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1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE EL MINISTERIO PRETENDE SATISFACER CON LA 

CONTRATACIÓN  

 

1.1. COMPETENCIA Y NECESIDAD 

A través de la Ley 1444 de 2011 se crea el Ministerio de Salud y Protección Social y mediante el Decreto Ley 4107 de 

2011, se le asignan al Ministerio de Salud y P1rotección Social las competencias que en materia de salud le 

corresponden a la Nación, se determinan los objetivos y la estructura del Ministerio de Salud y Protección Social y se 

integra el Sector Administrativo de Salud y Protección Social:  

“Artículo 1°. Objetivos. El Ministerio de Salud y Protección Social tendrá como objetivos, dentro del marco 

de sus competencias, formular, adoptar, dirigir, coordinar, ejecutar y evaluar la política pública en materia de 

salud, salud pública, y promoción social en salud, y participar en la formulación de las políticas en materia 

de pensiones, beneficios económicos periódicos y riesgos profesionales, lo cual se desarrollará a través de 

la institucionalidad que comprende el sector administrativo.  

El Ministerio de Salud y Protección Social dirigirá, orientará, coordinará y evaluará el Sistema General de 

Seguridad Social en Salud y el Sistema General de Riesgos Profesionales, en lo de su competencia, 

adicionalmente formulará, establecerá y definirá los lineamientos relacionados con los sistemas de 

información de la Protección Social.” 

Para la atención de las diferentes competencias asignadas, el Ministerio de Salud y Protección Social organiza sus 
funciones entre sus dependencias; es así como la Dirección de Prestación de Servicios y Atención Primaria, que 
depende organizacionalmente del Viceministerio de Salud Pública y Prestación de Servicios tiene a su cargo las 
siguientes funciones:   

• Dirigir la elaboración de normas y la formulación de la política de garantía de la calidad, habilitación y 

acreditación de las instituciones públicas, privadas o mixtas que lo integran, en coordinación con las 

entidades territoriales.   

• Dirigir la elaboración de normas y reglamentos del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en la 

atención en salud.  

• Dirigir la elaboración de normas y la formulación de la política para el desarrollo, construcción, dotación y 

mantenimiento de la infraestructura de servicios de salud en todos los niveles de atención.  

• Definir las estrategias de atención para poblaciones vulnerables y en riesgo, en coordinación con la Oficina 

de Promoción Social.  

• Aprobar los planes bienales de inversiones públicas, para la prestación de los servicios de salud, de los 

departamentos y distritos, de acuerdo con la política de prestación de servicios de salud.  

• Definir la metodología, los contenidos y las condiciones para la elaboración de los planes de gestión que 

los directores o gerentes de las Empresas Sociales del Estado deben presentar a las juntas directivas.  

• Dirigir la elaboración de normas y la formulación de la política de desarrollo de las redes de servicios.  
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• Establecer, conjuntamente con las direcciones del Viceministerio de Salud Pública y Prestación de 

Servicios, los criterios, requisitos y estándares de obligatorio cumplimiento para garantizar la calidad, 

acreditación y la prestación de los servicios, por las personas que desarrollan actividades que generen 

riesgos en salud.  

• Dirigir la realización de estudios sobre la oferta de servicios de salud en coordinación con las entidades 

territoriales.  

• Dirigir el seguimiento a las políticas, planes, programas y proyectos a su cargo.  

• Prestar asistencia técnica en los temas a su cargo.  

• Apoyar el desarrollo y sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional, y la observancia de 

sus recomendaciones en el ámbito de su competencia.   

A su turno, el artículo 65 de la Ley 715 de 2001, estableció como estructura de operación en salud la necesidad de 
formular Planes Bienales de Inversiones Públicas en Salud, preparados por las secretarías de salud departamentales 
y distritales, en el cual se deben incluir las inversiones destinadas a infraestructura, dotación o equipos biomédicos 
que el Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS) determine que sean de control especial. Sin embargo, al ser 
modificado el mencionado artículo, se entiende que son los Planes Maestros de Inversiones en Infraestructura y 
Dotación en Salud – PMIDS los instrumentos que harán sus veces, y los planes bienales seguirán operando solo en 
ausencia del plan maestro, según lo señala el parágrafo 3: 

PARÁGRAFO TERCERO. En todo caso, mientras se consolidan los Planes Maestros de Inversiones en 
Infraestructura y Dotación en Salud -PMIDS-, continuaran vigentes los Planes Bienales de inversión de las 
entidades territoriales. 

En el marco de esta competencia, el artículo 164 del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia Potencia 
Mundial de la Vida”, se hace necesaria coordinar la formulación de los Planes Maestros de Inversiones en 
Infraestructura y Dotación en Salud - PMIDS departamentales o distritales, y de su propio resorte formular el Nacional, 
entendidos dichos planes como herramientas que buscan concretar la visión del país en materia de infraestructura y 
dotación hospitalaria, incorporando las decisiones, herramientas, y necesidades que necesariamente deben 
proyectarse a corto, mediano y largo plazo, buscando la transformación progresiva de los territorios, y, tras su 
implementación, coadyuvar a la concreción del Modelo de Atención Preventivo, Predictivo y Resolutivo basado en 
Atención Primaria en Salud propuesto por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

Los instrumentos de planeación estratégica que traen consigo los Planes Maestros de Inversión en Infraestructura y 
Dotación en Salud (PMIDS), desarrollan la capacidad del Estado en todos los niveles de atención para la resolución 
de problemas de salud asociados a la infraestructura y dotación, así como para aportar en el mejoramiento de la calidad 
de vida y salud de la población. Desde esta perspectiva, los PMIDS identifican las brechas que existen entre las 
necesidades de la población y la oferta existente en términos cuantitativos y cualitativos y, asignan recursos financieros 
que permiten la priorización de los proyectos y acciones en infraestructura y dotación hospitalaria, en procura de reducir 
las brechas de capacidad instalada para servicios de salud, y fortalecer el desarrollo de la estrategia de APS en el 
territorio nacional.  

Dichos instrumentos se encuentran en etapa de planeación y formulación, y requieren para ello, contar con una revisión 
y validación en campo de las propuestas y proyectos, especialmente, de aquellos que harán parte de su corto plazo 
de ejecución (que se entiende como el período comprendido entre la presente vigencia hasta el año 2026 inclusive). 
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Se contempla adicionalmente, que abarque proyectos en el mediano plazo desde el 2027 hasta el año 2029 y en el 
largo plazo desde el año 2030 hasta el año 2031, en concordancia con el Plan Decenal de Salud Pública. Ahora bien, 
para poder contar con la mayor certeza posible de la necesidad de inversiones para la vigencia 2026, se hace necesario 
contar con información validada y proyectos de inversión que requieran de financiación mediante el Presupuesto 
General de la Nación, dando cumplimiento para tal fin a la Resolución 2053 de 2019, que en su artículo 7 determina:   
 

1. Para acceder a proyectos de inversión de infraestructura, dotación, equipos biomédicos entre otros, tal y como 
lo dispone la Resolución 2053 de 2019, el concepto técnico deberá emitirse en el marco de lo determinado en el 
Programa Territorial de Reorganización, Rediseño y Modernización de redes de Empresas Sociales del Estado 
o el que haga sus veces, viabilizado por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

 
2. La Dirección Territorial de Salud deberá radicar el proyecto ante este Ministerio dando cumplimiento con los 

requisitos exigidos, para solicitar el proceso de evaluación y expedición del concepto técnico de viabilidad. 
Teniendo en cuenta la limitación de recursos disponibles de inversión, se constituye la cofinanciación de los 
proyectos como uno de los criterios de priorización puntuables de la asignación de recursos. 

Como se mencionó previamente, se debe entender entonces que los planes bienales (cuya vigencia se extendía por 
dos periodos) se remplazarán progresivamente por los planes maestros, en la medida en que los mismos sean 
expedidos. De tal suerte, aunque a la fecha se han adoptado planes bienales para la vigencia 2026 estos serán 
remplazados por los planes maestros para cada departamento o distrito, pero su vigencia se extenderá hasta el año 
2031. 

Adicionalmente, el MSPS en cumplimiento de su misionalidad y acorde a lo señalado en el Plan Nacional de Desarrollo 
2022 – 2026, “COLOMBIA POTENCIA MUNDIAL DE LA VIDA”, el cual propone que el país se convierta en una 
potencia mundial de vida y garantice a toda la población condiciones en salud que mayor accesibilidad, cobertura y 
disponibilidad con infraestructura adecuada en el territorio diverso y disperso, esto implica avanzar hacia la protección 
de los derechos y de las libertades. Dicho plan contiene “transformaciones” que se plantean para que la seguridad 
humana y la justicia social sean una realidad para Colombia están orientadas a la garantía de los derechos y del 
bienestar integral de la población. Es así que se establecen los “Ejes de Transformación” del Plan Nacional de 
Desarrollo, que en su eje 2 señala: 

 
“(…) 2. Seguridad humana y justicia social. Transformación de la política social para lo adaptación y 
mitigación del riesgo, que integra la protección de la vida con la seguridad jurídica e institucional, as í́ como la 
seguridad económica y social. Parte de un conjunto de habilitadores estructurales como un sistema de 
protección social universal y adaptativo; una infraestructura física y digital para la vida y el buen vivir; la justicia 
como bien y servicio que asegure la universalidad y primacía de un conjunto de derechos y libertades 
fundamentales; y la seguridad y defensa integral de los territorios, las comunidades y las poblaciones. Estos 
habilitadores estructurales brindan las condiciones para la superación de las privaciones y la expansión de las 
capacidades en medio de la diversidad y la pluralidad. (…) ” (Negrilla fuera de texto). 

 
Dicho eje hace parte la estrategia denominada: “Salud para la Vida: hacia un sistema garantista, universal”; basado 
en un modelo de salud, predictivo y preventivo, que busca:  
 
Desarrollar un modelo de salud promocional, preventivo y predictivo basado en la Atención Primaria en Salud (APS) 
con gobernanza, interculturalidad, participación vinculante, descentralización que garantice servicios integrales de 
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salud en promoción, prevención, atención, rehabilitación y paliación sin ninguna discriminación en todo el territorio 
nacional y en articulación con el sistema de cuidado y toda la intersectorialidad responsable de la garantía de derechos. 

 
Colombia como territorio saludable con Atención Primaria en Salud (APS) a partir de un modelo preventivo busca hacer 
efectiva la APS a través de la reorientación de los servicios de salud y el cumplimiento efectivo de las competencias 
de los integrantes del Sistema de Salud, para lo cual en la Ley 2294 del 19 de mayo de 2023 “Por la cual se expide el 
Plan Nacional de Desarrollo 2022 – 2026” se establece:  
 
“ 

(i) desarrollar equipos interdisciplinarios territorializados permanentes y sistemáticos, para garantizar la 
promoción de la salud y prevención de la enfermedad, a través de la coordinación de acciones sectoriales 
e intersectoriales;  

(ii) conformar redes integrales e integradas territoriales de salud, en las que participan prestadores públicos, 
privados y mixtos que garantizan servicios con calidad, oportunidad y pertinencia, cerca de donde viven las 
poblaciones;  

(iii) se recuperará, fortalecerá y modernizará la red pública hospitalaria, en particular en las zonas con 
baja oferta de servicios, apoyado en la ejecución de un plan maestro de inversiones en infraestructura 
y dotación;  

(iv) se formulará e implementará una nueva política de talento humano en salud, con enfoque de género, 
mejoramiento de la pertinencia, la cobertura y distribución del talento humano en el territorio nacional y  

(v) se fortalecerá el aseguramiento en salud para el cuidado integral de toda la población, bajo el control y 
regulación del Estado” 1. 

Desde el MSPS, para las acciones que desarrollan el PND se solventan a través de las funciones entre sus 
dependencias, y es así, como la Dirección de Prestación de Servicios y Atención Primaria, que depende 
organizacionalmente del Viceministerio de Salud Pública y Prestación de Servicios tiene a su cargo las siguientes 
funciones bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo 22 del Decreto Ley 4107 de 2011:   

“ 1. Dirigir la elaboración de normas y la formulación de la política de garantía de la calidad, habilitación y acreditación 
de las instituciones públicas, privadas o mixtas que lo integran, en coordinación con las entidades territoriales. 
2. Dirigir la elaboración de normas y reglamentos del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en la atención en 
salud. 
 
3. Dirigir la elaboración de normas y la formulación de la política para el desarrollo, construcción, dotación y 
mantenimiento de la infraestructura de servicios de salud en todos los niveles de atención. 
 
4. Definir las estrategias de atención para poblaciones vulnerables y en riesgo, en coordinación con la Oficina de 
Promoción Social. 
 
5. Aprobar los planes bienales de inversiones públicas, para la prestación de los servicios de salud, de los 
departamentos y distritos, de acuerdo con la política de prestación de servicios de salud. 
 
6. Definir la metodología, los contenidos y las condiciones para la elaboración de los planes de gestión que los 
directores o gerentes de las Empresas Sociales del Estado deben presentar a las juntas directivas. 

 
1 Ley 2294 de 2023 por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022 – 2026.  Departamento Nacional de Planeación (DNP). 
Págs. 538 y 539. 



 
 

PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN Código: GCOF21 

FORMATO  
ESTUDIOS PREVIOS  

PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES APOYO 
GESTIÓN 

Versión: 09 

 

 Página 5 de 29   Fecha de versión: 17 de septiembre de 2024 

 

 
7. Dirigir la elaboración de normas y la formulación de la política de desarrollo de las redes de servicios. 
 
8. Dirigir la elaboración de normas y la formulación de la política del desarrollo y operación del sistema de emergencias 
médicas, que garantice la articulación de los diferentes actores en la prestación de servicios en salud. 
 
9. Establecer, conjuntamente con las direcciones del Viceministerio de Salud Pública y Prestación de Servicios, los 
criterios, requisitos y estándares de obligatorio cumplimiento para garantizar la calidad, acreditación y la prestación de 
los servicios, por las personas que desarrollan actividades que generen riesgos en salud. 
 
10. Dirigir la realización de estudios sobre la oferta de servicios de salud en coordinación con las entidades territoriales. 
 
11. Dirigir el seguimiento a las políticas, planes, programas y proyectos a su cargo. 
 
12. Prestar asistencia técnica en los temas a su cargo. 
(…)” 
 
Así las cosas, en cumplimiento de las metas del Ministerio de salud y Protección Social, así como del Plan de Desarrollo 
se recuperará, fortalecerá y modernizará la red pública hospitalaria, en particular en las zonas con baja oferta de 
servicios, destacando que, en todos los municipios y corregimientos departamentales del país existe al menos una 
sede de IPS. Además, el 47% de estos municipios cuentan exclusivamente con sedes públicas, lo que sugiere que el 
acceso a la salud en estas áreas depende significativamente de los prestadores públicos. Sin embargo, en el 35% de 
los municipios solo hay una sede de IPS, lo cual representa un riesgo para la continuidad del acceso a los servicios de 
salud en caso de un eventual cierre. 
 
Número total de sedes de IPS con el servicio habilitado a nivel nacional por nivel de complejidad, categoría municipal y naturaleza 
jurídica 

 
Fuente: APCA Inclusión SAS – Deloitte – Proesa ICESI a partir de REPS. 
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Fuente: APCA Inclusión SAS – Deloitte – Proesa ICESI a partir de SIHO. 

 

Ahora bien, en el país operan 933 Empresas Sociales del Estado, distribuidas según nivel de atención en: 794 de 
primer, 112 de segundo y 27 de tercer nivel. De estas, 928 corresponden a ESE del nivel territorial y 5 del nivel nacional. 
 

Origen Territorial 
Nivel de atención 

Total % 
1 2 3 

Nacional 3 0 2 5 0,54% 

Departamental 103 102 18 223 23,90% 

Distrital 2 0 4 6 0.64% 

Municipal 686 10 3 699 74,92% 

Total 794  112  27   933   

% 85,1% 12% 2,89%   

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social – DPSAP- aplicativo REPS con corte a Noviembre de 2024. 
 

Así mismo, conforman la red de prestadores públicos 4.540 sedes de prestación de servicios discriminadas así: 
 

Origen Territorial 
Nivel de atención 

Total % 
1 2 3 

Nacional 58 0 12 70 1,54% 

Departamental 546 776 126 1.448 31,89% 

Indígena 146     146 3,22% 

Distrital 89   348 437 9,63% 

Municipal 2.222 196 21 2.439 53,72% 

Total 3.061 972 507 4.540   

% 67% 21% 11%     
Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social – DPSAP- aplicativo REPS con corte a Noviembre de 2024 
 
Estas instituciones públicas operan en todo el territorio nacional, con presencia importante en la mayoría de los 
municipios del país2 operación en condiciones de monopolio3 para en servicios de salud trazadores de acuerdo con lo 

 
2 88% de los municipios del país tienen monopolio de servicios trazadores. Fuente: DPSAP – MSPS- octubre de 2023. 
3 Fuente: MSPS- DSAP en aplicación de lo señalado en el Parágrafo 1 del Artículo 2.4.2.6. del Decreto 268 de 2020. 
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establecido en el Artículo 2.5.3.8.3.1.2. Oferta de servicios trazadores del Decreto 780 de 20164. especialmente en 
departamentos como Casanare, Vaupés, Guaviare, Vichada, San Andrés y el distrito de Buenaventura.  
 
Actualmente la prestación de atención en los servicios de salud se realiza en lugares no aptos o en centros de atención 
deteriorados que no cuentan con una capacidad óptima para atender a la población de los diferentes territorios del 
país, las diferentes restricciones geográficas y de accesibilidad al servicio aumentan al momento de evidenciar que la 
mayoría de los territorios no cuentan con un centro de atención que tenga una infraestructura adecuada para su 
operación.  
 
Sin embargo, si se considera la implementación del Modelo de salud pretendido, resulta también importante poner en 
relevancia la capacidad del país en la oferta de consultorios: 
 

 
Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social – DPSAP - aplicativo REPS corte Noviembre de 2024 

 

En relación con el indicador de consultorios, Colombia presenta un valor de 1.28 consultorios por cada mil habitantes. 
Si se compara con otros países de la región dicho indicador resulta bajo en comparación a Argentina (N=3.94) pero 
superior a México (N=0.56), es decir aún no se alcanzan indicadores óptimos. 
 
Para el año 2024 según el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud REPS, se identificó que, por cada 
1.000 habitantes en el país se cuenta solo con menos de 2 (1.94) camas hospitalarias, disponibilidad inferior al 
promedio de países de la OCDE que es 4,4 camas por 1.000 habitantes. 
 

 
4 (…) Se considerarán servicios trazadores para efectos de la presente Subsección los siguientes: 

 
a). Baja Complejidad: urgencias, obstetricia y consulta externa, cuando la IPS no tenga habilitados otro tipo de servicios; 
 
b). Media y alta complejidad: urgencias, obstetricia, hospitalización cirugía general o pediátrica, cirugía ortopédica, neurocirugía, 
cirugía oncológica (adulto y pediátrica), oncología clínica, cuidados intensivos adultos, pediátricos y neonatal, unidad de quemados, 
hospitalización en salud mental y urgencias en salud mental (…) 
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Fuente: Registro Especial de Prestadores de Servicios -DPSAP- REPS, corte a octubre del 2024 

 
Es importante considerar que las limitaciones físicas en las sedes hospitalarias reducen el brindar garantía en el acceso 
a los servicios en condiciones de habilitación y la capacidad para resolver las demandas de la población, generando 
ineficiencia en la asignación y utilización de recursos. 
 
Buscando reducir la brecha de servicios y las deficiencias de la red de prestadores, el Ministerio de Salud y Protección 
Social ha implementado sucesivamente proyectos de inversión buscando asignar recursos a los entes territoriales, en 
cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 715 de 2001 (le corresponde a la Nación, el impulsar, coordinar, financiar, 
cofinanciar y evaluar programas, planes y proyectos de inversión en materia de salud, y a cada ente territorial evaluar 
y proponer de manera autónoma sus necesidades y adelantar las gestiones que le correspondan para la 
implementación de los proyectos que sean requeridos) . Dichas asignaciones se realizan de acuerdo con el tipo de 
intervención: obra nueva, ampliación, remodelación, refuerzo estructural y equipamiento fijo. Por su parte, las 
inversiones en dotación de equipos se clasificaron en: adquisición (compra de equipos para ampliar capacidad), 
reposición (renovación de equipos). 
 
Se hace necesario resaltar que el Artículo 2 de la Ley 2294 de 2023 por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 
2022-2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida” señala lo siguiente:  
 

“ARTÍCULO 2. PARTE INTEGRAL DE ESTA LEY. El documento denominado “Bases del Plan Nacional de 
Desarrollo 2022 - 2026 Colombia Potencia Mundial de la Vida”, junto con sus anexos, elaborado por el 
Gobierno nacional con la participación del Consejo Superior de la Judicatura y del Consejo Nacional de 
Planeación, con fundamento en los insumos entregados por los colombianos en los Diálogos Regionales 
Vinculantes, con las modificaciones realizadas en el trámite legislativo, es parte integral del Plan Nacional de 
Desarrollo, y se incorpora a la presente ley como un anexo.” (subrayado propio) 

 
De manera consecuente, el documento Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2022 - 2026 Colombia Potencia Mundial 
de la Vida en su capítulo B. Superación de privaciones como fundamento de la dignidad humana y condiciones básicas 
para el bienestar numeral 1- Hacia un sistema de salud garantista, universal, basado en un modelo de salud preventivo 
y predictivo señala:  
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“Se propone optimizar el modelo de salud con enfoque promocional y preventivo basado en la Atención 
Primaria en Salud (APS), con gobernanza, interculturalidad, gestión del riesgo, participación vinculante y 
articulación de los actores del sistema de salud, que garantice servicios integrales de salud en promoción, 
prevención y atención. En desarrollo de la Ley 1751 de 2015 se busca mejorar el bienestar y la salud de las 
personas sin exclusiones, fortalecer el sistema de salud y aumentar su capacidad resolutiva frente a los 
desafíos presentes y contingentes”. 

 
Dicho “Modelo” cuenta con los componentes de: 1) Redes integrales e integradas de servicios de salud- RIISS, (Redes 
integrales e integradas de servicios de salud - Equipos de Salud Territorial). 2) Talento humano en salud, (Distribución 
del talento humano en salud, redistribución de competencias y trabajo decente), 3) Territorialización social y 
gobernanza para la garantía del derecho a la salud, (Territorialización social, gobernanza y gobernabilidad, 
participación social en salud y Vigilancia en Salud Pública) y 4) Defensa de lo público (Sistema único de información 
en salud, Soberanía sanitaria, Ciencia, tecnología e innovación, Calidad e inspección, vigilancia y control y 
Financiamiento).  
 
Para  la implementación del Modelo de salud, e implementación de acciones para el fortalecimiento de la estrategia de 
la atención primaria, se realizaron desarrollos técnicos y financieros para la conformación, estructuración y operación 
de las Instituciones Prestadores de Salud,  definidos como la unidad básica que brinda intervenciones en salud clínicas, 
sociosanitarias y socioambientales realizadas por trabajadores capacitados, comprometidos y motivados que 
identifican y atienden las necesidades de la población en el territorio, operando en redes integrales e integradas, los 
cuales son unos de los objetivos principales a tratar con el presente proyecto de inversión.  
 
Se evidencia una falta de acceso a los servicios de salud debido al deterioro y reducción de capacidad instalada de la 
infraestructura y dotación hospitalaria, ya que se evidencia que, de los 1.123 municipios y 19 áreas no municipalizadas, 
637 no cuentan con sedes de instituciones prestadoras de servicios de salud -IPS en zona rural, equivalente al 57%5, 
asimismo, el 79,8% sedes requieren obras de reforzamiento total o parcial6.   
 
Aunado a lo anterior, el Minsiterio de Salud y Protección debe avanzar en el cumplimiento de las metas establecidas 
para satisfacer la necesidad de telemedicina y telesalud en los diferentes territorios, para lo cual debe de manera 
gradual implementar las etapas recomendadas por la OMS/OPS en la implementación de telesalud; las cuales se han 
dividido en 8 fases. 
 
La primera de estas etapas es la evaluación de la situación. Inicia con la formación del equipo y el establecimiento de 
los objetivos. En esta fase se involucran pluralidad de actores representando instituciones estatales que den 
gobernanza y gobernabilidad; administradores que coordinarán el programa y liderarán las metodologías específicas 
de telesalud a aplicar; técnicos que permitirán la aplicación de TIC’s al entorno de la salud tanto a nivel del centro de 
referencia (prestador de referencia en la legislación colombiana) y del prestador remisor; y finalmente representantes 
de los usuarios a beneficiar, que pueden ser tanto los pacientes como el personal de salud de la institución remisora. 
 
Esta será la primera etapa de la implementación de telesalud y telemedicina en los municipios PDET. Se han 
identificado 8 subregiones priorizadas: 

Región 

Sierra Nevada – Perijá – Zona Bananera 

 
5 Registro Especial de Prestadores de Servicios (REPS) a 31 de diciembre 2023 
6 Matriz de asignación de proyectos de infraestructura y dotación 
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Región 

Montes de María 

Sur de Córdoba 

Sur de Bolívar 

Bajo Cauca y Nordeste antioqueño 

Urabá antioqueño 

Chocó  

Pacífico medio 

 
Tabla 1. Fuente: elaboración propia con datos del PDET. 
Con base en el contacto con estos municipios que fungen de nodo se puede establecer un sistema escalonado de 
atención médica efectiva. A partir de estos municipios y otros identificados como posibles nodos se establecerán los 
municipios PDET a los cuales pueden servir directamente, y con esta información se puede proseguir a los siguientes 
pasos del modelo OMS. Adicionalmente, a partir de este contacto con los nodos de las subregiones PDET escogidas 
se pueden formar modelos para extender la atención de telemedicina a otros municipios aledaños que tengan 
hospitales de segundo nivel y que permitan fortalecer la atención regional de telesalud, según el grado de madurez 
para la telemedicina. 
 
Con los equipos establecidos y contactados se procede a pactar los objetivos e identificar las dificultades, población 
meta, programas semejantes o accesorios ya existentes, y el cómo se integrará la telesalud al servicio que las 
instituciones ya prestan. Posteriormente se realiza un análisis del panorama para detectar las necesidades de cada 
región de forma específica, particularmente en cuanto a hardware y software. Finalmente se procede al diagnóstico de 
la madurez para la telemedicina para cada región. 
 
Esta etapa de diagnóstico va seguida por la planeación de la implementación, el pilotaje y la implementación formal. 
Aquí se ajustarán planes de implementación en términos prácticos (cómo operará la telesalud), definir aspectos legales 
y de protección de datos y del paciente y personal; establecer los procedimientos operativos estándar; planear 
estrategias de apropiación del programa y del conocimiento por parte de los pacientes y el personal. Tanto en la fase 
de diagnóstico como en la planeación de la implementación necesariamente tienen que darse visitas al territorio para 
conocer de primera mano las dificultades y oportunidades, establecer un contacto directo y afianzar las relaciones 
interinstitucionales de manera que la adherencia a la implementación sea alta. Adicionalmente como parte de la 
implementación se establecen estrategias de monitoreo y cambio para promover la mejora continua. Las fases 
específicas del proyecto se detallan en la sección “Condiciones técnicas mínimas o esenciales del bien o servicio 
objeto de la contratación”. 
 
De esta forma el ministerio podría subsanar parte de la necesidad de atención médica en los municipios PDET, 
obteniendo múltiples beneficios: el acercamiento de las regiones PDET con sus propios centro de referencias, 
estableciendo incluso redes que sobrepasan las departamentales; acercamiento de municipios PDET con el centro del 
país; programas de capacitación del talento humano en salud no solamente en cuanto a brindar servicios de telesalud 
sino en términos de patologías prevalentes según la epidemiología correspondiente a cada municipio; programas de 
telesalud sostenibles, que gradualmente logren independencia y con un modelo replicable para extender a otras zonas 
PDET o territorios vulnerables; finalmente, una propuesta de monitoreo e indicadores que permitan medir de forma 
efectiva y real el impacto de los programas de telesalud en las regiones. 
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Asi las cosas el Ministerio debe avanzar en la realización del diagnóstico de capacidades para la telesalud y 
posteriormente el plan de implementación en las siguientes subregiones PDET a cargo de la UT LIME de la Universidad 
de Antioquia; cada una de ellas constituye un nodo de telesalud que incluirá un hospital de alta complejidad que 
constituirá el nodo central, uno o varios de mediana complejidad que serán los centros de referencia y varios centros 
de baja complejidad que serán los prestadores remisores, siendo las regiones y sus municipios beneficiadas las 
siguientes: 
 
Sierra Nevada – Perijá – Zona Bananera, Montes de María, Urabá Antioqueño, Sur de Córdoba, Sur de Bolívar, Bajo 
Cauca y Nordeste antioqueño, Chocó y Pacífico Medio 
 

• Sierra Nevada – Perijá – Zona Bananera:  

Cesar: Agustín Codazzi, Becerril, La Jagua de Ibirico, Manaure Balcón del Cesar, Pueblo Bello, La Paz, San 

Diego, Valledupar 

La Guajira: Dibulla, Fonseca, San Juan del Cesar 

Magdalena: Aracataca, Ciénaga, Fundación, Santa Marta 

• Montes de María:  

Bolívar: Córdoba, El Carmen de Bolívar, El Guamo, María la Baja, San Jacinto, San Juan Nepomuceno, 

Zambrano 

Sucre: Colosó, Chalán, Los Palmitos, Morroa, Ovejas, Palmito, San Onofre, Toluviejo  

• Urabá Antioqueño: Antioquia: Apartadó, Carepa, Chigorodó, Dabeiba, Mutatá, Necoclí, San Pedro de 

Urabá, Turbo 

 Sur de Córdoba:  

Córdoba: Montelíbano, Puerto Libertador, San José de Uré, Tierralta, Valencia 

• Sur de Bolívar:  

Antioquia: Yondó 

Bolívar: Arenal, Cantagallo, Morales, San Pablo, Santa Rosa del Sur, Simití 

• Bajo Cauca y Nordeste antioqueño: Antioquia: Amalfi, Anorí, Briceño, Cáceres, Caucasia, El Bagre, Ituango, 

Nechí, Remedios, Segovia, Tarazá, Valdivia, Zaragoza 

• Chocó:  

Antioquia: Murindó, Vigía del Fuerte 

Chocó: Acandí, Bojayá, Carmen del Darién, Condoto, Istmina, Litoral de San Juan, Medio Atrato, Medio San 

Juan, Nóvita, Nuevo Belén de Bajirá, Riosucio, Sipí, Unguía 

• Pacífico Medio: 

Cauca: Guapi, López de Micay, Timbiquí 

Valle del Cauca: Buenaventura 

 

En la tabla 1 se evidencian los municipios PDET con hospitales de mediana complejidad (II nivel) que servirán de 
nodos para el servicio de telemedicina, que serán el foco del proyecto, considerando que al incidir en estos se establece 
conexión efectiva entre los demás municipios, cumpliendo a cabalidad sus necesidades primarias, e instituciones con 
atención médica de mayor complejidad. De acuerdo al grado de madurez en telemedicina existe la posibilidad de 
extender los programas a municipios PDET con atención de primer nivel. 
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Así las cosas, la Dirección de Prestación de Servicios y Atención Primaria, adelanta las actividades necesarias que 
permitan dar cumplimiento a la elaboración de las políticas, normas, reglamentos y estrategias, así como del 
seguimiento correspondiente y demás funciones tendientes al mejoramiento de las condiciones de la prestación de 
servicios de salud en el territorio nacional, en el marco del Plan de Acción y de los proyectos de inversión de su 
responsabilidad, ubicando el componente de infraestructura hospitalaria como uno de los elementos escenciales para 
la prestación del servicio de salud en territorio. 
 
Es así que las acciones dirigidas a temas de infraestructura son competencia directa de la Subdirección de 
Infraestructura en Salud, cuya funciones se destacan así: 

1.  Elaborar las normas y la política para el desarrollo, construcción, dotación y mantenimiento de la infraestructura 

de servicios de salud en todos los niveles de atención. 

2.  Realizar estudios y modelos de desarrollo de la infraestructura de servicios de salud y de la capacidad instalada 

en todos los niveles de atención. 

3.  Prestar asistencia técnica a las entidades en el desarrollo, construcción, dotación y mantenimiento de la 

infraestructura. 

4.  Apoyar el desarrollo y sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional, y la observancia de sus 

recomendaciones en el ámbito de su competencia. 

5.  Las demás que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de la dependencia. (Artículo 24, Decreto 

4107 de 2011) 

De las funciones enunciadas, se entiende que especialmente la función 3 (Prestar asistencia técnica a las entidades 
en el desarrollo, construcción, dotación y mantenimiento de la infraestructura), se relaciona de manera directa con el 
cumplimiento de las metas del PND, en tanto las asistencias técnicas que se brindan desde la mencionada 
Subdirección, se dirigen a la formulación de proyectos de inversión para el mejoramiento y modernización de la red 
pública hospitalaria, que fundamentan las inversiones en infraestructura física y dotación hospitalaria.  

Ahora bien, en el marco de dicha asistencia, y  en cumplimiento de  la Resolución 2053 de 2019, modificada por la 
Resolución 485 de 2025, los proyectos de inversión dirigidos a la construcción, mejora o adecuación de la 
infraestructura física y dotación hospitalaria deben dar cumplimiento, entre otras, a los siguientes lineamientos y 
disposiciones:   

• Ley 400 de 1984 

• Decreto Único 1077 de 2015 

• Decreto Ünico 780 de 2016 

• Resolución 14861 de 1985 

• Resolución 04445 de 1996 

• Resolución 5042 de 1996 

• Resolución 3100 de 2019 

• Resolución 591 de 2024 

Sin perjuicio de las normas enunciadas, el proyecto de infraestructura en salud debe atender las normas urbanísticas, 
de accesibilidad universal y técnicas que le sean aplicables de acuerdo a su localización, características y nivel de 
atención.  
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Ahora bien, se entiende que los PMIDS guiarán, por tanto, en el corto, mediano y largo plazo, las decisiones de los 
entes territoriales y del gobierno nacional en cabeza del MSPS y sobre aspectos de inversiones tendientes a mejorar 
la capacidad instalada para la prestación de los servicios de salud de acuerdo con las necesidades identificadas y 
analizadas en los territorios.  

Con el fin de avanzar en este camino, en una primera fase de construcción de los PMIDS los departamentos y distritos 
deberán enviar al Ministerio de Salud y Protección Social un ejercicio de priorización de proyectos, previa identificación 
y definición de los principales problemas en salud asociados a la infraestructura y dotación. Sin embargo, dado que se 
ha evidenciado que las Empresas Sociales del Estado tienen debilidades técnicas para identificar el alcance de sus 
proyectos, y ante la necesidad de determinar sus necesidaddes en los plazos planteados para la formulación de los 
PMIDS y los proyectos de recuperación del nivel primario para la vigencia 2026, se hace necesario aumentar las 
asistencias técnicas en territorio por parte del Ministerio. 

Uno de los ejes planteados en los PMIDS corresponde a la reducción del déficit de accesibilidad geográfica entendida 
como la distancia entre la población y la infraestructura que presta el servicio de salud, que afecta la probabilidad de 
que las personas utilicen un servicio específico. Cuanto más cerca esté de una población, mayor será su uso; sin 
embargo, la accesibilidad puede verse limitada por barreras geográficas, culturales o de transporte. En Colombia este 
déficit se expresa  por ejemplo, en  que el 61% de las sedes de prestadores públicos se encuentran localizadas en 
zonas donde se requiere una hora o más para acceder, llegando ese tiempo a extenderse hasta en 10 horas. 

Dado que en el país  requiere reducir el tiempo de acceso a los servicios de salud, especialmente los ofertados por la 
red pública,  se requieren proyectos dirigidos a dar apertura a servicios que favorezcan el acceso a los servicios de 
salud en todo el territorio nacional, a través de la recuperación, fortalecerimiento y modernización de la red pública 
hospitalaria en todo el país, en particular en las zonas rurales y urbanas con baja cobertura de servicios de salud, 
implementando así el mencionado plan maestro, y con ello, contribuir a mejorar las capacidades para recuperar la 
cobertura, la calidad y la resolutividad de los niveles primario y complementario, y coadyuvar a la conformación de  
Redes Integrales Integradas Territoriales de Servicios de Salud – RIITS, acción que requiere de la financiación con 
recursos del presupuesto público. 

Para lograr tal fin, le corresponde al Ministerio de Salud y Protección Social la estructuración e implementación de 
acciones para el fortalecimiento de infraestructura en salud que incluya entidades del orden nacional y territorial en 
cabeza de la Dirección de Prestación de Servicios y Atención Primaria, en procura de  brindar acompañamiento técnico 
y a la gestión de proyectos, fortaleciendo los procesos de  viabilización, y con ello, facilitar la asignación de recursos y 
seguimiento a la ejecución de proyectos de infraestructura física y dotación en salud con entidades de todos los niveles 
del sector salud. 

Las acciones físicas que se buscan desarrollar corresponden entre otras a: 

• El mejoramiento de las instalaciones (en materia de infraestructura física). 

• La adquisición e implementación de dotación hospitalaria correspondiente a los servicios localizados en las 
edificaciones mejoradas 

• La adquisición e instalación de tecnologías POCT (Point of care testing- o en español llamadas pruebas en 
el punto de atención al paciente). 

• La adquisición e instalación de mobiliario 

• La adquisición, instalación y puesta en marcha de Tecnologías de Información y Comunicaciones- TIC 
facilitando la implementación de la modalidad de telemedicina. 
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De manera consecuente, el acompañamiento que se busca brindar por parte del MSPS a los entes territoriales, esta 
orientado a facilitar la acción de definición de los proyectos de los PMIDS y la implementación de los que se prioricen 
para la asignación y seguimiento de los recursos en los territorios para la vigencia 2026 así: 

• Revisión en sitio del alcance de intervención, definiendo si cumplen con los requisitos aplicables según la 
Resolución 485 de 2025. 

• Verificación y complementación de documentación a ser presentada por las ESE (memorias, presupuestos, 
fichas técnicas, etc.) 

• Verificación en sitio de las necesidades futuras de dotación hospitalaria correspondiente a los servicios 
localizados en las edificaciones mejoradas 

• Verificación en sitio de la posibilidad de incluir tecnologías POCT en fases subsiguientes  

• Verificación en sitio de las necesidades futuras de mobiliario para garantizar un funcionamiento adecuado de 
las instalaciones y cumplimiento del Sistema Único de Habilitación. 

• Verificación y acompañamiento en el diligenciamiento de las herramientas de valoración y propuestas 
definidas en la metodología de los PMIDS. 

Estas acciones, claramente determinar el tipo de acompañamiento que requiere el Ministerio para la planeación, 
formulación, viabilización y seguimiento de los PMIDS, para lo cual el fortalecimiento de las acciones en territorio debe 
ser concentradas por el MSPS como ente rector de la política pública en salud, de los procesos de socialización y 
divulgación de los planes maestros, de manera en que se facilite el conocimiento de dichas disposiciones para los 
actores del sistema.  

Descripción técnica 

Para poder avanzar en la validación y concreción de propuestas asociadas a la inversión en infraestructura y dotación 
a incluir en el PMIDS y a apoyar mediante recursos del PGN durante la vigencia 2025, el MSPS desarrolló el documento 
“Lineamientos para la validación, identificación, apoyo técnico y generación de insumos para proyectos de 
recuperación de la infraestructura de nivel primario”, que serve de guía técnica para los entes territoriales en su proceso 
de formulación y elaboración de proyectos e infraestructura y dotación en salud, e incluye entre otros los siguientes 
elementos:  

• Alcance  

• Marco normativo 
o Principales disposiciones normativas aplicables 
o Normatividad asociada a la viabilización de proyectos 

• Organización del equipo de trabajo 

• Productos, actividades y alcance 
o Fase A.1- Prediagnóstico 
o Fase A.2- Programación y Logística 
o Fase B - Asistencia técnica en territorio 

▪ Verificación y complementación de proyectos con avance 
▪ Identificación y apoyo en nuevas iniciativas 
▪ Articulación con el PMIDS 
▪ Socialización del PMIDS 

o Fase C: Acompañamiento para la presentación de proyectos 
o Fase transversal de seguimiento 
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▪ Trazabilidad y evaluación 

• Productos 
o Revisión y retroalimentación 

• Cronograma 
 
Dicho documento incluye adicionalmente los formatos a diligenciar, insumos, tareas y protocolos a emplear  de manera 
en que el personal a contratar pueda desarrollar sus obligaciones en el periodo correspondiente a sus contratos, en 
procura de poder dar cumplimiento al artículo 164 de la Ley 2294 de 2023. 

En dicho documento, la asistencia técnica puede incluso extenderse, a brindar apoyo al MSPS en el seguimiento a 
proyectos en ejecución, que hayan sido objeto de evaluación y asignación de recursos detectando el avance de los 
proyectos desde varios componentes (técnicos, financieros, etc), y lograr determinar necesidades complementarias en 
materia de dotación hospitalaria (mobiliario, TICs o equipamiento biomédico).  

Al cierre de la vigencia de 2025, las Entidades territoriales presentaron proyectos de infraestructura para la viabilización 
de los recursos por parte del MSPS, contandose con un total de 2.017 radicaciones de proyectos, de los cuales el 
35,9% (N= 725), ya cuentan con concepto favorable, el 2,3% (N= 410) se encuentran en estructuración, y el 43,7% 
(N= 882) se encuentran en evaluación. Se aclara en todo caso que las entidades solicitantes de los recursos son 
recurrentes en la radicación de los mismos proyectos, generándose una sobre radicación que puede alcanzar el 10%, 
del total de los radicados  

La distribución de dichos proyectos por departamento se ilustra a continuación: 

Ilustración 1- Distribución de proyectos en gestión 

 

Fuente: Subdirección de Infraestructura en Salud, agosto de 2024 

En relación a los tipos de proyectos que se encuentran en viabilización al cierre de la vigencia 2025, se identificó que 
el 60,7% (N=1.225) corresponden a adecuaciones, el 20,0% (N=404) a dotación y el 19.2%(N=388) pertenecen a otras 
modalidades. Es decir, la gran mayoría de los proyectos que se buscan viabilizar corresponden a la línea de inversión 
de mayor interés del Gobierno Nacional, es decir, el mejoramiento y recuperación de la infraestructura hospitalaria  y 
dotación biomédica en el país. 
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Además, de acuerdo a la información que se ha capturado en el marco de la formulación de los Planes Bienales de 
Inversión 2025 se identificó que hay mas de 2100 iniciativas de proyectos de dichas características, de los cuales al 
menos, 1100 consideran como fuentes de financiación el PGN u otros. De manera consecuente, se entiende como 
proyección de dichos proyectos un universo aproximado de 1.000 proyectos de inversión, los cuales corresponde al 
principal foco de validación y priorización que ha dado el Ministeiro a esta labor.  

Para poder dar cumplimiento a los objetivos trazados, y obtener así mismo datos con el mayor nivel de precisión 
posible, el MSPS ha incluido como parte de los protocolos a emplear tecnologías para la georreferenciación, de manera 
en que se garantice un ágil flujo de información, calidad del dato y elaboración de registro fotográfico, permitiendo 
tener insumos para etapas posteriores de seguimiento. Se aclara en todo caso que las acciones de georreferenciación 
no implican procesamiento de dato o alta experticia para su empleo.  

Por lo anterior, el MSPS debe asegurar que para la vigencia 2026 las ESE y entes territoriales priorizados, en el marco 
de la formulación de los PMIDS y en cumplimiento del mandato del PND de recuperar, fortalecer y modernizar la red 
pública hospitalaria, en particular en las zonas con baja oferta de servicios, apoyado en la ejecución de un plan maestro 
de inversiones en infraestructura y dotación, presenten los proyectos de infraestructura  de su competencia, para  con 
ello esta cartera pueda realizar la transferencia de recursos que le sean solicitados, de aquí que se requiere la 
asistencia en territorio de profesionales que acompañen y hagan el seguimiento a las entidades para la vialización y 
ejecución de los proyectos de infraestructura desde los requisitos que tiene el MSPS para la aprobación final de los 
recursos. 

Para esto, se necesita de un grupo interdisciplinario en areas del conocimiento de ingenierias y afines, arquitectura y 
afines, economía, administración, contaduría y afines, y ciencias sociales, con el cual se brindará acompañamiento al 
Ministerio de los proyectos que se desarrollen en el territorio nacional para el componente de Infraestructura y Dotación 
Hoispitalria, verificando los criterios de la metodología, lineamientos y criterios técnicos de la infraestructura desde sus 
aspectos físicos, necesarios para que la Subdirección de Infraestructura en Salud y así validar y viabilizar el  conjunto 
de proyectos presentados por los entes territoriales, bajo las condiciones señaladas en los lineamientos emitidos por 
el MSPS y dando cumplimiento a  la normatividad específica de viabilización de proyectos y de prestación de servicios 
en salud previamente mencionada.  

En relación a las áreas de conocimiento señaladas se precisa lo siguiente: 

• Los profesionales en ingenierías (civil, eléctrica, hidráulica, mecánica, industrial, biomédica), incluidas en  las 
denominaciones profesionales del Registro Profesional que por mandato legal lleva el Consejo Profesional 
Nacional de Ingeniería – COPNIA, se consideran idóneos en tanto tienen la capacidad necesaria para brindar 
el apoyo requerido, ya que están  en condiciones de estimar condiciones técnicas, presupuestales y de 
programación de recursos de los proyectos. 

• Los profesionales en arquitectura, urbanismo y afines incluidos en el registro que por mandato legal lleva el  
Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares (CPNAA), cuentan con la idoneidad 
para participar en las distintas fases del proceso de construcción de edificaciones,y pueden establecer si se 
cumplen los requisitos técnicos de los proyectos al cumplir con la normatividad vigente, así como determinar 
acciones físicas para el mejoramiento de las sedes, y su impacto en el entorno. 

• Los profesionales en economía, administración, contaduría y profesiones afines, incluidos en el registro que 
por mandato legal llevan el Consejo Nacional Profesional de Economía, el Consejo Nacional de Contadores 
Públicos y el Consejo Profesional de Administración de Empresas, cuentan con la idoneidad de participar en 
la estimación de costos de los proyectos, estructuración de presupuestos, y en el diligenciamiento de la 
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Metodología General Ajustada – MGA, así como en la identificación de población, impacto y necesidades de 
los proyectos.  

• Los profesionales del área de ciencias sociales se enmarcaran dentro del campo de su conocimiento. Así 
mismo profesionales del nucleo básico del concimiento del derecho y a fines.  

El accionar del grupo interdisciplinario de profesionales se encuentra enmarcado en acciones tales como Evaluación, 
Seguimiento y Cierre de proyectos de Infraestructura y Dotación Hospitalaria.  
 
En relación con la EVALUACIÓN, cuyo objetivo es la emisión de concepto técnico de viabilidad a proyectos de inversión 
de infraestructura física, equipamiento fijo y dotación de equipos biomédicos, mediante la revisión y análisis de la 
documentación presentada por las Entidades Interesadas, con el fin de fortalecer la capacidad instalada asociada a la 
prestación de servicios de salud. Esta evaluación se sujetará al procedimiento establecido por el MSPS. 

 
En relación con el SEGUIMIENTO de la ejecución de los recursos del Presupuesto General de la Nación, asignados 
por esta cartera en la modalidad de financiación o cofinanciación de los proyectos viables, este inicia una vez se 
asignan los recursos a la entidad beneficiaria mediante la suscripción del Acto Administrativo denominado: “Resolución 
de Asignación por Transferencias Condicionadas”, para la ejecución del proyecto de inversión en infraestructura física 
y equipamiento fijo, previamente viabilizado por la Dirección de Prestación de Servicios y Atención Primaria. A su vez, 
es responsabilidad de la Subdirección de Infraestructura en Salud para el seguimiento, realizar las acciones y 
actividades administrativas necesarias  para la coordinación con la Secretaría Departamental de Salud o a la entidad 
que haga sus veces, y en el marco de las competencias como autoridad sanitaria territorial, se adelante el seguimiento 
técnico a la ejecución del proyecto de inversión para lo cual el MSPS y entes territoriales, deben disponer de la 
capacitad y recursos técnico, humano y financiero para la ejecución de los proyectos. 

   
La periodicidad de las visitas de seguimiento a la ejecución se realiza en función del avance que reporte la Entidad 
Beneficiaria y el grado de complejidad del proyecto. En las visitas se realiza el recorrido de verificación (Inspección 
visual y registro fotográfico) y se efectúa el “Comité de Seguimiento”, con la participación de delegados de cada Entidad 
involucrada, así como de la supervisión, constructor e interventoría, a fin de revisar de manera detallada el avance 
físico y financiero, pagos a contratistas y demás. El resultado de la visita de campo y los compromisos establecidos, 
se consignan en la respectiva acta de seguimiento a la ejecución de obra en el formato establecido por la Subdirección 
de Infraestructura en Salud. 
   
Respecto al CIERRE, esta actividad esta orientada a realizar el cierre financiero del proyecto, mediante la entrega del 
informe final de seguimiento, actas de entrega y recibo a satisfacción, actas de liquidación, relación de rendimientos 
financieros generados por los recursos asignados con los respectivos soportes de reintegro, relación de recursos no 
comprometidos con los respectivos soportes de devolución, y formato de cierre financiero debidamente diligenciado y 
firmado por el gerente de la entidad beneficiaria y el Secretario Departamental de Salud o el Director de la Institución 
que tenga la competencia.  

 
El desarrollo armónico de estas 3 acciones permitirá al MSPS gestionar de manera eficiente y oportuna los recursos 
de inversión asignados a los proyectos de Infraaestructura y Dotación Hospitalaria a los entes terriales en cumplimiento 
de las metas contempladas en el proyecto para la presente anualidad. 

A su vez, en el marco del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud (SOGCS), el componente de dotación 
biomédica requiere de apoyo en el fortalecimiento de la capacidad instalada en las instituciones de salud mediante la 
implementación normativa, planificación adecuada, gestión y seguimiento de los proyectos de dotación hospitalaria. 
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Este enfoque requiere apoyo en la formulación y actualización de normatividad y lineamientos que aseguren la 
implementación efectiva de la dotación hospitalaria, así como la adecuación de los equipos a las necesidades 
específicas de los territorios y las comunidades, prestando asistencia técnica en la revisión de proyectos de inversión 
en dotación biomédica, garantizando su viabilidad y pertinencia conforme a la normatividad vigente, y se ofrece 
asistencia a las entidades territoriales y Empresas Sociales del Estado para direccionar las inversiones de manera 
eficiente. Asimismo, se brinda acompañamiento en la ejecución y cierre de los proyectos, validando el cumplimiento 
de las condiciones establecidas y asegurando la transparencia y la eficacia en el uso de los recursos asignados. 

En desarrollo de estas acciones, el MSPS enfrenta diariamente gestiones y actividades dirigidas a atender la alta 
producción de documentos, conceptos, lineamientos, actos administrativos de asignación de recursos, contratos y 
convenios, y demás acciones administrativas necesarias para el cumplimiento para el acompañamiento y la  asistencia 
técnica que se presta a los entidades territoriales, destacándose que para la evaluación, seguimiento y cierre, se debe 
contar con el acompañamiento no solamente técnico sino además del componente jurídico para la revisión, 
estructuración y viabilización de los documentos que acompañaran cada una de las mencionadas actividades 
(evaluación, seguimiento, cierre) de tal forma que se verifique el cumplimiento de la normatividad y lineamientos del 
MSPS para la modernización y mejoramiento de la infraestructura en salud y el seguimiento hasta el cierre de los 
proyectos que financia el Ministerio a las ESE´s, inclusive, gestionándose las acciones legales para aquellas entidades 
que no completen la legalización de los recursos que les fueron asignados, pues como área responsables de la 
asignación y seguimiento de los recursos que se ejecutan mediante transferencia, la Subdirección de infraestructura 
debe dar cumplimiento a lo contenido en las Resoluciones 1716 de 20197 y 995 de 2022,  lo cual se ha adoptado por 
decisión administrativa, según consta en la Resolución 737 de 202428 
A su vez, la Oficina de Gestión Territorial, Emergencias y Desastres requiere apoyo permanente en los procesos de 
análisis, articulación interinstitucional y seguimiento técnico y administrativo de los proyectos orientados al 
fortalecimiento de la infraestructura física y la dotación hospitalaria. Dichos procesos se abordan desde el componente 
de Transporte Asistencial, el cual resulta fundamental para garantizar la continuidad, oportunidad y calidad en la 
prestación de los servicios de salud a la población. 
 
Este acompañamiento técnico permitirá disponer de personal idóneo, capacitado y suficiente, en coherencia con la 
capacidad instalada y las necesidades operativas que demandan las Empresas Sociales del Estado (ESE). Asimismo, 
contribuirá a una adecuada planeación y ejecución de las acciones, optimizando el uso de los recursos disponibles y 
fortaleciendo la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia y desastres. 
 
La participación activa de la Oficina de Gestión Territorial, Emergencias y Desastres facilitará, además, el seguimiento 
riguroso y transparente de los recursos asignados, asegurando que estos se encuentren alineados con los ejes 
estratégicos, objetivos y metas definidos en el Plan Nacional de Desarrollo, y que su ejecución responda de manera 
efectiva a las prioridades territoriales y a las necesidades reales del sector salud. 
 
Para este caso, corresponde al proyecto de inversión identificado con el código BPIN 202400000000162 
“AMPLIACIÓN GRADUAL Y CONTINUA DE LA CAPACIDAD INSTALADA EN LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN 
HOSPITALARIA PARA MEJORAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD” NACIONAL cuyo objetivo general es 
el de: “Aumentar el acceso a los servicios de salud gracias a la mejora y aumento de la capacidad instalada de 
infraestructura y dotación hospitalaria”.  
 

 
77 Por la cual se establece el procedimiento de reintegro de los recursos del SGSSSS.   
8 Por la cual se establece las reglas para la asignación y seguimiento de los recursos que se ejecutan mediante transferencia, expedida por el 
Ministerio de Salud y Protección Social. 
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En tal sentido y en el marco del Plan de Acción del MSPS, se tiene que la presente contratación se enmarca en los 
objetivos estratégicos denominados “5. Fortalecer las capacidades institucionales y financieras del sector salud” y “6. 
Recuperar y fortalecer la red pública hospitalaria”, desarrollando actividades que permitan la implementación de los 
objetivos específicos:  
❖ Estructurar y presentar diligentemente proyectos por parte de los entes territoriales para la gestión de los 

procesos de infraestructura y dotación hospitalaria  
❖ Distribuir eficientemente la inversión para la actualización de equipo biomédico, tecnología informática y 

ampliación de infraestructura 
❖ Mejorar la infraestructura para la adecuada prestación del servicio 
 
En el Mismo sentido para el cumplimiento del Plan de Acción se plantea contratar recursos humano suficiente y 
necesario para avanzar en la implementación y desarrollo de las siguientes actividades:  
 
❖ Definir y desarrollar acciones de asistencia técnica y seguimiento a las entidades territoriales con el fin de apoyar 

las gestiones técnicas operativas, administrativas y de seguimiento relacionadas con proyectos de infraestructura 
física en salud o dotación hospitalaria de acuerdo con la normatividad de la fuente de financiación 

❖ Formular e implementar lineamientos e instrumentos para la gestión integral de infraestructura física y dotación 
hospitalaria 

❖ Implementación y apropiación de metodologías y lineamientos para la priorización de la inversión pública en salud 
❖ Seguimiento y formulación de indicadores de gestión 
❖ Asignar recursos a proyectos de inversión de ampliación de infraestructura hospitalaria de acuerdo con la 

normatividad vigente 
❖ Asignación de recursos para la construcción de infraestructura estratégica 
❖ Asignación de recursos para el fortalecimiento de la infraestructura en salud  
❖ Asignación de recursos para la implementación de telesalud en el territorio nacional 
❖ Asignar recursos a proyectos de inversión de dotación hospitalaria de acuerdo con la normatividad vigente 
❖ Asignar recursos a proyectos de inversión para las adecuaciones de la infraestructura física en salud hospitalaria  

Por lo anteriormente expuesto, el MSPS requiere contratar profesionales – personal de apoyo Título profesional en 

el área del conocimiento de las ciencias sociales y humanas y/o economía, administración, contaduría y 

afines, con postgrado en la modalidad de maestría o especialización en el área del conocimiento 

mencionado. que cumplan con la idoneidad, experiencia y requisitos establecidos en este estudio previo, 
considerando además que, el Ministerio no cuenta con el recurso humano suficiente en la Subdirección de 
Infraestructura en Salud que pueda adelantar las actividades necesarias de acuerdo con la certificación expedida por 
la Subdirección de Gestión de Talento Humano, con lo cual se justifica la necesidad de la presente contratación. 

 

2. OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES, AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS 

 

2.1. OBJETO 

PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES AL MSPS EN EL PROCESO DE ASISTENCIA TÉCNICA 
A INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD PARA EL SEGUIMIENTO Y 
FORMULACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DEFINIDOS POR EL MSPS. 
 

2.1.1. ALCANCE DEL OBJETO  
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Apoyar a la Oficina de Gestión Territorial, Emergencias y Desastres –OGTED– en la identificación de necesidades, 

seguimiento a recursos asignados y fortalecimiento de la capacidad institucional de Entidades Territoriales y Empresas 

Sociales del Estado (ESE), en el marco de la planeación, ejecución y seguimiento de proyectos de infraestructura y 

dotación hospitalaria en el componente de Transporte Asistencial, en cumplimiento de las funciones misionales de la 

OGTED y en armonía con los lineamientos del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. 

  

 

2.2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 

2.2.1. OBLIGACIONES GENERALES  

 

1. Entregar los informes pactados y los requeridos por el supervisor del contrato. 

2. Realizar las labores en forma independiente, bajo su propio riesgo y responsabilidad, sin sujeción o condiciones 

diversas a aquellas que requieran para el cumplimiento del objeto contractual y sin que ello implique exclusividad, 

salvo en los eventos en que otras asesorías impliquen conflictos de interés. 

3. Realizar los desplazamientos que se requieran para el desarrollo de sus obligaciones acorde con la solicitud del 

supervisor, para lo anterior, EL MINISTERIO realizará de forma previa el trámite presupuestal y administrativo 

correspondiente. 

4. Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía, al supervisor del contrato. 

5. Entregar a la finalización del contrato, en perfecto estado, salvo el deterioro normal por el uso, los elementos y 

equipos entregados para la prestación del servicio objeto de este contrato reportados en su inventario individual, 

así como el carnet de identificación y la tarjeta de acceso en caso de que estos le hayan sido suministrados. 

Dicha entrega se realizará al supervisor del contrato.  

6. Pagar en forma cumplida y de manera equivalente a los honorarios pactados de acuerdo con la normatividad que 

regula la materia, los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral. 

7. Atender los lineamientos dados por EL MINISTERIO en materia de procesos y procedimientos relacionados con 

el Sistema Integrado de Gestión-SIG y asistir a las actualizaciones relacionadas con el mismo.   

8. Cumplir con las políticas de seguridad de la información y los lineamientos dados por EL MINISTERIO 

relacionados con el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. 

9. Firmar un compromiso de confidencialidad y no divulgación con respecto a toda la información obtenida por EL/LA 

CONTRATISTA durante la prestación del servicio, 

10. Entregar al supervisor a la finalización del contrato en medio magnético los archivos editables y no editables 

elaborados o conocidos con ocasión de la ejecución del contrato,  

11. Encargarse personalmente del archivo de la documentación que deba gestionar con objeto del contrato, de 

acuerdo con los lineamientos de archivo y correspondencia vigente y/o normas del Archivo General de la Nación.  

12. Responder en forma oportuna por el diligenciamiento y gestión de la correspondencia generada y recibida como 

usuario, a través del Sistema de Gestión Documental utilizado por la entidad. 

13. Constituir, en caso de ser necesario, la garantía a favor de EL MINISTERIO por los valores y con los amparos 

previstos en el mismo y mantenerla vigente durante el término establecido por la entidad, así mismo deberá 
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cargarla a la plataforma SECOP II a más tardar dentro los tres (3) días hábiles siguientes a la aceptación del 

contrato por las partes, para la revisión y aprobación por parte del MINISTERIO, cuando a ello hubiere lugar. 

14. Presentar, junto con la garantía única exigida en el presente contrato, el documento donde conste la afiliación al 

Sistema General de Riesgos Laborales, de conformidad con lo señalado en el artículo 2 de la Ley 1562 de 2012 

y el Decreto 1072 de 2015. Esta afiliación se hará a la ARL escogida por EL/LA CONTRATISTA (afiliándose en 

todo caso a una sola ARL), y la cotización se realizará en su totalidad por parte de EL/LA CONTRATISTA, a 

través del mecanismo establecido para el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.  

15. EL/LA CONTRATISTA dentro de los 30 días siguientes al último pago recibido por concepto de honorarios, 

deberá remitir al supervisor del contrato el soporte del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral 

realizado correspondiente al periodo de cotización del último mes cobrado, so pena que se adelanten las acciones 

administrativas y contractuales a que haya lugar. 

16. Presentar al supervisor un informe mensual que dé cuenta de la ejecución de las obligaciones contractuales. 

17. Presentar para el primer pago, la inducción virtual en Seguridad y Salud en el trabajo que se encuentra publicada 

en la página de Salud net en el sitio “Entorno Laboral Saludable” estrategia “Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo”. Una vez terminada la inducción virtual en Seguridad y Salud en el Trabajo, EL/LA contratista 

debe aportar la constancia que certifique, al supervisor del contrato. 

18. Contar con los elementos de protección personal necesarios para ejecutar la actividad contratada, para lo cual 

asumirá su costo. 

19. Reportar a la ARL e Informar al MINISTERIO la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y           

enfermedades laborales.   

20. Participar en las actividades de Prevención y Promoción organizadas por EL MINISTERIO o la                      

Administradora de Riesgos Laborales. 

21. Las demás que estén directamente relacionadas con el objeto del contrato. 

 

2.2.2. OBLIGACIONES ESPECIFICAS 

 

1. Participar en el proceso de identificación y análisis de las necesidades presentadas por las Entidades Territoriales 

y las Empresas Sociales del Estado (ESE), en coordinación con la OGTED, para la definición de acciones en materia 

de infraestructura, dotación hospitalaria y fortalecimiento de la capacidad instalada, en el marco del Transporte 

Asistencial. 

2. Prestar acompañamiento jurídico al Ministerio de Salud y Protección Social en la búsqueda de datos, así como en 

la generación, estructuración y consolidación de información requerida para dar respuesta oportuna a solicitudes y 

requerimientos formulados por entidades públicas, privadas y organismos de control. 

3.apoyar jurídicamente en el seguimiento a los recursos asignados, incluyendo las gestiones de reintegro de 

rendimientos financieros, recursos no ejecutados ni comprometidos, y el cierre de las asignaciones efectuadas a 

Entidades Territoriales y Empresas Sociales del Estado para la cofinanciación de proyectos en salud. 

4. Brindar asistencia técnica y jurídica al Ministerio de Salud y Protección Social mediante el acompañamiento en 

mesas de trabajo, reuniones y demás gestiones asignadas en desarrollo del objeto contractual, así como efectuar el 

seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos en dichos espacios. 

5. Adelantar y acompañar jurídicamente las gestiones orientadas a los procesos de cobro persuasivo y coactivo de los 

recursos y sus rendimientos financieros, cuyo seguimiento corresponde a la oficina. 
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6. Elaborar y sustentar jurídicamente las respuestas a las solicitudes y requerimientos formulados por la supervisión, 

dirigidos a entidades internas o externas del Ministerio de Salud y Protección Social. 

 

2.2.3. OBLIGACIONES FRENTE AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL 

TRABAJO- SGSST  

 

1. Procurar el cuidado integral de su salud.  

2. Contar con los elementos de protección personal necesarios para ejecutar la actividad contratada, para lo cual 

asumirá su costo.  

3. Reportar a la ARL e Informar al MINISTERIO la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades 

laborales.  

4. Participar en las actividades de Prevención y Promoción organizadas por EL MINISTERIO o la Administradora de 

Riesgos Laborales.  

5. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo 

SGSST adoptadas por EL MINISTERIO. 

 

2. OBLIGACIONES DEL MINISTERIO  

 

1. Aprobar el plan de trabajo y el cronograma presentados por EL/LA CONTRATISTA, cuando a ello hubiere lugar.  

2. Verificar que EL/LA CONTRATISTA realice para el primer pago, la inducción virtual que se encuentra publicada 

en la página de Saludnet en el sitio “Entorno Laboral Saludable” estrategia “Formación y capacitación, Inducción 

Virtual”.  

3. Impartir las instrucciones que sean del caso, relacionadas con las actividades a realizar por EL/LA 

CONTRATISTA. 

4. Poner a disposición de EL/LA CONTRATISTA toda la información necesaria para el desarrollo de las actividades. 

5. Pagar al CONTRATISTA el valor del contrato, de acuerdo con lo establecido, dentro de los plazos y con las 

condiciones establecidas. Para el efecto, el MINISTERIO a través de la supervisión y atendiendo la naturaleza y 

prestaciones de la relación negocial. 

6. Pagar los gastos generados por concepto de desplazamientos, si con ocasión de la ejecución del objeto 

contractual y en cumplimiento de las obligaciones del contrato EL/LA CONTRATISTA requiere desplazarse por 

fuera del lugar de ejecución. 

7. Impartir aprobación de la facturación o documento equivalente presentada en físico y a través de la plataforma 

SECOP II por parte de EL/LA CONTRATISTA, previa verificación del cumplimiento de lo establecido en la cláusula 

correspondiente a la forma de pago y demás relacionados. 

8. Llevar a cabo el tratamiento establecido para los riesgos asignados. 

9. El Supervisor del contrato deberá verificar que EL/LA CONTRATISTA allegue dentro de los 30 días siguientes al 

último pago recibido por concepto de honorarios, el soporte del pago de los aportes al Sistema de Seguridad 

Social Integral realizado correspondiente periodo de cotización del último mes cobrado 

 

3. PLAZO DE EJECUCIÓN/ PLAZO DE ENTREGA 
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Será a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, nueve (9) meses cinco (5) dias sin 

superar el 30 de diciembre de 2026. 

 

4. LUGAR DE EJECUCIÓN/ DOMICILIO CONTRACTUAL 

 

Las actividades del contrato se desarrollarán en Bogotá, sin perjuicio de las actividades que deban desarrollarse en 

otras ciudades previa autorización del Ministerio de Salud y Protección Social.  

 

El domicilio contractual será la ciudad de Bogotá D.C. 

 

5. AUTORIZACIONES, PERMISOS, LICENCIAS, CERTIFICACIONES O COMPROMISOS 

REQUERIDOS PARA SU EJECUCIÓN. 

 

Para la contratación se requieren y aportan las siguientes autorizaciones y/o permisos.  

 

Autorización o permiso Requiere (SI/NO) 

Para contratos de prestación de servicios con objeto igual – inciso tercero del 

artículo 2.8.4.4.5 del Decreto 1068 de 2015 
SI 

Contratos con objetos o temas relacionados con comunicaciones. NO 

Contratos con objetos transversales a diferentes áreas. * SI 

 

* Se trata de los contratos que tenga relación con más de un área y deberá solicitar visto bueno de todas con las que 

se relaciona, tales como OTIC, comunicaciones, Soporte Informático, etc. 

 

ii. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA, FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE LA SOPORTAN 

Y TIPOLOGÍA CONTRACTUAL 

 

1. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN Y LA 

TIPOLOGÍA CONTRACTUAL. 

 

El presente proceso de selección se adelantará bajo la modalidad de contratación directa, en razón al tipo de contrato 

a celebrar, esto es, prestación de servicios, a la luz del numeral 3 del artículo 32 de la ley 80 de 1993, que señala:  

 

"Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar 

actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo 

podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con 

personal de planta o requieran conocimientos especializados (…)”. 
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A su turno, el literal h) del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 establece que la modalidad de selección de 

contratación directa procede “Para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión”. A su vez, el 

artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015, establece lo siguiente:  

 

“Las Entidades Estatales pueden contratar bajo la modalidad de contratación directa la prestación de 

servicios profesionales y de apoyo a la gestión con la persona natural o jurídica que esté en capacidad 

de ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando la Entidad Estatal verifique la idoneidad o 

experiencia requerida y relacionada con el área de que se trate. En este caso, no es necesario que la 

Entidad Estatal haya obtenido previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto debe dejar 

constancia escrita. 

Los servicios profesionales y de apoyo a la gestión corresponden a aquellos de naturaleza intelectual 

diferentes a los de consultoría que se derivan del cumplimiento de las funciones de la Entidad Estatal; 

así como los relacionados con actividades operativas, logísticas, o asistenciales. (…)” 

 

Teniendo en cuenta la necesidad a satisfacer por parte de la entidad aunado a la formación académica y 

experiencia del candidato a ser contratado, la relación contractual corresponde a un contrato de prestación de 

servicios profesionales. 

 

iii. ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO Y DE LOS OFERENTES 

 

De acuerdo con la clasificación del UNSPSC señalada en el Plan de Adquisiciones para la línea a contratar, el servicio 
requerido se presta de manera individual. Tratándose de personas naturales que cuentan con experiencia en diferentes 
temas y áreas, su oferta de servicios tiene mercados específicos, generalmente asociados a aspectos puntuales, que 
no demandan una organización compleja para su prestación, sino que, por el contrario, son prestados de forma 
completa por el profesional. En el caso de personas jurídicas cuyo objeto social comprenda este tipo de servicios, 
cuentan con un portafolio diversificado que incluye personas preparadas en diferentes áreas.  

 
Así las cosas, el acompañamiento técnico oportuno y de calidad en materia de la necesidad, exige de la persona 
prestadora del servicio, un tipo de cualificación específica, así como experiencia directamente relacionada con la citada 
necesidad, de manera que, con fundamento en sus habilidades y conocimientos, ofrezca a la entidad contratante, la 
certeza respecto de su idoneidad y experiencia.  

 
Conforme con lo anterior y teniendo en cuenta la trascendencia de las competencias asignadas al Ministerio, se 
requiere una persona con la formación y experiencia establecida en el numeral 5 del presente estudio previo, teniendo 
en cuenta que dentro de la Planta de Personal de la Entidad no se dispone de personal suficiente o con la cualificación 
requerida, para suplir el requerimiento efectuado por el solicitante. 

 
El valor de los honorarios corresponde al establecido en la resolución de honorarios del Ministerio de Salud y Protección 
Social que se encuentre vigente y en concordancia con el contenido del presente estudio previo.  

 
Para la prestación de estos servicios no existen en Colombia, cargas impositivas particulares, por lo que, con 
independencia de su valor, el Ministerio deberá prever el pago del impuesto al valor agregado IVA, en razón a la 
condición tributaria del prestador, esto es, su condición de responsable de IVA. 
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iv. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE -IDONEIDAD. 

 

El contratista deberá cumplir con las condiciones establecidas en la Resolución vigente que fija los honorarios para los 
contratos de prestación de servicios celebrados por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, según el perfil 
requerido por la dependencia que requiere la contratación, y que son los que a continuación se describen:  
 

Información Resolución 
Honorarios 

Tipo de Contratista 
Requisitos y 
equivalencia 

Honorarios Máximos 

Contratista 4 
TP+MA+52MEPR Ó 

TP+ES+64MEPR 
 

$13.038.051 

Formación académica Experiencia 

Título Profesional en el núcleo básico del conocimiento de 
Derecho y Afines, con especialización en el núcleo básico 
de conocimiento referido  

Experiencia profesional relacionada con el objeto y 
las obligaciones contractuales. 

 

v. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACIÓN- FORMA DE PAGO- RESPALDO 

PRESUPUESTAL (CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y/O VIGENCIAS FUTURAS) 

 

 

 

 

1. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

 

VALOR MES PLAZO ESTIMADO (*) VALOR TOTAL DE CONTRATO 

HONORARIOS IVA  A  partir del 
cumplimiento de los 

requisitos de 
perfeccionamiento y 

ejecución hasta nueve 
(9) meses cinco (5) 

dias sin superar el 30 
de diciembre 2026 

HONORARIOS IVA 

$12.000.000 N/A $110.000.000 N/A 

VALOR TOTAL VALOR TOTAL 

$12.000.000 
$110.000.000 

 

 

El valor de este contrato incluye todos los costos y gastos directos e indirectos para su ejecución y se financiará con 
recursos de la vigencia fiscal 2026 para lo cual se cuenta con el Certificado de Disponibilidad  
 

CDP 45926 

FECHA 6 de enero de 2026 

VALOR $ 110.000.000 

PROYECTO O POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO 
C-1906-0300-8-20201D1-1906050-02 ADQUIS. DE BYS - 
SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA - AMPLIACIÓN 
GRADUAL Y CONTINUA DE LA CAPACIDAD INSTALADA 
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EN LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN 
HOSPITALARIA PARA MEJORAR EL ACCESO A LOS 
SERVICIOS DE SALUD NACIONAL 

RECURSO 10 

USOS PRESUPUESTALES 

02-02-02-008-003-09  OTROS SERVICIOS 
PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P.; 02-02-02-008-
003-03 SERVICIOS DE INGENIERÍA; 02-02-02-008-003-
02 SERVICIOS DE ARQUITECTURA, SERVICIOS DE 
PLANEACIÓN URBANA Y ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO; 02-02-02-008-002-01,  SERVICIOS 
JURÍDICOS; 02-02-02-008-002-02 SERVICIOS DE 
CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y TENEDURÍA DE LIBROS 

 

2. FORMA DE PAGO 

 

El valor del contrato se pagará en mensualidades iguales, sucesivas y vencidas cada una hasta por la suma de 

$12.000.000 o proporcional por fracción de tiempo ejecutado, previa aprobación por parte del supervisor del contrato, 

de los respectivos informes de avance que den cuenta de la ejecución del contrato. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: Tratándose del primer pago, dentro del informe de ejecución correspondiente, el supervisor 

dejará constancia expresa de la verificación del cumplimiento por parte de EL/LA CONTRATISTA de su obligación de 

presentar la certificación de examen pre-ocupacional en cumplimiento de lo previsto del artículo 2.2.4.2.2.18 del 

Decreto 1072 de 2015. Así mismo, para este pago EL/LA CONTRATISTA podrá adjuntar bien sea el soporte de pago 

de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral del periodo de cotización anterior al mes o fracción de mes que se 

cobrará, además deberá aportar la constancia que certifique la presentación de la inducción virtual que se encuentra 

publicada en la página de Salud net en el sitio “Entorno Laboral Saludable” estrategia “Formación y capacitación, 

Inducción Virtual” en cumplimiento de la obligación general a su cargo establecida para el efecto. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: EL/LA CONTRATISTA para cada pago deberá presentar: Informe de actividades 

desarrolladas, acreditar los pagos de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral correspondientes al periodo de 

cotización anterior al mes o fracción de mes que se cobrará y factura (la cual debe cumplir con los requisitos exigidos 

en el Estatuto Tributario y demás normas que lo modifiquen, adicionen o aclaren), o documento equivalente en físico 

a través de la plataforma SECOP II. Si la factura o documento equivalente no ha sido correctamente elaborada o no 

se acompañan los soportes requeridos para el pago, y/o se presenten de manera incorrecta, el término para el pago 

solo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último documento y/o se presente en debida forma. Las 

demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad de EL/LA CONTRATISTA y no tendrán por 

ellos derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. 

 

PARÁGRAFO TERCERO: El último pago se realizará previa presentación del informe correspondiente en el que 

conste que se recibió de manera definitiva y a satisfacción los servicios y/o bienes prestados por EL/LA 

CONTRATISTA durante todo el período de ejecución del Contrato. 

 



 
 

PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN Código: GCOF21 

FORMATO  
ESTUDIOS PREVIOS  

PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES APOYO 
GESTIÓN 

Versión: 09 

 

 Página 27 de 29   Fecha de versión: 17 de septiembre de 2024 

 

PARÁGRAFO CUARTO: Los pagos por concepto de honorarios pactados, se realizarán por parte del Ministerio con 

sujeción al Programa Anual Mensualizado de Caja PAC y se realizarán a través de la Tesorería del Ministerio de Salud 

y Protección Social y/o el fondo que corresponda. 

 

vi. ANÁLISIS TÉCNICO SOBRE LA ADECUACIÓN DEL CONTRATO AL PLAN DE ACCIÓN, PLAN ANUAL 

DE ADQUISICIONES  

 

Esta contratación se encuentra prevista en el Plan de Acción del Ministerio y en el Proyecto de Inversión para la 

vigencia 2026, así:  

 

PLAN DE ACCIÓN INSITUCIONAL – PAI (*) 

CÓDIGO DE ACTIVIDAD 2300-11 

ACTIVIDAD Realizar el seguimiento y formulación de indicadores de gestión 
 

NOMBRE PROYECTO DE 
INVERSIÓN 

AMPLIACIÓN GRADUAL Y CONTINUA DE LA CAPACIDAD INSTALADA EN LA 
INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN HOSPITALARIA PARA MEJORAR EL 
ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD NACIONAL 

CÓDIGO BPIN 202400000000162 

CÓDIGO CCP C-1906-0300-8-20201D1-1906050-02  

*Aplica únicamente para recursos de inversión. 

 

Esta contratación se encuentra prevista en el Plan Anual de Adquisiciones para la vigencia 2026, así:  

 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES – PAA 

CÓDIGO DE ACTIVIDAD (Id Línea) 2300-468 

CÓDIGO UNSPSC 80101604, 84111502, 80111701, 85101702  

 

vii. ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGACIÓN  

 

Con arreglo a lo establecido por el artículo 4º de la Ley 1150 de 2007, decreto 1082 de 2015 y el manual para la 

identificación y cobertura del riesgo en los procesos de selección expedido por Colombia Compra Eficiente, el Ministerio 

de Salud y Protección Social, ha tipificado, estimado y asignado los siguientes riesgos: 
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En todo caso, el contratista tendrá la absoluta responsabilidad en la ejecución de todas las actividades necesarias para 
la total y cabal ejecución del objeto contractual. Por lo tanto, deberá considerar, previo a la suscripción del contrato 
todos los aspectos técnicos, económicos, financieros, y del mercado para evitar la ocurrencia de situaciones y 
materialización de riesgos que afecten la cabal ejecución del contrato y la permanencia de la ecuación contractual 
durante toda la vigencia del contrato, y en tal evento, serán de su cargo y responsabilidad, los gastos que esto conlleve. 
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viii. COBERTURA DE ACUERDOS COMERCIALES 

 

El Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en procesos de contratación código: CCE-EICP-MA-03, 
publicado por Colombia Compra Eficiente, señala que las entidades estatales no deben hacer el análisis para los 
procesos de contratación adelantados por las modalidades de selección de contratación directa. 

 

ix. ANÁLISIS DE LA GARANTÍA A EXIGIR EN LA CONTRATACIÓN  

 

 

El contratista deberá constituir, a favor del Ministerio de Salud y Protección Social, Garantía Única en los términos 

del artículo 7 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015; que cubra los riesgos, en las cuantías y vigencias 

que se establecen a continuación:  

  

AMPARO  VALOR  OBJETO   TIEMPO  

Cumplimiento  25 % del valor del Contrato  

Esta póliza se exige con el fin 

de proteger al Ministerio de 

posibles incumplimientos 

totales o parciales del 

contratista en la ejecución de 

las obligaciones pactadas.  

Ejecución y 6 meses más  

  

 

x. SUPERVISIÓN. 

 

La supervisión estará a cargo de del/la Jefe Oficina de Gestión Territorial, Emergencias y Desastres o la persona a 

quien el/ella designe. 

 

Es preciso señalar que el supervisor inicial, es decir, el que quedo establecido en los estudios previos, puede reasumir 
su calidad, cuando por cualquier circunstancia quien fue delegado no pueda fungir como tal (ausencias, situaciones 
administrativas, etc.).    
 
 
DAVID SCOTT JERVIS JALABE  
Director de Prestación de Servicios y Atención Primaria 
 
 
CESAR LEONARDO PICON ARCINIEGAS 
Jefe de Oficina de Gestión Territorial, Emergencias y Desastres (e) 
Elaboró: alvega 
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