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Contrato No. 117-2025-I 

 
En Bogotá D.C., se reunieron de una parte CLAUDIA LORENA HERNÁNDEZ CALDERÓN, 

identificada con cédula de ciudadanía N° 36.302.590 de Neiva, actuando en calidad de 

SUPERVISOR del Contrato 117-2025-I, y por otra, CECILIA GUTIÉRREZ MONCADA, 

identificada con cédula de ciudadanía No. 60.382.162 de Cúcuta, actuando en calidad de 

CONTRATISTA, con el fin de dar inicio a la ejecución del Contrato 117-2025-I, de acuerdo con 

la siguiente información:  

 

Objeto  Prestar los servicios profesionales como abogado, a fin de adelantar 

todas las gestiones jurídicas que surjan con ocasión de los proyectos 

misionales del Fondo Adaptación 

Fecha de suscripción del contrato 

según consta en SECOP II  

 

21/02/2025 

Plazo de ejecución  10 meses 

Fecha Registro Presupuestal  N/A 

Fecha de terminación del contrato 

contada a partir de la fecha de 

suscripción del acta de inicio  

 

 

23/12/2025 

Fecha de inicio de cobertura ARL  24/02/2025 

Fecha de aprobación de garantías 

según consta en SECOP II 

 

24/02/2025 

 

En constancia, se suscribe por las partes el día veinticuatro (24) de febrero de 2025 

 

 EL SUPERVISOR,             EL CONTRATISTA, 

 
 

  
_______________________       
Claudia Lorena Hernández C. 

Cargo  

_______________________                                                  
Cecilia Gutiérrez Moncada 

 
 

 
Nota: EL CONTRATISTA con la suscripción de la presente acta, debe diligenciar el documento 
adjunto denominado “Formulario de datos personales y sociodemográficos” en virtud de lo 

establecido en la Ley 1581 de 2012 "Por la cual se dictan disposiciones generales para la 
protección de datos personales", el Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015 y demás 
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normas concordantes. Lo anterior, hace referencia a la información que le sea solicitada por 

el Fondo Adaptación, en el desarrollo de sus obligaciones contractuales, datos que puedan 
llegar a ser considerados como sensibles de conformidad con la Constitución Política de 

Colombia y la Ley, para el control de diferentes procesos de la Entidad, en consecuencia, con 
el diligenciamiento del formato previsto, se autoriza el tratamiento de los datos personales y 
se reconoce que los datos suministrados al Fondo Adaptación, son ciertos, dejando constancia 

que no se ha omitido o adulterado ninguna información. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3A8u1SwYumMm0pSST1Bn7zq-
BYdqsdJIToogZsF986xnV2w/viewform 
 

 

 

 

 

Control de cambios 

Versión Ítem del cambio Cambio realizado Motivo del cambio 
Fecha del 
Cambio 

1.0 - Creación del documento - 01/2020 

2.0 Texto del formato 

Inclusión de tabla con 
información del contrato 
(objeto, fecha suscripción, 
registro presupuestal, fecha 
inicio cobertura ARL, fecha 
terminación contrato, fecha 
aprobación garantías y plazo 
ejecución) e inclusión nota para 
el diligenciamiento del 
“Formulario de datos 
personales y 
sociodemográficos” 

Mejora continua y 
cumplimiento normativo. 

31/08/2024 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3A8u1SwYumMm0pSST1Bn7zq-BYdqsdJIToogZsF986xnV2w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3A8u1SwYumMm0pSST1Bn7zq-BYdqsdJIToogZsF986xnV2w/viewform
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1.- Obligaciones 1.1. Obligaciones Específicas del Contratista 

Le corresponde a EL CONTRATISTA el cumplimiento de las obligaciones 
específicas y la entrega de los productos y entregables mencionados en los 
estudios y documentos previos, los cuales hacen parte integral del contrato 
electrónico.

1.2. Obligaciones Generales del Contratista 

Se compromete a realizar EL CONTRATISTA en ejecución del contrato las 
relacionadas a continuación: 

1. Acatar la Constitución Política, la Ley, los principios de la contratación 
estatal y las demás normas concordantes y complementarias.

2. Conocer el marco legal e institucional del FONDO.
3. Ejecutar el objeto del presente contrato y desarrollar las actividades 

específicas en las condiciones pactadas, así como aquellas necesarias 
para el cumplimiento de dicho objeto.

4. Asistir a las mesas de trabajo, reuniones y jornadas o eventos que se 
requieran para el cumplimiento del objeto contractual.

5. Dar cumplimiento a las normas, manuales, instructivos y demás 
actos administrativos proferidos por EL FONDO y que se requieran 
para la adecuada ejecución del contrato

6. Contar con los elementos necesarios y con las herramientas de 
software, hardware e insumos para cumplir con las obligaciones y 
productos requeridos, debidamente licenciados conforme a la 
legislación vigente aplicable. La Entidad suministrará el registro en el 
directorio activo (usuario y clave), y el correo electrónico.

7. Mantener la confidencialidad de la información que posea o de la que 
sea conocedor con ocasión de la ejecución del contrato conforme lo 
establecido en la Ley 1712 de 2014 y observar en todo caso lo 
indicado por la Corte Constitucional respecto a que “el derecho de
acceso a los documentos públicos no se extiende a los documentos 
meramente preparatorios o en trámite de elaboración ni a la 
información íntima o privada de personas naturales que no tenga 
ninguna relevancia pública”.

8. A fin de garantizar la seguridad de la información a la que tenga 
acceso o produzca en el desarrollo del contrato entregar 
inventariados, al supervisor de su contrato, los archivos, expedientes 
y demás documentos, tanto físicos como digitales, que tenga a su 
cargo en virtud del desarrollo del presente contrato, entrega que 
deberá hacer de acuerdo con los procedimientos del FONDO.

9. Si durante la ejecución del contrato realizan actividades de campo, 
debe dotarse y acudir a estos lugares con los implementos de 
seguridad industrial y bioseguridad mínimos requeridos, tales como 
casco, botas, gafas protectoras, tapabocas, entre otros, y cumplir 
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con las normas de salud ocupacional y seguridad industrial, así como 
el Plan de Aplicación de Protocolo Sanitario para la Obra - PAPSO. 
Adicionalmente, realizar la legalización de gastos respectiva acorde
con los procedimientos que indique EL FONDO.

10.Dar cumplimiento a las disposiciones sobre el Sistema de Seguridad 
Social Integral.

11.Cumplir sus obligaciones con el Sistema de Riesgos Laborales y   
Salud Ocupacional, de acuerdo con las disposiciones de la Ley 1562
de 2012, y demás normas concordantes y complementarias.

12.Cumplir, en lo pertinente, con los “Lineamientos de Supervisión e 
Interventoría del Fondo Adaptación”

13.Efectuar los desplazamientos en el país necesarios para el 
cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

14.Evitar cualquier tipo de violencia contra las mujeres y basadas en 
género y/o discriminación por razón de raza, etnia, religión, 
nacionalidad, ideología política o filosófica, sexo y orientación sexual 
o discapacidad y demás razones de discriminación en el ámbito 
laboral y contractual del sector público, de conformidad con la 
directiva presidencial 01 del 08 de marzo de 2023.

15.EL FONDO, buscando la seguridad de la información en cuanto 
a su disponibilidad, confidencialidad e integridad, en caso de 
que así lo requiera, hará entrega de un computador personal 
en calidad de préstamo, con el software ofimático debidamente 
licenciado y una cuenta de correo electrónico para la gestión de
la información que, en ejecución de las actividades 
contractuales, deba crear, administrar o entregar a las 
diferentes partes involucradas. el equipo de cómputo 
entregado en calidad de préstamo debe ser usado para los 
fines exclusivos de actividades contractuales de la entidad y 
por lo tanto deben seguirse las políticas en cuanto a seguridad 
de información en el uso de equipos de cómputo, cuentas de 
correo electrónico, uso del internet, instalación de software, 
entre otras. En todo caso EL CONTRATISTA prestará sus
servicios con plena autonomía técnica y administrativa.

2.- Plazo de 
ejecución 

El plazo de ejecución será de acuerdo con lo establecido en los estudios y 
documentos previos y el contrato electrónico, contados a partir de la suscripción 
del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución del contrato.

3.- Valor del 
contrato 

El valor del contrato será de acuerdo con lo establecido en los estudios y 
documentos previos y el contrato electrónico. 
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Parágrafo primero. Los compromisos que respaldan el valor del contrato serán 
de acuerdo lo establecido en los estudios y documentos previos y el contrato 
electrónico. 

Parágrafo segundo. En aquellos casos en que, de acuerdo con la fecha de 
suscripción del acta de inicio o por cualquier novedad que se llegaré a presentar, 
el valor total del contrato resulte siendo inferior al valor inicial del contrato 
estimado por las partes después de suscrita el acta de inicio u originada la 
novedad contractual respectiva, el supervisor del contrato gestionará 
oportunamente la suscripción del otrosí correspondiente con el fin de ajustar el 
valor.  Con fundamento en el otrosí suscrito, EL FONDO adelantará los trámites 
correspondientes para liberar la suma resultante de la diferencia aquí 
mencionada.

4.- Forma de pago La forma de pago se realizará de acuerdo con lo establecido en los estudios y 

documentos previos.

Parágrafo Primero. Para los efectos financiero y de pago, entiéndase los meses 

de 30 días.

Parágrafo Segundo. Los pagos se efectuarán previa presentación del Informe 

de actividades, debidamente aprobado por el Supervisor.

Parágrafo Tercero. Los aportes al sistema de seguridad social se realizarán mes 

vencido, por periodos mensuales teniendo como ingreso base los honorarios 

pactados y/o el total de los ingresos del periodo de cotización.

Parágrafo Cuarto. El contratista deberá efectuar y acreditar el pago de los 

aportes a la seguridad social, durante la ejecución y hasta la fecha de terminación 

del contrato, con un ingreso base de cotización (IBC) correspondiente al cuarenta 

por ciento 40% del valor del ingreso del periodo, sin incluir el valor total del 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) cuando a ello haya lugar.

Parágrafo Quinto. Para el pago del último período de ejecución, cesión o 

terminación anticipada del contrato, el CONTRATISTA deberá encontrarse al día 

con los trámites asignados a través de los procedimientos aprobados en la 

Entidad, en especial con el de manejo y entrega de los elementos asignados para 

la ejecución del contrato, entregar un informe detallado de los contratos que 

estén asignados para su supervisión y anexar los paz y salvos requeridos por el 

Fondo.

Parágrafo Sexto. GASTOS DE DESPLAZAMIENTO Y PERMANECIA: Cuando 

hubiese lugar a desplazamientos fuera del domicilio contractual, EL FONDO, 

reconocerá los gastos de desplazamiento y permanencia de acuerdo con lo 

prescrito en los estudios y documentos previos y con la reglamentación que para 

el efecto tiene establecida.

5.-Informes y/o 
productos

EL CONTRATISTA deberá cumplir con la presentación de los siguientes 
informes según el plazo y las condiciones señaladas:
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1. Informes mensuales de actividades. Presentar informe mensual de 
actividades, mediante el cual reporte como mínimo: a. Las principales 
actividades desarrolladas durante el periodo respectivo y b. la Gestión 
realizada en cada una de las actividades ejecutadas durante el periodo.

2. Informes de legalización de gastos de desplazamiento y 
permanencia. Se presentará durante las 72 horas posteriores a cada 
actividad en campo, como acta de legalización de gastos de desplazamiento 
y permanencia. Se debe describir el resumen de las actividades realizadas 
durante la visita. (cuando aplica).  

3. Informe final de actividades. Una vez finalizado el plazo de ejecución del 
contrato, el contratista debe entregar al supervisor, un informe final de todas 
las actividades desarrolladas durante el plazo de ejecución del contrato, 
indicando el estado de los asuntos asignados; así mismo deberá obtener los 
paz y salvos documentales o sus equivalentes de acuerdo con el 
procedimiento adoptado por EL FONDO y entregar los archivos físicos y 
magnéticos que se hubiere generado durante la ejecución del contrato.

4. Los demás informes que se deriven del cumplimiento de las obligaciones del 
contratista y los solicitados por el supervisor del contrato.

6.-Obligaciones del 
FONDO

EL FONDO se compromete a realizar las siguientes actividades: 

1. Ejercer el respectivo control en el cumplimiento del objeto del contrato y 
certificar el cumplimiento a satisfacción.

2. Entregar a EL CONTRATISTA los documentos e información que obren en 
los archivos de la Entidad, necesarios para el cumplimiento del objeto del 
contrato.

3. Informar y entregar a EL CONTRATISTA en los eventos en que se requiera, 
los procedimientos, instructivos, formularios, etc., conforme a los cuales debe 
ejercer el contrato.

4. Pagar el valor del contrato en la oportunidad y forma establecida en el 
presente contrato.

5. Ejercer las actuaciones administrativas o judiciales respectivas. 

7.- Declaraciones 
de EL
CONTRATISTA

EL CONTRATISTA con la suscripción del contrato electrónico hace las siguientes 
declaraciones:

1. Conoce y acepta las condiciones del contrato.
2. Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente contrato.
3. Está a paz y salvo con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social 

Integral.
4. Acepta el valor del contrato el cual incluye todos los gastos, costos, derechos, 

impuestos, tasas, contribuciones y demás conceptos relacionados con el 
cumplimiento del objeto del presente contrato.

5. Afirma bajo la gravedad del juramento que no se halla incurso en las 
inhabilidades e incompatibilidades y prohibiciones señaladas en la 
Constitución Política, la ley y las demás disposiciones aplicables, para suscribir 
y ejecutar el presente contrato, ni está incursa en algún conflicto de interés 



CLAUSULADO GENERAL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES O DE APOYO A LA GESTIÓN.

Página 11 de 11

para contratar con EL FONDO. 
6. EL CONTRATISTA autoriza al FONDO a publicar en SECOP II o la plataforma 

correspondiente los documentos y/o soportes entregados para la suscripción 
del presente contrato.

8.-
Responsabilidad, 
origen y 
destinación de los 
recursos

EL CONTRATISTA es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en 
el presente contrato, de acuerdo con la normativa vigente EL CONTRATISTA
manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado 
de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros 
y en general de cualquier actividad ilícita; de igual manera manifiesta que los 
recursos recibidos en desarrollo de este contrato no serán destinados a ninguna 
de las actividades antes descritas.

9.- Declaratoria 
de 
incumplimiento y 
cláusula penal

En caso de incumplimiento a las obligaciones de EL CONTRATISTA derivadas 
del presente contrato, EL FONDO adelantará el procedimiento establecido en el 
artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y demás disposiciones aplicables. 

EL FONDO podrá cobrar a título de indemnización, una suma equivalente hasta 
del 10% del valor del presente contrato. El valor de esta cláusula es el de la 
estimación anticipada de perjuicios; no obstante, la presente cláusula no impide 
el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor. 

Este valor puede ser compensado con los montos que EL FONDO adeude a EL 
CONTRATISTA con ocasión de la ejecución del presente contrato, de 
conformidad con normativa vigente.

10.- Multas En caso de mora o retrasos de EL CONTRATISTA en el cumplimiento del objeto 
contractual o de las obligaciones pactadas EL FONDO podrá imponer MULTAS
sucesivas por cada día de retraso por un valor equivalente al (0,1%) sin exceder 
del (10%) de su valor total. 

11.-
Independencia, 
Autonomía y 
Subcontratación de 
personal

Las Partes manifiestan que, para la ejecución de este contrato, EL 
CONTRATISTA tiene absoluta independencia y autonomía técnica, 
administrativa y operativa, siendo por consiguiente de su exclusiva 
responsabilidad, lo referente a las obligaciones laborales. Queda exonerado EL 
FONDO de cualquier reclamación por concepto de salarios, prestaciones sociales, 
incentivos, indemnizaciones, bonificaciones, honorarios, etc.

Igualmente, en caso de subcontratación de personal deberá solicitar autorización 
previa al FONDO con motivo de la naturaleza intuito personae del contrato 
estatal y el manejo de información de la entidad. El surgimiento de obligaciones 
laborales, civiles, o comerciales que se presenten en desarrollo del contrato que 
celebre EL CONTRATISTA con terceros serán de su absoluta responsabilidad, 
así como los perjuicios o daños que los mismos puedan causar.
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12.- Cesión y 
Subrogación

Cesión: EL CONTRATISTA no puede ceder parcial ni totalmente sus 
obligaciones o derechos derivados del presente contrato sin la autorización 
previa, expresa y escrita del FONDO, en todo caso el cesionario deberá cumplir 
las mismas condiciones de idoneidad exigidas a EL CONTRATISTA. 

Subrogación: En el evento de que EL FONDO cambié de naturaleza jurídica, el 
presente contrato se subroga a la entidad que haga sus veces en el área afín al 
objeto del mismo.

13.- Suspensión 
del contrato

Las Partes podrán suspender temporalmente la ejecución del presente contrato, 
de común acuerdo previa justificación presentada por EL CONTRATISTA y 
aprobada por el supervisor, mediante la suscripción de un acta en la que conste 
tal evento. 

14.-Subcontratos

EL CONTRATISTA no podrá subcontratar la ejecución del contrato, y será el 
único responsable por el cumplimiento de las obligaciones del contrato y no habrá 
lugar a solidaridad entre EL FONDO y EL CONTRATISTA o terceros. 

15.- Indemnidad

EL CONTRATISTA mantendrá indemne al FONDO ante cualquier reclamación 
administrativa, judicial o de cualquier otra naturaleza presentada por terceros a 
causa de acciones u omisiones de aquél en la ejecución del presente contrato y 
defenderá al FONDO a su propio costo, incluyendo todos los gastos que se 
causen por cuenta de las reclamaciones, tales como, honorarios, costas, gastos 
procesales, indemnizaciones y condenas, si las hubiere. En el caso de que EL 
FONDO asuma directamente su defensa repetirá contra EL CONTRATISTA por 
todos los costos que implique dicha defensa pudiendo descontar estos valores de 
los saldos que le adeude a EL CONTRATISTA y, de no existir saldos, podrá 
efectuar su cobro por la vía ejecutiva para lo cual, el presente contrato junto con 
los documentos que soporten los costos asumidos prestará mérito ejecutivo. EL 
CONTRATISTA con la suscripción del presente contrato renuncia expresamente 
a ser constituido en mora.

16.- Caso fortuito 
y/o fuerza mayor

Las Partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de 
cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfacción de cualquiera 
de las prestaciones a su cargo derivadas del presente contrato, cuando el 
incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de 
fuerza mayor y/o caso fortuito debidamente invocado y constatado de acuerdo 
con la ley y la jurisprudencia colombiana.

17.-Inhabilidades 
e 
incompatibilidades
, prohibiciones y 
conflicto de interés

Para los efectos de los artículos 8° y 9° de la Ley 80 de 1993, la Ley 1474 de 
2011, el Decreto 1082 de 2015, y demás disposiciones aplicables EL 
CONTRATISTA teniendo conocimiento de las inhabilidades, incompatibilidades, 
prohibiciones y conflictos de interés para contratar de acuerdo con las 
disposiciones legales citadas y de las responsabilidades legales de que tratan los 
artículos 26, numeral 7°, 44 y 52 de la Ley 80 de 1993, declara bajo la gravedad 
del juramento no encontrarse incursa en ninguna de tales inhabilidades e 
incompatibilidades y prohibiciones, ni conflictos de interés, lo que se entiende 
surtido con la suscripción del presente contrato.

Parágrafo primero. Si llegare a sobrevenir inhabilidad, incompatibilidad o 
conflicto de interés en EL CONTRATISTA, esta podrá ceder el contrato previa 
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autorización escrita de EL FONDO, y si ello no fuere posible EL CONTRATISTA
renunciará a su ejecución. 

Parágrafo segundo. Presentada la causal de inhabilidad o incompatibilidad o 
conflicto de interés, EL CONTRATISTA deberá informar al FONDO dentro de los 
5 días hábiles siguientes a su acontecimiento para que EL FONDO tome la 
decisión que en derecho corresponda. Si EL CONTRATISTA incumple la 
obligación aquí establecida EL FONDO ejercerá las acciones legales 
correspondientes.

Parágrafo tercero. Se entenderá que hay conflicto de interés cuando EL 
CONTRATISTA tenga interés particular en el mismo o lo tuviere su cónyuge, 
compañero o compañera permanente, o algunos de sus parientes dentro del 
cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o su socio 
o socios de hecho o de derecho. Cuando el interés general, propio de la función 
pública, entre en conflicto con un interés particular y directo de EL 
CONTRATISTA en la ejecución del contrato, esta deberá inmediatamente 
comunicarlo al FONDO. EL CONTRATISTA no podrá encontrarse en conflicto 
de interés para la suscripción y ejecución del contrato.

18.- Solución de 
controversias

Cualquier diferencia que surja entre las partes por la ejecución, interpretación, 
terminación o liquidación del presente contrato y en general sobre los derechos 
y obligaciones derivados del mismo, durante su etapa precontractual, contractual 
y post contractual se solucionará primero por las partes, mediante arreglo 
directo, etapa que tendrá una duración de hasta 30 días hábiles contados a partir 
de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra la 
existencia de una diferencia. Durante este plazo las partes deberán llevar a cabo 
por lo menos una mesa de trabajo para tratar los temas de controversias y 
explorar soluciones, de lo cual se dejará constancia. Lo anterior, no obsta para 
que en caso de reunirse los requisitos de hecho y de derecho necesarios, EL
FONDO pueda iniciar el correspondiente proceso de incumplimiento, sin 
necesidad de agotar lo establecido en esta cláusula. 

19.- Supervisión

EL FONDO supervisará el cumplimiento de las obligaciones contraídas por EL 
CONTRATISTA a través de la persona y cargo señalado en los estudios previos, 
quién vigilará el cumplimiento de las mismas, El/La Ordenador/a del Gasto podrá 
variar unilateralmente la designación del/la supervisor/a, mediante comunicando 
por escrito al/a designado/a.

Parágrafo Primero. La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, 
administrativo, financiero, contable, y jurídico al ejercicio del cumplimiento del 
objeto del contrato y de las obligaciones a cargo del/la contratista, para ello 
deberá cumplir entre otras funcionas las siguientes: 1. Atender el desarrollo de 
la ejecución del contrato, impartiendo por escrito las instrucciones a que haya 
lugar, elaborando las actas y/o constancias requeridas para el cumplimiento y 
eficaz ejecución del contrato y para la liquidación del mismo, cuando haya lugar 
a ello. 2. solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la 
ejecución contractual, impartir instrucciones al/la contratista y hacer 
recomendaciones encaminadas a lograr la correcta ejecución del objeto 
contratado. 3.Comunicar en forma oportuna al Ordenador del Gasto, las 
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circunstancias que afecten el normal desarrollo del contrato, las que puedan ser 
constitutivas de mora o incumplimiento del CONTRATISTA o del Fondo y 
solicitar las suspensiones o modificaciones que se requieran (prórrogas o 
adiciones, entre otras).  4. Será responsable de mantener informado/a al/la 
Ordenador/a del Gasto de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos 
de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan 
en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 84 de la Ley 1474 de 2011. 

Parágrafo Segundo. En los términos de la Constitución, la Ley 80 de 1993, la 
Ley 1952 de 2019, el Estatuto Anticorrupción y demás normas que regulan la 
materia, los servidores públicos que intervienen en la celebración, ejecución y 
liquidación del contrato estatal son responsables por sus actuaciones y omisiones 
y en consecuencia responden civil, fiscal, penal y disciplinariamente por las faltas 
que cometan en el ejercicio de sus funciones.

20.- Cláusulas 
Excepcionales

Son aplicables al presente contrato el sometimiento a las leyes nacionales, la 
terminación, modificación, interpretación unilaterales y caducidad, en los 
términos establecidos en la normatividad vigente, en especial en los artículos 14, 
15, 16, 17 y 18 de la Ley 80 de 1993 o en las normas que lo modifique o 
sustituyan.

21.- Causales de 
Terminación

Este contrato se terminará en cualquiera de los siguientes eventos:

1. Por mutuo acuerdo escrito de las partes
2. Por agotamiento del objeto  
3. Por vencimiento del plazo de ejecución
4. Si conforme al rediseño institucional en la planta de personal se provee un 

cargo que tenga como funciones las actividades u obligaciones a ejecutarse 
en el contrato.

5. Por las demás causales establecidas en la ley o demás normativa vigente 
aplicable

22- Propiedad 
Intelectual

Los documentos, obras o invenciones que surjan en desarrollo del presente 
contrato serán de propiedad del FONDO, acorde con lo consagrado en la Ley 23 
de 1982 modificada por la Ley 44 de 1993, y demás normas vigentes que regulan 
la materia, sin perjuicio del derecho moral consagrado en el artículo 11 de la 
Decisión Andina 351 de 1993. Las partes se comprometen a cumplir con todas 
las normas relacionadas con Derechos de Autor o Conexos. Respecto de los 
documentos, obras e inventos que se generen en el desarrollo de este contrato, 
la propiedad patrimonial será exclusiva de EL FONDO y éste los podrá utilizar, 
reproducir, difundir, divulgar, comunicar públicamente, modificar, crear obras 
derivadas, digitalizar, entre otros, ilimitadamente, dando los créditos respectivos 
de derechos morales de autor en las diferentes modalidades en las cuales el 
material sea utilizado.

23.- Garantías del 
contrato

EL CONTRATISTA deberá constituir a favor del FONDO en calidad de asegurado 
y beneficiario, las garantías solicitadas de acuerdo con lo establecido en los 
estudios y documentos previos y el contrato electrónico.
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24.- Liquidación
Terminada la ejecución del contrato de manera satisfactoria no será necesaria su 
liquidación, por cuanto de conformidad con lo indicado en el último inciso del 
artículo 217 del Decreto Ley 019 de 2012, que modifica el artículo 60 de la Ley 
80 de 1993, modificado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007, “La liquidación 
a que se refiere el presente artículo no será obligatoria en los contratos de 
prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión”; por lo tanto, EL
FONDO procederá a liquidar en caso de presentarse la solicitud de terminación 
anticipada por mutuo acuerdo, o si hay saldos a favor de alguna de las partes o 
si es necesario liberar recursos. 

25.- Lugar de 
ejecución y 
domicilio 
contractual

El lugar de ejecución del presente contrato será Bogotá D.C. y en los lugares del 
territorio nacional a los cuales deba desplazarse EL CONTRATISTA o considere 
el supervisor viable para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.  

26.- Notificación 
electrónica. 

EL CONTRATISTA autoriza la notificación electrónica de los actos que profiera 
EL FONDO en desarrollo de la gestión contractual en todas sus etapas 
(contractual y postcontractual), de conformidad con lo establecido en el artículo 
56 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
– CPACA. Para fines de la notificación electrónica, la misma se efectuará al correo 
electrónico registrado en el SECOP II por el contratista, el cual se compromete a 
mantenerlo activo, vigente o a reportar cualquier modificación.

27.-
Perfeccionamiento 
y ejecución

El contrato se perfecciona con el acuerdo de voluntades de las partes y la 
suscripción del mismo. Requiere para su ejecución: a) Expedición del registro 
presupuestal correspondiente.(Cuando aplique). b) Aprobación de póliza, en caso 
de que el contrato la exija. c) Inicio de vigencia de la cobertura a ARL. 
Parágrafo. El contratista deberá mantener actualizadas las garantías de acuerdo 
con las estipulaciones pactadas y hasta la liquidación del contrato (cuando a ello 
haya lugar).

28.- Manifestación
Las partes manifiestan libremente que han procedido a la lectura total y 
cuidadosa del texto del presente anexo, por lo que, en consecuencia, se obligan 
a todo lo consignado y manifestado en este. Igualmente acuerdan, que, en caso 
de aclaración del presente anexo y/o de los documentos previos, en alguna de 
sus cláusulas o estipulaciones, por errores de digitación o aritméticos, se realizará 
la aclaración directamente por parte del FONDO, sin necesidad de firma y/o 
aprobación por parte del CONTRATISTA.

Nota: Este documento hace parte integral del contrato electrónico, así como los estudios y documentos previos, y demás soportes que lo 

conforman.
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 1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD A SATISFACER 
 

Mediante el Decreto Ley 4580 de 2010, el Gobierno Nacional declaró la emergencia económica, 

social y ecológica en todo el territorio nacional con ocasión del fenómeno de La Niña 2010- 
2011, desastre natural que se consideró de dimensiones extraordinarias e imprevisibles. En 

ejercicio de las facultades extraordinarias propias de los estados de excepción, mediante el 
Decreto Ley 4819 de 2010 se creó el Fondo Adaptación (en adelante EL FONDO), con 
personería jurídica, autonomía presupuestal y financiera, adscrito al Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público, cuyo objeto consiste en la recuperación, construcción y reconstrucción de las 
zonas afectadas por el fenómeno de "La Niña" 2010- 2011. 

 
Según el Decreto 4819 de 2010, el Fondo Adaptación tiene como finalidad la identificación, 

estructuración y gestión de proyectos, ejecución de procesos contractuales, disposición y 
transferencia de recursos para la recuperación, construcción y reconstrucción de la 

infraestructura de transporte, de telecomunicaciones, de ambiente, de agricultura, de servicios 
públicos, de vivienda, de educación, de salud, de acueductos y alcantarillados, humedales, 

zonas inundables estratégicas, rehabilitación económica de sectores agrícolas, ganaderos y 
pecuarios afectados por la ola invernal y demás acciones que se requieran con ocasión del 

fenómeno de "La Niña", así como para impedir definitivamente la prolongación de sus efectos, 
tendientes a la mitigación y prevención de riesgos y a la protección en lo sucesivo, de la 
población de las amenazas económicas, sociales y ambientales que están sucediendo. 

 
En la Sentencia C-251 de 2011, la Corte Constitucional precisó que EL FONDO: 

«[…] La creación del Fondo Adaptación mediante el Decreto Legislativo 4819 de 2010 satisface 
los juicios de conexidad, necesidad y proporcionalidad, toda vez que guarda conexidad con las 
causas que originaron la declaración de emergencia y los asuntos regulados se relacionan 
directamente con los propósitos del Fondo; se constató la insuficiencia de los instrumentos 

ordinarios sobre prevención y atención de desastres para responder a las exigencias derivadas 
de las causas y efectos que originaron la declaración de emergencia; y su creación persigue 

finalidades importantes como la de permitir la adopción de decisiones coordinadas, eficientes 
y con vocación de integralidad en materia de identificación, estructuración y gestión de 

proyectos, ejecución de procesos contractuales, y disposición y transferencia de recursos, al 
igual que garantizar la suficiencia y adecuada distribución de estos últimos, con el fin de 

contribuir a mitigar los efectos asociados al fenómeno de La Niña, prevenir futuros impactos y 
proteger a la población en lo sucesivo frente a amenazas económicas, sociales y ambientales 
que causa el fenómeno, de donde la creación del Fondo Adaptación es una medida 

proporcionada para atender la emergencia y los efectos de ésta […]». 

 
Así mismo, la Ley 1955 de 2019 por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 

2022, en su artículo 46 que modifica el artículo 155 de la Ley 1753 de 2015, señala lo siguiente: 

 
«[…] El Fondo Adaptación, creado mediante Decreto-Ley 4819 de 2010, hará parte del Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en los términos de la Ley 1523 de 2012. Los 

contratos que celebre el Fondo Adaptación para ejecutar los recursos destinados al programa 
de reducción de la vulnerabilidad fiscal ante desastres y riesgos climáticos se regirán por el 
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 derecho privado. Lo anterior, con plena observancia de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 
1150 de 2007, sin perjuicio de la facultad de incluir las cláusulas excepcionales a que se 
refieren los artículos 14 a 18 de la Ley 80 de 1993 y de aplicar lo dispuesto en los artículos 11 

y 17 de la Ley 1150 de 2007, a partir del 1° de enero de 2020 los procesos contractuales que 
adelante el Fondo Adaptación se regirán por lo previsto por la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 

de 2007. 

 
Con el propósito de fortalecer y contribuir a la reducción de la vulnerabilidad fiscal del Estado, 
el Fondo Adaptación podrá estructurar y ejecutar proyectos integrales de reducción del riesgo 

y adaptación al cambio climático, en el marco del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres o del Plan Nacional de Adaptación y de la Política Nacional de Cambio Climático, o 
su equivalente, en coordinación con los respectivos sectores. 

 

Parágrafo. Será responsabilidad de las entidades del orden nacional y territorial beneficiarias 
de los proyectos a cargo del Fondo Adaptación, garantizar su sostenibilidad y la puesta en 
marcha de los mecanismos jurídicos, técnicos, financieros y operacionales necesarios para su 

adecuada implementación». 

Teniendo en cuenta que el Fenómeno de la Niña 2010-2011 afectó un 96,9% de los municipios 
del país (1068 municipios), el Gobierno Nacional en su momento mediante el parágrafo 2° del 
artículo 5° del Decreto 4702 de 2010 y el artículo 3° del Decreto 4830 de 2010, ordenó realizar 

un censo único de damnificados que se actualizará periódicamente para precisar la población 
que debía ser atendida, por lo que el DANE elaboró el Registro Único de Damnificados – 

REUNIDOS, según el cual la afectación total ascendió a 568.438 viviendas, de las cuales se 
registran como totalmente destruidas 109.361. Estas últimas se distribuyen de la siguiente 

manera: 35% para vivienda en el casco urbano, 27% para vivienda en el centro poblado 
(rural), 36% para vivienda rural dispersa y para el 2% restante no se cuenta con información 
sobre su localización, así mismo, según un estudio realizado por la CEPAL, se indicó que: 

 
«Esta situación se vio agravada por el hecho de que el 56% de las viviendas afectadas se 

encontraban en zonas rurales de difícil acceso y, en muchos casos, en lugares de alto riesgo 
no mitigable donde, en efecto, la vulnerabilidad ambiental de los municipios con mayor área 

rural es de 54,9%, en comparación con los municipios con zonas urbanas predominantes.» 

 
Así las cosas, EL FONDO se crea entonces para atender las inversiones públicas de largo plazo, 
destinadas a recuperar la infraestructura pública afectada por esta tragedia, dentro de los 

límites de recursos que le fueron asignados. 

Por otra parte, el Gobierno Nacional se encuentra adelantando las gestiones para la definición 
del fortalecimiento y modernización de EL FONDO y las acciones para la mitigación del riesgo 
y la adaptación al cambio climático que se proponen como metas para el periodo de Gobierno 

2022-2026, lo anterior, teniendo en cuenta que el avance en los procesos misionales tienen 
impacto a nivel organizacional y de carga laboral, para que esté alineada con las necesidades, 

objetivos y retos actuales de la entidad; razón por la cual se hace necesario que a nivel interno 
la entidad continúe adelantando los análisis sobre los elementos misionales, jurídicos, técnicos 

y financieros que permitan replantear su modelo de operación. 



Sistema de Gestión de Calidad 8-GPT-F-01, V 1.0 

3 

 

 

ESTUDIO PREVIO PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN 
(Estatuto General de Contratación de la Administración Pública) 

Código: 8-GPT-F-01 

Versión: 1.0 

Fecha: dic-2019 

  
Si bien EL FONDO podrá estructurar y ejecutar proyectos integrales de reducción del riesgo y 
adaptación al cambio climático, en el marco del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastres o del Plan Nacional de Adaptación y de la Política Nacional de Cambio Climático, o 
su equivalente, también lo es que, actualmente continúa desarrollando los proyectos que se 

derivan de las postulaciones aprobadas por el Consejo Directivo con ocasión del fenómeno de 
"La Niña 2010-2011”, de los cuales, algunos están en proceso de contratación, otros en 

ejecución, y otros están terminados quedando pendiente realizar la entrega de estos e iniciar 
su liquidación. 

 
Bajo este contexto, los distintos sectores como Vivienda, Salud, Acueducto y Saneamiento 
Básico, Educación y Transporte, entre otros, han venido trabajando en las diferentes 

postulaciones presentadas para mitigar la situación generada con el Fenómeno de La Niña 
2010-2011, por lo cual sus proyectos requieren de la planeación, ejecución y control para su 

desarrollo, lo cual conlleva una carga administrativa, técnica, jurídica, de gestión económica y 
social de considerables proporciones. 

Es así como, los proyectos misionales que aún se encuentran activos requieren adelantar 
distintas actividades en los procesos de entrega, cierre y liquidación, administrativos 
sancionatorios, reclamaciones, entre otras, así como en la estructuración de procesos de 
contratación a que haya lugar para culminar y dar cumplimiento a las metas institucionales, lo 

cual hace necesario y pertinente contar con un apoyo jurídico en los distintos trámites así como 
gestiones jurídicas y administrativas que puedan surgir en el desarrollo de estos, que 

contribuya a los sectores y macroproyectos, cumplir con los aspectos misionales de la Entidad, 
dada la magnitud de los proyectos que se deben poner en ejecución, funcionamiento y cierre 

durante la vigencia 2025. Conforme con lo anterior, y de acuerdo con la necesidad antes 
descrita, no se cuenta con el personal suficiente para realizar todas las actividades señaladas, 

es necesario contar con el apoyo de un profesional que cumpla, como mínimo, el perfil 
requerido por la Entidad a fin de satisfacer la necesidad. 

Del mismo modo, a través de las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, el Gobierno 
Nacional plantea la necesidad de desarrollar acciones para “(...) optimizar la arquitectura de 

la institucionalidad (...)” entre las cuales se hace referencia a la “(...) articulación efectiva con 
el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD) para fortalecerlo a escala 

territorial y sectorial. Así mismo, se buscarán mecanismos para transformar suprimir o fusionar 
entidades que se requieran para cumplir con los objetivos del SNGRD”. 

 
En virtud a lo dispuesto en el Plan Nacional de desarrollo referido el FONDO ha establecido la 

necesidad de contratación de profesionales que puedan coadyuvar en el desarrollo de 
actividades de gestión, análisis, parametrización, evaluación, seguimiento, estructuración y de 
producción de información gerencial, así como también la proposición de lineamientos, 

sensibilización, soporte y acompañamiento en los sectores, proyectos y/o macroproyectos que 
permitan entre otros aspectos, contar con reportes para evidenciar los resultados de la gestión 

a cargo del FONDO, conocer el estado de avance en la ejecución de los proyectos y advertir 
de forma temprana las desviaciones en la ejecución de los mismos, de tal manera que el nivel 

directivo de la Entidad pueda tomar decisiones y aplicar los correctivos del caso basados en 
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 los análisis de caso. Lo anterior hace parte integral del proceso de seguimiento a la ejecución 
de los proyectos. 

Conforme la finalidad del FONDO, y en concordancia con el PLAN DE DESARROLLO NACIONAL 
2023-2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida” se tiene que la necesidad actual evidenciada 

por el FONDO se encuentra bajo el marco de los Proyectos Estratégicos Priorizados por esta 
entidad así: 

 
1) Fenómeno de “La Niña” de 2010-2011 

2) Reconstrucción de zonas e infraestructuras afectadas por la ocurrencia del Fenómeno de la 

Niña de 2010-2011. 
 

En virtud de ello, y con base a indicado en la Ley Orgánica 152 de 1994, en la cual se establece 
que todos los organismos de la administración pública nacional deben elaborar el Plan 

Estratégico Institucional bajo los lineamientos del Plan de Desarrollo, los referidos proyectos 
se encuentran en concordancia con el Plan Estratégico Institucional del FONDO respecto de los 

objetivos estratégicos internos y externos de la Entidad y a su vez con las Metas 2025 del Plan 
de Acción Anual del FONDO, constituyéndose este último como la base para la posterior 
evaluación de los resultados anuales del plan estratégico mencionado y cumplimiento del Plan 

de Desarrollo Nacional. 

Mediante Resolución 546 del 16 de diciembre de 2024 “Por medio de la cual se deroga la 
Resolución 022 de 17 de enero de 2024 y se establecen los Equipos de Trabajo del Fondo 

Adaptación”, la Subgerencia de Proyectos, cuenta, entre otros con el Equipo de Trabajo de 
Dirección de Proyectos de infraestructura y Macroproyectos Niña 2010-2011, el cual 

incluye al i) Sector Vivienda: el Macroproyecto Gramalote y Macroproyecto Jarillón de Cali; y 
al ii) Sector Acueducto y saneamiento básico, sector salud, sector educación y sector 
transporte, cuyos proyectos con ocasión del fenómeno de "La Niña 2010-2011”, requieren de 

la planeación, ejecución y control y por ende de una carga técnica, administrativa, jurídica y 
de gestión económica y social de considerables proporciones. 

 
Ahora bien, de acuerdo con el Decreto 4786 de 2011, el cual modificó la planta creada 

mediante el Decreto 2920 de 2011, EL FONDO cuenta con una planta de 87 cargos para 
garantizar el logro de los objetivos institucionales, por lo que las actividades requeridas “no 

pueden ser atendidas con personal de la Entidad”, como consta en el certificado de inexistencia 
e insuficiencia de personal expedido por la Secretaría General y de acuerdo con lo establecido 

en el artículo 2.8.4.4.5 del Decreto 1068 de 2015, se adjunta al presente estudio previo, lo 
que justifica la necesidad de contratar personal para poder garantizar la prestación del servicio, 

durante la vigencia 2025. 

 
Por último, para dar cumplimiento a lo anteriormente expuesto, desde el Plan Anual de 
Adquisiciones se procura afianzar la gestión del Fondo Adaptación, por medio de la contratación 
de servicios profesionales, mediante el cumplimiento de requisitos de cualificación profesional, 

especialización y experiencia relacionada, conforme a las especificaciones que se indican 
posteriormente. 
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 Así las cosas, y como quiera que la planta de personal de EL FONDO no es suficiente para 
atender las necesidades propias de la entidad, especialmente aquellas que implican el 
acompañamiento y apoyo jurídico en el Equipo de Trabajo de Dirección de Proyectos de 

infraestructura y Macroproyectos Niña 2010-2011, y considerando que para la terminación y 
entrega de la infraestructura afectada por la ola invernal 2010-2011 se cuenta con un tiempo 

limitado, se hace necesario contar con los servicios profesionales señalados en el presente 
documento, para coadyuvar en el cumplimiento de las metas y objetivos encomendados a la 
entidad. 

La presente contratación se suscribirá con recursos de inversión del Proyecto 
2019011000191 “Reconstrucción de zonas e infraestructuras afectadas por la ocurrencia del 
fenómeno de la Niña 2010-2011. Nacional”, cuyo objetivo es: “Reconstruir zonas e 

infraestructuras afectadas por la ocurrencia del fenómeno de La Niña 2010-2011, en el marco 
del CONPES 3776 de 2013”, los cuales se encuentran en el patrimonio autónomo constituido 

por EL FONDO en virtud del artículo 5º del Decreto Ley 4819 de 2010 y demás disposiciones 
aplicables. 

 
En cumplimiento de la norma contractual dictaminada por el artículo 8 de la Ley 1150 de 2007 

y el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto Reglamentario 1082 de 2015, los estudios previos son 
el soporte para elaborar, en el caso de la contratación directa, el contrato. 

En ese orden, la entidad pública para ejecutar sus fines misionales o dar cumplimiento a las 
obligaciones, requiere celebrar contratos de prestación de servicios profesionales, 

entendiéndose este, de acuerdo a la jurisprudencia del Consejo de Estado, como "todos 
aquellos cuyo objeto esté determinado materialmente por el desarrollo de actividades 
identificables e intangibles que impliquen el desempeño de un esfuerzo o actividad tendiente 

a satisfacer necesidades de las entidades estatales en lo relacionado con la gestión 
administrativa o funcionamiento que ellas requieran, bien sea acompañándolas, apoyándolas 

o soportándolas, al igual que a desarrollar estas mismas actividades en aras de proporcionar, 
aportar, apuntalar, reforzar la gestión administrativa o su funcionamiento con conocimientos 

especializados, siempre y cuando dichos objetos estén encomendados a personas catalogadas 
de acuerdo al ordenamiento jurídico como profesionales.". 

 
Se entiende, con base en el ordenamiento jurídico y el contexto doctrinal y jurisprudencial: 

"En lo referente a los servicios profesionales, para el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública, cualquier título otorgado por alguna institución de Educación Superior, 
en atención a lo anteriormente indicado, brinda la profesionalidad necesaria para el desarrollo 

de actividades a las que su título de formación académica se refiere. Con lo dicho, los Técnicos 
Profesionales, los Tecnólogos y los Profesionales para efectos de la contratación de servicios 

profesionales, son considerados como profesionales a la luz de la normatividad vigente que 
rige la materia” 

 
Por lo cual, dentro de la modalidad de contratos estatales de prestación de servicios 

profesionales se entienden incluidos los celebrados con profesionales, tecnólogos o técnicos. 
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 En desarrollo de lo señalado en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, 
modificado por el artículo 87 de la Ley 1474 de 2011, y los artículos 2.2.1.1.2.1.1 y 
2.2.1.2.1.4.9. del Decreto Nacional Nro. 1082 de 2015, se hace necesaria la elaboración y 

suscripción del presente estudio previo que estará conformado por los documentos definitivos 
que servirán de soporte para la presente contratación. 

El objeto contractual y actividades determinadas en el presente estudio previo lo conforma la 
realización temporal de actividades con plena autonomía e independencia del contratista, sin 

que en ningún caso la coordinación y seguimiento necesario de las actividades por parte de la 
entidad constituya subordinación 

 
Conforme con lo establecido en la Resolución de delegación del gasto (parágrafo tercero del 

artículo 1 de la Resolución No. 038 del 5 de febrero de 2025), el ordenador del gasto del 

presente proceso será la Secretaria General del Fondo Adaptación. 
 

Por último, es necesario señalar que la contratación requerida está incluida en el Plan Anual 

de Adquisiciones del FONDO ADAPTACIÓN de la vigencia fiscal 2025, con el código PAA461, 
vigente para la fecha de validación del presente documento 

 

 

 
2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO, IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO A CONTRATAR 

 
2.1. OBJETO DEL CONTRATO 

 

Prestar los servicios profesionales como abogado, a fin de adelantar todas las gestiones 
jurídicas que surjan con ocasión de los proyectos misionales del Fondo Adaptación 

 

2.1.1. ALCANCE AL OBJETO 
 

La presente contratación tendrá como alcance las gestiones en el componente jurídico que se 

requieran en los proyectos misionales a cargo del Equipo de Trabajo de Dirección de Proyectos 
de infraestructura y Macroproyectos Niña 2010-2011, en particular, sector Vivienda y Sector 

Acueducto y saneamiento básico, salud, educación y transporte, los cuales hacen parte de la 
Subgerencia de Proyectos de conformidad con la Resolución 546 de 2024. 

 
2.2. CLASIFICACIÓN UNSPSC 

 
El objeto contractual se clasifica en el siguiente código del Clasificador de Bienes y Servicios: 
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Clasificación 
Código UNSPSC 

Segmento Familia Clase Producto 

80111607 

Servicios de Gestión, 

Servicios Profesionales de 
Empresa y Servicios 

Administrativos 

Servicios de 

recursos 
humanos 

Servicios 

de personal 
temporal 

Necesidades de dotación 

de personal jurídico 
temporal 

80111701 Servicios de Gestión, 
Servicios Profesionales de 

Empresa y Servicios 
Administrativos 

Servicios de 

recurso Humano 

Reclutamiento 

de personal 

Servicios de contratación 

de personal 

 
2.3. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

Las Obligaciones Específicas que se compromete a realizar EL CONTRATISTA en ejecución 
del contrato son las relacionadas a continuación: 

 
1. Desarrollar las actividades precontractuales, contractuales y post contractuales que se 

requieran en los proyectos misionales de EL FONDO, que le sean asignados 

2. Proyectar los actos administrativos que se requieran en desarrollo de los objetivos y metas 
propias de los proyectos misionales que le sean asignados 

3. Analizar y orientar la elaboración, de los documentos necesarios en la estructuración de 
procesos de contratación e implementación de proyectos, de conformidad con la 

normatividad aplicable, Manual de Contratación y demás lineamientos de EL FONDO. 
4. Analizar, conceptuar y presentar las recomendaciones que considere sobre los asuntos 

jurídicos que le sean asignados. 
5. Realizar la revisión jurídica previa, de las solicitudes de modificación contractual y/o actas 

de suspensión, reinicio, informes de solicitud de presunto incumplimiento (IPI), trámites 
asociados a las soluciones de controversias contractuales, entre otros, derivadas de 
contratos, convenios y/o proyectos que le sean asignados 

6. Realizar la revisión jurídica previa en los trámites de terminación, liquidación y/o cierre de 
los contratos, convenios y/o proyectos que le sean asignados, de conformidad con la 

normatividad aplicable, Manual de Contratación y demás lineamientos de EL FONDO. 
7. Adelantar los trámites jurídicos de viabilidades, verificaciones y/o evaluación jurídica de las 

propuestas presentadas en el marco de los procesos de contratación en que sea designado, 
teniendo en cuenta la normatividad aplicable, el Manual de Contratación y demás 

lineamientos de EL FONDO 

8. Acompañar las visitas y/o reuniones con organismos de control, entidades del orden 
nacional o territorial en temas objeto del contrato, con el fin de presentar las posiciones 
jurídicas, sin que ello implique representación legal 

9. Realizar la proyección y/o revisión de documentos e insumos generados para dar respuesta 
a acciones constitucionales, administrativas y/o judiciales, teniendo en cuenta la 
normatividad aplicable, lineamientos e instructivos de EL FONDO. 

10. Adelantar la revisión jurídica de respuestas a PQRSFD, solicitudes, consultas, 
requerimientos de entes de control, entidades, autoridades, contratistas, entre otros; así 

como proyectar oportunamente la respuesta a los requerimientos internos y externos en 
caso que le sean asignados a través del sistema de gestión documental DATAFONDO o el 

vigente en la entidad. 
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 11. Asistir a los comités, reuniones y mesas de trabajo a las que sea convocado, y participar 
con el apoyo jurídico respectivo, la información, documentos y/o conceptos que sean 
solicitados 

12. Llevar el control de la información, documentos, datos y elementos relacionados con los 
asuntos jurídicos asignados, la cual deberá ser almacenada y administrada en la plataforma 

Google Drive que dispone EL FONDO. 
13. Entregar al supervisor, al momento de la finalización de su contrato, toda la gestión 

realizada para la ejecución del presente contrato (back up de archivos, bases de datos, 

oficios, DATAFONDO), por medio magnético realizando un informe de entrega al supervisor 
14. Cumplir con las demás actividades que se le sean encomendadas relacionadas con el objeto 

contractual. 

 

2.4. INFORMES Y/O PRODUCTOS 

 
El contratista debe cumplir con la presentación de los siguientes informes, según el plazo y las 
condiciones señaladas: 

 
1. Informes mensuales de actividades. Presentar informe mensual de actividades, 

mediante el cual reporte como mínimo: a. Las principales actividades desarrolladas durante 

el periodo respectivo y, b. la Gestión realizada en cada una de las actividades ejecutadas 
durante el periodo. 

2. Informes de legalización de gastos de desplazamiento y permanencia. Se 
presentará durante las 72 horas posteriores a cada actividad en campo, como acta de 
legalización de gastos de desplazamiento y permanencia. Se debe describir el resumen de 
las actividades realizadas durante la visita. (cuando aplique) 

3. Informe final de actividades. Una vez finalizado el plazo de ejecución del contrato, el 
contratista debe entregar a su supervisor, un informe final de todas las actividades 

desarrolladas durante el plazo de ejecución del contrato, indicando el estado de los asuntos 
asignados; así mismo deberá obtener los paz y salvos documentales o sus equivalentes de 

acuerdo con el procedimiento adoptado por EL FONDO y entregar los archivos físicos y 
magnéticos que se hubiere generado durante la ejecución del contrato. 

4. Los demás informes que se deriven del cumplimiento de las obligaciones del 
contratista y los solicitados por el supervisor del contrato. 

 
2.5. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

El plazo de ejecución del contrato será por diez (10) meses, contados a partir de la 
suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución del contrato. 

 
 

2.6. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL 
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 El lugar de ejecución del presente contrato será Bogotá D.C, y en los lugares del territorio 
nacional a los cuales deba desplazarse el contratista para el desarrollo de estas. Para todos 
los efectos contractuales y legales el domicilio del contrato será la Ciudad de Bogotá D.C. 

 
 

2.7. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 

 
La supervisión del contrato será ejercida por el Profesional I sector vivienda o por quien(es) 
designe el Ordenador del Gasto. 

 
El(los) supervisor(es) del contrato, debe(n) velar por el cumplimiento de la ejecución del 
mismo, de conformidad con los artículos 83, 84, y 86 de la Ley 1474 de 2011 y las demás 

disposiciones aplicables. 

Dentro de las obligaciones que deben cumplir el(los) supervisor(es) se deben incluir 
obligatoriamente las siguientes: 

 
1) Verificar el cumplimiento del objeto contractual y de las obligaciones contraídas por las 

partes; 2) Elaborar los informes de ejecución si se solicitan y las actas a que haya lugar 
remitiéndolos de manera oportuna a las instancias correspondientes; 3) Impulsar el trámite 
de los pagos a favor del contratista en los términos establecidos para tales efectos; 4) Informar 

oportunamente sobre cualquier irregularidad e incumplimiento que se presente en la ejecución 
del contrato; 5) Solicitar oportunamente las modificaciones al contrato, cuando sea 

procedente; 6) Garantizar la publicación de los documentos que prueben la ejecución del 
contrato en la plataforma del SECOP II, así: a) Verificar que el Contratista cargue en SECOP II 

los informes de actividades que demuestren la ejecución del contrato, y b) Publicar las 
certificaciones de cumplimiento del contrato, expedidas por el supervisor para los pagos del 

contrato. Dichas publicaciones, se deberán realizar dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes a su fecha de expedición, y 7) Una vez vencido el plazo de ejecución del contrato, 
proyectar el acta de liquidación para su respectiva revisión cuando ésta aplique. 

 
 

2.8. GASTOS DE DESPLAZAMIENTO Y PERMANENCIA 

 
El FONDO pagará los gastos de desplazamiento y permanencia de EL CONTRATISTA, cuando 
estos fueren autorizados, previa solicitud del supervisor del contrato, en los casos en que la 

ejecución del objeto contractual deba realizarse en lugares diferentes al domicilio contractual 
acordado por las partes. Para el pago de los gastos mencionados, EL FONDO aplicará las 

disposiciones expedidas por la Entidad al respecto. 

 
3. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN, 

INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
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 La modalidad de selección corresponde a la contratación directa, toda vez que el contrato a 
suscribir es un contrato de los que trata el literal h) del numeral 4. del artículo 2o. de la Ley 
1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.2.1.4.9. del Decreto 1082 de 2015. 

 
El literal h) del numeral 4. del artículo 2o. de la Ley 1150 de 2007, dispone: “La modalidad de 

selección de contratación directa, solamente procederá en los siguientes casos: (…) h) Para la 
prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión.”. 

El artículo 2.2.1.2.1.4.9. del Decreto 1082 de 2015, señala: “(…) Contratos de prestación 
de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos 

artísticos que solo pueden encomendarse a determinadas personas naturales. Las 
Entidades Estatales pueden contratar bajo la modalidad de contratación directa la prestación 

de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con la persona natural o jurídica que esté 
en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando la Entidad Estatal verifique 

la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área de que se trate. En este caso, 
no es necesario que la Entidad Estatal haya obtenido previamente varias ofertas, de lo cual el 
ordenador del gasto debe dejar constancia escrita. Los servicios profesionales y de apoyo a la 

gestión corresponden a aquellos de naturaleza intelectual diferentes a los de consultoría1 

que se derivan del cumplimiento de las funciones de la Entidad Estatal, así como los 

relacionados con actividades operativas, logísticas, o asistenciales. (…)”. Énfasis añadido. 
 

 

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACIÓN 

4.1. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
 

El valor estimado del contrato asciende hasta la suma de CIENTO DIEZ MILLONES 

DOSCIENTOS  VEINTINUEVE  MIL  DOSCIENTOS  SESENTA  PESOS  M/CTE 

($110.229.260), incluidos todos los impuestos a que haya lugar. 

Los compromisos derivados del presente contrato se encuentran amparados con las 
Constancias de Disponibilidad de Recursos - CDR, expedidas por el consorcio FADAP 2012, y 

que se relacionan a continuación: 

 
 

Nro. CDR 

 

Fecha 

 

Sector 

 

Valor CDR 
Valor por afectar de 

la CDR 

9520 12/02/2025 VIVIENDA $33.068.778 $33.068.778 

9516 11/02/2025 TRANSPORTE $ 44.091.704 $ 44.091.704 

9515 14/02/2025 SALUD $33.068.778 $33.068.778 

Totales $110.229.260 $110.229.260 

 

 

1 Ver definición en el numeral 2o. del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 
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 4.2. JUSTIFICACIÓN DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
 

El valor de los honorarios del contrato se definió teniendo en cuenta el perfil requerido, la 

Resolución de Tabla de Perfiles y Honorarios establecida por EL FONDO que aplica a la 
presente contratación, y el Análisis de Sector que se adjunta. 

 

 
4.3. ANÁLISIS DEL SECTOR 

Se anexa el Análisis de Sector. 
 
 

4.4. FORMA DE PAGO 

 
Los pagos del contrato, se efectuarán una vez se encuentre aprobado el P.A.C. (Programa 
Anual Mensualizado de Caja), en mensualidades vencidas o en proporción del mes ejecutado 

por los servicios efectivamente prestados a razón de hasta ONCE MILLONES VEINTIDÓS 
MIL NOVECIENTOS VEINTISÉIS PESOS M/CTE ($11.022.926) incluidos todos los 

impuestos a que haya lugar, por concepto de honorarios mensuales, bajo la siguiente 
metodología: a) Un primer pago que se hará en proporción a los días ejecutados, por el periodo 
comprendido entre la fecha de suscripción del acta de inicio y el día treinta (30) de ese mismo 

mes. b) Pagos mensuales iguales o en proporción a los días ejecutados, cada uno por valor de 
hasta ONCE MILLONES VEINTIDÓS MIL NOVECIENTOS VEINTISÉIS PESOS M/CTE 

($11.022.926) de conformidad con el plazo del contrato. c) Un último pago, si hay lugar a 
ello, que se hará en proporción a los días ejecutados, comprendidos entre el primer día del 

último mes de ejecución y la fecha en que finalice la ejecución del contrato. 

Los anteriores valores se pagarán previa entrega de los informes y/o entregables previstos de 
acuerdo con las obligaciones de EL CONTRATISTA, el recibo a satisfacción de los servicios 
durante el periodo respectivo y la constancia de pago de los aportes correspondientes al 

Sistema de Seguridad Social Integral, los cuales deberán cumplir las previsiones legales. 

 
Asimismo, se debe dar cumplimiento a las demás condiciones de la forma de pago que se 
establezcan en el contrato. 

 
 

4.4.1 NIVEL DE RIESGO DE LA ARL DEL CONTRATISTA 
 

El nivel del riesgo de la ARL del contratista es UNO (1). 

 
5. CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 

En cumplimiento del artículo 2.2.1.2.1.4.9. del Decreto 1082 de 2015 que dispone “(…) Las 
Entidades Estatales pueden contratar bajo la modalidad de contratación directa la prestación 

de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con la persona natural o jurídica que esté 
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 en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando la Entidad Estatal verifique 
la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área de que se trate (…)“, a 
continuación se señalan los requisitos mínimos que debe cumplir el contratista, así: 

 
PERSONA NATURAL 

 

 
Estudios 

Título profesional: En Derecho. 
Estudios de postgrado en la modalidad especialización o Maestría en Derecho 
Público y/o Administrativo y/o Contratación Estatal y/o Contractual y/o afines. 

Experiencia 
General 

Mínimo requiere Cuarenta y ocho (48) meses de experiencia general en 
ejercicio profesional, empleo u ocupación certificada. 

 
Experiencia 
Específica 

Mínimo requiere doce (12) meses de experiencia certificada y relacionada con 
temas de contratación pública y/o asesoría jurídica y/o ejercicio de actividades 
jurídico - contractuales en entidades públicas y privadas. 

Nota: Se podrán aplicar las equivalencias establecidas en la Resolución nro. 573 del 31 de 
diciembre de 2024 “Por la cual se derogan las Resoluciones 013 de 11 de enero de 2024 y 

Resolución 131 de 21 de marzo de 2024 y se establecen los honorarios de los contratos de 

prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión del Fondo Adaptación”. 
 
 

6. ANÁLISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO 

De conformidad con el numeral 6 del artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015, el 
análisis de riesgo y la forma de mitigarlo, se encuentran en la "Matriz de Riesgos" que hace 
parte integral del Análisis de Sector y del presente documento. 

 

 
7. ANÁLISIS DE EXIGENCIAS DE GARANTÍAS 

 

Atendiendo a la naturaleza del objeto del contrato, a la forma de pago, así como a las 
condiciones contractuales, el CONTRATISTA debe constituir a favor de EL FONDO y a 

satisfacción de este, una Garantía, en las cuantías y términos que se señalan a continuación, 
a través de una entidad bancaria o compañía de seguros legalmente constituida y autorizada 

para funcionar en Colombia, con los siguientes amparos: 
 

AMPARO SUFICIENCIA VIGENCIA 

Cumplimiento 
20% del valor del 

contrato 

Vigente por el plazo de ejecución del contrato y cuatro 

(4) meses más. 

 

Calidad del 
Servicio 

 

10% del valor del 
contrato 

Vigente por el plazo de ejecución del contrato y seis (6) 

meses más contados a partir de la terminación del plazo 
de ejecución del contrato. 
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 8. INDICACIÓN DE ACUERDOS COMERCIALES 
 

Según el literal D) del “Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en los Procesos de 

Contratación” expedido por Colombia Compra Eficiente, las Entidades Estatales que adelantan 
sus Procesos de Contratación con las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 no deben hacer este 

análisis en las modalidades de selección de contratación directa. 

 
9. ANEXOS 

El Análisis de Sector citado en el numeral 4.3. del presente estudio, que incluye igualmente la 
matriz de riesgos. 

 
 
 
 

 

 

JULIO CÉSAR BÁEZ CARDOZO 
Subgerente de Proyectos (E) 

 
 
 
 

 
 
 

 

CARLOS ANDRÉS GONZÁLEZ RODRÍGUEZ 
Asesor III – Sector Vivienda (E) 

 
 

 
 
 
 

 

RODRIGO ANGULO RINCÓN 

Asesor III Líder Sector Acueducto y Saneamiento Básico, Sector Salud, Sector Educación y 
Sector Transporte. 









 

 
 
  

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS 

PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL 

CERTIFICACIONES CONTRACTUALES 

 

 
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas - Sede Central 

 

Carrera 13A No. 29-24 (Pisos del 8 al 13) Teléfonos (57 1) 3770300 - Ext: 1242 – 1151 – 1270 Correo: rocio.rojas@urt.gov.co  

Bogotá, D.C. – Colombia www.urt.gov.co        
 

COORDINACIÓN DEL GRUPO DE GESTIÓN EN CONTRATACIÓN, INTELIGENCIA DE 
MERCADO Y ANALITICA DE DATOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN 

DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS 
 

CERTIFICA: 

 
Que entre La Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas 
identificada con NIT No.900498879 – 9 y CECILIA GUTIERREZ MONCADA, quien se identifica con la 
cédula de ciudadanía No. 60382162, se suscribe el siguiente contrato de Prestación de Servicios: 

 
CONTRATO No. 2775 de 2024 

 
OBJETO: Prestar sus servicios profesionales con plena autonomía técnica y administrativa para 
asesorar, gestionar, acompañar y orientar en las estrategias de seguimiento al cumplimiento de 
objetivos y metas del programa especial de acceso a tierras así mismo en temas de articulación interna 
como externa y en aquellos asuntos que son competencia de la Subdirección General, así como apoyar 
la supervisión que le sea asignada bajo los parámetros definidos por la Ley 1474 de 2011. 
 
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: 

 
1. Prestar asesoría profesional para implementar y desarrollar estrategias de seguimiento para el 

cumplimiento de los objetivos y planes del programa especial de acceso a tierras a las víctimas del 
despojo y abandono forzado en el marco de los asuntos propios de la Subdirección General. 

2. Asesorar profesionalmente a las Direcciones Misionales, Direcciones Territoriales y a los grupos de 
la Subdirección General en temas relacionados los procesos de articulación interinstitucional.  

3. Prestar asesoría profesional en escenarios de articulación interna y externa con los sectores 
involucrados en la reparación integral de las víctimas, reforma agraria y el acuerdo final de paz en 
las regiones que dichos escenarios estén constituidos o se estén constituyendo. 

4. Proyectar los actos administrativos, memorandos, comunicaciones o respuesta de derechos de 
petición que se requieren en cumplimiento de las funciones de la Subdirección General.  

5. Asesorar y apoyar profesionalmente a la Subdirección General, Direcciones Misionales, 
Direcciones Territoriales y las dependencias de la UAEGRTD que lo requieran en temas 
administrativos y organizacionales que le asigne el Subdirector General o el Supervisor en el marco 
del cumplimiento del objeto contractual. 

6. Asistir a las reuniones internas y externas a las que sea convocado, para los fines del presente 
contrato.  

7. Asistir presencial y/o a distancia a las Direcciones Territoriales para realizar gestiones que la 
Subdirección General encuentre pertinente dentro de sus competencias.  

8. Realizar actividades de apoyo a la supervisión de los contratos y/o convenios que le sean 
designados, de acuerdo con las actividades a desarrollar en el marco de su objeto contractual. 

9. Las demás actividades asignadas para el diligente cumplimiento de su contrato. 
 
FECHA DE INICIO: 07 de junio del 2024 

 
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 de diciembre del 2024  



 

 
 
  

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS 

PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL 

CERTIFICACIONES CONTRACTUALES 

 

 
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas - Sede Central 

 

Carrera 13A No. 29-24 (Pisos del 8 al 13) Teléfonos (57 1) 3770300 - Ext: 1242 – 1151 – 1270 Correo: rocio.rojas@urt.gov.co  

Bogotá, D.C. – Colombia www.urt.gov.co        
 

 
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $ 67.722.200. 

 
VALOR MENSUAL POR CONCEPTO DE HONORARIOS: $ 9.674.600. 

 
ESTADO: Terminado  

 
La presente certificación se efectúa por solicitud del contratista en virtud del vínculo contractual con la 
Unidad dando fe de los negocios jurídicos celebrados en el marco de la justificación y estudios previos 
presentados junto con la solicitud de contratación, en el ejercicio de la autonomía de la voluntad de las 
partes, sin que ello conlleve al reconocimiento o vinculo diferente al suscrito entre estos. 
 
La presente certificación se expide en Bogotá D.C. el 08 de enero del 2025 
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LA SUBDIRECTORA DE PROCESOS DE SELECCIÓN CONTRACTUALES 

 

En ejercicio de sus facultades legales y estatutarias, en especial las que le confiere la Ley 80 de 1993 artículo 

12, Ley 1882 del 15 de enero de 2018, el decreto 1292 del 14 de octubre de 2021, Decreto 1082 de 2015, 

resolución 3202 del 21 de octubre de 2021, Resolución 4334 del 30 de noviembre de 2023 y Acta de posesión 

0001 del 3 de enero de 2024 

 

C E R T I F I C A: 

 

Que el Instituto Nacional de Vías y CECILIA GUTIÉRREZ MONCADA identificado con cédula de ciudadanía 

No. 60.382.162 de Cúcuta, suscribió el siguiente contrato: 

 

Contrato 1552 de 2023 

Objeto 

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO 
JURÍDICO AL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS EN LOS TEMAS 
RELACIONADOS CON LOS PROCESOS DE SELECCIÓN Y 
CONTRACTUALES DE LOS PROGRAMAS, PROYECTOS, 
CONTRATOS Y/O CONVENIOS A CARGO DEL INVIAS  

Fecha de Inicio 26 de mayo de 2023 

Fecha de vencimiento 31 de diciembre de 2023 

Valor total $62.640.000 (Incluido IVA) 

Forma de Pago Honorarios mensuales de $8.700.000 (Incluido IVA) 

Estado Terminado 

Obligaciones de 

conformidad al numeral 9 

del contrato 1552 de 

2023. 

Obligaciones específicas: 
1. Efectuar el apoyo jurídico y/o acompañamiento en los procesos de selección 
y en la fase de adjudicación de los proyectos o programas asignados o 
requeridos por la Entidad. 2. Realizar la Evaluación Jurídica de los procesos 
contractuales que le sean asignados con base en los criterios de comparación 
y evaluación definidos en los Pliegos de Condiciones, conforme a lo estipulado 
en la Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios. 3. Proyectar y/o revisar 
actos administrativos o demás documentos que le sean requeridos, 
relacionados con el objeto del contrato. 4. Preparar y/o participar en reuniones 
y/o audiencias relacionadas con las actuaciones que le sean encomendadas 
o cuando se lo solicite el supervisor del contrato. 5. Revisar y proyectar la 
respuesta a los requerimientos incoados por entidades Públicas y Privadas 
que le sean asignados, relacionados con el objeto del contrato. 6. Analizar, 
conceptuar y presentar las recomendaciones que considere sobre los asuntos 
jurídicos que le sean asignados. 7. Apoyar en los asuntos contractuales 
encomendados por el supervisor del contrato, revisando los documentos de 
contenido jurídico requeridos y realizando el seguimiento correspondiente. 8. 
Consultar y verificar en la plataforma del SECOP II todas las solicitudes 

http://www.invias.gov.co/


 

Instituto Nacional de Vías, Invías 
Calle 25G No. 73B – 90 Bogotá, Colombia.  
Conmutador: (+57) 601 377 0600 Ext 1577 
Línea Gratuita: (+57) 01 8000 117844 

http://www.invias.gov.co                        

 

   

realizadas por interesados, veedores, entes de control, proponentes entre 
otros en el marco de los diferentes procesos de selección en sus diferentes 
etapas. 9. Realizar el análisis jurídico respecto de los proyectos que se 
pretendan adelantar por la Entidad en las distintas modalidades de selección 
contempladas en la ley. 10. Revisar y gestionar las solicitudes realizadas por 
la unidad ejecutora en cuanto a la suscripción de contratos 
interadministrativos, convenios, comodatos o en general lo referente a 
contratación directa, desde el componente jurídico. 

 

*Fuente: Aplicativo SICO. 

 

Dada en Bogotá D.C., a los 24 días del mes de enero de 2024 

 

 

MARÍA VICTORIA ARBELÁEZ GONZÁLEZ 

Subdirectora de Procesos de Selección Contractuales 
 

 

 

Revisó: SPSC. 

 

http://www.invias.gov.co/


LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.

CERTIFICA:

Que mediante acuerdo 641 de 06 de abril de 2016, fueron fusionados los antes Hospitales BOSA, PABLO VI, 
KENNEDY, DEL SUR Y FONTIBON en la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR 
OCCIDENTE E.S.E., Que una vez revisadas las bases de datos que se encuentran en la Dirección de 
Contratación, se constata que la señor (a) CECILIA GUTIERREZ MONCADA; con documento de identidad 
No, 60382162 celebró Contrato (s) de Prestación de Servicio como se relaciona a continuación:

# Año Contrato Perfil Fecha 
Inicial Fecha Final Valor Unidad

1 2021 7560-2021

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO - 
ABOGADO

03/11/2021 31/01/2022 $8573869 SUBRED

2 2022 4446
PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO - 
ABOGADO

01/02/2022 31/03/2022 $8573869

SUBRED INTEGRADA 
DE SERVICIOS DE 
SALUD SUR 
OCCIDENTE ESE

OBLIGACIONES CONTRACTUALES

PROFESIONAL ESPECIALIZADO - ABOGADO

1 » Contrato: 7560-2021
Obligaciones: 

1. Brindar apoyo jurídico a la supervisión de los convenios, contratos de consultoría, obra e interventoría que adelante la Subred Sur Occidente, E.S.E., mediante proyección y 
revisión de los actos administrativos, documentos, tramites y solicitudes que se originen con relación a los proyectos de infraestructura de la subred sur occidente E.S.E.2. 
Brindar acompañamiento en las etapas precontractual y pos contractual de procesos de selección que adelante la Subred, en el marco de los proyectos de infraestructura, 
especialmente en el tema jurídico y normativo que aplica a los mismos.3. Elaborar informes requeridos por la Secretaria Distrital de Salud y los distintos entes de control y 
vigilancia respecto a los proyectos de infraestructura de la Subred. 4. Participar en los comités técnicos, operativos y de obra, en concordancia con la ejecución de los diferentes 
convenios y/o contratos de infraestructura de la Subred, cuando se requiera.5. Realizar los estudios previos y demos documentos requeridos para la contratación del personal de 
apoyo a los proyectos de infraestructura de la Subred.6. Realizar actividades de seguimiento y verificación de las obligaciones pactadas en los contratos de consultoría, obra e 
interventoría derivados de.C4nvenios que adelante la Subred.7. Las demás que sean asignadas por el supervisor y que se relacionen con el objeto contractual. Contenidas en el 
formato de necesidad de personal que hace parte integral del presente contrato.8. Participar en las reuniones programadas tanto por la Secretaria Distrital de Salud como por las 
instituciones relacionadas con el objeto de cada uno de los convenios, contratos que lo requieran, así como las convocadas por la Subred.9. Las demás actividades que sean 
acordadas con el supervisor del contrato, que se deriven o tengan relación con la naturaleza del mismo.10. Realizar el seguimiento y monitoreo de la matriz de riesgos de los 
proyectos de infraestructura asignados.11. Dar cumplimiento a los lineamientos establecidos por el proceso de Direccionamiento estratégico y Desarrollo institucional.

2 » Contrato: 4446

CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES



Obligaciones: 

PROFESIONAL ESPECIALIZADO - ABOGADO

Los contratos relacionados anteriormente no generaron relación jurídica laboral entre la entidad y el 
Contratista, solo la ejecución y pago de los productos contratados.

La adulteración y/o uso fraudulento de la información, así como la presente firma acá plasmada , sera 
responsabilidad exclusiva del contratista, en los termino de que trata los artículos 286 y S.S. del código penal 
colombiano

Se expide la presente constancia a solicitud del contratista conforme a la información que reposa en base de 
datos de la Institución a los veintiuno(21) días del mes de Abril de 2023, la cual no tiene fecha de expiración

Atentamente,

CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES

Generado por: Cecilia Gutierrez Moncada 
Celular 301 381 02 85 Tel 3849160 ext 2509

Calle 9 N° 39-46
Nit 900.959.048-4

Generado por: Cecilia Gutierrez Moncada 
Celular 301 381 02 85 Tel 3849160 ext 2509

Calle 9 N° 39-46
Nit 900.959.048-4
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Edificio Torre 7. Piso 13. 
PBX: 3779595. Ext. 1223 
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FECHA DE TERMINACION: 

SUSCRIBIÓ EL SIGUIENTE CONTRATO CON LA ENTIDAD
NUMERO DE CONTRATO SCJ-1418-2020_

TIPO DE CONTRATO Contrato de Prestacion Servicios Profesionales

OBJETO DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO  CINCO  (5) MES(ES) Y 15 DIAS

10/02/2021.

1. Apoyar en las labores de seguimiento a los convenios suscritos con lo operados de justicia formal y no formal, cuya 
supervisión esté a cargo de la Dirección de Acceso a la Justicia.
2. Apoyar en las labores de seguimiento a los convenios suscritos con instituciones de educación superior, para las 
prácticas universitarias y requisitos de grado.
3. Proyectar, con la debida oportunidad, las comunicaciones, oficios, memorandos que se requieran para el cumplimento 
de la estrategia de articulación interinstitucional de la Dirección de Acceso a la Justicia.
4. Acompañar, a través de los medios idóneos, en las gestiones necesarias que requiera la Dirección de Acceso a la 
Justicia para la articulación con las instituciones operadoras que hacen parte del Sistema Distrital.
5. Apoyar en la revisión y formulación de documentos técnicos y operativos que sirvan como insumos para la presentación
de informes, presentaciones, propuestas y respuestas a derechos de petición relacionadas con la estrategia de 
articulación interinstitucional.
6. Apoyar en la supervisión de convenios interadministrativos y de asociación que le sean asignados por la Dirección de 
Acceso a la Justicia, relacionados con los operadores de justicia formal y las institucionaes de educación superior.
7. Publicar de forma mensual en la plataforma del Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP II los informes y/o
productos de ejecución contractual, con los soportes, si hubiere lugar a ellos, de acuerdo con lo estipulado en la Ley 1712
de 2014. 
8. Las demás que requiera la Subsecretaria de Acceso a la justicia y/o la Dirección de Acceso a la Justicia."

Prestar servicios profesionales para apoyar las labores de seguimiento y articulación interinstitucional con las entidades 
operadoras de justicia e instituciones de educación superior, en el marco de las estrategias para el fortalecimiento y 
mejora de las capacidades del Sistema Distrital de Justicia.

 FECHA SUSCRIPCION DEL CONTRATO 22/08/2020  

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $33,000,000.00

 FECHA DE INICIO 26/08/2020.

A QUIEN INTERESE
LA SUSCRITA DIRECTORA DE OPERACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO 

DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C.,
CERTIFICA   QUE:

NOMBRE DEL CONTRATISTA CECILIA  GUTIERREZ MONCADA
IDENTIFICACIÓN cédula de ciudadanía No.               60.382.162
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La presente se expide a solicitud del interesado, a los 04 días del mes de Enero de 2024, atendiendo la solicitud 
efectuada via Web. 

La vinculación del contratista se realizó por la modalidad de “Contrato de Prestación de Servicios”, bajo los principios de
libertad y autonomía, por lo que no es posible establecer horario ni tiempo de dedicación

Así mismo, de conformidad con el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, estos contratos en ningún caso 
generan relación laboral.

SANDRA MILENA SANTAFÉ PATIÑO
Directora de Operaciones para el Fortalecimiento



CER-000489-2021
Codigo:FDAD0C0E68

Pág. 1 de 1 del certificado CER-000489-2021

LA DIRECCION DE CONTRATACION DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS
DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E

SE PERMITE INFORMAR QUE:

El (la) señor(a)  CECILIA GUTIERREZ MONCADA, identificado(a) con CC. No. 60382162,
prestó sus servicios de manera personal y autónoma en la Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E  mediante contrato de prestación de servicios, según se relaciona a
continuación:

No. CONTRATO FECHA INICIO FECHA TERMINACION VALOR CTO.

PS 4799 2020 07/07/2020 26/09/2020 $19.600.000

Contrato PS 4799 2020:

Objeto Contrato: PRESTAR SUS SERVICIOS DE ACUERDO SU PERFIL ACADÉMICO,PARA
DESARROLLAR ACTIVIDADES (DE SU PROFESIÓN), CON DISPONIBILIDAD EN
CUMPLIMIENTO DE LA MISION Y LA VISIÓN DE LA SURED CENTRO ORIENTE E.S.E,
EN EL MARCO DEL CONVENIO 692 DE 2019.

Se expide a solicitud del interesado(a) en Bogotá D.C, el  día 13 de Enero de 2021.

Para mayor información favor  comunicarse a la línea 3045952563 o dirigirse a la Av. Caracas No.
33 A-11, oficina de Contratación OPS

Cordialmente, 

MARY  ISABEL CORREA GALLARDO 
Directora de Contratación

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E

La adulteración y/o uso fraudulento de la información, así como de la presente firma acá plasmada, será responsabilidad exclusiva
del contratista, en los términos de que tratan los Artículos 286 y S.S. del Código Penal Colombiano)

Los abajo firmantes, certifican que hicieron revisión de este  documento y  que la información  ha sido suficientemente evaluada,
revisada y aprobada.

Responsables: Isabel  Jiménez  – Técnico administrativo
                       Nubia Sánchez Valencia – Secretaria
Revisó: Paola Carolina Zabala - Referente OPS
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LA SUBDIRECTORA DE CONTRATACIÓN DEL  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 

NIT. 899999001-7 
  

CERTIFICA QUE: 
 
Revisados los archivos de la Subdirección de Contratación, se encontró que la señora CECILIA 
GUTIERREZ MONCADA, identificada con la cédula de ciudadanía No.60.382.162, suscribió con 
el Ministerio de Educación Nacional el siguiente contrato: 

 
CONTRATO No.1266 DE 2015. 

 

Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR 
APOYO JURÍDICO AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN 
LOS TRAMITES QUE SE REQUIERAN DENTRO DE LA 
VIABILIAZACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE LOS PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA QUE SE LLEVEN A CABO 
DENTRO DE LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL FONDO DE 
FINANCIACIÓN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE.   

Valor: $14.980.000. 

Fecha de inicio: 09 de septiembre de 2015. 

Fecha de terminación: 31 de octubre de 2015. 

Plazo total: Un (01) mes y veintidós (22) días.  

Estado: Terminado. 

Obligaciones: ESPECÍFICAS: 
 

1. Apoyar en el análisis de la información legal contenida en los 
documentos entregados por los entes territoriales y demás 
intervinientes en la postulación de predios en el Plan de 
Infraestructura Educativa, en el marco del Fondo de 
Financiamiento Infraestructura Educativa.  
 

2. Apoyar la estructuración legal de los procesos de convocatoria 
para la postulación de predios y proyectos del Plan de 
Infraestructura Educativa.  
 

3. Apoyar la evaluación jurídica de las propuestas presentadas 
para la ejecución del Plan de Infraestructura Educativa.  
 

4. Apoyar la elaboración de conceptos que se requieran en el 
marco de las viabilidades y estructuración de los proyectos en 
desarrollo del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura 
Educativa.  
 

5. Elaborar estudios de títulos, promesas de venta, minutas, 
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escrituras públicas, actos administrativos y demás documentos 
requeridos dentro del proceso de saneamiento de los predios 
del Plan de Infraestructura Educativa.  
 

6. Llevar registros e informes actualizados sobre la gestión 
predial del Plan de Infraestructura Educativa, así como del 
saneamiento de los mismos.  
 

7. Apoyar en los trámites jurídicos de viabilidades y 
estructuración que se lleven a cabo en el marco de los 
procesos de contratación de proyectos de infraestructura 
educativa. 
 

8. Realizar los desplazamientos que sean necesarios en 
desarrollo del objeto contractual.  
 

9. Todas las demás que sean asignadas para cumplir con el 
objeto contractual y productos asociados a las obligaciones 
pactadas.      

  

Es importante hacer claridad que la contratista ejecutó las obligaciones surgidas en virtud de la 

relación contractual. 

 
Dada en Bogotá, D.C., a los treinta (30) días del mes de julio de 2020. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
KAREN EZPELETA MERCHÁN 
Subdirectora de Contratación  
 
 
Proyectó: Silvia Patricia Olarte  
Reviso: David Alejandro Bohórquez 
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EL DIRECTOR DE CONTRATACION DE LA 

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO 

 
 

CERTIFICA QUE: 

 

Revisados los archivos que reposan en la Dirección de Contratación, se ha verificado que el (la) 

Señor(a) Y CECILIA GUTIERREZ MONCADA, identificado(a) con número de cedula No. 60.382.162, 

suscribió con la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, con Nit. 899999007-0 el 

siguiente contrato: 

 

 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 416 DEL 20 DE AGOSTO DE 2015 

OBJETO EL CONTRATISTA se obliga a prestar con plena autonomía 
técnica y administrativa sus servicios profesionales, para el apoyo 
y acompañamiento a las oficinas de Registro e Instrumentos 
Públicos de todo el País, para el levantamiento de las actuaciones 
administrativas originadas en las mismas. 

PLAZO DE EJECUCIÓN Cuatro (04) meses  

FECHA DE INICIO 21 de Agosto de 2015 

FECHA DE TERMINACIÓN 

POR MUTUO ACUERDO 

30  de Octubre de 2015 

VALOR EJECUTADO DEL 

CONTRATO  

$6.766.666 

 

 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 

 

EL CONTRATISTA, adquiere para con la SUPERINTENDENCIA las siguientes obligaciones 
específicas: 1. Realizar seguimiento a las actuaciones administrativas derivadas de los diagnósticos 
registrales efectuados por las Superintendencia Delegada para la Protección, Restitución y 
Formalización de Tierras y que cursan trámite en las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos-. 
2. Conformar y organizar los expedientes de las actuaciones administrativas derivadas de los 
diagnósticos registrales efectuados por las Superintendencia Delegada para la Protección, Restitución 
y Formalización de Tierras y que cursan trámite en las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos.' 
3. Reportar quincenalmente del avance y' el estado actual de las actuaciones administrativas 
derivadas de los diagnósticos registrales efectuados por la Superintendencia Delegada para la 
Protección, Restitución y Formalización de Tierras y que cursan trámite en las Oficinas de Registro de 
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Instrumentos Públicos. 4. Con base en las directrices del Registrador de Instrumentos Públicos, 
proyectar para su firma autos de inicio, autos de decreto de pruebas, autos de incorporación de 
pruebas y resoluciones de decisión, de las actuaciones administrativas derivadas de los diagnósticos 
registrales efectuados por la Superintendencia Delegada para la Protección, Restitución y 
Formalización de Tierras y que cursan trámite en las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos 5. 
Reportar los avances de los trabajos y elaborar los informes correspondientes, confrontando el trabajo 
realizado vs. el programado, de acuerdo con la metodología establecida para tal fin'. 6. Obtener los 
rendimientos establecidos por el supervisor del contrato. 7. Prestar en forma personal el servicio, por 
lo que no podrá subcontratar la labor contratada:8) La demás actividades que se requieran por parte 
del supervisor del Contrató. 
 
La presente certificación se expide a solicitud del interesado en Bogotá D. C., 19 de marzo de 2024.  
 

En caso de requerir información adicional o verificar la contenida en la presente certificación, podrá  

solicitarla al correo. certificaciones.contratos@Supernotariado.gov.co.  

 

 

Cordialmente., 

 

 

 

RAMIRO ALEJANDRO CARDONA AGUIRRE 

DIRECTOR DE CONTRATACION  
 

                                                                                                

Proyectó: Anyela Patricia López-Dirección de Contratación  

Reviso: Karen Maykel Guillen Payan-Dirección de Contratación 
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