

HOJA DE VIDA

PERFIL

JAMES ANTONIO MENESES COPETE ES UN INGENIERO CON CAPACIDAD, EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTOS NECESARIOS PARA PARTICIPAR EN LA PLANEACION, EL DISEÑO, LA CONSTRUCCION, LA OPERACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS PARA EL DESARROLLO URBANO, INDUSTRIAL, HABITACIONAL Y DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PAIS, CONSIDERANDO LOS ASPECTOS: METODOLÓGICOS, SOCIAL, ECONOMICO, TECNICO Y ECOLOGICO, BAJO UNA PERSPECTIVA ÉTICA Y BUSCANDO EL APROVECHAMIENTO OPTIMO DE LOS RECURSOS EXISTENTES EN EL LUGAR DE LAS OBRAS, CAPAZ DE APLICAR LOS CONOCIMIENTOS A LA SOLUCION DE PROBLEMAS EN LAS DIFRENTES ÁREAS DE LA INGENIERIA, CON APOYO DE LAS HERRAMIENTAS QUE FACILITAN LA SISTEMATIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y COMUNICACIÓN.

JAMES ANTONIO MENESES COPETE

INFORMCIÓN PERSONAL.

NOMBRES: JAMES ANTONIO

APELLDOS: MENESES COPETE

CEDULA DE CIUDADANÍA: N° 11.937.953 DE CONDOTO

DIRECCIÓN: BARRIO PLATINERO – SECTOR CÁRITAS "CONDOTO"

CORREO ELECTRÓNICO: jamcivil2009@hotmail.com

ESTADO CIVIL: CASADO

TELEFONOS: CEL. 313 405 5475 – 314 389 8382

ESTUDIOS REALIZADOS.

PRIMARIA: ESCUELA PEDRO JOSÉ LOZANO

"CONDOTO" (1988 – 1992)

SECUNDARIOS: COLEGIO AGROAMBIENTAL Y ECOLÓGICO "LUIS LOZANO
SCIPION" (1993 – 1998).

TÍTULO OBTENIDO: BACHILLER TÉCNICO

UNIVERSITARIOS: UNIVERSIDAD DIEGO LUÍS CÓRDOBA – QUIBDÓ (09/1999
– 04/2006).

TÍTULO OBTENIDO: INGENIERO CIVIL

MATRICULA PROFESIONAL N°: 05202146331 DE ANT.

POSTGRADOS: CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE ASTURIAS (09/2020 –
11/2021)

TÍTULO OBTENIDO: ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS.

EXPERIENCIA LABORAL

ENTIDAD: MUNICIPIO DE NOVITA

CARGO: SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

PERIODO: 11/02/2010 A 5/05/2010

INTERVENTORIA TECNICA A LA CONSTRUCCION DE DOS MUROS DE
CONTENCION EN LA VIA SAN LORENZO – NOVITA (CABECRA MUNICIPAL)
(03/2070).

INTERVENTORIA TÉCNICA A LA CONSTRUCCION DE LA CANCHA DE
FUTBOL EN EL CORREGIMIENTO DE PINDAZA (03/2010).

“SERVICIOS DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA A TU MEDIDA”

INTERVENTORIA TÉCNICA A EL MEJORAMIENTO DE LA CANCHA MULTIPLE DE LA ESCUELA DELM CORREGIMIENTO DE SAN LORENZO (03/2010)

INTERVENTORIA TÉCNICA AL MANTENIMIENTO DE LA VIA SAN LORENZO – NOVITA (CABECERA MUNICIPAL) (04/2010)

ENTIDAD: MUNICIPIO DE CONDOTO

CARGO: SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

PERIODO: 2/01/2012 A 11/01/2013

CARGO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA OFICINA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS PARA LA VIGILANCIA EN LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE CONDOTO.

PERIODO: 24/01/2022 A 30/06/2022

CARGO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA OFICINA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS PARA LA VIGILANCIA EN LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE CONDOTO.

PERÍODO: 14/07/2022 A 31/12/2022

CARGO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA OFICINA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS PARA LA VIGILANCIA EN LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE CONDOTO.

PERÍODOS: 01/03/2023 A 31/10/2023

01/11/2023 A 30/11/2023

01/12/2023 A 31/12/2023

COMO INGENIERO DIRECTOR DE OBRA:

ENTIDAD: GUILLERMO LOZANO PEREA

CONTRATO: MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VIA CONDOTO – NOVITA SECTOR COLEGIO SCIPIÓN ENTRADA A LA HILARIA, MUNICIPIO DE CONDOTO, DEPARTAMENTO DEL CHCÓ (01/2018) – (10/2018).

"SERVICIOS DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA A TU MEDIDA"

CARGO: ING. DIRECTOR DE OBRA

ENTIDAD: EMPRESA ARQUITECTURA E INGENIERIA GROUP S.A.S

CONTRATO: ADECUACIÓN DE LA SEDE DE OLIMPICA DE VILLA SANTOS EN
BARRANQUILLA (10/2020) – (02/2021)

CARGO: ING. DIRECTOR DE OBRA

ENTIDAD: IVAN DARIO FRANCO TRUJILLO

CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE
PUEBLO VIEJO MAGDALENA (02/2023) – (03/2024)

CARGO: ING. DIRECTOR DE OBRA

COMO INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:

ENTIDAD: UNIÓN TEMPORAL "ATEHORTUA AMAYA"

CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA MEJORAMIENTOS DE
VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO DENOMINADO PUERTO PERVEL,
MUNICIPIO CANTON DEL SAN PABLO (10/2006) – (04/2007).

CARGO: ING. RESIDENTE DE OBRA

ENTIDAD: CONSTRUCTORA LAS ELES SAS

CONTRATO: REPOSICIÓN DE 139 METROS LINEALES DE ALCANTARILLADO
Y CONSTRUCCIÓN DE 120 METROS EN EL BARRIO CASCAJERO CABECERA
MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CONDOTO - CHOCÓ (12/2008) – (.

CARGO: RESIDENTE DE OBRA

ENTIDAD: JUAN CARLOS PONCE CABEZA

“SERVICIOS DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA A TU MEDIDA”

CONTRATO: REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO ENTRE LOS BARRIOS SAN PEDRO, LA UNIÓN Y CLARETH, MUNICIPIO DE CONDOTO – CHOCÓ (10/2010) – (12/2010)

CARGO: RESIDENTE DE OBRA

ENTIDAD: YENIER AUGUSTO SALAZAR MOSQUERA

CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE DE LA ESCUELA MARIA MONTESORI EN EL MUNICIPIO DE CONDOTO - CHOCÓ (09/2011) – (12/2011).

CARGO: ING. RESIDENTE DE OBRA

ENTIDAD: BENINSON PALACIOS MOSQUERA

CONTRATO: REALIZAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PARA EL CONSUMO DE ALUMBRADO EN EL PERÍMETRO URBANO DEL MUNICIPIO DE ISTMINA – CHOCÓ (04/2009).

CARGO: ING. RESIDENTE DE OBRA

ENTIDAD: DIDIER CORDOBA AGUILAR

CONTRATO: REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE VIA DE LA RED TERCIARIA EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE ISTMINA, SECTOR (ISTMINA – EL SIETE – SURUCO SANTA MÓNICA) (05/2010) - (07/2010).

CARGO: ING. RESIDENTE DE OBRA

ENTIDAD: JUANCARLOS PONCE CABEZA

CONTRATO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BARRIO EL ROSARIO EN EL MUNICIPIO DE NÓVITA CHOCÓ (06/2013) – (10/2013).

CARGO: ING. RESIDENTE DE OBRA

“SERVICIOS DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA A TU MEDIDA”

CONTRATO: rehabilitación del sistema de ALCANTARILLADO ENTRE LOS BARRIOS SAN PEDRO, LA UNION Y CLARETH, MUNICIPIO DE CONDOTO.

ENTIDAD: GUILLERMO LOZANO PEREA

CONTRATO: CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO DE VIAS URBANAS EN LOS BARRIOS EL SILENCIO Y CARRETERA SECTORES OPOGODOCITO Y VIENTO LIBRE EN EL MUNICIPIO DE CONDOTO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ (08/2019) – (11/2019).

CARGO: ING. RESIDENTE DE OBRA

COMO CONTRATISTA:

ENTIDAD: MUNICIPIO DE CONDOTO

CONTRATO: INTERVENTORIA TÉCNICA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DE LA ESCUELA EDUARDO SANTOS DEL BARRIO EL SALTO (07/2008).

CONTRATO: INTERVENTORIA TÉCNICA A LA AMPLIACION DE LA COBERTURA DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN EL BARRIO BUENOS AIRES (07/2008).

CONTRATO: INTERVENTORIA TÉCNICA A LA CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DE CLASES EN EL COLEGIO LUIS LOZANO SCIPION (11/2008)

CONTRATO: INTERVENTORIA TÉCNICA A LA CONSTRUCCIÓN DE UN TRAMO DE ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS CABECERA Y UNIÓN (05/2009).

CONTRATO: REALIZAR EL REVOQUE Y LA INSTALACION ELÉCTRICA DEL TERMINAL DE TRANSPORTES (08/2010).

CONTRATO: INTERVENTORIA TÉCNICA A LA CONSTRUCCIÓN DEL QUIOSCO SOCIAL DE EL COLEGIO LUIS LOZANO SCIPION (2009)

"SERVICIOS DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA A TU MEDIDA"

CONTRATO: INTERVENTORIA TÉCNICA A LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD SANITARIA EN LA ESCUELA AULIO BORJA (2009)

CONTRATO: INTERVENTORIA TÉCNICA A LA ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA BOCATOMA DEL CORREGIMIENTO DE SANTA ANA (2009).

CONTRATO: INTERVENTORIA TÉCNICA A LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE UN TRAMO DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO CASCAJERO (2009).

CONTRATO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y EXPANSION DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE CONDOTO (08/2011).

CONTRATO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO (ROCERÍA) DE LOS CAMINOS DE LA ZONA RURAL EL MUNICIPIO DE CONDOTO (08/2011).

CONTRATO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN TRAMO DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO PLATINERO SECTOR LAS CARITAS (10/2011).

CONTRATO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL COMEDOR ESCOLAR DE LA ESCUELA DEL CORREGIMIENTO EL PASO, MUNICIPIO DE CONDOTO (09/2016 – 10/2016)

CONTRATO: ADECUACIÓN, RECUPERACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL TERRENO EN EL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL MUNICIPIO DE CONDOTO (07/2016).

CONTRATO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL CORREGIMIENTO DE SANTA ANA DEL MUNICIPIO DE CONDOTO (07/2016 – 08/2016).

CONTRATO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES MUNICIPALES DEL BARRIO CARRETERA SECTOR EL RETEN Y EL PARQUE CENTRAL (PLAZOLETA DE LA IGLESIA) (12/2016).

CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO Y REHABILITACIÓN DE UN TRAMO DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE CONDOTO. (12/2017 – 02/2018).

"SERVICIOS DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA A TU MEDIDA"

CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE CANAL PLUVIAL EN EL BARRIO BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE CONDOTO. (03/2018 – 04/2018).

CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE BOX CULVERTS PARA RECOLECCIÓN DE AGUAS RESIDUALES (SANITARIAS) EN LA QUEBRADA SAN PEDRO, ENTRE LOS SECTORES VILLAVICENCIO Y VILLA FRANCO EN EL BARRIO SANTA RITA (L=26,5 M), EN EL MUNICIPIO DE CONDOTO. (04/2019 – 05/2019).

CONTRATO: LIMPIEZA, ROCERÍA, DESTRONQUE Y FUMIGACIÓN DE 400 MTS DE LA QUEBRADA QUITA ARRECHERA, ENTRE LOS BARRIOS EL SILENCIO Y EL SALTO EN EL MUNICIPIO DE CONDOTO – DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. (12/2019)

CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA OFICINA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS PARA LA VIGILANCIA EN LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS DEL MUNICIPIO. (01/2022 A 06/2022 Y 07/2022 A 12/2022)

CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA OFICINA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS PARA LA VIGILANCIA EN LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS DEL MUNICIPIO. (03/2023 A 12/2023)

ENTIDAD; MUNICIPIO DE NOVITA

CONTRATO: INTERVENTORÍA TÉCNICA A LA CONSTRUCCIÓN DE UN HOGAR INFANTIL AGRUPADO (10/2008) A (01/2009)

CONTRATO: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BARRIO SAN ANTONIO EN NOVITA, CHOCÓ (03/2020) A (08/2020)

ENTIDAD; MUNICIPIO DE MEDIO SAN JUAN

CONTRATO: REALIZAR LA INSTALACION DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA URBANA E IMPLEMENTACION DE UNA RED INALAMBRICA DE DATOS DE ALTA VELOCIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE MEDIO SAN JUAN- CHOCÓ (05/2014) A (06/2014)

“SERVICIOS DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA A TU MEDIDA”

ENTIDAD; MUNICIPIO DE RIO IRÓ

CONTRATO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE ABASTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LA HONDA, MUNICIPIO DEL RIO IRÓ (10/2014) A (11/2014).

CONTRATO: LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA TAPÓN - SANTA RITA EN EL MUNICIPIO DEL RIO IRÓ – DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ (04/2017 – 04/2017).

CONTRATO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. LPN-CH-RI-001-2017, QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA QUEBRADA EL CANALÓN, EN EL MUNICIPIO DEL RIO IRÓ, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ (06/2017 – 08/2017).

CONTRATO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA REHABILITACIÓN DE LA VIA CARRETEABLE ENTRE LOS CORREGIMIENTOS DE VIRI VIRO Y SANTA RITA CABECERA MUNICIPAL DEL RIO IRÓ EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. (10/2017 – 05/2018).

ENTIDAD; MUNICIPIO DE QUIBDÓ

CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN CONCRETO REFORZADO EN EL BARRIO CHAMBACU DE LA CIUDAD DE QUIBDÓ (11/2014) A (12/2014)

CONTRATO: AMPLIACIÓN Y REPARACIÓN DE ANDÉN EN CONCRETO EN LAS AFUERAS DEL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE QUIBDÓ. (12/2014) A (05/2015).

ENTIDAD; MUNICIPIO DE LLORÓ

CONTRATO: REALIZAR LA INSTALACION DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA URBANA TIPO IPTV PARA LA POLICIA NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE LLORÓ - CHOCÓ (11/2014) A (12/2014).

ENTIDAD; GOBERNACIÓN DEL CHOCÓ

"SERVICIOS DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA A TU MEDIDA"

CONTRATO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LOS PUENTES LOCALIZADOS EN LA VÍA CONDOTO – SAN LORENZO DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. (10/2017 – 10/2017)

ENTIDAD; EMPRES DE DESARROLLO URBANO DEL PACÍFICO (EDUP)

CONTRATO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y LEGAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTADO DE LA INVITACIÓN PRIVADA QUE TIENE COMO OBJETO "CONSTRUCCIÓN DE LA CASA COMUNAL EN EL CORREGIMIENTO DEL PASO EN EL MUNICIPIO DE CONDOTO – CHOCÓ". (11/2014 – 04/2025)

CURSOS, SEMINARIOS Y DIPLOMADOS

CURSO: CURSO DE PROFUNDIZACION EN EL AREA ADMINISTRATIVA DE LA INGENIERÍA (OCTUBRE – DICIEMBRE DE 2005).

ENTIDAD: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ "Diego Luis Córdoba"

CONGRESO: PRIMER CONGRESO REGIONAL DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA "PROYECTOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PARA EL DESARROLLO DEL PACÍFICO COLOMBIANO". UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ.

SEMINARIO: OPTIMIZACIÓN OPERACIONAL Y CONTROL DE PERDIDAS EN SISTEMAS DE ACUEDUCTO. PAVCO S.A, "SICH" SOCIEDAD DE INGENIEROS DEL CHOCÓ.

SEMINARIO: NUEVAS TECNOLOGÍAS EN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO NOVAFORT, NOVALOC Y BIAxIAL DE PAVCO. PAVCO S.A, AMANCO, SICH Y SURTIDOR CHOCÓ.

SEMINARIO: CONSTRUCCIONES LIVIANAS EN SECO GYPLAC Y SUPERBOARD. COLOMBIT S.A, SURTIDOR CHOCÓ.

SEMINARIO: DISEÑO E INSTALACIÓN DE PERFILERÍA Y METALDECK. ASESCO S.A, Y SURTIDOR CHOCÓ.

CURSO: PRESUPUESTO PÚBLICO – ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (ESAP). (04/2021 – 05/2021).

DIPLOMADO: PROYECTOS DE DESARROLLO – ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (ESAP). (04/2021 – 06/2021).

"SERVICIOS DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA A TU MEDIDA"

DIPLOMADO: GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES – ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (ESAP). (06/2021 – 07/2021).

DIPLOMADO: CONTRATACIÓN ESTATAL – ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (ESAP). (06/2021 – 07/2021).

DIPLOMADO: SEGURIDAD SOCIAL – ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (ESAP). (08/2021 – 09/2021).

REFERENCIAS PERSONALES

ING. GABRIEL ASPRILLA MURILLO

TEL: (094)6702352 – CEL 3122891787

ING. DEIBIS ENRIQUE ARROYO NUÑEZ

TEL: CEL: 3104563025

REFERENCIAS FAMILIARES

LIC. YEISON ARCADIO MENESES COPETE

ESPECIALISTA EN ENSEÑANZA DEL INGLÉS

TEL: 3104124703

LIC: NAZLY MENESES MOSQUERA

TEL: CEL: 3212930068

PARA LOS EFECTOS LEGALES CERTIFICO QUE TODAS LAS RESPUESTAS E INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA PRESENTE HOJA DE VIDA SON VERACES (C.S.T., Art. 62 Num1º) RÉGIMEN LABORAL COLOMBIANO.



JAMES ANTONIO MENESES COPETE
C.C. N° 11.937.953 DE CONDOTO.



LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE ASTURIAS

CONSIDERANDO QUE:

James Antonio Meneses Copete

C.C. 11937953 Condoto

APROBÓ LOS ESTUDIOS PROGRAMADOS POR LA CORPORACIÓN Y CUMPLIÓ
CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LA LEY Y LOS REGLAMENTOS, LE CONFIERE EL TÍTULO DE

Especialista en Gerencia de Proyectos

EN TESTIMONIO DE LO EXPUESTO SE EXPIDE EL PRESENTE DIPLOMA QUE ASÍ LO ACREDITA.

Bogotá D.C., Noviembre 16 de 2021

Augusto J. Jarama
RECTOR

Diego Luis Córdoba
SECRETARIO GENERAL

ACTA DE CONSEJO ACADÉMICO 009 DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2021. ACTA INDIVIDUAL DE GRADO NO. 143





"SERVICIOS DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA A TU MEDIDA"

LA UNIVERSIDAD DEL CHOCÓ
DE ESTUDIOS - CHOCÓ
ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL
01 AGO 2007


La República de Colombia
y por Autorización del Ministerio de Educación Nacional
La Universidad Tecnológica del Chocó
"Diego Luís Córdoba"



En atención a que:


James Antonio Meneses Copete
CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 11.937.953 DE CONDOTO, L.M. N° 11.937.953 D.M. N° 29


Ha completado los requisitos que los Estatutos Universitarios exigen para optar al Título de

Ingeniero Civil

Le expide el presente Diploma, en testimonio de ello, se firma en Quibdó el 7 de Abril de 2006


Rector


Julia Tirado
Vice Rector Académica


Asesora de la Asesoría

NOTARIA UNICA DEL CIRCULO
DE ISTMITA - CHOCÓ
ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL

01 AGO 2007



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ
"DIEGO LUIS CÓRDOBA"
QUIBDÓ - CHOCÓ

ACTA DE GRADO N° 120

En la ciudad de Quibdó, sede de la Universidad Tecnológica del Chocó "Diego Luis Córdoba", el día 7 de Abril de 2006, se reunieron el Señor Rector MA. EDUARDO ANTONIO GARCIA VEGA, la Vicerrectora Académica Msc. TULIA SOFIA RIVAS LARA, el Decano de la Facultad MA. HÉCTOR DAMIÁN MOSQUERA BENÍTEZ y el Secretario General Abogado CARLOS ARTURO CÓRDOBA CUESTA, con el objeto de realizar el acto de graduación y entrega de Diploma que, como:

INGENIERO CIVIL

CODIGO ICFES 1118462400027001111400

Le otorga la Universidad a:

JAMES ANTONIO MENESES COPETE

CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 11.937.953 DE CONDOTO

Por haber llenado los requisitos exigidos por los reglamentos, y en concordancia con lo dispuesto en el plan de estudios.

El Señor Rector, tomó el juramento de rigor e hizo entrega del Diploma, debidamente firmado por las autoridades competentes.

La presente acta se firma por los funcionarios autorizados.

Se deja constancia de que el graduado tiene definida su situación Militar, según Libreta N° 11.937.953 DISTRITO MILITAR No. 29

MA. Eduardo Antonio García Vega
Rector

Abogado Carlos Arturo Córdoba Cuesta
Secretario General



Msc. Tullia Sofia Rivas Lara
Vice-Rectora Académica

MA. Héctor Damián Mosquera Benítez
Decano de la Facultad

La República de Colombia



El Ministerio de Educación Nacional
y en su nombre
Ministerio Nacional Agroambiental y Ecológico
"Luis Lozano Scipión"
de Condoto - Chocó

Autorizado por la Secretaría de Educación del Chocó,
según Resolución No. 0005 del 13 de Enero de 1998

Confiere a:


James Antonio Meneses Copete


Identificado con C.C. No. 820402 - 57248 de Condoto

El Título de
Bachiller Técnico

por haber cursado y aprobado los estudios correspondientes al nivel de
Educación Media, según los planes y programas vigentes.




Revisor (r.)


Secretario (a)

Acta de Graduación No. 22

Dado en Condoto a 12 de Diciembre de 1998

Decreto 921 Mayo 06/94 del M.E.N., seprime registro

Acta de Grado

Inscripción S.E. _____

DANE 27205000252

COLEGIO LUIS LOZANO SCIPION

Condoto - Chocó

En la ciudad de Condoto a los Doce (12) días del mes de Diciembre del año 98 se reunieron, con el fin de formalizar la graduación de los alumnos de último grado, los suscritos Rector y Secretario(a) en la Rectoría del Colegio Agroambiental y Ecológico "Luis Lozano Scipión"


Institución aprobada hasta Unión en el nivel de Educación Media Vocacional y autorizada por el Ministerio de Educación Nacional para otorgar el Título de Bachiller en la Modalidad Técnica Agroambiental y Ecológica, según Resolución No. 0005 del Tercer de enero de 1998


Comprobada la situación Legal y Académica de cada uno de los alumnos que cursaron y aprobaron los estudios correspondientes al Nivel de Educación Media Vocacional, se procedió a otorgar el TÍTULO DE Bachiller Técnico Agroambiental y Ecológico graduando cuyo nombre, apellidos y número del documento de identificación se relacionan a continuación: MENESES COPETE JAMES ANTONIO C.C.# T.I.#820402-57248 de Condoto

Es fiel copia tomada del Acta original general N° 22 de fecha XII 12 del 98, que consta de 87 alumnos que comienza con el nombre de CARLOS ALONSO ARAGON URRUTIA y se cierra con el nombre de GUSTAVO ARNOBE VARGAS RIVAS, firmado y sellado por Meg. AMANDA MOSQUERA GARCIA (Rector) y LUCY BIRMANIA PALACTOS TORRES (Secretario)

Dada en Condoto a los Doce (12) días del mes de Diciembre de 1998

Firmado y Sellado


El Rector o Director
C.C. N° 41440606 de Condoto


El Secretario
C.C. N° 26'317.188 de Condoto

DIPLOMA N° _____



Este es un documento público expedido en virtud de la Ley 842 de 2003, que autoriza a su titular para ejercer como Ingeniero en todo el Territorio Nacional.

En caso de extravío debe ser remitida al COPNIA

Calle 78 No. 9 - 57 Oficina 1301 Tel. 3220102 Bogotá D.C.

“SERVICIOS DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA A TU MEDIDA”



Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2025-3604430

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA


EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que JAMES ANTONIO MENESES COPETE, identificado(a) con Cedula de Ciudadanía 11937953, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 05202-146331 desde el 12 de Septiembre de 2007, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 558.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los diecisiete (17) días del mes de Mayo del año dos mil veinticinco (2025).



Rubén Darío Ochoa Arbeláez



Firma del titular (*)

(*) Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado.
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA - COPNIA
Calle 78 N° 9 - 57 - Teléfono: 322 0191 - Bogotá D.C.
e-mail: contactenos@copnia.gov.co
www.copnia.gov.co



REPUBLICA DE COLOMBIA
FUERZAS MILITARES
Tarjeta Reservista Segunda Clase

NUMERO 11937953
APELLIDOS Y NOMBRES
MENESES COPETE
JAMES ANTONIO
PERTENECE AL EJERCITO DE:

1ª LINEA 31 - DIC 2012	2ª LINEA 31 - DIC 2022	3ª LINEA 31 - DIC 2032
------------------------------	------------------------------	------------------------------

PROFESION BACHILLER
FECHA DE EXP.: 25-MAR-2008
CDTE. DE DISTRITO

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL
Instrucciones Especiales

1. Este es un documento público y es requisito presentarlo para los siguientes casos:
 - Celebrar contratos con cualquier entidad pública.
 - Ingresar a la carrera administrativa.
 - Tomar posesión de cargos públicos.
 - Obtener grado de profesional en cualquier centro docente de educación superior.
2. En caso de convocatoria de reservas, de llamamiento especial o de reactivación, debe efectuar presentación inmediata en la unidad militar más cercana al lugar de su residencia para recibir instrucciones al respecto.

ET AYK 972

LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ
“DIEGO LUIS CÓRDOBA”
Y
ASEEIC - UTCH

CERTIFICAN QUE:


JAMES ANTONIO MENESES COPETE.


Asistió al Primer Congreso Regional de Ingeniería y Arquitectura “Proyectos de Ingeniería y Arquitectura para el Desarrollo del Pacífico Colombiano” realizado en Quibdó durante los días 25-28 de Octubre del 2005, con una intensidad de 32 horas.


Luisa Araya
LILIANA RIVAS LARA
Vicepresidenta Académica


Yasser Arafat Mosquera Delgado
YASSER ARAFAT MOSQUERA DELGADO
Presidente ASEEIC - UTCH














"SERVICIOS DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA A TU MEDIDA"

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001	
2. Concepto ☐ 0 ☒ 2 Actualización		4. Número de formulario 141116969946			
					
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 1 1 9 3 7 9 5 3		6. DV 6		12. Dirección especial Registros y Aduanas de Quibdó	
14. Razón electrónica 1 8					
IDENTIFICACIÓN					
24. Tipo de contribuyente Persona natural o sucesión ilíquida 2		25. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3		26. Número de identificación 1 1 9 3 7 9 5 3	
27. Fecha expedición		28. País COLOMBIA 1 6 9		29. Departamento Chocó 2 7	
30. Ciudad/Municipio Condoto 2 0 5		31. Primer apellido MENESES		32. Segundo apellido COPETE	
33. Primer nombre JAMES		34. Otros nombres ANTONIO		35. Razón social	
36. Nombre comercial		37. Signo		38. País COLOMBIA 1 6 9	
39. Departamento Chocó 2 7		40. Ciudad/Municipio Condoto 2 0 5		41. Dirección principal BRR PLATINERO SEC CARITAS	
42. Correo electrónico jamcivil2009@gmail.com		43. Código postal		44. Teléfono 1 3 1 3 4 0 5 5 4 7 5	
45. Teléfono 2 3 1 5 6 1 6 4 0 3 8		CLASIFICACIÓN			
Actividad económica		Ocupación		52. Número establecimiento	
46. Código 7 1 1 2		47. Fecha inicio actividad 2 0 0 6 0 4 0 7		48. Código 4 2 9 0	
49. Fecha inicio actividad 2 0 0 6 0 4 0 7		50. Código 4 1 1 2		51. Código 2 1 4 2	
53. Código 2 2 4 9 5 2		54. Código 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20		55. Forma 56. Tipo	
57. Modo		58. CPC		59. Fecha 2024-08-20 / 12:19:16	
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación. Para uso exclusivo de la DIAN 60. No. de Folio: 0 61. Fecha: 2024-08-20 / 12:19:16 La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, contemplados en el artículo 1.6.1.2.8 del Decreto 1025 del 2016. De igual manera al formular el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1981 de 2012. Firma del solicitante: 604. Nombre MENESES COPETE JAMES ANTONIO 605. Cargo CONTRIBUYENTE					

Fecha generación documento PDF: 25-08-2024 06:07:11PM

“SERVICIOS DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA A TU MEDIDA”

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001	
Espacio reservado para la DIAN		4. Número de formulario		141116969946	
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		8. DV		12. Dirección seccional	
1 1 9 3 7 9 5 3		6		Impuestos y Aduanas de Quibdó	
14. Estado electrónico		15. Estado electrónico		16. Estado electrónico	
1 8		1 8		1 8	
Características y formas de las organizaciones					
62. Naturaleza		63. Formas asociativas		64. Entidades o instituciones de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizadas	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos similares	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Bienes	
Composición del Capital					
71. Clase		72. Número		73. Fecha	
74. Número de serie		75. Entidad de registro		76. Fecha de registro	
77. No. Matrícula mercantil		78. Departamento		79. Ciudad/Municipio	
80. Desde		81. Hasta		82. Nacional	
83. Nacional público		84. Nacional privado		85. Extranjero	
86. Extranjero público		87. Extranjero privado		88. Entidad de vigilancia y control	
Estado y Beneficio					
Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV	
1					
2					
3					
4					
5					
Vinculación económica					
93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la matriz o controlante	96. DV		
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante					
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP			
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP					

Fecha generación documento PDF: 25-09-2024 06:07:11 PM

“SERVICIOS DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA A TU MEDIDA”

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Establecimientos		001	
Espacio reservado para la DIAN		4. Número de formulario		Páginas 3 de 3 Hoja 6 141116969946	
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 1 1 9 3 7 9 5 3 6		6. DV 6		12. Dirección regional Tiquisno y Aduanas de Quibdó	
13. Dirección nacional 1 8		14. Buzón electrónico			
Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros					
180. Tipo de establecimiento Establecimiento de comercio 0 2		181. Actividad económica Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica 7 1 1 2			
182. Nombre del establecimiento JAMC CONSTRUCCIONES					
183. Departamento Chocó 2 7		184. Ciudad/Municipio Condoto 2 0 5			
185. Dirección BRR PLATINO SEC LAS CARITAS					
186. Número de matrícula mercantil 0 5 2 2 9 5		187. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 6 0 9 0 1			
188. Teléfono		189. Fecha de cierre			
180. Tipo de establecimiento		181. Actividad económica			
182. Nombre del establecimiento					
183. Departamento		184. Ciudad/Municipio			
185. Dirección					
186. Número de matrícula mercantil		187. Fecha de la matrícula mercantil			
188. Teléfono		189. Fecha de cierre			
180. Tipo de establecimiento		181. Actividad económica			
182. Nombre del establecimiento					
183. Departamento		184. Ciudad/Municipio			
185. Dirección					
186. Número de matrícula mercantil		187. Fecha de la matrícula mercantil			
188. Teléfono		189. Fecha de cierre			

Fecha generación documento PDF: 25-09-2024 06:07:11 PM

"SERVICIOS DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA A TU MEDIDA"



SECRETARÍA DE GOBIERNO

Nit.891680057- 9

EL SUSCRITO SECRETARIO GENERAL, GOBIERNO Y GESTION DE TALENTO HUMANO DEL
MUNICIPIO DE CONDOTO

CERTIFICA:

Que el señor **JAMES ANTONIO MENESES COPETE**, identificado con cedula de ciudadanía N° 11.937.953 expedida en Condoto - choco, presto sus servicios profesionales en la Alcaldía Municipal de Condoto bajo la modalidad de Contrato de Prestación de Servicios Profesionales, con el siguiente Objeto: **"CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE LA OFICINA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS PARA LA VIGILANCIA EN LA PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE CONDOTO"**. Mediante contrato de prestación de servicios en los siguientes periodos:

Del 01 de marzo de 2023 al 31 de octubre de 2023.

Del 01 de noviembre de 20223 al 31 de noviembre de 2023.

Del 01 de diciembre de 2023 al 31 de diciembre de 2023

Para constancia de lo anterior se firma en Condoto a los dieciséis (16) días del mes de febrero del 2024

Atentamente,



DARLINTON ANTONIO MODQUERA MOYA
Secretario General, Gobierno y Gestión de Talento Humano.

MUNDO
DE OPORTUNIDADES



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ
MUNICIPIO DE CONDOTO,
DESPACHO DEL ALCALDE
NIT: 891680057-9

**EL SUSCRITO SECRETARIO GENERAL, GOBIERNO Y GESTION DE
TALENTO HUMANO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CONDOTO**

CERTIFICA QUE

El señor, **JAMES ANTONIO MENESES COPETE**, identificado con cedula de ciudadanía No. 11.937.953 expedida en Condoto, presto sus servicios profesionales en este ente territorial como **APOYO A LA GESTIÓN DE LA OFICINA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS PARA LA VIGILANCIA EN LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS**, contrato de prestación de servicios N° 118 del 14 de julio de 2022 hasta el de 31 diciembre de 2022.

Se expide la presente certificación a solicitud del interesado a los seis (06) días del mes de septiembre de 2023.


DARLINTONG ANTONIO MOSQUERA MOYA
Secretario General, Gobierno y
Gestión de Talento Humano del Municipio de Condoto

 alcaldia@condoto-choco.gov.co

 www.condoto-choco.gov.co

Lo urgente dentro de lo importante

MUNDO
DE OPORTUNIDADES



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ
MUNICIPIO DE CONDOTO,
DESPACHO DEL ALCALDE
NIT:891680057-9

**EL SUSCRITO SECRETARIO GENERAL, GOBIERNO Y GESTION DE
TALENTO HUMANO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CONDOTO**

CERTIFICA QUE

El señor, **JAMES ANTONIO MENESES COPETE**, identificado con cedula de ciudadanía No. 11.937.953 expedida en Condoto, presto sus servicios profesionales en este ente territorial como **APOYO A LA GESTIÓN DE LA OFICINA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS PARA LA VIGILANCIA EN LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS**, contrato de prestación de servicios N° 117 del 24 de enero de 2022 hasta el de 30 junio de 2022.

Se expide la presente certificación a solicitud del interesado a los seis (06) días del mes de septiembre de 2023.


DARLINTONG ANTONIO MOSQUERA MOYA
Secretario General, Gobierno y
Gestión de Talento Humano del Municipio de Condoto

 alcaldia@condoto-choco.gov.co

 www.condoto-choco.gov.co

Le urgente dentro de la inminente

“SERVICIOS DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA A TU MEDIDA”



ARQUITECTURA E INGENIERIA GROUP SAS
NIT 901.356.212-1

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA ARQUITECTURA E INGENIERIA GROUP S.A.S

NIT.901356212-1

CERTIFICA:

Que, el Ingeniero JAMES ANTONIO MENESES COPETE, identificado con cédula de ciudadanía N° 11'937.953 de Condoto y matrícula profesional N° 05202-146331 del Consejo Profesional de Ingeniería de Antioquia, se desempeñó como Ingeniero Director de obra, en el marco de la ejecución del contrato de obra con las siguientes características:

CONTRATO DE OBRA No: ORDEN DE TRABAJO No. CAMPANOS 017.21

OBJETO	ADECUACIÓN EN LA PLANTA DE PRODUCCIÓN DE LACTEOS LOS CAMPANOS
CONTRATANTE:	LACTEOS LOS CAMPANOS S.A.S. NIT: 901.083.030-5
CONTRATISTA:	INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S. NIT.901356212-1
SUPERVISOR:	JORGE BARROS CASTRO
VALOR:	\$ 72.313.634,13
ANTICIPO:	50%
VALOR ACTA FINAL:	\$ 72.313.634,13
PLAZO:	DOS (02) MESES

FECHA DE INICIO:	20 de mayo de 2021
FECHA DE TERMINACION:	20 de julio de 2021

Esta Certificación se expide a solicitud del interesado en la ciudad de Cali a los 24 días del mes de agosto de 2021.

Atentamente,



ARIAMIRO TRUJILLO VELASCO
C.C. 16.773.763
REPRESENTANTE LEGAL

CL 6 2N 36 Tel: (602) 8880133 Cali - Colombia atrujillo@aring.com.co www.aring.com.co



ARQUITECTURA E INGENIERIA GROUP SAS
NIT 901.356.212-1

**EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA ARQUITECTURA E
INGENIERIA GROUP S.A.S**

NIT.901356212-1

CERTIFICA:

Que, el Ingeniero JAMES ANTONIO MENESES COPETE, identificado con cédula de ciudadanía N° 11'937.953 de Condoto y matrícula profesional N° 05202-146331 del Consejo Profesional de Ingeniería de Antioquia, se desempeñó como Ingeniero Director de obra, en el marco de la ejecución del contrato de obra con las siguientes características:

CONTRATO DE OBRA No: ORDEN DE TRABAJO No. VILLA SANTOS 001.20

OBJETO	ADECUACIÓN DE LA SEDE DE OLIMPICA DE VILLA SANTOS EN BARRANQUILLA
CONTRATANTE:	OLIMPICA S.A. (GERENCIA DE PROYECTOS LOCATIVOS) NIT: 890.107.487-3
CONTRATISTA:	INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S. NIT.901356212-1
SUPERVISOR:	ERIKA REALES
VALOR:	\$ 2.000.358.291,00
ANTICIPO:	35%
VALOR ACTA FINAL:	\$ 2.000.358.291,00
PLAZO:	CUATRO (04) MESES

FECHA DE INICIO	23 DE OCTUBRE DE 2020
FECHA DE TERMINACION	20 DE FEBRERO DE 2021

Esta Certificación se expide a solicitud del interesado en la ciudad de Cali a los tres días del mes de marzo de 2021.

Atentamente,



ARIAMIRO TRUJILLO VELASCO
C.C. 16.773.763
REPRESENTANTE LEGAL



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ
MUNICIPIO DE NOVITA
NIT: 891.680.075-1

CODIGO: 300-43
VERSION: 001
PAGINA: 1 de 1
FECHA: 15-12-2020

Secretario de Planeación y Obras Públicas

**EL SUSCRITO SECRETARIO
DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NOVITA**

CERTIFICA

Qué la el Ingeniero **JAMES ANTONIO MENESES COPETE**, con cédula de ciudadanía N° 11937953 Y Matrícula Profesional N° 05202 – 146331 de ANT., realizó y entregó a satisfacción de la entidad territorial el contrato de interventoría que tiene por Objeto: **REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BARRIO SAN ANTONIO EN NOVITA, CHOCÓ.**


A continuación, se relaciona los pormenores de la obra.

CONTRATO PRINCIPAL C.M.A No.:	001 de 2020
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE NOVITA
CONTRATISTA:	JAMES ANTONIO MENESES COPETE
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 79.851.380,00
FECHA INICIO:	MARZO 03 DE 2020
FECHA DE SUSPENSION:	MARZO 20 DE 2020
FECHA DE REINICIO:	MAYO 04 DE 2020
FECHA DE VENCIMIENTO:	AGOSTO 17 DE 2020
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO:	4 meses

El contratista obtiene una calificación de excelente en el cumplimiento del contrato.

Que el contrato de Interventoría fue ejecutado y recibido a satisfacción por parte del municipio de Novita.

Dado en el municipio de Novita departamento de CHOCO, a los 15 días del mes de diciembre del 2020.



GENRY JORDÁN CORTÉS
Secretario de Planeación y obras públicas de Novita

Barrio El Rosario – Frente al Parque Principal
Teléfonos: 313 744 61 69 - 311 348 03 93
NIT: 891680075-1
Página Web: www.novita-choco.gov.co
Email: contactenos@novita-choco.gov.co





CERTIFICACIÓN LABORAL

La empresa CONSTRUCCIONES LOZANO S.A.S, identificada con el NIT: 901 091 811-4 **CERTIFICA** que el ingeniero Civil **JAMES ANTONIO MENESES COPETE** identificado con la cedula de ciudadanía N° 11.937.953 de Condoto Y Matricula Profesional N° 05202146331 ANT, Laboro para mí empresa Unipersonal como **RESIDENTE DE OBRA** en la Ejecución del Contrato de Obra N° LPC 003 de 2019 y Cuyo Objeto es "CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO DE VIAS URBANAS EN LOS BARRIOS EL SILENCIO Y CARRETERA SECTORES OPOGODOCITO Y VIENTO LIBRE EN EL MUNICIPIO DE CONDOTO - DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ." De acuerdo a la siguiente información.

ENTIDAD CONTRATANTE	: MUNICIPIO DE CONDOTO, CHOCÓ – NIT: 891680057-9
CONTRATISTA	: CONSTRUCCIONES LOZANO SAS – NIT: 901 091 811-4
INTERVENTOR	: GRUPO SAFING INGENIERIA Y CONSULTORIA DE PROYECTOS.
VALOR	: \$1.428.289.104
PLAZO DE EJECUCION	: CINCO (5) MESES
FECHA DE INICIO	: Agosto 05 de 2019
FECHA DE TERMINACIÓN	: Noviembre 08 de 2019
TOTAL METROS LINEALES PAVIMENTADOS	: Quinientos cuarenta y cinco (545 ML) metros lineales de pavimento en concreto Rígido.

Que las principales actividades ejecutadas en el proyecto fueron las siguientes.

ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
Localización y replanteo con equipo de precisión, Incluye seguimiento y control de niveles	M2	3.118,51
Conformación de Botadero o Escambrera	M3	1.026,17
Transporte de los materiales provenientes de las excavaciones, canales y cortes	m3-Km	7.017,48
Base Granular - Espesor Prom. 0,20 mtrs	M3	464,97
Acera de Transferencia - Varilla de 1", 1/2", y 3/8	KG	6.253,80
Placa para Pavimento en Concreto de 3500 PSI	M3	484,47
Bordillos en Concreto, incluye acera de refuerzo	ML	907,40
Andenes en Concreto de 3000 PSI	M3	82,45

Doyle de su responsabilidad, honestidad y cumplimiento en todas las labores Encomendadas.

Para constancia se Exple Ja presente a solicitud del interesado, a los 03 días del mes de diciembre de 2019.

Atentamente,

 **CONSTRUCCIONES LOZANO S.A.S**
NIT. 901.091.811-4

FIRMA: 
GUILLERMO LOZANO PEREA
R/L: Construcciones Lozano sas
C.C. 11.799.199 De Quibdó.
Teléfono: 310 6882734 – (094) 672 0829

Calle 18 # 18-20 Piso 4 Oficina 401
Edificio Altos del Piñal B/Piñal Medrano
Email: construlozasas@gmail.com
Teléfonos: (4) 6728201 310 6882734
Quibdó Chocó Colombia

"SERVICIOS DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA A TU MEDIDA"

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ
MUNICIPIO DE CONDOTO,
DESPACHO ALCALDESA
NIT: 891680057-9



Alcaldía de Condoto

EL SUSCRITO SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CONDOTO

CERTIFICA:

Que el Ingeniero JAMES ANTONIO MENESES COPETE, con cédula de ciudadanía N° 11'937.953 de Condoto y matrícula profesional N° 05202146331 del Consejo Profesional de Ingeniería de Antioquia, realizo para esta entidad el contrato de obra con las siguientes características:


CONTRATO DE PBRA No:	M.C. 028 DE 2019
OBJETO:	Limpieza, rocería, destronque y fumigación de 400 mts. de la quebrada quita arrechera, entre los barrios el Silencio y el Salto en el municipio de Condoto – Departamento del Chocó.
CONTRATANTE:	Municipio de Condoto
CONTRATISTA:	James Antonio Meneses Copete
SUPERVISOR:	Edwin Gómez Mosquera
VALOR:	\$ 21.983.000,00
ANTICIPO:	\$ 0,00
VALOR ACTA FINAL:	\$ 21.983.000,00
PLAZO:	Diez (10) días
CUMPLIMIENTO:	Cumplió con el 100 % de lo pactado en el contrato
CALIDAD:	La obra se ejecutó de acuerdo a los Procesos de gestión De calidad, estipulados en el proyecto.
FECCHA DE INICIO:	02 DE DICIEMBRE DE 2019
FECHA DE TERMINACIÓN:	05 DE DICIEMBRE DE 2019

Que el contratista obtiene una calificación de excelente en el cumplimiento del contrato.

Que la obra fue ejecutada y recibida a satisfacción por parte del municipio de Condoto.

Para constancia se firma en el Municipio de Condoto, departamento del Choco a los 09 días del mes de Diciembre de 2019.

Atentamente,


EDWIN GOMEZ MOSQUERA
Secretario de planeación y obras públicas



CONDOTO SOMOS TODOS - LLEGAMOS CON FE
"Gobernamos con Dios"



Dirección: Carrera 3A No 6 - 52 Correo: alcaldia@condoto-choco.gov.co Teléfonos 6798007 <http://www.condoto-choco.gov.co>

"Barrio Platinero - Sector Cáritas – Condoto – Chocó"

TELÉFONO: CEL: 313 405 5475

Email: jamcivil2009@gmail.com

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ
MUNICIPIO DE CONDOTO,
DESPACHO ALCALDESA
NIT: 891680057-9



Alcaldía de Condoto

EL SUSCRITO SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CONDOTO

CERTIFICA:

Que el Ingeniero JAMES ANTONIO MENESES COPETE, con cédula de ciudadanía N° 11'937.953 de Condoto y matrícula profesional N° 05202146331 del Consejo Profesional de Ingeniería de Antioquia, realizó para esta entidad el contrato de obra con las siguientes características:

CONTRATO DE PBRA No:	CONTRATACIÓN DIRECTA - CALAMIDAD PÚBLICA 007 DE 2019
OBJETO:	Construcción de box culverts para recolección de aguas residuales (sanitarias) en la quebrada San Pedro, entre los sectores Villavicencio y villa franco en el barrio Santa Rita (L=26,5 M), en el Municipio de Condoto
CONTRATANTE:	Municipio de Condoto
CONTRATISTA:	James Antonio Meneses Copete
SUPERVISOR:	Edwin Gómez Mosquera
VALOR:	\$ 129.988.822,00
ANTICIPO:	\$ 0,00
VALOR ACTA FINAL:	\$ 129.988.822,00
PLAZO:	Dos (02) meses
CUMPLIMIENTO:	Cumplió con el 100 % de lo pactado en el contrato
CALIDAD:	La obra se ejecutó de acuerdo a los Procesos de gestión De calidad, estipulados en el proyecto.
FECCHA DE INICIO:	02 DE ABRIL DE 2019
FECHA DE TERMINACIÓN:	03 DE MAYO DE 2019

Que el contratista obtiene una calificación de excelente en el cumplimiento del contrato.

Que la obra fue ejecutada y recibida a satisfacción por parte del municipio de Condoto.

Para constancia se firma en el Municipio de Condoto, departamento del Chocó a los 09 días del mes de Diciembre de 2019.

Atentamente,


EDWIN GÓMEZ MOSQUERA
Secretario de planeación y obras públicas



CONDOTO SOMOS TODOS - LLEGAMOS CON FE
"Gobernamos con Dios"



Dirección: Carrera 3A No 8 - 52 Correo: alcaldia@condoto-choco.gov.co Teléfonos: 6798007 <http://www.condoto-choco.gov.co>

“SERVICIOS DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA A TU MEDIDA”

GUILLERMO LOZANO PEREA

Arquitecto

NIT: 11799199-6

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Yo, GUILLERMO LOZANO PEREA identificado con CC. No. 11.799.199 de Quibdó, CERTIFICO que el ingeniero Civil JAMES ANTONIO MENESES COPETE identificado con la cedula de ciudadanía N° 11.937.953 de Condoto Y Matricula Profesional N° 05202146331 ANT, Laboro para mí empresa Unipersonal como DIRECTOR DE OBRA en la Ejecución del Contrato de Obra N° SAMC NO. 004 del 12 de enero de 2018 y Cuyo Objeto es “MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA VIA CONDOTO – NOVITA SECTOR COLEGIO SCIPION ENTRADA A LA HILARIA, MUNICIPIO DE CONDOTO, DEPARTAMENTO DEL CHOCO.” De acuerdo a la siguiente información.

VALOR CONTRATO EJECUTADO	: \$2.981.821.000,00 M/CTE
CONTRATISTA	: Arq. GUILLERMO LOZANO PEREA – CC 11.799.199
INTERVENTOR	: TOPING E.U. - NIT: 818.002.146-3
FECHA DE INICIO	: Enero 30 de 2018
FECHA DE TERMINACIÓN	: Octubre 26 de 2018
TOTAL METROS LINEALES PAVIMENTADOS	: SETECIENTOS NOVENTA Y TRES (793) METROS LINEALES


Que las principales actividades ejecutadas fueron las siguientes.

DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
Localización, trazado y replanteo	M2	6.343,20
Conformación de la calzada existente	M2	6.439,67
Base granular	M3	1.022,60
Afirmado (vía alterna)	M3	1.716,79
Concreto clase C	M3	1.225,62
Excavaciones varias en material común en seco	M3	1.480,87
Relleno para estructuras	M3	1.189,92
Concreto clase D (210 kg/cm2)	M3	443,72
Acero de refuerzo de 40.000 y 60.000 PSI	KG	27.377,93

Do y fe de su responsabilidad, honestidad y cumplimiento en todas las labores Encomendadas.

Para constancia se Expide la presente a solicitud del interesado a los 18 días del mes de febrero de 2019.

Atentamente,


FIRMA. **GUILLERMO LOZANO PEREA**
Arquitecto Contratista
C.C. 11.799.199 De Quibdó.

Dirección: Carrera 18 N° 18 – 145, Barrio el Piñal de Medrano – Teléfono: 310 6882734, (094) 6728201 –
Email: lozanoquillermo@hotmail.com - Quibdó – Choco.

"SERVICIOS DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA A TU MEDIDA"

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ
MUNICIPIO DE CONDOTO,
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
NIT: 891680057-9



Alcaldía de Condoto


EL SUSCRITO SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CONDOTO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ

CERTIFICA

Que el Ingeniero **JAMES ANTONIO MENESES COPETE** identificado con cedula de ciudadanía No. 11.937.953, realizó en el municipio de Condoto el contrato que se detalla a continuación:

CONTRATO N°:	CMC No. 004 de -2018
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE CANAL PLUVIAL EN EL BARRIO BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE CONDOTO
CONTRATANTE:	ALCALDIA DE CONDOTO
CONTRATISTA:	JAMES ANTONIO MENESES COPETE
VALOR INICIAL:	\$ 21.486.262,00 M/CTE
VALOR FINAL:	\$ 21.486.262,00 M/CTE
PLAZO:	TREINTA (30) DIAS
FECHA DE INICIO:	09 DE MARZO DE 2018
FECHA DE TERMINACIÓN:	09 DE ABRIL DE 2018

La presente se expide en Condoto a los veintiséis (26) días del mes de Febrero de 2019, a petición del interesado.


EDWIN GOMEZ-MOSQUERA
Secretario de planeación y obras públicas



CONDOTO SOMOS TODOS - LLEGAMOS CON FE
"Gobernamos con Dios"



Dirección: Carrera 3A No 6 - 52 Correo: condotosomostodos2@gmail.com Teléfonos 6798007 <http://www.condoto-choco.gov.co>

"Barrio Platinero - Sector Cáritas – Condoto – Chocó"

TELÉFONO: CEL: 313 405 5475

Email: jamcivil2009@gmail.com

"SERVICIOS DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA A TU MEDIDA"

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ
MUNICIPIO DE CONDOTO,
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
NIT: 891680057-9



Alcaldía de Condoto


EL SUSCRITO SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CONDOTO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ

CERTIFICA

Que el Ingeniero **JAMES ANTONIO MENESES COPETE** identificado con cedula de ciudadanía No. **11.937.953**, realizó en el municipio de Condoto el contrato que se detalla a continuación con una participación del 80% en el **CONSORCIO PAVIMENTO RETEN**:

CONTRATO N°:	LP No. 005 de -2017
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO Y REHABILITACIÓN DE UN TRAMO DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE CONDOTO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ
CONTRATANTE:	ALCALDIA DE CONDOTO
CONTRATISTA:	CONSORCIO PAVIMENTO RETEN
VALOR INICIAL:	\$ 548.893.665,00 M/CTE
VALOR FINAL:	\$ 548.893.665,00 M/CTE
PLAZO:	CUATRO (04) MESES
FECHA DE INICIO:	04 DE DICIEMBRE DE 2017
FECHA DE TERMINACIÓN:	23 DE FEBRERO DE 2018

La presente se expide en Condoto a los veintiséis (26) días del mes de Febrero de 2019, a petición del interesado.


EDWIN GOMEZ MOSQUERA
Secretario de planeación y obras públicas



CONDOTO SOMOS TODOS - LLEGAMOS CON FE
"Gobernamos con Dios"



Dirección: Carrera 3A No 6 - 52 Correo: condotosomostodos2@gmail.com Teléfonos 6798007 <http://www.condoto-choco.gov.co>

"Barrio Platinero - Sector Cáritas - Condoto - Chocó"

TELÉFONO: CEL: 313 405 5475

Email: jamcivil2009@gmail.com

"SERVICIOS DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA A TU MEDIDA"



República de Colombia
DEPARTAMENTO DEL CHOCO
MUNICIPIO DEL RIO IRÓ
NIT: 818001203-0
DESPACHO DEL ALCALDE



EL SUSCRITO SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DEL RIO IRÓ

CERTIFICA:

Que el Ingeniero JAMES ANTONIO MENESES COPETE, con cédula de ciudadanía N° 11'937.953 de Condoto y matrícula profesional N° 05202146331 del Consejo Profesional de Ingeniería de Antioquia, realizo para esta entidad el contrato de Interventoría con las siguientes características:

CONTRATO DE OBRA No: C.M.A – CH – RI - 002 - 2017

OBJETO:	interventoría técnica, administrativa y financiera al contrato de obra cuyo objeto es contratar a precios unitarios fijos, las obras necesarias para la rehabilitación de la vía carretable entre los corregimientos de Viro Viro y Santa Rita cabecera municipal del Río Iró en el departamento del Chocó.
CONTRATANTE:	Municipio del Río Iró
CONTRATISTA:	Ing. James Antonio Meneses Copete
SUPERVISOR:	Arq. Anuar Odair Moreno Mosquera
VALOR INICIAL:	\$ 56.988.000,00
ANTICIPO:	\$ 0,00
VALOR ADICIÓN:	\$ 27.975.409,00
VALOR TOTAL:	\$ 84.963.409,00
PLAZO TOTAL:	Cuatro y medio (4,5) meses
CUMPLIMIENTO CALIDAD	Cumplió con el 100% de lo pactado en el Contrato. La obra se ejecutó de acuerdo a los Procesos de gestión De calidad, estipulados en el proyecto.

FECHA DE INICIO	05 DE OCTUBRE DE 2017
FECHA DE TERMINACION	25 DE MAYO DE 2018

Que el contratista obtiene una calificación de excelente en el cumplimiento del contrato.

Que la obra fue ejecutada y recibida a satisfacción por parte del municipio de Condoto.

Para constancia se firma en el Municipio del Río Iró, departamento del Chocó a los 24 días del mes de Julio de 2018.

Atentamente,



ANUAR ODAIR MORENO MOSQUERA
Secretario de Planeación y Obras Públicas

"POR LA UNIDAD Y EL DESARROLLO DEL IRÓ"
Teléfono: 3147802552
Email: planeacionmunicipio@gmail.com

"SERVICIOS DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA A TU MEDIDA"



Quibdó, septiembre 28 de 2017

Contrato de Mínima cuantía
GDCH-07-08-17-0019 SIVM - 2017

Señor:
JAMES ANTONIO MENESES COPETE
C.C 11.937.953 DE CONDOTO
DIRECCIÓN: BARRIO PLATINERO – SECTOR LAS CARITAS – MUNICIPIO DE
CONDOTO - CHOCÓ
TEL: 3134055474 - 3156408007

*Recibido
03-10-2017
[Signature]*

ASUNTO: COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA PROCESO DE INVITACIÓN PÚBLICA DE MÍNIMA CUANTÍA N° GDCH 0019 SIVM - 2017

Reciba un cordial saludo:

Nos permitimos comunicarle que de acuerdo al informe de evaluación del proceso de invitación pública de mínima cuantía No. GDCH 012SIVM - 2017 de fecha 26 de julio de 2017, su oferta para **REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LOS PUENTES LOCALIZADOS EN LA VÍA CONDOTO - SAN LORENZO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ**, por valor de CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL DIEZ PESOS (\$43'973.010,00), ha sido aceptada por parte de la Gobernación del Chocó, de manera expresa e incondicional.

El contratista realizará las obras de conformidad con la oferta presentada y aceptada.

El pago correspondiente se efectuará así: Se girará al contratista el 100% de los recursos al finalizar la ejecución del contrato, y se haya recibido a satisfacción por parte del supervisor del contrato, con su respectiva acta de recibo final.

Teniendo en cuenta que los recursos se giraran cuando se haya recibido a satisfacción el objeto del presente contrato de mínima cuantía, no se hará exigencia de póliza de garantías, conforme al artículo 2.2.1.2.1.5.4 del Decreto 1082 de 2015.

El supervisor designado para el contrato es la Secretaria de Infraestructura, Vivienda y Movilidad de la Gobernación del Chocó.

El plazo de ejecución del contrato será de UN (1) MES, contados a partir de la fecha del recibido del comunicado de aceptación de la oferta, por parte del contratista

De igual forma nos permitimos informarle que de conformidad con el literal "d" del artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y el artículo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, esta comunicación de aceptación junto con la oferta, constituyen para todos los efectos el Contrato de Mínima Cuantía No. GDCH-07-08-17-0019SIVM - 2017, con base en lo cual se efectuará el respectivo registro presupuestal.

[Signature]

Telefono: (+57) 313 405 5474, Fax (+57) 313 405 5474, E-mail: jamciv2009@gmail.com, www.jamciv2009.com.co
Dirección: Barrio Platinerio, Sector Las Caritas, Condoto, Chocó, Colombia
www.gobchoc.gov.co | Linea gratuita 800 40 40 40

"SERVICIOS DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA A TU MEDIDA"



Si se presenta incumplimiento del presente contrato por parte del señor **JAMES ANTONIO MENESES COPETE**, el Departamento del Chocó le hará efectiva una sanción pecuniaria equivalente al diez por ciento (10%) del valor del presente contrato independientemente de la indemnización de perjuicios que le ocasione a la Gobernación del Chocó.

Para constancia de lo anteriormente expuesto se firma por parte de la Gobernación del Chocó, en los términos establecidos en el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 1082 de 2015.



JHOANY CARLOS ALBERTO PALACIOS MOSQUERA
Gobernador del Chocó

Proyecto 448009 Urbanización - Construcción de Infraestructura	Verifica Ing. Juan María Córdoba R. - Secretario de Infraestructura	Revisado por Dr. Alberto L. Muñoz - Asesor Jurídico y Asesor de Contratos
--	---	---

“SERVICIOS DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA A TU MEDIDA”



República de Colombia
DEPARTAMENTO DEL CHOCO
MUNICIPIO DEL RIO IRÓ
NIT: 818001203-0
DESPACHO DEL ALCALDE



EL SUSCRITO SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DEL RIO IRÓ

CERTIFICA:

Que el Ingeniero JAMES ANTONIO MENESES COPETE, con cédula de ciudadanía N° 11'937.953 de Condoto y matrícula profesional N° 05202146331 del Consejo Profesional de Ingeniería de Antioquia, realizo para esta entidad el contrato de Interventoría con las siguientes características:

CONTRATO DE OBRA No: M.C – CH – RI - 019 - 2017

OBJETO: Interventoría técnica, financiera, administrativa y ambiental al contrato de obra pública LPN-CH-RI-001-2017 que tiene por objeto la construcción de alcantarillado pluvial en la quebrada el canalón en el municipio del Río Iró, departamento del Chocó.

CONTRATANTE:	Municipio del Río Iró
CONTRATISTA:	Ing. James Antonio Meneses Copete
SUPERVISOR:	Arq. Anuar Odair Moreno Mosquera
VALOR INICIAL:	\$ 20.100.000,00
ANTICIPO:	\$ 0,00
VALOR ADICIÓN:	\$ 0,00
VALOR FINAL:	\$ 20.100.000,00
PLAZO TOTAL:	Cuatro (04) meses
CUMPLIMIENTO:	Cumplió con el 100% de lo pactado en el Contrato.
CALIDAD:	La obra se ejecutó de acuerdo a los Procesos de gestión De calidad, estipulados en el proyecto.

FECHA DE INICIO	01 DE JUNIO DE 2017
FECHA DE TERMINACION	03 DE AGOTO DE 2017

Que el contratista obtiene una calificación de excelente en el cumplimiento del contrato.

Que la obra fue ejecutada y recibida a satisfacción por parte del municipio de Condoto.

Para constancia se firma en el Municipio del Río Iró, departamento del Chocó a los 24 días del mes de Julio de 2018.

Atentamente,



ANUARD ODAIR MORENO MOSQUERA
Secretario de Planeación y Obras Públicas

“POR LA UNIDAD Y EL DESARROLLO DEL IRÓ”

Teléfono: 3147802552

Email: planeacionrioiro@gmail.com

"SERVICIOS DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA A TU MEDIDA"



República de Colombia
DEPARTAMENTO DEL CHOCO
MUNICIPIO DEL RIO IRO
NIT: 818001203-0
DESPACHO DEL ALCALDE



EL SUSCRITO SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DEL RIO IRÓ

CERTIFICA:

Que el Ingeniero JAMES ANTONIO MENESES COPETE, con cédula de ciudadanía N° 11'937.953 de Condoto y matrícula profesional N° 05202146331 del Consejo Profesional de Ingeniería de Antioquia, realizo para esta entidad el contrato de Interventoría con las siguientes características:

CONTRATO DE OBRA No: M.C – CH – RI - 005 - 2017

OBJETO: Levantamiento topográfico, estudios y diseños de los puntos Críticos de la vía Tapón – Santa Rita en el Municipio del Río Iró, Departamento del Chocó.

CONTRATANTE:	Municipio del Río Iró
CONTRATISTA:	Ing. James Antonio Meneses Copete
SUPERVISOR:	Arq. Anuar Odair Moreno Mosquera
VALOR INICIAL:	\$ 20.000.000,00
ANTICIPO:	\$ 0,00
VALOR ADICIÓN:	\$ 0,00
VALOR FINAL:	\$ 20.000.000,00
PLAZO TOTAL:	Quince (15) días
CUMPLIMIENTO	Cumplió con el 100% de lo pactado en el Contrato.
CALIDAD	La obra se ejecutó de acuerdo a los Procesos de gestión De calidad, estipulados en el proyecto.

FECHA DE INICIO	10 DE ABRIL DE 2017
FECHA DE TERMINACION	25 DE ABRIL DE 2017

Que el contratista obtiene una calificación de excelente en el cumplimiento del contrato.

Que la obra fue ejecutada y recibida a satisfacción por parte del municipio de Condoto.

Para constancia se firma en el Municipio del Río Iró, departamento del Chocó a los 24 días del mes de Julio de 2018.

Atentamente,



ANUAR ODAIR MORENO MOSQUERA
Secretario de Planeación y Obras Públicas

"POR LA UNIDAD Y EL DESARROLLO DEL IRÓ"
Teléfono: 3147802552
Email: planeacionrioitro@gmail.com

"SERVICIOS DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA A TU MEDIDA"

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ
MUNICIPIO DE CONDOTO,
DESPACHO ALCALDESA
NIT: 891680057-9



Alcaldía de Condoto

EL SUSCRITO SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CONDOTO

CERTIFICA:

Que el Ingeniero JAMES ANTONIO MENESES COPETE, con cédula de ciudadanía N° 11'937.953 de Condoto y matrícula profesional N° 05202146331 del Consejo Profesional de Ingeniería de Antioquia, realizo para esta entidad el contrato de obra con las siguientes características:

CONTRATO DE OBRA No: M.C. 009 - 2016

OBJETO:	Adecuación, recuperación y optimización del terreno en el sitio De disposición final de residuos sólidos del Municipio de Condoto.
CONTRATANTE:	Municipio de Condoto
CONTRATISTA:	Ing. James Antonio Meneses Copete
SUPERVISOR:	Arq. Edwin Gómez Mosquera
VALOR:	\$ 12.250.000,00
ANTICIPO:	\$ 0,00
VALOR ACTA FINAL:	\$ 12.250.000,00
PLAZO:	Quince (15) días calendarios
CUMPLIMIENTO	Cumplió con el 100% de lo pactado en el Contrato.
CALIDAD	La obra se ejecutó de acuerdo a los Procesos de gestión De calidad, estipulados en el proyecto.

FECHA DE INICIO	19 DE JULIO DE 2016
FECHA DE TERMINACION	25 DE JULIO DE 2016

Que el contratista obtiene una calificación de excelente en el cumplimiento del contrato.

Que la obra fue ejecutada y recibida a satisfacción por parte del municipio de Condoto.

Para constancia se firma en el Municipio de Condoto, departamento del Chocó a los 24 días del mes de Febrero de 2017

Atentamente,


EDWIN GÓMEZ MOSQUERA
Secretario de Planeación y Obras Públicas



CONDOTO SOMOS TODOS - LLEGAMOS CON FE
"Gobernamos con Dios"



Dirección: Carrera 3A No 6 - 52 Correo: alcaldia@condoto-choco.gov.co Teléfonos 6796007 <http://www.condoto-choco.gov.co>

"Barrio Platinero - Sector Cáritas - Condoto - Chocó"

TELÉFONO: CEL: 313 405 5475

Email: jamcivil2009@gmail.com

"SERVICIOS DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA A TU MEDIDA"

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ
MUNICIPIO DE CONDOTO.
DESPACHO ALCALDESA
NIT: 891680057-9



Alcaldía de Condoto

EL SUSCRITO SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CONDOTO

CERTIFICA:

Que el Ingeniero JAMES ANTONIO MENESES COPETE, con cédula de ciudadanía N° 11'937.953 de Condoto y matrícula profesional N° 05202146331 del Consejo Profesional de Ingeniería de Antioquia, realizo para esta entidad el contrato de obra con las siguientes características:

CONTRATO DE OBRA No: M.C. 020 - 2016

OBJETO:	Mantenimiento de los parques municipales del barrio carretera Sector el retén y el parque central (plazoleta de la iglesia) Municipio de Condoto.
CONTRATANTE:	Municipio de Condoto
CONTRATISTA:	Ing. James Antonio Meneses Copete
SUPERVISOR:	Arq. Edwin Gómez Mosquera
VALOR:	\$ 18.983.250,00
ANTICIPO:	\$ 0,00
VALOR ACTA FINAL:	\$ 18.983.250,00
PLAZO:	Quince (15) días calendarios
CUMPLIMIENTO:	Cumplió con el 100% de lo pactado en el Contrato.
CALIDAD:	La obra se ejecutó de acuerdo a los Procesos de gestión De calidad, estipulados en el proyecto.

FECHA DE INICIO	07 DE DICIEMBRE DE 2016
FECHA DE TERMINACION	12 DE DICIEMBRE DE 2016

Que el contratista obtiene una calificación de excelente en el cumplimiento del contrato.

Que la obra fue ejecutada y recibida a satisfacción por parte del municipio de Condoto.

Para constancia se firma en el Municipio de Condoto, departamento del Choco a los 24 días del mes de Febrero de 2017

Atentamente,


EDWIN GÓMEZ MOSQUERA
Secretario de Planeación y Obras Públicas



CONDOTO SOMOS TODOS - LLEGAMOS CON FE
"Gobernamos con Dios"

Dirección: Carrera 3A No 6 - 52 Correo: alcaldia@condoto-choco.gov.co Teléfonos: 5798907 <http://www.condoto-choco.gov.co>



"Barrio Platinero - Sector Cáritas - Condoto - Chocó"

TELÉFONO: CEL: 313 405 5475

Email: jamcivil2009@gmail.com

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ
MUNICIPIO DE CONDOTO,
DESPACHO ALCALDESA
NIT: 891680057-9



Aldaldía de Condoto

EL SUSCRITO SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CONDOTO

CERTIFICA:

Que el Ingeniero JAMES ANTONIO MENESES COPETE, con cédula de ciudadanía N° 11'937.953 de Condoto y matrícula profesional N° 05202146331 del Consejo Profesional de Ingeniería de Antioquia, realizó para esta entidad el contrato de obra con las siguientes características:

CONTRATO DE OBRA No: M.C. 010 - 2016

OBJETO:	Mantenimiento y adecuación de la cancha de futbol del Corregimiento de Santa Ana del Municipio de Condoto.
CONTRATANTE:	Municipio de Condoto
CONTRATISTA:	Ing. James Antonio Meneses Copete
SUPERVISOR:	Arq. Edwin Gómez Mosquera
VALOR:	\$ 19.000.288,00
ANTICIPO:	\$ 0,00
VALOR ACTA FINAL:	\$ 19.000.288,00
PLAZO:	Quince (15) días calendarios
CUMPLIMIENTO	Cumplió con el 100% de lo pactado en el Contrato.
CALIDAD	La obra se ejecutó de acuerdo a los Procesos de gestión De calidad, estipulados en el proyecto.

FECHA DE INICIO	19 DE JULIO DE 2016
FECHA DE TERMINACION	02 DE AGOSTO DE 2016

Que el contratista obtiene una calificación de excelente en el cumplimiento del contrato.

Que la obra fue ejecutada y recibida a satisfacción por parte del municipio de Condoto.

Para constancia se firma en el Municipio de Condoto, departamento del Chocó a los 24 días del mes de Febrero de 2017

Atentamente,


EDWIN GÓMEZ MOSQUERA
Secretario de Planeación y Obras Públicas



CONDOTO SOMOS TODOS - LLEGAMOS CON FE
"Gobernamos con Dios"

Dirección: Carrera 3A No 6 - 52 Correo: alcaldia@condoto-choco.gov.co Teléfonos 6796097 <http://www.condoto-choco.gov.co>



"SERVICIOS DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA A TU MEDIDA"

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ
MUNICIPIO DE CONDOTO,
DESPACHO ALCALDESA
NIT: 891680057-9



Alcaldía de Condoto

**EL SUSCRITO SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO
DE CONDOTO**

CERTIFICA:

Que el Ingeniero JAMES ANTONIO MENESES COPETE, con cédula de ciudadanía N° 11'937.953 de Condoto y matrícula profesional N° 05202146331 del Consejo Profesional de Ingeniería de Antioquia, realizo para esta entidad el contrato de obra con las siguientes características:

CONTRATO DE OBRA No: S.A - M.C. 004 - 2016

OBJETO:	Realizar la construcción del comedor escolar de la escuela Del corregimiento el paso, Municipio de Condoto.
CONTRATANTE:	Municipio de Condoto
CONTRATISTA:	Ing. James Antonio Meneses Copete
SUPERVISOR:	Arq. Edwin Gómez Mosquera
VALOR:	\$ 190.085.038,98
ANTICIPO:	\$ 0,00
VALOR ACTA FINAL:	\$ 190.085.038,98
PLAZO:	Sesenta (60) días calendarios
CUMPLIMIENTO	Cumplió con el 100% de lo pactado en el Contrato.
CALIDAD	La obra se ejecutó de acuerdo a los Procesos de gestión De calidad, estipulados en el proyecto.


FECHA DE INICIO	01 DE SEPTIEMBRE DE 2016
FECHA DE TERMINACION	01 DE NOVIEMBRE DE 2016

Que el contratista obtiene una calificación de excelente en el cumplimiento del contrato.

Que la obra fue ejecutada y recibida a satisfacción por parte del municipio de Condoto.

Para constancia se firma en el Municipio de Condoto, departamento del Choco a los 24 días del mes de Febrero de 2017

Atentamente,


EDWIN GÓMEZ MOSQUERA
Secretario de Planeación y Obras Públicas



CONDOTO SOMOS TODOS - LLEGAMOS CON FE
"Gobernamos con Dios"



Dirección: Carrera 3A No 6 - 52 Correo: alcaldia@condoto-choco.gov.co Teléfonos 6798007 <http://www.condoto-choco.gov.co>

“SERVICIOS DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA A TU MEDIDA”



República de Colombia
Departamento Del Chocó
Municipio De Lloró
NIT: 891680281
Secretaría de planeación y obras públicas



EL SUSCRITO SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LLORÓ

CERTIFICA:

Que el Ingeniero JAMES ANTONIO MENESES COPETE, con cédula de ciudadanía N° 11'937.953 de Condoto y matrícula profesional N° 05202146331 del Consejo Profesional de Ingeniería de Antioquia, realizo para esta entidad el contrato de Obra con las siguientes características:

OBJETO:	Realizar la Instalación del sistema de videovigilancia urbana tipo lptv para la Policía Nacional en el municipio de Lloró – Chocó.
CONTRATANTE:	Municipio de Condoto
CONTRATISTA:	Ing. James Antonio Meneses Copete
VALOR INICIAL:	\$ 171.999.535,00
ANTICIPO:	\$ 00,00
VALOR ADICIONAL:	\$ 47.926.137,00
VALOR ACTA FINAL:	\$ 219.925.672,00
PLAZO:	Sesenta (60) días calendarios
CUMPLIMIENTO	Cumplió con el 100% de lo pactado en el Contrato.
CALIDAD	La obra se ejecutó de acuerdo a los Procesos de gestión De calidad, estipulados en el proyecto.
FECHA DE INICIO	30 DE OCTUBRE DE 2014
FECHA DE TERMINACION	30 DE DICIEMBRE DE 2014

Que el contratista obtiene una calificación de excelente en el cumplimiento del contrato.

Que la Obra fue ejecutada y recibida a satisfacción por parte del Municipio de Lloró.

Para constancia se firma en el Municipio de Lloró, departamento del Chocó a los 14 días del mes de Febrero de 2015

Atentamente,



ONEL EMILSON CHALA LEMUS

Secretario de planeación y obras públicas del Municipio de Lloró

“Una Alcaldía De puertas Abiertas”

Dirección: Edificio fiscalio Municipal Municipio De Lloró

Web: <http://www.lloro-choco.gov.co> Email: alcaldia@lloro-choco.gov.co, - alcaldiadelloro@gmail.com

"SERVICIOS DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA A TU MEDIDA"



República de Colombia
DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ
MUNICIPIO DEL RIO IRO
NIT: 818001203-0
Despacho del Alcalde



LA SUSCRITA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE RIO IRÓ

CERTIFICA:

Que el Ingeniero JAMES ANTONIO MENESES COPETE, con cédula de ciudadanía N° 11'937.953 de Condoto y matrícula profesional N° 05202146331 del Consejo Profesional de Ingeniería de Antioquia, realizó para esta entidad el contrato de Obra con las siguientes características:


OBJETO:	Construcción de abasto de agua en la comunidad de la honda, Municipio de Río Iró.
CONTRATANTE:	Municipio de Condoto
CONTRATISTA:	Ing. James Antonio Meneses Copete
VALOR INICIAL:	\$ 85.400.000,00
ANTICIPO:	\$ 00,00
VALOR ACTA FINAL:	\$ 85.400.000,00
PLAZO:	Sesenta (60) días calendarios
CUMPLIMIENTO	Cumplió con el 100% de lo pactado en el Contrato.
CALIDAD	La obra se ejecutó de acuerdo a los Procesos de gestión De calidad, estipulados en el proyecto.
FECHA DE INICIO	13 DE OCTUBRE DE 2014
FECHA DE TERMINACION	04 DE NOVIEMBRE DE 2014

Que el contratista obtiene una calificación de excelente en el cumplimiento del contrato.

Que la Obra fue ejecutada y recibida a satisfacción por parte del Municipio de Lloro.

Para constancia se firma en el Municipio de Río Iró, departamento del Chocó a los 14 días del mes de Febrero de 2015

Atentamente,



LIANIS MARIA MOSQUERA PINO
Secretaria de Planeación y Obras Públicas

"GOBIERNO PARTICIPATIVO AL SERVICIO DE LOS IROSEÑOS"
Teléfono: 320 593 82 57

“SERVICIOS DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA A TU MEDIDA”

Alcaldía Municipal **Despacho**
del Alcalde



República de Colombia
Departamento del Chocó
Municipio de Medio San Juan
NIT 818 001 206-2

EL SUSCRITO SECRETARIO DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE MEDIO SAN JUAN

CERTIFICA:

Que el Ingeniero JAMES ANTONIO MENESES COPETE, con cédula de ciudadanía N° 11'937.953 de Condoto y matrícula profesional N° 05202146331 del Consejo Profesional de Ingeniería de Antioquia, realizó para esta entidad el contrato de obra con las siguientes características:

CONTRATO DE OBRA No: S.A.M.C – MSJ - 01 - 2014

OBJETO: Realizar la Instalación del sistema de videovigilancia Urbana e implementación de una red inalámbrica de Datos de alta velocidad para la Policía Nacional en el Municipio de Medio San Juan – Chocó.

CONTRATANTE: Municipio de Medio San Juan
CONTRATISTA: Ing. James Antonio Meneses Copete
INTERVENTOR: Arq. Edward Y. Orejuela Mosquera
VALOR: \$ 171.871.443,62
ANTICIPO: \$ 0,00
VALOR ACTA FINAL: \$ 171.871.443,62
PLAZO: Sesenta (60) días calendarios
CUMPLIMIENTO: Cumplió con el 100% de lo pactado en el Contrato.
CALIDAD: La obra se ejecutó de acuerdo a los Procesos de gestión De calidad, estipulados en el proyecto.

FECHA DE INICIO 23 DE MAYO DE 2014
FECHA DE TERMINACION 24 DE JUNIO DE 2014

Que el contratista obtiene una calificación de excelente en el cumplimiento del contrato.

Que la obra fue ejecutada y recibida a satisfacción por parte del municipio de Medio San Juan.

Para constancia se firma en el Municipio de Medio San Juan, departamento del Chocó a los 18 días del mes de Agosto de 2014

Atentamente,


LUIS FERNANDO PEREA GUERRERO
Secretario de Planeación e Infraestructura

J.P.C. INGENIERO CIVIL UNIVERSIDAD DEL VALLE
T.P.762027-3539 DEL VALLE
C.C. 16.500.972 de B/Ventura – Valle
Dirección calle 25 No 5ª- 34 Barrio Cubis – Istmina – Chocó
Correo E. juan35ponce@hotmail.com cel. 3113103178 – FAX 6700427

Yo, **JUAN CARLOS PONCE CABEZA** identificado con cédula de ciudadanía 16.500.972 de B/Ventura – Valle, manifiesto a quien corresponda que el Ingeniero JAMES ANTONIO MENESES COPETE, identificado con cédula de ciudadanía 11.937.953 de Condoto y tarjeta profesional 05202146331 de Antioquia, se desempeño como residente de obra en el contrato de obra celebrado con la alcaldía del Municipio de Condoto y que tuvo por objeto realizar la CONSTRUCCIÓN DE UN PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BARRIO EL ROSARIO MUNICIPIO DE NOVITA - CHOCÓ, realizando funciones de manejo de personal, maquinaria y control del funcionamiento en las diferentes etapas de la obra.

Las actividades realizadas en el presente contrato fueron las siguientes:

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT.
I.	PRELIMINARES		
1.1	Localización, trazado y replanteo	ML	1.270,00
1.2	Demolición de estructuras existentes	M3	44,85
1.3	Remoción de alcantarillas	ML	5,11
1.4	Desmante y limpieza de bosque	Ha	95,21
II	SUB BASES Y BASE		
2.1	Conformación de la calzada existente	M2	8.214,97
2.2	Subbase granular (CBR>=30%) e=0,18 mt	M3	1.379,05
2.3	Terraplén con material de préstamo	M3	1.039,47
III	PAVIMENTO HIDRÁULICO		
3.1	Pavimento en concreto hidráulico, 3500 PSI, e=0.16 mt	M3	1.223,07
IV	ESTRUCTURAS Y DRENAJES		
4.1	Excavaciones varias en material común en seco	M3	191,88
4.2	Excavaciones varias en material común bajo agua	M3	55,22
4.3	Excavaciones varias en roca en seco	M3	27,06

"SERVICIOS DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA A TU MEDIDA"

J.P.C. INGENIERO CIVIL UNIVERSIDAD DEL VALLE
T.P.762027-3539 DEL VALLE
C.C. 16.500.972 de B/Ventura – Valle
Dirección calle 25 No 5ª- 34 Barrio Cubis – Istmina – Chocó
Correo E. juan35ponce@hotmail.com cel. 3113103178 – FAX 6700427

4.4	Relleno para estructuras	M3	27,61
4.5	Concreto clase D(210kg/cm2) 3000 psi	M3	5,52
4.6	Cunetas revestidas en concreto clase E (175KG/CM2) 2500 psi	M3	13,80
4.7	Concreto clase F (140 kg/cm2) 2000 psi	M3	33,13
4.8	Concreto clase G (CICLOPEO)	M3	11,25
4.9	Aceros de refuerzo	KG	9.802,47
4.10	Juntas de dilatación	ML	2.181,09
4.11	Tubería en concreto reforzado 0.90 mt Diámetro interior	ML	20,71
4.12	Material filtrante	M3	117,34
4.13	Geotextil y Geomalla	M2	1.270,00
V	TRANSPORTE		
5.1	Líneas de demarcación	ML	4.086,09
5.2	Transporte de materiales provenientes de excavaciones	M3-KM	3.997,74

Para constancia se firma, a solicitud del interesado el día 11 de febrero de 2014.

Atentamente,



JUAN CARLOS PONCE CABEZA

C.C. 16.500.972 de B/Ventura – Valle

Alcaldía Municipal
ESTADÍSTICA DE GOBIERNO
DEPARTAMENTO DE GOBIERNO Y
DESARROLLO LOCAL Y POLICIA




REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ
MUNICIPIO DE CONDOTO

EL SUSCRITO SECRETARIO DE GOBIERNO E INSPECTOR LOCAL DE
POLICIA DEL MUNICIPIO DE CONDOTO

CERTIFICA:

Que el Sr. **JAMES ANTONIO MENESES COPETE**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 11.937.953 de Condoto – Chocó, prestó sus servicios como **SECRETARIO DE PLANACION Y OBRAS PUBLICAS** con fecha de ingreso al día 2 de enero del año 2012 hasta el 11 de enero de 2013, con una asignación mensual de \$ 1.804.626

Para mayor constancia se firma en Condoto a los ocho (8) días del mes de febrero de 2012.


FRANKLIN EMILIO CASTRO MORENO
Secretario de Gobierno e Inspector de Policía

Correo electrónico: condotoel1@hotmial.com / franklincastroalboquero@hotmail.com
Carrera 5 No 6-52 Palacio Municipal Brionivel, Telérex: 424161600 / Condoto - Unión

Elaborado: JAMFEN

Revisado: FRANKLIN CASTRO

Aprobado: FRANKLIN CASTRO

República de Colombia
Departamento del Chocó
MUNICIPIO DE CONDOTO
NIT: 891680057-9



**SECRETARÍA DE
PLANEACION**

**EL SUSCRITO SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS DEL
MUNICIPIO DE CONDOTO**

CERTIFICA:

Que el Ingeniero JAMES ANTONIO MENESES COPETE, con cédula de ciudadanía N° 11'937.953 de Condoto y matrícula profesional N° 05202146331 del Consejo Profesional de Ingeniería de Antioquia, realizo para esta entidad el contrato de obra con las siguientes características:

CONTRATO DE OBRA No: S.A.M. 029 - 2011

OBJETO:	Realizar la construcción de un tramo de alcantarillado en el Barrio platinero sector las Cáritas
CONTRATANTE:	Municipio de Condoto
CONTRATISTA:	Ing. James Antonio Meneses Copete
INTERVENTOR:	Ing. Carlos Andrés Mosquera Mosquera
VALOR:	\$ 149.956.150,00
ANTICIPO:	\$ 74.978.075,00
VALOR ACTA FINAL:	\$ 74.978.075,00
PLAZO:	Sesenta (60) días calendarios
CUMPLIMIENTO	Cumplió con el 100% de lo pactado en el Contrato.
CALIDAD	La obra se ejecutó de acuerdo a los Procesos de gestión De calidad, estipulados en el proyecto.

FECHA DE INICIO	31 DE OCTUBRE DE 2011
FECHA DE TERMINACION	21 DE NOVIEMBRE DE 2011

Que el contratista obtiene una calificación de excelente en el cumplimiento del contrato.

Que la obra fue ejecutada y recibida a satisfacción por parte del municipio de Condoto.

Para constancia se firma en el Municipio de Condoto, departamento del Choco a los 18 días del mes de Febrero de 2013

Atentamente,


SERGIO ESTEBAN MOSQUERA MOSQUERA
Secretario de Planeación y Obras Públicas

“GENTE QUE SIRVE A LA GENTE”
2012 - 2015

Cra. 3 No. 6-52 – Palacio municipal – telefax: (+4) 6798007 – Condoto, Chocó, Colombia

"SERVICIOS DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA A TU MEDIDA"

ALCALDÍA MUNICIPAL
PLANEACION
Y OBRAS PUBLICAS



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ
MUNICIPIO DE CONDOTO

EL SUSCRITO SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CONDOTO

CERTIFICA

Que, el Ingeniero Civil **JAMES ANTONIO MENESES COPETE**, con cédula de ciudadanía No. 11.937.953 de Condoto y Matricula profesional No. 05202146331 del Concejo Profesional de Ingeniería y Arquitectura de Antioquia, realizo para esta entidad el contrato de obra identificado con las siguientes características:

CONTRATO DE OBRA No: 015 – 2011
OBJETO: Realizar el mantenimiento y expansión del alumbrado público.
CONTRATANTE: Municipio de Condoto
PLAZO: Treinta (30) días calendario.
VALOR INICIAL: \$ 34.784.200,00
VALOR FINAL: \$ 34.784.200,00
CARGO: Director de obra
FECHA DE INICIACION: 3 de agosto de 2011
FECHA DE TERMINACION: 26 de agosto de 2011

Que las actividades finales desarrolladas aparecen en el acta final de obra anexa.
Que el contratista obtiene una calificación de excelente en el cumplimiento del contrato.
Que las obras fueron ejecutadas y recibidas a satisfacción por parte del municipio de Condoto.
Para constancia se firma en Condoto a los 6 días del mes de septiembre de 2011
Atentamente,

ANUAR ODAIR MORENO MOSQUERA
Secretario de Planeación y Obras Públicas

"AVANCEMOS UNIDOS POR CONDOTO"
2008 – 2011
Carrera 3 N° 6 – 52, Palacio Municipal, 6to. Nivel, Telefax: (094) 6798007
E-mail: alcaldia de condoto@latinmail

“SERVICIOS DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA A TU MEDIDA”

ALCALDÍA MUNICIPAL
PLANEACION
Y OBRAS PÚBLICAS



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ
MUNICIPIO DE CONDOTO


EL SUSCRITO SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CONDOTO

CERTIFICA

Que, el Ingeniero Civil JAMES ANTONIO MENESES COPETE, con cédula de ciudadanía No. 11.937.953 de Condoto y Matricula profesional No. 05202146331 del Concejo Profesional de Ingeniería y Arquitectura de Antioquia, realizo para esta entidad el contrato de obra identificado con las siguientes características:

CONTRATO DE OBRA No: 014 – 2011
OBJETO: Realizar el mantenimiento (rocería) de los caminos
De la zona rural.
CONTRATANTE: Municipio de Condoto
PLAZO: Sesenta (60) días calendario.
VALOR INICIAL: \$ 59.940.000,00
VALOR FINAL: \$ 59.940.000,00
CARGO: Director de obra
FECHA DE INICIACION: 3 de agosto de 2011
FECHA DE TERMINACION: 29 de agosto de 2011

Que las actividades finales desarrolladas aparecen en el acta final de obra anexa.
Que el contratista obtiene una calificación de excelente en el cumplimiento del contrato.
Que las obras fueron ejecutadas y recibidas a satisfacción por parte del municipio de Condoto.
Para constancia se firma en Condoto a los 6 días del mes de septiembre de 2011
Atentamente,



ANUARD ODAIR MORENO MOSQUERA

Secretario de Planeación y Obras Públicas

“AVANCEMOS UNIDOS POR CONDOTO”

2008 – 2011

Carrera 3 N° 6 – 52. Palacio Municipal, 6to. Nivel. Telefon: (094) 6798002
E-mail: alcaldia de condoto@latinmail

J.P.C. INGENIERO CIVIL UNIVERSIDAD DEL VALLE
T.P.762027-3539 DEL VALLE
C.C. 16.500.972 de B/Ventura – Valle
Dirección calle 25 No 5*- 34 Barrio Cubis – Istmina – Chocó
Correo E. juan35ponce@hotmail.com cel. 3113103178 – FAX 6700427

Yo, **JUAN CARLOS PONCE CABEZA** identificado con cédula de ciudadanía No. 16.500.972 de B/Ventura – Valle, manifiesto a quien corresponda que el Ingeniero **JAMES ANTONIO MENESES COPETE**, identificado con cédula de ciudadanía 11.937.953 de Condoto y tarjeta profesional 05202146331 de Antioquia, se desempeño como residente de obra en el contrato celebrado con la alcaldía del Municipio de Condoto y que tuvo por objeto realizar la REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO ENTRE LOS BARRIOS SAN PEDRO, LA UNION Y CLARETH, MUNICIPIO DE CONDOTO; por un valor de ochenta y dos millones trescientos sesenta y nueve mil quinientos once pesos M/CTE (\$ 82,369.51), con inicio el 29 de octubre de 2010 y terminación el 29 de diciembre del 2010; realizando funciones de manejo de personal, maquinaria y control del funcionamiento en las diferentes etapas de la obra.

Las actividades realizadas en el presente contrato fueron las siguientes:


ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	Replanteo sencillo	M2	770,00
2	Demolición de pavimento	M2	770,00
3	Excavación manual	M3	195,00
3.1	Entibado	M2	51,00
3.2	Remoción de derrumbes	M3	41,00
3.3	Retiro de tubería en mal estado	ML	158,00
3.4	Base granular	M3	12,64
4	Tubería novaford de 8"	ML	158,00
4.1	Tubería de 4"	ML	190,00
4.2	Kit de acoplamiento de 8" a 4"	UND	23,00
4.3	Suministro e Inst. de codo de 4", 45	UND	46,00
5	Relleno común pisonado	M3	230,00

J.P.C. INGENIERO CIVIL UNIVERSIDAD DEL VALLE
T.P.762027-3539 DEL VALLE
C.C. 16.500.972 de B/Ventura – Valle
Dirección calle 25 No 5ª- 34 Barrio Cubis – Istmina – Chocó
Correo E. juan35ponce@hotmail.com cel. 3113103178 – FAX 6700427

5.1	Relleno clasificado	M3	136,00
6	Construcción de cámara o manjol	UND	3,00
6.1	Cajas e instalaciones domiciliarias	UND	23,00
6.2	Tapas de concreto para pozos	UND	3,00
7	Retiro de escombros saldo	M3	63,00
8	Reparación de domiciliarias acueducto	GL	1,00

Para constancia se firma, a solicitud del interesado el día 9 de febrero de 2011.

Atentamente,



JUAN CARLOS PONCE CABEZA

C.C. 16.500.972 de B/Ventura – Valle

“SERVICIOS DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA A TU MEDIDA”

Secretaría de Planeación y
Obras Públicas



República de Colombia
Departamento del Chocó
MUNICIPIO DE CONDOTO

EL SUSCRITO SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS DEL
MUNICIPIO DE CONDOTO

CERTIFICA:

Que el Ingeniero **JAMES ANTONIO MENESES COPETE**, con cédula de ciudadanía N° 11*937.953 de Condoto y matrícula profesional N° 05202146331 del Consejo Profesional de Ingeniería de Antioquia, realizo para esta entidad el contrato de consultoría con las siguientes características:

CONTRATANTE	EL MUNICIPIO DE CONDOTO-CHOCO
CONTRATISTA	ING. JAMES ANTONIO MENESES C.
OBJETO	REALIZAR EL REVOQUE Y LA INSTALACION ELECTRICA DEL TERMINAL DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE CONDOTO - CHOCO.
PLAZO DE EJECUCION	QUINCE (15) DIAS CALENDARIOS
VALOR EJECUTADO DE CONTRATO	\$ 14.194.200,00
CUMPLIMIENTO	Cumplió con el 100% de lo pactado en el Contrato.
CALIDAD	La obra se ejecuto de acuerdo a los Procesos de gestión de calidad, estipulados en el proyecto.
FECHA DE INICIO	23 DE AGOSTO DE 2010
FECHA DE TERMINACION	06 DE SEPTIEMBRE DE 2010

Que el contratista obtiene una calificación de excelente en el cumplimiento del contrato.

Que la interventoría fu ejecutada y recibida a satisfacción por parte del municipio de Condoto.

Para constancia se firma en el Municipio de Condoto, departamento del Choco a los 20 días del mes de Enero de 2011

Atentamente,

Proyectó:
Revisó:


EDWARD JAVIER ASPRILLA CHALA

Secretario de Planeación y Obras Públicas
Cra. 3 No. 6-52 | Palacio Municipal | Telefax: (+4) 6798007 | Condoto, Chocó, Colombia

AVANCEMOS



República de Colombia
Departamento del Chocó
Municipio de Istmina
Secretaría de Planeación
NTT 891.680.067-2

EL SUSCRITO SECRETARIO DE PLANEACION INFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS PUBLICOS DE ISTMINA

CERTIFICA:


Que el Ingeniero JAMES ANTONIO MENESES COPETE, con cedula de ciudadanía No. 11.937.953 de Condoto y matricula profesional No. 05202-146331 del Concejo Profesional de Ingeniería de Antioquia, laboro como ingeniero residente de obra en el contrato de obra identificado con las siguientes características:

CONTRATO DE OBRA No:	SN - 2010
OBJETO:	Realizar el mejoramiento de via de la red terciaria En jurisdicción del municipio de Istmina, sector (Istmina- el Siete- Suruco Santa Mónica)
CONTRATANTE:	Municipio de Istmina
CONTRATISTA:	Ing. Didier Córdoba Aguilar
VALOR INICIAL:	\$ 119.902.400,00
VALOR FINAL:	\$ 119.902.400,00
PLAZO:	Sesenta (60) días calendario.
FECHA DE INICIACION:	18 de mayo de 2010
FECHA DE TERMINACION:	12 de julio de 2010
CARGO:	Ingeniero Residente
CUMPLIMIENTO:	Excelente

Las actividades desarrolladas aparecen en el acta de obra anexa

Que dicha obra fue ejecutada y recibida a satisfacción por parte del Municipio.

Para constancia se firma en Istmina a los veintiséis (26) días del mes de julio de 2010



CARLOS ANDRÉS MOSQUERA MOSQUERA
Secretaria de Planeación Infraestructura y Servicios Públicos

“Istmina Posible”

Carrera 8 No. 19 - 03 Piso 1 y 2 Palacio Municipal Telefonos: 6702082 Istmina - Chocó
Teléfonos: 094 6703749 - 6702544



República de Colombia
Departamento del Chocó
Municipio de Novita
Despacho del Alcalde

EL SUSCRITO SECRETARIO GENERAL Y DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE
NOVITA

CERTIFICA:

Que el Ingeniero JAMES ANTONIO MENESES COPETE, identificado con cedula de ciudadanía N° 11.937.953 de Condoto y matricula profesional N° 05202-146331 del Consejo Profesional de Ingeniería de Antioquia, laboró en esta entidad como Secretario de Planeación y Obras Publicas, en el periodo comprendido entre el 11 de febrero hasta el 5 de mayo de 2010, que dentro de sus funciones realizo supervisión e interventorias varias a obras civiles como construcción de muros de contención en concreto reforzado, mejoramiento de cancha múltiple en la escuela del corregimiento de San Lorenzo, construcción de cancha de futbol en el corregimiento de pindaza, mantenimiento vial y construcción de una alcantarilla para recolección de aguas residuales.

La presente constancia se expide y se firma a solicitud del interesado, a los 10 días del mes de mayo de 2010.

Atentamente,



JOGE ELIECER RENTERÍA TERAN

SECRETARIO GENERAL Y DE GOBIERNO

Rutas del Progreso para Novita, para volver a crecer

Palacio Municipal Novita Chocó Cel: 312 678 2639



República de Colombia
Departamento del Chocó
Municipio de Novita

Despacho del Alcalde


EL SUSCRITO SECRETARIO GENERAL Y DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE
NOVITA

CERTIFICA:

Que el Ingeniero JAMES ANTONIO MENESES COPETE, identificado con cedula de ciudadanía N° 11.937.953 de Condoto y matricula profesional N° 05202-146331 del Consejo Profesional de Ingenieria de Antioquia, laboró en esta entidad como Secretario de Planeación y Obras Publicas, en el periodo comprendido entre el 11 de febrero hasta el 5 de mayo de 2010.

La presente constancia se expide y se firma a solicitud del interesado, a los 10 días del mes de mayo de 2010.

Atentamente,



JOGE ELIECER RENTERIA TERAN

SECRETARIO GENERAL Y DE GOBIERNO

Rutas del Progreso para Novita, para volver a crecer

Palacio Municipal Novita Chocó Cel: 313 670 2610

“SERVICIOS DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA A TU MEDIDA”

Secretaría de Planeación y
Obras Públicas



República de Colombia
Departamento del Chocó
MUNICIPIO DE CONDOTO

**EL SUSCRITO SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS DEL
MUNICIPIO DE CONDOTO**

CERTIFICA:

Que el Ingeniero JAMES ANTONIO MENESES COPETE, con cédula de ciudadanía N° 11*937.953 de Condoto y matrícula profesional N° 05202146331 del Consejo Profesional de Ingeniería de Antioquia, realizo para esta entidad el contrato de consultoría con las siguientes características:

CONTRATANTE	EL MUNICIPIO DE CONDOTO-CHOCO
CONTRATISTA	ING. JAMES ANTONIO MENESES C.
OBJETO	REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA A LA CONSTRUCCION DE UN TRAMO DE ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS CABECERA Y UNION, EN EL MUNICIPIO DE CONDOTO.
PLAZO DE EJECUCION	SESENTA (60) DIAS CALENDARIOS
VALOR EJECUTADO DE CONTRATO	\$5.417.910,00
CUMPLIMIENTO	Cumplió con el 100% de lo pactado en el Contrato.
CALIDAD	La obra se ejecuto de acuerdo a los Procesos de gestión de calidad, estipulados en el proyecto.
FECHA DE INICIO	06 DE MAYO DE 2009
FECHA DE TERMINACION	04 DE JUNIO DE 2009

Que el contratista obtiene una calificación de excelente en el cumplimiento del contrato.

Que la interventoría fu ejecutada y recibida a satisfacción por parte del municipio de Condoto.

Para constancia se firma en el Municipio de Condoto, departamento del Choco a los 22 días del mes de Enero de 2010

Atentamente,

Proyectó:
Revisó:


EDWIN JAVIER ASPRILLA CHATA

Cra. 3 No. 6-52 | Palacio Municipal | Teléfono: 313 405 5475 | Condoto Chocó, Colombia
Secretaría de Planeación y Obras Públicas

AVANCEMOS



República de Colombia
Departamento del Chocó
Municipio de Istmina
Secretaría de Planeación
NT 891.680.067-2

**EL SUSCRITO SECRETARIO DE PLANEACION INFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS PUBLICOS DE ISTMINA**

CERTIFICA:

Que, el Ingeniero JAMES ANTONIO MENESES COPETE, con cedula de ciudadanía No. 11.937.953 de Condoto y matricula profesional No. 05202-146331 del Concejo Profesional de Ingeniería de Antioquia, laboro como ingeniero residente de obra en el contrato de obra identificado con las siguientes características:

CONTRATO DE OBRA No:	SN - 2009
OBJETO:	Realizar el suministro e instalación de luminarias Para el consumo de alumbrado en el perímetro urbano del municipio de Istmina-choco
CONTRATANTE:	Municipio de Istmina
CONTRATISTA:	Ing. Beninson Palacios Mosquera
VALOR INICIAL:	\$ 13.900,00
VALOR FINAL:	\$ 13.900,00
PLAZO:	Treinta (30) días calendario.
FECHA DE INICIACION:	14 de abril de 2009
FECHA DE TERMINACION:	11 mayo 2009
CARGO:	Ingeniero Residente
CUMPLIMIENTO:	Excelente

Las actividades desarrolladas aparecen en el acta de obra anexa

Que dicha obra fue ejecutada y recibida a satisfacción por parte del Municipio.

Para constancia se firma en Istmina a los veintisiete (27) días del mes de julio de 2009


CARLOS ANDRES MOSQUERA MOSQUERA
Secretaria de Planeación Infraestructura y Servicios Públicos

“Por Un Istmina Posible”

Carrera 8 No. 19 - 03 Piso 1 y 2 Palacio Municipal Telefax: 6702082 Istmina - Chocó
Teléfonos: 094 6702749 - 6702544



CONSTRUELES S.A.S
NIT 90356989-1
MATRICULA N°29-041517-12

Yo, **LUIS FELIPE LOZANO ASPRILLA** identificado con cédula de ciudadanía No. 11.935.519 de Condoto – Chocó, manifiesto a quien corresponda que el Ingeniero **JAMES ANTONIO MENESES COPETE**, identificado con cédula de ciudadanía 11.937.953 de Condoto y tarjeta profesional 05202146331 de Antioquia, se desempeño como residente de obra en el contrato celebrado con la alcaldía del Municipio de Condoto y que tuvo por objeto realizar la REPOSICION DE 139 METROS LINEALES DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DE 120 METROS EN EL BARRIO CASCAJERO, CABECERA MUNICIPAL DE CONDOTO; por un valor inicial de setenta y dos millones setecientos setenta mil ochocientos veintiséis pesos (\$ 72.770.826)m/cte y un valor final de ochenta y cinco millones cuatrocientos sesenta y cuatro mil setecientos cuarenta y siete pesos m/cte (\$ 85.464.747), con un costo adicional de doce millones seiscientos noventa y tres mil novecientos veintiún pesos m/cte (\$ 12.693.921), iniciando el 17 de Diciembre de 2008 y terminación el 29 de diciembre del 2008; realizando funciones de manejo de personal, maquinaria y control del funcionamiento en las diferentes etapas de la obra.

Las actividades realizadas en el presente contrato fueron las siguientes:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1.0	Localización, trazado y replanteo sencillo	M2	230,0
2.0	Excavación en tierra d= 4.5 MP	M3	303,4
3.0	Retiro de saldo cargue a mano	M3	44,0
4.0	Relleño con material mixto	M3	212,0
5.0	Base granular	M3	33,0
6.0	Entibado para excavación	M2	496,0
7.0	Remoción de derrumbes	M3	45,0
8.0	Retiro de tubería en mal estado	ML	139,0
9.0	Suministro e Inst. de tubería novafort de 10"	ML	139,0
10.0	Suministro e Inst. de tubería novafort de 4"	ML	84,0
11.0	Suministro e inst. de codos pvc de 4" a 45°	UND	17,0
12.0	Suministro e Inst. de kit silla yee de 10" a 4"	UND	17,0
13.0	Cajas domiciliarias	UND	17,0
14.0	Construcción de cámaras o manjoles	UND	3,0
15.0	Tapa en concreto para manjol	UND	3,0
16.0	Adecuación de cajas instalaciones domiciliarias	GL	1,0
17.0	Limpieza de tubería madre de 10"	GL	1,0

Barrio Viento Libre Condoto

CEL 3136732939

Correo electrónico tresamoresl@gmail.com




CONSTRUELES S.A.S
NIT 90356989-1
MATRICULA N°29-041517-12

18.0	Adecuación de manjoles	UND	5,0
19.0	Reposición de afirmado compactado	M2	405,0
20.0	Recuperación de vía Américas - Cascajero	GL	1,0

Para constancia se firma, a solicitud del interesado el día 8 de enero de 2009.

Atentamente,



LUIS FELIPE LOZANO ASPRILLA
C.C. 11.935.519 de Condoto - Chocó

Barrio Viento Libre Condoto
CEL 3136732939
Correo electrónico tresamores@gmail.com



República de Colombia
Departamento del Chocó
Municipio de Novita

Planeación y Obras Públicas

**LA SUSCRITA SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PÚBLICAS DEL
MUNICIPIO DE NOVITA**

CERTIFICA:

Que el Ingeniero JAMES ANTONIO MENESES COPETE, con cedula de ciudadanía N° 11'937.953 de Condoto y matricula profesional N° 05202146331 del Consejo Profesional de Ingeniería de Antioquia, realizó para esta entidad el contrato de consultoría con las siguientes características:

CONTRATANTE
OBJETO:

EL MUNICIPIO DE NOVITA-CHOCO
REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA
A LA CONSTRUCCION DE UN HOGAR
INFANTIL AGRUPADO EN NOVITA,
CABECERA MUNICIPAL.

PLAZO:

Noventa (90) días calendario.

VALOR INICIAL

\$ 12.000.000,00 (doce millones de pesos M/CTE).

VALOR FINAL:

\$ 12.000.000,00 (doce millones de pesos M/CTE).

CARGO:

INTERVENTOR

FECHA DE INICIACIÓN

20 de OCTUBRE 2008

FECHA DE TERMINACION

20 DE ENERO DE 2009

Que el contratista obtiene una calificación de excelente en el cumplimiento del contrato.

Que la interventoría fue ejecutada y recibida a satisfacción por parte del municipio de Novita.

Para constancia se firma en el Municipio de Novita, departamento del Chocó a los 28 días del mes de Enero de 2009

Atentamente,



YANNY ARGENIS CHAVEZ CUERO
Secretaria de Planeación y OO.PP

Oficina del Ingeniero Civil - Novita - Chocó
Palacio Municipal Novita Chocó Cel: 312-435-6630
E-MAIL: ingyamc@chococ.gov.co ingyamc@hotmail.com

“SERVICIOS DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA A TU MEDIDA”

Secretaría de Planeación y
Obras Públicas



República de Colombia
Departamento del Chocó
MUNICIPIO DE CONDOTO

**EL SUSCRITO SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS DEL
MUNICIPIO DE CONDOTO**

CERTIFICA:

Que el Ingeniero JAMES ANTONIO MENESES COPETE, con cédula de ciudadanía N° 11'937.953 de Condoto y matrícula profesional N° 05202146331 del Consejo Profesional de Ingeniería de Antioquia, realizo para esta entidad el contrato de consultoría con las siguientes características:

CONTRATANTE	EL MUNICIPIO DE CONDOTO-CHOCO
CONTRATISTA	ING. JAMES ANTONIO MENESES C.
OBJETO	REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA A LA CONSTRUCCION DE TRES AULAS DE CLASES EN EL COLEGIO LUIS LOZANO SCIPION, MUNICIPIO DE CONDOTO.
PLAZO DE EJECUCION	NOVENTA (90) DIAS CALENDARIOS
VALOR EJECUTADO DE CONTRATO	\$5.980.101,00
CUMPLIMIENTO	Cumplió con el 100% de lo pactado en el Contrato.
CALIDAD	La obra se ejecuto de acuerdo a los Procesos de gestión de calidad, estipulados en el proyecto.
FECHA DE INICIO	19 DE NOVIEMBRE 2008
FECHA DE TERMINACION	28 DE DICIEMBRE DE 2008

Que el contratista obtiene una calificación de excelente en el cumplimiento del contrato.

Que la interventoría fu ejecutada y recibida a satisfacción por parte del municipio de Condoto.

Para constancia se firma en el Municipio de Condoto, departamento del Choco a los 22 días del mes de Enero de 2010

Atentamente,

Proyectó:
Revisó:


EDWIN JAVIER CASTIBELLA CHALA

Cra. 3 No. 6-52 | Palacio Municipal | Secretarío de Planeación y Obras Públicas | Condoto, Chocó, Colombia
Teléfax: (+4) 6798007

AVANCEMOS

“SERVICIOS DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA A TU MEDIDA”

Secretaría de Planeación y
Obras Públicas



República de Colombia
Departamento del Chocó
MUNICIPIO DE CONDOTO

**EL SUSCRITO SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS DEL
MUNICIPIO DE CONDOTO**

CERTIFICA:

Que el Ingeniero JAMES ANTONIO MENESES COPETE, con cédula de ciudadanía N° 11'937.953 de Condoto y matrícula profesional N° 05202146331 del Consejo Profesional de Ingeniería de Antioquia, realizó para esta entidad el contrato de consultoría con las siguientes características:

CONTRATANTE	EL MUNICIPIO DE CONDOTO-CHOCO
CONTRATISTA	ING. JAMES ANTONIO MENESES C.
OBJETO	REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA A LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN EL BARRIO BUENOS AIRES, CABECERA MUNICIPAL.
PLAZO DE EJECUCION	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CALENDARIOS
VALOR EJECUTADO DE CONTRATO	\$ 3.966.372,00
CUMPLIMIENTO	Cumplió con el 100% de lo pactado en el Contrato.
CALIDAD	La obra se ejecuto de acuerdo a los Procesos de gestión de calidad, estipulados en el proyecto.
FECHA DE INICIO	30 DE JULIO DE 2008
FECHA DE TERMINACION	12 DE SEPTIEMBRE DE 2008

Que el contratista obtiene una calificación de excelente en el cumplimiento del contrato.

Que la interventoría fu ejecutada y recibida a satisfacción por parte del municipio de Condoto.

Para constancia se firma en el Municipio de Condoto, departamento del Choco a los 22 días del mes de Enero de 2010

Atentamente,

Proyectó:
Revisó:


EDWIN JAVIER ASPRILLA CHALA

Cra. 3 No. 6-52 | Palacio Municipal

Secretaría de Planeación y Obras Públicas

AVANCEMOS

“SERVICIOS DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA A TU MEDIDA”

Secretaría de Planeación y
Obras Públicas



República de Colombia
Departamento del Chocó
MUNICIPIO DE CONDOTO

**EL SUSCRITO SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS DEL
MUNICIPIO DE CONDOTO**

CERTIFICA:

Que el Ingeniero JAMES ANTONIO MENESES COPETE, con cédula de ciudadanía N° 11'937.953 de Condoto y matrícula profesional N° 05202146331 del Consejo Profesional de Ingeniería de Antioquia, realizo para esta entidad el contrato de consultoría con las siguientes características:

CONTRATANTE	EL MUNICIPIO DE CONDOTO-CHOCO
CONTRATISTA	ING. JAMES ANTONIO MENESES C.
OBJETO	REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA A LA CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA DE LA ESCUELA EDUARDO SANTOS DEL BARRIO EL SALTO, MUNICIPIO DE CONDOTO.
PLAZO DE EJECUCION	NOVENTA (90) DIAS CALENDARIOS
VALOR EJECUTADO DE CONTRATO	\$ 4.066.593,50
CUMPLIMIENTO	Cumplió con el 100% de lo pactado en el Contrato.
CALIDAD	La obra se ejecuto de acuerdo a los Procesos de gestión de calidad, estipulados En el proyecto.
FECHA DE INICIO	30 DE JULIO DE 2008
FECHA DE TERMINACION	12 DE SEPTIEMBRE DE 2008

Que el contratista obtiene una calificación de excelente en el cumplimiento del contrato.

Que la interventoría fu ejecutada y recibida a satisfacción por parte del municipio de Condoto.

Para constancia se firma en el Municipio de Condoto, departamento del Choco a los 22 días del mes de Enero de 2010

Atentamente,


EDWIN JAVIER ASPRILLA CHALA

Secretario de Planeación y Obras Públicas

Proyectó:
Revisó:

Cra. 3 No. 6-52 | Palacio Municipal | Telefax: (+4) 6798007 | Condoto, Chocó, Colombia

AVANCEMOS

“SERVICIOS DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA A TU MEDIDA”



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 271719271



PIB

18:31:02

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 17 de mayo del 2025

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) JAMES ANTONIO MENESES COPETE identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 11937953:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: <https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx>



Carlos William Rodríguez Millán
Jefe División de Relacionamiento con el Ciudadano (C)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.
Línea gratuita 018000910315
Carrera 5 No. 15 - 80 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogotá D.C.
www.procuraduria.gov.co

“Barrio Platinero - Sector Cáritas – Condoto – Chocó”

TELÉFONO: CEL: 313 405 5475

Email: jamcivil2009@gmail.com



CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

**LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO**

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy sábado 17 de mayo de 2025, a las 18:26:55, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	11937953
Código de Verificación	11937953250517182654

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB



Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C
Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.

Página 1 de 1

"SERVICIOS DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA A TU MEDIDA"

17/5/25, 18:33

Policia Nacional de Colombia



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 06:32:55 PM horas del 17/05/2025, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **11937953**

Apellidos y Nombres: **MENESES COPETE JAMES ANTONIO**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.



Dirección: Avenida El Dorado # 75
- 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y
2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5150700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.arsio-ato@policia.gov.co

17/5/25, 18:34

Consulta RNMC



Policía Nacional de Colombia

[🏠 \(Default.aspx\)](#) 🔍

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 17/05/2025 07:34:16 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **11937953** y Nombre: **JAMES ANTONIO MENESES COPETE**.

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **116085491** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

 Nueva Búsqueda

 Imprimir

Información		515 9000
 Dios y Patria	Policía Nacional de Colombia Dirección General - Cra. 59 Nº 26 - 21 Centro Administrativo Nacional CAN, Bogotá D.C. Línea de atención: 018000-910112	 COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA
		

https://srvnpc.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

1/1