Kepiica de olombia Caodigo: 54-PGC-FT-56
Departamento del Valle del Cauca
g~ MUNICIPIO DE CANDELARIA Fecha: 08-Enero-2025
ESTUDIOS PREVIOS DE CONTRATACION DIRECTA | Versién: 8
Pagina 1 de 6

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACION Y TIC DENTRO DEL PROYECTO "MODERNIZACION DEL DIRECCIONAMIENTO

ESTRATEGICO PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA". BPIN —
2024761300004.

FECHA: ENERO DE 2026

DEPENDENCIA: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION Y TIC

VALOR: VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($22.500.000) M/CTE

En desarrollo de lo sefialado en los numerales 7 y 12 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993, el articulo 2.2.1.1.2.1.1 del
Decreto 1082 de 2015 los estudios y documentos previos son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos
de condiciones, y el contrato deben permanecer a disposicién del publico durante el desarrollo del proceso de
contratacién y contener los siguientes elementos, ademas de los indicados para cada modalidad de seleccion.

DESCRIPCION DE LA NECESIDAD:

Al MUNICIPIO DE CANDELARIA, como entidad fundamental de la division politico-administrativa del estado le
corresponde prestar los servicios que determine la Ley, construir obras que demande el progreso local, ordenar el
desarrollo de su territorio, es necesario dar cumplimiento a dichas funciones asignadas por la Constitucién y las leyes
las entidades territoriales y a sus representantes legales; esto en razon a ciertas actividades efectuadas por esta
"| Administracién, que estan incluidas en los planes y programas del Municipio.

La Administracion Municipal como ente territorial debe dar cumplimiento a los fines del estado, consagrados en el
Articulo 2 de la Constitucion Politica de Colombia, “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover
la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitucion;
facilitar la participacién de todos en las decisiones que los afectan y en la vida econémica, politica, administrativa y
cultural de la Naci6n; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia
pacifica y la vigencia de un orden justo”.

Que la Constitucién Politica de Colombia, Articulo 315 numerales 1 y 3 establece como atribuciones del
Alcalde:

1. Cumplir y hacer cumplir la Constitucion, la ley, los decretos del gobierno, las ordenanzas, y los acuerdos del concejo.
2. Dirigir la accién administrativa del municipio; asegurar el cumplimiento de las funciones y |a prestacion de los servicios
a su cargo; representarlo judicial y extrajudicialmente; y nombrar y remover a los funcionarios bajo su dependencia y a
los gerentes o directores de los establecimientos publicos y las empresas industriales o comerciales de caracter local,
de acuerdo con las disposiciones pertinentes.

La Administracion Municipal de Candelaria se encuentra ejecutando el proyecto de inversién identificado con el cédigo
BPIN 2024761300004, denominado: "Modernizacién del direccionamiento estratégico para la administracion ptblica en
el Candelaria". Este proyecto busca fortalecer la gestién y direccién pablica territorial, alineandose con el Plan Nacional
de Desarrollo "Colombia Potencia Mundial de la Vida".

Actualmente, la entidad enfrenta el reto de dar cumplimiento a las metas de producto propuestas en el plan de
desarrollo, especificamente en lo relacionado con:

-La consolidacién de un Banco de Proyectos eficiente.

-El disefio y actualizacién de Sistemas de Informacién para el seguimiento de metas.

-La elaboracion de documentos de soporte técnico para la viabilidad de proyectos estratégicos.

El proyecto impacta los siguientes indicadores de Objetivos de Desarrollo Sostenible “ODS”

Cddigo ODS: 16 Promover sociedades pacificas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia
para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas.

Caédigo meta ODS: 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.

A pesar de contar con una estructura administrativa, la planta de personal actual de la Alcaldia de Candelaria resulta
insuficiente en términos de suficiencia técnica y operativa para abordar la carga adicional que implica la modernizacion
del direccionamiento estratégico. Se requiere de personal con perfiles especializados que apoyen la formulacién,
presentacion y viabilidad de proyectos de inversion bajo los lineamientos del DNP.

La falta de este apoyo técnico pondria en riesgo el cumplimiento de los indicadores del Plan de Desarrollo Municipal y
la ejecucién presupuestal efectiva de los recursos destinados al sector de Gobierno Territorial.

Bajo este contexto, se identifica la necesidad de fortalecer la capacidad operativa de la administracion para la gestién
integral del ciclo de proyectos de inversién publica, conforme a los lineamientos del Departamento Nacional de




Repblica de Coombia Cédigo: 54-PGC-FT-56
Departamento del Valle def Canca
MUNICIPIO DE CANDELARIA Fecha: 08-Enero-2025
ESTUDIOS PREVIOS DE CONTRATACION DIRECTA | Version: 8
Pagina2 de 6

Planeacion (DNP). La complejidad de la Metodologia General Ajustada (MGA) y la dinamica del Sistema PIIP exigen
un soporte técnico que trascienda la ejecucion fisica de obras, enfocandose en la estructuracién técnica, financiera y
legal que garantice la viabilidad de los proyectos en todas sus etapas.

Por tanto, resulta imperativo contar con un apoyo a la gestién que asegure la correcta articulacién entre los instrumentos
de planeacion y los sistemas de informacion, permitiendo la consolidacion de un banco de proyectos robusto que facilite
la obtenci6n de recursos a nivel nacional y regional. Esta actvidad de gestion publica busca no solo el cumplimiento de
metas administrativas, sino la optimizacién de los indicadores de eficacia y eficiencia del Municipio de Candelaria,
garantizando que cada iniciativa de inversién esté alineada con el direccionamiento estratégico institucional y responda
con transparencia a las demandas de la ciudadania.

En aras de cumplir lo anterior, se hace necesario contratar una persona natural para la prestacién de servicios
profesionales como profesional en ingenieria civil con especializacién en ingenieria de vias terrestres para que brinde
apoyo en las actividad CONSOLIDAR UN BANCO DE PROYECTOS DE CUMPLIMIENTO DE METAS E
INDICADORES DE LOS PROYECTOS DE INVERSION, DESDE LA PLANEACION, DONDE SE INCLUYE SU
FORMULACION, PRESENTACION Y VIABILIDAD A TRAVES DE LINEAMIENTOS DEL DNP, dentro del proyecto de
MODERNIZACION DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA.

Segun consta en el certificado expedido por el Jefe de Talento Humano del Departamento Administrativo de Desarrollo
Institucional, en la planta global de cargos del Municipio, no hay personal suficiente para realizar las actividades como
profesional en ingenieria civil con especializacién en ingenieria de vias terrestres en el Departamento Administrativo
de Planeacién y TIC.

El proyecto MODERNIZACION DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO PARA LA ADMINISTRACION
PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA”. BPIN 2024761300004 impacta los siguientes indicadores de
Objetivos de Desarrollo Sostenible “ODS”

Cédigo ODS: 16.Paz justicia e instituciones solidas.
Cédigo meta ODS: 16.6. Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.

16.7. Garantizar la adopcién en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que
respondan a las necesidades

DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR:

El presente contrato tiene por objeto PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION Y TIC DENTRO DEL PROYECTO
"MODERNIZACION DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA
EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA". BPIN - 2024761300004, como profesional en ingenieria civil con

especializacion en ingenieria de vias terrestres brindando apoyo al Departamento Administrativo de Planeacién y TIC
en las actividades inherentes a la gestién para lo cual se contrata.

CLASIFICADOR DE BIENES O |CODIGO UNSPSC 80111600 PRODUCTO: SERVICIOS
SERVICIOS PERSONALES TEMPORALES

ALCANCE DEL OBJETO:

Actividades Especificas

1.Brindar apoyo técnico en la evaluacién y priorizacién de proyectos en etapa de pre-inversién relacionados con
desarrollo territorial y direccionamiento estratégico

2. Realizar el anélisis técnico de los proyectos de impacto local y regional radicados ante el Departamento
Administrativo de Planeacién, emitiendo los respectivos informes.

3. Apoyar técnicamente la revision y estructuracion de los documentos, estudios técnicos y disefios de vias y elementos
estructurales del municipio.

4. brindar apoyo técnico en la elaboracion de los disefios estructurales y/o arquitecténicos de los perfiles de proyectos
que se prioricen y que tengan el sitio de ejecucién asegurado, es decir sobre predios que sean de propiedad del
Municipio.

5. Prestar asistencia técnica profesional en la modelacion y disefio de vias urbanas y rurales, conforme a la normativa
vigente.

6. orientar y desarrolla instrumentos técnicos para la elaboracién del presupuesto de obra, APU y memorias de célculo
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de los disefios estructurales de los proyectos a realizar.

7. Realizar el analisis técnico de trafico rural y movilidad de carga, proponiendo estrategias que soporten los proyectos
de desarrollo rural del municipio.

Obligaciones Generales

1. La documentacion y demas informacion que produzca el contratista en desarrollo del objeto contractual sera
propiedad del Municipio de Candelaria, es por lo que el contratista debera realizar entrega periddica de los productos
generados durante el ejercicio de su contrato, la cual debera reposar en el archivo fisico y digital de cada dependencia.
2. Elcontratista debera realizar el cargue de la documentacién de ejecucion contractual que se genere desde el inicio
del contrato hasta su finalizacion (factura o documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar,
segun corresponda; informe de actividades con evidencias; planilla de seguridad social y demas documentacién que
se requiera), en el Sistema Electrénico de la Contratacién Publica SECOP Il, una vez se apruebe por la supervision.
3. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema Integrado de Gestién que lidera el Municipio de
Candelaria.

4. Proveer y portar los elementos de proteccion personal (EPP) que se requieran para realizar las actividades
contractuales, si es del caso.

5. Mantener reserva sobre la informacion que le sea suministrada para el desarrollo del objeto contractual.

6. Cumplir con cada uno de los deberes que le corresponde conforme lo precepttia el articulo 5° de la Ley 80 de 1993.
7. Velar por el buen estado, organizacién, uso y seguridad de los implementos e informacién fisica y digital que le
suministre el Municipio, para el cumplimiento del objeto del presente contrato.

8. Cumplir con las obligaciones exigidas dentro del contrato, asi mismo debera cumplir con las instrucciones que le
imparta el supervisor.

9. EI CONTRATISTA sera responsable ante las autoridades competentes por los actos u omisiones en el ejercicio de
las actividades que desarrolle en virtud del presente contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la Administracién o a
terceros. Iguaimente sera responsable en los términos del articulo 52 de la ley 80 de 1993 y demas normas
reglamentarias y concordantes.

10. Cumplir con el pago al sistema de Seguridad Social Integral (Pensiones, Salud y Riesgos Profesionales).

11. Participar en la implementacion de acciones para promover la Transparencia, el acceso a la informacién publica, la
lucha contra la corrupcion y la Rendicién de Cuentas, mediante la difusién e interaccion en medios tecnolégicos
masivos, sobre la informacién oficial publicada por el 4rea de Comunicaciones de la Alcaldia referida a las diversas
gestiones realizadas por la Administracién Municipal.

12. Se obliga a mantener en reserva y estricta confidencialidad, ain después de finalizar el contrato, la informacion
confidencial que conozca en relacién con el desarrollo de sus actividades de acuerdo con el objeto contractual por
cualquier medio fisico o digital.

13. Cumplir la politica de seguridad de la informacién, los requisitos legales, las normas técnicas y las buenas practicas
relacionadas con la Seguridad y Privacidad de la informacién, y demas documentos propios del Sistema de Gestién de
Seguridad y Privacidad de la informacién de la Alcaldia Municipal de Candelaria.

14. Ejecutar sus actividades o servicios sin crear riesgos o perjuicios para la confidencialidad, integridad y disponibilidad
de la seguridad de la informacién de la entidad.

15. Presentar los informes requeridos por el contratante para el seguimiento de las tareas encomendadas. Una vez
finalice el objeto del contrato, el contratista debera entregar al supervisor, un informe detallado de las actividades
realizadas durante su ejecucion indicando los asuntos asignados, tramitados y pendientes por resolver, asi como los
archivos fisicos y magnéticos que se hubieren generado durante la ejecucién del mismo, los informes antes citados
deben entregarse en una (1) copia de seguridad, que debera reposar en el archivo dispuesto por la Alcaldia Municipal
de Candelaria.

16. Participar en las reuniones internas y externas que sean convocadas por la supervisién, relacionadas con la
ejecucion del contrato.

17. Mantener actualizados los sistemas de informacion sobre los cuales se le haya asignado usuario y contrasefa
durante la ejecucion del contrato y entregar al supervisor las evidencias del estado en que se encuentre, en los informes
de ejecucion contractual parcial o final, siempre y cuando sea pactado y sea necesario para la prestacién auténoma
del servicio.

18. Mantenerse actualizado en los términos, condiciones, manuales y guias del SECOP I, de la pagina de Colombia
Compra Eficiente y operar dicha plataforma en lo que le corresponde con responsabilidad y transparencia.

19. Sin perjuicio del deber de coordinacion entre el/la contratista y la supervision del contrato para la ejecucion del

objeto contractual, el/la contratista debera desarrollarlo con plena autonomia técnica, administrativa y financiera e
independencia.

PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucién sera a partir del inicio a la ejecucion registrado en la plataforma SECOP I, previo cumplimiento

de los requisitos de perfeccionamiento, ejecucion y legalizacién del contrato y estara vigente hasta el 30 de junio del
2026.
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MODALIDAD DE SELECCION

La modalidad de seleccién establecida para este proceso corresponde a la modalidad de Contratacién Directa, conforme
al Art. 2° numeral 4°. Literal h) de la Ley 1150 de 2007 que indica que en la modalidad de contratacién directa, procede
en los contratos de prestacion de servicios profesionales, y apoyo a la gestién, ley 80 de 1993, ley 1474 de 2011, decreto
019 de 2012, decreto 1082 de 2015 y demas normas reglamentarias y complementarias que las modifiquen, adicionen
0 complementen.

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

Para la asignacion del presupuesto de la presente contratacion, se efectué un analisis sobre las actividades requeridas
para el cumplimiento del contrato.

Teniendo en cuenta lo anterior, el valor del contrato se fija en VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS
($22.500.000) M/CTE el cual afectara el rubro presupuestal: 2.3.2.02.02.008.4599025.2024761300004.2400 04-
3.83990.05.03.001 -1168, de la vigencia fiscal 2025, de acuerdo con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal -
CDP No. 382 de fecha 02/01/2026 expedido por el Departamento Administrativo de Hacienda — DAH.

FORMA DE PAGO

La forma de pago sera: CINCO (05) CUOTAS por igual valor de CUATRO MILLONES QUINIENTO MIL PESOS
($4.5000.000) M/CTE, previa presentacion del informe de actividades con los respectivos debidamente aprobado por el
Supervisor del contrato, de igual manera el contratista debera aportar copia del pago de los aportes de la Seguridad
Social. El contratista deberé registrar cada cuenta en la plataforma SECOP |l y consecuentemente la supervisién
debera aprobar la misma en el mencionado sistema de gestién contractual

ADECUACION A LAS POLITICAS DE DESARROLLO MUNICIPAL

La contratacién que se pretende realizar se encuentra incorporada en el Plan de Desarrollo 2024-2027 “JUNTOS
PODEMOS TRANSFORMAR A CANDELARIA®, y hace parte del presupuesto de la vigencia actual, de la siguiente
manera:

EJE: TENER UN BUEN GOBIERNO.
SECTOR: GOBIERNO TERRITORIAL.

PROGRAMA: CANDELARIA PLANIFICADA Y TRANSFORMADA CON ORDENAMIENTO Y PROSPECTIVA
TERRITORIAL.

PROYECTO: MODERNIZACION DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO PARA LA ADMINISTRACION
PUBLICA EN CANDELARIA.

CRITERIOS DE SELECCION

Se toman como factores de seleccién del servicio a contratar, la capacidad, experiencia e idoneidad en la ejecucién de
contratos o ejercicio de funciones con objeto similar al de la presente contratacién.

PERFIL REQUERIDO:

Persona natural, profesional en ingenieria civil con especializacién en ingenieria de vias terrestres con experiencia
profesional acreditada de minimo Doce (12) meses en el sector publico o privado.

ANALISIS DEL RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO

En la ejecucién del contrato, pueden llegar a presentarse causas previsibles que afectan la carga econémica o financiera
de las partes, las que en virtud del articulo 4 de la ley 1150 de 2007 deben ser reconocidas y asumidas con el objeto de
salvaguardar la adecuada ejecucion y la finalidad de la contratacién. Para efectos de este proceso de seleccién se
tipifican ademas de los anteriores riesgos a cargo del contratante y contratista los siguientes:
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SUPERVISION

El Municipio ejercera la supervision, control y vigilancia de la ejecucién del objeto del contrato a través del Departamento
Administrativo de Planeacién y Tic del Municipio - Ricardo Alfredo Giraldo Medina

La supervisién realizara seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y juridico sobre el desarrollo del
contrato, para lo cual podréa en cualquier momento exigir al Contratista la adopcién de medidas para mantener durante
la ejecucién del contrato las condiciones técnicas, econdmicas y financieras existentes al momento de la celebracién
del mismo.

La supervision se ejercera de acuerdo con el Estatuto General de la Contratacién de la Administracién Plblica y decretos
reglamentarios, el Estatuto Anticorrupcién, el Manual de Contratacién del Municipio de Candelaria y demas normas
internas expedidas para el efecto por la entidad. En todo caso, el ordenador del gasto podra variar unilateralmente la
designacion del supervisor, comunicando por escrito al designado, con copia a la Oficina Técnica de Contratacién
Estatal.

Ademas de las funciones generales antes mencionadas, y con el fin de buscar la adecuada y oportuna ejecucién de los
trabajos, la Supervision apoyara, asistira y asesorara al Municipio en todos los asuntos de orden técnico, financiero,
econémico y juridico que se susciten durante la ejecucién del contrato.

ESTUDIOS DEL SECTOR

De conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, se realiza el analisis necesario
para conocer el sector relacionado con el objeto del presente proceso de contratacion desde la perspectiva legal,
comercial, financiera, organizativa y técnica, aspectos acordes con la proporcién al valor y tipo del contrato.

Dicho andlisis se elabora de acuerdo con lo sefialado en las normas legales y se desarrollé conforme a los lineamientos
institucionales y se encuentra desarrollado en documento anexo, el cual hace parte integral del presente estudio previo.
Ver Documento Anexo: ESTUDIOS DEL SECTOR PRESTACION DE SERVICIOS.

NO EXIGENCIA DE GARANTIAS

Conforme al articulo 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082 de 2015. No obligatoriedad de garantias. En la contratacién directa
la exigencia de garantias establecidas en la Seccién 3, que comprende los articulos 2.2.1.2.3.1.1 al 2.2.1.2.3.5.1 del
Presente Decreto no es obligatoria y la justificacién para exigirlas o no debe estar en los estudios y documentos previos.

Teniendo en cuenta lo anterior, el Municipio de Candelaria no exigira al contratista la constitucién de la Garantia, toda
vez que antes de realizar cada pago; el Supervisor del contrato debera certificar que el servicio se presté acorde a lo
establecido, por lo cual no hay riesgos que amparar.

INDICACION SI LA RESPECTIVA CONTRATACION ESTA COBIJADA POR UN ACUERDO COMERCIAL

El presente proceso de contratacion no esta sometido a uno o varios acuerdos comerciales.
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