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Ref.: ESTUDIO PREVIO PARA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES. 
 
De conformidad con lo previsto en la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, decreto 1082 de 
2015 en el artículo 2.2.1.2.1.4.9 y demás normas reglamentarias, toda obligación contractual 
en la que haga parte una entidad estatal debe estar precedida de un estudio donde se 
materialice la necesidad, conveniencia y oportunidad de la contratación y las apropiaciones 
presupuestales correspondientes. 
 

1. IDENTIFICACION Y DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 
 

Dada la importancia de la actividad contractual, el ordenamiento jurídico exige que todo proceso de 

contratación cuente previamente con condiciones claras, expresas y concretas que recojan las 

especificaciones jurídicas, técnicas y económicas necesarias para el desarrollo del contrato. Los 

estudios previos son esenciales, ya que constituyen la fuente principal de los derechos y obligaciones 

de las partes, y son la base para la interpretación e integración del contrato, en la medida que reflejan 

la voluntad de la administración y son conocidos por el contratista Los contratos del Estado deben 

corresponder a objetos concebidos conforme a las necesidades y prioridades que demanda el interés 

público. 

La Secretaría de Infraestructura del Municipio de Pereira tiene como propósito impulsar diversas 

acciones para llevar a cabo los proyectos contemplados en el Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027, 

como es el caso de la "MANTENIMIENTO Y EXPANSIÓN DEL PAISAJE ARBOLADO 

PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA / DESARROLLO DE LA 

INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR LA MOVILIDAD EN EL MUNICIPIO DE 

PEREIRA / CONSTRUCCIÓN OBRAS DE INGENIERIA PARA LA MITIGACIÓN DE 

RIESGOS AMBIENTALES PEREIRA". Estos proyectos tienen como fin principal fortalecer la 

planificación y gestión pública, lo cual se logra mediante la ejecución de iniciativas de inversión 

dirigidas a mejorar la infraestructura tanto urbana como rural del municipio. 

El desarrollo de estos proyectos tiene como metas; Siembra de 13.000 árboles en el municipio 

Construcción del paquete de Obras viales de Alto Impacto (3) para la movilidad de Pereira (Solución 

definitiva intersección Corales, doble Calzada Avenida del Rio Turín y Terminación Fase I y Fase II 

Avenida los Colibríes). Código del producto 2402113 / Construir 3 kilómetros de Ciclorutas nuevas 

en Pereira. Código del producto 2402093 / Realizar mantenimiento, adecuación y/o rehabilitación a 

400.000 metros cuadrados de Vías Urbanas en el municipio de Pereira. Código del producto 2402114 

/ Realizar mantenimiento, adecuación y/o rehabilitación a 2.000 kilómetros de Vías Rurales en el 

municipio de Pereira. Código del producto 2402041 /Construir 2 kilómetros de placa huella en el 

municipio. Código del producto 2402042 / Construir 2 Puentes peatonales en Pereira. Código del 
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producto 2402130. Cabe señalar que estas actividades y metas podrán transformarse, modificarse y/o 

actualizarse conforme avance su ejecución y cumplimiento, lo que refleja su naturaleza temporal en el 

marco del Plan de Desarrollo Municipal. 

En línea con lo anterior, resulta importante tomar a consideración el concepto de Sostenibilidad, que 

busca asegurar las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las generaciones 

futuras, en síntesis, la Sostenibilidad propende por la búsqueda de un equilibrio entre la protección del 

medioambiente, el crecimiento económico y el desarrollo social. Este es un concepto fundamental para 

nuestra actualidad, en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en la medida en la 

que, para el contexto local, los árboles han sido un elemento secundario en el paisaje urbano, en 

especial en el centro de la ciudad. Sin embargo, la tendencia mundial ha venido impulsando a la 

silvicultura urbana ya no como una actividad destinada a las minorías privilegiadas o solo al 

esparcimiento, sino como un factor capaz de proporcionar bienes y servicios al grueso de la población, 

con lo cual se mejora la estética de la ciudad, el equilibrio ecológico y la calidad de vida, sin embargo, 

hay una evidente ausencia de ordenación y un insuficiente o inadecuado mantenimiento y manejo de 

los árboles urbanos, lo cual se refleja tanto en términos económicos o de inversión como en 

repercusiones sociales y ambientales, ya que las decisiones técnicas (como la excesiva densidad de 

plantación o la selección de especies inadecuadas en algunas áreas), afecta directamente a los 

habitantes y a la óptima utilización de las áreas verdes, pues de esta manera se impide su uso natural y 

la apropiación ciudadana. Es así como la importancia de una adecuada arborización urbana radica en 

los múltiples beneficios que aporta, como la regulación de la temperatura, la captura de contaminantes, 

la prevención de la erosión del suelo, el aumento de la biodiversidad y el mejoramiento del paisaje 

urbano. Además, los espacios verdes y arbolados contribuyen a la salud física y mental de los 

ciudadanos, al brindar áreas para la recreación y el esparcimiento. 

Además de los problemas anteriormente descritos, también se ha evidenciado el déficit y falta de 

mantenimiento de la arborización en el municipio de Pereira, lo cual se presenta como un problema 

significativo. Si bien se reportan cerca de 77.000 árboles sembrados, solo 39.000 están registrados 

oficialmente, lo que demuestra una falta de información precisa y control sobre el arbolado urbano. 

Además, la ciudad cuenta con una baja proporción de árboles por habitante, aproximadamente 1 por 

cada 18 residentes, muy por debajo de la recomendación de 1 árbol por cada 3 habitantes de la 

Organización Mundial de la Salud. Esta situación se agrava por la pérdida de árboles sembrados debido 

a la falta de tratamiento fitosanitario y seguimiento adecuado, sumado a casos persistentes de 

intervenciones ilegales sobre el arbolado. Asimismo, no se cuenta con un fortalecimiento de los viveros 

existentes con diversidad de especies nativas para las actividades de reforestación urbana y rural. 

En concordancia con lo anterior, se tiene que el plan maestro de silvicultura urbana de Pereira se 

encuentra actualizado, sin embargo, el Decreto 440 de 2011 que lo adopta, debe armonizarse y 

actualizarse, debido a que el nuevo documento tiene una visión de bosque urbano e infraestructura 

verde ecosistémica. La aplicación del nuevo manual de silvicultura y la apuesta de llegar a 4 árboles 

por habitante, deberá aportar a la conectividad funcional de los ecosistemas, conforme a la 

composición de los bosques. De otro lado, es imperante continuar con el tratamiento fitosanitario de 

los árboles sembrados y el desarrollo de programas de educación ambiental, puesto que la ciudad está 

perdiendo los árboles sembrados, debido a la persistencia de casos de intervenciones ilegales sobre el 

arbolado por falta de seguimiento y control. 

Por lo anterior, el objetivo de este programa es: Contribuir a la gestión integral de la biodiversidad y 

sus servicios ecosistémicos como aporte a la resiliencia territorial y la sostenibilidad ambiental, a través 

de la puesta en marcha del Sistema Municipal de Áreas Protegidas (SIMAP), en la zona rural del 

municipio de Pereira. El programa de siembra de 13.000 árboles en el municipio se enmarca en un 
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esfuerzo continuo por fortalecer y expandir la cobertura forestal existente. A pesar de contar con 77,000 

árboles ya sembrados, se reconoce la importancia de seguir aumentando esta cifra para mejorar aún 

más la calidad del medio ambiente y garantizar un hábitat saludable para la comunidad. Este programa 

se basa en la identificación de áreas prioritarias que requieren una mayor presencia arbórea, ya sea 

para restaurar ecosistemas degradados, ampliar corredores verdes o mejorar la calidad del aire en zonas 

urbanas. Además, se lleva a cabo una cuidadosa selección de especies adecuadas para cada entorno, 

privilegiando aquellas nativas que sean resistentes y contribuyan a la diversidad biológica local. 

El sistema vial del municipio de Pereira comprende más de 1.100 kilómetros de vías, tanto urbanas 

(455 km) como rurales (650 km). Cabe señalar que el 40% de estas vías carece del mantenimiento 

anual requerido. 

Las vías rurales se encuentran aproximadamente en un 95% en estado afirmado y un 5% en sectores 

pavimentados en diferentes corregimientos y sus centros poblados, sin contar con un inventario preciso 

sobre su estado y condiciones. En épocas invernales, la administración se ve obligada a trabajar de 

manera reactiva en lugar de preventiva, solucionando casos puntuales sin una programación de 

mantenimiento preventivo, debido a la limitada capacidad operativa con la que cuenta la Dirección 

Operativa para el Mantenimiento de la Infraestructura Vial de la Secretaría de Infraestructura.  

Por esta razón, se hace necesaria la generación de condiciones físicas, financieras y operacionales que 

permitan poner en servicio vías que garanticen la mejora de las condiciones de vida de los habitantes 

del sector, especialmente en las áreas rurales, facilitando el transporte de sus productos al mercado y 

obteniendo mejores ingresos. 

Es necesario consolidar los anillos viales longitudinales y transversales que faciliten nuevas 

alternativas de rutas y accesos hacia las centralidades más relevantes del municipio. así como la 

construcción de intersecciones y obras de bajo costo financiero pero con un gran impacto en la ciudad. 

Se buscarán mecanismos adecuados, aprovechando la infraestructura existente y promoviendo la 

participación de actores sociales, con el fin de encontrar diversas alternativas orientadas a mejorar la 

movilidad en el territorio. 

La congestión vehicular en la zona urbana afecta significativamente los tiempos de desplazamiento, 

incrementando los costos asociados a la movilidad y operación vehicular.  

Por otra parte, Las vías en mal estado o con un alto grado de vulnerabilidad frente a factores climáticos 

encarecen y disminuyen la competitividad de la ciudad. A su vez, dado el alto porcentaje de área rural, 

la infraestructura deficiente compromete la viabilidad de la producción agropecuaria y dificulta el 

acceso a otros servicios esenciales.  

Ante esta situación, resulta fundamental priorizar el mantenimiento y mejoramiento de las vías, ya que 

esto contribuirá al incremento de la calidad de vida de la población, reduciendo los costos en tiempo y 

transporte, y fomentando la competitividad del municipio 

Se busca generar las condiciones físicas, financieras y operacionales que propicien y promuevan la 

efectiva articulación entre los diferentes modos de transporte, formulando y gestionando un sistema 

integrado de transporte público al servicio de todos, con posibilidades de ampliar la oferta con cables 

aéreos y un sistema de bicicletas públicas, garantizando para ese propósito vías tanto urbanas como 

rurales en mejores condiciones y sea así una ciudad competitiva y segura en su sistema vial. 
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Las principales actividades a realizar dentro la ejecución de las obras viales están enmarcadas en las 

especificaciones técnicas con la cuenta la secretaria de infraestructura y las especificaciones técnicas 

de INVIAS. 

En concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo, se trabajará conjuntamente con las comunidades 

y actores locales para identificar las necesidades prioritarias en cuanto a infraestructura vial. En el 

marco del desarrollo urbano y la mejora de la infraestructura vial en el municipio de Pereira, y en 

alineación con los objetivos establecidos en el Plan de Desarrollo Nacional, se llevarán a cabo diversas 

acciones con el objetivo de potenciar la movilidad y garantizar la seguridad de los ciudadanos. Es 

imperativo considerar la ampliación de la red vial urbana, que incluye la construcción de nuevas vías 

y la expansión de las existentes para mejorar la conectividad entre diferentes zonas de la ciudad. 

También se debe realizar el mantenimiento adecuado para prevenir y solucionar cualquier 

inconveniente que pueda afectar la movilidad, como los baches y huecos. Adicionalmente, se 

fortalecerá la construcción de placas huellas y el mantenimiento de las vías rurales, contribuyendo al 

desarrollo integral de los corregimientos. 

Dado el incremento anual en la cantidad de vehículos en la ciudad de Pereira y la insuficiente expansión 

de la red vial, así como la falta de obras de alto impacto en los puntos de mayor congestión de la 

ciudad, entre las principales acciones se destacan: 

Solución definitiva en la Glorieta de Corales: Diseño y construcción de una solución vial efectiva 

en el sector de Corales, evaluando la construcción de una calzada deprimida u otra alternativa 

técnicamente viable que garantice una movilidad segura y eficiente en el suroccidente de la ciudad. 

Segunda Calzada Avenida Del Río - Intervención en Turín: Reconociendo que la glorieta de Turín 

ha sido objeto de estudios por expertos en movilidad y se han propuesto alternativas de mejora para 

este sector, se liderará la construcción de una solución vial complementaria para la avenida 30 de 

agosto a la altura de Turín, con el fin de generar una movilidad eficiente. Este modelo ya ha sido 

estudiado y se consolidará con la construcción de una segunda calzada para la avenida del río desde el 

barrio Bavaria hasta la glorieta de Turín, descongestionando así la avenida 30 de agosto y Américas. 

Ciclorutas: Se ampliará la red de ciclorutas en los barrios y comunas, integrándolas plenamente y 

formando un sistema completo de movilización por la ciudad, interconectando las ciclorutas existentes. 

Puentes para Peatones y Personas con Movilidad y Visión Reducida: Se ejecutará el programa de 

construcción de puentes peatonales y adecuación de los existentes, con el fin de simplificar la vida del 

peatón e impactar de manera positiva la seguridad del peatón y de las personas con movilidad y visión 

reducida, además de mejorar las velocidades de circulación en las intersecciones. 

Estas acciones, en consonancia con los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo, buscan mejorar 

de manera integral la infraestructura vial de Pereira, promoviendo una movilidad eficiente, segura y 

accesible para todos los habitantes, impulsando el desarrollo económico, social y urbano del municipio. 

El territorio del departamento de Risaralda, donde se encuentra el municipio de Pereira, es escenario 

de diversos fenómenos naturales como sismos, inundaciones, deslizamientos y erupciones volcánicas, 

con diferentes niveles de frecuencia e impacto. Específicamente, en un radio de 50 km alrededor de 

Pereira se han identificado al menos ocho volcanes, cinco de los cuales se consideran activos en 

diversos grados y con distintos niveles de explosividad. 
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En cuanto a los sismos, estos ocurren con poder destructivo en las poblaciones de Risaralda entre una 

y dos veces cada 10 a 20 años, principalmente originados por la convergencia de las placas tectónicas 

Nazca y Suramericana. Los deslizamientos e inundaciones son fenómenos frecuentes en el 

departamento debido a las condiciones geológicas, el relieve accidentado y los cambios en el uso del 

suelo. 

Ante esta situación, desde la Ley 99 de 1993, se creó el Ministerio del Medio Ambiente y se ratificó 

la función de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (CARDER) como autoridad ambiental 

departamental encargada de administrar los recursos naturales, propiciar el desarrollo sostenible y 

asesorar a los gobiernos municipales en aspectos de prevención de desastres. 

Posteriormente, con la Ley 388 de 1997, se asignó a las Corporaciones Autónomas Regionales la 

función de velar por la incorporación de la prevención de desastres en los instrumentos de planificación 

y ordenamiento territorial. 

En este contexto, el municipio de Pereira ha realizado esfuerzos para fortalecer la gestión del riesgo, 

contando con un Plan Municipal de Gestión del Riesgo actualizado en 2022, participando en programas 

internacionales como MakingCitiesResilient (MCR 2030) de la ONU, y estableciendo relaciones de 

cooperación con organismos como la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 

(USAID). 

El municipio de Pereira y el departamento de Risaralda se encuentran expuestos a diversos fenómenos 

naturales como sismos, inundaciones, deslizamientos y potenciales eventos volcánicos, los cuales 

representan un riesgo inminente para las zonas vulnerables del territorio, con el potencial de causar 

impactos significativos en la población, viviendas, cultivos, vías y demás infraestructura expuesta, 

ocasionando pérdidas humanas y económicas. El Plan Municipal de Gestión del Riesgo ha priorizado 

5 escenarios de riesgo (movimientos en masa, inundaciones, sismos, vendavales e incendios 

estructurales) y ha definido zonas críticas para cada uno, las cuales requieren estudios detallados y 

acciones de prevención y reducción del riesgo. Si bien se han realizado estudios básicos de riesgo, 

existen vacíos en el conocimiento detallado del riesgo y en las capacidades para la reducción del riesgo 

y el manejo de desastres en ciertas zonas críticas del municipio. 

El municipio de Pereira enfrenta un riesgo latente de ocurrencia de desastres en zonas vulnerables 

debido a la exposición a diversas amenazas naturales. Específicamente, se han identificado cinco 

escenarios de riesgo prioritarios: movimientos en masa, inundaciones y avenidas torrenciales, sismos, 

vendavales e incendios estructurales. 

Aunque se han realizado estudios básicos de riesgo y se cuenta con un Plan Municipal de Gestión del 

Riesgo actualizado en 2022, existen vacíos en el conocimiento detallado del riesgo y en las capacidades 

para la reducción del riesgo y el manejo de desastres en ciertas zonas críticas priorizadas para cada uno 

de estos escenarios. 

Si bien se tiene un inventario de viviendas en riesgo y asentamientos informales, no se especifica la 

cantidad exacta de hogares o personas expuestas a estos riesgos. Además, se carece de información 

cuantitativa sobre la magnitud de las amenazas, la vulnerabilidad de las comunidades y las potenciales 

pérdidas asociadas a estos riesgos. 
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Por lo tanto, el municipio de Pereira enfrenta un riesgo inminente de desastres en zonas vulnerables, 

principalmente en aquellas áreas críticas identificadas para los escenarios de movimientos en masa, 

inundaciones, sismos, vendavales e incendios estructurales, donde se requieren estudios detallados y 

acciones de prevención y reducción del riesgo para mitigar los impactos potenciales en la población y 

la infraestructura expuesta. 

En virtud de lo anterior y considerando la necesidad previamente descrita para cumplir con los 

proyectos a cargo de la Secretaría de Infraestructura, resulta pertinente para su desarrollo contar con 

la capacidad y experiencia de una Profesional en Ingeniería Ambiental y/o afines con matrícula 

profesional vigente y especialización con trayectoria laboral que lleve a cabo actividades enfocadas 

a garantizar el cumplimiento de las metas propuestas y, a su vez, permita a la Secretaría de 

Infraestructura acometer las acciones estratégicas previstas para la vigencia 2026. Esto incluye 

desarrollar actividades de seguimiento a los proyectos de: "MANTENIMIENTO Y EXPANSIÓN 

DEL PAISAJE ARBOLADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA / DESARROLLO 

DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR LA MOVILIDAD EN EL 

MUNICIPIO DE PEREIRA / CONSTRUCCIÓN OBRAS DE INGENIERIA PARA LA 

MITIGACIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES PEREIRA". Claro está, la ejecución de las 

actividades dispuestas dentro del proyecto requiere de un apoyo multidisciplinario a través de contratos 

de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión entre Ingenieros, arquitectos, abogados, 

financieros, técnicos y tecnólogos entre otros; con conocimientos especializados y particulares que 

permitan cumplir de manera satisfactoria las metas trazadas 

 

La necesidad que se pretende satisfacer con la contratación está inmersa dentro de los 
siguientes programas y proyectos previstos en el plan de desarrollo, que a continuación se 
describen: 
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PLAN DE DESARROLLO 2024 - 2027 

 DESCRIPCION 

LÍNEA ESTRATÉGICA  ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y GESTION 
AMBIENTAL SOSTENIBLE / PEREIRA 
SEGURA,INNOVADORA COMPETITIVA E 
INTELIGENTE 

PROGRAMA  PROGRAMA NO 34: GESTIÓN AMBIENTAL PARA 
UNA PEREIRA SOSTENIBLE /  PROGRAMA No 23: 
INFRAESTRUCTURA VIAL / PROGRAMA No 18: 
GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO EN EL 
MUNICIPIO DE PEREIRA 

SECTOR  AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE / 
TRANSPORTE / GOBIERNO TERRITORIAL 

PROYECTO No.  2024660010026 - MANTENIMIENTO Y 
EXPANSIÓN DEL PAISAJE ARBOLADO PÚBLICO 
EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA / 2024660010029 - 
MANTENIMIENTO Y EXPANSIÓN DEL PAISAJE 
ARBOLADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE 
PEREIRA DESARROLLO DE LA 
INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR LA 
MOVILIDAD EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA / 
2024660010044 - CONSTRUCCIÓN OBRAS DE 
INGENIERIA PARA LA MITIGACIÓN DE RIESGOS 
AMBIENTALES PEREIRA -  . 

COMPONENTE  INGENIERIA Y ADMINISTRACION 

ACTIVIDAD  REALIZAR ACTIVIDADES DE APOYO A LA 
GESTIÓN DEL PROYECTO / REALIZAR 
ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTIÓN EN 
TODAS LAS ETAPAS DE EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO 
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META PLAN DE 
DESARROLLO  

  Siembra de 13.000 árboles en el municipio 
Construcción del paquete de Obras viales de Alto 
Impacto (3) para la movilidad de Pereira (Solución 
definitiva intersección Corales, doble Calzada Avenida 
del Rio Turín y Terminación Fase I y Fase II Avenida 
los Colibríes). Código del producto 2402113 / Construir 
3 kilómetros de Ciclorutas nuevas en Pereira. Código 
del producto 2402093 / Realizar 
mantenimiento, adecuación y/o rehabilitación a 
400.000 metros cuadrados de Vías Urbanas en el 
municipio de Pereira. Código del producto 2402114 / 
Realizar mantenimiento, adecuación y/o rehabilitación 
a 2.000 kilómetros de Vías Rurales en el municipio de 
Pereira. Código del producto 2402041 /Construir 2 
kilómetros de placa huella en el municipio. Código del 
producto 2402042 / Construir 2 Puentes peatonales en 
Pereira. Código del producto 2402130 

  
 
2. OBJETO A CONTRATAR:  PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 

ESPECIALIZADOS COMO INGENIERO AMBIENTAL EN LOS PROCESOS MANTENIMIENTO 
Y EXPANSION DE ARBOLADO URBANO, INFRAESTRUCTURA VIAL Y LA GESTIÓN DEL 
RIESGO DE LAS DIFERENTES OBRAS QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA 
 
2.1  ALCANCE DEL OBJETO:  
 

1. Brindar apoyo a la secretaria de Infraestructura proyectando respuestas de las solicitudes 
realizadas por la comunidad y de los diferentes entes de control que son radicadas a través del 
aplicativo SAIA. 2. Realizar las visitas técnicas que ingresen a la Secretaría de Infraestructura para 
atender las solicitudes de la comunidad y los diferentes entes de control, elaborando conceptos 
técnicos e informes de cumplimiento de los diferentes proyectos de la secretaria de infraestructura. 
3. Revisar la información recibida que tenga relación con la intervención de obras de mitigación en 
zonas de riesgo de acuerdo con los conceptos emitidos por la DIGER y la secretaria de 
infraestructura. 4. apoyar a la secretaria de infraestructura en las diferentes actividades de carácter 
ambiental en los diferentes comités de obra los procesos que se lleven a cabo en la secretaria de 
infraestructura. 5. Asistir a las diferentes reuniones, previa convocatoria por parte de la secretaria de 
infraestructura 6. Contribuir en la consolidación de un repositorio digital que permita almacenar, 
organizar y gestionar de manera eficiente toda la documentación relacionada con los proyectos 
asignados 
 

2.2  PLAZO DE EJECUCION: 
 

El plazo de ejecución se estima en CINCO (5) MESES, contados a partir de la suscripción del acta 
de inicio el terminó del contrato no podrá exceder la vigencia del 31 de diciembre de 2026, si el 
periodo a ejecutar es menor al plazo efectivamente establecido, este será desde el momento de 
suscripción del acta de inicio. 

 
2.3  LUGAR DE EJECUCION: Municipio de Pereira 

 
3. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA, SU JUSTIFICACION Y FUNDAMENTOS 

JURIDICOS. 
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Teniendo en cuenta la naturaleza intelectual del servicio que se requiere contratar, o de 
naturaleza operativa, logística o asistencial, según sea el caso, la modalidad de contratación 
que corresponde es la de contratación directa, en virtud a lo dispuesto en el artículo 2º de 
la Ley 1150 de 2007, reglamentado en el Decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.1.2.1.4.9- 
Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. 
 

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, SU JUSTIFICACION Y FORMA DE PAGO 
 
 Para el cumplimiento de esto se analizó entre otras variables, la naturaleza intelectual de las 

actividades y la responsabilidad que asumirá el contratista durante la ejecución, por lo cual se ha 

definido un perfil en el presente estudio coherente con el objeto, lo que permite a la Secretaría  

contribuir con el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo en relación con brindar apoyo a la 

secretaria de Infraestructura proyectando respuestas de las solicitudes realizadas por la comunidad 

y de los diferentes entes de control que son radicadas a través del aplicativo SAIA, realizar las visitas 

técnicas que ingresen a la Secretaría de Infraestructura para atender las solicitudes de la comunidad 

y los diferentes entes de control, elaborando conceptos técnicos e informes de cumplimiento de los 

diferentes proyectos de la secretaria de infraestructura, Revisar la información recibida que tenga 

relación con la intervención de obras de mitigación en zonas de riesgo de acuerdo con los conceptos 

emitidos por la DIGER y la secretaria de infraestructura, apoyar a la secretaria de infraestructura en 

las diferentes actividades de carácter ambiental en los diferentes comités de obra los procesos que 

se lleven a cabo en la secretaria de infraestructura, asistir a las diferentes reuniones, previa 

convocatoria por parte de la secretaria de infraestructura, Contribuir en la consolidación de un 

repositorio digital que permita almacenar, organizar y gestionar de manera eficiente toda la 

documentación relacionada con los proyectos asignados Por lo tanto, la ALCALDIA DE PEREIRA ha 

establecido como presupuesto oficial para la presente contratación la suma de  VEINTISÉIS 

MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($26.250.000), si el periodo a ejecutar 

es menor al plazo efectivamente establecido, el valor será prorrateado desde el momento de 

suscripción del acta de inicio. 

 
FORMA DE PAGO:  
 
Mediante CINCO (5) actas parciales mensuales por valor de CINCO MILLONES DOSCIENTOS 
CINCUENTA MIL DE PESOS M/CTE ($5.250.000) 
 
NOTA: Se deja constancia que el servicio a adquirir con la presente contratación se encuentra 
incluido en el Plan Anual de Adquisiciones elaborado por la ALCALDIA DE PEREIRA. 
 
4.1. SUPERVISION: 
 
Corresponde al supervisor evaluar el cumplimiento del objeto y avance de las metas a ejecutar 
descritas en la propuesta del contratista que hace parte integral del contrato; garantizará el 
cumplimiento del objeto y el alcance del mismo en las evaluaciones de los informes mensuales 
presentados por el contratista y los refrendará autorizando su pago; sujeto a las normas establecidas 
para el efecto  Ley 80 de 1993, ley 1474 de 2011, Manual de Interventoría Decreto 0587 del 07 de 
abril 2022, Así como la Circular  No. 003  de fecha Enero 7 de 2015 o los documentos que la 
modifiquen complementen o aclaren, expedida por la Secretaría de Planeación. 
 

5. CRITERIOS PARA SELECCIONAR   LA OFERTA MAS FAVORABLE 
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De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del decreto 1082 de 2015 y una vez 
analizada la necesidad que requiere satisfacer la entidad con la contratación, el contratista se 
seleccionará teniendo en cuenta su idoneidad y experiencia, así: 
 
IDONEIDAD:  
 
Profesional en Ingeniería Ambiental y/o afines con matrícula profesional vigente y 
especialización 
 
EXPERIENCIA: Se requiere acreditar experiencia Profesional mínima de  UN (1) AÑO. 
 

6. ANÁLISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO: 
 

La naturaleza de las obligaciones a cargo de las partes y el plazo en que éstas deben cumplirse no 
genera riesgos que puedan alterar el equilibrio económico del futuro contrato, distinto a los 
relacionados con el cumplimiento de éste y que se ampararan con la supervisión de los pagos del 
contrato. 

 
 

 

 

TIPIFICACION DEL 

RIESGO 

 

ESTIMACION 

 

 

 

ASIGNACIÓN 

 

 

 

 

CONTROL  

PROBABILID

AD 

 

IMPACTO 

Alta Alta 

Media- Alta Media- Alta 

Media – baja Media – baja 

Baja Baja 

 

 

Riesgo laboral 

 

 

 

 

Baja 

 

 

Baja 

 

 

Contratista – 

ARL 

 

Afiliación a ARL, según 

las actividades a ejecutar 

de clasifica el riesgo. 

Pausas activas y medico 

ocupacional. 

 

Incumplimiento del 

contrato 

 

Baja 

 

Baja 

 

Contratista- 

supervisor 

 

Supervisor de acuerdo a 

los informes de 

actividades mensuales 

presentado por el 

contratista 

 
7. ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS. 

 
De acuerdo con el análisis anterior, una vez identificados y valorados los riesgos de la futura 
contratación se concluye que existe riesgos, pero su probabilidad de ocurrencia es BAJA, por lo 
que no se requiere póliza de cumplimiento, amparados en el articulo 2.2.1.2.1.4.5 del decreto 1082 
de 2015  
 
NOTA: LEY DE TRANSPARENCIA Y DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA NACIONAL: Todas las actuaciones que se deriven del presente documento se harán con 
sujeción a lo dispuesto en la Ley 1712 de 2014. 
 
CONCLUSION: 
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De acuerdo con el presente estudio previo, queda acreditada la viabilidad y justificada la necesidad 
que requiere satisfacer el Municipio de Pereira - ALCALDIA DE PEREIRA, para la celebración del 
contrato. Por tanto, resulta imprescindible celebrar el contrato de PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES. con quien presente la propuesta que se ajuste al presupuesto, perfil y 
condiciones solicitadas, para lo cual se cuenta con el certificado de disponibilidad presupuestal 
respectivo. 
 
 
Cordialmente,  
 
 
 
 
 

 
DIANA YANETH OSORIO BERNAL 

Secretaria De Infraestructura 
02461062103152-5014380-010386860 

 

 

 
JULIAN HINCAPIE LOPEZ 

Director  De Parques, Zonas Verdes Y Equipamientos 
02461062074011-5014380-010385147 

 

 

Elaboró: Redactor: Diana Yicet Mejia Arias / AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
 
Revisó: Carmen Andrea Valencia Rojas / CONTRATISTA 
 
 
 
 
 
 
 


