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01. INFORMACION GENERAL 
 
REGISTRO BP y P No.: 202600000003620 

 
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: Contratación Directa. 
 
DEPENDENCIA: Unidad Administrativa de Comunicaciones y Protocolo 
 
DOCUMENTO: ESTUDIOS PREVIOS Y SOPORTES 
 
OBJETO: GC1-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO EN 
LAS ACCIONES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE COMUNICACIONES Y 
PROTOCOLO. 1,02 
 
FUNCIONARIO QUE PRESENTA EL ESTUDIO: RODRIGO MAURICIO OCHOA 
SUAREZ- DIRECTOR UNIDAD ADMINISTRATIVA DE COMUNICACIONES Y 

PROTOCOLO. 
 

CIUDAD Y FECHA: Tunja, enero 2026. 
 
2.  DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON 
LA CONTRATACIÓN.  
 
La Unidad Administrativa de Comunicaciones y Protocolo del Departamento de 
Boyacá, presenta el siguiente estudio para la celebración de un contrato de 
prestación de servicios y de apoyo a la gestión, el cual se encuentra fundamentado 
y soportado en la siguiente necesidad:  
 
1. Teniendo en cuenta que el Departamento de Boyacá es una entidad pública del 

nivel territorial, perteneciente a la rama del poder ejecutivo con nivel territorial 
autonomía administrativa, personería jurídica e independencia para la 
administración de asuntos seccionales, ejerce tutela administrativa sobre los 
municipios con el fin de planificar y coordinar el desarrollo regional y local del 
mismo. 

 

2. Que el fin de la contratación pública en el Estado Social del Derecho está 
directamente asociada al cumplimiento del interés general, puesto que el 
contrato público es uno de aquellos “instrumentos jurídicos de los que se vale el 
Estado para cumplir sus finalidades, hacer efectivos los deberes públicos y 
prestar los servicios a su cargo, con la colaboración de los particulares a quienes 
corresponde ejecutar, a nombre de la administración, las tareas acordadas. El 
interés general, además de guiar y explicar la manera como el legislador está 
llamado a regular el régimen de contratación administrativa, determina las 
actuaciones de la administración de los servidores que la representan y de los 
contratistas, estos últimos vinculados al cumplimiento de obligaciones generales 
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de todo contrato y por ende supeditados al cumplimiento de los fines del 
Estado”. 

 
3. El contrato a celebrar es de prestación de servicios profesionales y  se encuentra 

regulado por la ley 80 de 1993, que se suscribe con persona natural o jurídica 
con el objeto de realizar actividades relacionadas con la administración o 
funcionamiento de la entidad.  

 
4. Que las actividades a establecer dentro del presente estudio a la fecha no 

pueden ser cumplidas por parte de los servidores públicos que laboran y se 
encuentran adscritos a la unidad administrativa de comunicaciones y protocolo; 
debido a la insuficiencia de los mismos en cuanto al número de personal 
existente. 

 

5. Que la necesidad de la presente contratación corresponde a contratar un Diseñador 
gráfico con especialización, para apoyar en la generación de diferentes contenidos 
ilustrativos y diseño, de acuerdo a la ejecución del plan de desarrollo departamental, el 
cual apoya el desarrollo del proyecto “APOYO A LAS ACCIONES DE 
COMUNICACIÓN MASIVA DESARROLLADAS POR LA GOBERNACIÓN DE 
BOYACÁ”.  

 
6. Apoyo que se deberá realizar para la Unidad Administrativa de Comunicaciones 

y Protocolo de la Gobernación de Boyacá, de conformidad con el manual de 
funciones de la entidad, orientado a contribuir al cumplimiento de las actividades 
y metas institucionales definidas. 

 
7. Que, por parte de la Unidad Administrativa de Comunicaciones y Protocolo, debe 

cumplir con las metas establecidas en su condición de proceso de apoyo dentro 
de la gestión administrativa de la entidad. 
 

8. De igual manera, En Sentencia de Constitucionalidad C- 713 de 2009 M.P. Dra. MARÍA 
VICTORIA CALLE CORREA, hace la Corte hincapié en la relación existente entre la 
Contratación Pública y los Fines Esenciales del Estado, 

 
“El fin de la contratación pública en el Estado Social de Derecho está directamente 
asociado al cumplimiento del interés general, puesto que el contrato público es uno 
de aquellos “instrumentos jurídicos de los que se vale el Estado para cumplir sus 
finalidades, hacer efectivos los deberes públicos y prestar los servicios a su cargo, 
con la colaboración de los particulares a quienes corresponde ejecutar, a nombre 
de la administración, las tareas acordadas. El interés general, además de guiar y 
explicar la manera como el legislador está llamado a regular el régimen de 
contratación administrativa, determina las actuaciones de la Administración, de los 
servidores que la representan y de los contratistas, estos últimos vinculados al 
cumplimiento de las obligaciones generales de todo contrato y por ende supeditados 
al cumplimiento de los fines del Estado”. 
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9. De acuerdo con lo anterior, la necesidad que se pretende satisfacer con la presente 
contratación es la de apoyar en dichas actividades que no puedan realizarse con el 
personal de Planta de la Unidad administrativa de Comunicaciones y protocolo, en cada 
uno de los procesos y procedimientos administrativos, que se desarrollen con el único 
propósito de dar cumplimiento a los fines estatales y garantizar la continua y eficiente 
prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de la 
Administración Departamental, en cumplimiento de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 
y el Decreto 1082 de 2015. Es por esto que la Secretaría de Contratación, Certifica que 
realizó el debido Estudio y Análisis Previo de manera rigurosa y detallada, referente a 
que esta necesidad a contratar no Constituye Gasto Suntuario ni contradice las 
directrices de Austeridad en el Gasto Público. 

 
10. Por esto y en desarrollo del proyecto “APOYO A LAS ACCIONES DE 

COMUNICACIÓN MASIVA DESARROLLADAS POR LA GOBERNACIÓN DE 

BOYACÁ”, se requiere la celebración del presente Contrato. 
 

Proyecto que se encuentra registrado en el Banco de Programas y Proyectos de 
Inversión Departamental No. BPIN 202600000003620 e incluido en el Plan 
Departamental de Desarrollo 2024 – 2027 “NUESTRO GRAN PLAN ES BOYACÁ” 
y a continuación se especifican las metas que tendrán impacto y cumplimiento de 
gracias a la ejecución de este contrato: en el proyecto armonizado el día 13 DE 
ENERO DE 2026 con DPT-1163, expedido por la secretaria de planeación del 
Departamento. 
 

Estrategia de Desarrollo 2 Tierra para Crecer y Productiva 

Dimensión de Desarrollo 2.5 Boyacá grande al servicio de los y las ciudadanas 

Apuesta para el Desarrollo 
Territorial 

2.5.1 Por una Boyacá Grande con información para todas y todos 

Objetivo apuesta Realizar y organizar campañas, estrategias, eventos y productos 
comunicativos, que permitan dar a conocer la gestión de la Gobernación de 
Boyacá con las comunidades. 

Meta PDD 4 Documento de estudio de audiencia 
realizada 

Aporte del proyecto 1 

Meta PDD 15000 Productos digitales desarrollados  Aporte del proyecto 3750 

Meta PDD 1 Documentos metodológicos 
realizados  

Aporte del proyecto  0.25 

 

Sector de inversión  23 Tecnologías de la información y las comunicaciones 

Programa 2302 Fomento del desarrollo de aplicaciones, software y contenidos para 
impulsar la apropiación de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC) 

 
A través del cual se busca garantizar que los boyacenses estén siempre informados 
mediante contenido informativo confiable, veraz, útil e imparcial, es necesario 
contratar personal de apoyo en áreas que esté capacitado y cuente con la 
experiencia necesaria para apoyar, fortalecer y garantizar que la información llegue 
oportunamente a todas y todos los boyacenses para así aumentar, fortalecer y 
masificar todos los procesos de comunicación, prensa y divulgación del contenido 
producido por a Gobernación de Boyacá referente a las estrategias de información, 
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educación, y comunicaciones necesarias para que todos los Boyacenses estén 
informados, además de los hechos presentados y las acciones que se ejecutan 
desde los diferentes sectores de la sociedad y la economía, y el estado de la región 
en general. 
 
Específicamente esta contratación apoyará el ítem (1.02) del proyecto que refiere a 
APOYAR EN LA GENERACIÓN DE DIFERENTES CONTENDIOS 
ILUSTRATIVOS Y DISEÑO DE ACUERDO A LA NECESIDAD DE LA UACP, AÑO  
2026 
 
De acuerdo con lo anterior, la necesidad que se pretende satisfacer con la presente 
contratación es la de apoyar en dichas actividades que no puedan realizarse con el personal 
de Planta o requieran conocimientos especializados en la UNIDAD ADMINISTRATIVA DE 
COMUNICACIONES Y PROTOCOLO, en cada uno de los procesos y procedimientos que 
desarrolle con el único propósito de dar cumplimiento a los fines estatales y garantizar la 
continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e 
intereses de la Administración Departamental, en cumplimiento de la Ley 80 de 1993, Ley 
1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015.   
 
Es por esto que la UNIDAD ADMINISTRATIVA DE COMUNICACIONES Y PROTOCOLO, 
certifica que realizó el debido Estudio y Análisis Previo de manera rigurosa y detallada, 
referente a que esta necesidad a contratar no Constituye Gasto Suntuario ni contradice las 
directrices de Austeridad en el Gasto Público a que se refiere la normatividad vigente.  

 
3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES 
ESENCIALES Y LA IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR. 
 
3.1. OBJETO: GC1-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE 
APOYO EN LAS ACCIONES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE 
COMUNICACIONES Y PROTOCOLO. 1,02 
 
3.2. IDENTIFICACIÓN DENTRO DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS 
- CODIGO UNSPSC, con el cual se identifica el servicio o bienes a contratar o 
adquirir. Para lo anterior se puede consultar la Guía para la codificación de bienes 
y servicios de acuerdo con el código estándar de productos y servicios de Naciones 
Unidas - Código: G-CBS-02, documento emitido por Colombia Compra Eficiente. 
 

 
Código 

Segmento 

Nombre 
Segmento 

Código 
Familia 

Nombre 
Familia 

Código 
Clase 

Nombre 
Clase 

80 

Servicios de 
Gestión, Servicios 
Profesionales de 
Empresa y Servicios 
Administrativos 

8011 
Servicios de 
recursos 
humanos 

80111600 
Servicios de 
personal 
temporal 
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3.3. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO A CELEBRAR: Contrato 
de Prestación de Servicios. 
 
3.4. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES (APLICA PARA CONTRATACIÓN 
DIRECTA): Contratante: GOBERNACIÓN DE BOYACÁ con Nit. 891800498-1. 
Contratista: Persona Natural. 
 
3.5. ACTIVIDADES Y OBLIGACIONES A CONTRATAR O A REALIZAR:  
 
OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 
 
1. Dar cumplimiento a los derechos y deberes consagrados en el artículo 5º de la Ley 

80 de 1993.   
 
2. Conocer íntegramente los manuales del Sistema Integrado de Gestión de Calidad de 

la Gobernación de Boyacá y aplicar los procedimientos con sus respectivos formatos 
en desarrollo del contrato y participar en la actualización de procedimientos del 
sistema según asignación.   

 
3. Previo a la ejecución del contrato, suscribir acta de inicio con el supervisor designado.  
 
4. Ejecutar y cumplir el objeto del contrato, de acuerdo con lo estipulado en los estudios 

previos y las cláusulas del contrato. 
 
5. Elaborar y entregar, de manera oportuna y en el lugar indicado, los informes 

solicitados por el supervisor, en los formatos aprobados para tal fin. 
 
6. Obrar con diligencia y cuidado necesario en La ejecución del contrato. 
 
7. Obrar con lealtad y buena fe en cada una de las etapas contractuales, evitando 

dilataciones y en trabamientos. 
 
8. Presentar los certificados de pago de aportes al sistema general de seguridad social 

y de parafiscales de conformidad a la normatividad vigente, incluido el pago de 
aportes a ARL, para lo cual el contratista deberá realizar la afiliación de manera directa 
ante la administradora de riesgos laborales de su preferencia. 
 

9. Cumplir con las normas del Sistema General de Riesgos Laborales (Art. 2.2.4.2.2.16 
Decreto 723 de 2013). 

 
10. Mantener la reserva sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo 

del objeto del contrato. 
 
11. El CONTRATISTA debe custodiar, y a la terminación del presente contrato, devolver 

los insumos, suministros, herramientas, dotación, inventarios y/o materiales que sean 
puestos a su disposición para la prestación del servicio y especialmente realizar la 
entrega de la producción documental,  los archivos físicos y electrónicos 
(debidamente tramitados e inventariados); en cumplimiento de la Ley 594 de 
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2.000, Acuerdo 038 2002, Ley 1712 de 2014 y circular 001 de septiembre 10 de 2019, 
con el fin de controlar la producción documental dentro del archivo de gestión de cada 
dependencia de la Gobernación; Se verificará como requisito para recibido a 
satisfacción del contrato. 

 
12. CONFIDENCIALIDAD. El CONTRATISTA debe guardar y mantener reserva de toda 

la información que sea de propiedad del DEPARTAMENTO DE BOYACÁ o conozca 
en desarrollo del contrato, en especial cuando se trate de información sujeta a reserva 
legal. Igualmente, el CONTRATISTA está obligado a entregar todos los documentos, 
correspondencia, publicaciones, útiles y demás bienes de propiedad del 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ relacionados con el objeto del presente contrato y 
aquellos que contengan información confidencial. En consecuencia EL 
CONTRATISTA se obliga a: 1. Proteger la información confidencial que el 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ comparta o suministre; 2. Seguir los procedimientos 
establecidos en el manual de políticas de seguridad de la información  el cual se 
encuentra en el sistema integrado de gestión; 3. No dar a conocer a terceros la 
información confidencial, sensible, crítica, reservada o clasificada a terceros, que 
pueda perjudicar al DEPARTAMENTO DE BOYACÁ; 4. No dar a la información 
confidencial un uso distinto para el cual fue compartida o suministrada, salvo previa 
autorización por escrito del DEPARTAMENTO DE BOYACÁ; 5. Devolver y entregar 
toda la información archivada, utilizando la nemotecnia de las tablas de retención 
documental; 6. Cumplir con el plan de continuidad del negocio  el cual se encuentra 
en el sistema integrado de gestión; 7. No podrá realizar la interceptación de la red de 
transmisión de datos en concordancia con la ley 1273 de 2009. 8. Indemnización: EL 
CONTRATISTA se obliga a resarcir los perjuicios, por daño emergente y lucro cesante 
que llegare ocasionar la revelación, divulgación o utilización de la información de 
manera distinta al objeto del presente contrato, ya sea por mera negligencia o de 
forma dolosa. 

 
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: 
 
1. Realizar curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por 

la Función Pública para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020 a través del siguiente 
link https://www.funcionpublica.gov.co/web/guest/eva_/curso-integridad  y repórtalo con 
soporte en la plataforma a través de documentos de ejecución. De igual manera 
diligenciar el link https://sway.cloud.microsoft/CnOSei89GHALBsPj?ref=Link , para la 
Inducción del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG- SST de la 
Gobernación de Boyacá y repórtalo con soporte en la plataforma a través de 
documentos de ejecución.  
 

2. Desarrollar diferentes piezas gráficas de difusión comunicacional a partir de directrices 
y mesas de trabajo concertadas entre las diferentes sectoriales de la entidad. 

 
3. Edición y desarrollo de personajes ilustraciones como complemento al desarrollo de las 

piezas gráficas desarrolladas por parte de la Unidad de Comunicaciones. 
 

4. Elaboración de productos de comunicación estratégica generando elementos gráficos 
para impresos y difusión web 

https://www.funcionpublica.gov.co/web/guest/eva_/curso-integridad
https://sway.cloud.microsoft/CnOSei89GHALBsPj?ref=Link
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5.  Apoyo y seguimiento a las diferentes piezas publicitarias desarrolladas por parte de la 

unidad de comunicaciones y de acuerdo a la directriz establecida.  
 

6. Pactar fechas de entrega en el desarrollo de cada actividad contractual. 
 

7.  Entregar los archivos en versión editable de los productos desarrollados a medida 
que se desarrolle el objeto del contrato. Así como cargarlos en plataformas en nube 
para consulta del supervisor del contrato.  

 
8. Eventualmente deberá asistirá reuniones presenciales o virtuales para coordinar las 

actividades pactadas.  
 

9.  Dar cumplimiento a la política de seguridad de la información de la Gobernación de 
Boyacá. 

 
OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO:  
 
En virtud del presente Contrato, EL DEPARTAMENTO se obliga a: 

 
1. Suministrar a (el) o (la) CONTRATISTA la información necesaria para el cabal 

desarrollo del objeto, siempre y cuando la misma se encuentre a su alcance y 
no le |corresponda como obligación al contratista. 

 
2. Coordinar la ejecución de los servicios contratados en tiempo y oportunidad. 

 
3. Recibir y avalar los informes, y documentos objeto del contrato a plena 

satisfacción, siempre que se cumpla con el objeto contractual.  
 

4. Pagar cumplidamente los valores pactados como contraprestación de los 
servicios contratados; previo recibo a satisfacción por parte del supervisor. 

 
5. Cumplir con las normas del Sistema General de Riesgos Laborales (Art. 

2.2.4.2.2.15 Decreto 676 de 2020). 
 

6. A partir de la entrada en vigor de la Ley 2381 de 2024 el contratista tendrá 
derecho a que el Departamento, en los términos de la citada Ley, descuente de 
sus honorarios, en el momento del pago, el porcentaje que por concepto de 
aportes debe pagar el CONTRATISTA. Para dicho efecto se entiende que el 
DEPARTAMENTO está plenamente facultado, por la Ley y por el 
CONTRATISTA, para efectuar el respectivo descuento. 

 
7. A partir de la vigencia del artículo 21 de la Ley 2381 de 2024, será obligación del 

Departamento responder por la totalidad de la cotización, aún en el evento de 
que no hubiere efectuado el descuento al CONTRATISTA”. obrar con diligencia 
y cuidado necesario en La ejecución del contrato 
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3.6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN, OBRA O SERVICIO A 
CONTRATAR: No aplica para la Contratación. 
 
3.7. PLAZO DE EJECUCIÓN: El termino de duración del contrato será de SIETE 
(7) MESES Contados a partir de la firma del acta de Inicio. 
 
3.8. LUGAR: Tunja, calle 20 No. 9-90, Edificio La Torre, Gobernación de Boyacá. 
 
3.9. CALIDAD DEL PERSONAL: Diseñador grafico con especialización, de 25 a 34 
meses de experiencia profesional. 
 
3.10. VALOR: El valor del contrato se estima en la suma de TREINTA Y CINCO 
MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS PESOS 
($35.735.700) M/CTE valor que incluye IVA, impuestos y demás costos directos e 
indirectos a que haya lugar. 
    
3.11. APORTES: No aplica para el contrato. 
 
3.12. FORMA DE PAGO:  
 
El DEPARTAMENTO pagará al CONTRATISTA el valor del presente contrato de la 
siguiente forma así: a Un primer pago el último día del mes, proporcional al 
reporte de actividades y acta de inicio. b.- Pagos mensuales iguales vencidos, 
por valor de CINCO MILLONES CIENTO CINCO MIL CIEN PESOS ($5.105.100) 
M/CTE, por cada mes de ejecución del contrato, y/o c.- (cuando haya lugar) un 
último pago o desembolso proporcional al último reporte de actividades hasta 
la fecha de terminación del contrato, valor que incluye IVA, impuestos y demás 
costos directos e indirectos a que haya lugar, una vez se presten los servicios a 
entera satisfacción, previa verificación de la prestación de servicios a entera 
satisfacción, entrega del informe de actividades desarrolladas en el formato 
establecido por el Sistema Integrado de Gestión de Calidad, acta expedida por el 
supervisor del contrato, constancia de pago de los aportes al Sistema de Seguridad 
Social Integral en salud, pensiones y riesgos profesionales. 
 
Nota. Si con la cuenta no se acompañan los documentos requeridos para el pago, 
será responsabilidad del (la) CONTRATISTA y no tendrá por ello derecho al pago 
de intereses o compensación de ninguna naturaleza, está deberá ser radicada en 
la Central de Cuentas de la Gobernación de Boyacá, dando cumplimiento al 
Artículo 19 de la Ley 1150 de Julio 16 de 2007. DEL DERECHO DE TURNO. Los 
anteriores pagos están sujetos a las disponibilidades del Programa Anua l 
Mensualizado de Caja –PAC.  
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4. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA, JUSTIFICACIÓN Y 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE LA SOPORTAN. 
 
Los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión que 
celebran las Entidades Estatales se encuentran regulados por la Ley 80 de 1993, 
siendo una modalidad de contrato estatal que se suscribe con personas naturales o 
jurídicas con el objeto de realizar actividades relacionadas con la administración o 
funcionamiento de una entidad pública. 
 
Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales o jurídicas en el 
evento que tales actividades no puedan ser cumplidas por los servidores públicos 
que laboran en la entidad o en el caso que para su cumplimiento se requieran 
conocimientos especializados con los que no cuentan tales servidores; pero 
siempre con sujeción a las restricciones establecidas en la norma que lo define. Se 
trata de un acto reglado, cuya suscripción debe responder a la necesidad de la 
administración y a la imposibilidad de satisfacer esa necesidad con el personal que 
labora en la entidad pública respectiva pues si esto es posible o si en tal personal 
concurre la formación especializada que se requiere para atender tal necesidad, no 
hay lugar a su suscripción. 
 
Por su parte, la Ley 1150 de 2007 prevé la posibilidad de contratar directamente 
la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión 
 

El artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015 señala que “Las Entidades Estatales pueden 
contratar bajo la modalidad de contratación directa la prestación de servicios profesionales y de 
apoyo a la gestión con la persona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del 
contrato, siempre y cuando la Entidad Estatal verifique la idoneidad o experiencia requerida y 
relacionada con el área de que se trate. En este caso, no es necesario que la Entidad Estatal haya 
obtenido previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto debe dejar constancia 
escrita”. 

 
Los servicios profesionales y de apoyo a la gestión corresponden a aquellos de naturaleza 
intelectual diferentes a los de consultoría que se derivan del cumplimiento de las funciones 
de la Entidad Estatal, así como los relacionados con actividades operativas, logísticas, o 
asistenciales. 

 
5.  ESTRUCTURA DEL ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR (ANÁLISIS DE 
MERCADO, ANÁLISIS DE LA DEMANDA Y ANÁLISIS DE LA OFERTA). 
 
Teniendo en cuenta lo dispuesto en el Decreto 1082 del 2015 y la Guía para la 
Elaboración de Estudios del Sector G-EES-02 emitida por Colombia Compra 
Eficiente el 31 de marzo de 2014, se procede a realizar un análisis del valor 
estimado del contrato y justificación del mismo en los siguientes términos: 
 
Atendiendo a que el objeto que se pretende contratar tiene como finalidad la: GC1-
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO EN LAS 
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ACCIONES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE COMUNICACIONES Y 
PROTOCOLO. 1,02, Se requiere un tecnólogo que posea los conocimientos y la 
experiencia que le permitan ejercer el objeto contractual de manera idónea, mediata 
y no requiere capacidad organizacional específica, por lo cual no se requiere de una 
persona jurídica. 
 
PERFIL: Diseñador Gráfico con especialización, De 25 a 34 meses de experiencia 
profesional. 
 
ANTECEDENTES DE LA CONTRATACIÓN:  
 
Estos servicios profesionales antes señalados, fueron contratados recientemente 
por la Entidad por la suma CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y 
SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS ($4.956.360) M/CTE, mensuales, 
dicho valor fue pactado por el desarrollo de actividades específicas, que se 
relacionaban dentro del contrato como obligaciones y cuyo avance se reportaba por 
medio de informes mensuales. Con la celebración de este contrato la Entidad 
satisfizo la necesidad presentada para el caso y la cual es requerida para adelantar 
las funciones propias de la Entidad. 
 
De acuerdo al proyecto aprobado y el alcance de la Circular Conjunta de 2025; 
mediante la cual se fija la tabla de honorarios a efecto de estructurar proyectos para 
la vigencia 2026. El valor de la prestación del servicio a contratar se calcula por un 
valor mensual de CINCO MILLONES CIENTO CINCO MIL CIEN PESOS 
($5.105.100) M/CTE; Como quiera que la prestación del servicio requerida es de 
SIETE (7) MESES, el valor total del contrato equivale a la suma de TREINTA Y 
CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS 
PESOS ($35.735.700) M/CTE. 
 
6. JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITAN 
IDENTIFICAR LA PROPUESTA MÁS FAVORABLE DE CONFORMIDAD CON LO 
ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE. 
 
En cumplimiento de la selección objetiva del contratista, se deberán establecer 
criterios que serán objeto de evaluación y clasificación, los cuales permitirán concluir 
de manera precisa que la escogencia del contratista se realiza de acuerdo con el 
ofrecimiento más favorable para la entidad y los fines que ella busca. Dichos 
criterios han de estar justificados técnicamente y de acuerdo a los principios y 
criterios previstos en el numeral 2 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 modificado 
por el artículo 88 de la Ley 1474 de 2011, modificado por la Ley 1882 de 2018 
articulo 5, el Decreto 1072 de 2015, el Decreto 1082 de 2015, Decreto 392 de 2018 
(sólo Licitación y Concurso de Méritos), y demás Decretos reglamentarios. 
 
De igual manera se debe consultar el "Manual para determinar y verificar los 
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requisitos habilitantes en los Procesos de Contratación", documento emitido por 
Colombia Compra Eficiente, el cual da los parámetros mínimos para determinar la 
habilitación del contratista. 
 
Especificar factores como: perfil, según presupuesto del proyecto, y experiencia del 
proponente y/o contratante, características técnicas, costo-beneficio, entre otros. De 
conformidad a la modalidad del proceso de selección escogido en el numeral 4. 
 
8. SOPORTE QUE PERMITA LA IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN, 

EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN, ASIGNACIÓN, TRATAMIENTO Y 
MONITOREO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES. 
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Exter
no 

      X   

E
c
o
n
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m

ic
o
 

El inadecuado 
calculo y 

proyección de 
costos de la 
propuesta 

economica.  

Ineficiente 
calidad en 

la 
prestación 
del servicio 

2 3 5 

Rie
sgo 
me
dio 

Para el 
propon

ente  
100% 

2 
Esp
ecíf
ico  

Exter
no  

      X   

E
c
o
n
ó
m

ic
o
s
 

Cambios políticos 
o reformas de las 

condiciones 
económicas del 
mercado a nivel 
interno y externo 
que conlleven a 

cambios 
significativos en 

los precios 
contratados.  

Modificación 
de los 
términos 
establecidos 
en el 
Contrato. 

1 2 3 
Rie
sgo 
bajo  

La 
Entida

d la 
contrati

sta 

3 
Ge
ner
al 

Intern
o 

  

  X   

  

J
u
ríd

ic
o
 

Demora por parte 
del contratista en 
suscripción del 

acta de inicio  del 
contrato, sin 
justificación 

alguna. 

Retraso en 
el inicio y 
ejecución 

del Contrato 

2 3 5 

Rie
sgo 
me
dio 

Contrat
ista al 
100% 

4 
Esp
ecíf
ico  

Exter
no  

    X X   

J
u
ríd

ic
o
 

Cambios en las 
condiciones y/o 

necesidades con 
fecha posterior a 

la firma del 
contrato 

Modificación 
de las 

condiciones 
del Contrato 

para 
adecuarlo a 
las nuevas 
condiciones 
acorde a las 
necesidade

s. 

1 2 3 
Rie
sgo 
bajo  

Al 
Contrat
ista y 

la 
Entida

d 
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5 
Esp
ecíf
ico  

Exter
no  

  X X X   

J
u
ríd

ic
o
s
/F

in
a
n
c
ie

ro
s
  

Cambios o 
modificaciones en 

la normatividad 
aplicable Al objeto 

del Contrato. 

Modificación 
de los 

requerimient
os 

establecidos 
por la 

Entidad 
para 

adecuarlos 
a las 

nuevas 
disposicione

s. 

1 2 3 
Rie
sgo 
bajo  

Al 
contrati

sta  

6 
Esp
ecíf
ico  

Exter
no  

  X X X   

J
u
ríd

ic
o
s
/F

in
a
n
c
ie

ro
s
/R

e
g
u
la

to
rio

s
  

En caso de la 
expedición de un 

acto general y 
abstracto 

proveniente de 
otra autoridad 
diferente a La 

Entidad, que a su 
vez rompa la 

ecuación 
financiera del 
Contrato. Las 

partes estudiarán 
el 

restablecimiento 
de la ecuación 

contractual. 

Modificación 
de los 

requerimient
os 

establecidos 
por la 

Entidad 
para 

adecuarlos 
a las 

nuevas 
disposicione

s. 

1 2 3 
Rie
sgo 
bajo  

Al 
contrati

sta  

7 
Ge
ner
al 

Intern
o  

  X
       

O
p
e
ra

c
io

n
a
l 

No obtención de 
información 
oportuna por 
parte de las 
autoridades 
externa para 
verificación 

documental de la 
hoja de vida y la 

propuesta 
presentada 

No poder 
establecer 

la veracidad 
de los 

documentos 

2 3 5 

Rie
sgo 
Me
dio  

La 
Entida

d 
100% 

8 
Esp
ecif
ico 

Intern
o 

X
         

O
p
e
ra

c
io

n
a
l 

Que la 
información 

recolectada no 
sea veraz 

Inexactitud 
en la 

necesidad 
de La 

Entidad 

1 2 3 
Rie
sgo 
bajo  

A la 
Entida

d 
100%  

9 
Ge
ner
al 

Intern
o 

X X X X   

O
p
e
ra

c
io

n
a
l 

Existencias de 
inadecuados 

procesos, 
procedimientos, 

parámetros, 
sistemas de 

información  de la 
Entidad  

Fallas en la 
ejecución 

del 
Contrato. 

1 2 3 
Rie
sgo 
bajo  

A la 
Entida

d 
100%  

10 
Ge
ner
al 

Exter
no 

X X X X   

O
p
e
ra

c
io

n
a
l 

Inadecuados  
equipos y/o  
tecnología 

indispensable 
para la ejecución 

del contrato  

Fallas en la 
ejecución 

del 
Contrato. 

1 2 3 
Rie
sgo 
bajo  

Al 
Contrat

ista 
100%  
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11 
Esp
ecíf
ico  

Intern
o 

      X   

O
p
e
ra

c
io

n
a
l 

Falta de 
supervisión, 

control y 
vigilancia de la 
ejecución del 

Contrato. 

Impacto 
negativo en 
los logros 
planteados 
frente al 
cronograma 
de 
actividades, 
al diseño y 
producto 
ofertado 

1 1 2 
Rie
sgo 
bajo  

La 
Entida

d  

12 
Ge
ner
al 

Intern
o 

      x   

O
p
e
ra

c
io

n
a
l 

Terminación 
anticipada del 

Contrato  

No 
cubrimiento 
de la 
demanda 
asignada 

1 1 2 
Rie
sgo 
bajo  

La 
Entida

d 
/contra

tista  

13 
Esp
ecíf
ico  

Exter
no  

X         

O
p
e
ra

c
io

n
a
l  

Error involuntarios 
en la  

estructuración de 
la necesidad a 

contratar  

Impacto 
negativo en 
los logros 

planteados 
frente al 

cronograma 
de 

actividades 
y servicio 
ofrecido 

1 1 2 
Rie
sgo 
bajo  

La 
Entida

d 
100%  

14 
Esp
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ico 

Exter
no 

X
     X
   

R
e
g
u
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Cambio de 

régimen político - 
inestabilidad 

jurídica 

Concertar 
nuevas 

obligaciones 
para las 
partes 
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Rie
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bajo  

A la 
Entida

d 
100%  
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S
o
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l o
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Ocurrencia de 
situaciones de 
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calamidad 
pública,  paros, 
huelgas, actos 

terroristas, 
estados de 

excepción o los 
efectos derivados 
y ocasionados por 

los mismos 

El 
Incumplimie
nto del 
Objeto 
Contractual 
o la 
Modificación 
de los 
términos 
establecidos 
en el 
Contrato. 
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Rie
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Entida
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Objeto 
Contractual 
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Modificación 
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términos 
establecidos 
en el 
Contrato. 
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Rie
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/contra
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Requerimient
o al oferente 

para que 
explique las 
razones de 
los precios 

2 3 5 

Ries
go 

medi
o 

Si, teniendo 
en cuenta 

que se 
deberá 

justificar los 
valores 

ofertados y 
cumplir las 
condiciones 
en el lapso 
de tiempo 

establecido. 

Entidad 

Desde el 
momento 
en que se 
detecte la 
ocurrenci

a del 
riesgo. 

Al momento 
del 

cumplimient
o de los 

requisitos.  

En la etapa de 
evaluación de 
la propuesta 
economica  

Durante el 
proceso de 
contratación  

Por ser un 
riesgo externo 

ajeno al 
contratista y a 
La Entidad, no 

podrían 
implementars

e controles 
que 

prevengan la 
ocurrencia del 

riesgo  

1 1 2 
Ries
go 

bajo  

Si, teniendo 
en cuenta 

que una vez 
producido el 

riesgo, el 
contratista 

procedería a 
realizar las 
solicitudes 

que 
corresponda

n ante La 
Entidad. 

El 
Supervisor 

del Contrato 
y los 

funcionarios 
encargados 

de la 
Sección de 

Gestión 
Contractual  

Desde el 
momento 
en que se 
detecte la 
ocurrenci

a del 
riesgo. 

Al momento 
en que se 
adopten 
medidas 

administrati
vas 

orientadas 
a subsanar 

la 
ocurrencia 
del evento. 

No aplica por 
ser un riesgo 

externo  

No aplica por 
ser un riesgo 

externo  

Supervisión, 
Seguimiento y 

control  
permanente. 

1 1 2 
Ries
go 

bajo  
Si 

El 
Supervisor 

del Contrato. 

Desde el 
momento 
en que se 
detecte la 
ocurrenci

a del 
riesgo. 

Al momento 
en que se 
adopten 
medidas 

administrati
vas 

orientadas 
a subsanar 

la 
ocurrencia 
del evento. 

Supervisión No aplica   

Durante  la 
ejecución del 
Contrato se 

debe realizar 
un 

seguimiento 
permanente a 

las 
condiciones 

que originaron 
la necesidad. 

1 1 2 
Ries
go 

bajo  

Si, teniendo 
en cuenta 

que se 
deberá 

justificar la 
nueva 

necesidad 
acorde con 
el Contrato 

suscrito, 
firmar la 

documentaci
ón 

correspondie
nte  y cumplir 

las 
condiciones 
en el lapso 
de tiempo 

establecido. 

Los 
funcionarios 
encargados 

de 
acompañar 
la solicitud 

de 
necesidad y 

los 
encargados 

de la 
Sección de 

Gestión 
Contractual 

El mismo 
día en 
que la 

Entidad 
tiene 

conocimi
ento de 

los 
cambios 
en lo que 
respecta 

a la 
necesida

d. 

Al momento 
del 

cumplimient
o de los 

requisitos.  

El supervisor 
y la 

dependencia 
solicitante 

verificaran el 
cumplimiento 

del objeto 
contractual el 
cual debe ser 
acorde con 

las 
necesidades. 

Durante toda 
la ejecución 
del Contrato. 

Seguimiento 
permanente a 

las 
disposiciones 

y/o 
regulaciones 
aplicables al 

objeto del 
Contrato. 

1 1 2 
Ries
go 

bajo  

Si, teniendo 
en cuenta 

que se 
deberá 

justificar la 
nueva 

necesidad 
acorde con 
el Contrato 

suscrito, 
firmar la 

documentaci
ón 

correspondie
nte  y cumplir 

las 
condiciones 
en el lapso 

El 
Supervisor 

del Contrato 
y los 

funcionarios 
encargados 

de la 
Sección de 

Gestión 
Contractual  

El mismo 
día en 
que la 

Entidad 
tiene 

conocimi
ento de 

los 
cambios 

en la 
normativi

dad 
aplicable 
al objeto 

del 
Contrato. 

Al momento 
del 

cumplimient
o de los 

requisitos.  

El supervisor 
y la 

dependencia 
solicitante 

verificarán el 
cumplimiento 

del objeto 
contractual el 
cual debe ser 
acorde con 

las 
necesidades. 

Durante el 
proceso de 
selección, 

contratación y 
ejecución del 

Contrato. 
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de tiempo 

establecido. 

Seguimiento 
permanente a 

las 
disposiciones 

y/o 
regulaciones 
aplicables al 

objeto del 
Contrato. 

1 1 2 

Ries

go 
bajo  

Si, teniendo 
en cuenta 

que se 
deberá 

justificar la 
nueva 

necesidad 
acorde con 
el Contrato 

suscrito, 
firmar la 

documentaci
ón 

correspondie
nte, 

actualizar las 
pólizas y 

cumplir las 
condiciones 
en el lapso 
de tiempo 

establecido. 

El 
Supervisor 

del Contrato 
y los 

funcionarios 
encargados 

de la 
Sección de 

Gestion 
Contractual 

El mismo 
día en 
que La 
Entidad 
tenga 

conocimi
ento de 

los 
cambios 

en la 
normativi

dad 
aplicable 
al objeto 

del 
Contrato. 

Al momento 
del 

cumplimient
o de los 

requisitos.  

El supervisor 
y la 

dependencia 
solicitante 

verificarán el 
cumplimiento 

del objeto 
contractual el 
cual debe ser 
acorde con 

las 
necesidades. 

Durante el 
proceso de  

ejecución del 
Contrato. 

Mayor tiempo 
para la 

verificación de 
documentos 

2 3 5 

Ries
go 

Medi
o  

Si, por el 
incumplimien

to del 
contratista 

Si, 
evaluadores 
por parte de 
la entidad 

Iniciación 
de 

ejecución 
del 

Contrato  

Terminació
n de 

ejecución 
del 

Contrato  

En los 
informes de 
evaluación 
que debe 

presentar por 
el comité  

Cuando se 
requiera 

Verificación 
de la 

información 
de la ultima 
ejecución  

1 2 3 
Ries
go 

bajo  
No 

Área 
ejecutora 

Durante 
la etapa 

planeació
n y 

construcc
ión de 

estudios 
previos, 
específic
amente la 
necesida

d y 
obligacio

nes 
específic

as 

Al momento 
en que se 
adopten 
medidas 

administrati
vas 

orientadas 
a subsanar 

la 
ocurrencia 
del evento. 

Revisión de 
las 

actividades 
específicas  

Diariamente  

Retroalimenta
ción y 

adecuación 
de procesos y 
procedimiento

s  

1 1 2 
Ries
go 

bajo  

Afecta la 
ejecución del 
Contrato sin 

alterar el 
beneficio 
para las 
partes 

El 
Supervisor 

del Contrato 
y los 

funcionarios 
encargados 

de la 
Sección de 

Gestión 
Contractual 

Desde el 
momento 
en que se 
detecte la 
ocurrenci

a del 
riesgo. 

Al momento 
en que se 
adopten 
medidas 

administrati
vas 

orientadas 
a subsanar 

la 
ocurrencia 
del evento. 

Retroalimenta
ción inmediata  

Diario 

Disponer de 
forma 

inmediata de 
equipos y/o 
tecnología  

1 1 2 
Ries
go 

bajo  

Afecta la 
ejecución del 
Contrato sin 

alterar el 
beneficio 
para las 
partes 

El 
Supervisor 

del Contrato 
y los 

funcionarios 
encargados 

de la 
Sección de 

Gestión 
Contractual 

Desde el 
momento 
en que se 
detecte la 
ocurrenci

a del 
riesgo. 

Al momento 
en que se 
adopten 
medidas 

administrati
vas 

orientadas 
a subsanar 

la 
ocurrencia 
del evento. 

Retroalimenta
ción inmediata  

Diario 

Evitar todos 
los eventos 

que afecten al 
normal 

desarrollo del 
Contrato.  

1 2 3 
Ries
go 

bajo  

Si, Afecta la 
ejecución del 
Contrato sin 

alterar el 
beneficio 
para las 
partes 

El 
Supervisor 

del Contrato. 

Iniciación 
de 

ejecución 
del 

Contrato  

terminacion 
de 

ejecución 
del 

Contrato y 
su 

respectivo 
seguimient

En los 
informes de 

ejecución que 
debe 

presentar al 
supervisor  

conforme a lo 
definido en el 

Contrato.   
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o post-

contractual 

Solidez en el 
Estudio de 

Mercado y en 
los 

requisitos 
habilitantes 

1 2 3 
Ries
go 

bajo  

 Afecta la 
ejecución del 

Contrato 

El 
Supervisor 

del Contrato. 

Desde el 
momento 
en que se 
detecte la 
ocurrenci

a del 
riesgo. 

Terminacio
n de 

ejecución 
del 

Contrato y 
su 

respectivo 
seguimient

o post-
contractual 

El Supervisor 
verifica el 
cumplimiento 
de las etapas 
del Contrato.. 

Acompañami
ento 

permanente 

Reuniones 
permanentes 
de avance en 
la ejecución  

2 3 5 

Ries
go 

medi
o  

No 

Si, 
supervisor 

del Contrato 
por parte de 
la entidad 

Iniciación 
de 

ejecución 
del 

Contrato  

Terminacio
n de 

ejecución 
del 

Contrato  

Retroalimenta
ción con los 
directivos de 

la Entidad  

Diario 

La entidad 
debe 

mantener 
constantemen

te la 
actualización 

de los 
cambios 

normativos 

1 1 2 
Ries
go 

bajo  

Afecta la 
ejecución del 
Contrato sin 

alterar el 
beneficio 
para las 
partes 

Los 
funcionarios 
encargados 

de 
acompañar 
la solicitud 

de 
necesidad y 

los 
encargados 

de la 
Sección de 

Gestión 
Contractual 

Desde la 
planeacio
n y en el 
momento 
en que se 
detecte la 
ocurrenci

a del 
riesgo. 

Al momento 
del cierre 

del proceso 

Retroalimenta
ción con los 
equipos de 

trabajo 
técnico, 
jurídico y 

financiero. 

Semanal y de 
acuerdo a la 
ocurrencia 

del fenómeno 

Consulta de 
alteraciones 

de orden 
público a las 
autoridades 
respectivas 

1 1 2 
Ries
go 

bajo  

Obstruye la 
ejecución del 
Contrato de 

manera 
intrascenden

te 

El 
Supervisor 

del Contrato 
y los 

funcionarios 
encargados 

de la 
Sección de 

Gestión 
Contractual 

Desde el 
momento 
en que se 
detecte la 
ocurrenci

a del 
riesgo. 

Con la 
suscripción 
del Acta de 

recibo a 
satisfacción 

Consulta de 
alteraciones 

de orden 
público a las 
autoridades 
pertinentes y 

mantener 
actualizada la 
normatividad. 

De acuerdo a 
la posibilidad 
de ocurrencia 

Establecer 
cronograma 

de reuniones, 
revisar la 

aplicabilidad 
de los 

procesos, de 
acuerdo a las 

normas 
vigentes 

1 1 2 
Ries
go 

bajo  

Altera la 
capacidad 

del 
contratista 

para ejecutar 
de manera 
oportuna el 
Contrato, 

pero aún así 
permite la 

consecución 
del objeto 

contractual 

El 
Supervisor  

del Contrato 
y los 

funcionarios 
encargados 

de la 
Sección de 

Gestión 
Contractual 

Desde el 
momento 
en que se 
detecte la 
ocurrenci

a del 
riesgo. 

Al momento 
en que se 
adopten 
medidas 

administrati
vas 

orientadas 

a subsanar 
la 

ocurrencia 
del evento. 

Establecer 
cronograma 

de reuniones, 
revisar la 

aplicabilidad 
de los 

procesos, de 
acuerdo a las 

normas 
vigentes 

Semanal y de 
acuerdo a la 
ocurrencia 

del fenómeno 
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TABLA DE CATEGORIA DEL RIESGO 
 

VALORACIÓN DEL RIESGO CATEGORÍA 

8, 9 y 10 Riesgo extremo 

6 y 7 Riesgo alto 

5 Riesgo medio 

2, 3 y 4 Riesgo bajo 

 
8. ANÁLISIS QUE SUSTENTA DE LA EXIGENCIA DE LAS GARANTIAS. 
 
EL DEPARTAMENTO, no exigirá garantías por tratarse de un contrato cuyo valor 
es inferior al 10% de la menor cuantía, la naturaleza del objeto del contrato y la 
forma de pago, conforme lo determina el Artículo 7 de la Ley 1150 de 2007 y el 
Decreto 1082 DE 2015, artículo 2.2.1.2.1.4.9. 
 
Sin embargo, la inversión de los recursos está garantizada por la supervisión que 
de manera permanente será realizada durante el tiempo de ejecución del contrato 
al cumplimiento y labor del contratista. 
 
En todo caso EL CONTRATISTA manifestará no estar incurso al régimen de 
inhabilidades e incompatibilidades de que trata la Ley 80 de 1993 y demás 
disposiciones de orden legal y mantendrá indemne al DEPARTAMENTO de los 
reclamos, demandas, acciones, legales o casos que se generen por daños o 
lesiones causadas a personas o bienes de terceros, ocasionados por EL 
CONTRATISTA, durante la ejecución del objeto contratado. 
 

9. DESIGNACIÓN DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR. 
 
La supervisión, para el presente contrato será desarrollada por  
Nombre del funcionario: RODRIGO MAURICIO OCHOA SUAREZ  
Cargo: Director de la Unidad Administrativa de Comunicaciones y Protocolo  
Identificación: C.C. 7180397 de Tunja  
Secretaría: Unidad Administrativa de Comunicaciones y Protocolo 
 
En caso de que el titular del cargo sea sustituido, la supervisión será asumida por 
su reemplazo y debe formalizarse a través del formato “A-AD-GC-F-051 ACTA DE 
ENTREGA DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA”. 
 
10. INDICAR SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADO POR UN 
ACUERDO COMERCIAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE 
PARA EL ESTADO COLOMBIANO. REFERIR EL ACUERDO O TRATADO. 
 
A los procesos contractuales en los que la selección del contratista se realiza por 
medio de contratación directa no le son aplicables las obligaciones contenidas en 
los Acuerdos Comerciales suscritos y vigentes con Colombia 
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11. CERTIFICACIÓN DE ESTAR INCLUIDO EN EL PLAN ANUAL DE 
ADQUISICIONES. 
 
El director de la unidad administrativa de comunicaciones y protocolo, certifica que la 
presente necesidad se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones con el 
código. 

 

80111600 Servicios de personal temporal 

 
12.  DOCUMENTOS ADICIONALES SI SE REQUIEREN. 
 

1. Registro No. 202600000003620. 

2. Concepto de viabilidad técnica 
3. Certificado de Talento Humano (insuficiencia de personal) 
4. Presupuesto del Proyecto 
5. Circular conjunta - Tabla de Honorarios 
6. Solicitud de Disponibilidad Presupuestal. 
 

Una eventual adición o prorroga en el contrato la Sectorial deberá consignar la 
justificación de la razones y fundamentos que dan lugar a la misma según el caso.  

 
 
Elaboró: Contratista UACP 


