Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.9056345
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	1 día de tiempo transcurrido *(22/01/2026 11:44:05 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	018-2026
Objeto del contrato	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A LOS CAMIONES COMPACTADORES DE RESIDUOS SÓLIDOS, CAMIONETA TOYOTA HILUX Y MOTOCICLETAS DE LA EMPRESA SERVITEATINOSAMACA S.A E.S.P
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	2 Meses
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	21/03/2026 11:59 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SERVITEATINOSAMACÁ S.A E.S.P

COLOMBIA, Samacá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

INGEMETALICAS T&M S.A.S.

COLOMBIA, Samacá
Número de documento 901196504

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
INGEMETALICAS T&M S.A.S.	BANCOLOMBIA	Ahorros	591-973983-31

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *INGEMETALICAS T&M S.A.S INGEMETALICAS T&M S.A.S*
Fecha de aprobación: *23/01/2026 1:29:59 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *EDNA TATIANA MORENO BUITRAGO*
Fecha de aprobación: *23/01/2026 2:19:27 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Contratación régimen especial
Unidad de contratación	IVAN MUÑOZ
Proceso de Contratación	018-2026
Título de la oferta	
Cuantía del contrato	31.893.859 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato	CO1.PCCNTR.9056345
Proveedor	INGEMETALICAS T&M S.A.S.
Creado por	
Agregado en	-
Comentario	

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	CDP PROCESO 018-2026.pdf	CDP PROCESO 018-2026.pdf	Descargar Detalle

☐	EP 018-2026.pdf	EP 018-2026.pdf	Descargar Detalle
☐	COTIZACIONES PROCESO 018-2026.pdf	COTIZACIONES PROCESO 018-2026.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 4N 6-42
Ubicación CO-BOY-15646 - Samacá
País COLOMBIA
Departamento Boyacá
Municipio Samacá
Dirección CALLE 4N 6-42
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	call 4 n 6-42	COLOMBIA > Boyacá > Samacá

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.9056345

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
31.893.859,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	78181508	ARREGLO DE INYECTORES PARA COMPACTADOR OEO337	6,00	UN	2.371.500,00	2.371.500,00	14.229.000,00
2	78181508	ROTACION DE LLANTA PARA COMPACTADOR OEO337	8,00	UN	29.916,00	29.916,00	239.328,00
3	78181508	BAJADA DE BOSIN Y ARREGLO DE LA PUNTA DEL HAUSEN CON SUMINISTRO DE TORNILLO Y RODILLOS PARA COMPACTADOR OEO337	1,00	UN	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00
4	78181508	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EJE DEL HAUSEN PARA COMPACTADOR OEO 337	1,00	UN	1.414.286,00	1.414.286,00	1.414.286,00
5	78181500	SUMINISTRO E INSTALACION DE RIN10 HUECOS PARA COMPACTADOR OEO 337	1,00	UN	604.286,00	604.286,00	604.286,00
6	78181508	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RODILLO REF:5-80 5-94 PARA COMPACTADOR OEO337	1,00	UN	360.000,00	360.000,00	360.000,00
7	78181508	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOSIN DE LA TRANSMISION PARA COMPACTADOR OEO 337	1,00	UN	605.042,00	605.042,00	605.042,00
8	78181508	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRUCETAS PARA CARDAN PARA COMPACTADOR OEO 337	2,00	UN	321.429,00	321.429,00	642.858,00
9	78181500	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENEDOR PARA BOSIN DE LA TRANSMISION PARA COMPACTADOR OEO337	1,00	UN	114.429,00	114.429,00	114.429,00
10	78181500	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUERCA PARA PUNTA DE CACHO DEL HAUSEN TRASERO PARA COMPACTADOR OEO337	1,00	UN	231.429,00	231.429,00	231.429,00
11	78181500	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERIA PARA COMPACTADOR OEO 337	1,00	UN	835.714,00	835.714,00	835.714,00
12	78181500	MANTENIMIENTO ELECTRICO ARRANQUE PARA COMPACTADOR OEO 337	1,00	UN	450.000,00	450.000,00	450.000,00
13	78181500	ENGRASE GENERAL PARA COMPACTADOR OEO337	2,00	UN	70.714,00	70.714,00	141.428,00
14	78181500	ARREGLO DE BOTELLAS PARA COMPACTADOR FUSO LPK389	2,00	UN	1.362.857,00	1.362.857,00	2.725.714,00
15	78181500	DESPINCHADA DE LLANTA CON SUMINISTRO DE PARCHE # 14 PARA COMPACTADOR FUSO LPK 389	2,00	UN	70.714,00	70.714,00	141.428,00
16	78181500	ENGRASE GENERAL PARA COMPACTADOR FUSO LPK389	2,00	UN	70.714,00	70.714,00	141.428,00
17	78181500	MODIFICACION E INSTALACIÓN DE RACOR PARA BOTELLA HIDRAULICA PARA COMPACTADOR FUSO LPK389	1,00	UN	630.000,00	630.000,00	630.000,00
18	78181500	SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO DE AIRE REF:MX925985 PARA COMPACTADOR FUSO LPK 389	1,00	UN	186.354,00	186.354,00	186.354,00
19	78181500	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANILLO DE TAPON REF:N0000001072 PARA COMPACTADOR FUSO LPK389	1,00	UN	27.471,00	27.471,00	27.471,00
20	78181500	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACEITE 15W40 PARA COMPACTADOR FUSO LPK 389	11,00	UN	36.846,00	36.846,00	405.306,00
		SUMINISTRO E INSTALACION DE					

21	78181500	GRASA REF:600439G PARA COMPACTADOR FUSO LPK389	2,00	UN	37.791,00	37.791,00	75.582,00
22	78181500	SERVICIO DE ESCANER PARA COMPACTADOR FUSO LPK389	1,00	UN	257.143,00	257.143,00	257.143,00
23	78181500	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO DE AIRE EXTERNO REF:MX908643 PARA COMPACTADOR FUSO LPK389	1,00	UN	282.744,00	282.744,00	282.744,00
24	78181500	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO DE ACEITE REF:KFFF0005 PARA COMPACTADOR FUSO LPK389	1,00	UN	312.795,00	312.795,00	312.795,00
25	78181500	ARREGLO ELECTRICO DE AUTOMATICO PARA COMPACTADOR FUSO LPK 389	1,00	UN	210.084,00	210.084,00	210.084,00
26	78181500	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACEITE PARA MOTOCICLETA OCB 65G	1,00	UN	66.857,00	66.857,00	66.857,00
27	78181500	SINCRONIZADA GENERAL PARA MOTOCICLETA OCB 65G	1,00	UN	64.286,00	64.286,00	64.286,00
28	78181500	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACEITE PARA MOTOCICLETA GBT67	2,00	UN	34.714,00	34.714,00	69.428,00
29	78181500	CAMBIO DE LLANTA DELANTERA PARA CAMIONETA TOYOTA OQF087	2,00	UN	38.571,00	38.571,00	77.142,00
30	78181500	IVA	1,00	UN	5.092.297,00	5.092.297,00	5.092.297,00

2 CO1.PCCNTR.9056345

2.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
31.893.859,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	78181508	ARREGLO DE INYECTORES PARA COMPACTADOR OEO337	6,00	UN	2.371.500,00	2.371.500,00	14.229.000,00
2	78181508	ROTACION DE LLANTA PARA COMPACTADOR OEO337	8,00	UN	29.916,00	29.916,00	239.328,00
3	78181508	BAJADA DE BOSIN YARREGLO DE LA PUNTA DEL HAUSEN CON SUMINISTRO DE TORNILLO Y RODILLOS PARA COMPACTADOR OEO337	1,00	UN	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00
4	78181508	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EJE DEL HAUSEN PARA COMPACTADOR OEO 337	1,00	UN	1.414.286,00	1.414.286,00	1.414.286,00
5	78181500	SUMINISTRO E INSTALACION DE RIN10 HUECOS PARA COMPACTADOR OEO 337	1,00	UN	604.286,00	604.286,00	604.286,00
6	78181508	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RODILLO REF:5-80 5-94 PARA COMPACTADOR OEO337	1,00	UN	360.000,00	360.000,00	360.000,00
7	78181508	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOSIN DE LA TRANSMISION PARA COMPACTADOR OEO 337	1,00	UN	605.042,00	605.042,00	605.042,00
8	78181508	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRUCETAS PARA CARDAN PARA COMPACTADOR OEO 337	2,00	UN	321.429,00	321.429,00	642.858,00
9	78181500	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENEDOR PARA BOSIN DE LA TRANSMISION PARA COMPACTADOR OEO337	1,00	UN	114.429,00	114.429,00	114.429,00
10	78181500	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUERCA PARA PUNTA DE CACHO DEL HAUSEN TRASERO PARA COMPACTADOR OEO337	1,00	UN	231.429,00	231.429,00	231.429,00
11	78181500	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERIA PARA COMPACTADOR OEO 337	1,00	UN	835.714,00	835.714,00	835.714,00
12	78181500	MANTENIMIENTO ELECTRICO ARRANQUE PARA COMPACTADOR OEO 337	1,00	UN	450.000,00	450.000,00	450.000,00
13	78181500	ENGRASE GENERAL PARA COMPACTADOR OEO337	2,00	UN	70.714,00	70.714,00	141.428,00
14	78181500	ARREGLO DE BOTELLAS PARA COMPACTADOR FUSO LPK389	2,00	UN	1.362.857,00	1.362.857,00	2.725.714,00
15	78181500	DESPINCHADA DE LLANTA CON SUMINISTRO DE PARCHE # 14 PARA COMPACTADOR FUSO LPK 389	2,00	UN	70.714,00	70.714,00	141.428,00
16	78181500	ENGRASE GENERAL PARA COMPACTADOR FUSO LPK389	2,00	UN	70.714,00	70.714,00	141.428,00
17	78181500	MODIFICACION E INSTALACIÓN DE RACOR PARA BOTELLA HIDRAULICA PARA COMPACTADOR FUSO LPK389	1,00	UN	630.000,00	630.000,00	630.000,00
18	78181500	SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO DE AIRE REF:MX925985 PARA COMPACTADOR FUSO LPK 389	1,00	UN	186.354,00	186.354,00	186.354,00
19	78181500	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANILLO DE TAPON REF:N0000001072 PARA COMPACTADOR FUSO LPK389	1,00	UN	27.471,00	27.471,00	27.471,00
20	78181500	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACEITE 15W40 PARA COMPACTADOR FUSO LPK 389	11,00	UN	36.846,00	36.846,00	405.306,00
21	78181500	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRASA REF:600439G PARA COMPACTADOR FUSO LPK389	2,00	UN	37.791,00	37.791,00	75.582,00
22	78181500	SERVICIO DE ESCANER PARA COMPACTADOR FUSO LPK389	1,00	UN	257.143,00	257.143,00	257.143,00
23	78181500	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO DE AIRE EXTERNO REF:MX908643 PARA COMPACTADOR FUSO LPK389	1,00	UN	282.744,00	282.744,00	282.744,00
24	78181500	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO DE ACEITE REF:KFFF0005 PARA COMPACTADOR FUSO LPK389	1,00	UN	312.795,00	312.795,00	312.795,00
25	78181500	ARREGLO ELECTRICO DE AUTOMATICO PARA COMPACTADOR FUSO LPK 389	1,00	UN	210.084,00	210.084,00	210.084,00
26	78181500	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE	1,00	UN	66.857,00	66.857,00	66.857,00

27	78181500	ACEITE PARA MOTOCICLETA OCB 65G SINCRONIZADA GENERAL PARA MOTOCICLETA OCB 65G	1,00	UN	64.286,00	64.286,00	64.286,00
28	78181500	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACEITE PARA MOTOCICLETA GBT67	2,00	UN	34.714,00	34.714,00	69.428,00
29	78181500	CAMBIO DE LLANTA DELANTERA PARA CAMIONETA TOYOTA OQF087	2,00	UN	38.571,00	38.571,00	77.142,00
30	78181500	IVA	1,00	UN	5.092.297,00	5.092.297,00	5.092.297,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Propuesta económica	☑	☐
Certificado de existencia representación legal y/o matricula mercantil	☑	☐
Fotocopia de la cédula de ciudadanía	☑	☐
Registro Único Tributario	☑	☐
Certificación pago de seguridad social y/o planilla de pago del mes anterior a la contratación. y/o certificación del contador y/o revisor fiscal de estar a paz y salvo en pagos al sistema de seguridad social	☑	☐
Certificado de Antecedentes Fiscales Contraloría General - (No mayor a 3 meses)	☑	☐
Certificado de Antecedentes Disciplinarios Procuraduría General - (No mayor a 3 meses)	☑	☐
Certificado consulta de antecedentes y requerimientos judiciales policía nacional (No mayor a 3 meses)	☑	☐
Certificado en el Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC. No mayor a 3 meses)	☑	☐
Consulta en el registro de deudores alimentarios morosos (REDAM) https://redam.gov.co/.	☑	☐
Certificación de Centro de Atención en la cual demuestre que cuenta con un taller y/o sucursal o filial en el Municipio de Samacá	☑	☐
Experiencia presentación de un (01) contrato, debe contener Mantenimientos Preventivos Y Correctivos De Vehículos	☑	☐
Personal Mínimo Requerido (Ingeniero mecánico y/o industrial debe incluir hoja de vida, copia de la matricula profesional con vigencia expedido por el ente competente, vinculación con la empresa planilla de seguridad social último mes, carta de compromiso con dedicación será del 100%)	☑	☐

Certificado de equipos (relación del equipo propio y/o alquilado, anexar soportes de alquiler y/o propiedad; Prensa hidráulica, fresadora, torno, puente grúa, equipo de soldadura	☑	☐

Documentos del contrato

Documento	Nombre del documento	Detalle	Solicitud de confidencialidad?	Confidencial
Certificación de Centro de Atención en la cual demuestre que cuenta con un taller y/o sucursal o filial en el Municipio de Samacá	CERTIFICACION CENTRO DE ATENCION INGEMETALICAS T&M S.A.S..pdf	Detalle	No	☐
Certificación pago de seguridad social y/o planilla de pago del mes anterior a la contratación. y/o certificación del contador y/o revisor fiscal de estar a paz y salvo en pagos al sistema de seguridad social	DECLARACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD 2026.pdf	Detalle	No	☐
Certificado consulta de antecedentes y requerimientos judiciales policía nacional (No mayor a 3 meses)	ANTECEDENTES Y REQUERIMIENTOS JUDICIALES POLICÍA NACIONAL SULLET VANESA.pdf	Detalle	No	☐
Certificado de Antecedentes Disciplinarios Procuraduría General - (No mayor a 3 meses)	ANTECEDENTES DICIPLINARIOS PROCURADURIA INGEMETALICAS Y SULLET.pdf	Detalle	No	☐
Certificado de Antecedentes Fiscales Contraloría General - (No mayor a 3 meses)	ANTECEDENTES FISCALES CONTALORIA INGEMETALICAS Y SULLET.pdf	Detalle	No	☐
Certificado de equipos (relación del equipo propio y/o alquilado, anexar soportes de alquiler y/o propiedad; Prensa hidráulica, fresadora, torno, puente grúa, equipo de soldadura	EQUIPOS DISPONIBLES INGEMETALICAS.pdf	Detalle	No	☐
Certificado de existencia representación legal y/o matricula mercantil	CAMARA DE COMERCIO INGEMETALICAS T&M S.A.S. 2026.pdf	Detalle	No	☐
Certificado en el Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC. No mayor a 3 meses)	REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS INGEMETALICAS RNMC Y VANESA.pdf	Detalle	No	☐
Consulta en el registro de deudores alimentarios morosos (REDAM) https://redam.gov.co/.	CERTIFICADO REDAM SULLET VANESA 2026.pdf	Detalle	No	☐
Experiencia presentación de un (01) contrato, debe contener Mantenimientos Preventivos Y Correctivos De Vehículos	EXPERIENCIA INGEMETALICAS.pdf	Detalle	No	☐
Fotocopia de la cédula de ciudadanía	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL INGEMETALICAS T&M S.A.S. SULLET VANESA.pdf	Detalle	No	☐
Personal Mínimo Requerido (Ingeniero mecánico y/o industrial debe incluir hoja de vida, copia de la matricula profesional con vigencia expedido por el ente competente, vinculación con la empresa planilla de seguridad social último mes, carta de compromiso con dedicación será del 100%)	PERSONAL MINIMO REQUERIDO INGEMETALICAS HV ING YESID.pdf	Detalle	No	☐
Propuesta económica	PROPUESTA ECONOMICA ENERO 2026 Serviteatinosamaca S.A. E.S.P.pdf	Detalle	No	☐
Registro Único Tributario	RUT INGEMETALICAS T&M S.A.S. ENERO 2026.pdf	Detalle	No	☐

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 3 días para terminar *(27/01/2026 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 49 minutos de tiempo transcurrido *(23/01/2026 1:29:54 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	CS 018-2026.pdf	CS 018-2026.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz	☐Sí ☑No *	Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.
Destinación del gasto	Funcionamiento	

Fuente de los recursos:		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑Sí ☐No *	31.893.859
	Total	31.893.859

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	2026000055	CDP	No se ha iniciado		31.893.859 COP		-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	2026000055	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	31.893.859 COP	31.893.859 COP	-	-		Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 31.893.859 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 31.893.859 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -