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" Capitulo’|l* Descripcién General -

Direccidn solicitante

Direccién Operohvc

Area o grupo ejecutor Direccién QOperativa y Almacén General

Tipo de Contrafo

Suministro

Cc:p'tulo Il: Descripeion Técnica:

Identificaciéon y
descripcién de la
necesidad

Que IBAL S A. ES.P. Oficial viene ejecu’rondo obros CIVI|eS orlen’radcs c:1|
mejoramiento y la optimizacidon dei sistema de alcantarilade, asi como a la
recuperacion de la malla vial derivada de ias intervenciones realizadas en la
ciudad. Dichas actuaciones implican, en algunos casos, el reemplazo total de
pozes existentes v, en otros, la pavimentacion de nuevas vias, 1o gue conlieva
la construccidn de nuevos pozos de inspeccion. En promedio, en framos viales
de cien {100) meftros se instalon dos (2} pozos, ios cuales se ubican en vias
puplicas de alto fransito vehicular, condicién que propicia su deterioro, la
aparicion de fisuras y/o rajaduras.

Adicionalmente, ia cantfidad de pozos a construir estd determinada por la
topografia vy las condiciones geogrdficas del terreno, pudiendo requerirse la
instalacion de mds de dos {2} pozos por calle, con el fin de garantizar la
continvidad, eficiencia vy adecuade funcionamiento del sistema  de
alcantarillado dentro del perimetro hidrosanitario.

Para lo ejecucion de dichas actividades se requiere contar de forma oportuna
y confinua con materiales de construccién adecuados. enfre los cuales el
ladrilo tolete o comun cocido resulta indispensable parc la construccion,
reposicion y mantenimiento de pozos de alcantarilado, asi como para ofras
intervenciones de obra civil gue adelanta ia entidad. Este material presenta
condiciones técnicas apropiadas en términos de resistencia, durabilidad vy
comportamiento frente a la humedad, lo que o hace idéneo para su Uso en
infraestructura sanitaria.

En este contexto, ia Direccidn Operativa sclicita el suministro de ladrilie, insumo
fundamental para lo ejecucidn y atencidn de obras, asi como para lo
respuesta a emergencias, permitiendo la adecuada reparacién de pozos y
vias intervenidas. Lo anterior exige que la empresa mantenga un stock
permanente de este material, con el fin de aftender oportunamente los
requerimientos en curso vy aquelics que demanden solucidén inmediata,
utilizando insumos de optima calidad, conforme a las necesidades de cada
intervencién.

Es de resaltar que, si bien los contratos de reposicion de redes de acueducto y
aglcantariiado contemplan el suministro de materiales, en diversas ocasiones se
hace necesario aunar esfuerzos institucionales mediante el apoyo adicional en
el suministro de insumos, asi como de personal y cuadrillas operativas de la
empresa, con el propdsito de garantizar la correcta v oporiuna gjecucion de
las reparaciones, por tanto es deber del Grupo Técnico de Alcantarillado
garantizar la ejecucidn de las actividades necesarias pora Ia reparacion de ios
pozos de inspeccion afectados por deterioros estructurales, En desarrollo de [as
acciones adelantadas por IBAL S.A, E.S.P. Oficial, s& han reciizado procesos de
inspeccion y diagndstico de las redes de alcantarilado, determinando la
existencia de afectaciones tanto estructurgles como hidraulicas, evidenciando

Pégina 1 de 19




cODIGO: GJ-R-001
ESTUDIO DE NECESIDAD FECHA VIGENCIA: 2023-12-27

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION VERSION: 14
Pagina 2 de 19

5

1 e

Que el IBAL requiere intervenir pozos de inspeccién y/o cajas de inspeccion, y

un desgaste severo en diversos tramos del sistema.

para ello se requiere la utilizacién de ladrilio tipo tolete, el cual, por sus
caracteristicas de calidad y especificaciones técnicas, resulta el matericl mas
adecuado para la ejecucion de dichas labores.

La utilizaciéon de este insumo permite garantizar la adecuada reparacidn de los
pozos de inspeccién y, en consecuencia, asegurar la continuidad, eficiencia y
correcta prestacion de los servicios publicos domiciliarios, en especial el
servicio de alcantarillado.

TIPOS DE POZOS DE INSPECCION
il .

Fl pozo de inspeccién es una estructura construida en mamposteria de ladrilio,
de forma cilindrica, que generalmente remata en su parte superior en forma
de fronce y/o cono de reduccidn, con un didmetro interno aproximade de
uno punto veinte metros (1,20 myj.

Existen pozos de inspeccidn sencillos y dobles, cuyo ifomafio y configuracion
varian de acuerdo con la profundidad de las redes. El cilindro corresponde a la
seccidn media del pozo vy debe construirse en mamposteria de ladrillo,
utilizando ladrillo tolete recocido, impermeabilizado de manera integral. El
pozo deberd ser cilindrico en foda su estruciura © contar con cono de
reduccién, segin lo determinen los disefios especificos, y deberd estar
revestido internamente con pafete impermeabilizado, con un espesor minimo
de diez miimetros (10 mm).

Que BAL S.A. £5.P. Oficial ha incorporade personal operativo (cuadrillas) para
la atencién de emergencias refacionadas con 1os servicios de acueducio y
alcantarillado, asi como para dar respuesta a solicitudes de la comunidad,
dafios en la infraestructura vial y demds situaciones que requieren la utilizacidn
permanente de este fipo de insumo.

Adicicnalmente dentrc del engrangje con el plan de desarollo de lo

administracién municipal de lbagué, se encuenira la estrategic del combo 3x1
"una estrategia que no solo repara, sino que Mmoderniza ias vias de bagué en
tiempo récord.

Este progroma, liderado por la Empresg ihaguereia de Acueducto v Alcantfariiado, iBAL
“Combo 3x1", medionte ef cudal se adefanfo fa renovacidn infegral de rede: de
acueducto y clcantaniiado en diferentes barios de la civdad, acompafiade de ko
respectivo reposicion vial,
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A noviembre de 2025, el avance del programa evidencia, mas de 29 cuadras intervenidas
cdurante 2025, 129 cuadras adicionales adjudicodas pora su intervencion dentro def mismo
programoa, incrermento en ios frentes de obra activos, 1o que ho elevado el requerdmiento
de tuberia, gccesorios, herramientas v equines pora garantizar ia continuidad operativa,

Entre fos sectores en infervencidn estan 1os barrics Vil Café, Nueva Castila, Restrepo.,
razu, Macarena, Gaitan, Piedra Pintado (5 cuadras), Ciudodela Simén Bolivar, Los
Americas, Ancon, Bormo Bovacd, Pedro Tofur con Polermo, Zona G, Bamio Los Ferias v Barmio
Yuldaima, entre ofros.

Adicionalmente, deben cubrirse suministros dervados de intervenciones esfrategicas
ejecutadas por fa Alcoldio v el Sistema Estrafégico de Transporte Poblico - SEIF
TransMusical, particularmente sobre ko Carera 5° donde se hon entfregado y se
gncuentran en fase de ejecucidn los siguientes framos:

*Calzada sublendo: Calles 58 g 44, 44 a 37 y 15 o 10.

*Calzada bojondo: Calles 10 ¢ 15, 150 18, 18020y 21 o 25.

“Infervencion activa entre calles 25 v 37, con dos frentes simulfénecs.

Estas intervenciones implican altos consumos de tuberia v accesorios, especiaimente para
redes malices, y afender reposiciones adicionales derivgodas de redes anfigugs
deterarados. que solo se identificon al momento de la excovacion, ast como gltencion de
contingencias cperativas ¥ emergancias de acueducto y
alcantfarifadonttice fhagus aov.cofportoliseccion/noticigs/indes phodidni= 18340 105¢ 1Y
=i

Ei servicio de acueducto v alcantarilado es esencial, por lo que debe garontizarse o
disponibilidad permanente de materigles para;

*Evitar suspensiones de obra.

. Atender emergencias de fas areqs operafivas de acuveducto v alcantariiado.
sPrevenir retrasos que afecten los cronogramas del programa "Combo 3x1" vy del SETF
TransMusical.

. Cumplir compromises con comunidades, confratistas de obra y enfes de control,

La foita de suministros comprometerda la prestacion continua v eficiente del servicio
piblico. ademds del avance de los proyectos estratégicos de moviidad y renovacicn
urbang,

Fuertes Pdgina web oficial del IBAL:
hitps://ibal.gov.co/2025/06/0%/ibaly-alcaldio-de-ibague-intervendran-mas-de-417-
cuadras-con-al-combo-3x1/
https://ibal.gov.co/2025/01/15/qicaidia-e-ibal-continuan-con-su-axifoso-combo-3x 1 -
inician-el-2025-modermizando-52-cuadras/

hitps://ibal.gov.co/2025/ 11 /06 ibal-adiudica-interventoria-pora-las-nuevas-obras-del-
Comto-3-x-1/

https://ibal.gov.co/2025/02/12/combo-3x I -de-la-alcaldia-v-el-ibal-cumple-un-ono-
fransformando-vias-en-beneficio-de-la-comunidad/

https:/fibal.gov.co/2024/03/27 fen-mencs-de-meas-y-medic-el-combo-3x |-dei-ibal-ha-
infervenido-mas-de-20-cuadras-en-ibague/

hitps:/ fibal. gov.co/2024/02 /08 /modermizacion-de-acuaducto-aicantariiodo-y-vias-
comto-3x i -para-fransformaor-a-ibague/

img.com/ibocueinota-l

Asl mismo, se debe tener en cuenta que el proceso de Recursos Fisicos tiene
como una de sus funcicnes principales el mantenimiento y la conservacidon de
la infraesiructura fisica de la empresa, labores que impactan directamente las
plantas de fratamiento de agua potable v de aguas residuales, bocatomas,
jfanques de almacenamiento, plantas administrativas v comerciales (FAS), vy
demds estruciuras de propiedad de IBAL S.A. ES.P. Oficial. En consecuencia,
resulta necesario coniar con un stock permanente de ladrilio tolete, que
permita garantizar la atencién inmediata de dafios v la ejecucion oporiuna de

las actividades propias de mamposteria.
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La ausencia de este suministro afeciaria directamente el desarrollo normal de
las actividades operativas, imitande la capacidad de respuesta de la entfidad
frente a dafos, reposiciones y mantenimientos programados o imprevistos, con
posibles impacios negativos en la prestacidn del servicio publico de
alcantarilado y en las condiciones de salubridad de la poblacion.

Es de resaltar que los contratos suscritos por la entidad durante los Ultimos cinco
(5) afos, relacionados con la adguisicion de este fipo de materiales,
ascendieron a los siguientes valores:
e 2019:$27.325.000
2021; $35.019.000
2022: $119.337.500
2023: $101.460.000 (correspondientes a $87.210.000 y $14.250.000)
2024: $133.500.000

En virtud de lo anterior, y en cumplimiento del Reglamento de Coniratacion,
asi como de las normas y especificaciones técnicas adopiadas por BAL S A,
E.S.P. Oficial, mediante el presente estudio se justifica la necesidad de
adelaniar el proceso de adguisicion de LADRILLO TOLETE PARA LA
CONSTRUCCION, REPOSICION Y  MANTENIMIENTO DE POZIOS DE
ALCANTARILLADO Y DEMAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA ENTIDAD,
bajo la modalidad de suministro puesto en cbra o donde indigue el supervisor
del contrato

Que, en el marco del Plan de Mejoramiento Continuo de IBAL SA ESP Oficial,
orientado a garantizar la prestacion de los servicios de acueducto y
alcantarilado con criterios de calidod y centinvidad, resulta necesario y
oportuno adelantar el proceso de adquisicion de ladrillo, con el fin de asegurar
ia rehabilitacién, recuperacion y/o repesicidén de los dafos presentados en las
recdes de alcantarillado de la entidad.

Lo anterior se fundamenta en la disponibilidad del presupuesto de inversion
actuaimente aprobade, el cual se encuenira debidamente arliculado v
armoenizado con los compromisos establecidos en el Plan de Obras e
Inversiones Reguladas (POIR). Para el periodo en curso, se hace necesario dar
cumplimiento a la ejecucidon presupuestal correspondiente al tercer vy cuarto
afo, atendiendo las pricridades de inversién definidas por la empresa, de
acuerdo con los distintos aspectos ascciados a lo prestacion eficiente y
oportuna del servicio.

Basados por lo tanto en los pedidos y consumos de este insumo por parte del
IBAL en el contrato 032 del 12 de marzo de 2024, se hizo un cdiculo del
consumo reguetrido para el aho 2024, que asciende ¢ las 30.000 unidades de
ladrilo, es importante aclarar que el consume de este material es

d[rec_fomenfe proporcional a las intervenciones rediizadas por los Grupo
Técnicos de Alcantarillado, acueducto y la Direccién Opsrativa.

Consumo preseniado durante la ejecuciéon del
contrato 032 del 12 de marzo de 2024
COMPRA TOTAL Tiempo estimado de Consumo
consumo mensual
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['aarillo ] 44.500 | 20 | 2225 |

PROYECCION 2026

Consumo | Aproximado
Consumo mensual en Plazo a o
. Total al mil mas
unidades proyectado
Proyectado cercano
2.225+556 (25% de
ladrilo | margen adicional por 12 33.372 34.000
imprevistos) = 2.781

Es asi como gjusténdose al reglamento de contratacion, ¢ las nermas vy
especificaciones técnicas del IBAL, se procede a justificar a fraveés del presente
estudio, la necesidad de adquirr LADRILLOS TOLETE PARA LA CONSTRUCCION,
REPOSICION Y MANTENIMIENTO DE POZOS PARA ALCANTARILLADO Y DEMAS
ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN POR PARTE DEL IBAL S.A. ESP OFICIAL.
(Puesio en obra)

- Descripcién del Objeto.a Contratar

Objeto del
Contrato

SUMINISTRO DE LADRILLOS TOLETE PARA LA CONSTRUCCION REPOS!CION Y
MANTENIMIENTO DE POZOS PARA ALCANTARILLADO Y DEMAS ACTIVIDADES QUE
SE DESARROLLAN POR PARTE DEL IBAL $.A. ESP OFICIAL. {Puesto en obra)

Clasificacién

UNSPSC

El objeto del contrato, estd codificado en el clasificador de bienes y servicios
UNSPSC. como se indica, a continugacién:

Clasificacion UNSPSC
30131600

CLASE
Ladirillos

Consuitade el Ciasificador de Bienes vy Servicios en el link:

mmsgjwww colombigcompra.gov.co/clasificodor-de- b;enes-\/ servrcaos
' -‘Condiciones de la'Contidatacion: = :

Caracteristicas del

bien, obra o

servicio a contratar
{Especificaciones

Técnicas)

Clasificacion: Ladriio Macizo Comin o Tolete

e Material: Arcilla

+ Cocido en horno o chircal

« Dimensiones: se acepian en jos siguientes tamanos

Tolete Recocide

Tolete #3 .
Especial:

Formato Alargadeo:

24x12x6cm 25x11.5x3.7¢cm 22.5x11x6cm

< Largo: x4 mm - Ancho: = 2 mm. - Ao 22 mm.

s Resistencia a la compresidn: mayor a 20 MPa.

o Textura: Rugosa/rustica por sus seis caras. (Para pafieiar).

« Pesc /unidad: Enfre 2.0 kg y 3.5 kg dependiendo del famafio vy
densidad.

+ Absorcion de agua: méximo 14%

tem Detalle dei bien rprn cre — CANT
Cédigo Descripcién

Ladrillo toleie o comdn
1 cocido (Macizo Comun o
Tolete)

3735001 Laddllo comun 34.000
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* E| suministro confratado serd prestade de manera continda teniendo en
cuenta las solicitudes realizadas por el supervisor. Se requiere que la persona
natural o juridica garantice la entrega de material tipo ladrillo tolete o comun
macizo cocido

* Se recibirdn enfregas parciales dependiendo de los requerimientos que
haga el supervisor del contrato, previa verificacion del siock de Almacén.

Plazo de ejecucién
del Conitrato

Doce {12) meses, confados a partir de la suscripcidon del acta de iniciacién,
previa acreditacion del cumplimientc de los requisitos de legalizaciéon y
perfecciongmiento.

Lugar de Ejecucidn
del Contrato.

Los ladrillos deben ser entregados en el Ibal ubicado en la cra 3 N°.1-04 Barrio
la Pola y / © en la obra que indigue el supervisor sin exceder de [os limites
urbanos de lbagué.

Obligaciones del
Contratista

OBLIGACIONES GENERALES

1. Atender las observaciones y sugerencias aue lo Empresa efectué para una
mejor ejecucion del obieto centractual.

2. F! contfratista debe conocer los lineamientas del Sistema Integrado de
Gestién de la empresa e identificar v controlar los aspectos significativos,
producto de sus operaciones y aplicar los manuales, planes, guias,
instructivos, registros y demdas documentos a que hayd lugar, para el cabal
cumplimiento de las normas NTC 1SO 9001 actualizacién 2015, NTC 15O
14001 de 2015y 18O 45:001: 2018.

3. FEl contratfista se compromete a mantener 105 precios establecidos en la
oferta que ccompana la propuesta, durante el plazo de ejecucion vy la
vigencia del contrato a suscribir.

4. Suscribir las actas de inicio, parciales, final, y demds que haya lugar en
desarrollo del contratoe a suscribir.

5. Informar oportunamente al IBAL SA ESP OFCIAL, sobre cualguier
eventualidad que puedd sobrevenir y que afecte el normal desarrolio del
objeto del contrato a suscribir.

4. Constituir en debida forma, dentro de los cinco (5) dias hdbiles siguientes o
la firma del contrato, la pdéliza Unica de garantia, vy ampliar, prorogar ©
modificar las garantias en el evento en que se amplié el valor del contrato,
se prorrogue su vigencia o se modifiquen sus condiciones.

7. Cumplir con sus obligaciones frente ¢i sistema de seguridad social y
parafiscal segin el régimen al que perfenezca de acuerdo a la
normatividad vigente. Asi mismo, debe acreditar estar al dia en los aportes
de seguridad social y aportes parafiscales, durante todos los meses de
gjlecucién contractual, hasta su liguidacion.

8. Actuar con lealtad v buena fe en las distintas etapas contractuales,
evitando dilaciones injustificados.

9. Cumplir con el manual de seguridad y salud en el trabajo para
contratistas.

10. Asistir a ias capacitaciones que programe la empresa 1BAL S.A. ES.P.
OFICIAL, propia del sistema integrado de gestion, en cumplimiento a cada
una de las politicas que tiene la compania, conforme le aplique segin el
objeto del contrato.

11, Para aquel contrate que en su ejecucidn impiica tener personal a cargo, el
contratista_deberd cumplir con los siguiente en materic de seguridad v
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salud en el frabgjo:

a. Enfregar mensualmente los indicadores del sistema de gestion de
seguridad v salud en el frabajo, como o establece la resolucion 312
de 2019: Frecuencia de accidentes de trabajo, severidad de
accidentes de trabagjo, proporcion de mortalidad, auseniismo
laboral por salud, prevatencia de la enfermedad, incidencia de la
enfermedad.

b. El coniratfista deberd enfregar mensualmente un informe detallado
con las actividades desarrolladas en cumplimiento al sistema de
gestion de seguridad vy salud en el trabajo, el cual deberd ser un
requisito para el pago de ias actas parciales y/o finales del
conirato. PARAGRAFO: El contratista deberd tener en cuenia los
requisifos exigidos en el registro SG-R-143 REQUERIMIENTOS DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAIC A CUMPLIR POR PARTE DE LOS
CONTRATISTAS, aplicable al objeto a confratar, y que se encuentra
anexe a la invitacidn y/o pliego, antes del inicio del conirato y
durante su ejecucién. Para la suscripcidn del acta de inicio, el
contratista deberd aportar 1os documentos alll exigidos, que serdn
aprobados por el profesional en salud ocupacional de la empresa
IBAL S.A. ES.P. OFICIAL. Los documentos gue se exijan duranie la
ejiecucion del conirate serdn validados por el supervisor del
contratoc quien podrd apoyarse en e profesional de salud
ocupacional.

12. Cumplir con la peolitica de seguridad y privacidad de la informacién del
IBAL S.A. E.S.P. OFCIAL, adoptada mediante Resolucion No. 668 del 29 de
lio de 2019. En todo casc el contratista deberd guardar reserva y
confidencialidad de la informacion del iBAL S.A, ES.P. OFICIAL.

13. En Genergi, cumplir cabgalmenie con las condiciones y modalidades
previstas coniractucimente para la ejecucion y desarrollo del confrato a
suscribir.

14. Las demds que resulten de la gjecucion del contrato.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

1.- El suministro de ladrillo incluye el transporte, por cuanto el proveedor debe
garantizar at IBAL S.A. ESP OFICIAL la enfrega del insumo en cualguier sitio de la
ciudad de Ibagué.

2.- Proveer a su costo, fodos [os bienes y elementos necesarios para el
cumplimientc deil objeto del contfrato. Los cuaies sdio serén suministrados por
solicitud vy autorizacidn expresa del supervisor del contrato, v serdn estos los
documentos de autorzacidén del supervisor, los gue servirdn de base para
cenfrontar la informacidn gue reporta el contratista en la factura de venta.

3.- Cumplir con lo oferiado dentro del proceso de SUMINISTRO DE LADRILLO
TOLETE PARA LA CONSTRUCCION, REPOSICION Y MANTENIMIENTO DE POIOS
PARA ALCANTARILLADO, Y DEMAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN POR
PARTE DEL IBAL S.A. ESP OFICIAL (puesto en obra), en cuanio al cumplimienic
de la entrega del ladrilic conforme a las especificaciones técnicas descritas v
cumplir con o contenido en las certificaciones aportadas en la propuesta
respecto ala calidad del mismo

4.- El confratista debe garantizar gue en caso no cumplir con fas
especificaciones técnicas del material, deberd cambiarlo en un plazo no
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mayor a veinticuatro (24) horas con las caracteristicas solicitadas a su propia
cuenta y costo

5.- as entregas de los pedidos no podran ser superior a 12 horas

é.- Guardar la suficiente reserva sobre la informacidén que se obtenga en
desarrollo de las actividades realizadas.

Obligaciones del
IBAL

EI1BAL S.A ES.P. OFICIAL a través del superviser designadeo se compromete a:

1.- Fener o disposicion del CONTRATISTA la informacion que se requiera para el
desarrollo adecuado de sus compromisos confraciuales.

2.- Designar un supervisor del contrato, quien estd en la obligacion de verificar
el cumplimiento del objeto contractual v las obligaciones del confratista,
recibir a satisfaccion los bienes que sean enfregados por el CONTRATISTA
cuando estos cumplan con las condiciones establecidas en ef contrato a
suscribi. PARAGRAFO El supervisor deberd mantener una interlocucion
permanenie y direcia con el CONTRATISTA., exigir la ejecuciéon iddnea vy
oportuna del objeto confratado, Solicitar y recioir informacién técnica
respecto de los bienes o elementos  que suministre el CONTRATISTA en
desarrollo del objeto del contrato a suscribir, informar at ordenador del gasto
cualquier iregularidad o incumplimiento sea parcial o total del contrato, para
fomar las medidas que comresponden segun la Ley 1474 de 2011, rechazar los
bienes proveidos cuando no cumplan con las especificaciones  técnicas de
calidad y compatibilidad establecidas en los pliegos de condiciones y/o
invitacién a ofertar, y demds obligaciones que le corespondan segun el
manual de supervisién e interventoria del IBAL S.A. ESP OFICIAL v Ia ley.

3.- Pogar al contfratista en la forma pactada y con sujecidon o las
disponibilidades presupuestales previstas para el efecto.

4.- Tramitar diligentemente Ias apropiaciones presupuestales que se reguieran
para soiventar las prestaciones patrimeniales que hayan surgido a su cargo
come consecuencia de la suscripcion del contrato a suscribir,

5.- Adelantar las acciones conducenies a obtener la indemnizacién de los
dafios que sufran en desarrolic ¢ con ocasidon del contrato celebrado, v
adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobre de las
sanciones pecuniarias y garantias gue hubiese lugar.

é.- Sin petjuicio del llamamiento en garaniia, repetir contra los servidores
puUblicos, contra el confraiista o los terceros responsables, segin el caso, por las
indemnizaciones que deban pagar como consecuencia de la actividad
contractual.

7.- Adoptaran las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y
ejecucion del contrato las condiciones técnicas, econdmicas y financiercs
existenies al momento de la oferta.

8.- El supervisor, verificara el cumplimiento del pago al sistema de seguridad
integral y aportes parafiscales, mediante la presentacién de planillas de
autcliguidaciéon o presentacién de certificacidén del pago de sus aportes,
suscrita por el representante legal o revisor fiscal o el contador plblico segin
corresponda.

9.- Adelantar revisiones periddicas del producto suministrado, para verificar
que elos cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por los
contratistas, y promoverdn las acciones de responsabilidad contra éstos y sus
gargntes cuando dichas condiciones no se cumplan.

10.- Las demds obligaciones que se establezcan en el Manual de contratacidn
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de la empresa y en la suscripcidn del confrato.

Pago de ARL a

NO APLICA

cargo del IBAL

APLICA
: v “Capituloiliiz Descrlpczon Juridica

Fundamentos
Juridicos de la
Modalidad de
Contratacién

De Conformidad con el Acuerdo 001 del 17 de nowembre de 2022 por medio
del cual se modifica el acuerdo 001 del 14 de julio de 2020 que adopta el
Manual de Contratacién de la empresa lbaguerefia de Acueducto vy
Alcantarilado IBAL SA ESP OFICIAL y se dictan otfras disposiciones” las
modalidades de seleccidn de conirafisias estd enmarcada por cuantia. Para
el caso particular aplica el Ariculeo cuarto. MODALIDADES DE SELECCION.
Literal b. Contratacion Directa y Arficulo Sexto - CONIRATACION DIRECTA
numeral 24. "Cuando la cuantia del contfrato sea menor o igual a doscientcs
ochenta (280) sclarios minimos legales mensuales vigentes [SMLMV], IVA
incluide™. -

Se aplicarG el irdmite establecide en el ariiculo séptimo del respectivo
acuerdo, invitando a oferente inscrito en el Sistema de Infermacién de
Proponentes (SIP) del IBAL S.A. ES.P. OFICIAL.

Supervisor Sugerido

Nombre del

funcionario: JORGE FERNANDO DUQUE CUARTAS

Cargo Almacenista General

Dependencia: ALMACEN

Autorizacién Uso
de Distintivos y
logos de la
empresd

APLICA NO APLICA

Proceso limitado a
MIPYMES

APLICA NO APLICA

Necesidad de
contar con
inferventor Externo.

NO APLICA

|

Capﬁulo IV:Descripcion Financiera -

1]

oporte Tecmco y Econdmico del valor estimado del contrceio.-_

Presupuesto Oficial.

CIENTO SIETE MILLONES CIEN MIL PESOS ($107.100.000) MCTE (producto excluido
de IVA Estatuto Tributario arl 424)

Variables
consideradas para
calcular el
presupuesto oficial

Se determino este monto de acuerdo al consumos presentado en el ultimo
confrato de suministro No.32-2024, al igual que ias necesidades actucles que
ameritan intervenciones para lo gue resta del anfo.

Se tendrd en cuenta el valor unitario obienido en la realizacion del andlisis de

precios del mercado, como base parg el cdlculo total del presupuesto v para
solicitar el CDP

JORGE ARMANDOG MINERALES
Descripcion CANT CONCRETOLIMA SA VILLANUEVA PROCESADOS
GALINDO PAYANDE SAS
Viunit | Valor total Viunit | Valor total Viunit [ Valor total
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Ladrillo telete o comin
Clasificacién: Ladrilic Macizo
Comin o Tolete

Material : Arcilia

Cocido en horno o chircat

- Dimensiones:

o Largo: 24 cm 2 4 mm

o Anche: 12 em it 2 mm.

o Alto: 6 cm x 2 mm.

- Resistencia a la compresién;
mayor a 20 MPa.

- Textura: Rugosa por sus seis
caras.

~ Peso / upidad: 3 Kg.

= Apsorcion de agua: maximo
14%

34,000 | 3,150 3,620 3,680

107,100,000 123,080,000 125,120,000

TOTAL 125,120,000

107,100,000 123,080,000

Se caiculd un consumo requeride para el afo 2026 gue asciende a os
$107.100.000, es decir 2.781 unidades de ladrillo mensual, es importante aclarar
que el consumo de este insumo es directamente proporcional a s
intervenciones realizadas por el Grupo Técnice de Alcantarilado y de
acueducto (direccion operativa}, estimado para 12 meses de consumo.

Forma de Pago y
Requisitos

Se efectuard el correspondiente pago a través de actas parciales y un actd
final, previa presentacién de la factura, cerificacion y/o poz y salvo con el
régimen de seguridad secial integral en salud, pensiones y riesgos profesionales
del mes y page de aportes parafiscales (Quien tenga dicha obligacién de lo
contrario certificar por escrito que no estd obligade) los cuales son necesarnos
para radicar la cuenta, por parte del CONTRATISTA, la cual debe ser aprobada
por el supervisor del contrato.

PARAGRAFO PRIMERO. Los pagos se ordenardn siempre y cuando existan las
entradas de bienes actas de recibo a satisfaccion y visto bueno del supervisor
del contrato. Las cuales se cancelardn, previo cumplimiento de los trdmites
administratives a que haya lugar y expedicién de la obligacidn vy orden de
0ago.

PERIODOS DE ENTREGA: Se realizardn entregas parcicles dependiendo de los
requerimientos que hagd el supervisor del contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO. Si las facturas no han sido corectamente elaboradas o
no se acompafan los documentos requeridos para el page, €l 1érmino para su
frdmite interno sélo empezard a contarse desde la fecha en que se presenten
en debida forma © se haya aportado el Ufimo de los documentos. Las
demoras que se presenten por estos conceptos serdn responsabilidad del
confratista vy no tendrd por ello dereche al poago de intereses o
compensaciones de ninguna naturaleza. Se deberdn radicar antes del ciere
contable fijado por el BAL S.A. ESP OFICIAL,

PARAGRAFO TERCERO. El contratista manifiesto que conoce los trdmites

internos para pago establecidos por tipoe de contrato en la Resolucién 0746 del
11 de febrero de 2020 y sus modificaciones, la cudl se encuentra publicada en
la pdagina institucional de la empresa.

PARAGRAFO CUARTO Duranie lo gjecucidn del contrato el supervisor, deberé

diligenciar el formato de evaluacion v reevaluacidén del contratista de acuerdo
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al sistema integrado de gesiidn vy ¢ ia resclucion que regula su procedimiento,
cdlificando los flems alli descrifos y obteniendo un punigje final. La
reevaluacion serd el resultado de ia ponderacidon de 1os puntdjes obtenidos en
las evaluaciones realizadas.

PARAGRAFO QUINTO Es de conccimiento del contratista que en los frémites
de cuentas el IBAL S.A. ES.P. OFICIAL puede reftener ios impuestos, tasas, o
contribuciones que exige la ley conforme a las obligaciones tributarias del
contratista. Es decir, en cada cuenta se puede generar el descuento de
retencion en la fuente, sobre tasa bomberil, reteica v reteiva si aplica,
conforme los procedimienios gue contablemente correspondan.  Asi
mismo, se descuenta el 2% del valor de la cuenta antes de IVA de |a tasa
pro deporte establecida en el Acuerde municipal 0015 del 24 de diciembre
de 2021 Titulo Vi Capitulo.

PARAGRAFQ SEXTO De conformidad con el Acuerdo No. 001 del 04 de marzo
de 2024 y e] Decreto No.1000-0229 de 12 de marzo de 2024, mediante el cual
se establece que el IBAL S.A. E.S.P., se convierte en agente retenedor; el valor
cancelar por concepto de estampillas que sé deriven del presenie contrato se
deducirg dei primer pago.
El Valor a retener coresponde a los siguientes porcentajes:
v Estampillas Pro-cultura 1.5% dei valor total del coniraio antes de IVA; Y
v Estampillas Pro-dotacion v funcionamiento de los centros de bienestar
del anciano por el 2.0% del valor total del contrato antes de IVA.

Capitulo V. Bases pdrala'Evaludcién de Propuestas - oo i

Justificacién de los
factores de
seleccién

Por tratarse de un proceso de contratacion directa, se procederd a la
verificacion del cumplimiento de requisitos juridicos, técnicos y econdmico,
que permitird determinar que el invitado cumpla con los requerimientos de ia
entidad y adicionalmente no desfase las condiciones econdmicas del
mercado, identificadas con el esfudio de mercado.

REQUISITOS DE PARTICIPACION ~ PROPONENTES CONTRATACION DIRECTA.

No enconfrarse inhabilitado para contrator de acuerdo con los principios
legales y constitucionales, afirmacién que se entenderd hecha por el
proponente con la presentacién de la propuesta.

Enconftrarse inscrito y confirmado en el Sistema de Informacidn de Proponenies
{SIP) de la Empresa lbaguerefia de Acueducto y Alcaniarillado IBAL SA ESP
OFICIAL, por lo cudl el ordenador del gasfo invitard al preponente que
considere.

Una vez se surta el acta de verificacion respectiva, se redlizard el tragmite
confractual a través de la plataforma fransaccional secop # por tanto, El
oferente debe estar inscrito como proveedor en ia platgiorma SECQOP .

No podrd realizarse invitacion a consorcios o uniones temporales

La forma, requisitos v presentacion de la propuesia, serd establecida en el
contenido de los términos de referencia establecidos para tal fin
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REQUERIMIENTOS POR PARTE DEL COMITE EVALUADOR.

El comité evaluador podrd reguerr documentos, vy solicitar aclaracién de
informacién cuando lo estimen necesario. Los requisifos habilitantes podran ser
reqgueridos por parte del comite evaluador [exceptfo aguellos que implique la
mejora o correccion de la propuesta y que la invitacion lc prahiba).

Requisitos Habilitantes

Capacidad
Juridica
(Documentos de
contenido Juridico)

1.- Carta De Presentacién De La Oferta: El oferente deberd aportar carta de
oresentacion de la oferta debidamente firmada y suscrita por el representante
legal si es persona juridica ¢ por la persona natural, en el anexc que se adjunte
en la invitacion a ofertar

Es considerado requisito habilitador _de la oferta, por fratarse de Ia
demostracién de la voluntad de paricipacién.

2.- Cerlificado De Existencia Y Representacién Legal, Y/O Registro Mercantil
Para Personas Juridicas Y/O Personas Naturales Con Establecimientos
Comercial: Se aportard por parte de la persona juridica cerfificade de
existencia y representacion legal, o Registro mercantil si es persona natural, con
fecha de expedicion de mdximo treinta (30) dias calendario de antelaciéon ala
fecha de enfrega de la oferta. En este certificade debe constar que su objeto
social estd relacionado expresamente con la actividad a confratar. No se
admiten objetos sociales genéricos.

a. Acreditar un término minimo permanente de duracién de o sociedad,

de dos (2) afos, contado a partir del vencimiento del plazo mdximo para la

gjecucién del confrato. (no aplica para persona natural)

D. Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal para
la presentacién de la propuesta y para la suscripcién del contrato ofrecidoe.
Cuande el representante legal tenga limitaciones estatutorias, se deberd
presentar adicionalmente copia del acta en la gue conste la decision del
organg secial correspondiente que autorice al representante legal para la
presentacion de la propuesta, la suscripcion del contrato, vy para actuar en
los demas actos requeridos para la contratacidn en el caso de resultar
adjudicatario. (no aplica para persena naturai)

c. Acreditar que el objeto secial principal de la sociedad se encuentra
directamente relacionado con el objeto del contrato, de manera que le
permita a kK persona juridica o natural la celebracidon vy ejecucién del
contrato, teniendo en cuenta para estos efectos el alcance y la naturaleza
de las diferentes obligaciones que adguiere.

3.- Poder: En caso que la persona que firma la oferta no fuere el Representante
legal del pro_ppnen%e, deberd anexarse el respectivo poder para presentar
oferta o suscribir el contrato (si es el caso} autenticado ante Notaria publica.

4.- Fotocopia De La Cedula De Ciudadania: Se aportord lo folocopia de la
cédula de ciudadania de la persona natural o del Representante Legal si es
persona juridica.
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5.- Acreditacién Pago Sistemas De Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones Y
Aportes A Las Cajas De Compensacién Familiar, Instifufo Colombiano De
Bienestar Familiar, SENA: Como requisito indispensabie para ia preseniacion de
la propuesta la PERSONA NATURAL deberd acreditar el pago de los factores
gue conforman el régimen de seguridad social integral en salud mediante la
entrega del Oltimo recibo de page de salud, pensiones, riesgos profesionales y
apories parafiscales, que deberd corresponder al mes inmediatamente
anterior a la fecha de cierre.

La PERSONA JURIDICA deberd acreditar el pago de los aportes de sus
empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y 10§
aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instiiuto Colombiano de
Bienastar Familiar y Sena, mediante certificacién expedida bajo la gravedad
del juramente, por el revisor fiscal cuando este exista de acuerde a los
requerimientos de ley o por el representante legal, denfro de un lapso de 6
meases (meses completos) hacia atrds, contados a partir de la fecha de
preseniacion de la propuesta, o en su defecio a partir del memento de su
constifucidn si su existencia es menor a éste fiempo.

NOTA 1: En caso que cporte certificado expedido por el revisor fiscal, deberd
aportar copia de la farjeta profesional de contador y certificado de
antecedentes de contadores vigente expedido por o Junia cenifral de
contadores.
4.- Clasificacién RUT: Se debe a llegar una copia del registro Unico Tributario,
indicando o clase del régimen al que pertenece, para dar aplicacidon al
articulo 37 ley 788 de 2002 (Estatuto Tributario;.
Deberd acreditar su inscripcidon en cuciguiera de los siguientes cédigos:
CODIGO | DESCRIPCION

4663 Comercio al por mayor de materiales de construccién, articulos
de ferreteria, pinturas, productos de vidrio, equipo y maieriales
: de fontaneria v calefaccién.
2392 Fabricacién de materiales de arcilla para la construccién

7.- Certificacion De Antecedentes Fiscales: Se deberd presentar Antecedentes
Fiscales del proponente, en caso de personda juridica deberd aportar el
certificado de la entidad v de su Reprasentante Legal, vigente, expedide con
mdéximo 30 dias de antelacién a la fecha de presentacion de |g oferta,

8.- Cerlificacién De Antecedentes Disciplinarios: Se deberd presentar
Antecedentes Disciplinarios del proponente, en case de persona juridica
deberd aportar el ceriificado de la entidad y de su Representante Legal,
vigente, expedide con méximo 30 dias de antfelocidn a ia fecha de
presentacion de la oferta.

9.- Cerlificacién bDe Antecedentes Judiciales: Se deberdn presentar
antecedenies judicicies del representante legal de la persona juridica, con
mdaximo 30 dios de antelacidn a la fecha de presentacién de la oferta.

10.- Constancia De No Estar Inscrito En El Sistema De Regisiro Nacional De
Medidas Cormreclivas De la Policia Nacional (SRNMC). El proponente deberd
aportar pantallazo de no estar inscrito en el SRNMC de |a Policia Nacional del

v
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representante legal de la persona juridica, con méximo 30 dias de antelacién
a la fecha de presentacion de la oferfa.

11.- Registro Nacional de Deudores alimentarios morosos: De conformidad con
lo dispuestc en el numeral 1 del arficulo 6 de la Ley 2097 de 2021, el
proponente deberd presentar certificacion de no estar inscrito en el Registro
de Deudores Alimentarios (REDAM), en caso de traiarse de persona natural, o
del representante Legal si se trata de persona juridica. El proponente deberd
realizar la consulta v descargar el cerificado de deudores alimentarios REDAM
a fravés de la Carpeta Ciudadana Digital del Portal Unico del Estado
Colombiano.gov.co; Link htips://carpetacivdodana.ond.gov.cof

12.- Cetdificacién juramentada de no estar incurso en inhabilidad o
incompatibilidad. El contrafista certificaord bqgjo o gravedad de juramento que
se entiende prestado con la firma del documento, que no se encuentra incurso
dentro de las causales de inhabilidad e incompatibilidad establecidas por ia
ley, que no tiene a la fecha de preseniacion de la oferia deudas con las
enfidades del municipio de lbagué, con la Contaduria Publica. En caso
posifivo sefialar si fiene acuerdo de pago vigentfe indicando su fecha e
identificacion con la entidad y monto concilicdo.

13.- Certificacién Cumplimiento al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabgjo:
El oferente interesado en participar de este proceso de contratacion deberd
presentar la siguiente informacion, segun sea el caso:

St es personal natural y/o juridica y tiene desde un (1) hrabajador en adelante:
Presentar ceriificacion suscrita por ia persona natural y/o representante legai si
es persona juridica, en la que conste que cuenta con peliticas escritas de
seguridad vy salud en el trabajo, encaminadas a la prevencién de accidentes
de frabagjo, enfermedades laborales asi como la preservacién del medio
ambiente, promocidn y proteccion de la salud de todos los trabgjadores que
tenga a su cargo y que prestaran los servicios al IBAL S.A. ES.P OFICIAL, asi
mismo indicaran que no tendrdn sub confratistas, sin impertar g relacién
contractual que posean y que cuentan con programa de capacitacién en
seguridad y salud en el frabajo, procedimientos e instructives de seguridad v
salud en el frabajo.

Si es personal natural y/o juridica y no tiene ni un trabajador a su cargo:
Presentar cerfificacion suscrita por el futuro contratista en la gue indica que
acepta y dcoge las politicas de seguridad v salud en el trabajo del IBAL S.A.
E.S.P OFICIAL, encaminadas a la prevencidn de accidentes de trabajo,
enfermedades laborales asi como la preservacién del medio ambiente,
promocion y proteccién de la salud, participar de los programas de
capacitacién en seguridad y salud en el trabajo, asi como también acoger los

procedimientos e instructivos de seguridad v salud en el frabagjo del IBAL S.A.
E.S.P OFICIAL.

Documentos de
contenido técnico

1. PROPUESTA ECONOMICA.

El oferente deberd diligenciar de manera integra el anexo de la propuesta
economicg, la cual se aportard en original firmada por la persona natural o
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por el Representante Legal si es persona juridica.

1.1.- La propuesta presentada por el oferente debe cumplir con la fotalidad
de los items relacionados en el anexo técnico, cualguier modificacién de
los ftems o no cumplir cualquier aspecto técnice, condicionamientos, ©
incumplimiento del anexo o modificar las caracteristicas técnicas exigidas
porla empresa, genera el rechazo de la oferta.

1.2.- Teniendo en cuenia que se especifican cantidades, Ia oferta no podrd
superar el valor unitario x unidad de ladrillo contenido en la cotizacion mas
econdémica y que sivié como referencia para la elaboracion del estudio
de precios del mercado, en este sentido el proponente no podrd superar
la cotizacién aportada y con la cual se realizd el estudio de mercado. Esto
genera el rechazo de la oferta

1.3.- Segun el arficulo 424 del estatuto tributario, los ladrilios y blogues
clasificados en la partida arancelaria 69.04.10.00.00 estan excividos del
Iva.

1.4.- En caso de diferencias en lg oferta econdmica entre el valor en nimeros
y letras por errores aritméticos, prevalece el valor establecido en letras.

1.5.- La oferta se debe presentar en pesos colombianos

Factor ponderable en el proceso, por ende, no subsanable.
2. PROPUESTA TECNICA

Las cerfificaciones seolicitadas como documentes de contenido técnico son
consideradas requisito habilitador de la oferta, por tratarse de la demesiracion
de cumplimientos legales y de garantia.

El oferente deberd certificar por escrito gue se encuenira en capacidad de
ofertar [0 siguiente:

1. Eiproponente deberd contar con el transporte necesario que garanfice
la enfrega de los ladrillos puesto en obra o en las instalociones del IBAL
S.A. ESP OFICIAL - Certificande de manera escrifa que tiene esta
capacidad.

2. Todo el fransporte de matericies sobre las vias publicas se deberd
redlizar en vehiculos aprobados para circular sobre las carreteras
nacionales. Certificar por escrito el cumplimiento de las normas legales
en materia de transporte.

3. E tiempo de respuesta después de haber hecho el pedido, no podrd
ser superior a dece (12) horas, afiimacion que deberd certificar por
escrifo

4. El oferente deberd acreditar que cuenia con el stock suficiente de
ladrillo, en la medida que las necesidades del convocante requieren
gue en cualguier hora laboral y/o dia laboral, se le solicite al contratista
la entrega de ladrillos, puesto en cualguier parte de la zona urbana de
lo cludad. (presentar certificacion escrita)

5. El proponente deberd certificar por escrito que cuenta con todos os
requisitos de seguridad industrial y salud en el trabaojo. tanto del
vehiculo utilizado para el transporte como del personal encargado del
descargue de los ladrillos, garantizando gue dicha aciividad se
realizard de manera manual v controlada, dejando el materigl
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debidamente apilado en €l sitio que indigue la Entidad. En ningun caso
se pemitird el descargue mediante el levantamiento del volco del
vehiculo, por cuanto este procedimiento genera fracturas, fisuras v
deterioro del material.

4. Dado que el ladrilio es un material fradgil pues aungue tiene aita
resistencia a la compresion, &5 poca su resistencia o impactos, golpes vy
vibraciones, en este sentido la entidad solicita al oferente que cerfifique
por escrito que garantiza qgue el material enfregade cumple con
condiciones optimas de manipulacién, por tanto Se esiablece como
margen mé&ximo de rotura aceptable un porcentaje no superior al tres
por ciento (3%) del total del material entfregado por cada despacho;
en este senfido e material que supere dicho porcentaie, asi como
aquel gue llegue en estado de escombros, fracturado, fisurado o
inutilizable, no serd recibido ni reconocido econémicamente por la
Enfidad, debiendo el proveedor proceder a su reposicion sin costo
adicional para la entidad.

Las cerificaciones solicitadas como documentos de contenido técnico son
consideradas requisito habiitador de ta oferta, por tratarse de la demaostracion
de cumplimientos legales y de garantia. Se verificard su cumplimiento en ia
revision de la oferta. PASA - NO PASA

CopccEdqd N/A
financiera
Capacidad N/A

Organizacional

Experiencia
{Generaly
Especifica)

FACTOR HABILITADOR DE LA OFERTA
1. EXPERIENCIA

El interesado en postular su oferta para acreditar la experiencia deberd
acreditarla aportande minimo dos (02) contratos y/o cerdificaciones, suscrite
con entidades poOblicas o privadas cuyo objeto sea ofin a la adquisicién o
suministro de ladrille o materiales pétreos, suscrito con entidades pUblicas o
privadas

Nota 1.

» Para acreditar experiencia con el sector pOblico, el proponente deberd
aportar: Copia del confrato junto con copia del acta final y/o de
iquidacién del respectivo contrato, o certfificacién de la entidad
pubiica que mencione el estado del confrato, el cual deberd estar
terminado ¢ liquidado.

« Para acreditar experiencia con el sector privado deberd aportar: Copia
de la ceriificacidn de la entidad contratante que debe contener como
minimo datos de identificacién de la empresa, direccién, teléfono, Nit,
datos del confrato como fecha de inicio y terminacién, valor,
descripcion de actividades realizadas.

Nota 2: Si la constitucién del proponente es mencr a tres (3) afios puede
acreditar la experiencia de sus accionistas, socios o constituyente. Para esto
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deberd adjuntar certificacién del representante legal y contador o revisor fiscal
que acredite la compaosicidn accionaria de la empresa.

Nota 3: Para calcular la experiencia el proponente actualizara el valor de los
contratos aportados al SMMLY, de |a siguiente manera: VFC/SMML

VFC= Valer final def contrato
SMML= Salario minimo vigente para el afic de finalizacion del contrato
VE= VFCS * SMMLV

VE= Valor de |la experiencia

VFCS= Valor final del coniratc en salarios

SMMLV= Salario minimo mensuai legal vigente para la actual vigencia fiscal
(2026)

Para el cdlculo del valor del confrato en salarics minimos mensuaies, se
presenta lo tabla de evolucidn del salario minimo mensual de manera sucesiva
G titulo de ejlemplo

PERIODO SMLMV
Enero 1 de 2022 a Dic. 31 de 2022 1.000.000
Enero 1 de 2023 a Dic. 31 de 2023 1.160.000
Enero 1 de 2024 a Dic. 31 de 2024 1.300.000
Enero 1 de 2025 a dic 31 de 2025 1.423.500
Enerc 1 de 2026 a dic 31 de 2026 1.750.905

Se verificard su cumplimiento en la revisién de la oferta. El no cumplimiento de
la experiencia en la forma solicitada fo hard incurrir en causal de rechazo,

Evaluacion

Factores de
Escogenciay
Cadlificacién

Se hard una revision y verificacién en el foermato denominado “LISTA DE
VERIFICACION DE REQUISITOS - CODIGO: GJ-R-049" en el que se evidenciard
gue el oferente cumpla con los requisitos exigidos por la empresa en cuanto a
documentos de contenido juridice, técnico y de experiencia, asi como
también que su propuesta econdmica no supere el presupuesio oficial de la
enfidad ni lo ofertado en la cotizacidén que sirvid de base para establecer el
presupuesto, so pena de incurrir en causal de rechazo

Los reqguisitos habilitontes (excepto aquellos que impligue la mejora o
correccién de la propussta y que la invitacion lo prohiba) podrén ser
regueridos por parte del comité evaluador.

Ofros para proceso de confratacion

Causales de
Rechazo de
Propuesta

Serd moftive de rechazo de la propuesfa lo que adolezca de alguna de las
siguienties irregularidades:

a) Si el proponante se encuentra incurso en alguna de las prohibiciones,
inhabiidades e incompatibilidades sefaladas por la Consfitucion y la
ley.

b} Cuande no cumpla con los requisitos habilifantes exigidos en la
presente invitacion.

¢} Cuando la propuesta econdmica supere el presupuesto oficial, o
supere el valor del presupuesto oficial de algin ftem. o no cumpia las
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exigencias técnicas esfablecidos, ©  se compruebe precio
artificialmente bajo o sobrecostos debidamente comprebados, en el
presupuesto presentado.

d) Cuando la propuesta sea entregada extempordneomente conforme ¢
tiempo establecido para presentaria.

e) Cuando guien suscriba la propuesta no tengd la capacidad legal para
representar a la persona juridica oferente, © cuando tenga limitacidn
en cuantia para representar o dicha persona,

f} Si el Objeto Social del proponenie no tiene relacidn con la naturcleza
del objeto o contratar.

g) Cuando en la propuesta no se relccione el valor de los bienes y/o
servicios relacionados en el Anexc de o propuesia econdmica.

h) No diligenciar todas las especificaciones 1écnicas minimas exigidas que
se encuentran en el Anexo respective, © ng cumplir con una © mas de
las relacionadas.

) Cuando el propeonente modifique, no incluya o adicione, items,
caontidades, unidades ¢ cualquier informacion establecida en el Anexo
oferta econdmica.

i} Cucndo la propuesta sea presentada por personas juridicomente
incapaces para obligarse o que no cumplan todas las calidades vy
condiciones de participaciéon indicadaos dentro de la invitacidn o
ofertar.

k} Cuando en la propuesta se encuentre informaciéon ¢ documentos que
contengan datos NO VERACES y/o TERGIVERSADGS, frente a lo cudlla
Enfidad se reserva el derecho de verficar la informacion aportada por
los oferentes y de RECHAZAR las propuesias en las cudales se incluyc
informacidén y/o soportes

i} Cuando el Proponente se encuentre incurso en algunas de las causales
de disolucidn v/o liguidacidn de Sociedades

m) Cuando el comité evaluador realice requerimientos de subbsanacion de
documentos a los proponentes y estos no sean presentados deniro del
término indicade en el cronograma del proceso.

n) Enlas demds circunstancias sefialadas expresamente en la invitacién a

ofertar

Factores de
Desempate N/A
e '-Capﬁulo Vi R:esgos .

De confozmldod con ef documento ex’rerno GJ E 00! del proceso Gestidn

Juridica y Contractual los riesgos asociados al proceso se elaborardn en
Soporte de la concordancia con ic establecido en el "Manual para la Identificacion v
estimacidn, Cobertura del Riesgo en los procesos de confratacién" de Colombia Compra

tipificacién y
asignacion de los
riesgos.

Eficiente, la fipificacién, asignacion y estimacion de los riesgos previsibles en la
contratacién, son los siguientes:

Se anexa matriz de riesgos. registro GI-R- 0646 Matriz de Riesgos Procesos de
Contratacién aplicable al presente proceso

Garantias a
Constifuir

El IBAL solicitara al oferente y contratista en los casos expresemente sefialados
la obligacion de constituir ias garantias con el fin de amparar el cumplimiento
de sus obligaciones. Las garantias se constituirdn en pdlizas expedidas por
compafias de seguros legalmente autorizadas.

» Cumplimiento: Este amparo cubre a la Empresa de los perjuicios derivados

Pégina 18 de 19




cODIGO: GJ-R-001

FECHA VIGENCIA: 2023-12-27
VERSION: 14

Pagina 19 de 19

ESTUDIO DE NECESIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

de: {a) el incumplimiento total o parcial del contrato, cuandc el
incumplimiento es imputable al contratista; (b) el cumplimienic tardio o
defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al
confirgtista; (¢) ios dafios imputables al centratista por entregas parciales
de la obra, cuando el contrato no prevé entregas parciaies; y (d) el pagoe
del valor de las multas y de la cldusula penal pecuniaria. Esta se exigird por
un valor minimo equivalenie al veinte {20%) del vaior del mismo y con una
vigencia igual al término de ejecucion confraciual y minimo seis (6} meses
mdas.

Calidad del suminisiro correcio funcionamiento de los bienes. £ste amparo
debe cubrir lo calidad vy el correcto funcionamiento de los bienes que
recibe la Empresa en cumplimienio de un contrato. Deberd constituirse por
minimo el [20%) det valor del contrato, gue cubra el término del mismo y un
afio mds. La fijacién se hard teniendo en cuenta el bien o elementfo
suministrado.

El suscrito certifica que
agoto ‘todo eI proceso

manera cerifica gue e

al ‘momento .de la elaboracién del’ presenie estudio de la. ‘neceésidad se
de planeamon por Io ‘que es’ viable iecnlca, fmancaera y }urldlcqmenie'

adelantar el respec’ravo f imite . de: con’rra’racmn para’ sc’nsfccer la ‘necesidad" descnta De igual

procesd“es’m incluido en el Plan ‘Anual de Adquisiciones de la Enfidad -

T, i _
Firma directora que \ﬁ/ 2 | p\!
Revisé y Aprobé L g g\ A1~

A A

Nombre del” —_
director: SANlDRA MILENA VELEZ BOCANEGRA
Cargo Directora Administrativa y Financiera
Firma de quien '\
Proyectd:
Nombre: JORGE FER}NANDO DU'QUE CUARTAS
Cargo: Almacerista General yd

Funcionario

Aprobado Juridicamente
(Secretaric General)

Nombre f//// - Ve B?

Reviso Juridicamente (Profesional o
Asesor encargodo del proceso)

Aprobacién Condiciones

Tributarias (Profesional Esp. |l
Contabilidad € Impuestos)

Luz Marina Yara Acésta !]

oAnexeR e

Estudio de Mercodd

Cotizaciones

Matriz de Riesgos Procesos de Contfratacidon — Regisiro GJ-R-066

Certificacidon PAA
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ANALTSTS PARTE INPOSITIVE DE
ESTUDIOS DE NECESIDAL

SISTEMA INTEGRADO DE
' GESTION

o CODIGO:GF-R-257

FECHA VIGENCIA:

12/09/2025

- 7 VERSION: 02

SU\MN!STRO ) DE LADRILLOS TOLETE PARA LA-

CONTRA ' GRAVADO; CON IVA

CONTRA O EXENTO EXCLUIDO DE !VA

A'c_r_;vmo ciy

. *Comerm%{)ali’por mayor de matenales de
Cesrlconstruceion art.cuios de ferretena plnturas
prochtos de vidrio; equipo y mater:ales de -
o fontanereaycaiefacc:on i

TIPO DE CONTRATO e SUMINISTRO: ©
MES - ENERQ |4 oo
ANO - 2026 #
RETEFUENTE :
DECLARANTE 2.5%
NO DECLARANTE s 3.5%
DECLARANTES DE VA R 159
RETEIVA (base IVA) i
RETEICA o 4.5*1000
BOMBERIL (base reteica) I 6%
TASA PRODEPORTE 2% | 2%
ESTAMPILLLAS PRO-CULTURA 1.5% (valor contrato A

X
antes de [VA) A i
ESTAMPILLAS PRO-DOTACION y funcionamiento :
de los centros de bienestar del anciano 2.0% (valor ' X

contrato _antes de IVA)

ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
10.5% (Contratos de obra, consultoria e interventoria)
~valor contrato o antes de [VA)

s N/A

RETENCION POR IMPUESTO AL TIMBRE 1%

(
Base 6.000 UVT)

N/A

CONTRIBUGION 5% (Contratos de obra)

N/A

Lider Esé cializado 02
CONTABILIDAD E IMPUESTOS

Tecnico Administrativo 03 (E)

et
AP




