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1. ANALISIS DEL SECTOR:
EL DESPACHO DEL GOBERNADOR realizan el ANALISIS DEL SECTOR requerido conforme
al articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 del 2015, para adelantar el proceso de seleccién y la
consecuente celebracion del contrato requerido.
1.1. Aspectos legales y organizacionales

El Decreto 1082 de 2015, sefiala en el Articulo 2.2.1.2.1.4.11 lo siguiente:

Arrendamiento de bienes inmuebles: Las entidades estatales pueden alquilar o arrendar inmuebles
mediante contratacién directa para lo cual deberan seguir las siguientes reglas:

1. Verificar las condiciones del mercado inmobiliario en la ciudad en la que la Entidad Estatal
requiere el inmueble.
2. Analizar y comparar las condiciones de los bienes inmuebles que satisfacen las

necesidades identificadas y las opciones de arrendamiento, analisis que debera tener en cuenta
los principios y objetivos del sistema de compra y contratacion publica.

Para efectos del andlisis de la presente contratacion de arrendamiento de espacio en caseta y
torre para la ubicacion del sistema repetidor de propiedad del departamento de Risaralda — Gestion
del Riesgo, en la Estacion Repetidora Los Nieblos, Alto El Nudo. , y garantizar las
radiocomunicaciones en las situaciones de emergencias con los Consejos Municipales de Gestion
del Riesgo y el Sistema de Alertas Tempranas, necesidad que hace parte integral del presente
proceso, se tuvo en cuenta que el Ministerio de las Tecnologias de la Informacion y las
Telecomunicaciones, mediante Resolucion No. 02 de 20 de marzo de 2024, autorizd el uso del
espectro radioeléctrico para la Gobernacion de Risaralda — Gestién del Riesgo, FONDO DE
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES, acorde con el area de servicio
autorizada seguin el CUADRO DE CARACTERISTICAS TECNICAS DE LA RED No 27703 del 24
de junio de 2015, en el cual se indica que los equipos repetidores estaran ubicados en el Cerro
Alto El Nudo, en las coordenadas 4°50°40.94"" Norte / 75°43°00.9"" Oeste, no siendo posible en
la actualidad de cambiar de sitio pues para ello se requiere autorizacién previa del Ministerio de
las Tecnologias de la Informacion y Comunicaciones para el uso de otro sitio, so pena de
exponerse a una sancion de la Agencia Nacional del Espectro ANE, entidad encargada de la
vigilancia y control del uso del espectro radioeléctrico, en el caso de la entidad para su uso en el
Sistema de Alertas Tempranas en caso de emergencias y desastres, con una cobertura
departamental.
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La ubicacion del sistema repetidor en el Cerro Alto El Nudo, obedece a que es el sitio con mayor
altitud en esta area del departamento y a su ubicacién estratégica, pero principalmente fueron
estacionadas para garantizarla comunicacién y cobertura que se requiere, para el Departamento
en especial zonas tan distantes como las beneficiados con el proyecto de Sistema de Alertas
Tempranas SAT, (Pereira, Santa Rosa, La Virginia, Mistratd, Pueblo Rico, La Celia y
Dosquebradas), este punto ofrece cobertura para la transmision de la sefial de radiofrecuencia en
VHF a las comunicaciones del Sistema Departamental de Gestion del Riesgo, asi mismo para el
Sistemas de Alertas Tempranas. Si bien es cierto, en el Cerro el Alto El Nudo se encuentran varios
proveedores de casetas repetidoras, no toda las ubicaciones permiten las comunicaciones a nivel
del departamento, asi mismo, en el lugar donde en la actualidad se encuentran los equipos para
la transmisién de datos del Sistema de Alertas Tempranas se logra esta cobertura departamental,
e igualmente, como se dijo con anterioridad es el sitio que en la actualidad esta autorizado por el
Ministerio de las Tecnologias de las Radiocomunicaciones.

Para efectos del presente estudio, dentro del marco legal se consideran de importancia la Ley
1523 del 2012 que indica:

® La Ley 1523 del 2012 que establece al Gobernador (Articulo 12) como el conductor del
Sistema de Gestién del Riesgo en el Departamento, quien para efectos de la coordinacién
interinstitucional requiere de informacién 24 horas de manera oportuna, siendo indispensable
contar con medios de comunicacién redundantes que permitan, su transferencia desde los
diferentes municipios, organismos de socorro y otras entidades del Sistema, siendo de particular
importancia para la ejecucién de la estrategia departamental para la respuesta a emergencias.

) Para garantizar el funcionamiento del sistema repetidor y cobertura del mismo a nivel
departamental, debe estar en un sitio adecuado con la altura requerida técnicamente; situacion
que se presenta en Optimas condiciones para el Cerro el Nudo, el cual ofrece las condiciones
especiales en sus condiciones técnicas, estd autorizado por el Ministerio de Comunicaciones,
garantizando la seguridad publica para los recursos instalados y la seguridad con polo a tierra y
soportes de energia durante las 24 horas.

) Por experiencia desde la instalaciéon del sistema y los equipos que fueron adquiridos
mediante licitacion por el Departamento, se ha comprobado que este cerro ofrece las garantias
exigidas por la Agencia Nacional del Espectro y MINTICs para la comunicacién eficiente (excelente
cobertura), en situaciones de emergencia atendidas por la CDGRD y es en este cerro donde se
cubre la necesidad del arrendamiento de espacio en caseta y torre para la ubicacién del sistema
repetidor a cargo del despacho del gobernador - de Gestién del Riesgo, acorde con lo autorizado
por el Ministerio de las TICSL.:.
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De acuerdo a lo anterior, el departamento de Risaralda requiere de espacios en casetas
repetidoras ubicadas en el Cerro Alto del Nudo al ser una ubicacion estratégica para la instalacion
y operaciéon de sus equipos repetidores del Sistema de Alertas Tempranas del Consejo
Departamental de Gestion del Riesgo, asegurando que dichas instalaciones tengan la vigilancia,
el servicio de energia permanente y la torre donde pueda ser instalada la antena de la red de
comunicaciones.

1.2. Perfil requerido por la entidad

ldoneidad

A fin de satisfacer la necesidad que presenta el Departamento de Risaralda en materia de
arrendamiento del espacio donde se ubica la caseta repetidora y la torre en el Cerro Alto El Nudo
para la red de radiocomunicaciones del Consejo Departamental de Gestion del Riesgo, es
conveniente la contratacién del servicio, con una persona natural o juridica con el siguiente perfil:

Persona juridica: La entidad requiere contratar una persona juridica con capacidad para celebrar
contratos y que cuente con el espacio e instalaciones en el Cerro Alto del Nudo que es el sitio con
mayor altitud en esta area del departamento y por su ubicacién estratégica ofrece gran cobertura
a los municipios del departamento para la transmision de la sefial de radiofrecuencia con licencia
del Ministerio de Tecnologias de la Informacion y Comunicaciones de Colombia, espectro en las
bandas VHF / UHF / SHF, informacién que debe llegar a las entidades del Sistema Departamental
de Gestion del Riesgo. Dicha infraestructura requiere una torre para la ubicacién de una antena y
una caseta con espacio para una repetidora con suministro permanente de energia y suplencia
mediante planta eléctrica y garantia de vigilancia permanente para las repetidoras de propiedad
de la Gobernacion de Risaralda. La ubicacion debe estar dentro de las coordenadas indicadas
segun autorizacién del Ministerio de las Tecnologias de la Informacion y Comunicaciones para la
operacién de los equipos repetidores del Sistema de Alertas Tempranas del Consejo
Departamental de Gestion del Riesgo que son propiedad de la Gobernacion de Risaralda.

Persona natural: La entidad para satisfacer la necesidad requiere contratar una persona natural,
con capacidad para celebrar contratos y que cuente con el espacio e instalaciones en el Cerro Alto
del Nudo que es el sitio con mayor altitud en esta area del departamento y por su ubicacion
estratégica ofrece gran cobertura a los municipios del departamento para la transmision de la sefal
de radiofrecuencia con licencia del Ministerio de Tecnologias de la Informacién y Comunicaciones
de Colombia, espectro en las bandas VHF / UHF / SHF, informacién que debe llegar a las
entidades del Sistema Departamental de Gestion del Riesgo. Dicha infraestructura requiere una
torre para la ubicacion de una antena y una caseta con espacio para una repetidora con suministro
permanente de energia y suplencia mediante planta eléctrica y garantia de vigilancia permanente
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para |as repetidoras de propiedad de la Gobernacién de Risaralda. La ubicacién debe estar dentro
de las coordenadas indicadas segun autorizacion del Ministerio de las Tecnologias de la
Informacion y Comunicaciones para la operacion de los equipos repetidores del Sistema de Alertas
Tempranas del Consejo Departamental de Gestién del Riesgo que son propiedad de la
Gobernacion de Risaralda.

1.3 Analisis comercial del sector

El sector inmobiliario “abarca diferentes actividades econémicas que tienen que ver con bienes

inmuebles, también conocidos como bienes raices (se mantienen inméviles en el lugar que se les

asigné y no se pueden transportar. Algunos de los mercados que hacen parte del sector
inmobiliario son':

— Compra y venta de propiedades

— Arriendo de viviendas

— Arriendo de locales comerciales

— Adquisicién de terrenos para desarrollos inmobiliarios

— El sector bancario y su cartera de créditos para comprar viviendas o hacer desarrollos

El aumento del arriendo DE VIVIENDA se reglamenta por la Ley 820 del 2003, donde
especifica que para contratos de arrendamiento el aumento se rige por el IPC del afo
inmediatamente anterior. Lo que significa, que para el 2026, el aumento dependera del IPC de
2025 y el IPC de 2025 fue de 5.10%

El valor de precios de mercado no es posible compararlo con otro por tratarse del espacio para
instalar una antena y un espacio dentro de caseta para proteger los equipos tecnolégicos que
hacen parte del repetidor y no es algo ofrecido por el mercado inmobiliario, pero segun el DANE
los arrendamientos DE VIVIENDA subieron 5.10 por ciento al terminar el afio 2025.

La presente contratacién corresponde a un contrato de arrendamiento de bien inmueble destinado
a uso diferente al de vivienda, figura que en el ordenamiento juridico colombiano no cuenta con
una regulacion legal especifica en cuanto al valor del canon de arrendamiento ni sobre el
porcentaje maximo o minimo de incremento anual aplicable. En consecuencia, de conformidad
con lo dispuesto en las normas generales del Cédigo Civil, el valor del canon es el resultado del

lhttps://daytona.cloud/sec:tor-inmobiliario-en-colombia.html
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acuerdo de voluntades entre las partes, atendiendo a criterios de razonabilidad, proporcionalidad
y a las condiciones del mercado inmobiliario.

No obstante lo anterior, tratandose de una entidad publica, la determinacién del valor del contrato
se encuentra sujeta a los principios que rigen la funcion administrativa y la contratacion estatal, en
especial los de planeacion, economia, responsabilidad y transparencia.

En el presente caso, si bien el objeto contractual no corresponde a un arrendamiento de vivienda
urbana, la Entidad, en ejercicio de una adecuada planeacion contractual, procedié a realizar un
analisis técnico y financiero para la determinacion del valor del contrato, tomando como uno de los
referentes un incremento equivalente o similar a los indices de variacion publicados por el
Departamento Administrativo Nacional de Estadistica — DANE, como criterio objetivo y razonable
para reflejar el comportamiento general de los precios y del mercado.

Adicionalmente, para la determinaciéon del valor a contratar se tuvieron en cuenta factores
particulares asociados a los alcances especificos del contrato, dentro de los cuales se encuentra
la inclusién del servicio de vigilancia, circunstancia que implica costos adicionales para el
arrendador y que incide directamente en el valor del canon. En este sentido, se consideraron
aspectos como el incremento del salario minimo legal mensual vigente para el afio 2026, asi como
los costos laborales y prestacionales derivados del mismo, los cuales generan un impacto
econémico significativo en la ejecucion del contrato y justifican el ajuste del valor propuesto.

En consecuencia, el valor estimado del presente proceso contractual obedece a un ejercicio de
planeacion serio, objetivo y razonable, alineado con las condiciones del mercado, los indices
econémicos oficiales y las particularidades del objeto contractual, garantizando asi la adecuada
satisfaccion de la necesidad institucional y el uso eficiente de los recursos publicos.

CUADRO DESCRIPTIVO DE LO REQUERIDO
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repetidor en la Estacién Repetidora Los Nieblos Incluye:

* 6 unidades de Rack (UR)

* 1 Direccion IP Publica con velocidad de 10 Mbps para la
conexion IP Site Connect

* Conexi6n a la red de energia comercial con soporte eléctrico
con planta de 20 KVA

* Espacio en torre de tipo arriostrado en la franja de los 20 MT
para una (1) antena 4 dipolos.

* Barraje colector de tierras para instalacién de Polyphaser

* Sistema de puesta a tierras certificado a 1.6 Ohm /0.10 Vdc
N/tierra

Espacio fisico para instalacion de un(1) equipos $2.689.400,00 11 $29.579.000,00

SUBTOTAL

$29.579.000,00

Segun el Codigo Civil un contrato de arrendamiento es: El arrendamiento es un contrato en que
las dos partes se obligan reciprocamente, la una a conceder el goce de una cosa, 0 a ejecutar una
obra o prestar un servicio, y la otra a pagar por este goce, obra o servicio un precio determinado.

Asi las cosas, para este contrato en particular se requiere que se pacten como obligaciones de
las partes las siguientes:

Del Arrendador:

A entregar al arrendatario la cosa arrendada.

A mantenerla en estado de servir para el fin a que ha sido arrendada.

A librar al arrendatario de toda turbacién o embarazo en el goce de la cosa arrendada.
Entregar a titulo de arrendamiento espacio en torre para ubicacion de antena

: Entregar a titulo de arrendamiento un espacio en caseta para ubicar una repetidora,
aterias, cargador, duplexer, Rack, multitoma y accesorios de instalacion.

Garantizar el uso y goce pacifico del inmueble objeto del presente contrato.

Librar a el ARRENDATARIO de toda perturbacion en el goce de la cosa arrendada.
Atender los requerimientos que realice el supervisor del contrato en materia de seguridad.
; Garantizar servicio de vigilancia 24 horas.

10. Suministrar respaldo energético con planta eléctrica.

11. Mantener en el inmueble los bienes y servicios conexos y adicionales en buen estado de
servicio para el fin convenido en el contrato.

©CONOTOAWN
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12. Para todos los efectos y en desarrollo de las obligaciones y actividades propias del
presente contrato, debera darse cumplimiento a las clausulas y procedimientos internos
establecidos por la Entidad.

13. Cumplir con las demas actividades que se deriven del objeto y naturaleza del contrato

Del arrendatario

Pagar la renta o el arrendamiento.

Darle el uso para el cual fue arrendado

Cuidar el estado del local

Hacer las reparaciones locativas.

Restituir al finalizar el contrato de arrendamiento en el estado que le fue entregada.

op b Ny =

Otro aspecto de interés es que el arrendatario podra subarrendar solo si el arrendador lo ha
autorizado conforme lo dispone el articulo 2004 del cédigo civil: “El arrendatario no tiene la facultad
de ceder el arriendo ni de subarrendar, a menos que se le haya expresamente concedido; pero en
este caso no podra el cesionario o subarrendatario usar o gozar de la cosa en otros términos que
los estipulados con el arrendatario directo”.

Actualmente, los operadores de telefonia movil realizan construcciones de torres o antenas en
terrenos o propiedades que pertenecen a una persona, realizando contratos de arrendamiento de
antenas con los duefios de la propiedad, y de esta manera tener el permiso necesario para realizar
la instalacion, lo cual, permite desplegar redes y obtener mayor cobertura, de tal manera que
puedan ofrecer mejores servicios. Esta necesidad, hace que algunos lugares del territorio, por su
ubicacion estratégica, se dediquen para la retransmision de sefiales de comunicacién, encontrado
ofertas por diferentes proveedores, quienes se diferencian por su ubicacion en cada cerro (altitud)
y por ende ofrecen mas o0 menos limitaciones para la recepcion o transmision de la sefial, lo que
explica que “las tarifas no son iguales en una misma zona urbana y rurales, puede variar conforme
a diferentes factores tales como area, estrato, condiciones de acceso, ciudad, entre otros. El valor
justo del mercado de cada ubicacion es Unico™.

Otras empresas que demandan espacios O servicios de transmision que requieren casetas con
torres para equipos repetidores son los organismos de socorro, empresas de vigilancia privada,
entidades del sector salud, empresas transportadoras siendo cubierta esta necesidad por

2 https://www.rentasitios.com.co/asesoria-y-consultoria-en-contratos—de-arrendamiento-para-antenas/preguntas-frecuentes/
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diferentes empresas que cuentan con propiedad o subarriendan los espacios de las cuales se
identifican las siguientes previa busqueda en internet:

@ WIRELESS S.A.S
° CELUTEL
® AYV

1.4 Analisis de riesgos

La entidad estructurd dicho andlisis a través de la matriz de riesgos que hace parte integral del
presente estudio previo. (ver anexo)

Grado
Riesgo Grado de de Contratista Municipio |Mecanismo de
Previsible Ocurrencia | |mpacto |(arrendador) Mitigacion
Ejercer
REGULATORIO un
control y
BAJO estrictos
al
contrato
po
r parte del
supervisor.
OPERATIVOS:
Incumplimiento \i:;gzar
del contratista periddicas al
de las espacio
. BAJO BAJO X
obligaciones ubicado en el
bien inmueble.
y
prohibiciones
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contraidas
e
n
virtud
d
el contrato.
Darios de los MEDIO ALTO | Evento natural Los equipos
equipos por no atribuible a repetidores se
descargas las partes encuentran
atmosfériccas incluidos dentro
de la poliza de
seguros contra
todo riesgo del
Departamento.
1.5 Analisis de la demanda

En afios anteriores, el Departamento de Risaralda ha contratado arrendamientos requeridos asi:

ANO OBJETO VALOR PLAZO FORMA DE PAGO

2015 |Arrendamiento de | $12.270.756,00 7 meses |Actas mensuales por valor de
espacio fisico (caseta y y 4 dias |$1.636.100,00 o
torre repetidora) proporcionales  al  tiempo
ubicadas en el Cerro Alto efectivamente ejecutado sin
del Nudo, para uso de 3 que exceda el valor del
repetidoras de contrato.
radiocomunicaciones,
incluyendo el suministro
permanente de energia y
vigilancia. (Mayo 19 de
2015 (Contrato No 800)

2016 |Arrendamiento del | $ 4.007.800.00 1 mesy |Pagos mensuales por
espacio fisico (caseta y 19 dias |$3.066.00,00 y/o
torre repetidora) proporcionales  al  tiempo
ubicadas en el cerro Alto efectivamente ejecutados
del nudo, para uso de tres segun la minuta inicial. Para la
antenas repetidoras de adicién dice: Un pago final de
radiocomunicaciones, $1.635.200,00.

9
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ANO OBJETO VALOR PLAZO FORMA DE PAGO
incluyendo el suministro
permanente de vigilancia
y energia eléctrica.

(noviembre 25 de 2016
Contrato No 1343)

2017 |Arrendamiento del | $13.278.906,00 4 meses |Pagos mensuales por
espacio fisico -caseta y y 15 dias | $2.950.868,00 y/o
torre repetidora- para la proporcionales al  tiempo
ubicacion de 4 equipos efectivamente ejecutados,
repetidores (2 principales previo informe de prestacion de
y 2 de suplencia) de servicio a satisfaccion, suscrito
radiocomunicaciones por el supervisor.
incluyendo el suministro
permanente de energia
eléctrica, monitoreo de su
operacion y vigilancia.

Noviembre 11 de 2020
(Agosto 30 de 2017
(Contrato No 1064)

2018 |Arrendamiento del | $32.951.359,00 |11 meses |Pagos mensuales por
espacio fisico -caseta y y 5 dias | $2.950.868,00 y/o
torre repetidora- para la proporcionales  al  tiempo
ubicacion de 4 equipos efectivamente ejecutados,
repetidores (2 principales previo informe de prestacién de
y 2 de suplencia) de servicio a satisfaccién, suscrito
radiocomunicaciones por el supervisor.
incluyendo el suministro
permanente de energia
eléctrica, monitoreo de su
operaciéon y vigilancia.

(Enero 26 de 2018
Contrato No 1033)

2019 |Arrendamiento del | $10.350.000,00 7 meses (Una primera acta parcial por
espacio fisico -caseta y valor de Un millén novecientos
torre repetidora- para la cincuenta mil pesos moneda
ubicacién de 4 equipos corriente ($1.950.000.00) este
repetidores (2 principales valor incluye un pago inicial de
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ANO OBJETO VALOR PLAZO FORMA DE PAGO
y 2 de suplencia) de $550.000,00 que equivale al
radiocomunicaciones costo de instalacion del sistema
incluyendo el suministro y el resto mediante actas
permanente de energia mensuales proporcionales al
eléctrica, monitoreo de su tiempo de ejecucion por un
operacion y vigilancia. valor de un millén cuatrocientos
Junio 12 de 2019 mil pesos moneda corriente
(Contrato 1202) ($1.400.000,00) y/o
proporcional al tiempo de
ejecucion, previo informe de
prestacion de servicio a
satisfaccion, suscrito por el
supervisor del contrato.

2024 | Arrendamiento de | $ 19.342.656 Ciento El  Departamento  de

espacio fisico (casetay cuarenta | Risaralda cancelara el
torre) para la ubicacion y tres | valor del contrato que se
de 2 equipos (143) suscribe, con ocasién de
repetidores de dias este proceso de la
radiocomunicaciones siguiente forma: pagos
incluyendo el mensuales y/o
suministro permanente proporcionales por valor de
de energia y vigilancia CUATRO MILLONES

CINCUENTA Y SIETE MIL
NOVECIENTOS PESOS
($4.057.900), IVA incluido
por concepto de canon
mensual de arrendamiento
que incluye el pago de
servicios publicos,
pagados mediante actas
parciales. La anterior forma
de pago obedece al
cumplimiento del objeto
contractual, previa
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presentacion de la
documentacion requerida
por el supervisor.

2025 | Arrendamiento de | $46.053.000 Nueve Mediante actas parciales por
espacio fisico (caseta y (09) valor de cinco millones ciento
torre) para la ubicacion meses diecisiete mil pesos
de 2 equipos de ($5.117000) o proporcional
repetidores de por fracciéon de mes, dentro
radiocomunicaciones de los ocho (08) dias habiles
incluyendo el suministro siguientes a la presentacién
permanente de energia y de la factura por parte del
vigilancia arrendador y aprobacién por

parte del supervisor del
contrato.

A través de la suscripcion de los contratos antes indicados la entidad satisfizo plenamente su
necesidad, toda vez que se contd con el espacio necesario para la instalacion de los equipos
repetidores en las torres disponibles, asi como el suministro de energia, la vigilancia y cuando se
requirio, la instalacion, desinstalacion y transporte de los equipos, lo cual requiere personal técnico
y con certificacion para trabajar en alturas, lo cual fue proporcionado de manera satisfactoria con
los proveedores de las vigencias anteriores.

Para efectos de la estimacion del valor del presente contrato se realizaron las siguientes consultas:

a. SECOP II. Se identificaron 4 procesos contractuales con objeto similar al presente
estimando el valor de la mensualidad del arrendamiento de espacio por equipo repetidor. Se
verifica en la pagina oficial de Colombia compra eficiente que existen contratos similares o con
objeto contractual de la misma indole y en la misma ubicacién, los cuales se muestran en la
siguiente grafica y se pueden verificar en el link
https.//community.secop.gov.co/Public/T endering/ContractNoticeManagement/Index?currentLang
uage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE

Pais  Eidad Esaal Relerenchy Deseripeén Fusactal  Fechadoopblicactn o Fochadepesobcindooletas  Cuanta Eslado
o MUNCPOOE SVPRARR0T-  ALOULEROE ESPACIOENELCERRO  Prosemacén 10220310 AM e s - 16,000.000 0P Procesoagudcadoy  Detaie
PERERAOFICUL 203 AUTODELNUOOPARAUBICACIONDE ~ doota roms bty
SISTEMAREPETIOOR DE RADIO
COMUNCACION
MUNCIPODE SWPRARRON2-  ALOULEROEESPACIOENELCERRO  Fusede  2800R2MMMwrc - 16000000 COP Procesoagudcadoy  Detate
PERERAQFICAL a2 ALTO DELNUDO PARA UBICACION DE  ofeas oo
SISTEMAREPETIOOR D RADIO
COMUNCACION
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Restimen del Contrato o Licitacion

ARRENDAMIENTO

ALQUILER DE ESPACIO EN EL CERRO ALTO DEL NUDO PARA UBICACION DE SISTEMA REPETIDOR DE RADIOCOMUNICACION DE LA
Objeto UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE PEREIRA, CON SERVICIO DE INTERNET INCLUIDA IP PUBLICA
PARA MONITOREO REMOTO
Cuantia $18,568,128
Vigencia Proceso asignado o cerrado. No se aceptan nuevos aplicantes.
Entidad MUNICIPIO DE PEREIRA-OFICIAL
Municipio Risaralda: Pereira m
Estado Adjudicado
Tipo Contratacién directa.
Tipo de Fecha Fecha de Carga en el Sistema
Fecha de 2024-06-26 15:57:00
Deteccion
Céd. Secop 2 CO1.NTC.6313760
Ndmero del SMPR-ARR-140-2024
Proceso
Fecha 2024-06-26
Ultima Revisién | 2024-06-27
ANALISIS DEL SECTOR Y DEL MERCADO EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA
IT ENTIDAD No PROCESO | OBJETO MODALID | MONTO LINK VALOR MES
CONTRATANTE AD SECOP Il
1 MUNICIPIO  DE | SMPR-CD- ALQUILER DE ESPACIO EN | Contrataci | $ 9.715.000,00 file:///IC:/User | $ 971.500,00
PEREIRA 002-2021 EL CERRO ALTO DEL NUDO | 6n directa. s/adriana.uri
PARA UBICACION DE | CONVENI be/Download
SISTEMA REPETIDOR DE|O s/CO1 PCC
RADIO COMUNICACION DE NTR 22384
LA UNIDAD 48 En%20ej
ADMINISTRATIVA ESPECIAL ecuci%C3%
CUERPO OFICIAL DE B3n.pdf
BOMBEROS DE PEREIRA
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MUNICIPIO  DE | SMPR-ARR- | ALQUILER DE ESPACIO EN [ Contrataci | $ 16.000.000,00 | file///C/User $ 1.454.545,45
PEREIRA 002-2022 EL CERRO ALTO DEL NUDO | én directa. s/adriana.uri
PARA  UBICACION  DE be/Download
SISTEMA REPETIDOR DE s/CO1 PCC
RADIO COMUNICACION DE NTR 35183
LA UNIDAD 84 Firmado.
ADMINISTRATIVA ESPECIAL pdf
CUERPO  OFICIAL  DE
BOMBEROS DE PEREIRA,
CON SERVICIO DE
INTERNET INCLUIDA IP
PUBLICA PARA MONITOREQO
REMOTO.
MUNICIPIO  DE | SMPR-ARR- | ALQUILER DE ESPACIO EN | Contrataci | $ 16.000.000,00 https://comm | $ 1.454.545,45
PEREIRA 001-2023 EL CERRO ALTO DEL NUDO | 6n directa. unity.secop.
PARA  UBICACION DE gov.co/Publi
SISTEMA REPETIDOR DE c/Tendering/
RADIO COMUNICACION DE ContractNoti
LA UNIDAD ceManagem
ADMINISTRATIVA ESPECIAL ent/Index?cu
CUERPO OFICIAL DE rrentLanqua
BOMBEROS DE PEREIRA, ge=es-
CON SERVICIO DE CO&Page=lo
INTERNET INCLUIDA IP gin&Country
PUBLICA PARA MONITOREQ =C0O&SkinN
REMOTO ame=CCE
MUNICIPIO  DE | SMPR-ARR- | ALQUILER DE ESPACIO EN | Contrataci El nudo
PEREIRA 140-2024 EL CERRO ALTO DEL NUDO | én directa. T S e
PARA  UBICACION  DE $18:562,128 repetidor
-Céd. Secop | SISTEMA REPETIDOR DE radiocomu
2 RADIOCOMUNICACION DE nicaci6 -
CO1.NTC6 | LA UNIDAD Municipio
313760 ADMINISTRATIVA ESPECIAL ﬁg'}_
CUERPO  OFICIAL  DE ge pereira-
BOMBEROS DE PEREIRA, oficial
CON SERVICIO DE
INTERNET INCLUIDA IP
PUBLICA PARA MONITOREQ
REMOTO
MUNICIPIO  DE | RESOLUCIO | ARRENDAMIENTO DE | Contratacié | $59.290.56 $ 4.215.503
PEREIRA N No. | ESPACIO EN EL CERRO EL | n directa. 0
001528 DE | NUDO - LOS NIEBOS Y EL
21 CERRO MORRON - LA DIVISA
FEBRERO PARA LA UBICACION DEL
2025 SISTEMA REPETIDOR DE
RADIO COMUNICACION DE LA
UNIDAD ADMINISTRATIVA
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ESPECIAL CUERPO OFICIAL
DE BOMBEROS PEREIRAY LA
DIGER PEREIRA, CON
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO
DE LA INFRAESTRUCTURA EN
LAS ESTACIONES
REPETIDORAS

*Valor por un repetidor con sus accesorios

De los 4 contratos obtenidos se obtiene un promedio del valor estimado/mes de $2.554.820,48 por
repetidor para los afios 2022, 2023, 2024 y 2025, el incremento del arriendo para el 2025, es del
5.1%. segln el DANE, quedando por $2.685.116,32 por repetidor.

b. Previa consulta con proveedores del servicio de arrendamiento de espacios se cuenta con
las cotizaciones donde se evidencia el valor promedio de arrendamiento por equipo repetidor el
cual varia segun la altura en que ubiquen las instalaciones en el cerro y/o la ubicacién misma del
cerro, pues esta caracteristica condiciona la cobertura de la sefial a ser propagada.

En el siguiente cuadro se recogen los resultados de las 3 formas de consulta, de valor por repetidor
asi:

Fuente Valor estimado mes
Promedio SECOP 2022,2023,2024 y 2025 +5.1% $2.685.116,32
por antena
Valor pagado por repetidor por la gobernacion de $2.688.983
risaralda en el 2025 + 5.1% del IPC
Cotizacién 1 WIRELESS $2.689.400,00

De acuerdo a lo anterior, y en atencién a la necesidad del punto de ubicacion del repetidor se toma
como base o referencia la cotizacion presentada por Empresa WIRELESS, ya que se encuentra
de manera casi idéntica dentro de los precios del mercado por lo que el valor del contrato de
arrendamiento sera de $2.689.400,00 mensual IVA incluido, correspondiente al arrendamiento de
un equipo repetidor.

El valor presentado en la propuesta remitida por Wireless se encuentra ligeramente por encima
del valor mensual promediado por la Entidad. Dicho incremento obedece, principalmente, al
impacto generado por el aumento del salario minimo legal mensual vigente, el cual incide
directamente en los costos laborales del personal vinculado a las actividades de vigilancia y
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seguridad del inmueble, servicios que hacen parte de los alcances del presente contrato de
arrendamiento.

No obstante, lo anterior, una vez efectuado el andlisis comparativo entre el valor ofertado vy el
estudio econoémico realizado por la Entidad, se evidencia que la cotizacion presentada no supera
el valor estimado, ni desborda los rangos de razonabilidad definidos en el analisis de mercado y
de costos. Adicionalmente, el ajuste propuesto se encuentra en consonancia con porcentajes de
incremento similares a los asociados al indice de Precios al Consumidor (IPC), utilizado como
referente objetivo para contratos de arrendamiento de inmuebles destinados a uso diferente al de
vivienda.

1.6 Tipo de remuneracién

El Departamento de Risaralda, cancelara el valor del contrato que se suscriba con ocasion de este
proceso de la siguiente forma: pagos parciales mensuales y/o proporcionales por valor de
MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE
($2.689.400) cada uno por concepto de canon mensual de arrendamiento. La anterior forma de
pago obedece al cumplimiento del objeto contractual, previa presentacién de la documentacién
requerida por el supervisor.

2. ESTUDIO PREVIO

EL DESPACHO DEL GOBERNADOR realiza el ESTUDIO PREVIO requerido conforme al articulo
25, numeral 7 de la Ley 80 de 1993, y el articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015.

2.1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD.

2.1.1. A partir de la responsabilidad otorgada a las entidades territoriales, por la Ley 1523 de
2012, con relacion al desarrollo y ejecucion de los procesos de la gestion del riesgo de desastres,
emerge la necesidad de realizar el arrendamiento de espacio en caseta y torre para la ubicacion
del sistema repetidor de propiedad del departamento de Risaralda y asi lograr implementar
proyectos a nivel departamental que permitan contribuir a las metas de conocimiento del riesgo,
reduccién del riesgo y manejo de desastres.

El departamento de Risaralda ha realizado esfuerzos para la consolidacién de un Sistema de
Alertas Tempranas; sin embargo, requiere un proceso de fortalecimiento que garantice su
continuidad y funcionamiento con una alta cobertura, ya que el Departamento de Risaralda a través
del Despacho del Gobernador cuenta con el proyecto denominado “FORTALECIMIENTO DEL
SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS (SAT) DE RISARALDA RELACIONADAS CON LA
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VARIABILIDAD Y EL CAMBIO CLIMATICO RISARALDA", proyecto que fue estructurado con el
apoyo de varias entidades como la CARDER, Aguas y Aguas de Pereira y la Universidad
Tecnoldgica de Pereira.

Este proyecto nace de la vulnerabilidad que presenta el Departamento de Risaralda por su posicion
geografica, caracteristicas geoldgicas, y topograficas entre otras, es vulnerable a diferentes tipos
de eventos, algunos de los cuales, estan asociados con altas precipitaciones, variabilidad
climatica, cambié climatico, deslizamientos e inundaciones, encontrandose comunidades e
infraestructura expuesta a este tipo de fenémenos con la afectacién por fendmenos relacionados
a las inundaciones y avenidas torrenciales que se presenta especificamente en siete (07)
municipios, Pereira, Santa Rosa, La Virginia, Mistratd, Pueblo Rico, La Celia y Dosquebradas, que
a través del tiempo se han presentado afectaciones a causa de estos eventos, quizas el de mayor
relevancia en los Gltimos afios en los diferentes municipios del Departamento y en el Pais, fue el
Fenémeno de La Nifa 2010-2011, que dejo un total de 60.509 personas damnificadas, en 12.118
familias.

Por lo anterior La Gobernacion de Risaralda suscribio el Contrato No. 1229 del 2021 con la
Universidad Tecnolégica de Pereira, cuyo objeto fue "EJECUCION DE ALGUNAS ACTIVIDADES
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS (SAT) DE RISARALDA,
RELACIONADAS CON LA VARIABILIDAD Y EL CAMBIO CLIMATICO CLIMATICO DESDE EL
ENFOQUE TECNICO, OPERATIVO Y ACADEMICO, MEDIANTE LA ESTANDARIZACION,
PROCESEAMIENTO, Y ANALISIS DIVULGACION DE INFORMACION Y LA CAPACITACION DE
FUNCIONARIOS PUBLICOS, ORGANISMOS DE SOCORRO Y COMUNIDADES, Y EL
SEGUIMIENTO ESTACIONES DE LAS Y CONTROL DE LA INSTALACION COMUNITARIAS".

Dentro de los alcances de dicho contrato se encuentran algunos como son:

-Realizar el seguimiento y control al proceso de adquisicion e instalacion y puesta en marcha de
los equipos de monitoreo y alerta para el aumento de cobertura de instrumentacion en el
Departamento,

-Fortalecer las capacidades de las comunidades y su articulacion con el Sistema de Alertas
Tempranas (SAT).

Posteriormente, la Gobernacion de Risaralda, a través de la Secretaria Administrativa suscribi6 el
Contrato No. 1558 del 2022 con la UNION TEMPORAL SAT RISARALDA, cuyo objeto fue
"ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO COMO UN SISTEMA:
ESTACIONES HIDROCLIMATOLOGICAS TELEMETRICAS, ESTACIONES
METEOROLOGICAS TELEMETRICAS, SISTEMAS SONOROS DE ALARMA, Y EQUIPOS DE
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ESTACION CENTRAL EN LOS MUNICIPIOS DE PEREIRA, DOSQUEBRADAS, SANTA ROSA
DE CABAL, LA VIRGINIA, LA CELIA, MISTRATO Y PUEBLO RICO PARA EL SISTEMA DE
ALERTAS TEMPRANAS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA DE ACUERDO CON
REQUERIMIENTOS TECNICOS ESTABLECIDOS COMO PARTE DEL PROYECTO
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS (SAT) DE RISARALDA
RELACIONADAS CON LA VARIABILIDAD Y EL CAMBIO CLIMATICO RISARALDA".

Dentro del alcance de dicho contrato, principalmente fue Ia adquisicion, instalacién y puesta en
funcionamiento de un sistema de estaciones hidroclimatologicas telemétricas, estaciones
meteoroldgicas telemétricas, sistemas sonoros de alarma y equipos de estacion central en los
Municipios de Pereira, Dosquebradas, Santa Rosa de Cabal, La Virginia, La Celia, Mistratd, y
Pueblo Rico para el sistema de alertas tempranas del departamento de Risaralda de acuerdo con
requerimientos técnicos establecidos como parte del proyecto Fortalecimiento del Sistema de
Alertas Tempranas (SAT) de Risaralda relacionadas con la variabilidad y el cambio climatico
Risaralda, cuyas caracteristicas se encuentran en las respectivas fichas técnicas del proyecto.

Para la ejecucién y puesta en marcha de dicho proyecto fueron contempladas las siguientes
actividades:

Instalacién de 1 Estacion Climatolégica Telemétrica (Radio), 1 Estacion Climatoldgica Telemétrica
(Satelital) 17  Estaciones Hidroclimatologicas Telemétrica (Radio), 12 Estaciones
Hidroclimatolégicas Telemétrica (Satelital), 1 ECT-Repetidora, 1 Repetidora, 1 Estacién Central
de Monitoreo, 28 Alarmas, 9 Estaciones de Control de Alerta y se realizaron

La Universidad Tecnolégica de Pereira, a través de la Red Hidroclimatologica del Departamento
de Risaralda, opera estaciones de diferentes entidades, la cual, ha sido establecida en
colaboracién con diversas instituciones desde el afio 2005. Estas incluyen la Gobernacién de
Risaralda, Aguas y Aguas de Pereira, CARDER, la Empresa de Energia de Pereira, asi como los
municipios de Pereira y Dosquebradas, entre otras. La contribucién de recursos por parte de estas
entidades ha permitido la instrumentacion, operacion y analisis de datos hidroclimatolégicos en el
departamento. Esta cooperacién institucional ha dado lugar a una red de monitoreo ambiental local
que recopila, procesa, analiza y difunde datos hidroclimatolégicos a través de un sitio web
(https://satma.col) y aplicaciones para dispositivos Android e iOS.

En el afio 2021, la red hidroclimatoldgica de la Universidad Tecnolégica de Pereira fue convocada
por la Gobernacién de Risaralda para apoyar en el fortalecimiento del sistema de alertas
tempranas que satisficiera las necesidades del departamento de Risaralda. Con este sistema, se
pretende fortalecer el monitoreo ambiental en el Departamento, hacer andlisis especializados que
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determinen el tipo de alertas necesarias para poner en accion una estrategia de respuesta
institucional y comunitaria, fortalecer la organizacion comunitaria, y acercar el saber cientifico al
saber y practica local.

Este sistema se fortalecié mediante el contrato interadministrativo No.1927 de 5 de mayo del 2025
desde el 15 de mayo del 2025 hasta el 31 de Diciembre del 2025 en el cual La Universidad
Tecnolégica de Pereira trabajo en la Ejecucion de Algunas Actividades del Proyecto
Fortalecimiento del Sistema de Alerta Temprana (SAT) de Risaralda relacionado con la operacion,
mantenimiento, monitoreo, interpretacion y salvaguarde de registros de la red de los instrumentos
de propiedad de la gobernacién de Risaralda, estaciones hidroclimatologicas y climatolégicas del
sistema de alertas tempranas (SAT) y relacionado con la Variabilidad y Cambio Climatico desde
el enfoque técnico, operativo y académico, mediante la estandarizacion, procesamiento, analisis
y divulgacion de informacién, capacitacion de funcionarios, organismos de socorro y comunidades,
y el Seguimiento y Control de la Instalacion de las Estaciones y Alarmas” en los municipios de
Pereira, Dosquebradas, Santa Rosa, La Virginia, Mistraté, La Celia, y Pueblo Rico, estas alarmas
requieren de la repetidora para su funcionamiento.

En el marco de este contrato, se llevaron a cabo reuniones de coordinacion con el equipo técnico
de la UTP y los Cuerpos de Bomberos Municipales, con el objetivo de definir los cronogramas de
trabajo. Asimismo, se acord6é con los cuerpos de bomberos la necesidad de desarrollar las
actividades por turnos operativos, a fin de garantizar la participacion total del personal en las
jornadas de capacitacion.

Durante el proceso, se realizé una presentacion técnica del Sistema de Alertas Tempranas (SAT),
en la cual se explicaron sus componentes de monitoreo, transmision de datos y difusion de alertas.
Posteriormente, se revisoé el protocolo institucional mediante un ejercicio participativo, en el que el
personal de bomberos analizé y discutié los pasos del procedimiento operativo.

Como resultado de este ejercicio, se identificaron algunos puntos del diagrama que generan
interpretaciones diversas, los cuales fueron registrados por el equipo técnico del SATMA para su
posterior revision y ajuste. Adicionalmente, se evidencié la necesidad de realizar ejercicios
practicos con mayor frecuencia, asi como capacitaciones breves orientadas a fortalecer la
comprension de los procedimientos de activacion y respuesta.

E| arrendamiento de espacio en caseta y torre para la ubicacion del sistema repetidor de propiedad
del departamento de Risaralda garantiza la continuidad en la prestacién de los servicios de
captura, emisién, almacenamiento y procesamiento de la informacién climatolégica e hidroldgica,
en robustas bases de datos y software especializados, que permiten garantizar el uso abierto,
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transparente y seguro, no solo de la informacién de cada socio individualmente, sino la de todos
en comun.

Dado que el objetivo principal del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de Risaralda esta
relacionado con la Variabilidad y Cambio Climatico desde el enfoque técnico, operativo, mediante
el procesamiento, andlisis y divulgacion de informacién, y que uno de sus alcances es:

1 Visualizar en tiempo real la informacién y datos histéricos de las bases de datos de
las estaciones del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de Risaralda en las diferentes
plataformas tecnolégicas que posee la Red Hidroclimatolégica del Departamento de
Risaralda.

Desde el afio 2024, se pensaba realizar el lanzamiento y posicionamiento de un nuevo portal web
y sus aplicaciones de celular para el “Sistema de Alertas Tempranas y Monitoreo Ambiental de
Risaralda- SATMA" el cual, integrara toda la red del departamento en una sola plataforma para la
consulta y visualizacion de todos los usuarios.

Esta plataforma permite una visualizacion de la informacion mas especializada en cuanto a que, a
diferencia de las plataformas anteriores en que la informacion puede ser consultada estacién por
estacion, permite la visualizacion integrada al tiempo de varias estaciones y parametros
hidroclimaticos de acuerdo con las necesidades del usuario. Adicionalmente, bajo esta plataforma
los usuarios acceden a la informacién, con login y password personal, desde cualquier equipo de
computo o teléfono celular. Bajo esta aplicacion, es posible atender las necesidades de los
usuarios en términos de proveer visores de la informacion orientados a la necesidad especifica de
cada usuario.

Cabe aclarar que el SAT funciona mediante estaciones instaladas en campo que transmiten datos
a la estacion central mediante muiltiples canales, la ilustracion 1, explica este funcionamiento,
actualmente el sistema posee dos tipos de estaciones de monitoreo, climatolégica e
hidroclimatolégica, dichas estaciones registran datos en campo cada 5 minutos y son transmitidos
mediante radio o satélite a la estacion central ubicada en la Universidad Tecnoldgica de Pereira,
alli son almacenados en una base de datos.

Es por lo anteriormente expuesto que se requiere este contrato para que las telecomunicaciones
desempefien un papel fundamental en la gestién del riesgo de desastres, a continuacién, se
plantean los impactos relevantes de contar con equipos de telecomunicaciones moéviles e
instalados:
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Comunicacion répida y efectiva: Durante un desastre, es crucial contar con sistemas de
telecomunicaciones que permitan una comunicacion rapida y efectiva entre diferentes actores
involucrados, como autoridades gubernamentales, equipos de respuesta de emergencia,
organizaciones humanitarias y la poblacién afectada. La capacidad de comunicarse de manera
oportuna y clara puede salvar vidas al coordinar las operaciones de rescate, proporcionar
advertencias tempranas y difundir informacién importante sobre la situacion y las medidas de
seguridad.

Coordinacién y respuesta eficiente: Las telecomunicaciones facilitan la coordinacion entre
diferentes entidades y agencias involucradas en la gestion del riesgo de desastres. Mediante el
uso de sistemas de comunicacion redundante, como redes de radio, es posible compartir
informacion en tiempo real, coordinar acciones y asignar recursos de manera eficiente. Esto
contribuye a una respuesta mas rapida y coordinada ante situaciones de emergencia.

Monitoreo y alerta temprana: Los sistemas de telecomunicaciones desempefian un papel crucial
en el monitoreo de posibles desastres y la emision de alertas tempranas. A través de la utilizacion
de sensores, estaciones meteorolégicas y sistemas de vigilancia, se recopila informacion en
tiempo real sobre condiciones climaticas, movimientos sismicos u otros eventos potencialmente
peligrosos. Esta informacion se transmite a través de redes de comunicacion para emitir alertas
tempranas a las comunidades y permitir que tomen medidas preventivas.

Recopilacién y difusién de informacion: Durante una situaciéon de desastre, es esencial recopilar,
analizar y difundir informacion relevante para la toma de decisiones. Las telecomunicaciones
permiten la transmisién de datos e informacion entre diferentes puntos de operacion, lo que facilita
la recopilacion y el intercambio de datos en tiempo real. Ademas, las redes de comunicacion
también juegan un papel importante en la difusion de informacién de seguridad, instrucciones y
recomendaciones a la poblacién afectada.

Ahora bien, la antena repetidoras de VHF (Very High Frequency) es de vital importancia para las
entidades gubernamentales de gestién del riesgo en el departamento por varias razones:

Cobertura y alcance extendido: La antena repetidora permiten ampliar la cobertura de las
comunicaciones en VHF, que es una frecuencia comunmente utilizada por los equipos de
emergencia y las agencias de gestion del riesgo. Al instalar antenas repetidoras estratégicamente
ubicadas en el departamento, se puede extender el alcance de las comunicaciones, especialmente
en areas remotas o de dificil acceso. Esto garantiza que los equipos de respuesta y las autoridades
puedan comunicarse efectivamente en todo el territorio, incluso en situaciones de desastre que
puedan afectar las infraestructuras de comunicacién existentes.
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Comunicacion confiable en situaciones de emergencia: Durante un desastre, las redes de
comunicacion pueden verse comprometidas debido a dafios en la infraestructura, congestion de
las redes o interrupciones del suministro eléctrico. Las antenas repetidoras de VHF, al ser
instaladas en lugares estratégicos y contar con fuentes de energia alternativas, pueden funcionar
como una red de comunicacién confiable y resiliente en situaciones de emergencia. Esto permite
mantener las comunicaciones operativas entre los equipos de respuesta, las entidades de gestién
del riesgo y otros actores involucrados, facilitando la coordinacién de las operaciones de rescate
y la toma de decisiones.

Advertencia y difusién de informacién: Las antenas repetidoras también desempefian un papel
fundamental en la difusién de informacién y advertencias a la poblacion durante eventos de riesgo.
Las autoridades pueden utilizar estas antenas para transmitir mensajes de alerta temprana,
instrucciones de evacuacién, recomendaciones de seguridad y otra informacion relevante para la
poblacion afectada. Esto permite una comunicacién directa y masiva, llegando a través de radios
de VHF y otros dispositivos compatibles, incluso en areas donde la cobertura de otras redes de
comunicacion puede ser limitada.

Coordinacion de recursos y ayuda humanitaria: Las antenas repetidoras de VHF facilitan la
coordinacion de los recursos y la ayuda humanitaria en situaciones de desastre. Al establecer una
red de comunicacion eficiente, las entidades gubernamentales de gestién del riesgo pueden
coordinar la respuesta de los equipos de emergencia, distribuir recursos y coordinar la asistencia
humanitaria de manera mas efectiva. Esto incluye la comunicacién con hospitales, servicios de
emergencia, cuerpos de seguridad y otros actores involucrados en |a gestiéon de desastres.

En consecuencia, el uso de antenas repetidoras de VHF por parte del departamento de Risaralda,
es importante para garantizar la cobertura y la comunicaciéon confiable en situaciones de
emergencia, facilitar la difusién de informacion y advertencias a la poblacién, coordinar los
recursos y la asistencia humanitaria, y mejorar la capacidad de respuesta en caso de desastre,
por tanto, se debe disponer de espacios o lugares que cuenten con las funcionalidades basicas
para su seguridad y funcionamiento, siendo necesario el arrendamiento de dicho espacio.
Finalmente es preciso destacar que las telecomunicaciones son fundamentales para la gestion del
riesgo de desastres al facilitar la comunicacién, Ia coordinacion, el monitoreo y la difusién de
informacién con los Consejos Municipales de Gestién del Riesgo, contribuyendo a una respuesta
mas répida y efectiva, asi como a la implementacién de medidas preventivas, lo que puede salvar
vidas y reducir los impactos negativos de los desastres.
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El Sistema Nacional de Gestion del Riesgo cuenta en cada nivel territorial con una instancia de
orientacion y coordinacion, que para el caso de los Departamentos y Municipios se denomina
Consejo Departamental o Municipal para la Gestion del Riesgo, destinados a garantizar la
efectividad y articulacion de los procesos de conocimiento del riesgo, de reduccién del riesgo y de
manejo de desastres en el territorio.

El manejo de desastres, como proceso de la gestion del riesgo, incluye la preparacion para la
respuesta a emergencias, |la preparacion para la recuperacion pos-desastre, la ejecucion de dicha
respuesta y la ejecucion de la respectiva recuperacion. Para este efecto, se ha de formular, en
cada ente territorial, una estrategia para la respuesta a emergencias, la cual sera el marco de
actuacion de las entidades del sistema de gestion del riesgo para la reaccién y atencion de
emergencias, con el propésito de ejecutar la respuesta a emergencias de manera oportuna y
efectiva.

La estrategia para la respuesta a emergencias, como una accion de preparacion para la respuesta
que busca la efectividad de la actuacion interinstitucional, se debe centrar en la optimizacion de la
prestacion de servicios basicos durante la respuesta como accesibilidad y transporte,
comunicaciones, evaluacion de dafios y andlisis de necesidades, salud y saneamiento basico,
busqueda y rescate, extincion de incendios y manejo de materiales peligrosos, albergues y
alimentacion, servicios publicos, seguridad y convivencia, aspectos financieros y legales,
informacién publica, informacién geografica, el manejo general de la respuesta y definicion de
estados de alerta, entre otros.

El Departamento de Risaralda, en cumplimiento del Articulo 27 de la Ley 1523 de 2016, mediante
el Decreto No 0664 del 23 de julio del 2012, integré el Consejo Departamental para la Gestion del
Riesgo de Desastres de Risaralda y en su Articulo 3°, establecié que el Consejo Departamental
de Gestién del Riesgo de Desastres tendra un coordinador responsable de promover las acciones
interinstitucionales relativas al conocimiento y reduccion del riesgo, lo mismo que del manejo de
los desastres, calamidades publicas y emergencias.

Posteriormente, mediante el Decreto 786 del 6 de septiembre del 2012, el Departamento adopta
el Plan Departamental para la Gestion del Riesgo de Desastres y la Estrategia para la Respuesta
a Emergencias del Departamento, como instrumentos esenciales para la gestion interinstitucional
a nivel departamental del Sistema de Gestion del Riesgo. A su interior, el Plan Departamental de
Gestién del Riesgo plantea dentro de sus objetivos especificos: Dar respuesta efectiva y oportuna
en caso de emergencia o desastres y recuperar de manera rapida las zonas y comunidades
afectadas, para lo cual, se formula e implementa la estrategia para la respuesta a emergencias
del Departamento.
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Para efectos de la respuesta oportuna y efectiva, la estrategia departamental reconoce la
informacién como el insumo basico para la toma de decisiones, siendo necesario contar con
mecanismos y medios interinstitucionales e intersectoriales que canalicen los datos reduciendo el
nivel de incertidumbre propio de las situaciones de emergencias, calamidad o desastres. Para
lograr lo anterior, la organizacién departamental para la respuesta incluye la conformacion, al
interior del Comité Operativo de Emergencias Regional, de una sala situacional donde puedan ser
recopilados, procesados y analizados los datos y producidos los informes necesarios para apoyar
la toma de decisiones.?

El nivel nacional, mediante el Ministerio de las Tecnologias de la Informacion y las
Comunicaciones, expidi6 el Decreto 2434 del 17 de diciembre del 2015, para crear el Sistema
Nacional de Telecomunicaciones de Emergencias —SNTE- como parte del Sistema Nacional de
Gestion del Riesgo, en el cual se indica que hacen parte del mismo las redes de
telecomunicaciones de la Unidad Nacional para la Gestion del Riesgo de Desastres y de los
Consejos Territoriales de Gestion del Riesgo de Desastres, asi como toda infraestructura de
telecomunicaciones disponibles en el pais a cargo de las diferentes entidades publicas, privadas
y comunitarias.

De otra parte, la Resolucién 1201 de 2004, en desarrollo de los servicios auxiliares de ayuda,
establece el Sistema Nacional de Radiocomunicacién de Emergencia Ciudadana, entendido como
un sistema de radiocomunicacién que tiene por objeto la seguridad de la vida humana y el interés
civico y humanitario dentro del territorio nacional, y que opera mediante la transmision de voz a
corta distancia, en las frecuencias y canales radioeléctricos atribuidos por el Ministerio de
Tecnologias de Informacion y Comunicaciones, para realizar actividades de prevencion, vigilancia,
alerta temprana, atencién y coordinacion de emergencias.

Normativa aplicable:

° Resolucién 000181 del 30 de abril de 2019 de la Agencia Nacional del Espectro - ANE,
‘Por medio de la cual se simplifica el marco normativo relacionado con la planeacién y atribucién
del espectro radioeléctrico y se relacionan las bandas libres del Sistema Nacional de
Radiocomunicacion de Emergencia Ciudadana’.

® Resolucion 964 del 30 de abril de 2019 del Ministerio de Tecnologia de la Informacién y
las Comunicaciones - MinTIC, “Por la cual se expiden normas relativas a la gestion del espectro
radioeléctrico”.

3 Estrategia de Respuesta, pagina 33.
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° Resolucién 000105 del 27 de marzo de 2020 de la Agencia Nacional del Espectro - ANE,
“Por medio de la cual se actualiza el Cuadro Nacional de Atribucion de Bandas de Frecuencias”
° Resolucién 000223 del 24 de marzo de 2023 de la Agencia Nacional del Espectro - ANE,
“Por medio de la cual se adiciona el articulo 1.3.8. al Capitulo 3 del Titulo 1 de la y se establecen
las frecuencias para comunicacioén autoridad-autoridad de primera atencion de emergencias.”

Es asi como, en el marco de referencia de las normas anteriormente mencionadas, se encuentran
relacionadas frecuencias asignadas a la gestion del riesgo de desastres para la comunicacion en
categoria autoridad-autoridad entre las diferentes entidades autorizadas para intervenir en primera
respuesta en el manejo de emergencias y desastres en territorio colombiano.

El Departamento, segun la Ley 1523 del 2012, ostenta la condicién de coordinador del sistema
nacional de gestion del riesgo de desastres y es responsable de la operacién, en Risaralda, del
Sistema Nacional de Radiocomunicaciéon de Emergencia Ciudadana que permite la coordinacion
entre las entidades territoriales, las demas entidades publicas y organismos competentes,
relacionados con la seguridad de la vida humana, la seguridad del Estado o razones de interés
humanitario, a efectos de dar y recibir informacion, sobre el estado de las vias y carreteras, las
condiciones ambientales y salubridad publica, para realizar actividades de prevencion, vigilancia
y alerta temprana, para prestar asistencia humanitaria y demas necesidades civico comunitarias,
y en especial, coordinar las situaciones de emergencia, socorro, seguridad y desastres, de
acuerdo a la Resolucién 1201 del 2004 del Ministerio de Comunicaciones (hoy MinTic).

El Departamento apoya a los municipios del Departamento para lo cual requieren de medios de
comunicacion redundantes, de manera que se pueda garantizar el intercambio de informacion para
apoyar la atencién de emergencias y desastres en todo el territorio, ya sea prestada en forma
directa por parte del Departamento o por intermedio de Consejos Municipales de Gestion del
Riesgo y la operacion eficaz del Sistema de Alertas Tempranas.

En el contexto del Plan Nacional de Gestion del Riesgo. El Plan Nacional de Gestion del Riesgo
de Desastres de Colombia, "Una Estrategia de Desarrollo" es el instrumento de la Ley 1523, que
define los objetivos, programas, acciones, responsables y presupuestos, mediante las cuales se
ejecutan los procesos de conocimiento del riesgo, reduccion del riesgo y manejo de desastres en
el marco de la planificacion del desarrollo nacional. En el Capitulo 3. "Componente Programatico
y de Inversiones". Objetivo Estratégico 1: "Mejorar el Conocimiento del Riesgo de Desastres en el
Territorio Nacional", se encuentra:
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Programa 19 — Gestién del Riesgo Objetivo: Gestionar la reduccion de la vulnerabilidad de las
comunidades del departamento y de las instituciones, a través del fortalecimiento del Sistema
Departamental de Gestion del Riesgo.

Subprograma No. 19.1: Sistemas departamental, municipales y comunitarios menos
vulnerables. Reducir la vulnerabilidad de las comunidades del Departamento mediante el
desarrollo de los procesos de la Gestién del Riesgo, como son el Conocimiento y la Reduccion del
Riesgo y el Manejo de Desastres.

Subprograma No. 19.2: Manejo de Desastres

Realizar acciones para mejorar la capacidad de respuesta del Sistema Departamental de Gestion
del Riesgo para el enfrentamiento de emergencias, calamidades o desastres.
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e implementadas

La presente contratacion, segun la necesidad antes descrita y atendiendo al cumplimiento las
obligaciones asignadas a la Gestion del Riesgo del departamento la cual esta consolidada y
reflejada en el Plan de Desarrollo Departamental, requiere sean ejecutada por el término de once
(11) meses sin exceder |a presente vigencia y asi cumplir con los alcances contractuales pactados,
teniendo en cuenta que es el término indispensable para la ejecucion de los mismo ya que la
funcién administrativa esta al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento
en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad,
lo cual sera cumplido con la contratacién requerida.

Tratandose de la necesidad de ubicar equipos en un espacio especifico, del cual carece la entidad,
la alternativa legal con que cuenta la entidad para suplir la necesidad que tiene, es mediante la
celebracion de un contrato de arrendamiento con una persona natural o juridica, que esté en
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capacidad de ejecutar el objeto del contrato y que tenga el inmueble requerido, conforme a las
especificaciones que se indican en este documento, lo anterior conforme a la Ley 80 de 1993.

2.1.1 Se deja constancia que el contrato que se pretende celebrar se encuentra en el Plan de
Compras de la entidad.

2.1.2 Se deja constancia que el contrato que se pretende celebrar se encuentra dentro del plan
de accién del Departamento

2.1 Conveniencia y oportunidad

El soporte normativo para el presente estudio previo inicia con la Ley 1523 de 2012 “Por la cual se
adopta la Politica Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres y se establece el Sistema Nacional
de Gestién del Riesgo de Desastres”, cuyo objetivo es definir una politica integral, eficiente y
efectiva en los tres procesos de la gestion del riesgo: Conocimiento y Reduccion del Riesgo y
Manejo de Desastres. El articulo 39 de la Ley 1523 de 2012 se alinea con lo dispuesto previamente
en la Ley 388 de 1997, la cual fijo las pautas para lograr un adecuado ordenamiento del territorio
por parte de las autoridades municipales y distritales, asi como el Decreto Unico Reglamentario
del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio Decreto 1077 del 2015. En cuanto a los desarrollos
normativos y de politica publica en temas de cambio climatico, desde el afio 2011, con ocasion de
la Ley 1450 del 2011, el CONPES 3700 de 2011 y el Decreto Ley 3570 de 2012, se dio inicio a la
definicién del arreglo institucional y asignacién de competencias para la gestion del cambio
climatico, el Decreto 298 del 2016, con el cual se establece el Sistema Nacional de Cambio
Climatico (SISCLIMA), instancia de caracter intersectorial y transversal que propende por la
participaciéon y corresponsabilidad de entidades publicas a nivel nacional, departamental,
municipal o distrital, asi como las entidades privadas para la gestion en temas de adaptacion al
cambio climatico y finalmente la aprobacion en el 2016 de la Politica Nacional de Cambio
Climatico.

La misma guia, establece dentro del documento que “Colombia es susceptible a la ocurrencia de
diversos fenémenos amenazantes. En un contexto de cambio climatico las proyecciones que
presentan los escenarios del IDEAM implicarian alteraciones imprevistas en frecuencia, intensidad
y magnitud de amenazas de origen climatolégico e hidrometeoro légico extremos, entendiendo
que las dinamicas en cada territorio son heterogéneas y particulares y con el propésito de brindar
orientaciones a tomadores de decisiones, se destacan aquellos fenémenos amenazantes que
pueden verse mayormente acentuados por efectos de la variabilidad y el cambio climatico”.
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Es importante tener en cuenta que La Ley 1523 de 2012 establece en su articulo 1 que la gestion
del riesgo de desastres, es un proceso social orientado a la formulacién, gjecucion, seguimiento y
evaluacion de politicas, estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos, medidas y
acciones permanentes para el conocimiento y la reduccion del riesgo y para el manejo de
desastres, con el propésito explicito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de
las personas y al desarrollo sostenible. Siendo este el propdsito fundamental del presente proceso,
el cual, pretende reducir el riesgo de las comunidades que se encuentran en situaciones adversas
por condiciones de riesgo mitigable y no mitigable relacionados con la variabilidad y el cambio
climatico.

Igualmente establece en su Articulo 2 de la Ley 1523 de 2012, que la gestion del riesgo es
responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes del territorio colombiano. En
cumplimiento de esta responsabilidad, las entidades publicas, privadas y comunitarias
desarrollaran y ejecutaran los procesos de gestion del riesgo, entiéndase: conocimiento del riesgo,
reduccién del riesgo y manejo de desastres, en el marco de sus competencias, su ambito de
actuacion y su jurisdiccién, como componentes del Sistema Nacional de Gestién del Riesgo de
Desastres. Siendo esto, otro aspecto importante del proyecto, el cual, involucrara no solo
entidades del Sistema Departamental de Gestién del Riesgo, si no, también, las comunidades
beneficiadas con el mismo, donde se pretende generar conocimiento y apropiacion del Sistema
de Alertas Tempranas.

En cumplimiento de esta disposicién, el Departamento de Risaralda, recibié del Ministerio de las
Tecnologias y la Informacion —Min Tic- permiso para el uso del espectro radioeléctrico para la
atencion y prevencion de situaciones de emergencias segun la No. 02 de 20 de marzo de 2024, ,
el cual incluye, dentro sus caracteristicas técnicas definidas y aprobadas en el cuadro técnico No
23856 del Min Tic, la estacién repetidora ubicada en el Cerro El Nudo - Dosquebradas identificada
bajo el codigo de estacion 5JA2462.

De otra parte, la Ley 1523 del 2012 “por la cual se adopta la politica nacional de gestion del riesgo
de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestidn del Riesgo de Desastres” plantea que
‘la gestion del riesgo se constituye en una politica de desarrollo indispensable para la
sostenibilidad, la seguridad territorial, los derechos e intereses colectivos, mejorar la calidad de
vida de las poblaciones y las comunidades en riesgo™.

El presente contrato se realiza con cargo a los siguientes rubros, del Presupuesto General de
Rentas y Gastos del Departamento de Risaralda, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1°
de enero al 31 de diciembre de 2026 asi:

* Ley 1523 del 2012, Paragrafo Unico, Articulo 1°.
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Centro de Costos: 0301 Despacho del Gobernador Cédigo: 2.3.2.02.02.007. Rubro: Servicio
financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de arrendamiento y Leasing
Fuente: 20 Ingresos Corrientes de libre Destinacion Monto: $30.000.000,00, Plan de desarrollo
vigente “RISARALDA EQUITATIVA E INCLUYENTE 2024 - 2027", Proyecto Fortalecimiento de la
capacidad de respuesta para abordar los proyectos de la Gestién del Riesgo de Desastres:
Conocimiento, Reduccién y Manejo de Desastres en todo el departamento de Risaralda, bajo el
codigo: 2024003660048, programa 4503. Gestion del Riesgo de Desastres y Emergencias,
Subprograma Realizar acciones que permitan reducir la vulnerabilidad, promover el conocimiento
de los riesgos y mejorar la capacidad de respuesta frente a situaciones de emergencia y/o
calamidad codigo BPIN: 2024003660048 Certificado de Actividades del Banco de proyectos 2373
del 19 de enero de 2026, Rubro: 2.3.2.02.02.007 servicios financieros y Servicios conexos;
servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing

Por lo cual es conveniente y oportuno satisfacer la necesidad descrita a través de la celebraciéon
de un contrato de prestacion de servicios, por ser la opcién mas favorable para la entidad.

;'2.2 Objeto a contratar.

ARRENDAMIENTO DE ESPACIO FISICO (CASETA Y TORRE) - PARA LA UBICACION DE UN
EQUIPO REPETIDOR DE RADIOCOMUNICACIONES, INCLUYENDO EL SUMINISTRO
PERMANENTE DE ENERGIA Y VIGILANCIA.

Caodigo Descripcion Bien o Servicio
80131500 |Alquiler o Arrendamiento de Propiedades o Edificaciones

2.4. Obligaciones de las partes

2.4.1. Del Departamento de Risaralda.

Ademas de las obligaciones consagradas en la Ley 80 de 1993 y 1150 de 2007, asi como las que
se deriven del Decreto reglamentario y las demas normas que regulen la materia, el
DEPARTAMENTO se obliga a:

2:4.11. Verificar previo a la suscripcion del contrato (Electrénico o fisico) los documentos

requeridos para la contratacion;
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2.4.1.2. Entregar al Arrendador los equipos repetidores con sus accesorios para que este
realice el traslado e instalacion en la caseta ubicada en el Cerro Alto del Nudo.
2.4.1.3. Suministrar a la entidad contratista copia del permiso de operacién de las

radiofrecuencias emitido por el Ministerio de las Tecnologia de la Informacién y Comunicaciones
para efectos de facilitar las acciones de inspeccion y vigilancia que adelante la Agencia Nacional
del Espectro.

24.1.4. Reconocer el valor del arrendamiento y de la prestacion de los servicios
contemplados en esos estudios previos segln las condiciones establecidas en la propuesta
presentada por el contratista y aprobada por el Departamento.

2.4.1.5. Informar oportunamente al contratista, |a realizacién de visitas de supervision a fin
de autorizar el ingreso de los funcionarios del Departamento a las instalaciones ubicadas en el
Cerro Alto del Nudo.

2.4.1.6. Prestar la mayor colaboracién necesaria para la correcta ejecucion del objeto
contratado;
24.1.7. Poner a disposicién la informacién y/o documentacién que se requiera para la cabal

ejecucion del contrato.
2.4.2. Del Contratista:
2.4.2.1 Obligaciones generales

2.4.2.1.1 Participar en las reuniones que para la ejecucion del contrato sean convocadas
2.4.2.1.2 Entregar periédicamente y al finalizar el contrato o cuando el supervisor lo solicite, todos
los documentos y archivos (fisicos y electronicos) a su cargo y que se produzcan en ejecucioén de
sus obligaciones, debidamente inventariados conforme a las normas y procedimientos que
establezca el Archivo General de la Nacién y de acuerdo con los formatos que establezca el
Sistema de Gestion de la Entidad.

2.4.2.1.3 Realizar los pagos al SISS (salud, pension y riesgos laborales) de acuerdo con la
normatividad vigente, aportando los soportes de pago los cuales deben ser validados para
constatar que en efecto el pago de la planilla haya sido recibido por la entidad correspondiente y
en caso de incumplimiento total o parcial, responder por las consecuencias y sanciones que
disponga la ley.

2.4.2.1.4 Guardar reserva de la informacién asociada al objeto contractual que repose en bases
de datos, sistemas de gestion, aplicativos, archivos magnéticos, respecto de los cuales se le haya
concedido acceso mediante coédigos, claves o contrasefias respondiendo penal, civil y
administrativamente por su adulteracion, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o
fraudulento, durante el plazo de ejecucion del contrato y dos (2) afos mas, conforme a las
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disposiciones contenidas en la Ley 1266 de 2008, la Ley 1581 de 2012, la Ley 1273 de 2009 y las
demas que las complementen, sustituyan o modifiquen.

2.4.2.1.8 En cumplimiento con lo establecido en el Sistema de Gestion, el contratista debe
contribuir a la eficacia del mismo, el cumplimiento de las politicas, los objetivos y requisitos de este
y los aspectos e impactos ambientales que generan sus actividades contractuales; asi mismo debe
participar en actividades de implementacion y fomento de un servicio de calidad y de buenas
practicas ambientales y de eficiencia energética.

2.4.2.2 Obligaciones Especificas

1: Entregar en arrendamiento el espacio en las casetas y torres, de su propiedad, ubicadas
en el Cerro Alto del Nudo para uso de un equipo repetidor, baterias, cargador, duplexer, Rack,
multitoma y accesorios de instalacion incluyendo el servicio permanente de vigilancia y suministro
de energia.

2 Mantener el inmueble objeto del presente contrato en estado de servir para el fin a que
ha sido arrendada librando al arrendatario de toda turbacién o embarazo en el goce de la cosa
arrendada.

3. Garantizar el servicio de vigilancia 24 horas al dia sobre los equipos de propiedad del
Departamento de Risaralda, dispuestos en sus instalaciones.

4, Garantizar el servicio de energia eléctrica ya sea de la red del servicio de energia eléctrica
publico o en caso de emergencia con planta de energia eléctrica.

5. Garantizar el uso y goce pacifico del inmueble objeto del presente contrato.

Paragrafo: A solicitud del supervisor, en caso de caida de la sefial de la red, el contratista verificara
la continuidad en el suministro de energia. Si la falla no es atribuible al suministro de energia a las
instalaciones del arrendatario, éste informara para que el Departamento adelante la gestiéon de
mantenimiento correspondiente.

2.5 Fundamentos juridicos que soportan la modalidad de seleccion

La modalidad de seleccién corresponde a la contratacion directa establecida en el literal i) del

numeral 4 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, asi como lo establecido en el Decreto 1082 de
2015 precisando que el tipo de contrato es de arrendamiento.
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2.5.1. Decreto de Delegacion 0012 del 02 de enero de 2024
2.6 Justificacion de valor estimado del contrato

El valor total del contrato es hasta la suma de VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS
OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE. ($29.583.400,00) IVA
INCLUIDO valor que se determiné de acuerdo con los criterios de seleccion objetiva establecidos,
conforme a la necesidad, al objeto y las obligaciones descritas en este documento, en
concordancia con el Plan de Accion de la Entidad, el presupuesto asignado a la dependencia, el
Plan Anual de Adquisiciones y la revisién de precios como se indicé en el analisis del sector del
presente estudio previo.

Para poder adelantar por parte del Departamento los tramites administrativos de pago, el
contratista debe acreditar previamente el cumplimiento de los requisitos de pago, tales como la
certificacion expedida por el supervisor del contrato en la que acredite el cumplimiento a entera
satisfaccién del objeto y obligaciones del contrato en el respectivo periodo y la cancelacion de los
aportes a la seguridad social a las que se encuentre obligada la persona natural o juridica
contratista.

2.6.1 Aspectos tributarios y financieros del contrato

TASA O ESTAMPILLA BASE APLICA FORMA DE PAGO
GRAVABLE SI/NO
Estampilla Pro Cultura (Contratos celebrados 1,5% NO Persona Natural: Sera
por el Departamento de Risaralda y sus entes descontado en el primer pago
descentralizados mayor a 1640 UVT). ($ que se realice al contratista.
49.799) (resolucion #00193 de dic 4 de 2024) (Par. 1 Art. 248 Estatuto de
Rentas)

Persona juridica: Sera
descontado o retenido en cada
cuenta y orden de pago. (Par. 2
Art. 248 Estatuto de Rentas)
Estampilla Pro Desarrollo 2.0% SI Persona Natural: Sera
descontado en el primer pago
que se realice al contratista.
(Par. 1 Art. 214 Estatuto de
Rentas)

Persona juridica: Sera
descontado o retenido en cada
cuenta y orden de pago. (Par. 2
Art. 214 Estatuto de Rentas)
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Estampilla Universidad Tecnologica de 1.0% SI Persona Natural: Sera
Pereira hacia el Il Milenio descontado en el primer pago
que se realice al contratista.
(Par. 1 Art. 238 Estatuto de
Rentas)

Persona juridica: Sera
descontado o retenido en cada
cuenta y orden de pago. (Par. 2
Art. 238 Estatuto de Rentas)
Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor 3% Sl Persona Natural: Sera
descontado en el primer pago
que se realice al contratista.
(Par. 1 Art. 222 Estatuto de
Rentas)

Persona juridica: Sera
descontado o retenido en cada
cuenta y orden de pago. (Par. 2
Art. 222 Estatuto de Rentas)
Tasa por deporte y recreacion — PARA 2.5% Sl Sera descontado o retenido en
CONTRATOS CON PERSONA JURIDICA. cada comprobante de egreso u
orden de pago. Art 181.
Estatuto trubutario)

Estampilla pro hospitales Universits 2% NO Persona Natural: Sera
descontado en el primer pago
que se realice al contratista.
(Par. 1 Art. 229 Estatuto de
Rentas)

Persona juridica: Sera
descontado o retenido en la
cuenta y orden de pago. (Par. 2
Art. 229 Estatuto de Rentas)

2.6.2 Disponibilidad Presupuestal.

El departamento de Risaralda adelantara el presente proceso con cargo a las siguientes
disponibilidades presupuestales:

CERT. DISPON. RUBRO PRESUPUESTAL SECRETARIA Y VALOR
PRESUPUESTAL
2180 del 22 de enero de 2026 0301-2.3.2.02.02.007 Despacho del Gobernador

Valor $30.000.000
Valor a afectar $29.583.400
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2.6.3 Relacion existente entre la contratacion a realizar y el rubro presupuestal del cual se
derivan sus recursos.

El presente contrato se realiza con cargo a los siguientes rubros:

El Rubro Presupuestal es coherente con el objeto a contratar, son recursos para la ejecucion del
objeto a contratar y otros componentes del proyecto “FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD
DE RESPUESTA PARA ABORDAR LOS PROYECTOS DE LA GESTION DEL RIESGO DE
DESASTRES: CONOCIMIENTO, REDUCCION Y MANEJO DE DESASTRES EN TODO EL
DEPARTAMENTO DE RISARALDA", conforme a lo dispuesto por el Plan de Desarrollo 2020-
2023, fortalecimiento de la capacidad de respuesta para abordar los proyectos de la gestion del
riesgo de desastres: conocimiento, reducciéon y manejo de desastres en todo el departamento de
Risaralda, Codigo 2.3.2.02.02.007, Cuenta: Servicios Financieros Y Servicios Conexos, Servicios
Inmobiliarios; Y Servicios De Arrendamiento Y Leasing CPC No aplica, CPl 45030004, el cual
corresponde a la Servicio de atencion a emergencias y desastres, segun el analisis de
necesidades realizado al interior de la Coordinacién Departamental de Gestion del Riesgo y que
se plasmo en el presupuesto para la vigencia 2026, existiendo una relacién directa entre el rubro
y el servicio a contratar, por cuanto es el insumo basico para realizar este tipo de contratos

2.7 Forma de pago

El Departamento de Risaralda, cancelara el valor del contrato que se suscriba con ocasién de éste
proceso de la siguiente forma: pagos mensuales y/o proporcionales por valor de DOS MILLONES
SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($2.689.400,00)
cada uno por concepto de canon mensual de arrendamiento. La anterior forma de pago obedece
al cumplimiento del objeto contractual, previa presentacion de la documentacion requerida por el
supervisor.

2.7.1 Anticipo y su justificacion

N/A.

2.9. Plazo de ejecucion

El plazo del presente contrato es de once (11) meses contados a partir de la suscripcién del acta
de inicio sin exceder el 31 de diciembre de 2026.

2.10 Garantias exigidas
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2.10.1 Cumplimiento:

Por el VEINTE POR CIENTO (20%) del valor del contrato, por el término del mismo y ocho (8)
meses mas. En todo caso la garantia de cumplimiento debera mantenerse vigente hasta que se
logre la liquidacién del contrato.

Justificacion: Se pretende disminuir los riesgos asociados a la ejecucién del contrato debido al
incumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.

3. Analisis del oferente

El despacho del Gobernador verifico los antecedentes disciplinarios, fiscales, medidas correctivas,
antecedentes judiciales y demas documentos de ley exigidos en la lista de chequeo. Revisada y
validada la documentacion presentada por el futuro contratista en el SIGEP y la manifestacion de
inhabilidades e incompatibilidades presentada por el oferente y verificado el cumplimiento de los

requisitos de capacidad, idoneidad y/o experiencia requerida para un contrato de arrendamiento y
el cubrimiento de la necesidad reportada, se considera conveniente y oportuno celebrar el contrato

aqui descrito, asi mismo se verificé el cumplimiento de los topes, alternativas o exoneraciones
establecidas en la tabla de honorarios vigente.

Se firma en Pereira a los 23 dias del mes de enero del afio 2026.
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JORGE HUMBERTODARiOLEDA HINCAPIE FMA CAROLINA RAMIREZ

Director Administrativo AVERDE

Despacho del Gobernador Profesional Especializada - Programa
Gestion del Riesgo
Despacho del Gobernador
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