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RESPUESTA DE OBSERVACIONES A: 

Invitación 
pública 

 Proyecto de 
pliego 

 Pliego de 
condiciones 

X Informe de 
evaluación  

 

 

SECRERARÍA U 
OFICINA 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA  

IDENTIFICACION 
DEL PROCESO 

SI-CM-007-2020 

OBJETO DEL 
PROCESO 

INTERVENTORIA A LA AMPLIACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO 
EN ZONAS RURA-LES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA 

FECHA DE 
RESPUESTA 

30 NOVIEMBRE DE 2020 

 
Teniendo en cuenta las observaciones y sugerencias recibidas al pliegos de condiciones 
del 26 de noviembre de 2020 al 30 de noviembre de 2020, por parte de los Posibles 
proponentes o aspirantes a contratar; se procede a analizar las solicitudes elevadas y a 
dar respuesta, dentro de los términos establecidos para el efecto. 
 
A continuación se describen las observaciones recibidas junto con su respuesta en el 

mismo orden cronológico en que fueron recibidas, a saber: 

 

1. OBSERVACIÓN PRESENTADA POR: EDWIN ANCIZAR PÉREZ RUEDA.  

 
OBSERVACION 1:  
 
“Relcionado con el objeto del contrato correspondeintes a la interventoría a las obras de 
expansión de alumbrado público, agradezco viabilizar la aceptación en la Experiencia 
Específica, de incluir contratos de interventoría de modernización o expansión semaforica, 
relacionado ello, con la afinidad de contratos al perfil de ingenieria eléctrica y la relación 
con la iluminación o señalizacíon vial, objeto del contrato de alumbrado”. 
 
RESPUESTA: La entidad considera que su solicitud no es procedente, debido a que la 
experiencia específica debe guardar relación directa con el objeto a contratar.  
 
 

2. OBSERVACIÓN PRESENTADA POR: ELECAP SAS 

 
OBSERVACION 1:  
 
“No se ve reflejada la respuesta en el pliego definitivo” 
 
RESPUESTA: Se informa que la entidad realizará la corrección mediante adenda.  
 

3. OBSERVACIÓN PRESENTADA POR: CONSTRUCOING SAS 

 
OBSERVACION 1:  
 
“mediante el presente solicito respuesta a la observaciones presentadas el dia 24 de 
noviembre en los terminos del cronograma, a las cuales no se evidencia en el secop 
respuesta alguna.  de igual manera solicito que sean publicadas las solicitudes de 
limitación a mipymes”. 
 
RESPUESTA: Se informe que la respuesta a las observaciones fue publicada en la 
plataforma secop 2, como se evidencia a continuación:  
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Sin embargo se transcribe la respuesta dada por la entidad al observante:  
 
OBSERVACION 1:  
 
“¿Solicito a la Entidad aclarar si en la expresión “hayan contenido” para acreditar la 
experiencia general se acepta que en el alcance se contemple la experiencia requerida?” 
 
RESPUESTA: Se aclara que se acepta que el alcance contenga la experiencia requerida.  
 
OBSERVACION 2: “Solicito aclarar el número del proceso toda vez que en la pagina 
inicial del pliego se indica SI-CM-007-2020 en el capítulo IV. DESCRIPCIÓN DEL 
OBJETO hace referencia SI-LP-006-2020.” 
 
RESPUESTA: Se informa que en el “Capítulo VI” se hace referencia al proceso SI-LP-
006-2020, a razón que por medio del presente proceso SI-CM-007-2020 se pretende 
contratar la interventoría integral a los contratos de obra pública que se generen del 
proceso de Licitación Pública No. SI-LP-006-2020. 
 
OBSERVACION 3: “Solicito que sean publicados los descuentos y estampillas que 
aplicará al futuro contratista y la forma de pago de cada una de ellas.” 
 
RESPUESTA: Los descuentos que aplican para el presente proceso pueden ser 
consultados en el numeral “3.4.1” de los estudios previos y el valor por concepto de 
estampillas serán descontadas en cada pago.   
 
OBSERVACION 4: No se evidencia las alternativas del posgrado para el director.  
 
RESPUESTA: Este requisito fue suprimido en el pliego definitivo. Las solicitudes de 
mipymes serán publicadas.  
 

 
Original firmado 

IVÁN JOSÉ VARGAS CÁRDENAS 
Secretario de infraestructura 

 
 
 
Proyectó aspectos jurídicos: Luis Duvan Rodriguez Diaz  
Abogado CPS  
Secretaría de infraestructura  
 
 
Revisó Aspectos Técnicos y Presupuestales: Carlos Saúl Hernández Niño. 
Coordinador Oficina de Alumbrado Público.  
 
 
Proyectó Aspectos Técnicos y Presupuestales: Edinson Fabian Tarazona Calderon. 
Contratista Oficina de Alumbrado Público.  


