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CONTRATO DE CONSULTORIA CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA DE RENOVACIÓN E 
INFRAESTRUCTURA DE SOGAMOSO S.A.S IDENTIFICADA CON NIT. 901881213-1 Y FUNDACION 
ALIANZA SUR CON NIT. 900383755-1 
 
 
                                                                                                               

No. 2025-026 
 
 
JUAN MANUEL PÉREZ FONSECA, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.049.602.118, actuando 

en calidad de representante legal de la EMPRESA DE RENOVACIÓN E INFRAESTRUCUTRA DE SOGAMOSO 

ERI - S.A.S, Empresa Industrial y Comercial del Estado – EICE, creada mediante Decreto No 327 del 23 de 

septiembre de 2024 y nombrado como Gerente mediante decreto municipal 402 del 22 de octubre de 2024 y 

posesionado mediante acta del 25 de octubre de 2024, quien para los efectos del presente se denomina LA 

EMPRESA Ó ERI SAS, por una parte y por la otra, DAVID FERNANDO GONZALEZ  identificado con la C.C. N.º 

1.049.607.698, representante legal de la empresa FUNDACION ALIANZA SUR con NIT. 900383755-1, quien 

para los efectos del presente se llamará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato de 

consultoría, previas las siguientes consideraciones: 1. Que entre EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO  y la ERI SAS 

se suscribió contrato interadministrativo de administración delegada número 20250530 cuyo objeto comprende: 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION DELEGADA PARA LA REALIZACION DE 

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA REQUERIDA PARA EL 

FUNCIONAMIENTO DE LA TECNO ACADEMIA EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO. 2. Que, en uso de la 

delegación encomendada, la empresa adelantó proceso de contratación con base en los presupuestos legales 

que para el efecto determinan la Guía de Gestión de Negocios aprobada mediante acuerdo de Junta Directiva No 

04 del 14 de noviembre 2024. 3. Que el proponente, previa invitación hecha por la empresa presentó propuesta 

vía correo electrónico el día martes (21) de mayo de 2025. 4. Que el comité evaluador de propuestas de la 

empresa verificó el contenido y el ofrecimiento hecho y en consecuencia recomendó al gerente de la ERI SAS 

continuar con el contractual.  5. Que se cuenta con certificado de disponibilidad presupuestal de la vigencia fiscal 

2025 para atender este gasto. 6. En mérito de lo expuesto las partes acuerdan celebrar el presente contrato el 

cual se regirá por el siguiente clausulado. CLÁUSULA PRIMERA. - OBJETO: CONSULTORIA PARA LA 

REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 

REQUERIDA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA TECNO ACADEMIA EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO. 

CLAUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES: GENERALES: 1. Cumplir con el objeto del contrato con plena 

autonomía técnica administrativa y bajo su propia responsabilidad, por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo 

de subordinación, ni vínculo laboral alguno entre el CONTRATISTA y LA ERI. 2. Constituir y allegar A LA ERI las 

garantías requeridas dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato. (cuando aplique). 

3. Realizar la afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales, de conformidad con lo establecido en la Ley 

1562 2012. 4. Realizar el pago de los aportes al Régimen de Seguridad Social y entregar copia de la planilla 

correspondiente al supervisor del contrato para cada pago. (Aplica para Persona Natural). 5. Entregar para cada 

pago, la certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento del pago de 

aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar de 

los últimos seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, 

adicione o complemente. (Aplica para Persona Jurídica). 6. Presentar la cuenta de cobro de conformidad con la 

forma de pago estipulada en el contrato, junto con el informe de actividades realizadas o productos relacionados 

en el contrato, para efectos de que sean recibidos a satisfacción por parte del supervisor, para el pago respectivo. 

7. Entregar los informes del acompañamiento, sobre las acciones adelantadas en el marco del cumplimiento al 

objeto contractual, que le solicite el supervisor. 8. Participar y apoyar a la empresa en todas las reuniones a las 

que ésta lo convoque, relacionadas con la ejecución del contrato. 9. Tramitar en el sistema de información y 
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atención de trámites, con la oportunidad debida y bajo los parámetros exigidos, todos los requerimientos y/o 

solicitudes que le sean asignados en desarrollo del objeto contractual. 10. Entregar tanto en medio físico, como 

magnético todos los documentos e información generada en desarrollo del objeto contractual. 11. Tener un buen 

manejo de los archivos documentales y mantener permanentemente actualizados los inventarios de los 

documentos físicos y/o electrónicos del archivo, que se encuentren en su poder, aplicando la normatividad 

archivística (organización, foliación, rotulo, índice, etc(cuando aplique). 12. Obrar con lealtad, buena fe, diligencia 

y el cuidado necesario en el desarrollo del contrato y en los asuntos que le asigne el supervisor, evitando 

dilaciones. 13. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con 

ocasión del contrato, así como, respetar la titularidad de los derechos de autor, en relación con los documentos, 

obras, creaciones que se desarrollen en ejecución del contrato, confidencialidad que continuará aún terminado y 

liquidado el contrato. 14. Procurar el cuidado integral de su salud y reportar a la ARL e Informar a la entidad la 

ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales. (cuando aplique). 15. Participar 

activamente en la implementación de las estrategias de Gobierno en Línea, Ley de Transparencia y Accesos a la 

Información Pública, Anti-trámites, Plan Anticorrupción y Atención. (cuando aplique). 16. Entregar a la terminación 

del contrato los bienes que la empresa haya puesto a su disposición para la prestación del servicio objeto del 

contrato. (cuando aplique). 17. Informar oportunamente de cualquier petición o amenaza de quien actuando por 

fuera de la Ley pretenda obligarlo a hacer u omitir algún acto u ocultar hechos que afecten los intereses de la 

empresa. 18. Apoyar los procesos internos de calidad en materia de comunicaciones internas y externas 

promoviendo las actividades y publicaciones institucionales a través de los distintos medios digitales buscando la 

consecución de los objetivos en materia de comunicaciones institucionales (cuando aplique). 19. Las demás 

inherentes al cumplimiento del objeto contratado y que sean determinadas por el supervisor. OBLIGACIONES 

ESPECIFICAS. 1. Garantizar la calidad de las Estudios técnicos, diseños, especificaciones técnicas, 

presupuestos detallados, análisis de precios unitarios, deben ser aprobados y aceptados por el Municipio de 

Sogamoso, el SENA y la Supervisión, y se aprobarán únicamente cuando cumplan con las especificaciones 

técnicas requeridas y que satisfagan las necesidades de la Entidad, dando cumplimiento de manera particular a 

lo siguiente: TOPOGRAFIA DETALLADA DEL PREDIO Se requiere de un levantamiento topográfico métrico 

dimensional fundamental para el conocimiento del lugar en el que se va a desarrollar el proyecto; este 

levantamiento topográfico es el punto de partida para poder realizar todas las etapas básicas dentro de la 

identificación y señalamiento del terreno a edificar. Se deberá realizar levantamiento detallado de campo con la 

medición de parámetros de planimetría y altimetría requeridos por el proyecto para las fases posteriores en el 

desarrollo del mismo. Dicho levantamiento deberá ser de alta precisión y estará amarrado al sistema de 

coordenadas correspondiente para el sitio de estudio. El consultor deberá localizar las placas IGAC, indicadas en 

un plano de ubicación general del municipio, además de indicarlas en las plantas generales del proyecto. Los 

levantamientos que se lleven a cabo deberán incluir el replanteo del proyecto y toda la información de detalle de 

acuerdo con los requerimientos de la Alcaldía de Sogamoso y el SENA. Este estudio debe contener como mínimo: 

* Planta de localización general del proyecto donde se referencie la localización de los amarres al sistema de 

coordenadas IGAC o coordenadas aprobadas por la supervisión y/o interventoría identificando los respetivos 

puntos de control. *Planta y perfil de levantamiento a la escala acordada con la supervisión y/o interventoría, con 

cuadro de coordenadas de las placas y cuadro de coordenadas completas. *En el informe de topografía se debe 

anexar las carteras topográficas de campo debidamente firmadas. Como mínimo debe tener la descripción (incluir 

área del predio) y metodología de los trabajos realizados (traslado de coordenadas y levantamiento topográfico), 

memorias de cálculo, ajustes cierres de poligonales, anexar datos rin ex y fichas tipo IGAC de cada uno de los 

puntos entregados para realizar el traslado, carteras, registro fotográfico referenciado del predio y su entorno. 

*Planos topográficos completos, que incluyan todos los elementos existentes: linderos, árboles, postes, cotas de 

los mismos, señales, cajas, cámaras de servicios públicos, pozos, sumideros, accesos peatonales y vehiculares 

a los predios, sardineles, bordillos, canales, sentido de las tuberías con pendientes, diámetros, material y lugar 

de descarga, colindantes, entre otros. *Plano de levantamiento de redes de servicios públicos existentes. *Plano 

con las respectivas curvas de nivel cada 0.50 m o la escala acordada con la supervisión e interventoría del 

proyecto. * Memorias de cálculo de las poligonales abiertas y cerradas, de los perfiles, curvas de nivel. * Dibujos 
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en versión digital e impresos de los levantamientos y cálculos ejecutados. * Registro de levantamientos con GPS. 

*Levantamiento de las vías colindantes y principales indicando nomenclatura. * Identificación de áreas afectadas, 

reservas viales, zonas inundables, servidumbres, áreas de manejo y protección ambiental. * Además de los 

aspectos relacionados anteriormente se deberá atender a los requerimientos que la supervisión y/o interventoría 

considere indispensables para el adecuado desarrollo del proyecto. NOTA: Todos los entregables deben 

presentarse debidamente firmados, en medio físico y magnético (archivos DWG, escanear con firmas originales), 

acompañados por el respectivo memorial de responsabilidad, la copia de la tarjeta y vigencia profesional del 

responsable. 
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DISEÑO URBANISTICO: Elaboración de diseño urbanístico de Tecno academia, el cual deberá incluir 

composición general con ubicación de individuos arbóreos propuestos, diseño de zonas duras incluyendo 

planeamiento general de acabados. Magnitudes especiales, radios de giro, accesibilidad a personas con movilidad 

reducida, tipologías de amoblamiento y propuesta de localización de luminarias. ESTUDIO DE SUELOS, 

GEOLOGICO Y GEOTECNIA: Esta investigación es clave en la realización de una obra para determinar si el 

terreno es apto para llevar a cabo la construcción de una edificación u otro tipo de intervención. Este estudio 

permite determinar la capacidad portante del suelo, el tipo de cimentación, filtros y demás elementos propios del 

diseño estructural de una edificación. * Debe estar acorde con la NSR10, Titulo H, o cualquier norma que lo 

modifique o sustituya y como mínimo debe contener: * Generalidades, en donde con base en las investigaciones 

se determine las características particulares geológicas de la zona de desarrollo del proyecto y del área de 

influencia del mismo. * Caracterización del proyecto para determinar la complejidad del mismo a la luz del capítulo 

H de la NSR-10. * Investigación del subsuelo: para lo cual se deben realizar perforaciones y correspondientes 

análisis siguiendo las recomendaciones de la normativa vigente, NSR-10, capítulo H. * Los análisis que como 

mínimo se deben realizar son propiedades índices, nivel de referencia, nivel freático, resistencia al corte, 

comprensibilidad y expansibilidad, efectos sísmicos locales y establecer el perfil estratigráfico de la zona. * 

Recomendaciones para la cimentación a emplear en el desarrollo del proyecto (tipo y nivel de cimentación, 

capacidad portante). * Se realizará el estudio de suelos para el proyecto, para investigar y definir las propiedades 

geomecánicas y de deformabilidad del suelo de fundación, que evalúe el estado de interacción suelo-estructura 

y entregue las recomendaciones para su cimentación en el diseño estructural; igualmente, se deberán investigar 

las condiciones de consolidación de las estructuras vecinas y su interacción con la futura construcción de las 

obras. Se considera, en este estudio la realización de sondeos, pruebas de campo y laboratorio, análisis 

geotécnico y recomendaciones, incluyendo como mínimo las pruebas que exige la NSR – 10. Perforación con 

equipo mecánico percusión y lavado en la profundidad y cantidad que exige la NSR – 10. *  Límites de Atterberg, 

líquido y plástico. *Humedad natural. * Compresión inconfinada en material cohesivo sobre muestra inalterada. 

*Peso Unitario muestras de suelos (con o sin parafina). *El estudio de suelos comprende: Análisis de resultados 

de los trabajos de campo y laboratorio y Recomendaciones y conclusiones basadas en las investigaciones 

realizadas, que permitan el diseño estructural, de tal forma que se garantice un comportamiento geotécnico 

adecuado en el tiempo, garantizando las mejores soluciones técnicas y económicas, protegiendo los predios y 

construcciones vecinas al proyecto, así como las estructuras y propiedades dentro de la zona a intervenir. Las 

perforaciones mecánicas, en número y profundidad mínima exigida por la NSR – 10, que permitan conocer el 

límite de la interacción subsuelo-estructura, Durante las perforaciones se deben identificar los materiales del perfil 

del subsuelo, a través de un registro continuo de las características de las muestras encontradas, extraerse 

muestras alteradas e inalteradas de cada uno de los estratos detectados para los ensayos e In-Situ y de 

laboratorio, se deben presentar todos los ensayos requeridos según la normatividad vigente (las muestras 

seleccionadas deberán ser evaluadas mediante ensayos de comportamiento geo mecánico de clasificación y 

resistencia, acordes con el objeto del estudio). Se deben anexar los resultados de los ensayos debidamente 

firmados por el laboratorista; Además de los aspectos relacionados anteriormente se deberá atender a los 

requerimientos que la supervisión y/o interventoría considere indispensables para el adecuado desarrollo del 

proyecto. NOTA: Todos los entregables deben presentarse debidamente firmados, en medio físico y magnético, 

acompañados por el respectivo memorial de responsabilidad y la copia de la tarjeta y vigencia profesional del 

responsable. ESTUDIO GEOTÉCNICO:  Trabajo realizado para un proyecto específico, en el cual el ingeniero 

geotecnista debe precisar todo lo relativo a las condiciones físicomecánicas del subsuelo y las recomendaciones 

particulares para el diseño y construcción de todas las obras relacionadas, conforme a este Reglamento y en 

especial los Títulos A y H de la norma sismo resistente de 2010 (NSR-10) o cualquier norma que lo modifique o 

sustituya. Su presentación es obligatoria ya que en este se definen el tipo de suelo, el diseño y las 

recomendaciones de la cimentación y del proceso constructivo. El diseño geotécnico debe comprender todos los 

análisis de suelos y diseños necesarios que permitan garantizar la estabilidad del proyecto. Para tal efecto se 

deben determinar los factores de resistencia y estabilidad de los suelos. Con los resultados del estudio de suelos 

se suministrará la información necesaria para el desarrollo de los diseños estructurales e hidráulicos. El informe 
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debe contener las recomendaciones que debe seguir el ingeniero estructural para sus diseños, la definición de 

los efectos sísmicos locales, los procedimientos constructivos y los aspectos especiales a ser tenidos en cuenta 

por la supervisión y/o interventoría durante la ejecución de las obras, igualmente, deberá contener 

recomendaciones para el ingeniero hidráulico en lo relativo al manejo de aguas de infiltración y escorrentía y 

alternativas de estabilización o manejo en caso de suelos expansivos o especiales. El estudio geotécnico 

definitivo debe contener como mínimo los siguientes aspectos: * Del proyecto — Nombre, plano de localización, 

objetivo del estudio, descripción general del proyecto, sistema estructural y evaluación de cargas. No se podrán 

considerar como ESTUDIO GEOTÉCNICO DEFINITIVO aquellos estudios realizados con cargas preliminares ni 

donde sólo se hayan tenido en cuenta las cargas de gravedad. *Del subsuelo — Resumen del reconocimiento de 

campo, de la investigación adelantada en el sitio específico de la obra, la morfología del terreno, el origen 

geológico, las características físicome-cánicas y la descripción de los niveles freáticos o aguas subterráneas con 

una interpretación de su significado para el comportamiento del proyecto estudiado. De cada unidad geológica o 

de suelo, se dará su identificación, su espesor, su distribución y los parámetros obtenidos en las pruebas y 

ensayos de campo y en los de laboratorio, siguiendo los lineamientos del Capítulo H.3. Para el análisis de efectos 

locales, la definición de tipo de suelo se debe hacer siguiendo los lineamientos del numeral A.2.4. Se debe 

estudiar el efecto o descartar la presencia de suelos con características especiales como suelos expansivos, 

dispersivos, colapsables, y los efectos de la presencia de vegetación o de cuerpos de agua cercanos. *De los 

análisis geotécnicos — Resumen de los análisis y justificación de los criterios geotécnicos adoptados que incluyan 

los aspectos contemplados especialmente en el Título H y en el numeral A.2.4. También, el análisis de los 

problemas constructivos de las alternativas de cimentación y contención, la evaluación de la estabilidad de taludes 

temporales de corte, la necesidad y planteamiento de alternativas de excavaciones soportadas con sistemas 

temporales de contención en voladizo, apuntalados o anclados. Se deben incluir los análisis de estabilidad y 

deformación de las alternativas de excavación y construcción, teniendo en cuenta, además de las características 

de resistencia y deformabilidad de los suelos, la influencia de los factores hidráulicos. *De las recomendaciones 

para diseño — Los parámetros geotécnicos para el diseño estructural del proyecto como: tipo de cimentación, 

profundidad de apoyo, presiones admisibles, asentamientos calculados incluyendo los diferenciales, tipos de 

estructuras de contención y parámetros para su diseño, perfil del suelo para el diseño sismo resistente y 

parámetros para análisis de interacción suelo-estructura junto con una evaluación del comportamiento del 

depósito de suelo o del macizo rocoso bajo la acción de cargas sísmicas así como los límites esperados de 

variación de los parámetros medidos y el plan de contingencia en caso de que se excedan los valores previstos. 

Se debe incluir también la evaluación de la estabilidad de las excavaciones, laderas y rellenos, diseño geotécnico 

de filtros y los demás aspectos contemplados en este Título.* De las recomendaciones para la protección de 

edificaciones y predios vecinos — Cuando las condiciones del terreno y el ingeniero encargado del estudio 

geotécnico lo estime necesario, se hará un capítulo que contenga: estimar los asentamientos ocasionales 

originados en descenso del nivel freático, así como sus efectos sobre las edificaciones vecinas, diseñar un 

sistema de soportes que garantice la estabilidad de las edificaciones o predios vecinos, estimar los asentamientos 

inducidos por el peso de la nueva edificación sobre las construcciones vecinas, calcular los asentamientos y 

deformaciones laterales producidos en obras vecinas a causa de las excavaciones, y cuando las deformaciones 

o asentamientos producidos por la excavación o por el descenso del nivel freático superen los límites permisibles 

deben tomarse las medidas preventivas adecuadas. *De las recomendaciones para construcción. Sistema 

Constructivo — Es un documento complementario o integrado al estudio geotécnico definitivo, de obligatoria 

elaboración por parte del ingeniero geotecnista responsable, de acuerdo con lo establecido en el numeral H.8.1. 

La entrega de este documento o su inclusión como un numeral del informe, deberá ser igualmente verificada por 

las autoridades que expidan las licencias de construcción. En el sistema constructivo se deben establecer las 

alternativas técnicamente factibles para solucionar los problemas geotécnicos de excavación y construcción. El 

Consultor deberá presentar el resultado de los estudios, que permitan la definición de las características del 

proyecto y determinar mediante una evaluación y análisis detallados, los aspectos de estabilidad y seguridad, 

clasificación de excavaciones para pago, sitios establecidos para el suministro de materiales de construcción y 

de disposición de materiales sobrantes.  NOTA: Anexos — En el informe de suelos se deben incluir planos de 
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localización regional y local del proyecto, ubicación de los trabajos de campo, registros de perforación y resultado 

de pruebas y ensayos de campo y laboratorio. Se debe incluir la memoria de cálculo con el resumen de la 

metodología seguida, una muestra de cálculo de cada tipo de ensayo y el resumen de los resultados en forma de 

gráficos y tablas. Además, planos, esquemas, dibujos, gráficas, fotografías, y todos los aspectos que se requieran 

para ilustrar y justificar adecuadamente el estudio y sus recomendaciones. Además de los aspectos relacionados 

anteriormente se deberá atender a los requerimientos que la supervisión y/o interventoría considere 

indispensables para el adecuado desarrollo del proyecto. NOTA: Todos los entregables deben presentarse 

debidamente firmados, en medio físico y magnético, acompañados por el respectivo memorial de responsabilidad 

y la copia de la tarjeta profesional del responsable. Las propuestas entregadas deben cumplir con los 

requerimientos establecidos en la normatividad vigente. El informe final deberá contener como mínimo la siguiente 

información: Antecedentes, Descripción general de los trabajos, pruebas de campo y laboratorio desarrollados, 

Esquemas, indicando claramente la localización de cada una de las perforaciones y apiques, descripción de las 

muestras extraídas, registro fotográfico y pruebas sobre cada una de ellas, Memorias de cálculo, diagnóstico de 

la situación actual, desde el punto de vista geotécnico; Análisis geotécnico; Anexos y reportes de laboratorio 

firmados; Recomendaciones en cuanto al tipo de suelo encontrado, sus características y propiedades físico-

mecánicas, CBR, recomendaciones de mejoramiento cuando sea necesario y Plano localización de apiques 

georeferenciado. DISEÑO ARQUITECTONICO Y BIOCLIMATICO: El diseño Arquitectónico y Bioclimático del 

proyecto, se enmarcan en varios conceptos básicos a tener en cuenta, como son: 1- Una edificación confortable, 

segura, innovadora y con identidad. 2- Energéticamente eficiente. 3- Ecológicamente sostenible. Para el tema de 

una edificación confortable y segura debemos tener en cuenta principalmente las Normas Técnicas Colombianas 

NTC 4595, 4596, y demás que apliquen según la naturaleza del proyecto y NSR 10 entre otras. El proyecto debe 

tener identidad, se realizará como un hito arquitectónico que realce la función educativa del SENA, siendo un 

símbolo para la comunidad, con belleza, vanguardia e innovación y beneficio con economía y eficiencia, con 

diseños inteligentes sin barreras arquitectónicas. Para tener un proyecto energéticamente eficiente debemos 

tener en cuenta: Ubicación: A la hora de diseñar es imprescindible tener en consideración el lugar en el que lo 

hagamos, y sus determinantes pues las temperaturas, la pluviometría, la radiación solar, la dirección del viento y 

su velocidad, la pendiente del terreno, la existencia de masas de agua y la existencia de edificios, inciden de 

forma crucial en el confort térmico del interior del proyecto. Esto nos proporcionará como mínimo más confort, 

mejores vistas, mejor aprovechamiento de los espacios y un considerable ahorro energético. Energías 

renovables: La utilización de energías renovables y no contaminantes como el viento y el sol. Auto climatización: 

Adaptación de la arquitectura a su medio, tomando de este todos los factores para aprovecharlos: el sol, el clima, 

los materiales, las orientaciones, aislamiento por inercia, carpintería con ruptura de puente térmico, elementos de 

control solar, rotativas de control solar, cubiertas verdes y uso del agua. Uso de ventilación natural: A través de 

la renovación del aire, incrementar el confort térmico en verano creando pequeñas corrientes de aire. La 

ventilación puede ser natural o conectiva: La natural es la creada a través de las corrientes de aire producidas 

por la apertura de ventanas. La conectiva consiste en el remplazo del aire caliente en su ascensión por aire más 

frío. Con aperturas en las partes altas de la edificación se consigue la ventilación conectiva, para climas cálidos 

se utilizan buenas alturas. Eficiencia energética. (Ahorro). A través del ahorro de las energías no renovables y del 

agua gracias al uso de Materiales altamente aislantes, la acumulación del agua de lluvia y su reciclaje, reciclaje 

de las aguas grises para riego de los espacios verdes y cisternas sanitarias, utilización de grifos temporizados 

mecánicos y electrónicos, el uso de equipos de alta eficiencia, sistema de calefacción por suelo refrigerado por 

enfriadora, aplicación domótica integrada en las instalaciones para garantizar la seguridad de los espacios y el 

ahorro de energía Iluminación natural sobre la artificial. Acústica: Para confort acústico el máximo nivel de ruido 

debe ser de 40 dB y para obtener estos valores se deben usar materiales refractantes del ruido. Colores: Los 

espacios educativos se deben proyectar en colores claros, sin contrastes que puedan tranquilizar y permitir una 

concentración adecuada, además no se deben producir deslumbramientos. Para tener un proyecto 

ecológicamente sostenible debemos tener en cuenta los siguientes factores: ALCANCE TECNICO * Propuesta 

del componente bioclimático de los proyectos indicando los sistemas a utilizar, su impacto ambiental y análisis 

costo-beneficio. *Propuesta de Integración urbanística con el paisaje a través del diseño bioclimático. DISEÑOS 
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DE SEGURIDAD Y CONFORTABILIDAD: *Diseño de evacuación del edificio en caso de urgencias. *Definición 

de materiales antideslizantes, lavables, resistentes al agua y resistentes al alto tráfico. *Diseños para 

discapacitados según normas preestablecidas. ENTREGABLES *Planos generales de accesibilidad incluyente 

en medio físico y magnético. DISEÑOS ENERGETICAMENTE EFICIENTES: *Análisis de condiciones 

ambientales de la región. *Diseño y cálculo de condiciones de control pasivo del confort térmico de las 

edificaciones en coordinación con el proyecto arquitectónico general. *Definición de materiales a utilizar para el 

control de la temperatura interna de los espacios y definición de detalles arquitectónicos en este aspecto. * Diseño 

y cálculo de condiciones de control del ruido y sonido de acuerdo al uso en espacios. *Informe con 

recomendaciones y memorias para diseño eficiente, económico y sostenible de los proyectos, buscando 

minimizar el uso de sistemas artificiales de climatización del ambiente. ENTREGABLES: *Planos generales para 

lograr el control térmico. *Planos arquitectónicos relacionados con la asesoría en uso de energía. 

*Especificaciones técnicas de construcción. *Planos de detalle de elementos de control de la radiación solar o 

temperatura. DISEÑOS ECOLOGICAMENTE SOSTENIBLES *Conceptualización, necesidades, para quien y 

para que, creación de una vista desde el exterior e interior, creación de espacio de esparcimiento, creación de 

lugares simbólicos, espacios deportivos, circuito peatonal, aislamiento vegetal. *Tramites y aprobaciones a que 

haya lugar. *Documentación técnica desde la radicación hasta la aprobación y obtención de licencias a nombre 

del SENA, ante las autoridades competentes. DISEÑO ARQUITECTÓNICO: ALCANCE TECNICO: *Memoria 

descriptiva del proyecto arquitectónico. *Análisis de condiciones ambientales de la región para cada proyecto. * 

Diseño y cálculo de condiciones de control pasivo del confort térmico de las edificaciones en coordinación con el 

proyecto arquitectónico general para cada nueva sede. *Definición de materiales a utilizar para el control de la 

temperatura interna de los espacios y definición de detalles arquitectónicos en este aspecto. *Anteproyecto 

arquitectónico de acuerdo a directriz de la Alcaldía de Sogamoso y del SENA. *Proyecto arquitectónico definitivo. 

*Estudio de fuentes y niveles de ruido en los proyectos y espacios. *Diseño y cálculo de condiciones de control 

del ruido y sonido de acuerdo al uso en espacios como auditorios, aulas múltiples y aquellos que requieren 

intervención en este aspecto por condiciones de exposición al ruido. *Desarrollo de detalles arquitectónicos 

constructivos. *Definición de especificaciones técnicas de construcción. *Análisis y aplicación de normas de orden 

nacional y local para los proyectos. *Análisis de los proyectos desde su aspecto espacial, funcional, técnico, y 

estético, que debe resolver y culminar con la representación gráfica (planos en medio físico y digital) de la obra a 

desarrollar. ENTREGABLES: *Plano índice: en el cual se detallarán las convenciones por zonas de obra y lista 

de planos con sus respectivas referencias. *Cuadro de áreas que indiquen claramente el área construida en 

primer piso, superficie total construida, superficie libre total, índices de ocupación, índice de construcción, y demás 

que se requieran para los tramites de licencias y para la estimación financiera del proyecto. *Plantas 

arquitectónicas (esc. 1:50, 1:75) por cada piso o nivel diferente, con localización y dimensiones finales de 

columnas, ductos, bajantes, cajas de escaleras, referencias de nivel al proyecto global, para la correcta 

interpretación por parte del constructor. (incluir ejes). *Distribución de planta de cada uno de los ambientes de 

formación que incluye proceso productivo y formación. *Cortes y Alzados (esc. 1:50, 1:75). *Cortes, realizados en 

diferentes puntos y que ilustren de manera adecuada las secciones transversales y longitudinales de la 

edificación, con la indicación de los paramentos interiores y exteriores, planos de carpintería metálica y/o de 

madera, espesores de acabados en muros, pisos y cielo rasos, cotas de nivel estructural, y de piso fino, altura 

libre de pisos, espesores de losas, cajas de escaleras, posos y fosos, cubiertas y demás referencias. *Diseños 

de oficina abierta incluyendo puestos de trabajo, archivos rodantes, divisiones de media altura y piso techo (esc. 

1:50, 1:75). *Fachadas y Cortes por fachadas necesarios (1:25, 1:20). *Planos de detalles constructivos (1:20, 

1:10, 1:5). *Detalles de baños (1:25, 1:20). *Detalles y cuadros de puertas y ventanas (1:20, 1:10, 1:5). *Cartilla 

de Especificaciones Técnicas de construcción. *Memoria Arquitectónica del proyecto: debe contener como 

mínimo descripción arquitectónica del proyecto, el planteamiento del diseño, índice de ocupación, índice de 

construcción, la funcionalidad de los espacios, cuadro de áreas del proyecto, el análisis bioclimático de la 

edificación, recomendaciones para el diseño eficiente, económico y sostenible del proyecto, buscando minimizar 

el uso de sistemas artificiales de climatización del ambiente, la normatividad tenida en cuenta según el uso de la 

edificación, la normatividad que aplica según el P.O.T del Municipio. *Planos constructivos, los cuales deben estar 
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coordinados con las demás especialidades técnicas (estructural hidrosanitario, incendio, ventilación, etc.). 

*Planos de detalle de elementos de control de la radiación solar o temperatura. *Render: Representación de la 

imagen real tridimensional del edificio vista desde un punto determinado. Todos los planos deben estar a escala 

y debidamente acotados según los lineamientos del dibujo técnico marcando las dimensiones, niveles y su 

ubicación en el terreno, su orientación con respecto al norte, la configuración de todos los espacios, especificación 

de materiales (acordes con el presupuesto), y los detalles de diseño que merezcan mención especial, acabados 

pavimentos, pinturas, enchapes muros y pisos, aislamientos acústicos y térmicos, impermeabilizaciones, tipos de 

carpintería metálica y de madera, vidrios, etc. Factores para tener en cuenta en el momento de iniciar el diseño 

arquitectónico: Índices de Ocupación y Construcción: afectaciones en el predio naturales y creadas, uso del suelo, 

aislamientos y normativa específica de los ambientes de formación para este tipo de construcciones. Además de 

lo anterior enunciado se debe incluir dentro de los entregables. Licencia de Urbanismo y Construcción Además 

de los aspectos relacionados anteriormente se deberá atender a los requerimientos que la supervisión y/o 

interventoría considere indispensables para el adecuado desarrollo del proyecto. NOTA 1: Todos los entregables 

deben presentarse debidamente firmados, en medio físico y magnético, Planos en PDF debidamente firmadas en 

original, Planos en DWG, acompañados por el respectivo memorial de responsabilidad, vigencia de la matrícula 

y la copia de la tarjeta profesional del responsable. Las propuestas entregadas deben cumplir con los 

requerimientos Técnicos establecidos por SENA, Ministerio de Educación y por la Alcaldía de Sogamoso, entre 

los cuales se encuentra manejo bioclimático y la implementación de sistemas ahorradores que garanticen en lo 

posible una construcción sostenible. NOTA 2: Se deben utilizar adecuadamente los recursos naturales y tener en 

cuenta el medio ambiente sin producir deterioro en él y sin vulnerar la renovación o disponibilidad futura de estos 

materiales. Esta responsabilidad ambiental debe desarrollarse desde la etapa de diseño y aplicarse y verificarse 

en la etapa de construcción. RENDERS Diseños para publicidad en 3D (RENDER´S) y video con una duración 

mínima de 3 minutos, la cual comprende el diseño en una proyección real del objeto de la presente convocatoria. 

Debe contener como mínimo lo siguiente: Amplia Gama de Detalles, Iluminación y Sombras, Proporcionalidad y 

Creatividad y Personalización.  DISEÑO ESTRUCTURAL La propuesta estructural es el diseño y cálculo de la 

cimentación, estructura de la edificación y de la estructura portante de la misma bajo las Normas Colombianas 

de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NRS-10), igualmente los elementos no estructurales que hagan 

parte sustancial del proyecto tales como cerramiento o la cubierta de las edificaciones, de acuerdo con los 

requisitos propios del sistema constructivo elegido, (estructuras acero, estructuras aligeradas, estructuras 

innovadoras), que cumplan con las normas de seguridad de uso, racionalidad y facilidad de mantenimiento. El 

proyecto estructural además de ir completamente armonizado con los resultados del estudio de suelos y la 

propuesta arquitectónica y urbanística debe cumplir con lo establecido en los siguientes títulos de la NSR-10: 

Título A- Requisitos Generales de Diseño y Construcción Sismo Resistente; Título B- Cargas; Título C- Concreto 

Estructural; Título F- Estructuras Metálicas; Título H- Estudios Geotécnicos; Título J- Requisitos de Protección 

contra Incendios en Edificaciones  y Título K- Requisitos Complementarios. La estructura de la edificación se 

diseñará para que tenga resistencia y rigidez adecuada ante las cargas mínimas de diseño prescritas limitar la 

deformabilidad ante las cargas de servicio, de tal manera que no se vea afectado el funcionamiento de la 

edificación.  El proyecto deberá contener como mínimo lo siguiente: Memorias de verificación, estudio y cálculo 

de diseño estructural incluir conclusiones y recomendaciones del diseñador ; Planos de plantas de columnas, 

vigas, despieces a escalas adecuadas; Diseño de la Cimentación: el diseño de la cimentación debe contener 

mínimo memoria descriptiva del diseño, memorias de cantidades de obra, planos debidamente avalados por el 

diseñador; Diseño y planos de Cubiertas y Cerramiento y Detalles constructivos de elementos estructurales y no 

estructurales. Los planos estructurales que se presenten para obtener la licencia de construcción deben ir 

acompañados de la memoria justificativa de cálculos, firmada por el profesional que realizó el diseño estructural. 

En esta memoria debe incluirse una descripción del sistema estructural usado, y además, deben anotarse 

claramente las cargas verticales, el grado de capacidad de disipación de energía del sistema de resistencia 

sísmica, el cálculo de la fuerza sísmica, el tipo de análisis estructural utilizado y la verificación de que las derivas 

máximas no fueron excedidas. Cuando se use un equipo de procesamiento automático de información, además 

de lo anterior, debe entregarse una descripción de los principios bajo los cuales se realiza el modelo digital y su 
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análisis estructural y los datos de entrada al procesador automático debidamente identificados. Los datos de 

salida pueden utilizarse para ilustrar los resultados y pueden incluirse en su totalidad en un anexo a las memorias 

de cálculo, pero no pueden constituirse en sí mismos como memorias de cálculo, requiriéndose de una memoria 

explicativa de su utilización en el diseño. Todos los diseños y planos deberán ser entregados en medio físico en 

las escalas indicadas para el buen entendimiento del proyecto, igualmente deberá entregarse en medio magnético 

cada uno de los diseños relacionados en el presente proyecto. Igualmente, el proyecto deberá cumplir con la 

totalidad de las normas nacionales e internacionales que reglamentan la infraestructura. Además de los aspectos 

relacionados anteriormente se deberá atender a los requerimientos que la supervisión y/o interventoría considere 

indispensables para el adecuado desarrollo del proyecto. NOTA: Todos los entregables deben presentarse 

debidamente firmados, en medio físico y magnético, acompañados por el respectivo memorial de responsabilidad 

y la copia de la tarjeta profesional del responsable. Las propuestas entregadas deben cumplir con los 

requerimientos establecidos para este tipo de proyectos y cumplir con las normas INVIMA resolución 2674 de 

2013 y demás que modifiquen o sustituya esta.  DISEÑO DE REDES HIDROSANITARIAS Y RED CONTRA 

INCENDIOS DEL EDIFICIO: El Consultor efectuará los estudios y diseños necesarios para dimensionar la red 

sanitaria principal del proyecto además de los diseños estructurales de cualquier tipo de obra complementaria 

que haga parte de los diseños propuestos en el componente de la red sanitaria principal. se establecen los 

parámetros guía para la entrega del estudio y diseño. El consultor debe tomar como referencia el RAS 2017. El 

informe debe contener como mínimo: Período de diseño, Caudal de aguas residuales, Caudal de aguas lluvias, 

Caudal de aguas combinadas, Diseño y modelación hidráulica de redes de alcantarillado, Localización de redes 

de alcantarillado, Profundidad de instalación de la tubería en alcantarillados, Diámetro interno real mínimo en los 

alcantarillados sanitarios, Pendiente de la tubería, Criterios de autolimpieza en los alcantarillados sanitarios, 

Velocidad máxima en los alcantarillados sanitarios, Relación máxima entre profundidad de flujo y diámetro de la 

tubería en los alcantarillados sanitarios, Conexiones domiciliarias, Listado de obras proyectadas según el diseño 

del sistema de la red sanitaria del proyecto, Memorias de cálculo, informes y planos de detalles de las estructuras 

complementarias que sean necesarias, Resultados y memorias de cálculo  y Conclusiones y recomendaciones. 

Entregables: Informe: Planos de la totalidad de redes a escala indicada, debidamente acotados, con 

especificación de materiales, cortes longitudinales, transversales; Detalles de conexión, acometidas, sumideros, 

pozos, cajas, tuberías y demás elementos que se contemple en el diseño del sistema; Memorias de cálculo de 

cantidades; Presupuesto; APU y Especificaciones. Además de los aspectos relacionados anteriormente se 

deberá atender a los requerimientos que la supervisión y/o interventoría considere indispensables para el 

adecuado desarrollo del proyecto. NOTA 1: Para el diseño del sistema de alcantarillado se debe tener en cuenta 

el diseño de las redes internas de las edificaciones propuestas, garantizar las conexiones necesarias acorde con 

la capacidad de diseño.  NOTA 2: Todos los entregables deben presentarse debidamente firmados, en medio 

físico y magnético, planos DWG, acompañados por el respectivo memorial de responsabilidad, la copia de la 

tarjeta y vigencia profesional del responsable. Las propuestas entregadas deben cumplir con la normatividad 

vigente y los requerimientos establecidos para este tipo de proyectos.  Una vez conocidas las funciones de la 

estructura y las necesidades, el diseñador debe determinar las condiciones tanto generales como especiales que 

afectan el grado de protección contra incendios aceptables para las edificaciones a construir. El proceso 

consciente de diseño de protección contra incendios para los edificios debe ser integrado dentro del diseño 

arquitectónico total para que sea eficiente y económico.  Cuanto más temprano se establezcan los objetivos y los 

elementos necesarios para la protección contra incendio en el proceso de diseño, se identifiquen métodos 

alternativos para alcanzar estos objetivos y se tomen las decisiones en el proyecto de ingeniería, más eficientes 

y económicos serán los resultados finales. El Consultor efectuará los estudios de protección contra incendios, 

con el objeto de dimensionar y diseñar la red contra incendios que se debe proyectar en las edificaciones, para 

tales efectos se debe acoger a la normatividad establecida en el titulo J de la NSR-10, a continuación, se 

establecen los parámetros guía para la entrega del estudio y diseño. REQUISITOS GENERALES PARA 

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN LAS EDIFICACIONES: Identificar redes eléctricas, de gas, y otros 

fluidos combustibles, inflamables o carburantes, Requisitos de acceso a la edificación, Prevención de la 

propagación del fuego hacia el exterior: -separación vertical entre aberturas de muros de fachadas, - parapetos 
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sobre muros de fachada, - construcciones sobre el techo, - hidrantes y Prevención de la propagación del fuego 

en el interior: - requisitos generales, - acabados interiores, - cielos rasos, - requisitos para salas de máquinas y 

calderas. REQUISITOS DE RESISTENCIA CONTRA INCENDIOS EN LAS EDIFICACIONES: Clasificación de 

edificaciones en función del riesgo de pérdida de vidas humanas o amenaza de combustión: - categorías de 

riesgo de las edificaciones, - clasificación de las edificaciones en una categoría de riesgo, - edificaciones que no 

requieren cuantificación de la resistencia contra el fuego. *Determinación de la resistencia requerida contra fuego: 

- potencial combustible. *Evaluación de la provisión de resistencia contra fuego en elementos de edificaciones: - 

elementos restringidos, - elementos de concreto, elementos de mampostería, - elementos de acero estructural. 

DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS: *Sistemas y equipos para detección y alarma de incendios y 

Sistemas y equipos para extinción de incendios. Entregables: Informe, Planos y Memorias de cálculo de 

cantidades.  DISEÑO ELECTRICO Y DE ILUMINACION La propuesta de diseño eléctrico debe proyectarse de 

conformidad a los lineamientos del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE y en armonía con 

las propuestas arquitectónicas, urbanísticas y eléctricas; el proyecto, los diseños se enmarcan dentro del 

cumplimiento de la Norma RETIE, RETILAP y la NTC 2050. Se realizaran los estudios, diseños eléctricos, sistema 

de iluminación interna y externa, y detalle, y sistema de protección, realizando el análisis de las cargas necesarias 

para el funcionamiento de todo el sistema, de manera que se satisfagan las exigencias de la norma RETIE y 

regulaciones establecidas del sistema por la empresa local prestadora del servicio, de la norma del RETILAP: 

Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado, Resolución 181331 de agosto 6 de 2009, mediante la cual se 

adopta el RETILAP que entró en vigencia el 20 de febrero de 2010. Mediante la Resolución 180265 del 19 de 

febrero de 2010, se aplazó la entrada en vigencia del reglamento hasta el 1º de abril de 2010 y demás normativa 

posterior vigente y aplicable, teniendo en cuenta el tipo y objeto de la edificación. Se entregará el diseño del 

proyecto de conexión, aprobado ante la empresa de energía que se defina de acuerdo a la factibilidad del servicio.  

Como mínimo deben contener lo siguiente: *Planta general de localización de redes, indicando diámetros, 

longitudes, equipos y accesorios, especificación de materiales, etc., incluyendo la acometida requerida. *Detalles 

de instalación de tableros y aparatos que se requieran para los proyectos. *Diagramas y tablas de cableados, 

especificando calibre de conductores, códigos y demás información necesaria para la ejecución del proyecto. 

*Memorias y cálculos eléctricos, indicando la metodología utilizada, los criterios, normas y metodología seguida, 

incluir conclusiones y recomendaciones. *Diagramas unifilares por piso. * Diseño de redes MT. *Cuadro resumen 

de cantidades de obra y cálculo de las mismas. *Red BT e instalaciones internas. *Subestación (si se requiere). 

*Sistema de respaldo de energía. *Sistema de alimentación de la red contra incendios. *Proyectos aprobados por 

las empresas prestadoras del servicio. *Sistema de protección contra descargas CIPRA. *Plantas de distribución 

de iluminación. * Planta de distribución de tomacorrientes. *Redes isométricas de las distribuciones. *Posición de 

acometidas principales y tableros de distribución. *Cuadros y cálculos de cargas de los tableros. *Aprobación del 

proyecto por la empresa prestadora del servicio. Además de los aspectos relacionados anteriormente se deberá 

atender a los requerimientos que la supervisión y/o interventoría considere indispensables para el adecuado 

desarrollo del proyecto. Se deberá realizar entrega de las especificaciones técnicas del diseño eléctrico, de 

acuerdo a la normativa que regula el uso de la edificación y los requerimientos establecidos para este tipo de 

proyectos. NOTA: Todos los entregables deben presentarse debidamente firmados, en medio físico y magnético, 

acompañados por el respectivo memorial de responsabilidad y la copia de la tarjeta profesional del responsable. 

Las propuestas entregadas deben cumplir con los requerimientos establecidos por la entidad para este tipo de 

proyectos, entre los cuales se encuentra manejo bioclimático y la implementación de sistemas ahorradores que 

garanticen en lo posible una construcción sostenible, atendiendo de igual manera a la necesidad que satisfacer 

la edificación a construir.  DISEÑO DE VOZ Y DATOS Los estudios, diseños y cálculo de la red de voz y datos, 

deberán realizarse dentro de los parámetros establecidos por la normatividad nacional. Como resultado de este 

diseño el consultor deberá entregar toda la información necesaria para la correcta ejecución del proyecto, 

incluyendo esquemas, planos, presupuesto, análisis de precios unitarios, especificaciones técnicas y demás 

inherentes al proyecto, a partir de los diseños arquitectónicos y de los esquemas de distribución de aparatos e 

iluminación eléctrica requeridos para dar cumplimiento a las normas actuales vigentes y al tipo y uso de la 

edificación. Este estudio incluye los siguientes capítulos: Diseño del sistema de cableado estructurado y 
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recomendaciones a que haya lugar; Trámite de implantación; Diseño del centro de cableado (Rack); Diseño de 

zona eléctrica - UPS; Diseño y manejo de sonido para cada uno de los espacios; Diseño del tablero eléctrico; 

Diseño del Strip telefónico de acuerdo con las necesidades establecidas; El informe deberá contemplar como 

mínimo los siguientes aspectos: Subsistema de Datos: Red LAN; Arquitectura de distribución; Puntos de datos 

dobles y/o sencillos por sector; Las canaletas y/o bandejas; Cables eléctricos como los cables lógicos y su fijación; 

Tendido de los cables y sus rutas; Patch panel; Fibra óptica; Características como tipo de temperatura, protección, 

tipos de conectores, especificaciones de Rack, bandejas y terminales; Cableado Interno (Horizontal); Listado de 

distribución de puestos de trabajo por rack y por sector Servicio de voz y/o datos; Centro de servidores, cableado 

o computo (existente o nuevo). Se entregará adicional:  Diseño de redes de voz y datos: Sistema de protección 

contra descargas CIPRA; Plantas de distribución de voz y datos; Redes isométricas de las distribuciones; Posición 

de acometidas principales y tableros de distribución; Cuadros y cálculos de cargas de los tableros; Diagramas 

unifilares por piso; Memoria de cálculo de la red; Además de los aspectos relacionados anteriormente se deberá 

atender a los requerimientos que la supervisión y/o interventoría considere indispensables para el adecuado 

desarrollo del proyecto; Se deberá realizar entrega de las especificaciones técnicas del diseño de redes de voz y 

datos, de acuerdo con la normativa que regula el uso de la edificación. NOTA: Todos los entregables deben 

presentarse debidamente firmados, en medio físico y magnético, acompañados por el respectivo memorial de 

responsabilidad y la copia de la tarjeta profesional del responsable. Las propuestas entregadas deben cumplir 

con los requerimientos establecidos por la normatividad vigente atendiendo de igual manera a la necesidad que 

satisfacer la edificación a construir. DISEÑO RED DE GAS Comprende los diseños de red de gas que se 

requieren para el funcionamiento y operación en los diferentes procesos que se adelantaran en el edificio. Se 

entregará: El diseño de redes de gas, Planos en planta, cortes, detalles a escala según corresponda, Memoria 

de diseño incluir conclusiones y recomendaciones y Aprobación por la empresa prestadora del servicio. Además 

de los aspectos relacionados anteriormente se deberá atender a los requerimientos que la supervisión y/o 

interventoría considere indispensables para el adecuado desarrollo del proyecto. Se deberá realizar entrega de 

las especificaciones técnicas del diseño, de acuerdo a la normativa que regula el uso de la edificación. NOTA: 

Todos los entregables deben presentarse debidamente firmados, en medio físico y magnético, acompañados por 

el respectivo memorial de responsabilidad y la copia de la tarjeta profesional del responsable.  Atendiendo de 

igual manera a la necesidad que satisfacerá la edificación a construir. Se deberá anexar por cada componente 

las profesiones que se requieren para adelantar los estudios y diseños enunciados anteriormente y el tiempo de 

dedicación en el proyecto. NOTA 2: Se deben utilizar adecuadamente los recursos naturales y tener en cuenta el 

medio ambiente sin producir deterioro en él y sin vulnerar la renovación o disponibilidad futura de estos materiales. 

Esta responsabilidad ambiental debe desarrollarse desde la etapa de diseño y aplicarse y verificarse en la etapa 

de construcción. PRESUPUESTO COMPONENTE FINANCIERO: Dentro del componente financiero se debe 

entregar los siguientes documentos: PRESUPUESTO GENERAL, ESTUDIO DE MERCADO, ANÁLISIS DE 

PRECIOS UNITARIOS, PRESUPUESTO DE INTERVENTORÍA, DESGLOSE A.I.U, FACTOR MULTIPLICADOR, 

FACTOR PRESTACIONAL, MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, 

PROCESO CONSTRUCTIVO, PROGRAMACION Y CRONOGRAMA. De acuerdo con los diseños y planos 

constructivos, se determinarán las cantidades de obra del proyecto incluyendo en el trabajo las actividades 

técnicas y ambientales necesarias en cada proceso, las cantidades parciales por elementos y las totales, en 

armonía con cada ítem de pago señalado en los análisis de precios unitarios, de tal manera que constituyan una 

memoria técnica, clara y ordenada, debe incluir las especificaciones técnicas para cada una de las actividades 

resultado de los diseños y detallar el proceso constructivo de los diseños propuestos. Se debe evitar manejar en 

el presupuesto valores globales, Cuando el presupuesto se elabore con precios oficiales de la Gobernación, se 

deberá indicar así en el formulario del presupuesto. Si los ítems del presupuesto no son los oficiales de la 

Gobernación, se deberán elaborar y presentar los respectivos APU, con mínimo 3 cotizaciones que soporten los 

mismos, de las cuales se debe seleccionar el valor promedio como valor de referencia que es el resultado del 

estudio de mercado que deberá elaborar el consultor. En el presupuesto deben aparecer los valores resultados 

del estudio de mercado, A.P.U.S. o de la resolución vigente de precios de la Gobernación y no valores 

aproximados o estimados, las condiciones locales en cuanto a la disponibilidad de mano de obra, fuentes de 
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materiales y demás aspectos que puedan influir en el costo final de los precios unitarios; la unidad de medida 

deberá estar de acuerdo a la especificación correspondiente; las tarifas horarias de los equipos deberán ser 

analizadas teniendo en cuenta los costos de propiedad y de operación, incluyendo los costos por manejo 

(operador y ayudante), etc. Los precios de los materiales deben corresponder a valores actualizados, es necesario 

relacionar las cantidades requeridas para ejecutar cada Ítem, incluyendo desperdicios y los materiales auxiliares 

y o adicionales transitorios (formaletas, cimbras, vigas, etc.). Se deberá determinar la distancia de las fuentes de 

materiales y la distancia de la escombrera o sitio destinado para disponer los materiales sobrantes o productos 

de demoliciones para determinar los costos de transporte. Los precios de los materiales deben corresponder a 

valores en el sitio de colocación incluyendo todos los fletes. En la mano de obra se deben considerar los jornales 

de las cuadrillas de obreros y de personal especializado teniendo en cuenta el jornal básico o el vigente en la 

región, afectado por el porcentaje de prestaciones sociales de acuerdo con disposiciones legales vigentes. Los 

rendimientos establecidos deberán ser el resultado de un estudio cuidadoso que determine óptimamente el tiempo 

de ejecución de la unidad del ítem considerado. En la determinación de los costos indirectos se deben tener en 

cuenta las condiciones locales de la obra con respecto a los centros de producción y abastecimiento, 

discriminando los gastos por administración, el cálculo de los porcentajes para imprevistos y utilidad. Se debe 

contemplar en la elaboración del presupuesto los costos de la interventoría de la ejecución del proyecto para lo 

cual se debe anexar desglose y el cálculo del valor de esta. Se debe elaborar especificaciones Técnicas, 

incluyendo como mínimo ítem, descripción, materiales, equipos, procedimientos constructivos, controles y 

tolerancias, unidad de medida y condiciones de pago. Se debe presentar en el mismo orden e identificación 

numérica del presupuesto y de todas las actividades contempladas. (Se deberá consolidar la información de los 

estudios y diseños en un solo documento según el orden del presupuesto.) El presupuesto deberá estar 

estructurado por capítulos con sus respectivos Análisis de Precios Unitarios en el formato establecido por la 

Gobernación de Boyacá y deberá estar firmado por el profesional idóneo de la Consultoría con el fin de ser 

sometidos a aprobación por parte del supervisor de la Entidad y el SENA. El presupuesto y las cantidades de 

obra deberá elaborarse y presentarse por bloques o edificios de acuerdo al diseño, de forma que permita al SENA, 

en caso dado, la construcción por etapas. La forma de presentación será acordada con la Interventoría, la Alcaldía 

y el SENA La programación de obra deberá elaborarse preferiblemente en MsProject y contemplara los aspectos 

cronológicos, físicos y financieros que inciden en las etapas Precontractuales, constructivas y el presupuesto de 

obra, y cierre del proyecto de manera que se facilite un adecuado seguimiento y control de las obras en la etapa 

de ejecución. Memoria de Cálculo de Cantidades de Obra: como soporte del presupuesto elaborar memoria de 

cálculo de cantidades de cada una de las actividades del presupuesto incluir gráficos acotar en planta y en alzado 

según unidad de medida, la memoria debe entregarse firmada por el profesional idóneo (los gráficos deben tener 

el detalle y escala adecuada que permitan corroborar las medidas que se anexan para realizar el cálculo de la 

cantidad). Proceso constructivo: se debe elaborar documento del proceso constructivo del proyecto, incluir 

detalles constructivos, incluir todas las actividades del presupuesto, el proceso constructivo debe ser concordante 

y coherente con el cronograma de ejecución. Entregables: *Presupuesto General: Se debe entregar el 

presupuesto General de obra, ordenado por capítulos de acuerdo al proceso constructivo, se deberá presentar 

en el formato vigente de la Gobernación de Boyacá. *A.P.U.S. (formatos Gobernación de Boyacá). *Estudio de 

mercado (para los ítems que no están en resolución vigente de precios de la Gobernación). (formatos 

Gobernación de Boyacá) *Desglose del Valor del A.I.U. (formatos Gobernación de Boyacá) *Desglose del Valor 

de la interventoría (formatos Gobernación de Boyacá). *Desglose del Factor Multiplicador. (formatos Gobernación 

de Boyacá). *Factor prestacional. *Programación de obra. *Memoria de cálculo de cantidades consolidadas. 

*Especificaciones técnicas de todas las actividades del presupuesto. *Proceso constructivo. *Cronograma de 

obra. Además de los aspectos relacionados anteriormente se deberá atender a los requerimientos que la 

supervisión y/o interventoría considere indispensables para el adecuado desarrollo del proyecto. Así mismo, la 

consultoría deberá hacer entrega de un informe detallando los trámites y costos que se deben adelantar, con el 

fin de obtener licencias, permisos y autorizaciones pertinentes para la ejecución de las obras y los valores de 

cada uno de ellos. NOTA 1: Se debe anexar el Excel del presupuesto general donde se enlacen las memorias de 

cálculo de cantidades y A.P.U.S. NOTA 2: Todos los entregables deben presentarse debidamente firmados, en 
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medio físico y magnético, acompañados por el respectivo memorial de responsabilidad, vigencia de la matricula 

profesional y la copia de la tarjeta profesional del responsable. Las propuestas entregadas deben cumplir con los 

requerimientos establecidos en la normatividad. 2. Solucionar cualquier inquietud que se presente por parte del 

contratante con respecto al uso y/o calidad del objeto contratado.3. Cumplir con las órdenes y requerimientos que 

realice el supervisor.4. Actuar siempre dentro de las normas éticas y que regulan el ejercicio comercial. 5.  Afiliar 

a los trabajadores que emplee en la ejecución del contrato al sistema de seguridad social. 6. Seguir estrictamente 

las instrucciones, diseños, planos, proyectos y demás que han dado origen al presente contrato. 7. El contratista 

es responsable por la vinculación de personal. El personal a vincular debe ser calificado de acuerdo con cada 

una de las actividades a desarrollar.8. El contratista deberá dotar al personal que labora en los estudios y diseños, 

de algún distintivo o uniforme que lo identifique ante el Municipio de Sogamoso y la ciudadanía, antes del inicio 

de la obra, cuyo costo deberá incluirse dentro de los costos indirectos (A.I.U.) del contrato, por lo tanto, no tendrá 

ítem de pago. Así como de los elementos de seguridad industrial que requiera el personal que labora en la obra, 

tales como: cascos, tapabocas, guantes, gafas, botas, etc. Será obligación de la supervisión velar porque se 

cumpla esta disposición. 9. Para la elaboración de los estudios y diseños para los diferentes ambientes de 

formación, complementarios, de servicios y deportivos se debe tomar como referencia las fichas técnicas 

suministradas por el SENA, NSR 10, RAS 2017, RETIE, RETILAP, NTC aplicables al proyecto, guías 

COLDEPORTES y demás que modifiquen o sustituyan estas. 10. Realizar un levantamiento topográfico métrico 

dimensional fundamental para el conocimiento del lugar en el que se va a desarrollar el proyecto; este 

levantamiento topográfico es el punto de partida para poder realizar todas las etapas básicas dentro de la 

identificación y señalamiento del terreno a edificar. 11. Durante la ejecución del contrato, el contratista en todo 

momento proveerá los recursos que sean necesarios para garantizar la higiene, salubridad y seguridad de todas 

las instalaciones de la obra, la de sus empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores, y la de los 

empleados y bienes del dueño del proyecto, el supervisor y de terceras personas.12. El personal que participe en 

la ejecución de la consultoría será contratado directamente por el contratista, de acuerdo con las disposiciones 

legales vigentes en Colombia, la empresa no adquiere con él ninguna responsabilidad de vinculación laboral, 

administrativa, ni de otra índole. 13. El contratista deberá informar al Interventor o supervisor, dentro del plazo y 

en la forma establecida, acerca de cualquier accidente que ocurra por la ejecución del contrato y que ocasione 

muerte o perjuicio a cualquier persona, o daño a propiedad, y en todos los casos de enfermedad profesional que 

ocurran con relación a la ejecución del contrato. 14. Elaboración de diseño urbanístico de Tecno academia, el 

cual deberá incluir composición general con ubicación de individuos arbóreos propuestos, diseño de zonas duras 

incluyendo planeamiento general de acabados; magnitudes especiales, radios de giro, accesibilidad a personas 

con movilidad reducida, tipologías de amoblamiento y propuesta de localización de luminarias.15. Realizar el 

estudio de suelos para el proyecto, para investigar y definir las propiedades geomecánicas y de deformabilidad 

del suelo de fundación, que evalúe el estado de interacción suelo-estructura y entregue las recomendaciones 

para su cimentación en el diseño estructural; igualmente, se deberán investigar las condiciones de consolidación 

de las estructuras vecinas y su interacción con la futura construcción de las obras. 16. Entregar un informe final 

el cual debe contener  la siguiente información: Antecedentes, Descripción general de los trabajos, pruebas de 

campo y laboratorio desarrollados, Esquemas, indicando claramente la localización de cada una de las 

perforaciones y apiques, descripción de las muestras extraídas, registro fotográfico y pruebas sobre cada una de 

ellas, Memorias de cálculo, diagnóstico de la situación actual, desde el punto de vista geotécnico, Análisis 

geotécnico, Anexos y reportes de laboratorio firmados, Recomendaciones en cuanto al tipo de suelo encontrado, 

sus características y propiedades físico-mecánicas, CBR, recomendaciones de mejoramiento cuando sea 

necesario y Plano localización de apiques georeferenciado. 17. Entregar El diseño Arquitectónico y Bioclimático 

del proyecto. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA. 1. Cumplir con las condiciones establecidas en los 

documentos del proceso de contratación. 2. Pagar la remuneración por los servicios en los términos fijados en el 

proceso de contratación. 3. Procurar la correcta ejecución del objeto del Contrato. 4. Mantener disponible 

cualquier sistema de comunicación entre la Entidad estatal y el Contratista. 5. Designar el supervisor para la 

vigilancia y control del objeto contratado. 6.  Verificar que contratista realice el pago de aportes al Sistema de 

Seguridad Social Integral, parafiscales, ICBF, SENA y Cajas de Compensación Familiar (cuando a ello haya 
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lugar), en las condiciones establecidas por la normativa vigente. 7. Ejercer control sobre el cumplimiento del objeto 

del contrato. 8.  Cancelarle al contratista los valores pactados y en los términos establecidos, previa verificación 

de los requisitos para ello. 9. Facilitar al contratista las herramientas necesarias y la información requerida para 

la ejecución del objeto contractual. 10. Realizar la supervisión del presente contrato. 11. Facilitar la liquidación del 

presente contrato cuando las condiciones así lo ameriten. 12. Emitir el Certificado de Disponibilidad Presupuestal 

y el Certificado de Registro y Compromiso Presupuestal. 13. Facilitar al contratista toda la información y 

documentación requerida por éste, para el cabal y oportuno cumplimiento de sus obligaciones. 14. Revisar y 

suscribir el acta de liquidación del contrato, dentro del plazo establecido legalmente. 15. Cumplir con las demás 

obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato y/o de la Ley CLÁUSULA TERCERA. - VALOR DEL 

CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El valor del presente contrato corresponde a la suma de CIENTO NOVENTA 

Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 

M/CTE ($196.259.985,00). Mediante un anticipo equivalente al cincuenta por ciento (50%) y en pagos parciales 

conforme al avance de la obra vigilada, hasta completar el noventa y cinco por ciento (95%) del valor del Contrato. 

El cinco por ciento (5%) restante se pagará contra la liquidación del Contrato. El contratista deberá acreditar el 

pago de los aportes establecidos en el Artículo 50 de la ley 789 de 2004, lo cual se hará mediante certificación 

expedida por el revisor fiscal, y demás normas que lo modifiquen, reglamentan o complementen, documentos que 

serán radicados Dirección Administrativa y financiera de la empresa, dando cumplimiento al artículo 19 de la ley 

1150 del 16 de julio de 2007. DEL DERECHO DE TURNO y demás normas concordantes. Para proceder al (los) 

pago (s), el Contratista deberá anexar los siguientes documentos o certificaciones: a. Factura debidamente 

diligenciada, conforme los requisitos establecidos en el artículo 617 del Estatuto Tributario. b. Acta (s) de pago. 

c. Certificación de cumplimiento de las obligaciones laborales y de pago de aportes a la seguridad social y 

parafiscales, de conformidad con lo señalado por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 (Si es Persona Jurídica), 

Ley 828 de 2003 y el Decreto 1703 de 2002 (Si es Persona Natural) y el Decreto 1082 de 2015. d. Cada pago (en 

caso de pagos parciales) será cancelado previa presentación del informe de actividades con los soportes de 

ejecución necesarios), e informe de ejecución contractual certificado por el interventor. e. Para el pago del acta 

de liquidación el contratista deberá acreditar los aportes hechos al FIC (Fondo para la industria de la construcción) 

y los parafiscales de la Caja de Compensación respectiva, en tratándose de contratos de obra pública. g. Para el 

último pago deberá estar suscrita por las partes el acta de liquidación. PARÁGRAFO 1: En el evento de que se 

contemple anticipo o pago anticipado en la forma de pago, éste se tramitará previa firma de la aprobación de las 

Garantías exigidas en el proceso de Contratación. La iniciación de las actividades o el cumplimiento de cualquiera 

de las obligaciones contractuales no está supeditada, en ningún caso, al cumplimiento del pago del anticipo o el 

pago anticipado. Cuando se trate de anticipo, éste será amortizado mediante deducciones de las actas parciales, 

situación que deberá ser controlada por la interventoría o la supervisión a falta de la primera. La cuota de 

amortización se determinará multiplicando el valor de la respectiva acta por la relación que exista entre el saldo 

del Anticipo y el saldo del valor del Contrato. Sin embargo, el Contratista podrá amortizar un porcentaje mayor al 

acordado. PARAGRAFO 2: la empresa realizará las retenciones de rigor conforme al estatuto tributario nacional 

y rentas del municipio de Sogamoso. CLÁUSULA CUARTA. - PLAZO: El plazo de ejecución del contrato será 

de DOS (2) MESES que empiezan a contabilizarse a partir de la suscripción del acta de inicio. Previo cumplimiento 

de los requisitos de ejecución del contrato. CLÁUSULA QUINTA. – PERSONAL MINIMO REQUERIDO: El 

CONTRATISTA deberá diligenciar el respectivo anexo para cada uno de los profesionales ofrecidos. El 

proponente es independiente de establecer el número de personas a utilizar en la ejecución de la Consultoría, sin 

embargo, deberá contar mínimo con el siguiente equipo de trabajo: 
CARGO REQUISITOS MINIMOS 

 
 
 
 

DIRECTOR DE 

CONSULTORIA Y 

Se requiere un profesional en Arquitectura con una experiencia mínima de diez (10) años, 

de egresado. Deberá acreditar título de posgrado en áreas relacionadas con el diseño, la 

gestión o la dirección de proyectos. Será indispensable la presentación de certificaciones 

emitidas por entidades públicas o privadas que respalden su participación en procesos 

de diseño arquitectónico con un área total igual o superior a 10.000 m². Este profesional 

tendrá a su cargo la dirección técnica del diseño arquitectónico del proyecto, así como la 

supervisión integral del desarrollo del mismo. Deberá garantizar la calidad del diseño, la 
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DISEÑADOR 

ARQUITECTÓNICO 

coordinación interdisciplinaria y el cumplimiento de los estándares normativos y 

funcionales exigidos. 

 
 
 
ASESOR ESTRUCTURAL 

 

Se requiere un ingeniero civil con más de diez (10) años de egresado o que acredite título 

de posgrado en el área de la ingeniería estructural. Deberá presentar certificaciones que 

respalden su participación en proyectos de diseño estructural de edificaciones 

institucionales con un área igual o superior a 5.000 m². Será además obligatorio acreditar 

su intervención como Supervisor técnico en al menos dos (2) proyectos. Su función será 

liderar el diseño estructural del proyecto, revisar técnicamente los planos y 

especificaciones, y garantizar la seguridad estructural de la edificación. Además, prestará 

asesoría en la aplicación de normas técnicas nacionales y acompañará el proceso en 

instancias de revisión o aprobación externa. 

ASESOR DE REDES 

HIDRÁULICAS Y 

SANITARIAS 

Se requiere un profesional en Ingeniería Civil, Ingeniería Sanitaria o Ingeniería Hídrica 

con una experiencia mínima de cinco (5) años contados a partir de la fecha de grado. El 

aspirante deberá demostrar experiencia específica en el diseño de redes hidráulicas y 

sanitarias en proyectos de edificaciones institucionales, con un área mayor a 1.000 m2 

mediante certificaciones debidamente expedidas. Este perfil tendrá a su cargo el diseño 

técnico de las redes de hidráulicas, alcantarillado y aguas lluvias, así como la asesoría 

en la correcta implementación de las soluciones hidráulico-sanitarias. Deberá velar por el 

cumplimiento de la normatividad vigente y la eficiencia en el uso de recursos. 

ASESOR ELÉCTRICO O DE 

REDES ELÉCTRICAS 

 

Se requiere un profesional en Ingeniería Eléctrica o Ingeniería Electromecánica con una 

experiencia mínima de diez (10) años. Deberá presentar certificaciones que acrediten su 

participación en el diseño de redes eléctricas para edificaciones institucionales, en 

proyectos que sumen un área construida igual o superior a 1.000 m². Este profesional 

será responsable del diseño de las redes eléctricas de media y baja tensión, incluyendo 

alumbrado interior y exterior, fuerza y comunicaciones. Así mismo, deberá asegurar el 

cumplimiento de la normativa técnica vigente, como RETIE y RETILAP, y coordinar la 

integración del componente eléctrico con los demás sistemas del proyecto. 

 
CLÁUSULA SEXTA. -AUSENCIA DE RELACIÓN LABORAL: Ni la celebración, ni ejecución de este contrato 

genera relación laboral alguna con él la empresa, en consecuencia, no da derecho al reconocimiento de 

prestaciones sociales, ni a ningún tipo emolumento. CLÁUSULA SÉPTIMA. - INDEMNIDAD: El CONTRATISTA 

se obliga a mantener a la empresa, libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y 

que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes. CLÁUSULA OCTAVA. - 

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: La empresa se compromete a pagar al CONTRATISTA la suma acordada con 

cargo al Presupuesto vigencia 2025, para lo cual cuenta con el certificado de disponibilidad presupuestal No # 

DIS-51. CLÁUSULA NOVENA. - GARANTÍAS: Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el 

contratista deberá presentar la garantía de cumplimiento en original a la entidad dentro de los cinco (5) días 

hábiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la entidad. Esta garantía 

tendrá las siguientes características:  

Característica Condición  

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 

2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para entidades estatales, 

(ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ beneficiario 
EMPRESA DE RENOVACION URBANA DE SOGAMOSO ERI SAS NIT 9018811213-

1 Y MUNICIPIO DE SOGAMOSO NIT 891855130-1 

Amparos, vigencia y 

valores asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 

contrato y el pago de las multas y 

Durante el plazo de 

ejecución del 

20% del valor del 
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Característica Condición  

la cláusula penal pecuniaria que 

se le impongan 

contrato y 4 meses 

más 

contrato 

Pago de salarios, prestaciones 

sociales legales e 

indemnizaciones laborales del 

personal que el contratista haya 

de utilizar en el territorio nacional 

para la ejecución del contrato 

Plazo del contrato y 

tres (3) años más. 

20% del valor del 

Contrato 

Calidad del servicio 

La vigencia este 

amparo de tres (3) 

años contados a 

partir de recibo a 

satisfacción de los 

diseños 

20% del valor del 

contrato. 

Buen manejo del Anticipo 

Su vigencia irá hasta 

la liquidación del 

contrato y/o hasta la 

amortización de los 

dineros entregados 

por este concepto 

100% de los dineros 

entregados al 

contratista a título de 

anticipo 

 

Tomador  

● Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación 
legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a 
no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá 
denominarse de esa manera. 

● No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o 
consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada 
uno de los integrantes. 

● Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán 
los otorgantes de la misma.  

Información necesaria 

dentro de la póliza 

● Número y año del contrato  
● Objeto del contrato 
● Firma del representante legal del contratista 
● En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 
CLÁUSULA DÉCIMA. – MULTAS: Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del 

Contratista, se causarán las siguientes multas: 1. Se causarán multas equivalentes a UN (1) SALARIO MINIMO 

LEGAL MENSUAL VIGENTE, por cada día calendario transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al 

momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas 

proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, 

accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas 

multas no podrá ser superior al cinco por ciento 5% del valor del contrato. 2. Por atraso o incumplimiento del 

Cronograma de Interventoría se causará una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día 

calendario de atraso. 3. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (en caso 
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de que el contrato contemple su ejecución en etapas), corregir o adicionar las Garantías, en los plazos y por los 

montos establecidos en la cláusula de garantías, de acuerdo con el contrato o sus modificaciones, se causará 

una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento. 4. Si el 

Interventor no entrega la información completa que le solicite el supervisor, que se relacione con el objeto del 

contrato o con el cumplimiento de las actividades del proyecto a ejecutar, dentro de los plazos y en los términos 

de cada requerimiento siempre y cuando sean razonables en función de la información exigida, se causará una 

multa equivalente al 1% del valor del contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, 

hasta cuando el Interventor demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del supervisor. 5. 

Por atraso imputable al Interventor en [la firma del Acta de Inicio o no iniciar la ejecución en la fecha pactada], se 

causará una multa diaria equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. Igual sanción 

se aplicará en caso de que el Interventor no inicie efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha 

acordada. 6. Por incumplir, sin justa causa, las órdenes que el supervisor dé en ejercicio de sus funciones y en el 

marco del ordenamiento jurídico, el Interventor se hará acreedor a una multa equivalente al 1% del valor del 

contrato, por cada orden incumplida. 7. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la 

aprobación previa del supervisor, al Interventor se le impondrá una multa equivalente al1% del valor del contrato. 

8. En el evento que sea necesario cambiar el personal del equipo de trabajo, el nuevo personal deberá cumplir 

con las condiciones de experiencia y de formación académica mínimas, so pena de una multa equivalente al 1% 

del valor del contrato. 9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios, 

honorarios o en su defecto cualquier forma de remuneración o contraprestación de alguno o algunos de sus 

empleados o Contratistas, al Interventor se le impondrá una multa equivalente a 1% del valor del contrato por 

cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación. PARÁGRAFO 1. Las multas son apremios 

al Interventor para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación 

anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnización, en los 

términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil. PARÁGRAFO 2. En caso de que el Interventor incurra en 

una de las causales de multa, este autoriza a la Entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomará 

directamente de cualquier suma que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantía de cumplimiento del 

contrato. PARÁGRAFO 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 

Interventor, realizado con fundamento en las multas impuestas, no lo exonerará de continuar con la ejecución del 

contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo, amén de la obligación 

incumplida. PARÁGRAFO 4. En caso de que el Interventor reincida en el incumplimiento de una o de varias 

obligaciones se podrán imponer nuevas multas. PARÁGRAFO 5. Para efectos de la imposición de las multas el 

salario mínimo diario o mensual vigente, será aquel que rija para el momento de la expedición del acto 

administrativo que lo declara. PARÁGRAFO 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal 

de multa, aplicada de forma independiente, podrá ser superior al cinco por ciento (5 %) del valor del contrato, 

particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un 

nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. PARÁGRAFO 7. En caso de que la 

Entidad imponga diferentes multas por causales distintas, el monto de las sanciones no podrá ser superior al 10% 

del valor del contrato. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. – CLAUSULA PENAL: Las Partes acuerdan que la 

aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las obligaciones contractuales y podrá exigirse al 

Interventor la pena y la indemnización de perjuicios. En caso de presentarse por parte del Interventor 

incumplimiento parcial o total del Contrato, o por incurrir en mora o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones, 

este pagará a título de cláusula penal pecuniaria a la Entidad una suma equivalente al 20 % del valor del contrato. 

La imposición de esta pena pecuniaria se considerará como una estimación anticipada de perjuicios que el 

Interventor cause a la Entidad. El valor pagado como cláusula penal no es óbice para reclamar la indemnización 

integral de perjuicios causados si estos superan el valor de la pena. El pago o deducción de la cláusula penal no 

exonerará al Interventor del cumplimiento de sus obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la 

imposición de la pena. PARÁGRAFO 1. El Interventor manifiesta y acepta que la empresa compense el valor 

correspondiente que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que 

estén a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que se haya 
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suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto, previo a practicar las retenciones por tributos a 

que haya lugar. Sin perjuicio de lo anterior la Entidad podrá hacer efectiva la Garantía única de cumplimiento. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: - SINIESTRALIDAD: En caso de ocurrencia de siniestros, la Empresa 

realizará la correspondiente reclamación frente a la entidad aseguradora de conformidad a las normas 

comerciales. El procedimiento convencional para identificar la ocurrencia del siniestro de los amparos de las 

garantías otorgadas en virtud del contrato será́ el siguiente: Una vez evidenciada la eventual situación que 

configure la existencia de un posible siniestro, la misma será informada al Gerente para dar inicio a los trámites 

correspondientes a fin de establecer el incumplimiento contractual, la cuantificación de perjuicios, la exigencia de 

pago de clausula penal o multas y en general para hacer exigible otros amparos conexos con el de incumplimiento, 

evento en el cual se dará́ aplicación a lo consagrado en la respectiva póliza en relación con las condiciones sobre 

el aviso de ocurrencia del siniestro, cuantificación y ocurrencia. En todo caso existirá́ un acta donde conste la 

declaratoria de incumplimiento contractual parcial o total y sus consecuencias y efectos, cuyo contenido mínimo 

será́ el siguiente, previa garantía del derecho de defensa del contratista: i) Datos generales del contrato y 

presuntas obligaciones incumplidas. ii) El informe presentado por el supervisor o interventor según el caso. iii) El 

requerimiento hecho al contratista y las explicaciones y pruebas allegadas por el contratista y iv) El análisis y 

conclusiones que realice la ERI. Con dicha acta se procederá́ a solicitar el pago directo al contratista o a 

compensar si existen saldos a su favor, si el contratista no paga o no existen saldos a compensar se solicitará el 

pago a la aseguradora anexándole copia del contrato, acta de declaratoria de siniestro, copia de la póliza y 

certificación de no pago por el contratista, y demás documentos de conformidad con lo establecido en la garantía. 

PARÁGRAFO PRIMERO. El pago por parte de la aseguradora de un siniestro, no libera al asegurado de cumplir 

con lo pactado, no impide la declaratoria de nuevos siniestros por hechos que se estimen distintos, ni lo exime de 

indemnizar integralmente los perjuicios causados. CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. - SUPERVISIÓN: El 

desarrollo del presente contrato estará vigilado a través del director de Operaciones de la empresa, quien en su 

condición de supervisor adelantará el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico conforme 

a los términos que para el efecto señala la Ley 1474 de 2011. Además, deberá: a.) Certificar la prestación del 

servicio contratado en las condiciones exigidas por la empresa. b.) Revisar y firmar el Informe de Ejecución 

Contractual rendido por el CONTRATISTA. c.) Verificar como requisito para cada pago que el CONTRATISTA 

haya cancelado la seguridad social integral, es decir salud, pensión y riesgos laborales de acuerdo con lo 

establecido en la Ley 789 de 2002, modificada por la Ley 828 de 2003 y demás normas concordantes. d.) Cumplir 

con las funciones contenidas en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011. e.) Informar a la Gerencia de la 

empresa la necesidad de introducir modificaciones, adiciones, terminación anticipada de común acuerdo o 

similares respecto del contrato. CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. - CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 

RELATIVAS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL: EL CONTRATISTA dará estricto cumplimiento de pago 

de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. - SUSPENSIÓN 

CONTRACTUAL: En los eventos de fuerza mayor o caso fortuito, se podrá suspender temporalmente la ejecución 

contractual, por mutuo acuerdo entre las partes, debidamente justificada en acta. Una vez superadas se ejecutará 

con el precio inicialmente pactado. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. - JURAMENTO Y CESIÓN: Con la firma del 

presente contrato, el CONTRATISTA declara bajo la gravedad del juramento, que no se halla incurso en ninguna 

de las inhabilidades e incompatibilidades establecidas en las normas vigentes, especialmente en los artículos 8, 

9 y 10 de la Ley 80 de 1993. Es de advertir, que este contrato no puede ser cedido a ningún título, sin previa 

autorización expresa y escrita por parte de la empresa. CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA. - 

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO: El presente contrato se entiende perfeccionado con la firma de las 

partes. CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. - EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El contrato puede ser ejecutado previo 

cumplimiento de los siguientes requisitos: 1) Acreditar pago de aportes a la Seguridad Social integral (Salud, 

Pensión y afiliación al sistema general de riesgos laborales) por parte del CONTRATISTA. 2) Expedición de 

registro presupuestal y suscripción de acta de inicio. CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. - LIQUIDACIÓN DEL 

CONTRATO: Las partes acuerdan pactar el siguiente trámite de liquidación: 1. ACTA BILATERAL DE 

LIQUIDACION: Será obligación intentar suscribir el acta bilateral de liquidación del contrato de común acuerdo 

por las partes contratantes. Esta acta podrá́ ser suscrita en cualquier tiempo por los contratantes, siempre y 
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cuando no haya operado la caducidad del medio de control de controversias contractuales ante la justicia 

contenciosa. En el acta bilateral de liquidación deberá́ constar el estado de cumplimiento del objeto contractual, 

el estado financiero, contable, jurídico y técnico del contrato, y los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que 

lleguen las partes con el fin de declararse a paz y salvo. La entidad podrá, en el acta bilateral de liquidación del 

contrato, realizar los reconocimientos económicos que considere necesarios y que estén debidamente 

acreditados para mantener las condiciones contractuales iniciales. Igualmente podrá realizar los descuentos, 

compensaciones o demás actuaciones o anotaciones financieras, jurídicas o técnicas que requiera el cierre del 

contrato, como lo son amortización del anticipo adeudado, la compensación de deudas recíprocas, descuentos o 

retenciones contractuales o tributarias, entre otras. El acta bilateral de liquidación tendrá los efectos jurídicos de 

la transacción civil regulada en el artículo 1625 numeral 3 y 2469 y siguientes del Código Civil. El acta bilateral 

de liquidación finiquita la relación entre las partes del negocio jurídico, por ende, no puede con posterioridad 

demandarse reclamaciones que no se hicieron en ese momento. La entidad podrá realizar acta bilateral de 

liquidación parcial del contrato cuando lo considere necesario, evento en el cual ante lo no incluido en el acta de 

liquidación las partes quedan en libertad de acudir a la jurisdicción competente para formular sus reclamaciones, 

solo en lo que no fue objeto de liquidación bilateral. Si no se logra suscribir acta de liquidación o la misma es 

parcial, el tema será objeto de análisis por el Comité de Contratación, para recomendar o no el inicio de acciones 

legales, o la liquidación unilateral, si se pactó como facultad convencional en el contrato, temas que deberán 

quedar debidamente soportado en actas de dicho comité. El acta bilateral de liquidación del contrato no será 

necesaria en contratos de prestación de servicios y en contratos de ejecución instantánea, en los cuales bastará 

con la constancia de cierre del contrato, suscrita por el supervisión o interventor según el caso Cuando no sea 

posible hacerla bilateralmente, se dejará constancia por parte del supervisor y/o interventor del contrato, donde 

se incluya los antecedentes de la ejecución del contrato, así como de las garantías constituidas, el balance 

financiero, las multas, las obligaciones pendientes y las razones por las que el proveedor no suscribió el acta. B. 

LIQUIDACION UNILATERAL En caso de no existir liquidación bilateral, las partes pactarán que la ERI deberá́ 

liquidar unilateralmente los contratos, sin que ello implique una facultad excepcional, sino una facultad 

convencional. Una vez intentada la suscripción del acta bilateral de liquidación, si ello no es posible, la ERI podrá́ 

expedir unilateralmente dicha acta de liquidación, en la que conste simplemente el estado de ejecución del 

contrato y los aspectos financieros del mismo, pudiendo las partes acudir a la justicia para dirimir las diferencias, 

y con dicha acta de liquidación podrá́ liberar los recursos sobrantes del contrato de conformidad con lo establecido 

en la misma. Siempre que se pacte expresamente en el contrato, y ante la renuencia o no concurrencia del 

Contratista, la Supervisión o Interventoría podrá́ solicitar la liberación de recursos comprometidos y no ejecutados, 

con el acta de terminación del contrato. Si es clara la no voluntad de liquidación bilateral, la ERI podrá liquidar 

unilateralmente el contrato en cualquier momento dentro de los seis (6) meses siguientes a la terminación del 

contrato. Lo anterior sin perjuicio de la facultad de liquidar de mutuo acuerdo en cualquier momento siempre y 

cuando no haya ocurrido la caducidad del medio de control de controversias contractuales. CLÁUSULA 

VIGESIMA. - DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forman parte integral del presente contrato y obligan a las 

partes, los siguientes documentos: a.) Contrato interadministrativo No 20250530. b.) Estudios Previos. c.) Carta 

de Invitación directa. d.) Propuesta Presentada. e.) Informes del Supervisor. f.) Actas y demás documentos que 

se generen con ocasión de la ejecución del objeto contractual. CLÁUSULA VIGESIMA PRIMERA. - 

CONFIDENCIALIDAD: En caso de que exista información sujeta a reserva legal, las partes deben mantener la 

confidencialidad de esta información. Para ello debe comunicar a la otra parte que la información tiene el carácter 

de confidencial. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - TRIBUTOS MUNICIPALES: El contratista se obliga a dar 

cumplimiento al pago de los impuestos, estampillas, tasas, contribuciones y demás tributos de carácter municipal 

que gravan la celebración del presente contrato, tal cual como lo señala el estatuto de rentas municipal creado 

mediante Acuerdo municipal 024 de 2024 o el que se encuentre vigente. -CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. - 

DOMICILIO: Para todos los efectos derivados del contrato el CONTRATISTA registra como dirección la Diagonal 

17 No 16-65 Barrio el Topo de la ciudad de Tunja y teléfono móvil 3132482547.Email: central@alianzasur.org  
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ESTE DOCUMENTO HACE PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 2025-026 
SE ENTIENDE ACEPTADO CON LA SUSCRIPCIÓN ELECTRÓNICA DE LAS PARTES A TRAVÉS 
DEL PORTAL SECOP II, DE CONFORMIDAD CON LAS REGLAS E INSTRUCTIVOS QUE LA 
REGULAN CIAS. 

Proyectó:  y Reviso: Rosmery M- Abogada Externo  
Reviso y Aprobó: Juan Manuel Pérez- Gerente  

 

 


