DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE CAUCASIA

MUNICIPIO	VIA	Long (Km)	PR Inicial	PR Final
CAUCASIA	VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE CAUCASIA	33,9	0+000	33+895

MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

SECCIÓN 1 - ITEMS DE OBRA - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO

No	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
I. PLACA HUELLA								
CONFORMACION DE		33,90 Km	DE VÍA EN AFIRMADO					
1	310.1	310		Conformación de la calzada existente	m2	186.427,45	$ 2.986,28	$ 556.725.217,00
2	200.2.1	200		Rocería y desmonte manual	Ha	3,00	$ 410.554,88	$ 1.231.665,00
3	311,1	311		Transporte e instalación de afirmado	m3	3.000,06	$ 72.917,54	$ 218.757.008,00
VALOR ACTIVIDADES EMPRENDEDOR RURAL								**$ 776.713.890**
ADMINISTRACION							**23,75%**	**$ 184.450.329**
IMPREVISTOS							**0%**	**$ -**
UTILIDADES							**5%**	**$ 38.835.695**
VALOR TOTAL MEJORAMIENTO								**$ 999.999.913**

MANUEL ANGEL MUÑOZ PEREZ

Director Obras Publicas