CERTIFICADO DE IDONEIDAD
ASPIRANTE TRABAJADOR PRESTADOR DE SERVICIOS

CIUDAD Y FECHA
Bogota, D. C., 22 de enero de 2026

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR LOS SERVICIOS EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BASICO Y
ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES Y AREAS COMUNES A NIVEL

NACIONAL.
DATOS PERSONALES
APELLIDOS Y NOMBRES: WILSON GARCIA BARRETO
IDENTIFICACION: No 93.341.814
UNIDAD: ICFE — SECCIONAL IBAGUE
FORMACION CUMPLIMIENTO
CURSO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS NIVEL CUMPLE
REENTRENAMIENTO
EXPERIENCIA ENTIDAD CUMPLIMIENTO
SEIS (6) MESES EN CARGO DE OFICIAL DE | INTERNA Y/O CUMPLE
CONSTRUCCION EXTERNA
CONCLUSION Sl NO
RECOMENDACION PARA CONTRATAR: v r
Cordialmente,
MY. SALG/ TIAN
Jefe de Mantenim
Gerente de Proy
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INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO
NIT. 860041247-8

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTION N°088-ICFE-
2025 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO Y WILSON
GARCIA BARRETO

Entre los suscritos, Coronel ERNESTO MEJIA ARAQUE, quien actia en nombre y
representacion del INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO, mayor de edad, vecino
de Bogota, con Cédula de Ciudadania No. 88.030.064 de Pamplona-Norte , en su calidad de
Director del Instituto de Casas Fiscales del Ejército, conforme se acredita con el acto de
nombramiento contenido en el Decreto Ministerial No. 1611 del 02 de octubre de 2023 “Por el
cual se hace un nombramiento ordinario en el Instituto de Casas Fiscales del Ejército - ICFE” y
Acta de Posesion No. 0188-23 de fecha 06 de octubre de 2023 del Ministerio de Defensa
Nacional; legalmente facultado para celebrar contratos conforme a lo dispuesto en la Ley 80
de 1993 y la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, quien adelante se denominara
LA ENTIDAD, y por la otra WILSON GARCIA BARRETO identificado con cédula de
ciudadania No. 93.341.814 expedida en Falan, facultado para obligarse con el presente
contrato prestacion de servicios y de apoyo a la gestion, de acuerdo con las siguientes
clausulas: CLAUSULA PRIMERA. OBJETO: “PRESTAR LOS SERVICIOS EN LAS
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BASICO Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS
FISCALES Y AREAS COMUNES A NIVEL NACIONAL”. CLAUSULA SEGUNDA- VALOR Y
SUBORDINACION A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: El valor del contrato es por
la suma de VEINTIUN MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS ($21.150.000,00)
M/CTE, incluido impuestos y demas tasas, gastos y deducciones a que haya lugar. Dicho
valor se encuentra amparado en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 3725 del
10 de enero de 2025 RUBRO: A-05-01-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCION,
expedido por el Coordinador del Grupo Financiero del ICFE y previsto en el Plan de
Adquisiciones de la Entidad. CLAUSULA TERCERA. - FORMA DE PAGO: El Instituto de
Casas Fiscales del Ejército pagara al contratista el valor total estimado por la entidad asi:
Cortes parciales y/o de acuerdo a facturacion expedido el registro presupuestal, y suscrita
el acta de inicio, expedicion del acta de recibo a satisfaccion por parte del supervisor del
contrato, certificado en el cual conste el cumplimiento de las obligaciones ordenadas por la Ley
789 de 2002 (Art. 50) y Ley 828 de 2003 suscrito por el representante legal o revisor fiscal
segln sea el caso, con el correspondiente soporte de la planilla Ginica y presentacion de factura
o cuenta de cobro por parte del contratista, informe con registro fotografico de los trabajos
realizados.

No. REL::égg DE VALOR PAGO
1 CORTE No. 1 DE ACUERDO A FACTURACION
2 CORTE No. 2 DE ACUERDO A FACTURACION
3 CORTE No. 3 DE ACUERDO A FACTURACION
4 CORTE No. 4 DE ACUERDO A FACTURACION
5 CORTE No. 5 DE ACUERDO A FACTURACION
6 CORTE No. 6 DE ACUERDO A FACTURACION
7 CORTE No. 7 DE ACUERDO A FACTURACION
8 CORTE No. 8 DE ACUERDO A FACTURACION
9 CORTE No. 9 DE ACUERDO A FACTURACION
$21.150.000,00
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INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO
NIT. 860041247-8

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTION N°088-ICFE-
2025 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO Y WILSON
GARCIA BARRETO

LOS PAGOS DEL CONTRATO SE EFECTUARAN DE ACUERDO CON LOS SIGUIENTES
VALORES UNITARIOS DE MANO DE OBRA:

ITEM UNIDAD VALOR
ABERTURA VANO PUERTA-VENTANA M2 7.229,86
CERRAMIENTO ALAMBRE DE PUAS No. 12 5 HILOS POSTES DE ML 10.844 80
MADERA. DISTANCIA ENTRE POSTES 2 M ’
CERRAMIENTO EN TABLA BURRA H=3.00 mts. ML 9.822,09
CONFIGURACION-NIVELACION TERRENO M2 180,75
CONFORMACION COMPACTACION SUBRASANTE CBR=95% M2 3.410,39
CORTE ARBOL (INCL.RAICES) H>3.0 UND 12.277,60
CORTE DE ARBUSTO UND 4.970,53
CORTE RAIZ D = 30 cm - 80 cm ML 16.267,19
DEMOLICION CONCRETO CICLOPEO (INCLUYE RETIRO) M3 25.304,52
DEMOLICION SARDINEL (INCLUYE RETIRO) ML 4.518,66
DEMOLICION ALFAJIA CONCRETO (INCLUYE RETIRO) ML 3.163,07
DEMOLICION ANDEN/CONTRAPISO CONCRETO E > A 12CM M2 3.437,73
DEMOLICION ANDEN/CONTRAPISO CONCRETO E= 7.6CM A 12CM M2 2.209,97
DEMOLICION CAJA INSPECCION UND 11.748,53
DEMOLICION CIELO FALSO ESTERILLA-ADOBE M2 10.558,74
DEMOLICION CIELO FALSO ESTRUCTURA ALUMINIO (INCLUYE
RETIRO) M2 1.355,60
DEMOLICION CIMIENTO CONCRETO (INCLUYE RETIRO) M3 41.743,87
DEMOLICION COLUMNA CONCRETO M3 27.111,99
DEMOLICION CUNETA EN CONCRETO ML 4.970,53
DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO <=10 CMS M2 8.398,13
DEMOLICION DE SUMIDEROS UND 4.970,53
DEMOLICION EDIFICACION EXISTENTE M2 26.737,33
DEMOLICION ENCHAPE CERAMICO M2 7.049,12
DEMOLICION ESCALERA CONCRETO REFORZADO (INCLUYE RETIRO) M3 8.675,84
DEMOLICION GUARDAESCOBA (INCLUYE RETIRO) ML 1.807,47
DEMOLICION LAVADERO EXISTENTE UND 34.793,72
DEMOLICION MESON CONCRETO (INCLUYE RETIRO) M2 24.400,79
DEMOLICION MURO ADOBE (INCLUYE RETIRO) M2 2.259,33
DEMOLICION MURO CONCRETO E=30CM M2 16.796,27
DEMOLICION MURO CONCRETO HASTA E= 15CM M2 8.781,65
DEMOLICION MUROS EN LADRILLO E = 0.25 mts. M2 11.295,40
DEMOLICION MUROS LADRILLO E = 0.15 mts. M2 9.822,09
DEMOLICION PANETES M2 4.518,66
DEMOLICION PANETES TECHO M2 4.970,53
DEMOLICION PISO BALDOSA+MORTERO M2 2.259,33
DEMOLICION PISO GRANO PULIDO M2 3.343,81
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INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO
NIT. 860041247-8

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTION N°088-ICFE-
2025 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO Y WILSON
GARCIA BARRETO

DEMOLICION PLACA DE PISO E= 10 cm. M2 16.796,27
DEMOLICION PLACAS ALIGERADAS CONCRETO E<= 25 cm. M2 8.005,75
DEMOLICION PLACAS ALIGERADAS CONCRETO E>=25 cm. M2 9.813,22
DEMOLICION PLACAS MACIZAS CONCRETO E <= 20 cm. M2 6.718,51
DEMOLICION VIGA AMARRE CONCRETO < 25 CM - 35 CM ML 3.487,09
DEMOLICION VIGA CANAL. ML 13.948,38
DEMOLICION VIGA CONCRETO 25cm-35cm ML 3.811,12
DEMOLICION VIGA CONCRETO 35cm-45cm ML 4.714,86
DESCAPOTE MANUAL (HASTA 20 CM ) DISTANCIA DE 1 A 5 KM M2 4.911,05
DESMONTE ADOQUIN PREFABRICADO M2 3.434,19
?(};:S%%l.\mz ALAMBRE PUAS CERRAMIENTO 3 - 5 LINEAS INCLUYE ML 7.230,02
DESMONTE CANALES - BAJANTES. ML 2.455,52
DESMONTE CIELO FALSO MADERA M2 3.100,08
DESMONTE CORREA METALICA ML 2.259,33
DESMONTE CORREA-VIGA-COLUMNA MADERA. ML 3.163,07
DESMONTE CUBIERTA TEJA DE BARRO. M2 24.555,22
DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/ O ASBESTO CEMENTO. M2 7.366,57
DESMONTE DE CUBIERTA LAMINA M2 5.038,88
DESMONTE DE CUBIERTA ZINC + ENTRAMADO. M2 11.008,90
DESMONTE DIVISION - PISO A TECHO. M2 4.337,92
DESMONTE ESTRUCTURA MADERA CIELO FALSO M2 3.359,26
DESMONTE ESTRUCTURA MADERA TEJA EN ASBESTO CEMENTO M2 5.490,75
DESMONTE ESTRUCTURA MADERA TEJA DE BARRO M2 6.718,51
DESMONTE ESTRUCTURA METALICA PERFILES-VIGAS. kg 1.021,59
DESMONTE MALLA ESLABONADA H=2.0 M. ML 3.614,93
DESMONTE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS M2 9.822,09
DESMONTE REJA METALICA. M2 10.392,93
DESMONTE VIDRIO M2 2.259,33
LOCALIZACION Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTONICA M2 4.229,84
LOCALIZACION Y REPLANTEO REDES HASTA H=50 cm. M2 3.193,89
RED ELECTRICA PROVISIONAL L/50 M UND 540.214,80
REGATAS SOBRE MUROS EN CONCRETO, LADRILLO Y BLOQUE ML 1.536,35
RETIRO TUBERIA AGUA (GALVANIZADA-PVC-AC) HASTA 1" ML 2.160,86
RETIRO TUBERIA EXISTENTE 0" A 12" ML 4.518,66
RETIRO TUBERIA EXISTENTE 12" A 24" ML 13.555,99
ROTURA PAVIMENTO M2 7.229,86
BASE EN CONCRETO POBRE E=0.05 mts. 14 MPa - (2000 PSI) M2 8.594,33
CAJAS DE INSPECCION DE 1.00 X 1.00 X 1.00 MTS LADRILLO UND 85.943,26
CAJAS DE INSPECCION DE 1.20 X 1.20 X 1.20 MTS LADRILLO UND 98.220,88
CAJAS DE INSPECCION DE 60x60x60 cm LADRILLO UND 100.402,99
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INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO
NIT. 860041247-8

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTION N°088-ICFE-
2025 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO Y WILSON
GARCIA BARRETO

CAJAS DE INSPECCION DE 80 X 80 X 80 cm LADRILLO UND 103.114,19
CONCRETO CICLOPEO 10,5MPa (1500 PSI) RELACION 60C/40P M3 85.259,76
CONCRETO CICLOPEO 14MPa (2000 PSI) RELACION 60C/40P M3 110.837,68
CONCRETO CICLOPEO 17.5MPa (2500 PSI) RELACION 60C/40P M3 110.837,68
CONCRETO CICLOPEO 21MPa (3000 PSI) RELACION 60C/40P M3 110.837,68
CONCRETO DE ZAPATAS 21 MPa - (3000 PSI) M3 189.075,19
CONCRETO DE ZAPATAS 21MPa + FORMALETA M3 190.794,06
CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 MPa TE INVERTIDA M3 159.608,93
CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 MPa, SECCION RECTANGULAR M3 144.875,80
CONSTRUCCION DE MUROS EN GAVIONES, INCLUYE MALLA M3 51.598.86
ESLABONADA TRIPLE TORSION CAL. 12 ’
EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE M3 612 44
ACARREO LIBRE DE 5 KM ’
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO) M3 53.747,50
EXCAVACION MECANICA EN ROCA DE LA EXPLANEACION, CANALES Y M3 5.434.86
PRESTAMOS SIN EXPLOSIVOS, (INCLUYE RETIRO) ’
LOSA FLOTANTE CASETON-VIGAS H = 40 CM - 45 CM M2 95.274,25
LOSA MACIZA CIMIENTO CONCRETO 21 MPa - 3000 PSI H=10 CM M2 21.314,93
LOSA MACIZA CIMIENTO CONCRETO 21 MPa - 3000 PSI H=15 CM M2 23.446,43
LOSA MACIZA CIMIENTO CONCRETO 21 MPa - 3000 PSI H=20 CM M2 25.577,92
MURO CONTENCION CONCRETO CICLOPEO H<1.5 MTS 40% M3 171.886,54
EUQR.(())O]I?/[%‘ SCONTENCION EN CONCRETO DE 21 MPa - 3000 PSI 1.01MTS M3 255.779.08
ggl,asoMDTl«:S CONTENCION EN CONCRETO DE 21 MPa - 3000 PSI 2.01MTS M3 255.779.08
PEDESTAL CONCRETO 21,1 Mpa (3000 PSI) M3 73.665,66
RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO CILINDRO M3 9.941,06
SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.05MTS 14MPa (2000PSI) M2 7.366,57
SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.07MTS 14MPa (2000PS]I) M2 7.366,57
INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA U-84 kg 1.202,19
INSTALACION TUBERIA DE ALCANTARILLADO PVC D= 6" ML 10.742,82
INSTALACION TUBERIA DE ALCANTARILLADO PVC D=4" ML 7.403,39
INSTALACION TUBERIA PVC D=4" DRENAJE SIN FILTRO ML 5.402,15
INSTALACION TUBERIA PVC D=6" DRENAJE SIN FILTRO ML 5.402,15
INSTALACION TUBERIA PVC D=8" DRENAJE CON FILTRO ML 10.804,30
INSTALACION TUBERIA PVC D=8" DRENAJE SIN FILTRO ML 10.804,30
INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D= 2" ML 5.402,15
INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D= 3" ML 5.402,15
INSTALACION TUBERIA SANITARIA DE DESAGUE PVC D=2" ML 7.403,39
INSTALACION TUBERIA SANITARIA DE DESAGUE PVC D=4" ML 7.403,39
FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 37000 PSI 240 MPa kg 833,09
FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 MPa kg 1.004,41
COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPa - (3000 PSI), ALTURA MENOR A M3 950 673.29
TRES METROS-FORMALETA MADERA ’
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INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO
NIT. 860041247-8

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTION N°088-ICFE-
2025 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO Y WILSON
GARCIA BARRETO

COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPa (3000 PSI), ALTURA MAYOR A 3 M3 313.079.06
mts-FORMALETA MADERA D
CONSTRUCCION DE VIGA CANAL EN CONCRETO IMPERMEABILZADO
21 MPa - (3000 PSI) M3 864.227,24
CONSTRUCCION DE VIGA CANAL EN CONCRETO IMPERMEABILZADO
24.5 MPa - (3500 PSI) M3 864.227,24
CONSTRUCCION DE VIGA CANAL EN CONCRETO IMPERMEABILZADO
28 MPa - (4000 PSI) M3 864.227,24
ESCALERAS MACIZA 21 MPa - (3000 PSI) M3 524.253,95
PLACA CASETON ESTERILLA DE GUADUA ALTURA DE 30 CMS 24.5 M2 67 185.10
MPa - (3500 PSI) oY
PLACA CASETON ESTERILLA DE GUADUA ALTURA DE 30 CMS 21 MPa
~ (3000 PS]) M2 67.185,10
PLACA CASETON ESTERILLA DE GUADUA ALTURA DE 35 CMS 24.5 M2 67 591.03
MPa - (3500 PS]) e
?I(,?OCO% %;IS)ETON ESTERILLA DE GUADUA ALTURA DE 35 CMS 21 MPa M2 67.521,03
PLACA CASETON ESTERILLA DE GUADUA ALTURA DE 40 CMS 21 MPa M2 67.521,03
- (3000 PSI)
PLACA CASETON ESTERILLA DE GUADUA ALTURA DE 40 CMS 24.5
MPa - (3500 PSI) M2 67.521,03
PLACA CON STEEL DECK 21 MPa - (3000 PSI) E=0.10MTS M2 22.507,01
PLACA CON STEEL DECK 24.5 MPa - (3500 PSI) E= 0.10 MTS M2 22.507,01
Eé?)CA ENTREPISO ALIGERADO BLOQUE CONCRETO 21 MPa - (3000 M2 58.932,53
PLACA ENTREPISO IMPERMEABILIZADO ALIGERADO CASETON DE M2 56.477.01
LONA E=0.30 mts. 28 MPa - (4000 PSI) b
PLACA FACIL 21 MPa - (3000 PSI) E= 0.05 MTS M2 140.080,93
PLACA FACIL 24.5 MPa - (3500 PSI) E= 0.05 MTS M2 140.080,93
PLACA MACIZA 21 MPa - (3000 PSI) E=0.10 MTS M2 54.021,49
PLACA MACIZA 21 MPa - (3000 PSI) E=0.12 MTS M2 49.110,44
PLACA MACIZA 21 MPa - (3000 PSI) E=0.15 MTS M2 73.665,66
REFUERZOS MALLA ELECTROSOLDADA H-257 kg 834,88
VIGA AEREA 21 MPa - (3000 PSI) M3 454.271,57
VIGA AMARRE SOBRE MURO 21 MPa - (3000 PSI) M3 294.662,64
COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPa - (3000 PSI), ALTURA MENOR A M3 050 673.92
TRES METROS FORMALETA METALICA R
COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPa (3000 PSI), ALTURA MAYOR A 3 M3 313.079.06
mts-FORMALETA METALICA S
ALFAGIA EN CONCRETO E=0.15mts. 17.5 MPa - (2500 PSI) INC.
REFUERZO ML 18.907,52
ALFAGIA EN CONCRETO E=0.25mts. 17.5 MPa - (2500 PSI) INC.
REFUERZO ML 40.516,11
ALFAGIA LADRILLO PRENSADO TIPO MAGUNCIA ML 14.721,31
DINTELES EN BLOQUE E=0.15 MTS ML 11.049,85
DINTELES EN CONCRETO DE 15X20 cms. 17.5 MPa - (2500 PSI) INC.
REFUERZO ML 20.036,55
ENCHAPES LADRILLO PRENSADO M2 27.010,74
LAVADA DE FACHADA INC. ACIDO MURIATICO M2 2.259,33
MESONES EN CONCRETO A=0.60 mts. 17.5 MPa - (2500PSI) INC.
REFUERZO E:0.10 M2 53.284,83
Instituto de Casas Fiscales del Ejército ® 8 @ n
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INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO
NIT. 860041247-8

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTION N°088-ICFE-
2025 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO Y WILSON
GARCIA BARRETO

MURO EN ADOBE ESTABILIZADO E= 0.65 MTS M2 50.388,82
MURO EN BAHAREQUE E= 0.20 MTS M2 50.388,82
MURO EN BLOQUE CONCRETO E=0.10 MTS M2 27.501,85
MURO EN BLOQUE CONCRETO E=0.20 MTS M2 27.501,85
MURO EN BLOQUE No.4 E=0.10 MTS M2 12.523,16
MURO EN BLOQUE No.4 E=0.25 MTS M2 24.555,22
MURO EN BLOQUE No.5 E=0.12 MTS M2 12.523,16
MURO EN BLOQUE No.5 E=0.23 MTS M2 24.555,22
MURO EN DRY WALL 1/2° DOBLE CARA E =0.10 MTS M2 25.347,01
MURO EN DRY WALL 1/2 DOBLE CARA E =0.12 MTS M2 25.347,01
MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL E=0.15 MTS M2 29.273,88
MURO EN TAPIA PISADA E=0.50 MTS ANCHO, INCLUYE FORMALETA M2 94.059,14
MURO LADRILLO VITRIFICADO E=0.12 MTS M2 26.028,53
MURO PRENSADO SANTA FE E=0.25 MTS LIVIANO M2 41.743,87
MURO PRENSADO SANTA FE E=0.25 MTS MACIZO M2 41.743,87
MURO PRENSADO TIPO SANTA FE E=0.12 mts M2 26.028,53
MURO PRENSADO TIPO SANTA FE E=0.25 mts. M2 41.743,87
MURO SEMIPRENSADO TIPO MAGUNCIA E=0.12 mts. M2 26.028,53
MURO SEMIPRENSADO TIPO MAGUNCIA E=0.25 mts. M2 41.743,87
MURO TERMOACUSTICO CON PANETE M2 11.049,85
MURO TOLETE COMUN E=0.06 mts. M2 21.117,49
MURO TOLETE COMUN E=0.10 mts. M2 18.416,42
MURO TOLETE COMUN E=0.25 mts M2 33.640,65
PASAMANOS EN CONCRETO 17.5 MPA (2500 PSI) INC. REFUERZO ML 54.267,04
REMATES LADRILLO PRENSADO ML 21.608,59
SOBRECIMIENTO TOLETE COMUN E=0.12 mts.INCLUYE PANETE IMP. ML 19.644,17
SOBRECIMIENTOS E= 0.25 MTS ML 27.501,85
SOBRERCIMIENTO TOLETE COMUN E=0.20 mts.INCLUYE PANETE IMP. M2 27.501,85
INSTALACION DE LAMINA SUPERBOARD E= 8 MM M2 29.781,96
ENTRAMADO MADERA CIELO RASO ML 13.505,37
FILOS Y DILATACIONES EN PANETES ML 3.683,28
GOTERAS M2 5.647,70
GUADUA BAJO ENTRAMADO M2 12.277,61
MALLA BAJO ENTRAMADO M2 9.822,09
PANETE BAJO MALLA 1:5 M2 14.733,13
PANETE BAJO MALLA 1:6 M2 14.733,13
PANETE IMPERMEABILIZADO 1:3 M2 13.750,92
PANETE LISO BAJO PLACA 1.4 M2 11.786,51
PANETE LISO BAJO MALLA 1:4 M2 14.733,13
PANETE LISO CULATAS 1:4 M2 12.768,71
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTION N°088-ICFE-
2025 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO Y WILSON
GARCIA BARRETO

PANETE LISO CULATAS 1:5 M2 12.768,71
PANETE LISO MUROS 1:4 M2 11.295,40
PANETE LISO MUROS 1:5 M2 11.295,40
PANETE RUSTICO MUROS 1:5 M2 13.750,92
PANETE RUSTICO PLACAS 1:5 M2 14.978,68
I()NSTALACION DE ACCESORIO CODO 90° 1/4 CXC SANITARIO EN PVC UND 24.600,93
INSTALACION DE ACCESORIO SIFON EN PVC 135 4™ UND 21.086,52
INSTALACION DE BAJANTE PVC 3" ML 24.099,21
INSTALACION DE BAJANTE DE AGUA LLUVIA PVC 4" ML 18.907,52
INSTALACION DE BAJANTE DE AGUA LLUVIA. PVC. 3. ML 16.074,10
INSTALACION DE BAJANTE DE AGUA NEGRA PVC 3" ML 13.505,37
INSTALACION DE BAJANTE DE AGUA NEGRA PVC 4" ML 19.647,62
INSTALACION DE BAJANTE DE AGUA NEGRA PVC 6" ML 18.907,52
INSTALACION DE CANAL EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 20 D=0.75 ML 31.981.36
CON PINTURA Y ANTICORROSIVO ’
LI\A?’I(‘)AI\EIJQFION DE CANAL EN LAMINA GALV. CAL. 22 TIPO "PECHO DE ML 27.010,75
CONEXION TANQUE ELEVADO PVC 2" INCLUY. VALVULA Y REGISTRO UND 108.043,00
INSTALACION LAVAMANOS Y SANITARIO UND 54.021,50
PUNTO AGUA CALIENTE CPVC 1/2" PARAL DE TECHO UND 64.665,95
PUNTO AGUA FRIA PVC-P 1/2" PARAL DE TECHO UND 55.427,95
PUNTO SUMINISTRO GALVANIZADO UND 48.619,35
INSTALACION DE RED SUMINISTRO CPVC 1/2" A.CAL. 82°C 100 PSI ML 4.051,61
INSTALACION DE RED SUMINISTRO CPVC 3/4" A.C. 82°C 100 PSI ML 3.154,98
INSTALACION DE RED SUMINISTRO GALVANIZADA 1/2" ML 18.475,98
INSTALACION DE RED SUMINISTRO GALVANIZADA 3/4" ML 20.182,94
INSTALACION DE RED SUMINISTRO PARA GAS EXTERIOR (TUBERIA ML 27 010.75
GALVANIZADA D=3/4") ’
INSTLACION DE RED SUMINISTRO PVC 1" RDE 13.5 ML 3.781,50
INSTALACION DE RED SUMINISTRO PVC-P 3/4" RDE 11 ML 3.781,50
INSTALACION DE RED SUMINISTRO TUBERIA PVC-P 1/2" RDE 9 ML 2.701,07
INSTALREGISTRO CORTINA ROSCADO RED-WHITE 1/2" UND 8.103,23
INSTALACION DE REGISTROS 1 EN BRONCE UND 18.907,52
INSTALACION DE REGISTROS 3/4™° EN BRONCE UND 14.855,91
REVENTILACION PVC 3" ML 10.804,30
SALIDA SANITARIA PVC 3" UND 36.951,97
INSTALACION CHEQUE RED-W HITE 1 1/2" UND 13.505,37
INSTALACION CHEQUE RED-WHITE 1" UND 13.505,37
INSTALACION DE ACOMETIDA 2" X 3/4" INCLUYE TUBERIA PF + UAD
3/4", REGISTRO DE CORTE, COLLAR DERIVACION Y ACCESORIOS UND 27.010,75
COMPLEMENTARIOS PARA SU CONEXION. ]
INSTALACION DE ACOMETIDA 2" X 1/2" INCLUYE TUBERIA PF + UAD
1/2", REGISTRO DE CORTE, COLLAR DERIVACION Y ACCESORIOS UND 27.010,75
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INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO
NIT. 860041247-8

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTION N°088-ICFE-
2025 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO Y WILSON
GARCIA BARRETO

INSTALACION DE ACOMETIDA 3" X 3/4" INCLUYE TUBERIA PF + UAD

3/4", REGISTRO DE CORTE, COLLAR DERIVACION Y ACCESORIOS UND 27.010,75
COMPLEMENTARIOS PARA SU CONEXION. ]

INSTALACION DE ACOMETIDA 3" X 1/2" INCLUYE TUBERIA PF + UAD

1/2", REGISTRO DE CORTE, COLLAR DERIVACION Y ACCESORIOS UND 27.010,75
COMPLEMENTARIOS PARA SU CONEXION.

INSTALACION TANQUE ELEVADO PVC 1000 LTS. INC. ACCESORIOS UND 73.903,94
INSTALACION TANQUE ELEVADO PVC 2000 LTS. INC. ACCESORIOS UND 73.903,94
gl\rcsgé\égggg TANQUE ELEVADO PVC 250 LTS. INCLUYE UND 50.025.81
INSTALACION TANQUE ELEVADO PVC 500 LTS. INC. ACCESORIOS UND 73.903,94
INSTALACION TANQUE ELEVADO PVC 5000 LTS. INC. ACCESORIOS UND 140.679,57
TUBERIA DE 4™ PVC SANITARIA, INCLUYE INSTALACION ML 3.268,30
TUBERIA DE 6™ PVC SANITARIA, INCLUYE INSTALACION ML 3.511,40
ITI\LIJSBTilIQJI/i\ClID(\j/I(\;, DRENAJES D= 6> CON HIDROSELLO, INCLUYE ML 14.419,23
ACOMETIDA AEREA 10 M/ PVC UND 162.064,50
SALIDA BIFASICA+ TOMA, TUBO EMT @ 1/2 UND 108.043,00
SALIDA DE VOZ Y DATOS UND 14.315,70
SALIDA LAMPARA TOMA PVC COMPLETA UND 94.537,62
SALIDA LAMPARA. CONMUTABLE PVC COMPLETA. UND 94.537,62
SALIDA T.V PVC COMPLETA. UND 67.526,87
SALIDA TELEFONO PVC COMPLETA UND 89.945,79
SALIDA TIMBRE PVC COMPLETA UND 89.945,79
SALIDA TRIFASICA + TOMA, TUBO EMT UND 125.636,70
SALIDA TRIFASICA + TOMA, TUBO EMT PVC COMPLETA UND 108.043,00
SOCKETS + BALASTO P/40 W UND 13.505,00
SOCKETS + BALASTO P/48 W UND 13.505,00
SOPORTE PROYECTORES UND 13.505,00
SALIDA TOMA GFCI CABLE12AWG THHN. PVC @ 1/2 INCLUYE TOMA UND 94.537,62
SALIDA TOMA DOBLE CABLE 12AWG HFFR-LS PVC 1/2 COMPLETA UND 94.537,62
INSTALACION PANEL LED INCRUSTAR 12W UND 810,33
INSTALACION DE LAMPARA LED HERMETICA 2x32W UND 8.103,23
INSTALACION PANEL LED SOBREPONER 60*60 48W UND 810,33
INSTALACION DE LAMPARA LED HERMETICA 2x18W UND 8.103,23
INSTALACION DE CONTADOR ELECTRICO MONOFASICO UND 162.064,50
INSTALACION DE CONTADOR ELECTRICO TRIFASICO UND 216.086,00
INSTALACION DE FLUORESCENTE (4P) PLACA UND 20.257,50
INSTALACION DE FLUORESCENTE (6P) PLACA UND 27.010,00
iE]SD’{JASI:FI?QCI/IﬁN DE LAMPARA 2*48 BAJO PLACA LAMINA LATERAL UND 13.505,37
iE]SD’{JASI:FI?QCI/IﬁN DE LAMPARA 2*96 BAJO PLACA LAMINA LATERAL UND 21.608,60
INSTALACION DE LAMPARA 2X48 BAJO PLACA UND 13.505,00
INSTALACION.DE.LAMPARA 2X96.BAJO.PLACA. UN 27.010,00
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INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO
NIT. 860041247-8

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTION N°088-ICFE-
2025 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO Y WILSON
GARCIA BARRETO

SALIDA LAMPARA-TOMA / ECONOMICA UND 54.020,00
INSTALACION DE LUMINARIA COLONIAL UND 27.010,00
INSTALACION DE LUMINARIA DJK 125 W UND 20.257,50
INSTALACION DE LUMINARIA AP LED 18-35W 5040 lm UND 27.410,39
INSTALACION DE LUMINARIA AP LED 30-60W 8400 Im UND 27.410,39
INSTALACION DE LUMINARIA AP LED 60W 7500 Im UND 27.410,39
INSTALACION DE LUMINARIA PARA POSTE UND 20.257,50
INSTALACION DE LUMINARIA PEDESTAL UND 27.010,00
INSTALACION DE LUMINARIA SODIO 150 W UND 27.410,39
INSTALACION DE LUMINARIA SODIO 250 W UND 27.410,39
INSTALACION DE LUMINARIA SODIO 400 W UND 27.410,39
INSTALACION DE REFLECTOR DE PISO 250 W UND 27.010,00
INSTALACION DE REFLECTOR DE PISO 400 W UND 27.010,00
INSTALACION DE RIEL ELECTRICO 2.34 M UND 27.010,75
INSTALACION DE ROSETA BAKELITA UND 2.701,07
INSTALACION DE ROSETA PORCELANA UND 2.701,00
INSTALACION DE TABLERO PARCIAL 12 CIRCUITOS. UND 108.043,00
INSTALACION DE TABLERO PARCIAL 18 CIRCUITOS. UND 81.032,25
INSTALACION DE TABLERO PARCIALES 4 CIRCUITOS. UND 81.032,25
INSTALACION DE TUBERIA PVC CONDUIT 1 1/2". ML 10.804,30
INSTALACION DE TUBERIA PVC CONDUIT 1". ML 12.154,84
INSTALACION DE TUBERIA PVC CONDUIT 3/4". ML 10.804,30
gggilgilgg }«};: SI%\ITALACION DE CAJA EMPALME 75X75X35MM UND 5.402,15
SUMINSTRO E INSTALACION DE STRIP TELEFONICO 10 PARES UND 108.043,00
TIERRA TABLERO GENERAL (VARILLA COOPER WELL) UND 108.043,00
SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO CABLE 12AWG THHN COBRE UND 36.951.97
PVC 1/2". INCLUYE INTERRUPTOR ’
SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE CABLE 12AWG THHN COBRE PVC UND 36.951.97
1/2". INCLUYE INTERRUPTOR ’
SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE CABLE 12AWG HFFR LS COBRE UND 36.951 97
PVC 1/2". INCLUYE INTERRUPTOR ’
SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO CABLE 12AWG HFFR LS UND 36.951 97
COBRE PVC 1/2". INCLUYE INTERRUPTOR ’
SALIDA PARA LUMINARIA CABLE 12AWG THHN PVC 1/2. UND 94.537,62
SALIDA PARA LUMINARIA CABLE 12AWG HFFR LS PVC 1/2". UND 94.537,62
INSTALACION DE ACCESORIO CODO 90° COBRE 1/2 UND 2.160,86
INSTALACION DE ACCESORIO CODO 90° GALVANIZADO 1/2 UND 3.511,40
INSTALACION DE TUBERIA ACERO GALVANIZADA 1/2 ML 2.160,86
INSTALACION DE TUBERIA COBRE % ML 2.160,86
INSTALACION DE VALVULA DE BOLA GAS 1/2 UND 2.160,86
INSTALACION DE ACCESORIO TEE COBRE 1/2 UND 2.160,86
INSTALACION DE ACCESORIO TEE GALVANIZADO 1/2 UND 3.511,40
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INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO
NIT. 860041247-8

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTION N°088-ICFE-
2025 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO Y WILSON
GARCIA BARRETO

INSTALACION DE ACCESORIO UNION COBRE 1/2 UND 2.160,86
INSTALACION DE ACCESORIO UNION GALVANIZADO 1/2 UND 3.511,40
ADHERENTE EPOXICO SIKADUR 32 M2 4.135,15
CARBURO SOBRE PANETE BAJO PLACA M2 5.929,93
CARBURO SOBRE PANETE EN MUROS M2 5.365,18
ESMALTE LAMINA LINEAL 3 MANOS ML 4.235,66
ESMALTE LAMINA LLENA 3 MANOS M2 9.318,47
ESMALTE MADERA LINEAL 3 MANOS ML 1.976,64
ESMALTE MADERA LLENA 3 MANOS M2 9.883,21
SICOPLAST FACHADA M2 4.800,42
ESMALTE MARCOS LAMINA 3 MANOS ML 7.765,38
ESMALTE MARCOS MADERA 3 MANOS ML 7.765,38
ESTUCO BAJO PLACA M2 5.402,15
ESTUCO MUROS M2 5.156,60
ESTUCO Y VINILO TRES MANOS BAJO PLACA M2 7.366,57
ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS M2 7.366,57
FILOS Y DILATACIONES EN ESTUCO ML 5.647,55
MARMOLINA SOBRE PANETE. M2 5.647,55
MARMOPLAST FACHADA M2 6.353,49
PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES M2 8.471,32
VINILO TIPO I SOBRE PANETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO M2 4.235,66
TINTILLA SOBRE MADERA LINEAL ML 2.541,40
TINTILLA SOBRE MADERA LLENA M2 9.883,21
TINTILLA SOBRE MUEBLES ML 34.732,44
VINILO TIPO II SOBRE PANETE DOS MANOS BAJO PLACA M2 4.800,42
VINILO TIPO II SOBRE PANETE DOS MANOS EN MUROS M2 4.235,66
INSTALACION DE ENCHAPE EN PIEDRA CREMA M2 31.921,79
INSTALACION DE ENCHAPE EN PIEDRA MUNECA M2 31.921,79
INSTALACION DE ENCHAPE EN PIEDRA SANTA ROSENA O SIMILAR M2 31.921,79
I;(IﬁggLACION DE ENCHAPE EN PORCELANA ATLANTIS O SIMILAR M2 19.644.17
INSTALACION DE ENCHAPE EN PORCELANA OLIMPIA 20X20 O SIMILAR M2 18.031,20
INSTALACION DE ESPACATO TRAVERTINO M2 39.288,35
INSTALACION DE INCRUSTACIONES 3 PIEZAS EN PORCELANA COLOR .

BLANCO jgo 49.110,44
INSTALACION DE INCRUSTACIONES 6 PIEZAS EN PORCELANA COLOR .

BLANCO jgo 49.110,44
SUMINNISTRO E INSTALACION DE INCRUSTACIONES 8 PIEZAS EN .

PORCELANA COLOR BLANCO Jgo 61.388,05
MURETE DUCHA 0.10 X 0.20 MTS ML 19.398,62
MURETE DUCHA 0.20 X 0.30 MTS ML 19.398,62
INSTALACION DE REJILLAS CUPULA TRAGANTE 5*3 UND 7.366,57
INSTALACION DE REJILLAS CUPULA TRAGANTE 6*4 UN 7.366,57
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INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO
NIT. 860041247-8

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTION N°088-ICFE-
2025 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO Y WILSON
GARCIA BARRETO

INSTALACIOREJILLAS DE PISO SOSCO 4*4*3 ALUMINIO UND 7.366,57
INSTALACION DE REJILLAS PLANA BRONCE 20*20 UND 7.366,57
INSTALACION DE REJILLAS PLASTICA SOSCO 5*3 UND 7.366,57
INSTALACION DE REJILLAS PLASTICAS SOSCO 4*%4*3 UND 7.366,57
INSTALACION REJILLAS VENTILACION 20*20 ALUMINIO UND 7.366,57
REMATE BOCEL ALUMINIO "WINGS" ML 7.121,02
REMATE BOCEL PORCELANA E=0.11 MTS ML 12.277,60
INSTALACION DE TUBO CORTINA DUCHA E= 1.50 MTS UND 7.366,57
ALISTADO ENDURECIDO 4CM M2 7.366,57
ALISTADO PARA LISTON 4CM M2 9.822,09
ALISTADO IMPERMEABILIZADO E=4CM - 1:3 M2 9.822,09
ALISTADO PISO E=4 CM - 1:5 M2 9.822,09
ALISTADO TERRAZAS E=8 CM M2 14.733,13
BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO M3 19.643,74
BOCA PUERTA EN GRANITO PULIDO ML 35.554,44
BOCA PUERTA EN GRANITO SIN PULIR ML 29.347,28
PASO ESCALERA GRANITO DE 80 A 100 CM ML 56.477,01
PASOS ESCALERA GRAVILLA LAVADA ML 56.477,01
PIRLANES ALUMINIO ML 7.366,57
PIRLANES LADRILLO ML 20.626,38
PISO ALFOMBRA RESIDENCIAL ALFA BERBER O SIMILAR M2 3.928,83
PISO ALFOMBRA RESIDENCIAL TERUEL 7 mm O SIMILAR M2 2.455,52
PISO CERAMICA 25*25 CM M2 20.871,94
PISO EN GRAMA (SEMILLAS) M2 2.455,52
PISO EN GRANITO LAVADO M2 36.832,82
PISO EN POLVO DE LADRILLO M3 17.188,65
PISO GRANITO PULIDO M2 36.832,82
PISO GRAVILLA LAVADA DE RIO M2 61.388,05
PISO LISTON MADERA M.H. AMARILLO E= 8CM M2 14.733,13
PISO PLANCHUELA DE MARMOL BRECCIA M2 31.921,79
PISO TABLON DE GRES 30*30 CM M2 21.451,64
PISO VINILO PISOPAK 1.6MM M2 6.138,80
PLACA BASE EN CONCRETO E= 8 CM 2500 PSI M2 19.644,17
PLACA BASE EN CONCRETO E= 10 CM 2500 PSI M2 16.206,45
POYOS COCINA Y BASE MUEBLES A= 60 CM E= 8 CM M2 12.768,71
PULIDA Y DESTRONADO DE PISO EN BALDOSIN DE GRANITO M2 8.594,33
PULIDAD DE PISO EN MARMOL M2 17.188,65
INSTALACION DE ADOQUIN PEATONAL CONCRETO 6 CM M2 12.277,61
INSTALACION DE ADOQUIN VEHICULAR CONCRETO 8 CM M2 17.188,65
INSTALACION ADOQUIN DE GRES PEATONAL 10*20*25 CM M2 25.331,11
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INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO
NIT. 860041247-8

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTION N°088-ICFE-
2025 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO Y WILSON
GARCIA BARRETO

INSTALACION DE BALDOSIN DE CEMENTO 25*25 CM M2 23.327,46
INSTALACION DE BALDOSIN DE GRANITO No. 5 30*30*1.7 CM M2 23.327,46
INSTALACION DE CANUELA CONCRETO 0.20 X 0.12 MTS ML 19.644,18
INSTALACION DE GUARDAESCOBA GRANITO ML 12.277,60
INSTALACION DE GUARDAESCOBA BALDOSIN ML 12.277,60
INSTALACION DE GUARDAESCOBA CON BALDOSIN DE GRANITO ML 12.277,60
INSTALACION DE GUARDAESCOBA VINISOL 7 CM ML 6.138,80
INSTALACION DE GUARDAESCOBA VIROLA 8 CM ML 4.911,05
INSTALACION DE GUARDAESCOBA EN PINO ML 7.305,14
INSTALACION DE TABLETA DE GRES 20*20 CM M2 17.188,65
INSTALACION TABLON DE GRES 30*30 CM M2 12.277,60
AFINADO CUBIERTAS PLANAS E= 6CM M2 17.188,65
ALISTADO E IMPERMEABILIZADO PARA TEJA BARRO M2 35.642,76
INSTALACION DE BAJANTE AMAZONA ML 16.206,44
INSTALACION DE CANAL AMAZONA ML 22.959,13
INSTALACION DE CANAL PAVCO RAINGO ML 21.608,59
INSTALACION DE CANAL PVC REF 12445 ML 19.987,95
INSTALACION DE CUBIERTA GALVANIZADA CL 30 M2 7.366,57
INSTALACION DE CUBIERTA SENCILLA HUNTER DOUGLAS M2 9.085,43
INSTALACION DE CUBIERTA TEJA CALIFORNIA DINALSA O SIMILAR M2 7.366,57
INSTALACION DE CUBIERTA TEJA DURALUM 812 DINALSA M2 7.366,57
INSTALACION DE ESTRUCTURA DE MADERA P/TEJA DE BARRO ML 45.672,71
IFI\IIE’lgﬁ\)IE:A]Eclél%ll\iI T]?(;E ESTRUCTURA DE MADERA P/TEJA DE ML 24.555,22
INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA P/TEJA FIBROCEMENTO ML 24.555,22
IMPERMEABILIZACION AUTOPROTEGIDA ML 18.416,42
INSTALACION CUBIERTA SHINGLE CON IMPERMEABILIZANTE M2 20.135,28
INSTALACION BAJANTE EN LAMINA 12 X 6 CAL. 22 ML 7.366,57
INSTALACION BAJANTE PLASTICA ALL X 3M ML 17.281,12
INSTALACION CABALLETE ARTICULADO TEJA ESPANOLA EN ML 7 366.57
FIBROCEMENTO ’
INSTALACION CABALLETE ONDULADO FIBROCEMENTO ML 13.259,82
INSTALACION CANAL EN LAMINA CAL. 22 ML 7.366,57
INSTALACION CANAL PLASTICA ALL 3 M ML 28.196,01
ICI\LSLTQ(I;ACION CUBIERTA ARQUITECTONICA GALVANIZADA O SIMILAR M3 23.514.78
INSTALACION CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 10 M2 25.194,41
INSTALACION CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 4 M2 13.437,02
INSTALACION CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 6 M2 20.155,53
INSTALACION CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 8 M2 23.514,78
INSTALACION CUBIERTA EN TEJA POLICARBONATO P7 N° 6 M2 20.155,53
21\£STALACION CUBIERTA EN TEJA PANEL METALICO DE ALUZINC b_DE__ M2 23.514.78
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INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO
NIT. 860041247-8

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTION N°088-ICFE-
2025 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO Y WILSON
GARCIA BARRETO

ALTA DENSIDAD, ACABADO EN PINTURA POLIESTER
INSTALACION CUBIERTA EN TEJA TECHOLINE M2 184.759,02
INSTALACION CUBIERTA EN TEJA TRANSPARENTE No. 6 NO INCLUYE M2 13.505.37
ENTRAMADO ’
INSTALACION CUBIERTA LAMINA POLICARBONATO Cal. 6 mm M2 14.733,13
Ill\;STALACION CUBIERTA TEJA ONDULADA THERMOACUSTICA 0.83 X M2 16.796,27
INSTALACION CUBIERTA THERMOACUSTICA ONDULADA EN M2 15.960.89
POLIPROPILENO No. 10 ~ ’
;IYSE?)LCAECI\Z%II\L ?(ID\ITRAMADO PARA TEJA ESPANOLA EN M2 24.555,02
INSTALACION ENTRAMADO PARA TEJA ONDULADA M2 24.555,22
INSTALACION ENTRAMADO PARA TEJA DE BARRO M2 45.427,16
INSTALACION FLANCHE EN LAMINA ML 17.188,65
INSTALACION IMPERFRESCO CUBIERTA ML 20.871,94
INSTALACION IMPERMEABILIZACION EN MANTO ASFALTICO PARA ML 95.194 41
CANALES Y VIGACANALES ’
INSTALACION LAMINA ALVEOLAR 4MM FIBRA DE CARBONO M2 14.733,13
INSTALACION LAMINA ALVEOLAR 6MM FIBRA DE CARBONO M2 14.733,13
INSTALACION MANTO FIBERGLASS M2 20.155,53
INSTALACION PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE ke 4.409.66
CUBIERTA. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGUN DISENO
INSTALACION TEJA ESPANOLA ETERNIT (NO INCLUYE ENTRAMADO) M2 11.049,85
INSTALACION TEJA DE BARRO SOBRE ETERNIT. M2 17.188,65
INSTALACION TEJA DE BARRO TIPO ESPANOLA M2 34.377,31
INSTALACION TEJA THERMOACUSTICA TIPO TRAPEZOIDAL a 360 M2 13.505,37
INTALACION CUBIERTA ARQUITECTONICA METALICA TIPO ACESCO O M2 5814.78
SIMILAR 0.73 X 3.66 M ’
TRAGANTES 6 UND 9.822,09
APLIQUE DE LUZ EN YESO O SIMILAR UND 12.277,60
ARMADURA MADERA Y MALLA. M2 27.010,74
ARMADURA MADERA Y MALLA CON VENA M2 24.555,22
CIELO RASO BOVEDAS DRYWALL M2 41.252,78
CIELO RASO DURACUSTICO CIROCCO M2 16.206,44
CIELO RASO EN DRYWALL Y M2 24.555,22
CIELO RASO EN LAMINA DURACUSTIC 5/8" R.H M2 14.733,13
CIELO RASO EN MADERA MACHIMBRE M2 12.277,60
CIELO RASO EN SUPERBOARD 8MM M2 29.466,27
CIELO RASO LISTON MACHIEMBRIADO CIPRES M2 36.832,82
CIELO RASO METALICOS M2 43.292,50
CIELO RASO THERMOACUSTICOS EN SUPERBOARD 8 MM M2 29.466,27
MALLA CON VENA PARA PANETAR M2 8.594,33
TABLEX PIZANO 9 MM INCLUYE ALISTADO INMUNIZADO M2 27.010,74
CORNISAS EN YESO ML 6.138,81
LAMINA-JCOROR-RUSTICOINCUXE.ALISTADO- ALUMINIO M2 23514,78
Instituto de Casas Fiscales del E_jército ST,
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INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO
NIT. 860041247-8

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTION N°088-ICFE-
2025 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO Y WILSON
GARCIA BARRETO

LAMINA PANEL(PVC-FOIL ALUM) M2 16.124,55
LAMINA PLANA ETERNIT O SIMILAR INCLUYE ALISTADO ALUMINIO M2 24.555,22
LAMINA PLANA SUPERCELL INCLUYE ALISTADO ALUMINIO M2 23.514,78
LISTON M.H. EN PINO CIPRES INCLUYE MEDIA CANA M2 12.277,61
LUXACELL ACERO M2 736,66
BARANDA EN MADERA CEDRO MACHO ML 58.932,54
CLOSET TIPO A CEDRO CAQUETA FORRADO (entablerado) M2 412.527,78
CLOSET TIPO B CEDRO CAQUETA SIN FORRAR (puerta entablerada) M2 294.662,70
CLOSETS MADERA ABARCO (puerta entablerada; sin forrar) M2 235.730,16
CLOSETS MADERA AMARILLO (puerta entablerada; sin forrar) M2 206.263,89
CLOSETS MADERA GUAYACAN (puerta entablerada; sin forrar) M2 235.730,16
CLOSETS MADERA PINO M2 235.730,16
GABINETES DE BANOS MADERA ABARCO 80 CM (tamboreado y forrado) ML 235.730,16
g?ilcll\z)]?TES DE BANOS MADERA AMARILLO 80 CM (tablereado y ML 294.662,70
GABINETES DE BANOS MADERA GUAYACAN 80 CM ALTO ML 265.196,43
GABINETES DE BANOS MADERA PINO 80 CM ML 235.730,16
GABINETES DE COCINA MADERA ABARCO M2 235.730,16
GABINETES DE COCINA MADERA AMARILLO M2 206.263,89
GABINETES DE COCINA MADERA GUAYACAN M2 235.730,16
GABINETES DE COCINA MADERA PINO M2 235.730,16
HOJA PUERTA FORTEC O SIMILAR DE 60 CM ECONOMICO UND 14.733,13
HOJA PUERTA FORTEC O SIMILAR DE 80 CM ECONOMICO UND 14.733,13
HOJA PUERTA FORTEC O SIMILAR 100 CM ECONOMICO UND 14.733,13
HOJA PUERTA TRIPLEX DE 60 CM ECONOMICA PIZANO O SIMILAR UND 20.626,39
HOJA PUERTA TRIPLEX DE 80 CM ECONOMICO PIZANO O SIMILAR UND 14.733,13
HOJA PUERTA TRIPLEX DE 100 CM ECONOMICO PIZANO O SIMILAR UND 14.733,13
MARCO Y PUERTA MADERA PINO ENTABL. TRIPLEX 70-90 * 200 CM UND 117.865,08
MUEBLE BAJO DE 80 CM CEDRO CAQUETA ML 353.595,24
MUEBLE TIPO LINOS CEDRO CAQUETA M2 294.662,70
PASA MANOS ESCALERA ABARCO ML 41.252,78
PASA MANOS ESCALERA AMARILLO ML 35.359,52
PASA MANOS ESCALERA GUAYACAN ML 29.466,27
PASA MANOS ESCALERA PINO ML 35.359,52
PASA MANOS ESCALERA CEDRO CAQUETA M2 29.466,27
PIRLAN DE MADERA CEDROS CAQUETA A= 15 CM ML 23.573,02
Elégi’l(‘)AMl\I/Ié\f%()) _1\/5%]2]32%% Iéli/[ARCO ENTABL. TRIPLEX 4MM UND 117.865,08
(P;[l\J/[ERTA MARCO MADERA AMARILLO ENTABL. TRIPLEX 80 - 100 * 200 UND 117.865,08
PUERTA MARCO MADERA ENTABL. CEDRO 100 * 210 CM UND 412.527,78
EII\JAERTA MARCO MADERA GUAYACAN ENTABL. TRIPLEX 80 - 100 * 200 UND 132.598 21
Instituto de Casas Fiscales del Ejército ™ A
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INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO

NIT. 860041247-8

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTION N°088-ICFE-
2025 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO Y WILSON
GARCIA BARRETO

VENTANERIA EN MADERA ABARCO M2 73.665,67
VENTANERIA EN MADERA AMARILLO M2 73.665,67
VENTANERIA EN MADERA GUAYACAN M2 73.665,67
VENTANERIA EN MADERA PINO M2 73.665,67
VENTANERIA EN MADERA TIPO CEDRO CAQUETA M2 73.665,67
CORREA 2 D=1/2" 1 D=1/2" CELOSIA EN 3/8" INC. ANTICORR. ML 74.566,19
CORREA 2 D=1/2" 1 D=5/8" CELOSIA EN 3/8 INC. ANTICORR. ML 74.566,19
BIIIXISIONES PARA BANO EN ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO DE 0,05 M2 27.010.75
DIVISIONES PARA BANOS EN ALUMINIO Y ACRILICO 0.05 MM M2 27.010,75
ESCALERA DE GATO INC. ANTICORR. TUBO D=1" ML 56.002,65
PUERTA DE ACCESO EN ALUMINIO PERFIL 1 1/2"X 1 1/2" M2 24.555,22
INSTALACION MARCO EN LAMINA A=90 CM CAL 18 INC.

ANTICORROSIVO UND 50.911,50
INSTALACION PUERTA EN LAMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO M2 101.823,00
INSTALACION PUERTA VENTANA EN LAMINA CAL 18 INC. ANTICORR. M2 99.777,50
INSTALACION PUERTA Y MARCO CAL. 18 1 X 2 INCLUYE

ANTICORROSIVO UND 85.687,17
INSTALACION REJA BANCARIA INC. ANTICORROSIVO M2 55.102,12
INSTALACION REJA EN LAMINA CAL. 18 INC. ANTICORROSIVO M2 87.744,32
INSTALACION TEMPLETES 3/8" INC. ANTICORR. ML 7.366,57
SUMINSITRO E INSTALACION VENTANA LAMINA CAL. 18 CON VIDRIO M2 87712 16
INC. ANTICORR. s
VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA M2 49.110,44
VENTANA EN ALUMINIO PROYECTANTE M2 51.565,96
DIVISION PARA BATERIA SANITARIA EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE M2 27 010.75
20 REF. 304 SATINADO R
BARRA DE SEGURIDAD PARA MOVILIDAD REDUCIDA EN ACERO ML 5 40015
INOXIDABLE CALIBRE 18 D = 1 1/2" (distancia mayor a 1 ml) Ve
APARATOS SANITARIOS BAJO CONSUMO CON VALVULA

ANTIVANDALICA UND 29.466,27
DUCHA MEZCLADORA BANERA TAYRONA O SIMILAR UND 8.103,23
INSTALACION. LAVAMANOS AVANTI CON PEDESTAL COLOR BLANCO

INC. GRIFERIA UND 13.505,37
INSTALACION COMBO ACUACER LAVAMANOS, SANITARIO, GRIFERIA

E INCRUSTACIONES UND 43.217,20
INSTALACION COMBO SENSACION LAVAMANOS, SANITARIO, GRIFERIA

E INCRUSTACIONES UND 41.770,98
INSTALACION DE DISPENSADOR DE JABON UND 12.277,60
INSTALACION DE GABINETES PARA TOALLAS DE PAPEL PARA BANOS UND 6.138.80
EN ACERO INOXIDABLE 0%
INSTALACION DE SECADOR ELECTRICO PARA MANOS, AUTOMATICO UND 19,580 15
EN ACERO INOXIDABLE TIPO POTENZA O SIMILAR o
INSTALACION DUCHA SENCILLA UND 8.103,23
INSTALACION LAVAMANOS ACUACER BLANCO DE COLGAR INC. UND 27.010.75
GRIFERIA

INSTALACION LAVAMANOS ENSO CON PEDESTAL INC. GRIFERIA UND 27.010,75
g\IRST’I];/:‘IQgION LAVAMANOS SOBREPONER ENNA COLOR BLANCO INC. UND 27.010.75

Instituto de Casas Fiscales del Ejército
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INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO
NIT. 860041247-8

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTION N°088-ICFE-
2025 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO Y WILSON
GARCIA BARRETO

ICNRSS‘{\\/II(,)ACION ORINAL MEDIANO COMPLETO. GRIF TRADICIONAL UND 41.770.98
INSTALACION SANITARIO AVANTI PLUS BLANCO LAVAMANOS CON UND 41.770.98
PEDESTAL, SANITARIO, GRIFERIA E INCRUSTACIONES ’
INSTALACION SANITARIO AQUAPRO LAVAMANOS SEMIPEDESTAL, UND 41.770.98
SANITARIO, GRIFERIA E INCRUSTACIONES O SIMILAR ’
SUMINISTRO EN INSTALACION DE PROTECTOR DE PAPEL HIGIENICO UND 12.277,60
g/?&?/&llgg)BARRA DE SEGURIDAD EN ACERO INOXIDABLE 18 UND 4.911,05
g/?&?/&llgg)BARRA DE SEGURIDAD EN ACERO INOXIDABLE 30 UND 4.911,05
INSTALACION BARRA DE SEGURIDAD EN ACERO INOXIDABLE UND 6.138.80
PLEGABLE (PARA BANOS) ’
g/?&?/xcl%gg)BARRA DE SEGURIDAD TIPO H EN ACERO INOXIDABLE UND 7.366,57
gigzlgflégg)BARRA DE SEGURIDAD EN ACERO INOXIDABLE 12 UND 4.911,05
CERRADURA ALCOBA UND 18.416,42
CERRADURA BANO UND 18.416,42
CERRADURA ENTRADA DOBLE CILINDRO UND 22.099,71
ESPEJO 4 MM SIN BICEL M2 6.138,80
VIDRIO 4 MM M2 6.138,80
VIDRIO 5 MM M2 6.138,80
ADOQUIN DE GRES M2 17.188,65
ANDEN ADOQUIN DE GRES M2 24.555,22
ASEO GENERAL ENTREGA M2 4.911,05
CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 17.5 MPa - (2500 PS]) M2 29.466,27
CONSTRUCCION DE ANDENES E=0.10 MTS, EN CONCRETO DE 17.5 M2 5 046.56
MPa - (2500 PSI) ’
ESTUCO Y PINTURA DE FACHADAS HASTA 3 METROS M2 7.612,12
ESTUCO Y PINTURA DE FACHADAS ALTURA MAYOR A 3 METROS M2 7.612,12
FACHADA EN GRANIPLAS M2 7.857,67
MURO CARA DOBLE EN ETEBOARD 10 MM M2 29.781,96
PISO EN GRAMA INCL. TIERRA NEGRA M2 2.455,52
PRADIZACION (PASTO) M2 2.455,52
3?(1)%(])3;1;1;1 FUNDIDO IN-SITU H=0.40 MTS - A=0.20 MTS, CONCRETO DE ML 11.295,40
DEMARCACION CON PINTURA TIPO TRAFICO E=0.08 M ML 3.683,28
TUBO SOPORTE MALLA UND 24.555,22
ACABADO MESON PARA BANOS Y COCINA EN ACERO INOXIDABLE ML 55.427,71
ég/[ASBADO MESON PARA BANOS Y COCINA EN FIBRA DE VIDRIO 60 ML 55.427.71
ACABADO MESON PARA BANOS Y COCINA EN GRANITO PULIDO M2 125.606,27
ACABADO MESON PARA BANOS Y COCINA EN MARMOL M2 43.670,32
BORDE CONTENEDOR DE RAICES A-70 ML 24.555,22
BORDILLO EN ADOQUIN HILADA PARADA TIPO TOLETE PERFORADO
(0-25 CONFINADO) PREFABRICADO, REFORZADO. INCLUYE ML 47.421,95
EXCAVACION, RETIRO DE SOBRANTES, CONCRETO POBRE, RELLENO
Instituto de Casas Fiscales del Ejército ™ A
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INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO
NIT. 860041247-8

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTION N°088-ICFE-
2025 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO Y WILSON
GARCIA BARRETO

CON GROUTING Y REFUERZO.
CERCA DE ALAMBRE DE PUAS CON POSTES DE MADERA INMUNIZADA ML 17 188 65
D=9-10CM H=1.50 M 5 LINEAS. DISTANCIA ENTRE POSTES 2 M ’
CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL 10 MM (INCLUYE TUBO M2 36.832.82
AGUA NEGRA DE 2" Y ANGULO 1'X1"X3/16") H=2.1 ’
CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA C. 10 INC. ANGULO M2 75.466,72
INSTALACION DE CANECA EN MALLA METALICA M-120, INCLUYE UND 98.889 60
ESTRUCTURA DE APOYO Y ANCLAJE ’
INSTALACION TUBO AGUA NEGRA TIPO PESADO D=2" ML 5.893,25
INSTALACION SENAL PLACA CON TEXTO EN SISTEMA BRAILLE Y/O
PICTOGRAMA EN ALTO RELIEVE ACRILICO 30*15 CM INCLUYE TUBO UND 13.053,42
METALICO GUIA DE MANO A SENAL SEGUN NTC 4596
ACOM. TELEFONOS INCRUSTADA 3 TUBO PVC ML 21.608,00
ACOMETIDA TELEFONOS SUSPENDIDA 3 TUBO PVC ML 13.505,00
CABLE TELEFONOS 10 PARES ML 4.051,50
CABLE TELEFONOS 2 PARES ML 810,3
CABLE TELEFONOS 20 PARES ML 4.051,50
CABLE TELEFONOS 40 PARES ML 4.861,80
INTERCONEXION ENTRE STRIP ML 108.040,00
SALIDA TELEFONO 2 PARES, TUBO EMT UND 86.432,00
SALIDA TELEFONO 2 PARES, TUBO PVC UND 86.432,00
SALIDA TELEFONO TUBO EMT UND 81.030,00
SALIDA TELEFONO, TUBO PVC UND 86.432,00
STRIP TELEFONOS 10 PARES UND 108.040,00
STRIP TELEFONOS 20 PARES UND 216.080,00
TELEFONO - CITOFONO ECONOMICA UND 66.716,53
TOMA TELEF. A/CANA DOBLE L/NEX CLASICA UND 3.241,20
TOMA TELEF. AMERICANA L/NEX CLASICA UND 2.701,00
BANDEJA TIPO ESCAL.30 X 80 ML 14.315,30
CABLE AWG/THW ML 2.701,00
CABLE UTP CAT 5 TENDIDO ML 1.620,60
CAJA INSPECCION A.P. CS-274 CODENSA UND 129.651,60
CANALETA DLP 60 X 16 MM 3 DIVISIONES ML 8.103,00
CANALETA DLP 75X20 MM 3 DIVISIONES ML 8.103,00
CANALETA METALICA 10 X 4 ML 27.010,00
CANALETA PLASTICA 10 X 4 ML 14.585,81
CORAZA METALICA 3 ML 15.125,60
CORTACIRCUITOS ENCHU.TRIP 202 UND 2.585,22
CUARTOS DE CONTROL UND 135.050,00
DUCTO DLP 100 X 34 MM ML 9.453,50
DUCTO DLP 60 X 40 MM ML 9.453,50
DUCTOS VERTICALES 30 X 8 ML 15.125,60
GABINETE RACK CERRADO UND 135.050,00
Instituto de Casas Fiscales del E_jército n
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INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO
NIT. 860041247-8

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTION N°088-ICFE-
2025 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO Y WILSON
GARCIA BARRETO

LINE CORD 1 M UND 810,3
MARCO PLANO 6 MODULOS UND 8.103,00
MARCO+BASE+ACOPLE 3 MODULOS SALIDA UND 8.103,00
MODULO BOTON CIEGO UND 2.701,00
MODULO INTERRUPTOR SENCILLO LUZ PILOTO UND 2.701,00
MODULO PULSADOR CON LUZ PILOTO UND 2.701,00
MODULO TOMA CON INDICADOR DE P.T AISLADO UND 2.701,00
MODULO TOMA PATA TRABADA UND 2.701,00
MODULO TOMA TELEF. AMERICANA 4 HILOS UND 2.701,00
MODULO TOMA TELEF. COLOMBIANA 2 HILOS UND 2.701,00
MODULO TOMACORRIENTE CON POLO A TIERRA UND 2.701,00
PATCH CORD 2 M ML 810,3
PATCH PANEL 24 PUERTOS UND 162.060,00
PROTECTOR DE ESTADO SOLIDO UND 810,3
RACK ABIERTO UND 162.060,00
SALIDA DE DATOS Y VOZ UND 14.315,30
SALIDA ELECTRICA CORRIENTE REGULADA UND 17.016,77
PATCH CORD 5 M Cat 6A ML 810,3
CABLE UTP CAT 6A TENDIDO ML 1.620,60
PATCH PANEL 48 PUERTOS UND 162.060,00
CORTASOL CELOSCREEN PERFORADO PASO 120 ML 8.103,22
BOMBEO AGUAS NIVEL FREATICO Y ESCORRENTIA CON MOTOBOMBA
D=3" hr 150,92
ENTIBADOS EN MADERA TIPO 1 PARA EXCAVACIONES 1 A 7 USOS M2 7.366,57
ENTIBADOS EN MADERA TIPO 2 PARA EXCAVACIONES 1 A 7 USOS M2 17.925,31
LOCALIZACION Y REPLANTEO LOTES Y ESTRUCTURAS DE M2 5 623.98
ACUEDUCTO ( CARTERAS Y PLANOS) ’
LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA RED DE ACUEDUCTO (INCLUYE ML 511.93
CARTERAS Y PLANOS) ’
RELLENO ARENA DE PENA COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA M3 11.757,39
RELLENO ARENA DE RIO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA M3 11.757,39
RELLENO BASE GRANULAR COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA M3 12.277,60
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE M3 53 739 98
EXCAVACION COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA ’
RELLENO GRAVILLA COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA M3 14.733,13
sg,éEDNg RiUBBASE GRANULAR COMPACTADO CON PLANCHA M3 12.277.60
INSTALACION DE TUBERIA BIAXIAL D=3" RDE 46 PR 160 PSI ML 6.752,68
INSTALACION DE TUBERIA BIAXIAL D=4" RDE 46 PR 160 PSI ML 6.752,68
INSTALACION DE TUBERIA BIAXIAL D=6" RDE 46 PR 160 PSI ML 6.752,68
INSTALACION TUBERIA PVC D = 3/4" RDE 21 E.L ML 1.964,37
INSTALACION TUBERIA PVC PRESION D = %" RDE 13.5 ML 805,39
INSTALACION TUBERIA PVC PRESION D = %" RDE 9 ML 805,39
Instituto de Casas Fiscales del Ejército ™ A
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INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO
NIT. 860041247-8

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTION N°088-ICFE-
2025 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO Y WILSON
GARCIA BARRETO

INSTALACION TUBERIA PVC PRESION D =1 1/2" RDE 21 E.L ML 2.946,56
INSTALACION TUBERIA PVC PRESIOND =1 1/4" RDE 21 E.L ML 2.946,56
INSTALACION TUBERIA PVC PRESION D = 1" RDE 13.5 ML 2.553,68
INSTALACION TUBERIA PVC PRESION D = 1" RDE 21 E.L ML 2.553,68
INSTALACION TUBERIA PVC PRESION D = 2" RDE 21 E.L ML 2.946,56
INSTALACION TUBERIA PVC PRESION D = 3/4" RDE 11 ML 1.964,42
INSTALACION TUBERIA PVC. D = 10" RDE 21 UNION MECANICA ML 5.319,52
INSTALACION TUBERIA PVC. D = 10" RDE 26 UNION MECANICA ML 5.320,18
INSTALACION TUBERIA PVC. D =2 1/2" RDE 26 UNION MECANICA ML 1.227,74
INSTALACION TUBERIA PVC. D =2" RDE 26 UNION MECANICA ML 1.227,74
INSTALACION TUBERIA PVC. D =2%" RDE 21 UNION MECANICA ML 1.964,37
INSTALACION TUBERIA PVC. D = 3" RDE 21 UNION MECANICA ML 1.964,37
INSTALACION TUBERIA PVC. D = 3" RDE 26 UNION MECANICA ML 1.227,74
INSTALACION TUBERIA PVC. D = 3" RDE 32.5 UNION MECANICA ML 1.227,74
INSTALACION TUBERIA PVC. D =4" RDE 21 UNION MECANICA ML 1.227,74
INSTALACION TUBERIA PVC. D = 4" RDE 26 UNION MECANICA ML 1.227,74
INSTALACION TUBERIA PVC. D =4" RDE 32.5 UNION MECANICA ML 1.227,74
INSTALACION TUBERIA PVC. D = 6" RDE 21 UNION MECANICA ML 3.273,95
INSTALACION TUBERIA PVC. D = 6" RDE 26 UNION MECANICA ML 3.273,95
INSTALACION TUBERIA PVC. D = 6" RDE 32.5 UNION MECANICA ML 3.273,95
INSTALACION TUBERIA PVC. D = 8" RDE 21 UNION MECANICA ML 3.273,95
INSTALACION TUBERIA PVC. D = 8" RDE 26 UNION MECANICA ML 3.273,95
INSTALACION TUBERIA PVC. D = 8" RDE 32.5 UNION MECANICA ML 3.273,95
INSTALACION TUBERIA PVC D=12" RDE 21 UNION MECANICA ML 2.523,77
INSTALACION TUBERIA PVC D=16" RDE 21 UNION MECANICA ML 5.852,31
INSTALACION TUBERIA PVC D=2" RDE 21 UNION MECANICA ML 4.861,94
INSTALACION TUBERIA PVC D=3" RDE 11 UNION MECANICA ML 1.350,54
INSTALACION TUBERIA PVC D=3" RDE 13.5 UNION MECANICA ML 1.272,95
INSTALACION TUBERIA PVC D=3" RDE 9 UNION MECANICA ML 5.402,15
INSTALACION TUBERIA PVC D=4" RDE 11 UNION MECANICA ML 1.350,54
INSTALACION TUBERIA PVC D=4" RDE 13.5 UNION MECANICA ML 1.350,54
INSTALACION TUBERIA PVC D=4" RDE 9 UNION MECANICA ML 20.258,06
INSTALACION TUBERIA PVC D=6" RDE 11 UNION MECANICA ML 3.601,43
INSTALACION TUBERIA PVC D=6" RDE 13.5 UNION MECANICA ML 3.601,43
INSTALACION TUBERIA PVC D=6" RDE 9 UNION MECANICA ML 3.601,43
INSTALACION TUBERIA PVC D=8" RDE 11 UNION MECANICA ML 3.601,43
INSTALACION TUBERIA PVC D=8" RDE 13.5 UNION MECANICA ML 3.601,43
INSTALACION TUBERIA PN 10 DIAMETRO 110 mm ML 8.103,23
INSTALACION TUBERIA PN 10 DIAMETRO 160 mm ML 10.264,08
INSTALACION TUBERIA PN 10 DIAMETRO 200 mm ML 16.206,45
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INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO
NIT. 860041247-8

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTION N°088-ICFE-
2025 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO Y WILSON
GARCIA BARRETO

INSTALACION TUBERIA PN 10 DIAMETRO 63 mm ML 5.321,12
INSTALACION TUBERIA PN 10 DIAMETRO 90 mm ML 5.402,15
INSTALACION TUBERIA PN 16 DIAMETRO 110 mm ML 8.600,29
INSTALACION TUBERIA PN 16 DIAMETRO 160 mm ML 10.264,08
INSTALACION TUBERIA PN 16 DIAMETRO 200 mm ML 16.206,45
INSTALACION TUBERIA PN 16 DIAMETRO 63 mm ML 5.321,12
INSTALACION TUBERIA PN 16 DIAMETRO 90 mm ML 5.402,15
INSTALACION DE TUBERIA H.G. D=1 1/2" ML 8.643,44
INSTALACION DE TUBERIA H.G. D=2 1/2" ML 19.447,74
SUMNSTRO E INSTALACION DE TUBERIA H.G. D=2" ML 18.907,52
INSTALACION DE TUBERIA H.G. D=3" ML 21.608,60
INSTALACION DE TUBERIA H.G. D=4" ML 27.010,75
INSTALACION DE TUBERIA H.G. D=6" ML 20.258,06
ARENA PARA LECHO FILTRANTE (CANTO RODADO, % SILICE >99, CE = UND 34.103.77
(0.7 - 0.9), % SOLUBILIDAD HCI < 4%, COEFICIENTE UNIF. = (2 - 3.5)). ’

CODO PVC DE 90° PRESION SOLDAR DIAMETRO 1/2" UND 270,11
CODO PVC DE 90° PRESION SOLDAR DIAMETRO 3/4" UND 270,11
CODO PVC GRAN RADIO 11 1/4° RDE 21 D=10" UND 10.804,30
CODO PVC GRAN RADIO 11 1/4° RDE 21 D=12" UND 6.752,68
CODO PVC GRAN RADIO 11 1/4° RDE 21 D=4" UND 6.752,68
CODO PVC GRAN RADIO 11 1/4° RDE 21 D=6" UND 6.752,68
CODO PVC GRAN RADIO 11 1/4° RDE 21 D=8" UND 6.752,68
CODO PVC GRAN RADIO 22 1/2° RDE 21 D=10" UND 6.752,68
CODO PVC GRAN RADIO 22 1/2° RDE 21 D=12" UND 6.752,68
CODO PVC GRAN RADIO 22 1/2° RDE 21 D=2" UND 6.752,68
CODO PVC GRAN RADIO 22 1/2° RDE 21 D=3" UND 6.752,68
CODO PVC GRAN RADIO 22 1/2° RDE 21 D=4" UND 6.752,68
CODO PVC GRAN RADIO 22 1/2° RDE 21 D=6" UND 6.752,68
CODO PVC GRAN RADIO 22 1/2° RDE 21 D=8" UND 6.752,68
CODO PVC GRAN RADIO 45° RDE 21 D=10" UND 6.752,68
CODO PVC GRAN RADIO 45° RDE 21 D=12" UND 6.752,68
CODO PVC GRAN RADIO 45° RDE 21 D=2 1/2" UND 6.752,68
CODO PVC GRAN RADIO 45° RDE 21 D=2" UND 6.752,68
CODO PVC GRAN RADIO 45° RDE 21 D=3" UND 6.752,68
CODO PVC GRAN RADIO 45° RDE 21 D=4" UND 6.752,68
CODO PVC GRAN RADIO 45° RDE 21 D=6" UND 6.752,68
CODO PVC GRAN RADIO 45° RDE 21 D=8" UND 6.752,68
CODO PVC GRAN RADIO 6° D= 10" UND 6.752,68
CODO PVC GRAN RADIO 6° D= 12" UND 6.752,68
CODO PVC GRAN RADIO 6° D= 8" UND 6.752,68
CODO PVC GRAN RADIO 90° RDE 21 D=10" UN 6.752,68
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INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO

NIT. 860041247-8

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTION N°088-ICFE-
2025 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO Y WILSON
GARCIA BARRETO

CODO PVC GRAN RADIO 90° RDE 21 D=12" UND 6.752,68
CODO PVC GRAN RADIO 90° RDE 21 D=2 1/2" UND 6.752,68
CODO PVC GRAN RADIO 90° RDE 21 D=2" UND 6.752,68
CODO PVC GRAN RADIO 90° RDE 21 D=3" UND 6.752,68
CODO PVC GRAN RADIO 90° RDE 21 D=4" UND 10.804,30
CODO PVC GRAN RADIO 90° RDE 21 D=6" UND 10.804,30
CODO PVC GRAN RADIO 90° RDE 21 D=8" UND 10.804,30
CODO PVC RADIO CORTO 90° D= 3" UND 4.051,61
CODO PVC RADIO CORTO 90° D= 4" UND 6.752,68
CODO PVC RADIO CORTO 90° D= 6" UND 6.752,68
CODO PVC RADIO CORTO 90° D= 8" UND 6.752,68
COLLAR PVC DE DERIVACION DE 2 1/2 " * 1/2" UND 4.502,69
COLLAR PVC DE DERIVACION DE 2 1/2"*3/4" UND 4.502,69
COLLAR PVC DE DERIVACION DE 2"#1/2" UND 4.502,69
COLLAR PVC DE DERIVACION DE 2"#3/4" UND 4.502,69
COLLAR PVC DE DERIVACION DE 3"*1/2" UND 4.502,69
COLLAR PVC DE DERIVACION DE 3"#3/4" UND 4.502,69
COLLAR PVC DE DERIVACION DE 4"*1/2" UND 4.502,69
COLLAR PVC DE DERIVACION DE 4"#3/4" UND 4.502,69
COLLAR PVC DE DERIVACION DE 6"*1/2" UND 4.502,69
COLLAR PVC DE DERIVACION DE 6"*3/4" UND 4.502,69
COLLAR PVC DE DERIVACION DE 8" * 1" UND 4.502,69
CONEXIONES DOMICILIARIAS PVC 1/2", INCLUYE CAJA Y MEDIDOR UND 30.911,60
GRAVAS PARA LECHO FILTRANTE ( 16- 25 MM) DE CANTO RODADO. M3 34.103,77
GRAVAS PARA LECHO FILTRANTE ( 3- 5 MM) DE CANTO RODADO. M3 34.103,77
GRAVAS PARA LECHO FILTRANTE ( 6- 15 MM) DE CANTO RODADO. M3 34.103,77
GRAVAS PARA LECHO FILTRANTE (1.3 - 4.5 MM) DE CANTO RODADO. M3 34.103,77
PUNTO ACOMETIDA 1/2" UND 64.665,95
PUNTO HIDRAULICO 1/2" UND 64.665,95
PUNTO HIDRAULICO 3/4" UND 64.665,95
INSTALACION CAJAS PARA VALVULAS TIPO CHOROTE EN H.F. UND 24.554,66
INSTALACION HIDRANTE TIPO MILLAN D = 3" BRIDA UND 196.437,32
INSTALACION HIDRANTE TIPO MILLAN D =3"E.L UND 196.437,32
INSTALACION HIDRANTE TIPO MILLAN D = 4" BRIDA UND 196.437,32
INSTALACION HIDRANTE TIPO MILLAN D =4"E.L UND 203.667,34
INSTALACION HIDRANTE TIPO MILLAN D = 6" BRIDA UND 196.437,32
INSTALACION HIDRANTE TIPO MILLAN D =6"E.L UND 196.437,32
INSTALACION REGISTRO DE BOLA D =1 1/2" TIPO LIVIANO UND 19.643,74
INSTALACION REGISTRO DE BOLA D = 1/2" TIPO LIVIANO UND 7.857,50
INSTALACION REGISTRO DE BOLA D =2 1/2" TIPO PESADO UND 26.873,75
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NIT. 860041247-8

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTION N°088-ICFE-
2025 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO Y WILSON
GARCIA BARRETO

INSTALACION REGISTRO DE BOLA D = 2" TIPO PESADO UND 26.873,75
INSTALACION REGISTRO DE BOLA D = 3/4" TIPO LIVIANO UND 9.821,87
INSTALACION REGISTRO DE BOLA D = 4" TIPO PESADO UND 26.873,75
INSTALACION REGISTRO DE BOLA D =2" TIPO LIVIANO UND 53.747,50
INSTALACION TEE PRESION PVC D=1" UND 1.350,54
INSTALACION TEE PRESION PVC D=1 1/4" UND 1.620,64
INSTALACION TEE PRESION PVC D=1 1/2" UND 2.701,07
INSTALACION TEE PRESION PVC D=1/2" UND 297,11
INSTALACION TEE PRESION PVC D=2" UND 1.350,54
INSTALACION TEE PRESION PVC D=3" UND 2.160,86
INSTALACION TEE PRESION PVC D=3/4" UND 1.620,64
INSTALACION TEE PRESION PVC D=4" UND 2.701,07
INSTALACION TEE PRESION PVC REDUCCION D=1"x 1/2" UND 1.350,54
INSTALACION TEE PRESION PVC REDUCCION D=1"x 3/4" UND 810,33
INSTALACION TEE PRESION PVC REDUCCION D=3/4"x 1/2" UND 810,33
INSTALACION TEE PVC UM D= 3"x2"x2 1/2" UND 4.051,61
INSTALACION TEE PVC UM D= 3"x2"x2" UND 4.051,61
INSTALACION TEE PVC UM D= 3"x2"x3" UND 4.051,61
INSTALACION TEE PVC UM D= 4"x2"x3" UND 4.051,61
INSTALACION TEE PVC UM D= 4"x2"x4" UND 4.051,61
INSTALACION TEE PVC UM D=2 1/2"x2"x2" UND 4.051,61
INSTALACION TEE PVC UM D=2"x2"x2" UND 4.051,61
UNION PVC MECANICAD =2 1/2" UND 10.804,30
UNION PVC MECANICA D = 2" UND 10.804,30
UNION PVC MECANICA D = 10" UND 13.505,37
UNION PVC MECANICA D = 12" UND 13.505,37
UNION PVC MECANICA D = 3" UND 13.505,37
UNION PVC MECANICA D = 4" UND 13.505,37
UNION PVC MECANICA D = 6" UND 13.505,37
UNION PVC MECANICA D = 8" UND 13.505,37
BASE Y CANUELA, CONCRETO 17.5 MPa - (2500 PSI) M3 171.886,54
POZO DE INSPECCION, DIAMETRO INTERIOR 1.0m H <1.0m UND 261.909,88
POZO DE INSPECCION, DIAMETRO INTERIOR 1.2 M, 2.0 < H< 2.5 UND 491.093,30
POZO DE INSPECCION, DIAMETRO INTERIOR 1.2 M, 1.50 < H < 2.00 UND 491.093,30
POZO DE INSPECCION, DIAMETRO INTERIOR 1.2m, 1.0< H <1.5m UND 294.655,98
POZO DE INSPECCION, DIAMETRO INTERIOR 1.5 M, 2.5 <H < 3.5 UND 491.093,30
PUNTO DE DESAGUES D=2" UND 10.804,30
PUNTO DE DESAGUES PVC 3"Y 4" UND 10.804,30
INSTALACION ADAPTADOR DE LIMPIEZA PVC SANITARIA D=2" UND 540,21
INSTALACION ADAPTADOR DE LIMPIEZA PVC SANITARIA D=3" UND 540,21
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INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO
NIT. 860041247-8

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTION N°088-ICFE-
2025 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO Y WILSON
GARCIA BARRETO

INSTALACION ADAPTADOR DE LIMPIEZA PVC SANITARIA D=4" UND 540,21
INSTALACION ADAPTADOR DE LIMPIEZA PVC SANITARIA D=6" UND 1.350,54
g\rl\?:TQAOLé\rngrcl)N CAMARA DE INSPECCION 1000mm 90° POLIETILENO UND 55.427.95
g\ll\?:Tésté\rgrlr(l)N CAMARA DE INSPECCION 1000mm 90° POLIETILENO UND 55.427.95
I[l)\Il\?;I‘SAlLSArngr(I)N CAMARA DE INSPECCION 1000mm 90° POLIETILENO UND 55.427.95
;l\g)s]}fglé\ggg gﬁll/IQAO%Am[r)nE INSPECCI(’)N 1000mm BASE RECTA UND 55.427.95
;l\g)s]}fglé\ggg gﬁll/IQAS%Am[r)nE INSPECCI(’)N 1000mm BASE RECTA UND 55.427.95
;l\g)s]}fglé\ggg gﬁll/[éAIRsAm[r)nE INSPECCI(?N 1000mm BASE RECTA UND 55.427.95
E\(I)SLTIQI%?LCEII(\% gﬁl\zﬂé\O%Amlr)nE INSPECCI?N 1000mm DOBLE TEE UND 55.427.95
E\(I)SLTIQI%?LCEII(\% gﬁl\:/[é\SROAmlr)nE INSPECCI(?N 1000mm DOBLE TEE UND 55.427.95
%ﬂﬁ%ﬁ% gﬁl\:/[é\IRSAmlr)nE INSPECCI(?N 1000mm DOBLE TEE UND 55.427.95
gll\?:Té\OLé\rgrlr(l)N CAMARA DE INSPECCION 1000mm INICIAL POLIETILENO UND 55.427.95
g\rl\?;FQASLOArgEI?N CAMARA DE INSPECCION 1000mm INICIAL POLIETILENO UND 55.427.95
g\fl\?g\ILsAn(l:rII(l)N CAMARA DE INSPECCION 1000mm INICIAL POLIETILENO UND 55.427.95
g\fl\?ngoLS\n(l:rII(l)N CAMARA DE INSPECCION 1000mm TEE POLIETILENO UND 55.427.95
g\rl\?;FQASLOArgEI?N CAMARA DE INSPECCION 1000mm TEE POLIETILENO UND 55.427.95
g\fl\?:T;\IL?rngr(l)N CAMARA DE INSPECCION 1000mm TEE POLIETILENO UND 55.427.95
gll\?:Té\IL?rgrlr(l)N CAMARA DE INSPECCION 1000mm TEE POLIETILENO UND 55.427.95
INSTALACION CODO PVC SANITARIO D=10" UND 1.350,54
INSTALACION CODO PVC SANITARIO D=2" UND 1.350,54
INSTALACION CODO PVC SANITARIO D=3" UND 1.350,54
INSTALACION CODO PVC SANITARIO D=4" UND 1.350,54
INSTALACION CODO PVC SANITARIO D=6" UND 4.321,72
INSTALACION CODO PVC SANITARIO D=8" UND 1.350,54
INSTALACION ELEVADOR CAMARA 1000mm CONCENTRICO UND 18.475,98
INSTALACION ELEVADOR CAMARA 1000mm EXCENTRICO UND 18.475,98
INSTALACION ELEVADOR CAMARA 1000mm X 1000mm UND 55.427,95
INSTALACION ELEVADOR CAMARA 1000mm X 1250mm UND 55.427,95
INSTALACION ELEVADOR CAMARA 1000mm X 1500mm UND 55.427,95
INSTALACION ELEVADOR CAMARA 1000mm X 1750mm UND 55.427,95
INSTALACION ELEVADOR CAMARA 1000mm X 2000mm UND 55.427,95
INSTALACION ELEVADOR CAMARA 1000mm X 2500mm UND 55.427,95
INSTALACION ELEVADOR CAMARA 1000mm X 3000mm UND 55.427,95
INSTALACION ELEVADOR CAMARA 1000mm X 3250mm UND 55.427,95
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INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO
NIT. 860041247-8

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTION N°088-ICFE-
2025 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO Y WILSON
GARCIA BARRETO

INSTALACION ELEVADOR CAMARA 1000mm X 3500mm UND 55.427,95
INSTALACION ELEVADOR CAMARA 1000mm X 3750mm UND 55.427,95
INSTALACION ELEVADOR CAMARA 1000mm X 400 mm UND 55.427,95
INSTALACION ELEVADOR CAMARA 1000mm X 750 mm UND 55.427,95
INSTALACION TEE SANITARIA D= 4" UND 4.051,61
INSTALACION TRAMO ESCALERA CAMARA 10000mm X 500mm UND 16.206,45
INSTALACION TUBERIA DE ALCANTARILLADO PVC D= 6" ML 10.742,82
INSTALACION TUBERIA DE ALCANTARILLADO PVC D=10" ML 20.525,63
INSTALACION TUBERIA DE ALCANTARILLADO PVC D=12" ML 22.490,00
INSTALACION TUBERIA DE ALCANTARILLADO PVC D=14" ML 22.490,00
INSTALACION TUBERIA DE ALCANTARILLADO PVC D=16" ML 26.064,93
INSTALACION TUBERIA DE ALCANTARILLADO PVC D=18" ML 26.064,93
INSTALACION TUBERIA DE ALCANTARILLADO PVC D=4" ML 7.403,39
INSTALACION TUBERIA DE ALCANTARILLADO PVC D=8" ML 10.742,82
INSTALACION TUBERIA DE ALCANTARILLADO PVC NOVALOC D= 24" ML 21.628,85
INSTALACION TUBERIA DE ALCANTARILLADO PVC NOVALOC D= 36" ML 21.628,85
INSTALACION TUBERIA DE ALCANTARILLADO PVC NOVALOC D= 42" ML 21.628,85
INSTALACION TUBERIA DE ALCANTARILLADO PVC W - RETEN 4" ML 10.613,98
INSTALACION TUBERIA DE ALCANTARILLADO PVC W - RETEN 6" ML 10.613,98
INSTALACION TUBERIA DE ALCANTARILLADO PVC W - RETEN 8" ML 7.378,53
INSTALACION YEE SANITARIA REDUCIDA PVC D=4"x 2" UND 540,21
INSTALACION YEE PVC SANITARIA D=2" UND 1.350,54
INSTALACION YEE PVC SANITARIA D=3" UND 1.080,43
INSTALACION YEE PVC SANITARIA D=4" UND 1.080,43
INSTALACION YEE PVC SANITARIA D=6" UND 1.080,43
UNION PVC SANITARIA D=2" UND 540,21
UNION PVC SANITARIA D=3" UND 540,21
UNION PVC SANITARIA D=4" UND 540,21
UNION PVC SANITARIA D=6" UND 540,21
UNION PVC SANITARIA D=8" UND 540,21
CAMARA DE CAIDA 10"X 8" UND 141.121,13
CAMARA DE CAIDA 12"X 8" UND 196.437,32
CAMPO DE INFILTRACION POZO SEPTICO PLASTICO ANAEROBICO DE ML 04 554 66
1000LTS TUBERIA DRENAJE D=4" ’
CONEXION DOMICILIARIA ALCANTARILLADO. INC. TUBERIA Y UND 111.969.98
ACCESORIOS DE CONEXION TUBERIA ’
CUBIERTA Y ACCESO UND 201.555,36
DEMOLICION CAMARAS 2.5<h<3.0m UND 36.149,32
DEMOLICION POZOS DE INSPECCION UND 9.822,09
PASOS UNA DE GATO D=5/8" UND 491,11
IP\’/ILACA DE FONDO O BASE DE POZO DE INSPECCION DIAMETRO=1.70 UND 134.370,24
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INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO
NIT. 860041247-8

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTION N°088-ICFE-
2025 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO Y WILSON
GARCIA BARRETO

IP\’/ILACA DE FONDO O BASE DE POZO DE INSPECCION DIAMETRO=1.96 UND 167.962,80
POZO DE INSPECCION D= 1.20 MH >1,50 M UND 55.003,69
POZO DE INSPECCION D= 1.20 MH 1,00 1,50 M UND 55.003,69
POZO DE INSPECCION D=1.20 M UND 137.509,23
POZO DE INSPECCION D=1.20 MH 1.50 , 2.00M UND 137.509,23
POZO DE INSPECCION D=1.20 MH 2.50 M UND 192.267,37
POZO DE INSPECCION D=1.50 M, H 3.50 M UND 219.769,22
POZO DE INSPECCION D=1.95 PLACA DE FONDO UND 98.220,88
RETIRO DE TUBERIA EXISTENTE EN CONCRETO 16" ML 16.267,19
RETIRO DE TUBERIA EXISTENTE EN CONCRETO 8" A 12" ML 9.037,33
RETIRO DE TUBERIA EXISTENTE EN GRESS 6" A 10" ML 7.229,86
SUMIDERO EN LADRILLO SL 100 UND 201.555,36
SUMIDERO EN LADRILLO SL 250 UND 268.740,48
SUMIDERO LATERAL SL - 100 H=1.25M (FUNDIDO EN SITIO,

CONCRETO HECHO EN OBRA. INCL. SUMINI, FORMA, REF Y CONST. UND 511.558,56
INCL. TAPA)

SUMIDERO LATERAL SL - 150 H=1.25M (FUNDIDO EN SITIO,

CONCRETO HECHO EN OBRA. INCL. SUMINI, FORMA, REF Y CONST. UND 329.206,99
INCL. TAPA)

SUMIDERO LATERAL SL - 200 H=1.25M (FUNDIDO EN SITIO,

CONCRETO HECHO EN OBRA. INCL. SUMINI, FORMA, REF Y CONST. UND 413.188,37
INCL. TAPA)

SUMIDERO TRANSVERSAL ST-1, H=1.9M (FUNDIDO EN SITIO,

CONCRETO HECHO EN OBRA, INC. SUMINISTRO, FORM, REF Y CONST, UND 61.388,05
INC. REJA)

SUMIDERO TRANSVERSAL ST-2, H=1.77M (FUNDIDO EN SITIO,

CONCRETO HECHO EN OBRA, INC. SUMINISTRO, FORM, REF Y CONST, UND 61.388,05
INC.

INSTALACION DE POZO SEPTICO PLASTICO ANAEROBICO DE 1000LTS UND 134.368,74
l\c/l%llic(:)l;mo SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA M3 145.691,40
CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA

PLACAS PISOS M3 145.691,40
ggl:l)\IA%RETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA M3 109.541,31
BCA%II\;%};ETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA M3 145.691.40
CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA

PLACAS PISOS M3 145.691,40
ggli\IACSRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA M3 109.541,31
CORTE DE PAVIMENTO FLEXIBLE PARA ZANJAS DE ACUEDUCTO, M3 128.929.79
ALCANTARILLADO Y GAS ee
CORTE DE PAVIMENTO RIGIDO PARA ZANJAS DE ACUEDUCTO, M3 128.929.79
ALCANTARILLADO Y GAS ee
INSTALACION DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000) PARA PLACA M2 103.334 46
DE TANQUE E=10CM oo
TRANSPORTE DE CARGA MULAR HASTA 4 KM Carga 32.535,08
INSTALACION VALVULA CHEQUE H.F D = 2" EXTREMO LISO UND 81.032,25
INSTALACION VALVULA CHEQUE H.F D = 3" EXTREMO LISO UND 81.032,25
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTION N°088-ICFE-
2025 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO Y WILSON
GARCIA BARRETO

INSTALACION VALVULA CHEQUE H.F D = 6" EXTREMO LISO UND 81.032,25
INSTALACION VALVULA COMPUERTA H.F. D = 2" EXTREMO BRIDA
SELLO ELASTICO, 250 PSI. UND 73.663,99
INSTALACION VALVULA COMPUERTA H.F. D = 2" EXTREMO LISO
SELLO ELASTICO, 250 PSL. UND 73.663,99
INSTALACION VALVULA COMPUERTA H.F. D = 3" EXTREMO BRIDA
SELLO ELASTICO, 250 PSI. UND 73.663,99
INSTALACION VALVULA COMPUERTA H.F. D = 3" EXTREMO LISO
SELLO ELASTICO, 250 PSI. UND 73.663,99
INSTALACION VALVULA COMPUERTA H.F. D = 4" EXTREMO BRIDA
SELLO ELASTICO, 250 PSI. UND 73.663,99
INSTALACION VALVULA COMPUERTA H.F. D = 4" EXTREMO LISO
SELLO ELASTICO, 250 PSI. UND 73.663,99
INSTALACION VALVULA COMPUERTA H.F. D = 6" EXTREMO BRIDA
SELLO ELASTICO, 250 PSL. UND 73.663,99
INSTALACION VALVULA COMPUERTA H.F. D = 6" EXTREMO LISO
SELLO ELASTICO, 250 PSL. UND 73.663,99
INSTALACION VALVULA COMPUERTA H.F. D = 8" EXTREMO BRIDA
SELLO ELASTICO, 250 PSI. UND 73.663,99
INSTALACION VALVULA COMPUERTA H.F. D =8" EXTREMO LISO
SELLO ELASTICO, 250 PSI. UND 73.663,99
INSTALACION VALVULA DE CHEQUE H.F. D =2"E. BRIDA UND 160.764,86
INSTALACION VALVULA DE CHEQUE H.F. D = 3" E. BRIDA UND 160.764,86
INSTALACION VALVULA DE CHEQUE H.F. D =4"E. BRIDA UND 160.764,86
INSTALACION VALVULA DE CHEQUE H.F. D =6"E. BRIDA UND 160.764,86
INSTALACION VALVULA DE CONTROL PARA AGUA (PRESION Y
CAUDAL) D=2" UND 10.804,30
INSTALACION VALVULA DE CONTROL PARA AGUA (PRESION Y
CAUDAL) D=3" UND 27.010,75
INSTALACION VALVULA DE CONTROL PARA AGUA (PRESION Y
CAUDAL) D=4" UND 10.804,30
INSTALACION VALVULA DE CONTROL PARA AGUA (PRESION Y
CAUDAL) D=6" UND 16.206,45
INSTALACION VALVULA DE PIE, D= 4" CANASTILLA DE BRONCE HBVP,
CUERPO Y CANASTILLA EN HF, ROSCA NPT SELLO DE CAUCHO, UND 27.010,75
TUERCA Y RESORTE EN Al, PRESION DE W 150 PSI
INSTALACION VALVULA MARIPOSA D=2 1/2" UND 54.021,50
INSTALACION VALVULA MARIPOSA D=3" UND 54.021,50
INSTALACION VALVULA MARIPOSA D=4" UND 54.021,50
INSTALACION VALVULA MARIPOSA D=6" UND 54.021,50
INSTALACION VENTOSA DE DOBLE ACCION D = %" EN HIERRO UND 49.109.33
DUCTIL
INSTALACION VENTOSA DE DOBLE ACCION D =2" EN HIERRO DUCTIL UND 49.109,33
INSTALCION VALVULA DE PURGA D=1" UND 43.217,20
INSTALCION VALVULA DE PURGA D=1/2" UND 43.217,20
INSTALCION VALVULA DE PURGA D=2" UND 43.217,20
INSTALACION VENTOSA DE DOBLE ACCION D= 1" UND 43.217,20
AISLAMIENTO, DISTANCIAL ENTRE POSTES 2.5 MTS CON 4 HILOS DE
ALAMBRE km 1.375.061,24
AISLAMIENTO PARA RESTAURACION PASIVA, DISTANCIA ENTRE
POSTES 2.5 MTS CON 5 HILOS DE ALAMBRE, INCLUYE km 2.946.559,80
MANTENIMIENTO POR 3 ANOS
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CONSTRUCCION DE JARDINES M2 14.733,13
ESTABLECIMIENTO DE SETOS ML 3.802,99
MANTENIMIENTO ANO 2 HA 2.259.029,17
MANTENIMIENTO ANO 3 HA 2.259.029,17
MANTENIMIENTO DE PRADOS M2 3.151,20
MANTENIMIENTO DE SETOS ML 3.151,20
REFORESTACION INCLUYE ROCERIA, TRAZADO, PLATEO, AHOYADO,
RESPOSICION, LIMPIAS HA 2:946.559,80
DESMONTE Y LIMPIEZA EN BOSQUE HA 723.001,70
];]?{?WMONTE Y LIMPIEZA EN BOSQUE INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA HA 723.001,70
DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA HA 1.012.202,38
LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO km 2.508.327,66
REMOCION DE CERCA DE ALAMBRE ML 3.615,01
REMOCION Y BLOQUEO DE ESPECIES VEGETALES DE DAP>30 CMS
Y ALTURA >3 MTS UND 86.150,08
CONFORMACION DE BOTADERO O ESCOMBRERA M3 151,83
EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE M3 610 .44
ACARREO LIBRE DE 5 KM ’
EXCAVACION EN ROCA CON COMPRESOR Y DINAMITA M3 48.563,80
EXCAVACION MECANICA EN ROCA DE LA EXPLANEACION, CANALES Y M3 932 73
PRESTAMOS SIN EXPLOSIVOS ’
EXCAVACIONES DE CORTES, CANALES Y PRESTAMOS EN ROCA A
MAQUINA INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM CON EXPLOSIVOS M3 19.643,74
(APERTURA Y/O AMPLIACION DE VIA)
EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO M3 303,66
EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN ROCA BAJO AGUA M3 73.391,22
EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN ROCA EN SECO M3 17.256,52
PEDRAPLEN COMPACTO M3 1.382,57
PEDRAPLEN SUELTO M3 608,96
TERRAPLENES M3 491,09
COLCHOGAVIONES SEGUN NORMA INVIAS M3 39.287,46
CONSTRUCCION DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON
MATERIAL FILTRANTE SEGUN NORMA INVIAS, SIN EXCAVACION, M3 85.259,42
INCLUYE GEOTEXTIL NT 2000
CONSTRUCCION DE MUROS EN GAVIONES, INCLUYE MALLA M3 51.508.86
ESLABONADA TRIPLE TORSION CAL. 13 R
CONSTRUCCION MANUAL DE CUNETAS EN TIERRA ML 3.615,01
CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) SIN M3 58.931.19
REFUERZO (INCLUYE SELLO DE JUNTAS) U
DISIPADOR DE ENERGIA Y SEDIMENTADOR EN CONCRETO SIMPLE DE M3 105.817.20
21 MPA (3000 PSI), (NO INCLUYE REFUERZO) v
DISIPADOR DE ENERGIA Y SEDIMENTADOR EN GAVIONES, CON M3 54.456.92
RECUBRIMIENTO EN MORTERO 1:3 U
DRENAJES EN TUBERIA DE PVC 4> PERFORADA INCLUYE GRAVILLA
FINA ML 8.103,23
DRENES HORIZONTALES TUBERIA PVC PERFORADA CON FILTRO 2" ML 30.987,24
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN M3 46.517,48
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EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO M3 67.184,37
MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO

COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA, INCLUYE ACARREO LIBRE M3 19.643,74
DE 5 KM.

MURO DE CONTENCION DE SUELO REFORZADO CON GEOTEXTIL M3 5.374.75
(TIERRA ARMADA) incluye acarreo libre 5 km ) ’
PLACA DE PROTECCION PARA TUBERIAS Y CANALES (INCLUYE ACERO ML 39.533.90
DE REFUERZO) ) ’
RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO PLANCHA M3 19.643.74
VIBRADORA ) ’
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE M3 17.051,89

EXCAVACION COMPACTADO CON PLANTA VIBRADORA
SUELO CEMENTO RELACION 1:8 M3 4.911,05
INSTALACION DE CONCRETO SIMPLE DE 17.5 MPA (2500 PSI) PARA

ELEVACIONES M3 62.000,67
INSTALACION DE CONCRETO CICLOPEO DE 17.5 MPA (2500) , 40% M3 15748 17
RAJON PARA BASES 17,
INSTALACION DE CONCRETO CICLOPEO DE 17.5 MPA (2500) , 40% M3 273,853 98
RAJON PARA ELEVACIONES 893,
INSTALACION DE CONCRETO CICLOPEO DE 17.5 MPA (2500) , 60% M3 144 66894
RAJON PARA PLACA HUELLAS -00%,
INSTALACION DE CONCRETO DE 14 MPA (2000 PSI) SOLADOS Y

ATRAQUES M3 13.436,88
INSTALACION DE CONCRETO SIMPLE DE 17.5 MPA (2500) PARA BASES M3 20.666,89
INSTALACION DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000 PSI) PARA M3 177 530.64
ELEVACIONES, H<3.0 MTS 2oL,
INSTALACION DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000 PSI) PARA M3 206.668.91

ELEVACIONES, H>3.0 MTS
INSTALACION DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000) PARA BASES M3 103.334,46
INSTALACION DE TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO D=24",

INCLUYE EMBOQUILLADA ML 49.109,33
INSTALACION DE TUBERIA DE CONCRETOREFORZADO D=36", ML 49 109 33
INCLUYE EMBOQUILLADA ) ’
SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPATACION BASE ESTABILIZADA CON M3 8 471.39
CEMENTO PORTLAND SEGUN DISENO ) ’
SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPATACION BASE ESTABILIZADA CON M3 10.749.50

EMULSION ASFALTICA TIPO CRL-1H, SEGUN DISENO

SUMINISTRO, EXTENDIDA MATERIAL DE AFIRMADO, SIN COMPACTAR
HASTA UN DIAMETRO DE 2" Y UN INDICE PLASTICO MENOR O IGUAL M3 1.302,96
9%, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM (*¥)

SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL PARA
AFIRMADO HASTA UN DIAMETRO DE 2" Y UN INDICE PLASTICO

MENOR O IGUAL 9% Y COMPACTO AL 95% PROCTOR, INCLUYE M3 1.302,96
ACARREO LIBRE 5 KM (**)
SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL
SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE M3 4.917,97
DE 5KM) (**)
SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL
SELECCIONADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO M3 4.917,97
LIBRE DE 5KM) (**)
CONCRETO PARA PAVIMENTO RIGIDO 24.5 MPa - (3500 PSI), INCLUYE M3 76.460.71
JUNTA EN ASFALTO U
CORTE DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE ML 1.446.00
SELLADO) T
CONCRETO MR 3.6 MPA NORMAL, TAMANO MAXIMO AGREGADO M3 05.081.98
25MM, RESISTENCIA A 28 DIAS, ASENTAMIENTO 10CM +/- 2.5CM (MR T
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36 NORMAL)

CONCRETO MR 3.9 MPA NORMAL, TAMANO MAXIMO AGREGADO
25MM, RESISTENCIA A 28 DIAS, ASENTAMIENTO 10CM +/- 2.5CM (MR M3 95.081,28
39 NORMAL)

CONCRETO MR 4.0 MPA NORMAL, TAMANO MAXIMO AGREGADO
25MM, RESISTENCIA A 28 DIAS, ASENTAMIENTO 10CM +/- 2.5CM (MR M3 95.081,28
40 NORMAL)

CONCRETO MR 4.1 MPA NORMAL, TAMANO MAXIMO AGREGADO
25MM, RESISTENCIA A 28 DIAS, ASENTAMIENTO 10CM +/- 2.5CM (MR M3 95.081,28
41 NORMAL)

CONCRETO MR 4.2 MPA NORMAL, TAMANO MAXIMO AGREGADO
25MM, RESISTENCIA A 28 DIAS, ASENTAMIENTO 10CM +/- 2.5CM (MR M3 95.081,28
42 NORMAL)

CONCRETO MR 4.3 MPA NORMAL, TAMANO MAXIMO AGREGADO
25MM, RESISTENCIA A 28 DIAS, ASENTAMIENTO 10CM +/- 2.5CM (MR M3 95.081,28
43 NORMAL)

CONCRETO MR 4.5 MPA NORMAL, TAMANO MAXIMO AGREGADO
25MM, RESISTENCIA A 28 DIAS, ASENTAMIENTO 10CM +/- 2.5CM (MR M3 95.081,28
45 NORMAL)

CONCRETO MR 5.0 MPA NORMAL, TAMANO MAXIMO AGREGADO
25MM, RESISTENCIA A 28 DIAS, ASENTAMIENTO 10CM +/- 2.5CM (MR M3 95.081,28
50 NORMAL)

APERTURA MECANICA DE CAJA Y RETIRO DE SOBRANTES M3 57.840,14

BARRIDO Y SOPLADO M2 723
CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE, INCLUYE
BARRIDO, SUMINISTRO Y COMPACTACION ( INCLUYE ACARREO LIBRE M3 42.331,69
DE 5 KM) NORMA INVIAS (*%)

CONSTRUCCION TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLESEGUN NORMA

INV M2 1.230,46
CONSTRUCCION TRATAMIENTO SUPERFICIAL SIMPLE SEGUN NORMA

INV M2 1.230,46
FRESADO DE PAVIMENTO ASFALTICO EN ESPESOR DE 10 CM, M2 367 47
INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM ’
FRESADO DE PAVIMENTO ASFALTICO EN ESPESOR DE 5 CM, INCLUYE M2 183.73

ACARREO LIBRE DE 5 KM
IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-1H M2 413,34
REPOSICION, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL DE BASE

GRANULAR PARA REPARCHEO ACARREO LIBRE 5 KM M3 4.917,97
RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRL-1H M2 361,5
INSTALACION DE ASFALTITA ESTABILIZADA Y HOMOGENIZADA CON

GRAVILLA. ACARREO LIBRE 5 KM ( INCLUYE CAL VIVA O CEMENTO) M3 28.209,73
SEGUN DISENO

INSTALACION DE SLURRY SEAL e= 0,4 cm. M2 5.061,01
INSTALACION DE SLURRY SEAL e= 0,6 cm. M2 5.061,01
INSTALACION DE SLURRY SEAL e= 0,9 cm. M2 5.061,01
SUMINISTRO, INSTALACION Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA M3 84.713.89
PARA PARCHEO ( INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM) (**) e
DILATACION ADOQUIN EN CONCRETO MONOCAPA COLOREADO ML 8,164 44

10*20*6 CMS (VEHICULAR)

PAVIMENTO EN ADOQUIN DE CONCRETO "HUESO DE PERRO" o 'T"
DIMENSIONES LONGITUD 50 - 250 MM ANCHO 50 - 80 MM - ESPESOR M2 19.643,74
80 - 100 MM (NORMA NTC 2017 - INVIAS) (VEHICULAR)
PAVIMENTO EN ADOQUIN DE CONCRETO RECTANGULAR RECTO

DIMENSIONES LONGITUD 50 - 250 MM ANCHO 50 - 80 MM - ESPESOR M2 31.429,97
80 —100-MM{NTC-2017-INVIAS)(VEHICULAR)
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BOLARDO M 60 CONCRETO UND 36.832,82
BOLARDO M 63 ALTO/HIERRO UND 24.555,22
BOLARDO M-61 BAJO/CONCRETO UND 24.555,22
BOLARDO M-62 BAJO/HIERRO UND 36.832,82
BORDE CONTENEDOR DE RAICES A-70 ML 24.555,22
BORDE SEPARADOR VERDE A-170 ML 12.277,60
BORDE SEPARADOR VERDE A-170 incluye transporte ML 12.277,60
BORDILLO DE 8 X 15 CM FUNDIDO EN CONCRETO ML 13.505,37
BORDILLO FUNDIDO EN SITIO 20 X 35 CM ML 19.398,62
CANUELA PREFABRICADA TIPO A - A120 ML 18.416,42
gé)ll)\ISTRUCCION DE ANDENES EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 M3 26.873.75
CONSTRUCCION DE SARDINELES EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500
PSI) H:40CM, E:20 CM M3 103.334,46
LOSETA PREFABRICA A-20 M2 14.733,13
LOSETA PREFABRICA A-40 M2 17.188,65
LOSETA PREFABRICA A-60 M2 14.733,13
LOSETA PREFABRICA A-50 M2 12.277,60
RAMPA B-5 UND 171.886,54
INSTALACION DE BORDILLO PREFABRICADO A-80 ML 11.786,51
INSTALACION DE SARDINEL PREFABRICADO A-10, INCLUYE MORTERO ML 8.266.75
DE PEGA SEGUN NORMA NTC-4109 T
INSTALACION LOSETA PODOTACTIL GUIA (LINEAS) 4040 CM M2 12.277,60
INSTALACION LOSETA PODOTACTIL ALERTA (PUNTOS) 40*40 CM M2 12.277,60
BORRADO DE LINEA DE 12 CMS SEGUN NORMA INVIAS ML 2.704,11
CAPTAFAROS UND 1.355,60
ESTOPEROLES D=10 CM H=25 CMS UND 1.619,74
MARCAS VIALES CON PINTURA DE TRAFICO SEGUN NORMA INVIAS Y M3 14.118.87
DISENO (INCLUYE MICROESFERAS) T
SENALES DE TRANSITO 0.90*1.13 MTS (INFORMATIVAS) SEGUN
NORMA INVIAS UND 43.925,99
SENALES DE TRANSITO DIMENSIONES 60*75 CMS (DELINEADORES DE UND 91.835 16
CURVA) SEGUN NORMA INVIAS o
INSTALACION DE DEFENSAS VIALES TRAMO RECTO DE 3.81 MTS,
CAL. 12. 2 POSTES DE 1.50 mts. Y TERMINALES INCLUYENDO ML 8.266.75
TORNILLERIA, CAPTA- FAROS EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 22 EN e
CINTA REFLECTIVA GRAD. INGENIERIA SEGUN NORMA INVIAS
INSTALACION DE DELINEADORES DE CURVA HORIZONTAL DE UND 94.555 92
TAMANO 40*50 cm. SEGUN NORMA INVIAS AN
INSTALACION DE POSTES DE REFERENCIA UND 25.305,06
INSTALACION DE SENALES REGLAMENTARIAS 60 x 60 CM UND 24.555,22
INSTALACION DE SENALES REGLAMENTARIAS 75 x 75 CM UND 24.555,22
INSTALACION DE SENALES REGLAMENTARIAS 90 x 90 CM UND 24.555,22
INSTALACION DE TACHAS REFLECTIVAS UNIDIRECCIONALES Y UND 1.504 45
BIDIRECCIONALES e
INSTALACION SENAL VIAL INFORMATIVA, TAMANO 2m x 50 cm con UND 04.555.02
soporte en H SEGUN NORMA INVIAS i
Instituto de Casas Fiscales del Ejército ® 8 @ A
Direccién: Carrera 11B No. 104 - 48, Bogota D.C., Colombia wontec [l corme R=-AEITES
Conmutador: 6013162500 ext. 101-102-103-104 . v

www.icfe.gov.co



INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO

NIT. 860041247-8

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTION N°088-ICFE-
2025 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO Y WILSON
GARCIA BARRETO

INSTALACION SENAL VIAL PREVENTIVA, TAMANO 75*75 cm. SEGUN

NORMA INVIAS UND 24.555,22
INSTALACION SENAL VIAL REGLAMENTARIA, DIAMETRO 75 cm. SEGUN

NORMA INVIAS UND 24.555,22
SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ACRILICA CON

MICROESFERAS, LINEAS CONTINUAS Y DISCONTINUAS DE 12 CMS ML 214,99
SEGUN NORMA INVIAS

CONCRETO DE 21 MPa - (3000 P.S.I) PARA BARANDAS, INCLUYE

REFUERZO , SEGUN INVIAS M3 268.737,49
CONCRETO DE 28 MPa - (4000 PSI) PARA PLACAS Y VIGAS , LONGITUD

MAYOR A 14 M. M3 337.027,43
CONCRETO DE 28 MPa - (4000 PSI) PARA PLACAS Y VIGAS , LONGITUD

DE 0 A 7.0 M. M3 254.168,43
CONCRETO DE 28 MPa - (4000 PSI) PARA PLACAS Y VIGAS , LONGITUD

DE 7,1 A 14.0 Mts. M3 336.809,22
GUARDARUEDAS EN CONCRETO 28 MPA (4000 PSI) FUNDIDA EN SITIO, M3 20.059.11
(NO INCLUYE REFUERZO) U9
SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO ML 0.822.09
(INCLUYE LIMPIEZA, INSTALCION DE FONDO Y SELLANTE) CLs
INSTALACION DE BARANDAS EN TUBERIA METALICA AGUA NEGRA

D=2", C. 0.80, SOLDADO, SEGUN DISENO, INCLUYE ANTICORROSIVO ML 172.702,58
Y PINTURA.

INSTALACION DE APOYOS DE NEOPRENO . DUREZA 75, E= 1/4" M2 41.374,91
INSTALACION DE DESAGUES EN TUBERIA SANITARIA PVC D=3" ML 7.230,02
INSTALACION DE JUNTAS DE DILATACION EN ANGULO DE 3"'x3'x3/8", ML 208.852.67
INCLUYE HIERRO DE ANCLAJE, CINTA SIKA O-22 "O9%,
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 37000 N 233.09
PSI 240 MPA g ’
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 N L 004.41
PSI 420 MPA g U
ESCARIFICACION, MEZCLADO, CONFORMACION Y COMPACTACION DE e 5 300.17
SUBBASE Y/O BASE -300,
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS CON DIAMETRO MENOR O IGUAL A 36",

INCLUYE RECTIFICACION DE DESCOLES CON RETIRO DE SOBRANTES UND 216.900,51
Y OBSTACULOS ACARREO LIBRE DE 5 KM

LIMPIEZA DE CUNETAS EN TIERRA CON RECTIFICACION DE SALIDAS Y

DESCOLES, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES FUERADE LA ZONA DE ML 5.422 51
LA VIA ( INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM)

LIMPIEZA DE CUNETAS REVESTIDAS CON RECTIFICACION DE

SALIDAS Y DESCOLES,INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA ML 2.711,26
ZONA DE VIA (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM)

LIMPIEZA DE PONTONES Y BOX COULVERT, INCLUYE RECTIFICACION

DE DESCOLES CON RETIRO DE SOBRANTES Y OBSTACULOS UN 255.183,45
ACARREO LIBRE DE 5 KM

ROCERIA A CADA LA LADO DE LA VIA Y/0 ZONAS NECESARIAS PARA

BUENA VISIBILIDAD HA 251.604,59
ACERO DE PREESFUERZO ton-m 403,11
ANCLAJE EN ROCA DE D=4" CON 3 TORONES DE 1/2" POSTENSADOS ton-m 20.663,39
BASE ACAMPANADA DE PILOTES INCLUYE REFUERZO SEGUN NORMA M3 364.774.03
INVIAS

BOLSACRETO, INCLUYE INSTALACION M3 44.948,80
CAMISA PERMANENTE DE DIAMETRO INTERIOR 1 M EN CONCRETO ML 42.629.70
CLASE D 21 MPA (3000 PSI) ESPESOR 0.20 m 047,
CERCA DE ALAMBRE DE PUAS CON POSTES DE CONCRETO

PREFABRICADO 10 X 10 CM X 1.80 M 210 KG/CM2 5 LINEAS. ML 18.092,38
DISTANCIA ENTRE POSTES 2 M
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CERCA DE ALAMBRE DE PUAS CON POSTES DE MADERA INMUNIZADA
D=9 - 10 CM H=1.50 M 5 LINEAS. DISTANCIA ENTRE POSTES 2 M
CERCA DE MALLA ESLABONADA H=1.80 M CALIBRE 10.5 BWG CON
POSTES DE CONCRETO PREFABRICADO 10 X 10 CM X 1.80 M 210 ML 18.255,41
KG/CM2 (3000 PSI)

CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZA Y LONA H=1.50 M . DISTANCIA

ML 17.188,65

ENTRE POSTES 2 M ML 10.077,77
CINTA SIKA PVC. V=0.10 ML 982,19
CINTA SIKA PVC. V=0.15 ML 1.100,05
CINTA SIKA PVC. V=0.22 ML 1.158,98
CONSTRUCCION JUNTAS ELASTOMERICAS DE 30 CMS DE ANCHO ML 242.818,99

SEGUN INVIAS PRUEBA NORMA ASTM D-4014
CORTE DE PAVIMENTO ASFALTICO ML 2.892,01
DEMOLICION OBRAS EN CONCRETO REFORZADO, INCLUYE RETIRO

DE SOBRANTES M3 170.518,83
DEMOLICION OBRAS EN CONCRETO SIMPLE, INCLUYE RETIRO DE M3 154.230.69
SOBRANTES (ACARREO IIBRE 5 Km.) =20
DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO E<=10 CMS(INCLUYE CARGUE Y Mo 2 168.96
TRANSPORTE HASTA 5 KM) 0
DEMOLICION PISOS, ANDENES EN CONCRETO HASTA E= 12 CM Mo 9931
INCLUYE RETIRO g
DESMONTE Y REINSTALACION DE SENALES VIALES (INCLUYE DADO

DE ANCLAJE) UND 39.178,36
EMPRADIZACION DE TALUDES CON BLOQUES DE CESPED SEGUN M2 4.106.65

NORMA INVIAS
EMPRADIZACION DE TALUDES CON TIERRA ORGANICA Y SEMILLAS M2 19.441,52

SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACION, ENSAMBLAJE Y MONTAJE
DE ESTRUCTURA METALICA

IMPRIMACION CON SIKADUR 32 O SIMILAR M2 7.229,86
MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 4MM (INCLUYE

kg 5.598,29

SUMINISTRO FIJACION E INSTALACION) kg 736,66
MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= SMM (INCLUYE ke 736.66
SUMINISTRO FIJACION E INSTALACION) ’
MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 6MM (INCLUYE ke 736.66
SUMINISTRO FIJACION E INSTALACION) ’
MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 7MM (INCLUYE ke 736.66
SUMINISTRO FIJACION E INSTALACION) ’
MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 8MM (INCLUYE ke 736.66
SUMINISTRO FIJACION E INSTALACION) ’
MALLA ELECTROSOLDADA 0.20X0.20 M D04 MM (INCLUYE ke 834 .88
SUMINISTRO, FIJACION E INSTALACION) ’
MALLA ELECTROSOLDADA 0.25X0.25 M D04 MM (INCLUYE ke 834,88

SUMINISTRO, FIJACION E INSTALACION)

PILOTE D=40 CM CONCRETO 21MPa - (3000 PSI) NO INCLUYE
REFUERZO (INCL. EXCAVACION, CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES, ML 85.996,00
MOVILIZACION, MONTAJE Y DESMONTAJE EQUIPO)

PILOTE D=50 CM CONCRETO 21MPa - (3000 PSI) NO INCLUYE
REFUERZO (INCL. EXCAVACION, CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES, ML 91.889,11
MOVILIZACION, MONTAJE Y DESMONTAJE EQUIPO)

PILOTE D=60 CM CONCRETO 21MPa - (3000 PSI) NO INCLUYE

REFUERZO (INCL. EXCAVACION, CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES, ML 112.869,74
MOVILIZACION, MONTAJE Y DESMONTAJE EQUIPO)

PINTURA DE LA ESTRUCTURA METALICA kg 489,81
PLANTACION DE ARBOLES PAISAJISTICOS ALTURA MINIMA 1.20 MTS UND 20.244,05
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RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PENA (SUMINISTRO,
EXTENDIDO, UMEDECIMIENTO Y COMPACTACION)

M3

13.437,02

RELLENO PARA REDES EN GRAVILLA DE 3/4 , 1/2 (SUMINISTRO,
EXTENDIDO, UMEDECIMIENTO Y COMPACTACION)

M3

8.270,30

SANDBLASTING Y PINTURA DE ESTRUCTURA METALICA

kg

745,94

SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE (INCLUYE LIMPIEZA,
INSTALACION DE FONDO Y EMULSION ASFALTICA CRR-1)

ML

10.067,64

SELLOS PARA JUNTA DE PUENTE SEGUN NORMA INVIAS

ML

1.446,00

SEPARADOR "NEW JERSEY ™" BIDIRECCIONAL 1.5 X 0.6 MX 1.1 M
(PREFABRICADO, INCLUYE INSTALACION, NO INCLUYE MATERIAL DE
BASE

ML

13.437,02

SEPARADOR “"NEW JERSEY™ MONODIRECCIONAL 1 X 0.6 M
(PREFABRICADO, INCLUYE INSTALACION, NO INCLUYE MATERIAL DE
BASE

ML

9.822,09

INSTALACION APOYOS ELASTOMERICOS DE NEOPRENO
35CM*45CM*5CM DUREZA 60

UND

2.263,00

INSTALACION DE GEOMALLA CON RESISTENCIA ULTIMA 112.6/24 .4
KN/M

M2

2.701,07

INSTALACION DE GEOMALLA CON RESISTENCIA ULTIMA 178,5/53,9
KN/M

M2

2.701,07

INSTALACION DE GEOMALLA CON RESISTENCIA ULTIMA A 25 KN/M

M2

2.701,07

INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA
TENSION ELONGACION DE 570 N PARA PAVIMENTACION Y
REPAVIMENTACION

M2

1.215,48

INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA
TENSION ELONGACION DE 530 N PARA PAVIMENTACION Y
REPAVIMENTACION

M2

1.215,48

INSTALACION DE GEOTEXTIL NT 1600 PARA SEPARACION
SUBRASANTE /CAPAS GRANULARES Y/O SUBDRENES/FILTROS

M2

1.215,48

INSTALACION DE GEOTEXTIL NT 1800 PARA SEPARACION
SUBRASANTE /CAPAS GRANULARES Y/O SUBDRENES/FILTROS

M2

1.215,48

INSTALACION DE GEOTEXTIL NT 2000 PARA SEPARACION
SUBRASANTE /CAPAS GRANULARES Y/O SUBDRENES/FILTROS

M2

1.215,48

INSTALACION DE GEOTEXTIL NT 2500 PARA SEPARACION
SUBRASANTE /CAPAS GRANULARES Y/O SUBDRENES/FILTROS

M2

1.215,48

INSTALACION DE GEOTEXTIL NT 3000 PARA SEPARACION
SUBRASANTE /CAPAS GRANULARES Y/O SUBDRENES/FILTROS

M2

1.215,48

INSTALACION DE GEOTEXTIL NT 4000 PARA ESTABILIZACION DE
SUBRASANTES/CAPAS- SEPARACION SUBRASANTE /CAPAS
GRANULARES Y/O SUBDRENES/FILTROS

M2

1.215,48

INSTALACION DE GEOTEXTIL NT 5000 PARA ESTABILIZACION DE
SUBRASANTES/CAPAS- SEPARACION SUBRASANTE /CAPAS
GRANULARES Y/O SUBDRENES/FILTROS

M2

1.215,48

INSTALACION DE GEOTEXTIL NT 6000 PARA ESTABILIZACION DE
SUBRASANTES/CAPAS- SEPARACION SUBRASANTE /CAPAS
GRANULARES Y/O SUBDRENES/FILTROS

M2

1.215,48

INSTALACION DE GEOTEXTIL NT 7000 PARA
ESTABILIZACIONSUBRASANTES / CAPAS- SEPARACION
SUBRASANTE /CAPAS GRANULARES Y/O SUBDRENES/FILTROS

M2

1.215,48

INSTALACION DE GEOTEXTIL T, RESIST ULTIMA A LA ROTURA (TIRA
ANCHA)=110 KN/M PARA ESTABILIZACION SUBRASANTE/CAPAS -
SEPARACION SUBRASANTE /CAPAS GRANULARES Y/O
SUBDRENES/FILTROS

M2

1.215,48

INSTALACION DE GEOTEXTIL T, RESIST ULTIMA A LA ROTURA (TIRA
ANCHA)=45.2 KN/M PARA ESTABILIZACION SUBRASANTE /CAPAS -
SEPARACION SUBRASANTE /CAPAS GRANULARES Y/O
SUBDRENES /FILTROS

M2

1.215,48

Instituto de Casas Fiscales del Ejército
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INSTALACION DE GEOTEXTIL T, RESIST ULTIMA A LA ROTURA (TIRA
ANCHA)=69 KN/M PARA ESTABILIZACION SUBRASANTE/CAPAS - M2 1.915.48
SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES Y/O ’
SUBDRENES/FILTROS
INSTALACION DE GEOTEXTIL T, RESIST ULTIMA A LA ROTURA(TIRA
ANCHA)=33.8 KN/M PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS M2 1.215,48
GRANULARES Y/O SUBDRENES/FILTROS
CONEXION GAS ESTANDAR (ACOMETIDA Y MEDIDOR) UND 41.922,58
’II‘I\A%TL/EI:PAACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE 1/2 EN ANDEN ML 30.509.86
INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE 1/2™° EN ASFALTO ML 4.726,88
INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE 1/2 EN CONCRETO ML 4.726,88
INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE 1/2° EN ZONA VERDE ML 21.915,53
}FI\A?B'I]‘JAEI:FAACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE 1 EN ANDEN ML 30.509.86
INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE 1 EN ASFALTO ML 4.726,88
INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE 1°° EN CONCRETO ML 4.726,88
INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE 1" EN ZONA VERDE ML 21.915,53
EFI\ISB’I]‘JAEI:FAACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE 2 EN ANDEN ML 30.509.86
INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE 2 EN ASFALTO ML 5.402,15
INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE 2 EN CONCRETO ML 5.402,15
INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE 2 EN ZONA VERDE ML 21.915,53
EFI\ISB’I]‘JAEI:FAACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE 3/4 EN ANDEN ML 30.509.86
INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE 3/4™ EN ASFALTO ML 4.726,88
INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE 3/4 EN CONCRETO ML 4.726,88
INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE 3/4 EN ZONA VERDE ML 21.915,53
EFI\ISB’I]‘JAEI:FAACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE 3 EN ANDEN ML 30.509.86
INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE 3" EN ASFALTO ML 4.726,88
INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE 3™ EN CONCRETO ML 4.726,88
INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE 3 EN ZONA VERDE ML 21.915,53
}I‘I\A?BEI?EI%CION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE 4 EN ANDEN ML 30.509.86
INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE 4> EN ASFALTO ML 4.726,88
INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE 4> EN CONCRETO ML 4.726,88
INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE 4 EN ZONA VERDE ML 21.915,53
}I‘I\A?BEI?EI%CION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE 6 EN ANDEN ML 32.535.66
INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE 6 EN ASFALTO ML 13.505,37
INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE 6™ EN CONCRETO ML 5.402,15
INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE 6 EN ZONA VERDE ML 23.941,33
PUNTO GAS DE 1/27° EN ACERO GALVANIZADO PRESION CALIBRE 40. ( UND 61.314.40
INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION ) ’
ADMINISTRADOR (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL
DEL 72.81%) mes 2.599.965,00
AUDITOR INTERNO DE CALIDAD (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR mes 4.328.807,00
Instituto de Casas Fiscales del Ejército ™ A
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PRESTACIONAL DEL 72.81%)

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR
PRESTACIONAL DEL 72.81%)

mes

1.855.416,00

AUXILIAR DE INGENIERIA (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR
PRESTACIONAL DEL 72.81%)

mes

2.355.753,00

BATIMETRISTA AUXILIAR (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR
PRESTACIONAL DEL 72.81%)

mes

2.288.743,00

BATIMETRISTA INPECTOR (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR
PRESTACIONAL DEL 72.81%)

mes

2.790.569,00

CADENERO 1 (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL
72.81%)

mes

1.733.310,00

CADENERO 2 (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL
72.81%)

mes

1.506.967,00

DIBUJANTE 1 (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL
72.81%)

mes

2.470.413,00

DIBUJANTE 2 (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL
72.81%)

mes

1.995.391,00

DIRECTOR DE INTERVENTORIA (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR
PRESTACIONAL DEL 72.81%)

mes

9.906.968,00

ESPECIALISTA AMBIENTAL (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR
PRESTACIONAL DEL 72.81%)

mes

7.119.377,00

ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR
PRESTACIONAL DEL 72.81%)

mes

7.119.377,00

ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR
PRESTACIONAL DEL 72.81%)

mes

7.119.377,00

ESPECIALISTA GEOTECNIA (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR
PRESTACIONAL DEL 72.81%)

mes

7.119.377,00

INGENIERO RESIDENTE (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR
PRESTACIONAL DEL 72.81%)

mes

6.419.501,00

INSPECTOR 1 (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL
72.81%)

mes

2.032.618,00

INSPECTOR 2 (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL
72.81%)

mes

1.830.101,00

LABORATORISTA AUXILIAR (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR
PRESTACIONAL DEL 72.81%)

mes

1.733.310,00

LABORATORISTA INSPECTOR (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR
PRESTACIONAL DEL 72.81%)

mes

2.473.391,00

OPERADOR AUXILIAR DE EQUIPO (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR
PRESTACIONAL DEL 72.81%)

mes

1.486.120,00

OPERADOR EQUIPO DE PERFORACION (INCLUYE SALARIO BASE +
FACTOR PRESTACIONAL DEL 72.81%)

mes

2.223.223,00

PROFESIONAL CATEGORIA 1 (EXPERIENCIA PROFESIONAL MINIMO 12
ANOS - EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMO 10 ANOS) (INCLUYE
SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72.81%)

mes

12.999.824,00

PROFESIONAL CATEGORIA 2 (EXPERIENCIA PROFESIONAL MINIMO 10
ANOS - EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMO 7 ANOS) (INCLUYE SALARIO
BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72.81%)

mes

9.906.968,00

PROFESIONAL CATEGORIA 3 (EXPERIENCIA PROFESIONAL MINIMO 8
ANOS - EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMO 5 ANOS) (INCLUYE SALARIO
BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72.81%)

mes

8.359.795,00

PROFESIONAL CATEGORIA 4 (EXPERIENCIA PROFESIONAL MINIMO 6
ANOS - EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMO 4 ANOS) (INCLUYE SALARIO
BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72.81%)

mes

7.119.377,00

PROFESIONAL CATEGORIA 5 (EXPERIENCIA PROFESIONAL MINIMO 4
ANOS - EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMO 3 ANOS) (INCLUYE SALARIO
BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72.81%)

mes

6.419.501,00

PROFESIONAL CATEGORIA 6 (EXPERIENCIA PROFESIONAL MINIMO 3
ANOS - EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIM N

UYE-SALARIO —|

mes

5.725.581,00
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BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72.81%)
PROFESIONAL CATEGORIA 7 (EXPERIENCIA PROFESIONAL MINIMO 2
ANOS) (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL mes 4.328.807,00
72.81%)
PROFESIONAL CATEGORIA 8 (EXPERIENCIA PROFESIONAL HASTA 2
ANOS) (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL mes 4.084.595,00
72.81%)
PROFESIONAL DE ASEGURAMIENTO O GESTION DE CALIDAD s 4 308.807 00
(INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72.81%) See.eUl,
SECRETARIA 1 (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL

mes 1.506.967,00
DEL 72.81%)
SECRETARIA 2 (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL

mes 1.255.309,00
DEL 72.81%)
SECRETARIA O MOTORISTA (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR s | 255.309.00
PRESTACIONAL DEL 72.81%) 2999V,
TECNOLOGO EN AREAS DE INGENIERIA (INCLUYE SALARIO BASE + o 5 677 398.00
FACTOR PRESTACIONAL DEL 72.81%) ©s ST,
TOPOGRAFO AUXILIAR (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR o 2 337 884.00
PRESTACIONAL DEL 72.81%) ©s OSL-00T,
TOPOGRAFO INSPECTOR (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR o 2.790.569.00
PRESTACIONAL DEL 72.81%) ©s YD
MORTERO 1:2 M3 45.186,65
MORTERO 1:3 M3 45.186,65
MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO M3 45.186,65
MORTERO 1:4 M3 45.186,65
MORTERO 1:5 M3 45.186,65
MORTERO 1:6 M3 45.186,65
MORTERO DE PEGA PARA BLOQUE 1:3 M3 45.186,65
MORTERO RELLENO GRUESO DOVELAS BLOQUE M3 45.186,65
CONCRETO (1500 PSI) M3 69.741,87
CONCRETO 1:2:2 24.5 MPa (3500 PSI) M3 69.741,87
CONCRETO 1:2:4 17.5 MPa (2500 PSI) M3 69.741,87
CONCRETO 1:3:5 14 MPa (2000 PSI) M3 69.741,87
CONCRETO 1:4:7 - 10.1 MPa - (1560 PSI) - (HECHO EN OBRA) M3 69.741,87
CONCRETO CLASE C 28 MPa (4000 PSI) M3 69.741,87
CONCRETO CLASE D 21 MPa (3000 PSI) M3 69.741,87
CONCRETO CLASE F 14 MPa (2000 PSI) M3 69.741,87
CONCRETO CLASE G 14 MPa (2000 PSI) CICLOPEO M3 70.491,17
SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 37000 PSI 240 MPa kg 833,09
SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 MPa kg 1.004,41
MAMPOSTERIA LADRILLO TOLETE COMUN E=0.25 M (T.C.) M2 51.631,51
MURO PANDERETA SANTA FE 5.5CM M2 21.117,49
MURO TOLETE COMUN E= 0.12 M PARA SUMIDEROS M2 18.416,42

Para el pago, el contratista y el supervisor debera suministrar los siguientes
documentos: a). Informe de actividades y registro fotografico del periodo de ejecucion
firmado por el contratista. b). Planilla de control de actividades del periodo de ejecucion
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debidamente firmado por administrador del conjunto residencial y el supervisor del contrato.
c). Copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de Seguridad Social Integral. d).
Acta de corte para cada corte firmada por el supervisor y contratista. e) Cuenta de cobro o
documento equivalente. f). Acta de recibo a satisfaccion (ultimo corte). g) Evaluacion del
contratista (Ultimo Corte). h) Certificacion bancaria actualizada (sin superar los 30 dias). El
contratista debe allegar fotocopia del Registro Unico Tributario RUT actualizado conforme a
lo previsto en la Ley 1943 de 2018 (Ley de Financiamiento), en concordancia con el
Decreto 1415 de agosto 3 de 2018, en el que indique a qué régimen pertenece,
documento indispensable para la realizacion de cada uno de los pagos del contrato.
PARAGRAFO 1-CUENTA BANCARIA: Los pagos a realizar al presente contrato seran
abonados a la cuenta de AHORROS No. 876008384 de BBVA COLOMBIA a nombre de
WILSON GARCIA BARRETO. CLAUSULA CUARTA. ALCANCE: El contratista debera dar
cumplimiento al objeto contractual conforme al estudio previo y la oferta de servicios
documentos que hacen parte integral del presente contrato. CLAUSULA QUINTA. -
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:
1. Mantener la debida reserva frente a los temas y asuntos tratados y conocidos dentro de la
ejecucion del contrato bajo los supuestos del compromiso de confiabilidad. 2. El
CONTRATISTA Se obliga a no divulgar a terceras partes, la “Informacion confidencial”, que
reciba por parte de ICFE o de sus usuarios, y a darle a dicha informacion el mismo
tratamiento que le darian a la informacién confidencial de su propiedad. Para efectos del
contrato, “Informacién Confidencial” comprende toda la informacion divulgada por el ICFE ya
sea en forma oral, visual, escrita, grabada en medios magnéticos o en cualquier otra forma
tangible y que se encuentre claramente marcada como tal al ser entregada a la parte
receptora. 3. Utilizar la “Informacién confidencial” recibida, inicamente para el desarrollo del
objeto del contrato. 4. Rendir los informes que sean requeridos, con ocasion a cumplimiento
del objeto contractual. 5. Cumplir con el objeto del contrato de forma oportuna, eficiente y
con la mayor calidad, con plena autonomia técnica y administrativa bajo su propia
responsabilidad, por lo que no habra ningan vinculo laboral con el contratante 6. Diligenciar
el formato tnico de la hoja de vida del SIGEP II 7. Mantener el debido respeto con los
usuarios, visitantes y demas personal con quien tenga contacto durante el desarrollo de las
actividades de mantenimiento. 8. Prever por el cuidado y preservacion de los bienes (entidad,
Ejército Nacional y usuarios) que se encuentren en los lugares objeto de mantenimiento 9.
Informar oportunamente de cualquier novedad que pueda perturbar las actividades de
mantenimiento al Supervisor del Contrato. 10. Atender Unicamente las instrucciones de
actividades de mantenimiento incluidas en las instrucciones de coordinacion por el
Supervisor y/o administradores de los conjuntos del ICFE 11. Velar por el cuidado de los
bienes y/o herramientas y/o materiales otorgados para el mantenimiento, y de obrar alguna
novedad con los mismos informar al Supervisor del Contrato para los procedimientos
correspondiente. 12. Responder por el mantenimiento puesto bajo su cargo en los inmuebles
de la Seccional. 13. Informar al supervisor del contrato, de cualquier eventualidad que
dificulte el cumplimiento del mismo. 14. Cumplir con sus obligaciones frente al Sistema de
Seguridad Social Integral, en los términos del Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003. 15. Dar
un adecuado uso al fichero(s) que le sean entregados por el ICFE; no permitir el uso a
personas diferentes al contratista, el cual debera reintegrar una vez finalice su contrato. 16.
Realizar las demas actividades relacionadas con el objeto contractual asignadas por el
supervisor del contrato. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: a.
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BASICO O PREVENTIVO: - MUROS: resanes
generales (tapado de perforaciones, arreglo de filos y dilataciones), estuco y pintura, tanto

Instituto de Casas Fiscales del Ejército
‘s _ . © | © e
Direcadén: Carrera 11B No. 104 - 48, Bogota D.C., Colombia wonte: [l comee =4
Conmutador: 6013162500 ext. 101-102-103-104 - . V
www.icfe.gov.co




INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO
NIT. 860041247-8

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTION N°088-ICFE-
2025 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO Y WILSON
GARCIA BARRETO

interior como exterior, reparacion de humedades y filtraciones. - PISOS Y MUROS: limpieza,
reemboquillado, reposicion de win o esquineros, pirlanes, baldosas o guarda escobas
danados; reposicion de rejillas danadas y sellos de juntas; reposicion de piezas en caso de
reparaciones en redes existentes y reposicion de accesorios de bafnos (incrustaciones). -
CUBIERTAS Y CIELOS RASOS: limpieza de canales y bajantes; reposicion de tejas partidas
o vencidas; mantenimiento y/o cambio de piezas de estructura; reparacion de filtraciones;
ajustes y nivelacion de cielos rasos; cambio de placas, laminas, perfiles o piezas de cielo
rasos danadas y reposicion parcial de cielo rasos a causa de intervenciones en redes
existentes. - CARPINTERIA EN MADERA Y METALICA (PUERTAS, CLOSETS, VENTANAS
Y MUEBLES FIJOS): resanes y pintura; ajuste de fijaciones, bisagras y demas accesorios;
cambio de vidrios rotos; reposicion de cerraduras y topes danados; ajuste o reposicion de
tapa luces; renovacion de sellos (siliconas, boquillas, empaques, etc.) y cambio de puertas o
piezas en avanzado estado de deterioro (sin posibilidad de reparacion). - REDES
HIDRAULICAS Y TELECOMUNICACIONES: cambio de accesorios (tomas, interruptores,
rosetas, etc.) en mal estado o fuera de funcionamiento; cambio de breakers fuera de
funcionamiento y apliques, balas, bombillos dicroicos.. - REDES HIDRAULICAS,
SANITARIAS Y DE GAS: limpieza y prueba de sifones; cambio de griferia y acoples; cambio
de accesorios danados (acoples, sellos, empaques, adaptadores, cheques, mangueras,
griferias, valvulas en mal estado); cambio de tanques de almacenamiento de agua en mal
estado o fuera de la norma; reposicion de aparatos sanitarios fuera de funcionamiento (sin
posibilidad de reparacion); reparacion de fugas y la revision, limpieza y reparacion de cajas
de inspeccion. - GASODOMESTICOS Y EQUIPOS (ESTUFAS, EXTRACTORES,
CALENTADORES Y HORNOS): cambio de piezas y accesorios de uso que garanticen el
correcto funcionamiento (quemadores, chisperos, bombillos, perillas, etc.) y cambio de
estufas (sin posibilidad de reparacion). b. ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE
ACABADO O CORRECTIVO: Este tipo de mantenimiento puede contemplar las actividades
incluidas en el mantenimiento basico y ademas las siguientes: - PISOS Y MUROS: cambio
total de enchapes, o material de acabado existente por la renovacion de ambiente, estética
general, modernizacion o facilitar la asepsia (tapetes, laminados, madera, vinilo, ceramica,
gres, cemento, granito, etc.); construccion de rampas o cambios de acabado para mejorar la
accesibilidad a discapacitados, ninos o adultos mayores y las impermeabilizaciones o filtros
para tratamiento de humedades por capilaridad. - CUBIERTAS Y CIELOS
RASOS: recubrimiento de redes y/o estructuras existentes a la vista; cambio total de
estructura de cubierta; adicion de parasoles, peliculas, corta soles o elementos adicionales
que mejoren las condiciones climaticas y cambio total de cielos rasos (machimbre, Drywall y
superboard). - CARPINTERIA EN MADERA Y METALICA (PUERTAS, CLOSETS,
VENTANAS Y MUEBLES FIJOS): cambio de puerta o cerradura principal para mejorar la
seguridad; suministro e instalacion de cocina integral; suministro e instalacién de closet o
muebles de bano; suministro e instalacion de divisiones para duchas de banos; suministro e
instalaciones de barandas, rejas, celosias o mallas como elementos de proteccion los
espacios o la accesibilidad para discapacitados, ninos o adultos mayores. - REDES
ELECTRICAS Y TELECOMUNICACIONES: cambio de sistema eléctrico con el fin de generar
ahorro de energia; cambio de sistema de iluminacion con el fin de mejorar la 6ptica de los
espacios o ahorro de energia; modificacion o ampliacion parcial de circuitos para cambiar o
mejorar la funcionalidad de la red y/o de los espacios; modificaciones o adecuaciones
destinados a conductores de normatividad vigente y la inclusion o adecuacion de ductos
destinados a conductores de servicios de telecomunicaciéon y otros servicios tecnologicos no
existentes en la vivienda. - REDES HIDRAULICAS, SANITARIA Y GAS: limpieza y prueba de
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sifones; cambio de griferia y acoples; cambio de accesorios danados (acoples, sellos,
empaques, adaptadores, cheques, mangueras, griferias, valvulas en mal estado); cambio de
tanques de almacenamiento de agua en mal estado o fuera de la norma; reposicion de
aparatos sanitarios fuera de funcionamiento (sin posibilidad de reparacion); reparacion de
fugas y la revision, limpieza y reparaciéon de cajas de inspeccion- GASODOMESTICOS Y
EQUIPOS (ESTUFAS, EXTRACTORES, CALENTADORES Y HORNOS): cambio de elementos
existentes que presenten baja funcionalidad o extremo deterioro y la inclusién de equipos
que no existan en la vivienda (estufas, extractores, calentador de agua y horno c. Realizar las
demas actividades correlacionadas con las tareas asignadas para garantizar la correcta
calidad de los servicios prestados. d. Responder por el mantenimiento puesto bajo su cargo
en los inmuebles de la Seccional. e. Cumplir con efectividad y oportunamente las 6rdenes de
coordinacion de trabajo expedidas por el Jefe de mantenimiento o el administrador del
conjunto. f. Realizar la Inspeccion de los inmuebles asignados en acompanamiento del
personal designado por el area de mantenimiento para establecer el estado y el tiempo de
intervencion que estos requieren. Ademas, la cantidad de material que se empleara. g.
Solicitar los materiales requeridos para la intervencion de los inmuebles con el tiempo
necesario para garantizar la ejecucion en los tiempos establecidos. h. Cumplir con los
tiempos estipulados de entrega semanal de los inmuebles asignados. De no ser asi, el
contratista debera poner las observaciones en el formato indicado argumentado con juicios
de valor del no cumplimiento. De no ser solidos los argumentos expuestos se entregara
memorando de no cumplimiento, y al sumar tres (3) de estos el contrato se dara por
terminado. i. Contar por su cuenta con los elementos de dotacion y de seguridad industrial
necesarios para la ejecucion de los servicios contratados, asi como los demas elementos
exigidos técnicamente para la proteccion del personal, asi: - Overol azul oscuro enterizo o de
dos piezas manga larga. - Botas de seguridad hechas en cuero, suela 100% PVC
antideslizante, con puntera resistente al impacto y la compresion. Debera cumplir con las
normas NTC-1741.NTC-2380. ANSI-Z41-177. - Casco de seguridad con barboquejo tipo II. -
Guantes de Nylon con poliuretano. - Gafas de seguridad lente claro. - Arnés de seguridad
para trabajo en alturas certificado (con fecha de fabricacion no inferior al ano 2021). j.
Atender los requerimientos que se presenten en el area de pintura k. Inspeccionar los
inmuebles ubicados en los conjuntos fiscales asignados con el fin de recomendar el
mantenimiento respectivo aportando asi para el cumplimiento de la mision del Instituto 1.
Realizar el acabado de las superficies de acuerdo al acabado que se solicite. m. Garantizar la
calidad de los servicios que suministra y en consecuencia se obligan a reparar sus expensas
y a entera satisfaccion de la entidad, los trabajos efectuados que no cumplan con las
condiciones de calidad requeridas mn. Informar al supervisor del contrato, de cualquier
eventualidad que dificulte el cumplimiento del mismo o El contratista debera entregar el
inmueble que pinte en perfecto estado de aseo y limpieza p Actualizar los examenes medico
ocupacionales requeridos cuando esto se encuentre a punto de vencer. q. Actualizar el curso
de alturas requerido cuando esto se encuentre a punto de vencer r. Las demas que surjan
por disposicién legal y que se entienden propias de la naturaleza de su funcién. CLAUSULA
SEXTA. — OBLIGACIONES GENERALES DEL ICFE: 1. Expedir el Certificado de Registro
Presupuestal del contrato. 2. Efectuar los pagos estipulados en el contrato, en la forma y
oportunidad previstas en el mismo. 3. Designar un supervisor para vigilar el cumplimiento
del objeto contractual dentro del término de ejecucion y demas condiciones establecidas. 4.
Suministrar al contratista la informaciéon requerida para el desarrollo del objeto contractual.
5. Realizar los pagos a la ARL de acuerdo al tipo de riesgo. (riesgo V). 6. Cumplir y hacer
cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que forman parte del
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mismo. 7. Resolver las peticiones presentadas por el contratista en los términos
contemplados por la ley. CLAUSULA SEPTIMA. - OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR: El
Instituto Casas Fiscales del Ejército realizara la supervision a través de los senores
ADMINISTRADORES SECCIONALES o quien haga sus veces, o el funcionario que se
designe, quien supervisara la correcta ejecucion del contrato. El Supervisor debera llevar a
cabo el seguimiento y control del contrato de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1474 de
2011, en el Manual de Contratacion de la Entidad y con las siguientes: a) Velar por el
cumplimiento y ejecucion del objeto contractual. b) Realizar las comprobaciones que
considere necesarias para verificar que los servicios prestados objeto del presente contrato,
cumplan con las caracteristicas técnicas. c)EL ICFE suministrara al contratista a través del
supervisor del contrato, todos los materiales necesarios para el desarrollo del objeto.
d)Aprobar o improbar, en los términos y con los efectos previstos en el presente contrato, las
labores desarrolladas, verificando las condiciones de ejecucion del contrato, constatando que
su resultado se adecue a los términos contractuales. e) Suscribir conjuntamente con el
CONTRATISTA, las actas de inicio, corte, evaluacion y de recibo a satisfaccion del Contrato.
f) Vigilar que el CONTRATISTA cumpla con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad
Social Integral, parafiscales (Cajas de Compensacion Familiar, Sena e ICBF), en los términos
de la Ley 828 de 2003. g) Rendir informe sobre ejecucion del contrato cuando sean
requeridos. h) Atender, tramitar y resolver toda consulta que le haga el CONTRATISTA. i)
Informar oportunamente a la Oficina Juridica del Instituto de Casas Fiscales del Ejército, el
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas por el CONTRATISTA, con el fin
de aplicar las sanciones correspondientes. j) Presentar la informacion, correspondencia y en
general los documentos recibidos y tramitados relacionados con el contrato para que estos
reposen en la carpeta maestra y que hacen parte del archivo del GRUPO DE ADQUISICION
DE BIENES Y SERVICIOS del Instituto de Casas Fiscales del Ejército. k) Informar sobre las
causales de suspension temporal que se presenten durante la ejecucion del contrato, por
circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito y sustentar la solicitud del CONTRATISTA
para su aprobacion por parte del Instituto de Casas Fiscales del Ejército. 1) Cumplir y hacer
cumplir cada una de las clausulas contractuales. m) Las demas inherentes al debido
ejercicio de sus funciones. No obstante, lo anterior, la Supervision del contrato no estara
facultada en ningin momento para adoptar decisiones que impliquen la modificacion de los
términos y condiciones previstos, las cuales Unicamente podran ser aprobadas por los
representantes legales de las partes, mediante la suscripcion de un contrato adicional o
modificatorio, segiin sea el caso. CLAUSULA OCTAVA. - PLAZO DE EJECUCION: El
contrato se ejecutara, a partir de la suscripcion del acta de inicio, por un periodo de nueve
(9) meses o hasta agotar el presupuesto, previo cumplimiento de los requisitos de
legalizacion y ejecucion del contrato, asi como el pago de aportes al sistema de seguridad
social integral. CLAUSULA NOVENA. - LUGAR DE EJECUCION: El lugar de aceptacion del
contrato sera en la sede administrativa del Instituto de Casas Fiscales del Ejército ubicada
en la carrera 11 # 104-48 Edificio ICFE (Bogota D.C.)

La ejecucion de los contratos sera en las seccionales de viviendas fiscales a nivel nacional
y/o en el lugar que por necesidades del servicio se requiera dentro del territorio colombiano
de acuerdo con el siguiente cuadro:

REGION 6

CIUDAD UNIDAD UBICACION
IBAGUE _BASO6 | Kilometro 3 via Tibasosa - Vereda Bonza-
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| | | batallon grupo Silva Plazas |

CLAUSULA DECIMA-VIGENCIA: La vigencia del contrato sera por el termino de ejecucion y
cuatro (4) meses mas. CLAUSULA DECIMA PRIMERA - CAUSALES DE TERMINACION: El
presente contrato termina por mutuo acuerdo entre las partes, por vencimiento del plazo de
ejecucion, por declaratoria de incumplimiento del CONTRATISTA o por cualquiera de las
causales legales consagradas para la terminacion de los contratos. PARAGRAFO: El Director
de ICFE podra dar por terminado unilateralmente el presente contrato, cuando exista
incumplimiento de algunas de las obligaciones contractuales pactadas o bajo rendimiento
por parte del CONTRATISTA. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. -  CLAUSULAS
EXCEPCIONALES: Al presente contrato se entienden incorporadas las disposiciones
contenidas en los articulos 15, 16, 17 y 18 de la Ley 80 de 1993, asi como lo dispuesto en las
leyes 789 de 2002, Ley 828 de 2003 y Ley 1607 de 2012. CLAUSULA DECIMA TERCERA.-
PENAL PECUNIARIA Y MULTAS: Previa aplicacion del precepto constitucional del Debido
Proceso citado en la siguiente clausula, El ICFE con la acreditacion de las pruebas
correspondientes, podra aplicar las siguientes sanciones: 1. MULTAS.- En caso de mora,
incumplimiento parcial de alguna de las obligaciones derivadas del presente contrato
por causas imputables al CONTRATISTA, salvo circunstancias de fuerza mayor o caso
fortuito que se puedan evidenciar, el ICFE mediante acto administrativo motivado, le
impondra al CONTRATISTA multas, cuyo valor correspondera al 0.5% del valor del contrato,
por cada dia de retardo y hasta por quince (15) dias calendario, al cabo de los cuales EL
ICFE podra optar por declarar la caducidad del mismo. El incumplimiento de las
obligaciones del contrato se presentara por la ausencia o demora en la prestacion de los
servicios contratados, como en el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo
de EL CONTRATISTA. La imposicion de la multa atendera los criterios de razonabilidad,
proporcionalidad y gravedad de la obligacion incumplida. MULTA POR LA MORA EN LA
CONSTITUCION DEL REQUISITO DE EJECUCION: Cuando el CONTRATISTA no constituya
dentro del término y en la forma prevista en el contrato, o en alguno de sus modificatorios, la
garantia y/o las modificaciones que se deban efectuar a la misma, o de algiin otro requisito
de ejecucion, el ICFE mediante acto administrativo motivado le impondra multas, cuyo valor
correspondera al 0.2% del valor del contrato, por cada dia de retardo y hasta por diez (10)
dias calendario, al cabo de los cuales EL ICFE podra optar por declararle la caducidad del
mismo. 2. PENAL PECUNIARIA. - En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento
total de las obligaciones derivadas del presente contrato, EL CONTRATISTA pagara al ICFE, a
titulo de pena, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato cuando
se trate de incumplimiento total del contrato y, proporcional al incumplimiento parcial del
contrato que no supere el porcentaje relacionado. La imposicion de esta pena pecuniaria se
considerara como pago definitivo de los perjuicios que el CONTRATISTA cause al ICFE; no
obstante, el ICFE se reserva el derecho a cobrar perjuicios adicionales por encima del monto
aqui pactado, siempre que los mismos se acrediten. El pago de la clausula penal pecuniaria
estara amparado mediante cualquiera de los mecanismos fijados por la ley, en las
condiciones establecidas en el presente contrato. £PARAGRAFO PRIMERO:
PROCEDIMIENTO PARA DECRETAR INCUMPLIMIENTO: durante la ejecucion del contrato,
el ICFE podra hacer uso de las medidas sancionatorias previstas en el contrato, las cuales se
adelantaran respetando el derecho al debido proceso consagrado en el articulo 29 de la
Constitucion Politica. En desarrollo del procedimiento para la aplicacion de multas,
sanciones por retardo en la entrega, efectividad de la clausula penal pecuniaria o,
declaratoria de caducidad, la entidad requerira por escrito al CONTRATISTA y a su garante
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para que sustente las razones del incumplimiento que, en todo caso, deberan ser hechos
eximentes de responsabilidad contractual para inhibir la aplicacion de la sancion. En todo
caso, no seran oponibles por parte del asegurador las excepciones o defensas provenientes
de la conducta del tomador del seguro, en especial las derivadas de las inexactitudes o
reticencias en que éste hubiere incurrido con ocasion de la contratacion del seguro ni, en
general, cualesquiera otras excepciones que posea el asegurador en contra del
CONTRATISTA. Sera precepto rector para la Entidad el respeto y la garantia del Debido
Proceso consagrado en la Carta Constitucional; por tanto, en el proceso sancionatorio se
aplicara el procedimiento senalado en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011. PARAGRAFO
SEGUNDO: LEGALIDAD DE LA SANCION las sanciones pactadas en el presente contrato, se
imponen con fundamento en la autonomia de la voluntad previsto en el articulo 40 de la Ley
80 de 1993, respecto al debido proceso que trata el articulo 17 de la ley 1150 de 2007 y de
conformidad con el procedimiento establecido en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011.
PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICION DE LAS MULTAS: Una vez vencido el plazo para
el cumplimiento de las obligaciones contractuales, la entidad requerira por escrito al
CONTRATISTA y a su garante para que sustente las razones del incumplimiento que, en todo
caso, deberan ser hechos eximentes de responsabilidad contractual para inhibir la aplicacion
de la sanciéon. En todo caso, no seran oponibles por parte del asegurador las excepciones o
defensas provenientes de la conducta del tomador del seguro, en especial las derivadas de
las inexactitudes o reticencias en que éste hubiere incurrido con ocasion de la contratacion
del seguro ni, en general, cualesquiera otras excepciones que posea el asegurador en contra
del CONTRATISTA. CLAUSULA DECIMA CUARTA.- GARANTIAS: EL CONTRATISTA,
debera constituir a favor del INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO, una
garantia Unica, la cual podra ser otorgada en las modalidades consagradas en el Decreto
1082 de 2015, dentro de los dos (2) dias habiles siguientes al perfeccionamiento del contrato;
esta garantia debera cobijar los siguientes riesgos: A. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:
Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, por el plazo de ejecucion del
mismo y cuatro (4) meses mas. CLAUSULA DECIMA QUINTA. - REQUISITOS DE
PERFECCIONAMIENTO: Este contrato se perfeccionara con la firma de las partes.
CLAUSULA DECIMA SEXTA. - REQUISITOS DE LEGALIZACION: El contrato se entiende
legalizado con la suscripcion del mismo y cuando se efectué el correspondiente registro
presupuestal por parte del ICFE. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. - REQUISITOS DE
EJECUCION: Para su ejecucion del contrato se requiere la legalizacion y la constitucion y
aprobacion de la garantia de cumplimiento, presentada por el contratista, asi como la firma
del acta de inicio entre el supervisor del contrato y el CONTRATISTA. CLAUSULA DECIMA
OCTAVA-. DECLARACION EXPRESA: EL CONTRATISTA declara bajo juramento, que no se
halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o de incompatibilidad contempladas
en la normatividad vigente y que no se encuentra incurso en proceso de concordato o
acuerdo de recuperacion o concurso liquidatario. CLAUSULA DECIMA NOVENA. - CESION:
EL CONTRATISTA no podra ceder el presente contrato en todo o en parte a persona alguna
natural o juridica, nacional o extranjera, sin previa autorizacion y/o aprobacion del Director
de la entidad. CLAUSULA VIGESIMA. - DOMICILIO: Para efectos del contrato las partes
acuerdan como domicilio legal la ciudad de Bogota. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA. -
REGIMEN LEGAL Y JURISDICCION: El presente contrato estd sometido en todo a la ley
colombiana y a la jurisdiccion Contenciosa Administrativa, y se rige por las disposiciones de
la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y sus Decretos Reglamentarios. CLAUSULA VIGESIMA
SEGUNDA. - RESERVA: EL CONTRATISTA se compromete a tener reserva absoluta de la
informacion suministrada para ejecutar la labor encomendada e igualmente a la que llegare
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a tener acceso durante la ejecucion del contrato, igualmente, debe garantizar la preservacion
de la integridad y confidencialidad de la informacion del ICFE a la cual llegare a tener acceso
directamente o por intermedio de terceros. CLAUSULA VIGESIMA TERCERA. -
INDEMNIDAD: ElI CONTRATISTA esta en la obligacion de mantener al ICFE libre de
cualquier dano o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus
actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes. El ICFE una vez tenga
conocimiento de la reclamacién, se le comunicara de manera oportuna al CONTRATISTA,
para que éste adopte las medidas necesarias de defensa ante terceros de manera judicial o
extrajudicial, cumpliendo con esta obligacién en los términos de ley. CLAUSULA VIGESIMA
CUARTA. - NOTIFICACION: Para efectos de notificaciones o comunicaciones, se senala lo
siguiente: para el CONTRATANTE en la Carrera 11 No 104-48 sede administrativa del
Instituto de Casas Fiscales del Ejército y para el CONTRATISTA, de acuerdo a lo establecido
en el articulo 56 del CPACA, autoriza de manera expresa que se le notifique o comunique al
correo electronico garciawilson87@hotmail.com y se compromete a informar cualquier
cambio o novedad del mencionado correo y direccion fisica.

El presente documento se entiende aceptado electronicamente por las partes mediante
flujo de aprobacion en la plataforma SECOP II.
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