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 1.  DATOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN 

Plan Anual de Adquisiciones 

No. Plan de Adquisiciones 2026-01 

Consecutivo  

Tipo de Presupuesto Asignado Funcionamiento 

Nombre de Proyecto  o de la  Necesidad  que se incluyo en 
el Anual de Adquisiciones 

Estudios y Diseños para obras de infraestructura pública en el Distrito de 
Barranquilla 

Código BPIN No.  N/A 

2. DATOS DE LA CONTRATACIÓN 

 Fecha de elaboración del estudio previo: (dd/mm/aaaa) 14/01/2026 

 Nombre del funcionario que diligencia el estudio previo : 
ARMANDO MOVILLA NAVARRO  
Jefe de oficina de programación y control de obras públicas  

 Dependencia solicitante: Secretaría Distrital de Obras Públicas  

 Tipo de Contrato: Consultoría Otro: 

 

3. ELEMENTOS DEL ESTUDIO (Decreto 1082 de 2015 SECCIÓN 2. SUBSECCIÓN 1. PLANEACIÓN Artículo 2.2.1.1.2.1.1.) 

3.1. Descripción de la 
necesidad que se 
pretende satisfacer con 
el proceso de 
contratación 

El Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, en cumplimiento de las disposiciones constitucionales y 
legales vigentes y en desarrollo de su deber de garantizar la satisfacción de necesidades de interés general, 
considera necesario, pertinente y oportuno adelantar durante la vigencia 2026 la contratación de estudios y diseños 
para proyectos de infraestructura pública requeridos por las distintas dependencias de la Alcaldía Distrital de 
Barranquilla, los cuales se encuentran alineados con los objetivos, programas y metas del Plan de Desarrollo Distrital 
“Barranquilla a Otro Nivel 2024–2027”. 
 
En el marco de la ejecución del referido Plan de Desarrollo, el Distrito ha definido lineamientos estratégicos 
orientados a consolidar una ciudad sostenible, competitiva, segura y con altos estándares de calidad de vida para 
sus habitantes. En tal sentido, el avance efectivo de los programas y proyectos previstos exige contar con estudios 
y diseños técnicamente sólidos que sirvan de fundamento para la adecuada formulación, estructuración y posterior 
ejecución de las obras de infraestructura pública necesarias para el desarrollo social, económico y ambiental del 
territorio distrital. 
 
La planeación de los proyectos impulsados por las diferentes dependencias distritales requiere un enfoque integral 
desde sus etapas iniciales, incorporando criterios técnicos, sociales, ambientales, normativos y financieros. Los 
estudios y diseños constituyen un instrumento esencial para: 

• Asegurar la viabilidad técnica, económica y jurídica de los proyectos. 

• Identificar, evaluar y mitigar riesgos asociados a la ejecución de las obras. 

• Garantizar el cumplimiento de la normativa nacional y local vigente, promoviendo la sostenibilidad y 
eficiencia de las intervenciones. 

• Optimizar el uso de los recursos públicos mediante la adecuada definición de especificaciones técnicas, 
cronogramas y presupuestos. 

 
El proceso de contratación de estudios y diseños para la vigencia 2026 responde de manera directa a los 
lineamientos estratégicos establecidos en el Plan de Desarrollo “Barranquilla a Otro Nivel 2024–2027”, 
destacándose, entre otros, los siguientes ejes estratégicos: 
 
Ciudad segura y solidaria, orientada a la consolidación de entornos urbanos incluyentes que promuevan la 
convivencia, la seguridad y el bienestar colectivo. 
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Ciudad dinámica, enfocada en fortalecer la capacidad del Distrito para adaptarse a los retos del presente y del 
futuro, promoviendo la innovación, la competitividad y la atracción de inversión y oportunidades empresariales. 
 
Ciudad ambiental y sostenible, que concibe a Barranquilla como un territorio comprometido con el equilibrio entre 
el crecimiento económico, la protección del medio ambiente y el bienestar social, garantizando la satisfacción de las 
necesidades actuales sin comprometer las de las generaciones futuras. 
 
Gobierno eficiente y responsable, cuyo propósito es fortalecer la relación entre la administración distrital y la 
ciudadanía, asegurando una gestión pública transparente, ética, participativa y orientada a resultados. 
 
Fortalecimiento del servicio público de seguridad y convivencia ciudadana, mediante mayores niveles de 
cobertura, efectividad y calidad en la prestación del servicio. 
 
Así mismo, la contratación prevista comprende la elaboración de los estudios y diseños que se deriven de los demás 
programas y proyectos contemplados en el Plan de Desarrollo Distrital “Barranquilla a Otro Nivel 2024–2027”. 
 
La ejecución de estos estudios y diseños permitirá consolidar una infraestructura pública eficiente y resiliente, acorde 
con las necesidades actuales y futuras de la ciudad; fortalecer la competitividad de Barranquilla como ciudad líder 
de la región Caribe; y mejorar la calidad de vida de sus habitantes, garantizando el acceso a servicios públicos e 
infraestructura de calidad. 
 
La Secretaría Distrital de Obras Públicas, en el marco de las funciones que le han sido asignadas y con el propósito 
de priorizar, evaluar y garantizar la pertinencia técnica, financiera y programática de los proyectos y programas a 
ejecutar durante la vigencia 2026, y en armonía con los lineamientos establecidos en el Plan de Desarrollo vigente, 
ha determinado la necesidad de adelantar de manera periódica Comités Coordinadores y de Seguimiento. Dichos 
comités estarán integrados por los equipos técnicos y profesionales responsables de cada proyecto y dependencia 
involucrada, y tendrán como finalidad asegurar una adecuada articulación institucional, la toma oportuna de 
decisiones y el control efectivo del avance físico y financiero de las intervenciones. En este contexto y en atención 
a la ampliación del universo de proyectos a evaluar, a la necesidad de contar con flexibilidad para atender 
requerimientos técnicos y prioridades que se definan progresivamente, así como a la naturaleza dinámica de la 
planeación sectorial. En consecuencia, será durante la ejecución de los proyectos y a través de los referidos comités 
que se establecerá de manera precisa y justificada el presupuesto que resulte aplicable a cada dependencia, 
conforme a las necesidades reales identificadas, la madurez de los proyectos y la disponibilidad de recursos. 
 
 
En este contexto, EDUBAR S.A. es una sociedad anónima de economía mixta, de carácter distrital, vinculada al 
Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, constituida conforme a la autorización otorgada por el 
Concejo Distrital mediante Acuerdo No. 004 de 1990. Su actividad se encuentra orientada al cumplimiento de los 
fines generales del Distrito, en armonía con los planes de desarrollo, renovación urbana y construcción de 
infraestructura pública. Su objeto social consiste en actuar como gestora y operadora de proyectos que promuevan 
el desarrollo urbano integral en la Región Caribe, participando en la ejecución de Planes de Ordenamiento Territorial, 
planes parciales, proyectos de estratificación, valorización, programas de reasentamiento, diseños arquitectónicos 
y técnicos, proyectos urbanísticos de renovación y desarrollo, así como en la interventoría y construcción de obras 
públicas. Adicionalmente, al contar con una participación pública superior al cincuenta por ciento (50%), EDUBAR 
S.A. tiene la calidad de entidad estatal, conforme a lo dispuesto en el artículo 2° de la Ley 80 de 1993. 
 
Dentro de los objetivos sociales de EDUBAR S.A. se encuentran, entre otros: i) adquirir o enajenar bienes inmuebles, 
predios o edificaciones urbanas o rurales a cualquier título; ii) ejecutar proyectos de urbanización o de construcción 
prioritaria en los términos previstos en los planes de desarrollo; iii) ejecutar obras públicas; iv) planear, desarrollar y 
ejecutar, de manera conjunta con otras entidades descentralizadas, municipios, entidades territoriales del Atlántico 
o de la Región Caribe, así como con la Nación o sus entidades descentralizadas, proyectos y obras que se 
enmarquen dentro de su objeto social y resulten de interés para la ciudad de Barranquilla u otros entes territoriales; 
así como ejercer la interventoría de contratos de obra pública. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, los contratos de consultoría comprenden 
aquellos que celebren las entidades estatales para la realización de estudios necesarios para la ejecución de 
proyectos de inversión, así como estudios de diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad y asesorías técnicas 
relacionadas con la coordinación, control y supervisión de proyectos. 
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En concordancia con los principios establecidos en el artículo 209 de la Constitución Política, las autoridades 
administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. De igual 
forma, el artículo 95 de la Ley 489 de 1998 dispone que las entidades públicas podrán asociarse para cooperar en 
el ejercicio de funciones administrativas o para la prestación conjunta de servicios a su cargo. En este sentido, el 
artículo 92 de la Ley 1474 de 2011 autoriza la celebración de contratos interadministrativos, siempre que las 
obligaciones derivadas de los mismos tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora. 
 
Así mismo, el artículo 95 de la Ley 1474 de 2011 establece que la ejecución de los contratos interadministrativos se 
somete, como regla general, al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, sin perjuicio de que 
puedan regirse por el derecho privado cuando la entidad ejecutora desarrolle su actividad en competencia con el 
sector privado o cuando el objeto contractual tenga relación directa con el desarrollo de su actividad. 
Finalmente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2°, numeral 4°, literal c) de la Ley 1150 de 2007, modificado 
por el artículo 92 de la Ley 1474 de 2011, procede la contratación directa en los contratos interadministrativos, 
siempre que las obligaciones derivadas de los mismos guarden relación directa con el objeto de la entidad ejecutora, 
conforme a lo previsto en el artículo 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto 1082 de 2015, que establece la contratación directa 
como modalidad de selección aplicable para la contratación entre entidades estatales. 
 

3.2 OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES, AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA SU EJECUCIÓN 

3.2.1. Objeto contractual: 
 
 

ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 
REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS, LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y 
METAS CONTEMPLADAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL “BARRANQUILLA A OTRO NIVEL 2024 
- 2027”, A CARGO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANQUILLA 

3.2.2 Clasificación UNSPSC: 

La clasificación de los bienes y servicios, objeto del Proceso de Contratación, son los siguientes: 
 

ITEM Clasificación UNSPSC  Producto 

1 81101500 Estudios de Ingeniería civil y Arquitectura. 
 

3.2.3 Especificaciones del 
Objeto Contractual 

9. 1. Adelantar los estudios y diseños necesarios para la planificación y posterior ejecución de obras de infraestructura 
pública que contribuyan al cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo "Barranquilla a Otro 
Nivel 2024-2027". 
 
El contrato deberá atender todos los programas y proyectos de las diferentes dependencias de la Alcaldía Distrital 
de Barranquilla de cara al cumplimiento de las metas y lineamientos del Plan de Desarrollo “Barranquilla a Otro Nivel 
2024 – 2027” 
 
1. Fase de diagnóstico: 

• Recolección y análisis de información existente. 

• Identificación de necesidades y potencialidades en las áreas de intervención. 
 

2. Elaboración de estudios técnicos: 
 

• Topografía, geotecnia, estudios hidrológicos e hidráulicos, diseños de pavimentos, diseño arquitectónico, 
diseño urbanístico, estudios de tránsito, diseño geométrico vial, diseño estructural, diseño de sistema solar 
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fotovoltaico, diseño de redes contraincendios, batimetrías, diseños eléctricos, diseño de alumbrado 
público, entre otras. 
 

Nota: Dichos productos serán entregados de acuerdo con las necesidades del proyecto establecidas previamente 
por la supervisión del contrato. 

 
3. Diseño de proyectos: 

 

• Planos constructivos, especificaciones técnicas, análisis de precios unitarios -APUS-, presupuesto 
detallado, memoria de cálculo y memorial de responsabilidad (el cual debe venir acompañado con los 
documentos de acreditación de los especialistas que los elaboraron). 
 

4. Entrega de productos finales: 
 

• Documentación completa y aprobada para la ejecución de las obras (Licencias y permisos). 
 
 

3.2.4 Autorizaciones, 
permisos y Licencias 
Requeridos para la 
Ejecución del Objeto 
Contractual. 

9. 2. N/A 

9. 3.  

3.2.5 Documentos técnicos 
para el desarrollo del 
proyecto: 

En el anexo técnico se contempla la normativa y lo requerimientos mínimos para la ejecución de la consultoría 

3.3 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA 

3.3.1 Obligaciones del 
Contratista: 

Además de las obligaciones de la esencia y naturaleza del contrato, EL CONTRATISTA se comprometerá a:  
1. Efectuar el cargue de los documentos contractuales a su cargo, en la plataforma SECOP II.  

2. Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato bajo su propia responsabilidad.  

3. Cumplir con lo establecido en el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo 1072 de 2015, articulo 
2.2.4.6.28. en lo relacionado con el personal a emplear.   

4. Guardar absoluta reserva en relación con toda la información que maneje con ocasión de las actividades 
contempladas en la propuesta técnica.  

5. Cumplir con el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión, Riesgos 
Laborales) y Parafiscales, durante la ejecución del contrato, lo cual se deberá acreditar mediante 
certificación a la fecha expedida por el Revisor Fiscal o el Representante Legal, según sea el caso.  

6. Mantener actualizados todos sus documentos en el Distrito, especialmente el RUT. En caso de algún 
cambio en su situación tributaria deberá presentar un nuevo RUT al área de cuentas de la Secretaria 
General y/o a la Oficina de Contabilidad de la Secretaría de Hacienda.  

7. Indicar al momento de presentar la propuesta si es o no responsable del IVA.  

8. Atender las instrucciones lineamientos que durante el desarrollo del contrato sean impartidas por la 
supervisión y corregir de forma inmediata cualquier falla o error que se cometa. Igualmente Informar 
oportunamente por escrito al supervisor del contrato sobre los inconvenientes que afecten el desarrollo 
del mismo.  

9. Cumplir con el objeto del contrato de acuerdo con todas y cada una de las obligaciones establecidas en 
el mismo, así como las actividades específicas del estudio previo, haciendo seguimiento permanente a la 
ejecución del contrato.  

10. Participar activamente en las reuniones programadas por la supervisión sean nciales o virtuales, en los 
cuales deberá aportar los respectivos informes de avance técnico y acoger las sugerencias, 
recomendaciones que se presenten y aprueben durante el mismo.  
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11. Entregar con cada informe de gestión un anexo con los insumos, datos e información requeridos para el 
desarrollo de estrategias de comunicación y divulgación a la comunidad de las actividades ejecutadas en 
el contrato.  

12. Prestar los servicios en los términos y condiciones establecidos y formulados en el Estudio Previo, en la 
propuesta y los requeridos por el Distrito.  

13. Cumplir de buena fe y a cabalidad con el objeto del contrato.  

14. Constituir las pólizas pactadas en el contrato en el plazo máximo de tres (03) días hábiles siguientes a la 
suscripción del documento contractual, so pena que se ejecuten las multas y sanciones estipuladas en el 
contrato, y/o clausula penal conforme a lo establecido en el Decreto N°0513 de agosto 4 de 2014. En caso 
de cualquier modificación y/o actualización el contratista deberá informar de manera inmediata al 
supervisor el cargue de las mismas en la plataforma Secop II.  

15. Poner a disposición del Distrito de Barranquilla el equipo de profesionales y técnicos y/o auxiliares, con la 
idoneidad necesaria para la ejecución integral del contrato.  

16. El contratista deberá cancelar las estampillas distritales que se generen con la suscripción del contrato, 
en el término de diez (10) días contados a partir de su suscripción, de conformidad con lo dispuesto en el 
Estatuto Tributario Distrital.  

17. Los informes a que se refiere la cláusula de forma de pago del contrato deberán ser presentados al 
supervisor de manera mensual, aun cuando el contratista decida no realizar el cobro respectivo. Lo 
anterior, teniendo en cuenta que estos informes reflejan el avance en la ejecución contractual, por lo tanto, 
deberán ser considerados independientes al cobro. En dichos informes se deberá presentar el estado de 
ejecución, avance y terminación del contrato sobre el cual se ejerce la interventoría o supervisión.  

18. El contratista deberá aportar y acreditar las constancias de pago de los aportes al Sistema Integral de 
Seguridad Social - S.I.S.S., esto es:(salud, pensión y A.R.L.), mes vencido, aun cuando no se proponga 
al cobro. 

3.3.2. Obligaciones del 
Distrito de Barranquilla:  

1. Suministrar oportunamente la información que requiere el CONTRATISTA para el cumplimento de sus 
obligaciones contractuales.  
2. Realizar la vigilancia, coordinación, apoyo, control y verificación de las obligaciones a cargo del contratista 
a través de la supervisión que delegue la Secretaría Distrital de Obras Públicas.  
3. Cumplir con las demás obligaciones que se deriven de la esencia o naturaleza del presente Contrato.  
4. Cancelar el valor del contrato en la forma y términos establecidos.  
5. Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente por parte del contratista en la ejecución del contrato.  
6. Exigir del Contratista la entrega oportuna del objeto contratado y con las calidades requeridas.  
7. Cumplir con las demás obligaciones que se deriven de la esencia o naturaleza del presente Contrato 

3.4 Modalidad de selección, 
justificación y 
fundamentos jurídicos. 

Con base en el artículo 92 de la Ley 1474 de 2011 las entidades públicas pueden celebrar contratos 
interadministrativos siempre que las obligaciones derivadas de este tengan relación directa con el objeto de la 
entidad ejecutora señalado en la ley o en sus reglamentos.  
 
El literal c) del numeral 4 del artículo 2º de la ley 1150 de 2007, establece: “4. Contratación directa. La modalidad de 
selección de contratación directa solamente procederá en los siguientes casos (…): c) Contratos interadministrativos, 
siempre que las obligaciones derivadas del mismo tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora 
señalado en la ley o en sus reglamentos…”  

 
El artículo 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto 1082 de 2015, establece: “Artículo 2.2.1.2.1.4.4. Contratos o convenios 
interadministrativos. La modalidad de selección para la contratación entre Entidades Estatales es la contratación 
directa; y, en consecuencia, le es aplicable lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.1 del presente decreto”.  

3.5 Valor Estimado del 
Contrato y Justificación 
del Mismo 

El valor estimado del contrato es de CINCUENTA MIL MILLONES DE PESOS ($50.000.000.000,00) 
incluido el IVA, discriminados así: CUARENTA Y DOS MIL DIECISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS 
SEIS MIL SETECIENTOS VEINTIDÓS PESOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS M/L 
($42.016.806.722,69) y el diecinueve por ciento (19%) correspondiente al impuesto al valor agregado -
I.V.A correspondiente a: SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES CIENTO 
NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS 
M/L ($7.983.193.277,31) y todos los tributos que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y 
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liquidación del contrato. La suma anterior, se obtiene de la información contenida en el Estudio de 
Mercado. 
 

Ítem 
Capítulo/ 
Artículo 

Descripción del 
Capítulo/Artículo 

Dep 
Tipo 

Fuente 
Valor 

1 2.1.2.02.02.008 
Servicios prestados a las 
empresas y servicios de 
producción 

12 ICLD $50..000.000.000,00 

TOTAL $50.000.000.000,00 
 

3.5.1 Certificado de 
disponibilidad 
Presupuestal 

La contratación, cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 
 

Número: 202600976 

Valor: $50.000.000.000,00 

Autorizados por  Jefe de Oficina de 
Presupuesto de la Secretaría 
de Hacienda Distrital 

 

3.5.2 Variables consideradas 
para calcular el 
presupuesto oficial: 

Las variables que se consideraron para calcular el presupuesto oficial de esta contratación son los siguientes: 

• Análisis del Sector Económico 

3.5.3 Forma de Pago del 
Contrato 

El Distrito pagará al contratista el valor del Contrato de Consultoría así: 
 
Un primer pago del cinco por ciento (10%) del contrato correspondiente a la suma de CINCO MIL MILLONES DE 
PESOS M/L ($5.000.000.000), se pagará de acuerdo con la entrega de un informe técnico de diagnóstico, previo 
recibo a satisfacción y aprobación por parte de la Supervisión del Contrato. 
 
El noventa por ciento (85%) del valor del contrato, correspondiente a la suma de CUARENTA Y DOS MIL 
QUINIENTOS MILLONES PESOS M/L ($42.500.000.000), se pagará de acuerdo con entregas parciales de los 
proyectos desarrollados, teniendo en cuenta los valores estipulados para cada actividad desarrollada, así mismo se 
tiene en cuenta el valor estipulado para el recurso humano y los gastos administrativos, previo recibo a satisfacción 
y aprobación por parte de la Supervisión del Contrato. 
 
El saldo correspondiente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, equivalente a la suma de DOS MIL 
QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/L ($2.500..000.000), se pagará una vez se haya suscrito el acta de recibo 
final, previo recibo a satisfacción y aprobación por parte de la Supervisión del Contrato. 
 
EL DISTRITO, pagará dentro de los 60 días siguientes a la fecha de presentación de la factura en debida forma en 
las condiciones pactadas en el respectivo contrato. Adicionalmente, deberá acreditar cada vez que solicite el pago, 
que se encuentra al día con los pagos al Sistema Integral de Seguridad Social y aportes parafiscales del personal 
vinculado laboralmente con el CONTRATISTA. 
 

3.6 . CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE  

3.6.1 Requisitos Habilitantes. 
 
 Para este proceso, los requisitos habilitantes, que se exigirán serán los siguientes: 

3.6.1.1 Capacidad Jurídica 

1) Propuesta presentada por el representante legal. 
2) Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio, con fecha de 
expedición no mayor de treinta (30) días. 
3) Cédula de Ciudadanía del representante legal de la persona jurídica. 
4) Tratándose de personas jurídicas, en que caso que el Representante legal no tenga las facultades suficientes 
para presentar la propuesta o suscribir el contrato, esta deberá aportar el acta en la que conste la decisión del 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

Código: MA-GC-F-018 

 

FORMATO DE ESTUDIO PREVIO 
 

Versión 1.2 
Fecha de aprobación: 31/01/2024 

 
 

 

órgano social competente que autorice al representante legal la presentación de la propuesta y la suscripción 
del contrato. 
5) Certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación de la persona jurídica y su 
representante legal. 
6) Certificado de antecedentes fiscales expedido por la Contraloría General de la Nación de la persona jurídica 
y su representante legal. 
7) Certificado de Antecedentes Judiciales del Representante Legal expedido por la Policía Nacional. 
8) Certificado de Medidas Correctivas del Representante Legal expedido por la Policía Nacional. 
9) Certificación firmada por el revisor fiscal en la que se especifique que la empresa cumplió con el pago de los 
aportes a seguridad social y parafiscal de sus empleados en los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre 
del Proceso. 
10) Si la Certificación antes descrita se encuentra suscrita por parte del Revisor Fiscal se deberá aportar: 

✓ Fotocopia de la Cedula de Ciudadanía. 

✓ Fotocopia de Tarjeta Profesional. 

✓ Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores. 

11) Registro Único Tributario (RUT). 
12) Acreditar experiencia de acuerdo a lo exigido en el presente Estudio Previo. 
13) Hoja de vida de la persona Jurídica de la Función Pública. 
13) Certificación Bancaria.  
14) REDAM del representante legal 

3.6.1.2 Experiencia  

Para cumplir con la experiencia requerida para la ejecución del presente contrato, deberá acreditarse la ejecución 
de contratos de infraestructura relacionados con estudios y diseños o gerencia de proyectos de infraestructura 
o de interventoría de proyectos de infraestructura pública en una cuantía igual o superior al valor del presente 
proyecto. 
 
Para ello, deberá acreditarse con un máximo de dos (2) proyectos ejecutados en su totalidad o, un máximo de 
(3) proyectos con un avance superior al 80% cada uno y que los valores sumados ejecutados de los contratos 
acreditados sean iguales o superiores al valor del presente proyecto. 

3.6.1.3 Capacidad Financiera N/A 

3.6.1.4.  Capacidad 
Organizacional  

N/A 

3.6.2. Factores de Evaluación  N/A 

3.6.3 Reglas de desempate de 
Ofertas 

N/A 

3.7 Análisis de riesgos y forma 
de mitigarlo. 

La Alcaldía Distrital de Barranquilla, de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y de 
los artículos 3, 15, 17 y el del decreto 1082 de 2015 y con base en la Metodología para identificar y clasificar los 
riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente 
contratación. VER ANEXO: Matriz de Riegos. 

3.8 Garantías:  

Indicar en la columna APLICA con la palabra SI o NO, si aplica o no la garantía para el proceso y diligenciar el 
porcentaje (%) y el Plazo de las Garantía que aplican:  
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APLICA 

Porcentaje 
(%) sobre el 

valor del 
contrato 

Plazo 

Cumplimiento  X  SI 10%  

Con una vigencia igual al 
término de duración del 
contrato y cuatro (4) 
meses más. 
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Pago de salarios y 
prestaciones 
sociales e 
indemnizaciones 
laborales. 

 X  SI 5%  
Con una vigencia igual al 
contrato y tres años más 

Calidad del 
Servicio 

 X  SI 10%  

Con una vigencia igual al 
término de duración del 
contrato y dos (2) años 
más. 

 

3.9. Interventoría o Supervisión: 

Nombre del funcionario: Juan Carlos Cure Morales 

Identificación del funcionario: 72.120.480  

Cargo: Profesional Universitario 

Dependencia: Secretaría Distrital de Obras Públicas  

3.9.1 Necesidad de contar con 
Interventoría cuando los 
contratos superen la menor 
cuantía 

N/A 

3.10 Plazo de Ejecución del 
Contrato 

El futuro contrato tendrá un plazo de ejecución hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2026 a partir de la 
suscripción del acta de inicio del mismo, una vez se cumplan los requisitos de perfeccionamiento y ejecución 
dispuestos en el artículo 41 de la ley 80 de 1993. 

3.11 Liquidación del Contrato Seis (6) meses contados a partir de la terminación del plazo de ejecución. 

3.12 Sometimiento a un acuerdo 
comercial. 

N/A 

3.13 Constancia del 
cumplimiento del deber de 
análisis de las entidades 
estatales 

Se deja constancia que la entidad cumplió con el deber de análisis para conocer el sector relativo al objeto del 
Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis 
de riesgo. 

FIRMA:       

 
 
 
 
 
 

NOMBRE:  ARQ. ARMANDO MOVILLA NAVARRO 

CARGO:     Jefe de Oficina de Programación y Control de Obras Públicas – Secretaría Distrital de Obras Públicas 

Proyectó:  P. Torres, asesora de despacho 

Revisó: A. Movilla, jefe de la oficina de programación y control de obras públicas 

 
 
  
 
 



 

 

   


