Córdoba Quindío, 23 de enero de 2026

Doctor
DEIVER PATRICIO CUENCA PEREZ
Gerente
ESACOR E.S.P. S.A.S.
Córdoba Quindío

Asunto: PROPUESTA CONTRATO DE SUMINISTRO.

Cordial saludo,

Por medio de la presente, me permito presentar la siguiente propuesta para celebrar contrato de Suministro de elementos de ferretería con la Empresa de Servicios Públicos de Córdoba - ESACOR E.S.P. S.A.S., en los siguientes términos de conformidad con la invitación recibida:

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, FERRETERIA Y HERRAMIENTAS PARA ATENDER LAS NECESIDADES QUE SE PRESENTEN EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR:

1. El contratista debe garantizar el suministro de los materiales y herramientas requeridos por la entidad y los cuales se encuentran en la ficha técnica.

2. El contratista deberá garantizar una atención oportuna y atender las solicitudes de la ESACOR E.S.P. S.A.S. en el menor tiempo posible, para la eficiente ejecución del objeto contractual.

3. El contratista deberá mantener en sus bodegas, un stock suficiente de los elementos establecidos en el listado de elementos objeto del presente proceso de selección, que le permitan garantizar la entrega oportuna de los elementos requeridos por parte de ESACOR E.S.P. S.A.S.

4. El contratista deberá suministrar los bienes objeto de este contrato sin restricción en cuanto a las cantidades requeridas, aunque estás sean mínimas.

5. Mantener un precio igual o inferior a los establecidos en la oferta que acompaña la propuesta presentada por el contratista.

6. Reponer dentro del día hábil siguiente aquellos elementos que no satisfagan las necesidades técnicas y de calidad.

7. Entregar al supervisor del contrato la respectiva cuenta de cobro y/o factura de los bienes, discriminando las cantidades y los valores desagregados por ítems. como requisito para que se proceda con los pagos por parte de la entidad, previa verificación del informe por parte del supervisor del contrato.

8. Cumplir con las obligaciones al sistema de seguridad en salud, pensiones y riesgos laborales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

PROPUESTA ECONÓMICA: La presente propuesta es por valor de **SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE ($7.000.000), los** cuales serán utilizados según requerimiento de la empresa. A continuación, se presentan conforme a lo solicitado en la invitación recibida los precios unitarios (incluido IVA) de cada uno de los elementos incluidos en el contrato:

ITEM	MEDIDA	DETALLE	VALOR TOTAL
1	UND	ADAPTADOR HEMBRA 1 ½ "	$ 7,956
2	UND	ADAPTADOR HEMBRA 1"	$ 2,873

3	UND	ADAPTADOR HEMBRA 2"	$ 13,260
4	UND	ADAPTADOR HEMBRA PF CALIBRE 16	$ 9,945
5	UND	ADAPTADOR HEMBRA PF CALIBRE 20	$ 13,260
6	UND	ADAPTADOR HEMBRA PVC 2 ½ "	$ 26,520
7	UND	ADAPTADOR HEMBRA PVC ½ "	$ 1,105
8	UND	ADAPTADOR HEMBRA PVC 3"	$ 39,780
9	UND	ADAPTADOR HEMBRA PVC 3/4	$ 1,547
10	UND	ADAPTADOR HEMBRA PVC 4"	$ 74,035
11	UND	ADAPTADOR MACHO 1"	$ 2,431
12	UND	ADAPTADOR MACHO 2 ½ "	$ 23,205
13	UND	ADAPTADOR MACHO 3"	$ 34,255
14	UND	ADAPTADOR MACHO 3/4"	$ 1,547
15	UND	ADAPTADOR MACHO 4"	$ 69,615
16	UND	ADAPTADOR MACHO PF CALIBRE 16	$ 7,735
17	UND	ADAPTADOR MACHO PF CALIBRE 20	$ 23,205
18	UND	ADAPTADOR PVC PRESION MACHO 1 ½ "	$ 6,409
19	UND	ADAPTADOR PVC PRESIÓN MACHO 2"	$ 7,956
20	UND	ADAPTADORES PVC MACHO ½ "	$ 1,105
21	MT^3	AFIRMADO DE RIO	$ 109,395
22	KG	ALAMBRE HG (CAL16)	$ 14,365
23	KG	ALAMBRE NEGRO	$ 9,393
24	UND	AMARRAS	$ 442
25	UND	ARANDELAS 3/16	$ 111
26	UND	ARANDELAS 3/8	$ 276
27	MT^3	ARENA DE RIO	$ 108,290
28	UND	BALASTRO DE RIO	$ 102,765
29	UND	BOLSA DE MASILLA BLANCA	$ 20,995
30	UND	BRIDAS DE ACOPLE DE 3"	$ 70,499
31	UND	BRIDAS DE ACOPLE DE 4"	$ 75,914
32	UND	BROCHA GRANDE 5"	$ 13,481
33	UND	BROCHA PEQUEÑA 1"	$ 2,873
34	UND	CAJA DE PROTECCION PARA MEDIDOR DE AGUA	$ 88,400
35	UND	CAJA DE PUNTILLAS 1 ½ "	$ 6,630
36	UND	CAJA DE PUNTILLAS 1"	$ 6,630
37	UND	CAJA DE PUNTILLAS 2 ½ "	$ 6,630
38	UND	CAJA DE PUNTILLAS 2"	$ 6,630
39	UND	CAJA DE PUNTILLAS 3"	$ 6,630
40	UND	CAJA DE PUNTILLAS 5"	$ 8,288
41	UND	CANDADO GRANDE	$ 48,068
42	UND	CANDADO PEQUEÑO	$ 20,111
43	UND	CARRETA (BUGGY)	$ 247,520
44	UND	CEMENTO BLANCO X 40 KGS	$ 88,400
45	UND	CEMENTO GRIS X BULTO DE 50 KG	$ 39,780
46	UND	CHAPA PARA PUERTA SENCILLA	$ 58,786
47	UND	CODO ½ " PVC	$ 1,105

48	UND	CODO 1" PVC	$ 2,873
49	UND	CODO 2 ½ " PVC	$ 47,515
50	UND	CODO 2" PVC	$ 15,470
51	UND	CODO 3 " PVC	$ 60,775
52	UND	CODO 3 ½ " PVC	$ 98,345
53	UND	CODO 3/4" PVC	$ 1,768
54	UND	CODO 4" PVC	$ 130,390
55	UND	CODO 6" PVC	$ 158,015
56	UND	COLLARINES PF 2" SALIDA A ½	$ 30,498
57	UND	COLLARINES PF 3" SALIDA A ½	$ 37,128
58	UND	COLLARINES PF CALIBRE 110	$ 41,769
59	UND	COLLARINES PF CALIBRE 63	$ 34,255
60	UND	COLLARINES PF CALIBRE 90	$ 37,791
61	UND	COLLARINES PVC 2 ½ SALIDA A ½	$ 28,288
62	UND	COLLARINES PVC 2" SALIDA A ½	$ 34,255
63	UND	COLLARINES PVC 3 SALIDA A ½	$ 41,880
64	UND	COLLARINES PVC 4" SALIDA A ½	$ 49,283
65	UND	COLLARINES PVC 6" SALIDA A ½	$ 61,549
66	UND	DISCO PARA CORTE CEMENTO 4"	$ 14,365
67	UND	DISCO PARA CORTE METALICO 4"	$ 4,420
68	UND	ESTERILLA	$ 14,365
69	UND	EXTENSION ELECTRICA INDUSTRIAL POR 5 METROS	$ 28,730
70	UND	GALON DE PINTURA ACEITE	$ 138,015
71	UND	GALON DE PINTURA AGUA TIPO 1	$ 109,727
72	MT^3	GRAVA O TRITURADO	$ 132,600
73	UND	HOJA DE ZINC 3,05 M	$ 48,399
74	UND	HOJAS DE SEGUETA	$ 6,851
75	METRO	LAZO 10 mm	$ 30,940
76	UND	LIMPIADOR PVC ¼	$ 60,775
77	UND	LLAVE DE PASO 1" SS (METALICA)	$ 79,560
78	UND	LLAVE DE PASO 1/2" SS (METALICA)	$ 41,990
79	UND	LLAVE DE PASO 3/4" SS (METALICA)	$ 85,085
80	UND	LLAVE DE PASO DE CORTINA ½ "	$ 39,780
81	UND	LLAVE DE PASO DE CORTINA ¾	$ 90,610
82	UND	LLAVE DE PASO DE CORTINA 1 ½ "	$ 321,555
83	UND	LLAVE DE PASO DE CORTINA 2 ½ "	$ 390,065
84	UND	LLAVE DE PASO DE CORTINA 2"	$ 352,495
85	UND	LLAVE DE PASO DE CORTINA 3"	$ 487,305
86	UND	LLAVE DE PASO DE CORTINA 4"	$ 720,460
87	UND	LLAVE DE PASO DE CORTINA 6"	$ 1,226,550
88	UND	LLAVE TERMINAL 1/2"	$ 45,305
89	UND	LLAVES DE TUBO	$ 47,515
90	METRO	LONA VERDE PARA CERRAMIENTO (X METRO)	$ 3,536
91	METRO	MANGUERA PARA JARDIN	$ 3,757
92	METRO	MANGUERA PF Nº 16	$ 7,735

93	METRO	MANGUERA PF Nº 20	$ 12,155
94	METRO	NAILON 3.3 ML PARA GUADAÑA	$ 1,547
95	UND	PALA CON CABO	$ 40,885
96	UND	PALADA DE ARENA	$ 995
97	UND	PALADA DE TRITURADO	$ 1,216
98	UND	PALIN CON CABO	$ 37,570
99	UND	PEGANTE PVC 1/4	$ 91,715
100	UND	PERFILES METALICOS CALIBRER 18	$ 76,245
101	UND	PICA CON CABO	$ 61,880
102	UND	PINTURA ACEITE 1/4	$ 41,438
103	UND	PINTURA AGUA 1/4	$ 36,023
104	UND	REDUCCIONES ¾ A 2 ½ "	$ 6,851
105	UND	REDUCCIONES 1 ½ A ½	$ 3,978
106	UND	REDUCCIONES 1 ½ A ¾	$ 3,978
107	UND	REDUCCIONES 1 A ½	$ 1,989
108	UND	REDUCCIONES 1 A ¾ "	$ 1,989
109	UND	REDUCCIONES 2 ½ A 2"	$ 23,205
110	UND	REDUCCIONES 2 A 1"	$ 6,188
111	UND	REDUCCIONES 3 A 1 ½ "	$ 29,835
112	UND	REDUCCIONES 3 A 1"	$ 29,835
113	UND	REDUCCIONES 3 A 2 ½ "	$ 32,708
114	UND	REDUCCIÓNES 3" A 2" PVC PRESIÓN	$ 34,255
115	UND	REDUCCIONES 4 A 2"	$ 13,260
116	UND	REDUCCIONES DE 4" A 3"	$ 13,260
117	UND	ROLLO TEFLON GRANDE	$ 40,885
118	UND	ROLLO TEFLON MEDIANO	$ 16,575
119	UND	ROLLO TEFLON PEQUEÑO	$ 9,945
120	UND	SEMICODO 4" SANITARIO	$ 19,890
121	UND	SOLDADURA PARA HIERRO GRUESA	$ 18,785
122	UND	SOLDADURA PAVCO 1/8	$ 86,190
123	UND	TABLA PARA FORMALETA	$ 15,470
124	UND	TE ½ " PVC	$ 1,105
125	UND	TE 1" PVC	$ 3,315
126	UND	TE 2 ½ " PVC	$ 50,830
127	UND	TE 2" PVC	$ 17,680
128	UND	TE 3" PVC	$ 81,770
129	UND	TE 3/4" PVC	$ 1,989
130	UND	TE 4" PVC	$ 188,955
131	UND	TE 6" PVC	$ 422,110
132	UND	TIJERA PARA CORTAR TUBO PVC	$ 50,830
133	UND	TINER 1/2	$ 4,973
134	UND	TINER POR BOTELLA	$ 9,945
135	UND	TUBERIA DE PRESION 6"	$ 1,292,850
136	UND	TUBERIA SANITARIA NOVAFOR 10"	$ 674,050
137	UND	TUBERIA SANITARIA NOVAFOR 14"	$ 1,434,290
138	UND	TUBERIA SANITARIA NOVAFOR 16"	$ 1,765,790

139	UND	TUBERIA SANITARIA NOVAFOR 6"	$ 332,605
140	UND	TUBERIA SANITARIA NOVAFOR 8"	$ 458,575
141	UND	TUBERIA SANITARIA NOVAFOR12"	$ 996,710
142	UND	TUBO 1 ½ " PVC	$ 61,880
143	UND	TUBO DE ½ PVC	$ 16,907
144	UND	TUBO DE ¾ PVC	$ 21,658
145	UND	TUBO DE 1" PVC	$ 28,730
146	UND	TUBO DE 2" PVC	$ 91,715
147	UND	TUBO DE 3" PVC	$ 299,455
148	UND	TUBO DE 4" PVC	$ 516,035
149	UND	TUERCAS 3/16	$ 111
150	UND	TUERCAS 3/8	$ 276
151	UND	UNIÓN LISA ¾	$ 1,547
152	UND	UNION LISA 1 ½ "	$ 3,978
153	UND	UNIÓN LISA 1"	$ 1,989
154	UND	UNION LISA 2 ½ "	$ 23,205
155	UND	UNION LISA 3"	$ 28,730
156	UND	UNION LISA 4"	$ 62,985
157	UND	UNION LISA 6"	$ 170,170
158	UND	UNION LISA" 2	$ 6,630
159	UND	UNION PF CALIBRE 16 DE 1/2"	$ 11,271
160	UND	UNION PF CALIBRE 20 DE 3/4	$ 19,448
161	UND	UNION RAPIDA 1" PVC	$ 39,780
162	UND	UNIÓN RÁPIDA 2" PRESIÓN PVC	$ 41,891
163	UND	UNION RAPIDA 3"	$ 70,720
164	UND	UNION RAPIDA 4"	$ 102,765
165	UND	UNION RAPIDA 6"	$ 235,365
166	UND	UNIONES LISAS ½ "	$ 1,105
167	UND	UNIONES LISAS 3/4"	$ 1,547
168	UND	UNIONES SANITARIAS 4"	$ 12,155
169	UND	UNIONES SANITARIAS 6"	$ 56,355
170	METRO	VARILLA 5/16	$ 4,420
171	METRO	VARILLA 1/4	$ 3,647
172	METRO	VARILLAS 3/8	$ 4,973

El contratista se compromete a mantener los precios iguales o inferiores a los fijados en la presente propuesta económica, así como mantener para los elementos adicionales que se requieran un valor igual o inferior a los establecidos en los precios del mercado (Los cuales serán definidos con cotizaciones de los mismos elementos en otros establecimientos de comercio).

NOTA: En caso de requerirse elementos adicionales a los mencionados en el listado por parte de la empresa, el contratista entregara cotización previa donde se mencione el valor de los mismos, con el fin de que estos sean comparados con los precios del mercado para proceder con la entrega.

FORMA DE PAGO: ESACOR E.S.P S.A.S Cancelara al contratista el valor pactado, mediante pagos parciales, previa presentación de la cuenta de cobro y/o factura, soporte de pago al sistema general de seguridad social en salud, pensión y ARL, y certificado suscrito por el supervisor.

PLAZO DE EJECUCIÓN: A partir de la suscripción del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2026 y/o hasta agotar el recurso.

Cordialmente,

Olga Jimenez S.

OLGA LUCIA JIMENEZ SABOGAL
Ferretería Córdoba Q.