NOMBRE	Gloria Jenny Mejía Sierra
NACIONALIDAD:	Colombiana
FECHA DE NACIMIENTO	Agosto 10 de 1957 Medellín
DOCUMENTO DE IDENTIDAD:	C.C. N° 32.019.990 de Med.
ESTADO CIVIL:	Casada
PROFESIÓN:	Ingeniero Civil
FECHA DE GRADO:	Junio 22, 1982
MATRÍCULA PROFESIONAL:	05202-08696 de Medellín
REGISTRO DE PROPONENTES:	606422-98 de Junio 30 2009
IDIOMAS A NIVEL DE TRABAJO:	Inglés
CORREO ELECTRÓNICO:	gerencia@gmsingenierossas.com
PAGINA WEEB	www.gmsingenieros.com

****

ESTUDIOS PROFESIONALES

Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Minas, Medellín, Abril 1975 - Noviembre 1981

Magíster en Recursos Hidráulicos Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Minas. Septiembre 28/2001

Gerencia de Proyectos Corporación Universitaria Minuto de Dios Agosto 2019 – Mayo 2020

EXPERIENCIA DOCENTE

LICEO ANTONIO NARIÑO 1975 - 1980

UNIVERSIDAD DE MEDELLÍN 1992 - 1994
2002- 2003
2008 Semestre I

Profesora de Hidrología
Profesora de Laboratorio de Hidráulica.
Profesora de Hidráulica de canales abiertos
Profesora del Posgrado de Vías y Transporte, módulo Drenaje de Vías.
Dirección de tesis
Jurado de tesis
Asesora en Evaluación de proyectos de investigación

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 2001-2002
Profesora invitada cátedra de acueductos y alcantarillados

UNIVERSIDAD EAFIT

Profesora de Cátedra Pregrado, durante los semestres:

SEMESTRE	MATERIA	INTENSIDAD (HORAS)
2002-I	Hidrología	60
2002-II	Hidrología	60
2003-I	Hidrología	60
2003-II	Hidrología Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias	120
2004-I	Hidrología Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias	72
2004-II	Hidrología Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias	90
2005-I	Hidráulica de Canales	120
2005-II	Hidrología Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias	90
2006-I	Hidrología	60
2006-II	Hidrología Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias	90
2007-I	Hidrología	60
2007-II	Hidrología Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias	76
2008-I	Hidrología	60
2008-II	Hidrología	60
2009-I	Hidrología	60
2009-II 13/07/09-30/11/09	Hidrología	48

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA 2002 - A la fecha
Profesora del módulo de Drenaje en Vías en el Posgrado de Pavimentos.

CARGOS DESEMPEÑADOS

INTEGRAL S.A. Auxiliar de Ingeniería, 9-Abril-1980 - 1982
Ingeniero Asistente, 1982 - 1984
Ingeniero de Diseño, 1984 - 17-Julio-1988

INGENIERO INDEPENDIENTE 1988 - A la fecha

GERENTE TECNICO: GMS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.
Junio 30 de 2010 - A la fecha

PUBLICACIONES

Metodología para cuantificar las pérdidas por infiltración en cuencas. Tesis de grado para optar el título de Ingeniera civil, Universidad Nacional de Colombia, 1982.

Aplicabilidad de las Ecuaciones del Régimen a las corrientes de la Zona Andina Colombiana. Tesis de grado para optar el título de Magíster en Recursos Hidráulicos, 2001.

Ecuaciones de Geometría Hidráulica para corrientes de la Zona Andina. XV Seminario Nacional de Hidráulica e Hidrología.

Segundo levantamiento Integrado de Subcuencas Hidrográficas del Municipio de Medellín. 2011. Alcaldía de Medellín – Secretaria del Medio Ambiente, Abril 2011 Unión Temporal Gloria Jenny Mejía Sierra (90%), Colnet Ltda.(10%) ISBN 978-958-8493-05-03

CURSOS REALIZADOS

1. Seminario de hidrología con énfasis en el problema de la información escasa. Universidad Nacional de Colombia, Marzo de 1982.

2. Colombo Iberoamericano, Medellín, Enero 1990 - Junio 1991. Análisis y Programación de Computadores.

3. Curso Diseño e Instalación de redes de gas. Universidad de Medellín, 20 horas, Octubre 1992.

4. Curso Metodología de la enseñanza. Universidad de Medellín. 30 horas. Julio 1992.

5. Curso redes de gas avanzado. Universidad de Medellín, 136 horas, Junio 1993.

6. Curso-Taller hidrología e hidráulica de planicies de inundación con los programas HEC-1 y HEC-2. Universidad Nacional de Colombia, 37 horas, Junio 1995.

7. Curso dibujo en computador AUTOCAD. Bits Ltda., Julio de 1.995.

8. Curso Modelación de redes de distribución de agua usando CYBERNET. Ingeniería Civil y Ambiental, 20 horas, Agosto 1997

9. Curso Manejo y control de la sedimentación en embalses. Universidad Nacional de Colombia, 32 horas, Septiembre 1997.

10. Seminario de Actualización "El Riesgo Hidrogeológico y la Protección Hidráulica de los Territorios Fuertemente Antropizados". Universidad Nacional de Colombia, 32 horas, Junio de 1998

10. Curso Combustión, Operación y Ajuste de Gasodomésticos. Facultad de Ingeniería. Centro de Extensión Académica. Universidad de Antioquia. 18 horas. Noviembre 1998.

11. Seminario taller Hidráulica de alcantarillados, Ecuaciones básicas, Aspectos de diseño, Tendencias futuras. Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes. 20 horas. Mayo 23 y 24 de 2002.

12. Seminario taller Hidráulica de acueductos de alta tecnología diseño, Tendencias futuras. Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes. 20 horas. Septiembre de 2002.

13. Seminario taller de diseño de Instalaciones Hidrosanitarias y de redes de incendio. Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes. 20 horas. Julio 24 y 25 de 2003.

14. Manejo de información georreferenciada. Escuela de Ingeniería de Antioquia. 120 horas. 11 de Julio al 10 de Octubre de 2011

15. Curso Actualización nueva versión ISO 9001:2015. Icontec Internacional. 8 horas. 5 de Agosto de 2015

16. Diplomado Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008. Icontec Internacional 128 horas. 14 de Agosto de 2015

17. Programa Formación de Auditores Internos Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008. Icontec Internacional. 40 horas. 14 de Agosto de 2015

SEMINARIOS EN LOS QUE HA SIDO PONENTE

XV Seminario Nacional de Hidráulica e Hidrología, Universidad Nacional de Colombia Septiembre 16 y 17 de 2002, ponencia: Ecuaciones de Geometría Hidráulica para corrientes de la Zona Andina.

III Seminario de CENTRALES HIDROELECTRICAS – Desde la práctica y la experiencia. Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos. Julio 28 y 29 de 2016, ponencia: Cambio Climático y su influencia en los estudios hidrológicos.



GLORIA JENNY MEJÍA SIERRA
INGENIERA CIVIL
MAT. 5202-08696
C.C. N° 32.019.900 de Medellín

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

Y EN SU NOMBRE

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

CONFIERE EL TITULO DE

INGENIERA CIVIL

A

GLORIA JENNY DE FATIMA MEJIA SIERRA

C.C. No. 32.019.990 EXPEDIDA EN MEDELLIN

QUIEN CUMPLIO SATISFACTORIAMENTE LOS REQUISITOS ACADEMICOS EXIGIDOS.
EN TESTIMONIO DE ELLO OTORGA EL PRESENTE

DIPLOMA

EN LA CIUDAD DE MEDELLIN A 15 DE JUNIO DE 1982

DECANO DE LA FACULTAD

Eduardo Pinzón B.
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

MINISTRO DE EDUCACION

SECRETARIO DE LA FACULTAD

SECRETARIO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD

SECRETARIO DEL MINISTERIO

0003943

REGISTRADO AL FOLIO 541 DEL LIBRO DE DIPLOMAS "P"

Reconocido para ejercer dentro de su jurisdicción el Resuelto No. 2223 de octubre [illegible] en el libro de Registro de Diplomas No. "P" Folio No. 541
Hoy 6 de Diciembre de 19 82

Jefe División Registro y Diplomas
Fumila Fuente B.

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

FACULTAD DE

MINAS

TENIENDO EN CUENTA QUE

GLORIA JENNY DE FATIMA MEJIA S.

C.C. N° 32.019.990 de Medellín (Ant.)

CUMPLIO SATISFACTORIAMENTE
TODOS LOS REQUISITOS REGLAMENTARIOS DEL PROGRAMA
DE ESTUDIOS PARA GRADUADOS LE CONFIERE EL TITULO DE

MAGISTER EN APROVECHAMIENTO DE RECURSOS HIDRAULICOS

EN LA CIUDAD DE Medellín A 28 SEPTIEMBRE DE 2001

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

DECANO DE LA FACULTAD

SECRETARIO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD

SECRETARIO DE LA FACULTAD

REGISTRADO AL FOLIO 026 DEL LIBRO DIPLOMAS 011

0007332

Corporación Universitaria Minuto de Dios

Gloria Jenny De Fatima Mejia Sierra

CC No. 32.019.990

Ha cumplido con los requisitos académicos exigidos por la Institución,
la cual, con las debidas autorizaciones le otorga el título de

Especialista en Gerencia de Proyectos

en testimonio se firma y sella este diploma

Consejo de Fundadores

Rector UVD

Rector General

Secretario General

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MD SECRETARÍA GENERAL MINUTO DE DIOS

Personería Jurídica otorgada por
resolución 10345 del 1 de agosto de 1990,
Ministerio de Educación Nacional

República de Colombia

Documento protegido con Marca de Agua Digital, verifique con SecureDoc

Folio 648 del Libro de Registro No. 010
Bello, 23 de septiembre de 2020
No. 127536

REPUBLICA DE COLOMBIA

Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y Arquitectura



MATRICULA No. 05202086960ANT

INGENIERO CIVIL

DE FECHA 20/10/82

APELLIDOS

MEJIA SIERRA

NOMBRES

GLORIA JENNY DE FATIMA

C.C. 32,019,990

UNIV. NACIONAL - MEDELLIN

Presidente del Cor...

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2025-3549199

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que GLORIA JENNY DE FATIMA MEJIA SIERRA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 32019990, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 05202-08696 desde el 28 de Octubre de 1982, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 2699.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los veintinueve (29) días del mes de Abril del año dos mil veinticinco (2025).

Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

CERTIFICACION CER 10420

Asunto: CERTIFICACION

Que la **INGENIERA CIVIL, MAGISTER EN APROVECHAMIENTO DE RECURSOS HIDRAULICOS, GLORIA JENNY MEJIA SIERRA** con cedula de ciudadanía Nº 32.019.990 de Medellín (Antioquia), presta sus servicios como **ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA E HIDRAULICA – DIRECTORA DE PROYECTOS**, desde el 15 de Julio de 2010 a la fecha. En los **ESTUDIOS Y DISEÑOS** con experiencia en análisis de dinámica fluvial y diseño de obras hidráulicas en los siguientes contratos y/o proyectos:

TECNISUELOS S.A.S.	**PROYECTO: DISEÑOS VIALES DEL MEGA PLAN VIAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO**
	ESTUDIOS HIDROLOGICOS, HIDRAULICOS Y DE SOCAVACION DE LA QUEBRADA LA HELIODORA PARA EL DISEÑO DE UN CANAL RECTANGULAR DE SECCION 3.0M * 3.0M EN UNA LONGITUD DE 838 M.
PERIODO	SEPTIEMBRE 6 DE 2010 – AGOSTO 18 DE 2011 SUSPENSION DICIEMBRE 2 DE 2010 – JUNIO 13 DE 2011

AIM LTDA. INGENIEROS CIVILES	**PROYECTO: ESTUDIOS DE SUELOS PARA LAS LINEAS DE TRANSMISION Y SUBESTACIONES PARA LOS PROYECTOS DE EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P**
	ESTUDIOS HIDROLOGICO, HIDRAULICOS Y DE SOCAVACION DEL RIO MAGDALENA PARA LA UBICACIÓN DE LAS TORRES N°4 Y N°5 DE LA LINEA PUERTO NARE - MORICHE
PERIODO	OCTUBRE 4 DE 2010 – FEBRERO 4 DE 2011

CONSORCIO GUAYEPO	**PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PUENTE LAS POZAS UBICADO EN EL PR 18+0030 DELA CARRETERA GUAYEPO – MAJAGUAL – ACHI, CODIGO 7404, DEPARTAMENTO DE SUCRE.**
	ESTUDIOS HIDROLOGICOS, HIDRAULICOS Y DE SOCAVACION DEL CAÑO LAS POZAS
PERIODO	DICIEMBRE 20 DE 2010 – ABRIL 26 DE 2011

CONTRATO N° 4600029703 DE 2010 MUNICIPIO DE MEDELLIN – OBRAS PUBLICAS	**PROYECTO: ESTUDOS TECNICOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL PEUNTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA LA SAN FRANCISCA EN EL SECTOR LOS ORTIZ VEREDA LA PALMA CORREGIMIENTO DE SAN CRISTOBAL**
	ESTUDIOS HIDROLOGICOS, HIDRAULICOS Y DE SOCAVACION DE LA QUEBRADA LA SAN FRANCISCA. ESTUDIOS GEOTECNICO Y DE SUELOS DISEÑO ESTRUCTURAL DEL PUENTE.
PERIODO	ENERO 14 DE 2011 – FEBRERO 28 DE 2011

IDOM INGENIERIA Y CONSULTORIA, S.A.	**PROYECTO: TRANVIA DE LA CARRERA 80 (SECTORES 2,4 Y 5)**
	ESTUDIOS HIDROLOGICOS, HIDRAULICOS Y DE SOCAVACION Y EL DISEÑO DE LAS ESTRUCTURAS HIDRAULICAS DE VARIAS QUEBRADAS EN EL CORREDOR DE LA CARRERA 80.
PERIODO	ENERO 15 DE 2011 – DICIEMBRE 15 DE 2012

JULIO LOPEZ DE MESA Y CIA LTDA.	**PROYECTO: DISEÑO Y ASESORIA DURANTE LA CONSTRUCCION EN EL PROCESO DEL DISEÑO GEOTECNICO Y ESTRUCTURAL DEL PUENTE SOBRE EL RIO SAN EUGENIO, LOCALIZADO EN EL TRAMO K1-450 AL K 1+600, DE LA SEGUNDA CALCAZA POSTRERAS – SANTA ROSA**
	ESTUDIO HIDROLOGICO, DISEÑO HIDRAULICO Y DE SOCAVACION PARA EL DISEÑO DE UN PUENTE DE LUZ 115 m. SOBRE EL RIO SAN EUGENIO
PERIODO	MAYO 1 DE 2011 – JULIO 1 DE 2011

CONTRATO N° 15-00-09-20-038-11 ALCALDIA DE ENVIGADO – SECRETARIA DE MEDO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL	**PROYECTO: PRESTACION DE SERVCIOS PARA DELIMITACION DE AREAS DE PROTECCION HIDRICA A PARTIR DEL ESTABLECIMIENTO DE LAS MANCHAS DE INUNDACON SOBRE LA QUEBRADA LA AYURA Y SU INCORPORACION AL POMCA**
	DEFINIR LAS MANCHAS DE INUNDACION PARA LA QUEBRADA LA AYURA Y SUS AFLUENTE PARA LAS CRECIENTES DE 2.33, 5, 10, 25, 50 Y 100 AÑOS DE PERIODO DE RETORNO EN PLATAFORMA ARC-GIS 9.3 Y ELABORAR LA BASE DE DATOS GEOGRAFICA (GEODATABASE) Y SU RESPECTIVO DICCIONARIO DE DATOS DEL ARCHIVO QUE CONTIENE LAS MANCHAS DE INUNDACION.
PERIODO	MAYO 23 DE 2011 – OCTUBRE 23 DE 2011

CONTRATO N° 4600035483 DE 2011 MUNICIPIO DE MEDELLIN – OBRAS PUBLICAS	**PROYECTO: ESTUDOS Y DISEÑOS PARA EL PUENTE PEATONAL UBICADO SOBRE LA QUEBRADA LA PUERTA, ENTRE LOS BARRIOS EL PORVENIR Y FUENTE CLARA, COMUNA7 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN (PROGRAMA DE PLANEACON LOCAL Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)**
	ESTUDIOS HIDROLOGICOS, HIDRAULICOS Y DE SOCAVACION DE LA QUEBRADA LA PUERTA. ESTUDIOS GEOTECNICO Y DE SUELOS DISEÑO ESTRUCTURAL DEL PUENTE. LUZ 35M, ANCHO 2.70M Y UN GALIBO DE 9.50M
PERIODO	SEPTIEMBRE 7 DE 2011 – NOVIEMBRE 7 DE 2011

U.T. SODINSA S.A. – CONSTRUCCION Y URBANISMO S.A.S.	**PROYECTO: DISEÑO PUENTES EN DIFERENTES SITIOS DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN**
	ESTUDIOS HIDROLOGICOS, HIDRAULICOS Y DE SOCAVACION DE LAS QUEBRADAS LA GUYABALA, SANTA ELENA Y LA LIMONA.
PERIODO	SEPTIEMBRE 7 DE 2011 – DICIEMBRE 7 DE 2011

CONSORCIO INTERPUENTES 075	**PROYECTO: ESTUDIO Y DISEÑO A NIVEL DE FASE III PARA EL REEMPLAZO DEL PUENTE DEL COLEGIO DE LA CARRETERA CANDELARIA LABERINTO CONTRATO 2249 DE 2011 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**
	ESTUDIOS HIDROLOGICOS, HIDRAULICOS Y DE SOCAVACION DEL RIO MAGDALENA.
PERIODO	MARZO 26 DE 2012 – AGOSTO 29 DE 2012

MINEROS S.A.	**PROYECTO: REALIZAR SEGUIMIENTO, CONTROL Y MONITOREO DE GEOMORFOLOGIA FLUVIAL Y SEDIMENTOS DEL RIO NECHI, EN PREDIOS DE EXPLOTACION DE MINEROS S.A. CONTRATO N° 1987 DE AGOSTO 8 DE 2012**
	• ANALIZAR LAS MEDICIONES DE CONCENTRACION Y TRANSPORTE DE SEDIMENTOS EN SUSPENSION EN LOS RIOS DEL AREA DE INFLUIENCIA Y EN LAS POZAS DE EXPLOTACION. • ESTIMAR LOS CAUDALES EN LAS FUENTES DE DRENAJE SUPERFICIAL PARA LAS OCUPACIONES DE CAUCE. • ANALIZAR LOS AFOROS SOLIDOS Y LIQUIDOS DE LAS CORRIENTES DE AGUA, CONSIDERANDO EL ANTES Y DESPUES DEL AREA DE EXPLOTACION.

	• ANALIZAR LAS SECCIONES BATIMETRICAS OBTENIDAS EN LOS AFOROS LIQUIDOS Y SOLIDOS. • REVISAR LA PLANEACION ANUAL DE LA EXPLOTACION PARA IDENTIFICAR NECESIDADES DE DISEÑO, CONSTRUCCION, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE CANALES DE ENTRADA Y SALIDA DE LAS UNIDADES DE PRODUCCION. • APOYAR Y ASESORAR EL DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CANALES DE ENTRADA Y SALIDA DE LAS UNIDADES DE PRODUCCION CONSIDERANDO LA MODELACION HIDRAULICA DEL SISTEMA DE DRENAJE. • ESTUDIAR LAS CONDICIONES DE DRENAJE ORIGINAL DE LA ZONA DE EXPLOTACION Y HACERLE EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE CAMBIOS. • CONSOLIDAR, ANALIZAR Y MODELAR LA INFORMACION TECNICA PARA REALIZAR Y PRESENTAR EL INFORME DE GEOMORFOLOGIA FLUVIAL. • REALIZAR LA MODELACION HIDRAULICA DE LAS POZAS DE CADA UNIDAD DE PRODUCCION PARA DARLE CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DE LOS PERMISOS DE OCUPACION DE CAUCE. • ACOMPAÑAR Y SUPERVISAR TRES CAMPAÑAS DE AFORO. • DIRIGIR, CONSOLIDAR, ANALIZAR Y ACTUALIZAR EL MODELO HIDRAULICO DEL SISTEMA DE DRENAJE GLOBAL. • INSPECCIONAR PERIODICAMENTE EN CAMPO LAS AREAS DE EXPLOTACION Y EL SISTEMA DE DRENAJE. • REALIZAR EL ANALISIS Y CORRELACION DE INFORMACION PRODUCTO DE LA MEDICION DE MIRAS HIDROMETRICAS. • ANALIZAR LA INFORMACION HIDROLOGICA Y SEDIMENTOLOGICA DEL AREA DE INFLUENCIA UTILIZANDO LAS ESTACIONES DE MEDICION DEL IDEAM. • PRESENTAR EL INFORME ANUAL DE SEDIMENTOS, ENTRE OTROS INFORMES QUE REQUIERAN LAS CORPORACIONES AMBIENTALES. • INFORMAR Y NOTIFICAR LA GENERACION DE RIESGOS AMBIENTALES ASOCIADOS A LA DINAMICA DEL SISTEMA DE DRENAJE PRODUCTO DE LA EXPLOTACION.
PERIODO	AGOSTO 8 DE 2012 – NOVIEMBRE 10 DE 2013

CONTRATO N° 4600047283 DE 2013 MUNICIPO DE MEDELLIN – SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE	**PROYECTO: DISEÑOS REQUERIDOS PARA ATENDER LA URGENCIA MANIFIESTA DECRETADA SEGÚN RESOLUCION 339 DE 2012, GENERADA POR EL PROCESO DE HUNDIMIENTO DE LA VIA EN EL SITIO COMPRENDIDO ENTRE LA CARRERA 51 CON LA CALLE 95, BARRIO ARANJUEZ, SECTOR SAN ISIDRO, CUENCA DE LA QUEBRADA EL AGUACATE**
DIRECTORA	ESTUDIOS HIDROLOGICOS, HIDRAULICOS Y DE SOCAVACION DE LA QUEBRADA EL AGUACATE. PUNTO DE REFERENCA CARERA 51 CON LA CALLE 95, BARRIO ARANJUEZ, SECTOR SAN ISIDRO ESTUDIO GEOTECNICOS Y DE SUELOS EN EL TRAMO INTERVENIDO. DISEÑO ESTRUCTURAL DE BOX-CULVERT DE 2.00 M * 2.00 M. LONGITUD DE 148 M, SOBRE LA CARRERA 51. DISEÑO ESTABILIZACION DE TALUDES CON EL SISTEMA DE MICROPILOTES Y SOIL NAILING DISEÑO ALCANTARILLADO COMBINADO LONGITUD 111 M.
PERIODO	NOVIEMBRE 14 DE 2012 – MARZO 14 DE 2013

COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CONSULTORES S.A.	**PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLENTARIOS PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE DE LA CALLE 94 SOBRE EL RIO MEDELLIN ENTRE LA CARRERA 66 Y LA CARRERA 51**
	• DETERMINACION DE LAS CARACTERISTICAS HIDRAULICAS EXISTENTES EN EL RIO MEDELLIN EN EL TRAMO DE INFLUENCIA DEL PROYECTO, EVALUACION DE LOS CAMBIOS QUE PUEDAN GENERARSE POR LA CONSTRUCCION DE LOS APOYOS DEL PUENTE, CALCULO DE LA PROFUNDIDAD DE SOCAVACION

	ESPERADA, DISEÑO DE LAS OBRAS PROPUESTAS PARA LA PROTECCION DE LOS APOYOS DEL PUENTE Y LA MARGEN ADYACENTE DEL RIO, Y DISEÑO DE LAS OBRAS TEMPORALES DE DESVIACION DE LA CORREINTE DEL RIO DURANTE LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO. ESTE TRABAJO COMPRENDIO EL DISEÑO DE LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) ATAGUIA TEMPORAL DE LONGITUD 104M, Y 2) PROTECCION DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO PARA UNA LONGITUD DE 52M, CON BASE EN GEOCOLCHONES.
PERIODO	MARZO 01 DE 2013 – AGOSTO 31 DE 2013

CONTRATO N° 006-2013 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEACION DEL MUNICIPIO DE ANORI	**PROYECTO: PRESTACION DE SERVICIOS PARA ELABORACION Y DISEÑOS PARA UN CANAL ABIERTO EN LA QUEBRADA LA VIRGEN PARA EL PARQUE LINEAL DEL MUNICIPIO DE ANORI.**
	• ESTUDIOS HIDROLOGICOS, HIDRAULICOS Y DE SOCAVACION DE LA QUEBRADA LA VIRGEN • ESTUDIO GEOTECNICO • DISEÑO ESTRUCTURAL PARA UN CANAL RECTANGULAR DE SECCON 3M. * 3M. EN UNA LONGITUD DE 393M.
PERIODO	JUNIO 27 DE 2013 – AGOSTO 10 DE 2013

MINEROS S.A.	**PROYECTO: CONSULTORIA PARA EL ESTUDIO DE ENTORNO, DISEÑO DE PRUEBAS PARA EVALUACION DE SEDIMENTOS Y MODELACION DEL COMPORTAMIENTO HIDRAULICO Y DE LOS SEDIMENTOS PARA UNA POZA DE LA OPERACIÓN ALUVIAL CON UN SOLO CANAL DE ACCESO Y DE LA POZA COMO ACTUALMENTE FUNCIONA CON LOS CANALES DE ENTRADA Y SALIDA TENIENDO EN CUENTA LOS DATOS DE LAS PRUEBAS REALIZADAS Y LOS DATOS HISTORICOS. RIO NECHI CONTRATO N° 2766 DE JULIO 8 DE 2013**
	• CONSULTA SOBRE EL ESTADO DEL ARTE EN LO REFERENTE AL TEMA DE REDUCCION DE SEDIMENTOS, CON ENFOQUE EN MINERIA. • INVESTIGACION SOBRE EL MANEJO DE SEDIMENTOS A NIVEL NACIONAL Y MUNDIAL EN DIFERENTES PROYECTOS CON ENFASIS EN MINERIA. • ANALISIS DE LAS SOLUCIONES HALLADAS PARA OTROS PROYECTOS EN EL MUNDO, ESTE ANÁLISIS SE ENFOCARÁ EN LAS NECESIDADES ESPECIFICAS DE LA OPERACIÓN ALUVIAL DE MINEROS S.A. • COMO RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE ENTORNO SE PRESENTARÁ UN INFORME EN EL QUE SE MUESTRE EL PRODUCTO DE ESTA ETAPA, CON LA RECOPILACIÓN REALIZADA DEBIDAMENTE ANALIZADA Y CLASIFICADA Y CON LAS RECOMENDACIONES DE APLICABILIDAD. • ESTUDIO PARA LA NORMALIZACIÓN DE MEDICIÓN DE SEDIMENTOS SOPORTADA EN LA DOCUMENTACIÓN Y LA REGLAMENTACIÓN TÉCNICA DISPONIBLE Y VIGENTE. • DISEÑO DEL MODELO DE MEDICIÓN EN LAS POZAS, FRENTES DE EXPLOTACIÓN DE LAS DRAGAS, PUNTOS DE DERRAME Y FUGAS DE LAS DRAGAS, CANALES DE ENTRADA Y SALIDA; SE ESTABLECERÁN LAS FRECUENCIAS DE MEDICIÓN. ESTE DISEÑO BUSCARÁ TENER LA MAYOR INFORMACIÓN POSIBLE PRIVILEGIANDO LA CALIDAD, LA OPORTUNIDAD EN LAS FECHAS DE MEDIDA, EL SIGNIFICADO DE LOS SITIOS DE MEDIDA Y LA IMPORTANCIA DE LAS FUENTES DE APORTE DE SEDIMENTOS. • PROGRAMA DE MONITOREO POR ETAPAS, ANALIZANDO LOS TIEMPOS Y RESULTADOS ESPERADOS. • SE HARÁ EL ACOMPAÑAMIENTO PERMANENTE DURANTE LA ETAPA DE MONITOREO • SE PROCESARÁN LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS MEDICIONES. • SE MODELARÁ LA POZA SEMIABIERTA UTILIZANDO EL SOFTWARE SMS V 10.1

	• COMO PRODUCTO DE LA ETAPA DE ACOMPAÑAMIENTO SE PRESENTARÁ UN NFORME CON EL ANÁLISIS DE LOS RESUTLADOS OBTENIDOS Y LAS CONCLUSIONES DE IMPORTANCIA PARA EL ESTUDIO. • FINALMENTE, SE HARÁ LA MODELACIÓN HIDRÁULICA DE LA POZA COMO ACTUALMENTE FUNCIONA CON LOS CANALES DE ENTRADA Y SALIDA TENIENDO EN CUENTA LOS DATOS DE LAS PRUEBAS REALIZADAS Y LOS DATOS HISTÓRICOS
PERIODO	JULIO 8 DE 2013 – NOVIEMBRE 28 DE 2013

CONTRATO N° 4600043894 DE 2012 MUNICIPIO DE MEDELLIN – SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE CONSORCIO GMS-DEACIVIL-INGEDELTA/GRUPO1	**PROYECTO: ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA SOLUCION HIDRAULICA, ESTRUCTURAL Y GEOTECNICA EN QUEBRADAS DE LA CIUDAD DE MEDELLIN CORREGIMIENTOS EN DESARROLLO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INTERVENCION QUEBRADAS, GRUPO1.**
DIRECTORA	• ESTUDIOS HIDROLOGICOS, HIDRAULICOS Y DE SOCAVACION QUEBRADAS VARIAS. • ESTUDIOS GEOTECNICOS • DISEÑOS ESTRUCTURALES
PERIODO	JULIO 17 DE 2013 – DICIEMBRE 18 DE 2013

CONTRATO N° 4600050887 DE 2013 MUNICIPIO DE MEDELLIN – SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE CONSORCIO GMS-DEACIVIL	**PROYECTO: ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA SOLUCION HIDRAULICA, ESTRUCTURAL Y GEOTECNICA EN QUEBRADAS DE LA COMUNA 14 DE LA CIUDAD DE MEDELLIN CON RECURSOS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.**
DISEÑADORA HIDRAULICA	• ESTUDIOS HIDROLOGICOS, HIDRAULICOS Y DE SOCAVACION QUEBRADAS VARIAS. • ESTUDIOS GEOTECNICOS • DISEÑOS ESTRUCTURALES • INVENTARO FORESTAL
PERIODO	NOVIEMBRE 13 DE 2013 – FEBRERO 28 DE 2014

MINEROS S.A.	**PROYECTO: REALIZAR SEGUIMIENTO, CONTROL Y MONITOREO DE GEOMORFOLOGIA FLUVIAL Y SEDIMENTOS DEL RIO NECHI, EN PREDIOS DE EXPLOTACION DE MINEROS S.A. CONTRATO N° 3092 DE DICIEMBRE 6 DE 2013.**
	• ANALIZAR LAS MEDICIONES DE CONCENTRACION Y TRANSPORTE DE SEDIMENTOS EN SUSPENSION EN LOS RIOS DEL AREA DE INFLUIENCIA Y EN LAS POZAS DE EXPLOTACION. • ESTIMAR LOS CAUDALES EN LAS FUENTES DE DRENAJE SUPERFICIAL PARA LAS OCUPACIONES DE CAUCE. • ANALIZAR LOS AFOROS SOLIDOS Y LIQUIDOS DE LAS CORRIENTES DE AGUA, CONSIDERANDO EL ANTES Y DESPUES DEL AREA DE EXPLOTACION. • ANALIZAR LAS SECCIONES BATIMETRICAS OBTENIDAS EN LOS AFOROS LIQUIDOS Y SOLIDOS. • REVISAR LA PLANEACION ANUAL DE LA EXPLOTACION PARA IDENTIFICAR NECESIDADES DE DISEÑO, CONSTRUCCION, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE CANALES DE ENTRADA Y SALIDA DE LAS UNIDADES DE PRODUCCION. • APOYAR Y ASESORAR EL DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CANALES DE ENTRADA Y SALIDA DE LAS UNIDADES DE PRODUCCION CONSIDERANDO LA MODELACION HIDRAULICA DEL SISTEMA DE DRENAJE. • ESTUDIAR LAS CONDICIONES DE DRENAJE ORIGINAL DE LA ZONA DE EXPLOTACION Y HACERLE EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE CAMBIOS. • CONSOLIDAR, ANALIZAR Y MODELAR LA INFORMACION TECNICA PARA REALIZAR Y PRESENTAR EL INFORME DE GEOMORFOLOGIA FLUVIAL.

	• REALIZAR LA MODELACION HIDRAULICA DE LAS POZAS DE CADA UNIDAD DE PRODUCCION PARA DARLE CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DE LOS PERMISOS DE OCUPACION DE CAUCE. • ACOMPAÑAR Y SUPERVISAR TRES CAMPAÑAS DE AFORO. • DIRIGIR, CONSOLIDAR, ANALIZAR Y ACTUALIZAR EL MODELO HIDRAULICO DEL SISTEMA DE DRENAJE GLOBAL. • INSPECCIONAR PERIODICAMENTE EN CAMPO LAS AREAS DE EXPLOTACION Y EL SISTEMA DE DRENAJE. • REALIZAR EL ANALISISI Y CORRELACION DE INFORMACION PRODUCTO DE LA MEDICION DE MIRAS HIDROMETRICAS. • ANALIZAR LA INFORMACION HIDROLOGICA Y SEDIMENTOLOGICA DEL AREA DE INFLUENCIA UTILIZANDO LAS ESTACIONES DE MEDICION DEL IDEAM. • PRESENTAR EL INFORME ANUAL DE SEDIMENTOS, ENTRE OTROS INFORMES QUE REQUIERAN LAS CORPORACIONES AMBIENTALES. • INFORMAR Y NOTIFICAR LA GENERACION DE RIESGOS AMBIENTALES ASOCIADOS A LA DINAMICA DEL SISTEMA DE DRENAJE PRODUCTO DE LA EXPLOTACION.
PERIODO	DICIEMBRE 6 DE 2013 – DICIEMBRE 6 DE 2014

GRISA INGENIERÍA DE VALOR	**PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE FASE III ´PARA EL PUENTE SOBRE EL RIO PAMPLONITA, SECTOR LOS PATIOS, MUNICIPIO DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER. ESTUDIO DE HIDROLOGIA, HIDRÁULICA Y SOCAVACIÓN. CONTRATO N° 15-2013.**
	• ESTUDIO HIDROLÓGICO, DISEÑO HIDRÁULICO Y DE SOCAVACIÓN PARA EL DISEÑO DE UN PUENTE DE LONGITUD 283 m. SOBRE EL RIO PAMPLONITA. • VISITAS DE CAMPO. • ADQUISICIÓN DE PLANOS E INFORMACIÓN HIDROMETEOROLOGICA. • ESTUDIOS HIDROLÓGICOS. • MODELACIÓN HIDRÁULICA EN CONDICIONES EXITENTES Y PROYECTADAS EN PROGRAMAS HEC-RAS VERSIÓN 4.1.0 Y SMS 11.1. • CÁLCULO E LA SOCAVACIÓN. • DISEÑO DE PROTECCIONES LATERALES. • DISEÑO DE OBRAS EN LOS TERRAPLENES DE APROXIMACIÓN.
PERIODO	ENERO 20 DE 2014 – ABRIL 5 DE 2014

CONTRATO N° 1403-42 CORANTIOQUIA	**PROYECTO: REALIZACON DEL ESTUDIO HIDROLOGICO Y DISEÑO DE LAS OBRAS PARA MITIGAR LA AMENAZA POR INUNDACON EN LA QUEBRADA SAN IGNACIO, AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE CARAMANTA.**
	• ESTUDIO HIDROLÓGICO, DISEÑO HIDRÁULICO Y DE SOCAVACIÓN QUEBRADA SAN IGNACIO. • ESTUDIO GEOLOGICO Y GEOMORFOLOGICO. • DISEÑO DE LAS OBRAS HIDRAULICAS.
PERIODO	ABRIL 9 DE 2014 – JUNIO 9 DE 2014

COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CONSULTORES S.A.S.	**PROYECTO: DISEÑO DE LOS RAMALES COLECTORES Y OBRAS ACCESORIAS ENTRE EL SECTOR DE MORAVIA – CARIBE EN MEDELLIN Y EL SITIO DE LA FUTURA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES BELLO**
	• ESTUDIOS HIDROLÓGICOS Y DISEÑOS HIDRAULICOS, FUE A NIVEL DE INGENIERIA DE DETALLE, PARA LOS TRAMOS DE QUEBRADAS VARIAS Y EL RIO MEDELLIN.
PERIODO	JULIO 7 DE 2014 – MARZO 13 DE 2015

CONTRATO N° 4600057460 DE 2014 MUNICIPIO DE MEDELLIN – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA	**PROYECTO: ESTUDOS Y DISEÑOS PARA ATENDER LA DECLARATORIA DE URGENCIA MANIFIESTA POR PROCESO DE VULNERABILIDAD QUE SE PRESENTA EN LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA VEHICULAR**

	EXISTENTE SOBRE LA QUEBRADA MALPASO UBICADA EN LA CALLE 73 CON LA CARRERA 72
	• ESTUDIO HIDROLÓGICO, DISEÑO HIDRÁULICO Y DE SOCAVACIÓN QUEBRADA MALPASO • ESTUDIO DE SUELOS • DISEÑOS ESTRUCTURALES.
PERIODO	OCTUBRE 10 DE 2014 – DICIEMBRE 25 DE 2014

CONTRATO N° 4600054959 DE 2014 MUNICIPIO DE MEDELLIN – SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE CONSORCIO GMS 3043	**PROYECTO: ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA SOLUCION HIDRAULICA, ESTRUCTURAL Y GEOTECNICA EN LA QUEBRADA LA AGUADITA Y EN LA QUEBRADA EL MOLINO DE LA CIUDAD DE MEDELLIN**
DIRECTORA	• ESTUDIOS HIDROLOGICOS, HIDRAULICOS Y DE SOCAVACION QUEBRADAS LA AGUADITA Y EL MOLINO. • ESTUDIOS GEOTECNICOS • DISEÑOS ESTRUCTURALES • INVENTARO FORESTAL
PERIODO	SEPTIEMBRE 10 DE 2014 – DICIEMBRE 10 DE 2014

EVALTEC S.A.	**PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS HIDRÓLOGICOS E HIDRÁULICOS PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO, GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL DEL PROYECTO CORREDOR TRANSVERSAL MEDELLÍN-QUIBDO, FASE 2 PARA EL PROGRAMA CORREDORES PRIORITARIOS PARA LA PROSPERIDAD.**
	• ESTUDIO HIDROLÓGICO E HIDRÁULICA Y SOCAVACIÓN RIO ATRATO..
PERIODO	DICIEMBRE 26 DE 2014 – DICIEMBRE 22 DE 2015

CONTRATO N° 4600056418 DE 2014 MUNICIPIO DE MEDELLIN – SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE CONSORCIO GMS 3122	**PROYECTO: ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA SOLUCION HIDRAULICA, ESTRUCTURAL Y GEOTECNICA EN LA QUEBRADA LA PICACHA DE LA CIUDAD DE MEDELLIN**
DIRECTORA	• ESTUDIOS HIDROLOGICOS, HIDRAULICOS Y DE SOCAVACION QUEBRADA LA PICACHA • ESTUDIOS GEOTECNICOS • DISEÑOS ESTRUCTURALES • INVENTARO FORESTAL
PERIODO	FEBRERO 10 DE 2015 – OCTUBRE 10 DE 2015

MINEROS S.A.	**PROYECTO: SEGUIMIENTO, CONTROL Y MONITOREO DE GEOMORFOLOGÍA FLUVIAL Y SEDIMENTOS DE RIO NECHÍ EN LOS PREDIOS DE EXPLOTACIÓN DE MINEROS S.A. CONTRATO N° 4600000285.**
	• ANALIZAR LAS MEDICIONES DE CONCENTRACION Y TRANSPORTE DE SEDIMENTOS EN SUSPENSION EN LOS RIOS DEL AREA DE INFLUIENCIA Y EN LAS POZAS DE EXPLOTACION PARA TODOS LOS AFOROS QUE SE REALICEN DURANTE EL AÑO. • ESTIMAR LOS CAUDALES EN LAS FUENTES DE DRENAJE SUPERFICIAL PARA LAS OCUPACIONES DE CAUCE. • ANALIZAR LOS AFOROS SOLIDOS Y LIQUIDOS DE LAS CORRIENTES DE AGUAS, CONSIDERANDO EL ANTES Y DESPUES DEL AREA DE EXPLOTACION. • ANALIZAR LAS SECCIONES BATIMETRICAS OBTENIDAS EN LOS AFOROS LIQUIDOS Y SOLIDOS. • REVISAR LA PLANEACION ANUAL DE LA EXPLOTACION PARA IDENTIFICAR NECESIDADES DE DISEÑO, CONSTRUCCION, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE CANALES DE ENTRADA Y SALIDA DE LAS UNIDADES DE PRODUCCION. • APOYAR Y ASESORAR EL DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CANALES DE ENTRADA Y SALIDA DE LAS UNIDADES DE PRODUCCION CONSIDERANDO LA MODELACION HIDRAULICA DEL SISTEMA DE DRENAJE.

	• ESTUDIAR LAS CONDICIONES DE DRENAJE ORIGINAL DE LA ZONA DE EXPLOTACION Y HACERLE EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE CAMBIOS. • CONSOLIDAR, ANALIZAR Y MODELAR LA INFORMACION TECNICA PARA REALIZAR Y PRESENTAR EL INFORME DE GEOMORFOLOGIA FLUVIAL. UNA VEZ DURANTE EL AÑO. • REALIZAR LA MODELACION HIDRAULICA DE LAS POZAS DE CADA UNIDAD DE PRODUCCION PARA DARLE CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DE LOS PERMISOS DE OCUPACION DE CAUCE. • ACOMPAÑAR Y SUPERVISAR LAS CAMPAÑAS DE AFORO EN EL RIO NECHÍ. • ACOMPAÑAR Y SUPERVISAR LAS CAMPAÑAS DE AFORO EN LAS POZAS DURANTE EL AÑO. • DIRIGIR, CONSOLIDAR, ANALIZAR Y ACTUALIZAR EL MODELO HIDRAULICO DEL SISTEMA DE DRENAJE GLOBAL. • INSPECCIONAR PERIODICAMENTE EN CAMPO LAS AREAS DE EXPLOTACION Y EL SISTEMA DE DRENAJE. • PREPARAR LOS INFORMES DE FUNCIONAMIENTO DE LAS POZAS EN LO RELATIVO A LOS SÓLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES PARA PRESENTAR AL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA. • REALIZAR EL ANALISISI Y CORRELACION DE INFORMACION PRODUCTO DE LA MEDICION DE MIRAS HIDROMETRICAS. • REVISAR Y ASESORAR EL PROCESO DE INSTRUMENTACIÓN DE LOS CANALES DE ENTRADA Y SALIDA. • PLANEAR LA CALIBRACIÓN DE LAS ESTACIONES DE MEDIDA. • ACTUALIZAR Y REVISAR LA INFORMACIÓN DE LAS ESTACIONES DE MEDIDA EN LOS CANALES. • ACTUALIZAR Y REVISAR LA INFORMACIÓN DE LAS ESTACIONES DE PRECIPITACIÓN. • ANALIZAR LA INFORMACION HIDROLOGICA Y SEDIMENTOLOGICA DEL AREA DE INFLUENCIA UTILIZANDO LAS ESTACIONES DE MEDICION DEL IDEAM. • PRESENTAR EL INFORME ANUAL DE SEDIMENTOS, ENTRE OTROS INFORMES QUE REQUIERAN LAS CORPORACIONES AMBIENTALES. • INFORMAR Y NOTIFICAR LA GENERACION DE RIESGOS AMBIENTALES ASOCIADOS A LA DINAMICA DEL SISTEMA DE DRENAJE PRODUCTO DE LA EXPLOTACION. • ELABORAR LOS INFORMES DE APOYO REQUERIDOS PARA LOS PERMISOS DE CONCESIÓN. • ELABORAR LOS INFORMES DE APOYO REQUERIDOS PARA LOS PERMISOS DE VERTIMIENTOS. • ELABORAR DOS VECES AL AÑO EL INFORME DE OPERACIÓN MINERA PARA LOS SEIS MESES SIGIUIENTES INDICANDO LA RELACIÓN CON LAS FUENTES DE AGUA PARA ENTREGAR A CORANTIOQUIA. • ELABORAR EL INFORME SEDIMENTOGRÁFICO DE POZAS DOS VECES AL AÑO. • PRESENTAR TODA LA INFORMACIÓN QUE REQUIERA MINEROS S.A. RELACIONADA CON EL SISTEMA DE DRENAJE DEL RIO NECHÍ Y LAS POZAS.
PERIODO	MAYO 11 DE 2015 – MAYO 11 DE 2016

SUMICOL	**PROYECTO: ESTUDIOS HIDROLÓGICOS, HIDRÁULICO Y DISEÑO ESTRUCTURALES DE CANALES.**
	• ESTUDIO HIDROLÓGIO E HIDRÁULICO RIO CLARO. • ESTUDIO HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO QUEBRADA POMARROSO. • ESTIMAR LOS CAUDALES DE CRECIENTE DEL RIO CLARO. • MODELACIÓN HIDRAÚLICA PARA TODO EL LOTE CON UN ÁREA DE 142.254 M^2. • ESTUDIO HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO CAÑO SECO. • DISEÑO ESTRUCTURAL DE CANALES, BOXCULVERT QUEBRADA POMARROSO Y MURO CAÑO SECO.

	• EVALUACIÓN HIDRÁULICA DEL RIO CLARO CON TOPOGRAFÍA ACTUALIZADA PARA EL DISEÑO DE TERRAPLÉN DE PROTECCIÓN DEL LOTE CON UN ÁREA DE 142.254 M2. • RECOMENDACIÓN NIVELES DE IMPLANTACIÓN DE LAS OBRAS. • RECOMENDACIÓN NIVELES DE VERTIMIENTO DE PLANTAS INDUSTRIALES O DE TRATAMIENTO. • .DISEÑO SISTEMA DE DRENAJE DE LA PLANTA.
PERIODO DISEÑOS	JUNIO 17 DE 2015 – JULIO 29 DE 2015
PERIODO AJUSTES DISEÑOS	SEPTIEMBRE 13 DE 2016 – NOVIEMBRE 08 DE 2016

CONTRATO N° 4600061564 DE 2015 MUNICIPIO DE MEDELLIN – SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE CONSORCIO QUEBRADAS 2015	**PROYECTO: ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA SOLUCION HIDRAULICA, ESTRUCTURAL Y GEOTECNICA SEGÚN PUNTOS DE REFERENCIA EN QUEBRADAS LA CAREVIEJA, LA HERRERA, LA EMILIA, LA SECA, LA SAPERA Y LA ARENERA EN LAS COMUNAS 1,2 Y 8**
DIRECTORA	• ESTUDIOS HIDROLOGICOS, HIDRAULICOS Y DE SOCAVACION QUEBRADAS • ESTUDIOS GEOTECNICOS • DISEÑOS ESTRUCTURALES • INVENTARIO FORESTAL
PERIODO	AGOSTO 26 DE 2015 – FEBRERO 10 DE 2016

CONTRATO N° 4600062272 DE 2015 MUNICIPIO DE MEDELLIN – SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE CONSORCIO GMS 3491	**PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA SOLUCION HIDRAULICA, ESTRUCTURAL Y GEOTECNICA SEGÚN PUNTOS DE REFERENCIA EN LAS COMUNAS 4, 5, 9 Y 7**
DIRECTORA	• ESTUDIOS HIDROLOGICOS, HIDRAULICOS Y DE SOCAVACION QUEBRADAS • ESTUDIOS GEOTECNICOS • DISEÑOS ESTRUCTURALES • INVENTARIO FORESTAL
PERIODO	AGOSTO 10 DE 2015 – FEBRERO 29 DE 2016

MINEROS S.A.	**PROYECTO: ESTUDIO GEOMORFOLOGICO EN EL AREA DE EXPLOTACION DE MINEROS S.A., QUE COMPRENDE UNA EXTENCION APROXIMADA DE 15.000 HA, UBICADO SOBRE EL RIO NECHI, ENTRE LAS POBLACIONES DE EL BAGRE Y NECHI.**
	• EVALUACION GEOLOGICA Y GEOMORFOLOGICA DE LA CUENCA HIDROGRAFICA QUE ES UN SISTEMA COMPLEJO CON CONEXIONES, INTERRELACIONES Y TRASNFERENCIA DE ENERGIA Y MATERIA ENTRE SUS COMPONENTES (CANALES FLUVIALES, REDES DE DRENAJE, ZONAS DE SEDIMENTACION EN ABANICOS ALUVIALES Y DELTAS, ESCORRENTIA Y SEDIMENTOS DE LADERA). EL SISTEMA FLUVIAL CON EL TIEMPO CAMBIA, DEBIDO A LOS PROCESOS EROSIVOS Y DE SEDIMENTACION, A LOS CAMBOS CLIMATICOS, A LAS MODIFICACIONES DEL NIVEL BASE DE EROSION, A LA TECTONICA CUATERNARIA Y A LAS ACTIVIDADES ANTROPICAS. • INVESTIGACIONES Y ANALISIS NECESARIOS PARA DETERMINAR LA EVOLUCION GEOMORFOLOGICA DE LA ZONA Y SE CARACTERIZAN ENTRE OTROS LOS MEANDROS, CANALES, ACTIVOS, INACTIVOS, COMPLEJOS ORILLALES, LA RED HIDROLOGICA PROVENIENTE DE LA SERRANIA ETC.
PERIODO	ABRIL 1DE 2016 – NOVIEMBRE 1 DE 2016

CONTRATO N° GCO-311-0858-01 AGRUPACION GUINOVART OBRAS Y SERVICIOS HISPANIA S.A. SUCURSAL COLOMBIA	**PROYECTO: ESTUDO Y DISEÑO PARA LA SOLUCION VIAL AL CRUCE DE LA QUEBRADA SANTA ELENA**
	• ESTUDIOS HIDROLOGICOS, HIDRAULICOS Y DE SOCAVACION QUEBRADA SANTA ELENA

	• ESTUDIOS DE SUELOS Y GEOTECNICOS PARA LAS FUNDACIONES DEL PUENTE. • DISEÑOS ESTRUCTURALES PUENTE METALICO LUZ 25.00 M. • DISEÑO ESTRUCTURA DE PAVIMENTO.
PERIODO	JULIO19 DE 2016 – SEPTIEMBRE 5 DE 2016

MINEROS S.A.	**PROYECTO: SEGUIMIENTO, CONTROL Y MONITOREO DE GEOMORFOLOGÍA FLUVIAL Y SEDIMENTOS DE RIO NECHÍ EN LOS PREDIOS DE EXPLOTACIÓN DE MINEROS S.A. CONTRATO N° 4600000463.**
	• ANALIZAR LAS MEDICIONES DE CONCENTRACION Y TRANSPORTE DE SEDIMENTOS EN SUSPENSION EN LOS RIOS DEL AREA DE INFLUIENCIA Y EN LAS POZAS DE EXPLOTACION PARA TODOS LOS AFOROS QUE SE REALICEN DURANTE EL AÑO. • ESTIMAR LOS CAUDALES EN LAS FUENTES DE DRENAJE SUPERFICIAL PARA LAS OCUPACIONES DE CAUCE. • ANALIZAR LOS AFOROS SOLIDOS Y LIQUIDOS DE LAS CORRIENTES DE AGUAS, CONSIDERANDO EL ANTES Y DESPUES DEL AREA DE EXPLOTACION. • ANALIZAR LAS SECCIONES BATIMETRICAS OBTENIDAS EN LOS AFOROS LIQUIDOS Y SOLIDOS. • REVISAR LA PLANEACION ANUAL DE LA EXPLOTACION PARA IDENTIFICAR NECESIDADES DE DISEÑO, CONSTRUCCION, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE CANALES DE ENTRADA Y SALIDA DE LAS UNIDADES DE PRODUCCION. • APOYAR Y ASESORAR EL DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CANALES DE ENTRADA Y SALIDA DE LAS UNIDADES DE PRODUCCION CONSIDERANDO LA MODELACION HIDRAULICA DEL SISTEMA DE DRENAJE. • ESTUDIAR LAS CONDICIONES DE DRENAJE ORIGINAL DE LA ZONA DE EXPLOTACION Y HACERLE EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE CAMBIOS. • CONSOLIDAR, ANALIZAR Y MODELAR LA INFORMACION TECNICA PARA REALIZAR Y PRESENTAR EL INFORME DE GEOMORFOLOGIA FLUVIAL. UNA VEZ DURANTE EL AÑO. • REALIZAR LA MODELACION HIDRAULICA DE LAS POZAS DE CADA UNIDAD DE PRODUCCION PARA DARLE CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DE LOS PERMISOS DE OCUPACION DE CAUCE. • ACOMPAÑAR Y SUPERVISAR LAS CAMPAÑAS DE AFORO EN EL RIO NECHÍ. • ACOMPAÑAR Y SUPERVISAR LAS CAMPAÑAS DE AFORO EN LAS POZAS DURANTE EL AÑO. • DIRIGIR, CONSOLIDAR, ANALIZAR Y ACTUALIZAR EL MODELO HIDRAULICO DEL SISTEMA DE DRENAJE GLOBAL. • INSPECCIONAR PERIODICAMENTE EN CAMPO LAS AREAS DE EXPLOTACION Y EL SISTEMA DE DRENAJE. • PREPARAR LOS INFORMES DE FUNCIONAMIENTO DE LAS POZAS EN LO RELATIVO A LOS SÓLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES PARA PRESENTAR AL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA. • REALIZAR EL ANALISIS Y CORRELACION DE INFORMACION PRODUCTO DE LA MEDICION DE MIRAS HIDROMETRICAS. • REVISAR Y ASESORAR EL PROCESO DE INSTRUMENTACIÓN DE LOS CANALES DE ENTRADA Y SALIDA. • PLANEAR LA CALIBRACIÓN DE LAS ESTACIONES DE MEDIDA. • ACTUALIZAR Y REVISAR LA INFORMACIÓN DE LAS ESTACIONES DE MEDIDA EN LOS CANALES. • ACTUALIZAR Y REVISAR LA INFORMACIÓN DE LAS ESTACIONES DE PRECIPITACIÓN. • ANALIZAR LA INFORMACION HIDROLOGICA Y SEDIMENTOLOGICA DEL AREA DE INFLUENCIA UTILIZANDO LAS ESTACIONES DE MEDICION DEL IDEAM.

	• PRESENTAR EL INFORME ANUAL DE SEDIMENTOS, ENTRE OTROS INFORMES QUE REQUIERAN LAS CORPORACIONES AMBIENTALES. • INFORMAR Y NOTIFICAR LA GENERACION DE RIESGOS AMBIENTALES ASOCIADOS A LA DINAMICA DEL SISTEMA DE DRENAJE PRODUCTO DE LA EXPLOTACION. • ELABORAR LOS INFORMES DE APOYO REQUERIDOS PARA LOS PERMISOS DE CONCESIÓN. • ELABORAR LOS INFORMES DE APOYO REQUERIDOS PARA LOS PERMISOS DE VERTIMIENTOS. • ELABORAR DOS VECES AL AÑO EL INFORME DE OPERACIÓN MINERA PARA LOS SEIS MESES SIGIUIENTES INDICANDO LA RELACIÓN CON LAS FUENTES DE AGUA PARA ENTREGAR A CORANTIOQUIA. • ELABORAR EL INFORME SEDIMENTOGRÁFICO DE POZAS DOS VECES AL AÑO. • PRESENTAR TODA LA INFORMACIÓN QUE REQUIERA MINEROS S.A. RELACIONADA CON EL SISTEMA DE DRENAJE DEL RIO NECHÍ Y LAS POZAS.
PERIODO	OCTUBRE 16 DE 2016 – OCTUBRE 16 DE 2017

ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES AIM SAS	**PROYECTO: PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ASOCIADOS A REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO.**
	• ESTUDIOS HIDROLOGICOS, HIDRAULICOS Y DE SOCAVACION PARA PERMISO DE OCUPACION DE CAUCE EN EL CUAL SE DETERMINEN LOS CAUDALES Y LOS NIVELES PARA LOS DIFERENTES PERIODOS DE RETORNO DE RIOS O DE QUEBRADAS. INCLUYE TOPOGRAFIA NECESARIA PARA LAS MODELACIONES.
PERIODO	NOVIEMBRE 21 DE 2016 – DICIEMBRE 05 DE 2019

CONTRATO N° 200-01-07-01-0312-2017 CORPOURABA CONSORCIO CAREPA	**PROYECTO: ELABORAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y PRESUPUESTO DE LAS OBRAS DE MITIGACION CONTRA LA EROSION FLUVIAL DEL RIO CAREPA QUE AFECTA EL SECTOR DEL BARRIO LAS BRISAS DEL MUNICIPIO DE CAREPA.**
DIRECTORA	• ESTUDIOS HIDROLOGICOS, HIDRAULICOS Y DE SOCAVACION RIO CAREPA • ESTUDIOS GEOTECNICOS • DISEÑOS ESTRUCTURALES
PERIODO	JUNIO 07 DE 2017 – AGOSTO 07 DE 2017

CONTRATO N° 4600071166 DE 2017 MUNICIPIO DE MEDELLIN – SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS CONSORCIO GMS 3940	**PROYECTO: ESTUDIOS DISEÑOS Y AJUSTES DE DISEÑOS DE PUNTOS CRITICOS PRIORITARIOS DE INTERVENCION EN QUEBRADAS DE LA CIUDAD DE MEDELIN**
DISEÑADORA HIDRAULICA	• ESTUDIOS HIDROLOGICOS, HIDRAULICOS Y DE SOCAVACION QUEBRADAS • ESTUDIOS GEOTECNICOS • DISEÑOS ESTRUCTURALES • INVENTARIO FORESTAL
PERIODO	AGOSTO 08 DE 2017 – DICIEMBRE 29 DE 2017

CONTRATO N° 1345-007-OS-GPY-DOCV-001-R TIPIEL S.A.	**PROYECTO: SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE LOS ESTUDIOS HIDROLOGICO, HIDRAULICO Y DE SOCAVACION DE LA QUEBRADA LOCALIZADA EN EL PK72+500 DONDE CRUZA EL SISTEMA DE TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS SEBASTOPOL – MEDELLIN – CARTAGO CENIT**
	• ESTUDIOS HIDROLOGICOS, HIDRAULICOS Y DE SOCAVACION QUEBRADA • ESTUDIOS GEOTECNICOS • DISEÑOS ESTRUCTURALES
PERIODO	OCTUBRE 31 DE 2017 – ENERO 15 DE 2018

CONTRATO N° OC17-1558 INGEDISA S.A.	**PROYECTO: ESTUDIOS DE SOCAVACION Y COLMATACION DE LAS TORRES T126N Y T127N DE LA LINEA DE TRANSMISION A 230 KV JAMONDINO – MOCOA**
	• ESTUDIOS HIDROLOGICOS, HIDRAULICOS Y DE SOCAVACION QUEBRADA TARUCA
PERIODO	DICIEMBRE 11 DE 2017 – ENERO 30 DE 2018

CONTRATO N° 4600076939 DE 2018 MUNICIPIO DE MEDELLIN – SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS CONSORCIO GMS 4274	**PROYECTO: REALIZAR LOS ESTUDIOS , DISEÑOS Y AJUSTES A DISEÑOS, A LOS PUNTOS CRITICOS PRIORITARIOS DE INTERVENCION EN LAS QUEBRADAS UBICADAS EN MEDELLIN**
DISEÑADORA HIDRAULICA	• ESTUDIOS HIDROLOGICOS, HIDRAULICOS Y DE SOCAVACION QUEBRADAS • ESTUDIOS GEOTECNICOS • DISEÑOS ESTRUCTURALES • INVENTARIO FORESTAL
PERIODO	SEPTIEMBRE 19 DE 2018 – DICIEMBRE 31 DE 2018

MINEROS S.A.	**PROYECTO: SEGUIMIENTO, CONTROL Y MONITOREO DE GEOMORFOLOGÍA FLUVIAL Y SEDIMENTOS DE RIO NECHÍ EN LOS PREDIOS DE EXPLOTACIÓN DE MINEROS S.A. CONTRATO N° 4600000730.**
	• ANALIZAR LAS MEDICIONES DE CONCENTRACION Y TRANSPORTE DE SEDIMENTOS EN SUSPENSION EN LOS RIOS DEL AREA DE INFLUIENCIA Y EN LAS POZAS DE EXPLOTACION PARA TODOS LOS AFOROS QUE SE REALICEN DURANTE EL AÑO. • ESTIMAR LOS CAUDALES EN LAS FUENTES DE DRENAJE SUPERFICIAL PARA LAS OCUPACIONES DE CAUCE. • ANALIZAR LOS AFOROS SOLIDOS Y LIQUIDOS DE LAS CORRIENTES DE AGUAS, CONSIDERANDO EL ANTES Y DESPUES DEL AREA DE EXPLOTACION. • ANALIZAR LAS SECCIONES BATIMETRICAS OBTENIDAS EN LOS AFOROS LIQUIDOS Y SOLIDOS. • REVISAR LA PLANEACION ANUAL DE LA EXPLOTACION PARA IDENTIFICAR NECESIDADES DE DISEÑO, CONSTRUCCION, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE CANALES DE ENTRADA Y SALIDA DE LAS UNIDADES DE PRODUCCION. • APOYAR Y ASESORAR EL DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CANALES DE ENTRADA Y SALIDA DE LAS UNIDADES DE PRODUCCION CONSIDERANDO LA MODELACION HIDRAULICA DEL SISTEMA DE DRENAJE. • ESTUDIAR LAS CONDICIONES DE DRENAJE ORIGINAL DE LA ZONA DE EXPLOTACION Y HACERLE EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE CAMBIOS. • CONSOLIDAR, ANALIZAR Y MODELAR LA INFORMACION TECNICA PARA REALIZAR Y PRESENTAR EL INFORME DE GEOMORFOLOGIA FLUVIAL. UNA VEZ DURANTE EL AÑO. • REALIZAR LA MODELACION HIDRAULICA DE LAS POZAS DE CADA UNIDAD DE PRODUCCION PARA DARLE CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DE LOS PERMISOS DE OCUPACION DE CAUCE. • ACOMPAÑAR Y SUPERVISAR LAS CAMPAÑAS DE AFORO EN EL RIO NECHÍ. • ACOMPAÑAR Y SUPERVISAR LAS CAMPAÑAS DE AFORO EN LAS POZAS DURANTE EL AÑO. • DIRIGIR, CONSOLIDAR, ANALIZAR Y ACTUALIZAR EL MODELO HIDRAULICO DEL SISTEMA DE DRENAJE GLOBAL. • INSPECCIONAR PERIODICAMENTE EN CAMPO LAS AREAS DE EXPLOTACION Y EL SISTEMA DE DRENAJE.

	• PREPARAR LOS INFORMES DE FUNCIONAMIENTO DE LAS POZAS EN LO RELATIVO A LOS SÓLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES PARA PRESENTAR AL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA. • REALIZAR EL ANALISIS Y CORRELACION DE INFORMACION PRODUCTO DE LA MEDICION DE MIRAS HIDROMETRICAS. • REVISAR Y ASESORAR EL PROCESO DE INSTRUMENTACIÓN DE LOS CANALES DE ENTRADA Y SALIDA. • PLANEAR LA CALIBRACIÓN DE LAS ESTACIONES DE MEDIDA. • ACTUALIZAR Y REVISAR LA INFORMACIÓN DE LAS ESTACIONES DE MEDIDA EN LOS CANALES. • ACTUALIZAR Y REVISAR LA INFORMACIÓN DE LAS ESTACIONES DE PRECIPITACIÓN. • ANALIZAR LA INFORMACION HIDROLOGICA Y SEDIMENTOLOGICA DEL AREA DE INFLUENCIA UTILIZANDO LAS ESTACIONES DE MEDICION DEL IDEAM. • PRESENTAR EL INFORME ANUAL DE SEDIMENTOS, ENTRE OTROS INFORMES QUE REQUIERAN LAS CORPORACIONES AMBIENTALES. • INFORMAR Y NOTIFICAR LA GENERACION DE RIESGOS AMBIENTALES ASOCIADOS A LA DINAMICA DEL SISTEMA DE DRENAJE PRODUCTO DE LA EXPLOTACION. • ELABORAR LOS INFORMES DE APOYO REQUERIDOS PARA LOS PERMISOS DE CONCESIÓN. • ELABORAR LOS INFORMES DE APOYO REQUERIDOS PARA LOS PERMISOS DE VERTIMIENTOS. • ELABORAR DOS VECES AL AÑO EL INFORME DE OPERACIÓN MINERA PARA LOS SEIS MESES SIGIUIENTES INDICANDO LA RELACIÓN CON LAS FUENTES DE AGUA PARA ENTREGAR A CORANTIOQUIA. • ELABORAR EL INFORME SEDIMENTOGRÁFICO DE POZAS DOS VECES AL AÑO. • PRESENTAR TODA LA INFORMACIÓN QUE REQUIERA MINEROS S.A. RELACIONADA CON EL SISTEMA DE DRENAJE DEL RIO NECHÍ Y LAS POZAS.
PERIODO	SEPTIEMBRE 03 DE 2018 – MARZO 2 DE 2019

CONTRATO N° 2018-SS-20-0014 2018 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA	**PROYECTO: ESTUDIOS GEOTECNICOS, HIDRAULICOS, LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y DISEÑO ESTRUCTURALES NECESARIOS PARA LA OBRA DE ESTABILIZACION SOBRE EL RIO AURRA PR 22+000, SECTOR RIO ESCONDIDO, EN LA ANTIGUA VIA AL MAR EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.**
	• ESTUDIOS HIDROLOGICOS, HIDRAULICOS Y DE SOCAVACION RIO AURRA • ESTUDIOS GEOTECNICOS • DISEÑO ESTRUCTURAL PARA UN PUENTE DE LUZ 42.25 m.
PERIODO	SEPTIEMBRE 28 DE 2018 – MARZO 24 DE 2019 SUSPENSION DICIEMBRE 12 DE 2018 – ENERO 7 DE 2019

POMA COLOMBIA ODS Nº 2019-29	**ANALISIS DE LA SOCAVACION DEL RIO MEDELLIN EN LA ESTACION ACEVEDO EN EL MARCO DEL PROYECTO METRO CABLE LINEA P EN CUMPLIMINETO DE LA RESOLUCION 1694 DE 2018 OTORGADA ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA**
	• ESTUDIOS HIDROLOGICOS, HIDRAULICOS Y DE SOCAVACION RIO MEDELLIN
PERIODO	AGOSTO 5 DE 2019 – NOVIEMBRE 28 DE 2019

JAIME CAICEDO REYES - BOSQUES DE SAN RAFAEL	**ESTUDIO HIDROLOGICO, DISEÑO HIDRAULICO Y DE SOCAVACION QUEBRADA LA CAÑA**
	• ESTUDIOS HIDROLOGICOS, HIDRAULICOS Y DE SOCAVACION QUEBRADA LA CAÑA

PERIODO	DICIEMBRE 6 DE 2019 – ENERO 6 DE 2020

L&L INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. ODS Nº046	**ESTUDIO HIDROLOGICO E HIDRAULICO, ANALISIS DE SOCAVACION Y NIVELES MAXIMOS DEL AGUA DEL PUENTE SOBRE EL RIO NUS**
	• ESTUDIOS HIDROLOGICOS, HIDRAULICOS Y DE SOCAVACION RIO NUS
PERIODO	ABRIL 30 DE 2020 – MAYO 18 DE 2020

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.S. CONTRATO N° MT-A-0401-1	**ESTUDIO HIDROLOGICO E HIDRULICO REQUERIDO PARA EL DISEÑO DE LAS OBRAS DE PROTECCION PARA LA QUEBRADA LA CIMARRONA EN EL LOTE DEL CARMEN DE VIBORAL**
	• ESTUDIOS HIDROLOGICOS, HIDRAULICOS Y DE SOCAVACION QUEBRADA LA CIMARRONA
PERIODO	JULIO 10 DE 2020 – SEPTIEMBRE 7 DE 2020

CONSORCIO ZP 222 CONTRATO N°2749-2019-015	**ESTUDIO HIDROLÓGICO, DISEÑO HIDRÁULICO Y DE SOCAVACIÓN DEL PUENTE DE LA VEREDA LA MARIA Y DEL PUENTE ESTACIÓN PACORA SOBRE EL RIO CAUCA, DE LOS MUNICIPIOS DE AGUADAS Y PACORA, DEPARTAMENTO DE CALDAS**
	• ESTUDIOS HIDROLOGICOS, HIDRAULICOS Y DE SOCAVACION RIO CAUCA
PERIODO	SEPTIEMBRE 20 DE 2020 – NOVIEMBRE 19 DE 2020

CONSORCIO MEGAVIAS ANTIOQUIA 2021 OS N° 0005	**REALIZAR UNA BATIMETRIA DE DOS (2) KILOMETROSY DOS (2) AFOROS EN EL RIO CAUCA, EN EL SECTOR DE LA PERDIDA DE BANCA EN EL PR8+0000 - PR10+0000 DE LA RUTA 2512, SITIO CRITICO DE CACERES, EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA , SECTOR 2 DE LA CARRETERA: HOYO RICO - LOS LLANOS - TARAZA - CAUCASIA**
	• BATIMETRIA Y CAUDALES RIO CAUCA
PERIODO	MARZO 1 DE 2021 – ABRIL 30 DE 2021

INGENIERIA SANITARIA DE SUELOS ESTRUCTURAS Y AMBIENTAL S.A.S.	**ESTUDIOS DE HIDROLOGIA, HIDRAULICA Y SOCAVACION PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PUENTE VEHICULAR, LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE DABEIBA, EN EL KM 9-100 DE LA VIA DABEIBA - CAMPARRUSIA, SUBREGION OCCIDENTE DE ANTIOQUIA**
	• ESTUDIOS HIDROLOGICOS, HIDRAULICOS Y DE SOCAVACION QUEBRADA CRUCES
PERIODO	MARZO 10 DE 2021 – ABRIL 10 DE 2021

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA OSE N° 577	**PRESTAR SERVICIOS PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS HIDRÁULICOS, HIDROLÓGICOS Y DE SOCAVACIÓN PARA EL DISEÑO DE LOS PUENTES DE ISTMINA Y ANDAGOYA SOBRE LOS RÍOS SAN JUAN Y CONDOTO, Y EL ESTUDIO GEOLÓGICO Y GEOMORFOLÓGICO PARA EL PUENTE UBICADO SOBRE EL RÍO CONDOTO.**
	• ESTUDIOS HIDROLOGICOS, HIDRAULICOS Y DE SOCAVACION RIOS SAN JUAN Y CONDOTO.
PERIODO	SEPTIEMBRE 9 DE 2021 – OCTUBRE 8 DE 2021

ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES AIM SAS	**PROYECTO: CONSULTORIA PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS EN LAS AREAS DE LA INGENIERIA APLICABLES A LA INFRAESTRUCTURA QUE DESARROLLA LAS EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN PARA EL NEGOCIO AGUA Y SANEAMIENTO R1**
	• ESTUDIOS HIDROLOGICOS, HIDRAULICOS Y DE SOCAVACION PARA PERMISO DE OCUPACION DE CAUCE EN EL CUAL SE DETERMINEN LOS CAUDALES Y LOS NIVELES PARA LOS DIFERENTES PERIODOS DE RETORNO DE RIOS O DE QUEBRADAS..
PERIODO	JUNIO 20 DE 2023 – A LA FECHA

Esta certificación se expide en la ciudad de Medellín 19 de junio de 2024



Atentamente,
GUILLERMO LEON VELASQUEZ S.
Representante Legal

SC-CER354466

CERTIFICACION CER 10421

CERTIFICACION

Que la **INGENIERA CIVIL, MAGISTER EN APROVECHAMIENTO DE RECURSOS HIDRAULICOS Y ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS, GLORIA JENNY MEJIA SIERRA** con cedula de ciudadanía Nº 32.019.990 de Medellín (Antioquia), presta sus servicios como **ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA E HIDRAULICA – GERENTE TECNICA**, desde el 15 de Julio de 2010 a la fecha. En los siguientes proyectos:

CONSORCIO RIO MAGDALENA 2 CONTRATO N° 166-10 CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A. CONTRATO N° 165.81	**PROYECTO: ESTUDIOS, DISEÑOS DEFINITIVOS, FINANCIACIÓN, GESTIÓN PREDIAL, AMBIENTAL Y SOCIAL, LA CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y REVISION DE LA DENOMINADA "CONCESIÓN AUTOPISTA AL RÍO MAGDALENA 2 QUE HACE PARTE DEL PROYECTO DENOMINADO "AUTOPISTAS PARA LA PROSPERIDAD" REVISIÓN, AJUSTE,OPTIMIZACION A NIVEL FASE III (INGENIERIA DETALLADA) DE LOS ESTUDIOS DE HIDROLOGIA, HIDRAULICA Y SOCAVACION**
PERIODO	MAYO 1 DE 2021 – A LA FECHA

EVALTEC S.A. OFERTA MERCANTIL DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 02282018	**PROYECTO: MEJORAMIENTO, GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL DEL PROYECTO TRANSVERSAL QUIBDÓ - MEDELLÍN SECTOR 2 PARA EL PROGRAMA VÍAS PARA EL CHOCÓ. REVISIÓN Y AJUSTE DE ESTUDIOS DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA Y SOCAVACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS VIALES DE LA CARRETERA QUIBDÓ-MEDELLÍN TRAMO 2, Y SERVICIO DE DISEÑO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA Y SOCAVACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS VIALES DEL MISMO TRAMO, SOBRE LA RUTA 62 EN EL TRAMO 02 DE LA RED VIAL NACIONAL**
PERIODO	MARZO 15 DE 2018 – JUNIO 21 DE 2021

EVALTEC S.A.	**PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA EN LA QUEBRADA LAS PLAYAS UBICADA DENTRO DEL AEROPUERTO OLAYA HERRERA ENTRE EL PARQUE JUAN PLABLO II Y EL AEROPUERTO, PARA LOS RESPECTIVOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DEL CAUCE EN SIETE PUNTOS DE DESCARGA DE AGUAS**
PERIODO	ENERO 5 DE 2015 – MARZO 17 DE 2015

DEVIMED S.A. CONTRATO PED 004 DE 2015	**PROYECTO: IPTC ESTUDIOS HIDROLOGICOS Y DISEÑOS HIDRAULICOS FASE 1 REQUERIDOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EXISTENTE AUTOPISTA MEDELLIN – BOGOTA SECTOR SANTUARIO RIO CLARO.**
PERIODO	AGOSTO 3 DE 2015 – SEPTIEMBRE 2 DE 2015

EVALTEC S.A. **OFERTA MERCANTIL DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 161-2014**	**PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS HIDROLOGICOS E HIDRAULICOS PARA EL MEJORAMIENTO, GESTION SOCIAL, PREDIALY AMBIENTAL DEL PROYECTO CORREDOR TRANSVERSAL MEDELLIN-QUIBDO, FASE 2 PARA EL PROGRAMA CORREDORES PRIORITARIOS PARA LA PROSPERIDAD**
PERIODO	DICIEMBRE 26 DE 2014 – DICIEMBRE 22 DE 2015

EVALTEC S.A. **OFERTA MERCANTIL DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 121-2013**	**PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS HIDROLOGICOS E HIDRAULICOS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA LA PINTADA – MEDELLIN, RUTA 25 TRAMO 2509, EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.**
PERIODO	NOVIEMBRE 22 DE 2013 – MAYO 23 DE 2014

CONSORCIO VIAS DEL CENTRO **CONTRATO N° CVC-036-2013**	**PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS GESTION SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCION DEL PROYECTO HONA MANIZALES. SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS FILTROS PR6+000 AL PR27+000 Y LA VERIFICACION DE OBRAS TRANSVERSALES Y CUNETAS ENTRE EL PR18+000 AL PR27+000.**
PERIODO	NOVIEMBRE 20 DE 2013 – DICIEMBRE 31 2013

EVALTEC S.A. **OFERTA MERCANTIL MAYO 06 DE 2011**	**PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS GESTION SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCION DEL PROYECTO HONA MANIZALES. ESTUDIOS HIDROLOGICOS Y DISEÑOS HIDRAULICOS Y SOCAVACION DE LAS ESTRUCTURAS DE DRENAJE DE LA DOBLE CALZADA VIA MANIZALES HONDA TRAMO 2 ENTRE EL PR6+000 AL PR27+000.**
PERIODO	MAYO 6 DE 2011 – NOVIEMBRE 21 DE 2012

Esta certificación se expide en la ciudad de Medellín 19 de junio de 2024

Atentamente,



GUILLERMO LEON VELASQUEZ S.
Representante Legal

INGENIERA CIVIL: GLORIA JENNY MEJIA SIERRA
MAGISTER EN RECURSOS HIDRAULICOS
C.C. Nº 32.019.990 - MATRICULA PROFESIONAL 05202-08696

GMS
GLORIA JENNY MEJÍA S.
INGENIEROS CONSULTORES

HOJA DE VIDA

EXPERIENCIA PROFESIONAL
CONTRATOS CERTIFICADOS

CONTRATO No. (1)	OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATANTE	FECHA DE INICIACIÓN (mes - año)	FECHA DE TERMINACIÓN (2) (mes - año)	FORMA DE EJECUCIÓN (3)
243	DIRECTORA DE PROYECTOS MAGISTER EN APROVECHAMIENTO DE RECURSOS HIDRAULICOS Y ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS	GMS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.	15-jul-10	A la Fecha	CONTRATO LABORAL
242	REALIZAR LOS ESTUDIOS , DISEÑOS Y AJUSTES A DISEÑOS, A LOS PUNTOS CRITICOS PRIORITARIOS DE INTERVENCION EN LAS QUEBRADAS UBICADAS EN MEDELLIN	MUNICIPIO DE MEDELLIN CONTRATO N° 4600076936 DE 2018	19-sep-18	31-dic-18	CONSORCIO GMS 4274 Participacion 50%
241	ESTUDIOS, DISEÑOS Y AJUSTES DE DISEÑOS DE PUNTOS CRITICOS PRIORITARIOS DE INTERVENCION EN QUEBRADAS DE LA CIUDAD DE MEDELLIN	MUNICIPIO DE MEDELLIN CONTRATO N° 4600071166 DE 2017	8-ago-17	29-dic-17	CONSORCIO GMS 3940 Participacion 50%
240	ELABORAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y PRESUPUESTO DE LAS OBRAS DE MITIGACION CONTRA LA EROSION FLUVIAL DEL RIO CAREPA QUE AFECTA EL SECTOR DEL BARRIO LAS BRISAS DEL MUNICIPIO DE CAREPA	CORPOURABA CONTRATO N° 200-10-01-09-0068-2017	7-jul-17	7-sep-17	CONSORCIO CAREPA Participacion 50%
239	PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ASOCIADOS A REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. CONTRATO CT-2015-002503-A1	AIM S.A.S.	21-nov-16	5-dic-19	I
238	ASESORIA Y ELABORACION DE LOS DISEÑOS HIDROSANITARIOS Y DE GAS PARA LOS PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y REFORMAS DEL GRUPO EPM	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. CT-2015-001058-R1	9-sep-16	8-sep-17	I

INGENIERA CIVIL: GLORIA JENNY MEJIA SIERRA
MAGISTER EN RECURSOS HIDRAULICOS
C.C. Nº 32.019.990 - MATRICULA PROFESIONAL 05202-08696

GMS
GLORIA JENNY MEJÍA S.
INGENIEROS CONSULTORES

HOJA DE VIDA

EXPERIENCIA PROFESIONAL
CONTRATOS CERTIFICADOS

CONTRATO No. (1)	OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATANTE	FECHA DE INICIACIÓN (mes - año)	FECHA DE TERMINACIÓN (2) (mes - año)	FORMA DE EJECUCIÓN (3)
237	ESPECIALISTA EN HIDRAULICA E HIDROLOGIA Y SOCAVACON DURANTE LA FASE DE PRE CONSTRUCCION EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA N°514 DE 2015 SUSCRITO ENTRE EL CONSORCIO CR CONCESIONES Y LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI. SISTEMA VIAL PARA LA CONEXION DE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA - BOLIVAR	CONSORCIO CR CONCESIONES CONTRATO CI.023-002-2016	28-jun-16	28-nov-16	I
236	ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA SOLUCION HIDRAULICA, ESTRUCTURAL Y GOETECNICA SEGÚN PUNTOS DE REFERENCIA EN LAS COMUNAS 4, 5, 9 Y 7	MUNICIPIO DE MEDELLIN CONTRATO N° 4600062272 DE 2015	8-oct-15	29-feb-16	CONSORCIO GMS 3491 Participacion 50%
235	ASESORIA Y ELABORACION DE LOS DISEÑOS HIDROSANITARIOS Y DE GAS PARA LOS PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y REFORMAS DEL GRUPO EPM	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. CT-2015-001058	31-ago-15	29-ago-16	I
234	ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA SOLUCION HIDRAULICA, ESTRUCTURAL Y GOETECNICA SEGÚN PUNTOS DE REFERENCIA EN QUEBRADAS LA CAREVIAEJA, LA HERRERA, LA EMILIA, LA SECA, LA SAPERA Y LA ARENARA EN LAS COMUNAS 1, 2 Y 8	MUNICIPIO DE MEDELLIN CONTRATO Nº 4600061564 DE 2015 AMPLIACION Y ADICION	27-ago-15	10-feb-16	CONSORCIO QUEBRADAS 2015 Participacion 50%
233	ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA SOLUCION HIDRAULICA, ESTRUCTURAL Y GOETECNICA SEGÚN PUNTOS DE REFERENCIA EN QUEBRADAS LA CAREVIAEJA, LA HERRERA, LA EMILIA, LA SECA, LA SAPERA Y LA ARENARA EN LAS COMUNAS 1, 2 Y 8	MUNICIPIO DE MEDELLIN CONTRATO Nº 4600061564 DE 2015	26-ago-15	26-dic-15	CONSORCIO QUEBRADAS 2015 Participacion 50%

INGENIERA CIVIL: GLORIA JENNY MEJIA SIERRA
MAGISTER EN RECURSOS HIDRAULICOS
C.C. Nº 32.019.990 - MATRICULA PROFESIONAL 05202-08696

GMS
GLORIA JENNY MEJÍA S.
INGENIEROS CONSULTORES

HOJA DE VIDA

EXPERIENCIA PROFESIONAL
CONTRATOS CERTIFICADOS

CONTRATO No. (1)	OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATANTE	FECHA DE INICIACIÓN (mes - año)	FECHA DE TERMINACIÓN (2) (mes - año)	FORMA DE EJECUCIÓN (3)
232	ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA SOLUCION HIDRAULICA, ESTRUCTURAL Y GOETECNICA EN LA QUEBRADA LA PICACHA DE LA CIUDAD DE MEDELLIN	MUNICIPIO DE MEDELLIN CONTRATO Nº 4600056418 DE 2014	10-feb-15	10-oct-15	CONSORCIO GMS 3122 Participacion 50%
231	ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA SOLUCION HIDRAULICA, ESTRUCTURAL Y GEOTECNICA EN LA QUEBRADA LA AGUADITA Y EN LA QUEBRADA EL MOLINO DE LA CIUDAD DE MEDELLIN	MUNICIPIO DE MEDELLIN CONTRATO Nº 4600054959 DE 2014	10-sep-14	10-dic-14	CONSORCIO GMS 3043 Participacion 50%
230	REALIZAR EL ESTUDIO HIDROLOGICO Y DISEÑO DE LAS OBRAS PARA MITIGAR LA AMENAZA POR INUNDACION EN LA QUEBRADA SAN IGNACIO, AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE CARAMANTA	GMS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.	9-abr-14	9-jun-14	
229	ESTUDIOS HIDROLOGICOS, HIDROGEOLOGICOS, DISEÑOS HIDRAULICOS Y DE REDES DE ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD	MUNICIPIO DE MEDELLIN-SIF CONTRATO 4600051917 DE 2013	17-mar-14	17-oct-14	CONSORCIO DRENAJE Participacion 50%
228	ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA SOLUCION HIDRAULICA, ESTRUCTURAL Y GEOTECNICA EN QUEBRADAS DE LA COMUNA 14 DE LA CIUDAD DE MEDELLIN CON RECURSOS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	CONSORCIO GMS-DEACIVIL	13-nov-13	28-feb-14	
227	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS HIDROLOGICOS, HIDRAULICOS Y ESTRUCTURALES DE LOS CAUCES INFLUENCIADOS POR LOS PROYECTOS DEL PILOTO CINTURON VERDE METROPOLITANO - EN EL CERRO EL PICACHO - CIUDAD DE MEDELLIN	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU CONTRATO Nº 89 DE 2013	12-sep-13	14-sep-14	I Setenta y cinco dias calendario (75)

INGENIERA CIVIL: GLORIA JENNY MEJIA SIERRA
MAGISTER EN RECURSOS HIDRAULICOS
C.C. Nº 32.019.990 - MATRICULA PROFESIONAL 05202-08696

GMS
GLORIA JENNY MEJÍA S.
INGENIEROS CONSULTORES

HOJA DE VIDA

EXPERIENCIA PROFESIONAL
CONTRATOS CERTIFICADOS

CONTRATO No. (1)	OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATANTE	FECHA DE INICIACIÓN (mes - año)	FECHA DE TERMINACIÓN (2) (mes - año)	FORMA DE EJECUCIÓN (3)
226	ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA SOLUCION HIDRAULICA, ESTRUCTURAL Y GEOTECNICA EN QUEBRADAS DE LA CIUDAD DE MEDELLIN Y SUS CORREGIMIENTOS EN DESARROLLO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INTERVENCION QUEBRADAS, GRUPO 1	CONSORCIO GMS-DEACIVIL-INGEDELTA/GRUPO1	17-jul-13	18-dic-13	
225	INTERVENTORIA TECNICA A LOS DISEÑOS DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL PROYECTO ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE DE LA CALLE 94 SOBRE EL RIO MEDELLIN ENTRE LA CARRERA 66 Y LA CARRERA 51	GMS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.	29-abr-13	29-sep-13	
224	ESPECIALISTA HIDRAULICA PARA LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCERA PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS HIDRAULICAS, ESTRUCTURALES Y GEOTECNICAS DEL CANAL ABIERTO QUEBRADA LA GARCIA, FASE II, DESDE PUENTE AUTOPISTA (CRA50) HASTA LA DESEMBOCADURA DEL RIO MEDELLIN" CONTRATO 048 DE 2013	UNION TEMPORAL LA GARCIA	8-abr-13	30-abr-14	I
223	DISEÑO DE REDES HIDROSANITARIAS PARA EL PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO TORRES DE LA MARIA UBICADO EN LA (CALLE 50 N°50A-40), DEL MUNICIPIO DE COPACABANA DE ACUERDO AL PLAN DE DESARROLLO 2012-2015 "COPACABANA ES TUYO Y MIO"	INVICOP CONTRATO N° 08 DE 07 DE MARZO DE 2013	7-mar-13	30-sep-13	I

GMS
GLORIA JENNY MEJÍA S.
INGENIEROS CONSULTORES

INGENIERA CIVIL: GLORIA JENNY MEJIA SIERRA
MAGISTER EN RECURSOS HIDRAULICOS
C.C. Nº 32.019.990 - MATRICULA PROFESIONAL 05202-08696

HOJA DE VIDA

EXPERIENCIA PROFESIONAL
CONTRATOS CERTIFICADOS

CONTRATO No. (1)	OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATANTE	FECHA DE INICIACIÓN (mes - año)	FECHA DE TERMINACIÓN (2) (mes - año)	FORMA DE EJECUCIÓN (3)
222	DISEÑOS REQUERIDOS PARA ATENDER URGENCIA MANIFIESTA SEGÚN RESOLUCION 339 DE 2012 GENERADA POR HUNDIMIENTO DE VIA EN SITIO COMPRENDIDO ENTRE LA CARRERA 51 CON CALLE 95, BARRIO ARANJUEZ, SECTOR SAN ISIDRO CUENCA QUEBRADA EL AGUACATE	GMS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.	14-nov-12	14-mar-13	
221	ESTUDIO HIDROLOGICO Y DISEÑO DE OBRAS PARA ESTABILIZACION DEL CAUCE DE LA QUEBRADA LA PELADERO, VEREDA LOS GOMEZ MUNICIPIO DE ITAGUI	CORANTIOQUIA CONTRATO Nº 9421	8-nov-12	5-feb-13	I
220	COORDINADORA PARA EL CONTRATO CT-2012-000078 DISEÑO CONCEPTUAL Y DETALLADO PARA LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS CUENCAS LA SECA Y DOCE DE OCTUBRE	IDOM INGENIERIA Y CONSULTORIA, S.A., SUCURSAL COLOMBIA	16-abr-12	14-may-13	I
219	INTERVENTORIA A LA COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS (FASE III) PARA LA SOLUCION INTEGRAL DEL PASO SOBRE EL RIO MAGDALENA EN BARRANQUILLA EN EL AREA ESTUDIOS DE HIDROLOGIA, HIDRAULICA Y SOCAVACION	CONSORCIO AIM-CCC/68	2-mar-12	30-jun-14	I
218	COORDINADORA DE HIDROLOGIA Y SEDIMENTOS PARA EL CONTRATO Nº CT-2011-001052 CUYO OBJETO ES LA PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LOS ESTUDIOS DE EVALUACION DEL POTENCIAL HIDROELECTRICO DE LA CUENCA DEL RIO PENDERISCO Y LA FACTIBILIDAD TECNICA, ECONOMICA Y AMBIENTAL DEL MEJOR PROYECTO.	COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CONSULTORES S.A.	14-dic-11	31-jul-12	I

GMS
GLORIA JENNY MEJÍA S.
INGENIEROS CONSULTORES

INGENIERA CIVIL: GLORIA JENNY MEJIA SIERRA
MAGISTER EN RECURSOS HIDRAULICOS
C.C. Nº 32.019.990 - MATRICULA PROFESIONAL 05202-08696

HOJA DE VIDA

EXPERIENCIA PROFESIONAL
CONTRATOS CERTIFICADOS

CONTRATO No. (1)	OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATANTE	FECHA DE INICIACIÓN (mes - año)	FECHA DE TERMINACIÓN (2) (mes - año)	FORMA DE EJECUCIÓN (3)
217	INTERVENTORIA DE CONSTRUCCION DE LA SOLUCION HIDRAULICA Y ESTRUCTURAL Y OBRAS VARIAS EN QUEBRADAS SEGÚN PUNTOS DE REFERENCIA DENTRO DEL PROGRAMA DE PP INTERVENCION QUEBRADAS	MUNICIPIO DE MEDELLIN CONTRATO 4600035903 DE 2011	15-nov-11	15-abr-12	U.T. MAH - GMS PARTICIPACION 85% 5 meses
216	ELABORACION ESTUDIOS Y DISEÑOS SOLUCION HIDRAULICA, ESTRUCTURAL Y GEOTECNICA EN QUEBRADAS DE LA CIUDAD DE MEDELLIN Y SUS CORREGIMIENTOS EN DESARROLLO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INTERVENCION QUEBRADAS	MUNICIPIO DE MEDELLIN CONTRATO 4600035718 DE 2011	11-nov-11	11-mar-12	CONSORCIO HIDRAULICO PARTICIPACION 50%
215	ESTUDIOS HIDROLOGICOS Y DE SEDIMENTOS DEL PROYECTO HIDROELECTRICO PATIA I DE 520 MW A NIVEL DE PRE FACTIBILIDAD.	HMV INGENIEROS LTDA. OT N°2437-C200-CV-SO-003-0	7-dic-11	7-mar-12	I
214	ESTUDIOS DE SEDIMENTOS DEL PROYECTO HIDROELECTRICO ESPIRITU SANTO DE 738 MW A NIVEL DE PRE FACTIBILIDAD	HMV INGENIEROS LTDA.	1-ago-11	30-sep-11	I
213	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA LEGAL Y AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCION DE SOLUCION HIDRAULICA Y ESTRUCTURAL EN VARIAS QUEBRADAS, LA MANGUALA, LA INDIA, LA CASCADA, LA CANTERA NORTE Y LOS CHORROS, SEGÚN PUNTOS DE REFERENCIA EN DESARROLLO DEL PROYECTO DE PP2010 INTERVENCION QUEBRADAS	MUNICIPIO DE MEDELLIN CONTRATO 4600029736 DE 2010	22-dic-10	27-nov-11	U.T. MAH - GMS PARTICIPACION 80% 8 meses
212	DISEÑO DE LAS REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y GAS DEL DEL TRANVIA DE LA CARERA 80 (SECTORES 2, 4 Y 5)	GMS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.	15-ene-11	15-dic-12	

GMS
GLORIA JENNY MEJÍA S.
INGENIEROS CONSULTORES

INGENIERA CIVIL: GLORIA JENNY MEJIA SIERRA
MAGISTER EN RECURSOS HIDRAULICOS
C.C. Nº 32.019.990 - MATRICULA PROFESIONAL 05202-08696

HOJA DE VIDA

EXPERIENCIA PROFESIONAL
CONTRATOS CERTIFICADOS

CONTRATO No. (1)	OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATANTE	FECHA DE INICIACIÓN (mes - año)	FECHA DE TERMINACIÓN (2) (mes - año)	FORMA DE EJECUCIÓN (3)
211	ESTUDIOS HIDROLOGICOS E HIDRAULICOS Y EL DISEÑO DE LAS ESTRUCTURAS HIDRAULICAS DE DIEZ Y SEIS (16) QUEBRADAS Y DISEÑO DE LAS REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y GAS. DEL TRANVIA DE LA CARRERA 80 (SECTORES 2,4 Y 5), PROYECTO EJECUTADO Y COORDINADO POR IDOM PARA EL METRO DE MEDELLIN.	GMS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.	15-ene-11	15-dic-12	
210	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ALCANTARILLADO EXTERNO E INTERNO (AGUAS RESIDUALES Y AGUAS LLUVIAS), ACUEDUCTO EXTERNO E INTERNO, REDES DE GAS, REDES CONTRA INCENDIO Y OCUPACION DE CAUCE PARA LA ESTACION DE POLICIA BUENOS AIRES	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU CONTRATO Nº 755 DE 2010	1-dic-10	27-may-12	I
209	REVISION Y NUEVO CALCULO DE LA HIDROLOGIA CORRESPONDIENTE A LOS CAUDALES DE LA QUEBRADA LA AYURA Y SUS AFLUENTES	MUNICIPIO DE ENVIGADO CONTRATO 15-00-31-07-043-10	5-oct-10	13-dic-10	I
208	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACION DE LA CARRETERA ARGELIA - LA QUIEBRA (18,193 KM)	AIM LTDA.	10-sep-10	30-nov-10	I
207	REALIZAR DISEÑOS HIDROSANITARIOS PARA LAS ETAPAS 1, 2, Y 3, EN DESARROLLO DEL PROYECTO DISEÑOS DE ADECUACION ESTADIO GIRARDOT PARA EL MUNDIAL DE FUTBOL SUB 20-2011 - INDER	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA ODS Nº 567	3-ago-10	16-sep-10	I
206	ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA SOLUCION HIDRAULICA , ESTRUCTURAL Y GEOTECNICA EN QUEBRADAS DE LA CIUDAD DE MEDELLIN (COMUNAS 1, 3, 4 Y 14) SEGUN PUNTOS DE REFERENCIA	MUNICIPIO DE MEDELLIN CONTRATO 4600027033 DE 2010 ADICION Y AMPLIACION DE PLAZO	13-oct-10	13-dic-10	I

INGENIERA CIVIL: GLORIA JENNY MEJIA SIERRA
MAGISTER EN RECURSOS HIDRAULICOS
C.C. Nº 32.019.990 - MATRICULA PROFESIONAL 05202-08696

GMS
GLORIA JENNY MEJÍA S.
INGENIEROS CONSULTORES

HOJA DE VIDA

EXPERIENCIA PROFESIONAL
CONTRATOS CERTIFICADOS

CONTRATO No. (1)	OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATANTE	FECHA DE INICIACIÓN (mes - año)	FECHA DE TERMINACIÓN (2) (mes - año)	FORMA DE EJECUCIÓN (3)
205	ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA SOLUCION HIDRAULICA , ESTRUCTURAL Y GEOTECNICA EN QUEBRADAS DE LA CIUDAD DE MEDELLIN (COMUNAS 1, 3, 4 Y 14) SEGUN PUNTOS DE REFERENCIA	MUNICIPIO DE MEDELLIN CONTRATO 4600027033 DE 2010	13-jul-10	13-oct-10	I
204	CONSULTORIA PARA LA ACTUALIZACION DE LA GEODATABASE DE LA RED HIDRICA, CONTROL POSTERIOR DE LAS OBRAS HIDRAULICAS CONSTRUIDAS EN EL PERIODO 2005-2009 Y PUBLICACION DE LIBRO "SEGUNDO LEVANTAMIENTO INTEGRADO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN"	MUNICIPIO DE MEDELLIN CONTRATO 4600026806 DE 2010 ADICION Y AMPLIACION DE PLAZO	24-feb-11	10-abr-11	UNION TEMPORAL COLNET LTDA. - GLORIA JENNY MEJIA SIERRA PARTICIPACION 90%
203	CONSULTORIA PARA LA ACTUALIZACION DE LA GEODATABASE DE LA RED HIDRICA, CONTROL POSTERIOR DE LAS OBRAS HIDRAULICAS CONSTRUIDAS EN EL PERIODO 2005-2009 Y PUBLICACION DE LIBRO "SEGUNDO LEVANTAMIENTO INTEGRADO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN"	MUNICIPIO DE MEDELLIN CONTRATO 4600026806 DE 2010 ADICION Y AMPLIACION DE PLAZO	24-nov-10	24-feb-11	UNION TEMPORAL COLNET LTDA. - GLORIA JENNY MEJIA SIERRA PARTICIPACION 90%
202	CONSULTORIA PARA LA ACTUALIZACION DE LA GEODATABASE DE LA RED HIDRICA, CONTROL POSTERIOR DE LAS OBRAS HIDRAULICAS CONSTRUIDAS EN EL PERIODO 2005-2009 Y PUBLICACION DE LIBRO "SEGUNDO LEVANTAMIENTO INTEGRADO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN"	MUNICIPIO DE MEDELLIN CONTRATO 4600026806 DE 2010	24-jun-10	24-nov-10	UNION TEMPORAL COLNET LTDA. - GLORIA JENNY MEJIA SIERRA PARTICIPACION 90%

GMS
GLORIA JENNY MEJÍA S.
INGENIEROS CONSULTORES

INGENIERA CIVIL: GLORIA JENNY MEJIA SIERRA
MAGISTER EN RECURSOS HIDRAULICOS
C.C. Nº 32.019.990 - MATRICULA PROFESIONAL 05202-08696

HOJA DE VIDA

EXPERIENCIA PROFESIONAL
CONTRATOS CERTIFICADOS

CONTRATO No. (1)	OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATANTE	FECHA DE INICIACIÓN (mes - año)	FECHA DE TERMINACIÓN (2) (mes - año)	FORMA DE EJECUCIÓN (3)
201	DESARROLLAR EL COMPONENTE HIDROLOGICO DENTRO DE LA FORMULACION DEL PAN DE ORDENACION Y MANEJO DEL COMPLEJO DE CIENAGAS DE CACHIMBERO.(CARACTERIZAR Y DIAGNOSTICAR HIDROLOGICAMENTE EL ESTADO ACTUAL DE LOS HUMEDALES CONOCIDOS COMO CACHIMBERO, CAÑO NEGRO, LA CHIQUITA Y EL ENCANTO)	HOLOS S.A.S. CONTRATO Nº CC-005-2010	15-ago-10	15-feb-11	I
200	ESTUDIO TOPOGRAFICO, HIDROLOGICO, DISEÑO VIAL Y DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, EN LA CARRERA 35 CON CALLE 58 SOBRE LA COBERTURA DE LA QUEBRADA LA AGUADITA EN EL BARRIO LA LADERA, COMUNA 8. PROGRAMA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2009.	MUNICIPIO DE MEDELLIN - SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASCONTRATO 4600022922 DE 2009 ADICION Y AMPLIACION DE PLAZO	19-jul-10	3-sep-10	I
199	ESTUDIO TOPOGRAFICO, HIDROLOGICO, DISEÑO VIAL Y DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, EN LA CARRERA 35 CON CALLE 58 SOBRE LA COBERTURA DE LA QUEBRADA LA AGUADITA EN EL BARRIO LA LADERA, COMUNA 8. PROGRAMA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2009.	MUNICIPIO DE MEDELLIN - SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASCONTRATO 4600022922 DE 2009	18-may-10	18-jul-10	I
198	ESTUDIO HIDROLOGICO, DISEÑO HIDRAULICO Y DE SOCAVACION PARA EL DISEÑO DE TRES PUENTES SOBRE EL RIO AURRA, QUEBRADA LA SOPETRANA Y QUEBRADA LA NUARQUE	AIM LTDA.	1-feb-10	30-abr-10	I
197	ASESOR HIDROSANITARIO DE INTERVENTORIA, DENTRO DEL PROYECTO "INTERVENTORIA DE LAS OBRAS DE LA PREPARACION DE LOS IX JUEGOS SURAMERICANOS MEDELLIN 2010 - INDER"	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA ODS Nº 1037	27-nov-09	28-feb-10	I

INGENIERA CIVIL: GLORIA JENNY MEJIA SIERRA
MAGISTER EN RECURSOS HIDRAULICOS
C.C. Nº 32.019.990 - MATRICULA PROFESIONAL 05202-08696

GMS
GLORIA JENNY MEJÍA S.
INGENIEROS CONSULTORES

HOJA DE VIDA

EXPERIENCIA PROFESIONAL
CONTRATOS CERTIFICADOS

CONTRATO No. (1)	OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATANTE	FECHA DE INICIACIÓN (mes - año)	FECHA DE TERMINACIÓN (2) (mes - año)	FORMA DE EJECUCIÓN (3)
196	CARACTERIZACION, DIAGNOSTICO, DISEÑOS DE REDES DE ALCANTARILLADO (RECOLECCION Y TRATAMIENTO),SISTEMA DE ACUEDUCTO (CAPTACION, CONDUCCION, TRATAMIENTO Y DISTRIBUCION) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA MANEJO DE AGUAS LLUVIAS, CONTEMPLADAS COMO OBRAS DE MITIGACION, EN LA VEREDA LA VERDE Y EL SECTOR DE SANTA RITA DEL CORREGIMIENTO DE SAN ANTONIO DE PRADO	MUNICIPIO DE MEDELLIN - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CONTRATO 4600021367 DE 2009	5-nov-09	5-may-10	UNION TEMPORAL COLNET LTDA - GLORIA JENNY MEJIA SIERRA PARTICIPACION 50%
195	ESTUDIOS DE HIDROLOGIA, HIDRAULICA Y SOCAVACION DEL RIO ATA (AREA DE LA CUENCA 1,525 KM2) PARA EL DISEÑO DE LOS ESPIGONES Y MUROS DE PROTECCION DEL TALUD DE LA BANCA DE LA VIA ATACO - PLANADAS	AIM LTDA.	1-oct-09	31-dic-09	I
194	ESTUDIOS DE HIDROLOGIA, HIDRAULICA Y SOCAVACION PARA EL DISEÑO DE LAS OBRAS DE DRENAJE PARA LA ANTIGUA VIA A EBEJICO, ENTRE PUERTO NUEVO Y MISERENGA LONGITUD 3.00 Kms.	SUELOS Y PAVIMENTOS LTDA.	19-oct-09	7-dic-09	I
193	IDENTIFICACION Y CARACTERIZACION EN LA ZONA 4 DE LAS OBRAS HIDRAULICAS EXISTENTES EN LA QUEBRADA LA HONDA Y LA HONDITA	MUNICIPIO DE ENVIGADO CONTRATO Nº 15-00-30-07-079-09	13-oct-09	13-feb-10	I
192	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA "REALIZAR EL MONITOREO DEL RECURSO HIDRICO EN LAS QUEBRADAS LAS PALMAS Y EL ESPIRITU SANTO" DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO	MUNICIPIO DE ENVIGADO CONTRATO Nº 15-00-09-20-044-09	20-ago-09	20-dic-09	I

GMS
GLORIA JENNY MEJÍA S.
INGENIEROS CONSULTORES

INGENIERA CIVIL: GLORIA JENNY MEJIA SIERRA
MAGISTER EN RECURSOS HIDRAULICOS
C.C. Nº 32.019.990 - MATRICULA PROFESIONAL 05202-08696

HOJA DE VIDA

EXPERIENCIA PROFESIONAL
CONTRATOS CERTIFICADOS

CONTRATO No. (1)	OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATANTE	FECHA DE INICIACIÓN (mes - año)	FECHA DE TERMINACIÓN (2) (mes - año)	FORMA DE EJECUCIÓN (3)
191	ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA SOLUCION HIDRAULICA , ESTRUCTURAL Y GEOTECNICA EN SEIS (6) QUEBRADAS DE LA ZONA OCCIDENTAL DE MEDELLIN, SEGUN PUNTOS DE REFERENCIA: (1) MALPASO CALLE 79 ENTRE CARRERAS 92 Y 97 COMUNA 7 (2) LA BATEA CALLE 82 ENTRE CARRERAS 95 Y 96 COMUNA 7 (3) CANTERA NORTE CARRERA 74A Nº 92-101 COMUNA 6 (4) LA QUINTANA CARRERA 92 CON CALLE 87 (5) HATO 2 CALLE 63 Nº 117-65 COMUNA 60 Y (6) EL CHAMBUL CALLE 7 Nº 25-64 COLEGIO MARYMOUNT COMUNA 14 DE LA CIUDAD DE MEDELLIN	MUNICIPIO DE MEDELLIN CONTRATO 4600018720 DE 2009	26-jun-09	26-nov-09	CONSORCIO HIDRAULICO PARTICIPACION 60%
190	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA RECONSTRUCCION PAVIMENTACION Y/O REPAVIMENTACION DE 9,5 KM EN EL TRAMO VIAL ARANZAZU-SALAMINA (DEPARTEMENTO DE CALDAS)	AIM LTDA.	15-may-09	30-jun-09	I
189	ESTUDIOS HIDROLOGICOS E HIDRAULICOS DE LOS PROYECTOS HIDROELECTRICOS EL MOLINO I (20 MW) Y EL MOLINO II (20 MW)	HMV INGENIEROS LTDA.	1-may-09	30-may-09	I
188	ESTUDIOS HIDROLOGICOS E HIDRAULICOS DEL PROYECTO HIDROELECTRICO EL POPAL (20 MW)	HMV INGENIEROS LTDA.	1-may-09	30-may-09	I

GMS
GLORIA JENNY MEJÍA S.
INGENIEROS CONSULTORES

INGENIERA CIVIL: GLORIA JENNY MEJIA SIERRA
MAGISTER EN RECURSOS HIDRAULICOS
C.C. Nº 32.019.990 - MATRICULA PROFESIONAL 05202-08696

HOJA DE VIDA

EXPERIENCIA PROFESIONAL
CONTRATOS CERTIFICADOS

CONTRATO No. (1)	OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATANTE	FECHA DE INICIACIÓN (mes - año)	FECHA DE TERMINACIÓN (2) (mes - año)	FORMA DE EJECUCIÓN (3)
187	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA CONTINUIDAD VIAL DE LA CARRERA 72A ENTRE LOS COLORES (CARRERA 74 CON CALLE 65) Y PEDREGAL (CARRERA 72 CON CALLE 104). SERVICIOS PROFESIONALES EN LOS ESTUDIOS HIDROLOGICOS Y DISEÑOS HIDRAULICOS DE LAS QUEBRADAS CANTERA NORTE, CANTERA SUR, EL CHUMBIMBO, LA MORENO,LA VELASQUEZ Y LA MALPASO	CONSORCIO VIAL NIT 900.258.969-4 CONTRATO 4600013924 DEL 2009	9-mar-09	9-ago-10	I
186	ESTUDIO DE HIDROLOGIA, HIDRAULICA Y SOCAVACION. ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD EN LA VIA ATACO - PLANADAS K 13+800 AL K 74+600 (60,8 Kms.) DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	AIM LTDA.	2-mar-09	2-jul-09	I
185	ESTUDIO HIDROLOGICO Y DISEÑO HIDRAULICO DE UN CANAL TRAPEZOIDAL DE 120 M. DE LONGITUD, EN LA PARTE ALTA DE LA CUENCA DE LA QUEBRADA LA GUAYABALA	AIM LTDA.	15-ene-09	15-abr-09	I
184	ESTUDIOS Y DISEÑOS URBANO-ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE CONTINUIDAD VIAL DE LA CARRERA 29 (VIA LINARES) ENTRE LA LOMA LOS BALSOS Y LA CALLE 10. SERVICIOS PROFESIONALES ESTUDIO HIDROLOGICO Y DISEÑO HIDRAULICO DE LA QUEBRADA SANIN.	CONSORCIO VIA LINARES NIT 900.257.652-0 CONTRATO 549 DE 2008	14-ene-09	12-oct-09	I

INGENIERA CIVIL: GLORIA JENNY MEJIA SIERRA
MAGISTER EN RECURSOS HIDRAULICOS
C.C. Nº 32.019.990 - MATRICULA PROFESIONAL 05202-08696

GMS
GLORIA JENNY MEJÍA S.
INGENIEROS CONSULTORES

HOJA DE VIDA

EXPERIENCIA PROFESIONAL
CONTRATOS CERTIFICADOS

CONTRATO No. (1)	OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATANTE	FECHA DE INICIACIÓN (mes - año)	FECHA DE TERMINACIÓN (2) (mes - año)	FORMA DE EJECUCIÓN (3)
183	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA VIA LONGITUDIAL OCCIDENTAL ENTRE BELEN RINCON (CARRERA 79 CON CALLE 1 SUR) Y LA QUEBRADA ANA DIAZ (CARRERA 88 CON CALLE 35, EN EL BARRIO LA ALMERIA). SERVICIOS PROFESIONALES EN LOS ESTUDIOS HIDROLOGICOS Y DISEÑOS HIDRAULICOS DE LAS QUEBRADAS CAZA DIANA, ALTAVISTA, CAÑO NORAL, CAÑO RINCON, CAÑO SANIN, LA PABON Y ANA DIAZ.	CONSORCIO VIAL LONGITUDINAL NIT 900.251.118-1 CONTRATO Nº 4600013457 DE 2008	5-ene-09	4-feb-10	I
182	ESTUDIOS Y DISEÑOS URBANO-ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA, PARA LA PROLONGACION DE LA LOMA DE LOS PARRA ENTRE LA AVENIDA EL POBLADO Y LA CARRERA 43D (PATIO BONITO). SERVICIOS PROFESIONALES EN LOS ESTUDIOS HIDROLOGICOS Y DISEÑOS HIDRAULICOS DE LAS QUEBRADAS GUADALAJARA Y LA OLLETA	CONSORCIO CCC-TECNISUELOS LOMA DE LOS PARRA NIT 900.248.680-9 CONTRATO 383 DE 2008	22-dic-08	21-abr-09	I
181	ESTUDIOS Y DISEÑOS URBANO-ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA, PARA LA PROLONGACION DE LA DOBLE CALZADA DE LA LOMA DE LOS BALSOS HASTA LA TRANSVERSAL SUPERIOS. SERVICIOS PROFESIONALES EN EL ESTUCIO HIDROLOGICO Y DISEÑO HIDRAULICO DE LA QUEBRADA SAN MICHEL	CONSORCIO CCC-TECNISUELOS DOBLE CALZADA NIT 900.248.690-2 CONTRATO 375 DE 2008	22-dic-08	21-abr-09	I

GMS
GLORIA JENNY MEJÍA S.
INGENIEROS CONSULTORES

INGENIERA CIVIL: GLORIA JENNY MEJIA SIERRA
MAGISTER EN RECURSOS HIDRAULICOS
C.C. Nº 32.019.990 - MATRICULA PROFESIONAL 05202-08696

HOJA DE VIDA

EXPERIENCIA PROFESIONAL
CONTRATOS CERTIFICADOS

CONTRATO No. (1)	OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATANTE	FECHA DE INICIACIÓN (mes - año)	FECHA DE TERMINACIÓN (2) (mes - año)	FORMA DE EJECUCIÓN (3)
180	ESTUDIOS Y DISEÑOS URBANO-ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA DEFINITIVOS PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE CONTINUIDAD VIAL DE LAS CARRERAS 43 B-C-D Y LA PROLONGACION DE LA CARRERA 37 A HASTA LA VIA LAS PALMAS. SERVICIOS PROFESIONALES EN EL ESTUDIO HIDROLOGICO Y DISEÑO HIDRAULICO DE LA QUEBRADA LA POBLADA	CONSORCIO VIA LAS PALMAS NIT 900.251.127-8 CONTRATO 428 DE 2008	15-dic-08	4-may-09	I
179	CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA SOLUCION HIDRAULICA , ESTRUCTURAL Y GEOTECNICA DE NUEVE QUEBRADAS DE LA ZONA OCCIDENTAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN EN 2008, SEGUN LISTADO ANEXO. (1) LA MEDERA, CALLE 84 CON CARRERA 107 (2) LA CANTERA NORTE, ENTRE CARRERAS 79 Y 76 CON CALLES 94 Y 95 (3) LA MINITA, CALLE 98C CON CARRERA 78 (4) LA IGUANA, CALLE 65 CON CARRERA 84-103 (5) LA GOMEZ, CENTRO DE RECLUSION LA POLA (6) CAÑO PAJARITO, CARRETERA AL MAR Km 8, PAJARITO I.E. ALFONSO UPEGUI (7) LA BERMEJALA, PUNTO DE REFERENCIA I.E. SAN JUAN NEPOMUCENO, SAN CRISTOBAL (8) LA BERMEJALA, PUNTO DE REFERENCIA GUARDERIA DEL ICBF, SAN CRISTOBAL Y (9) LA PICACHA , PUNTO DE REFERENCIA GUANTEROS, ALTAVISTA	MUNICIPIO DE MEDELLIN CONTRATO 4600012191 DE 2008 ADICION Y AMPLIACION	13-mar-09	2-abr-09	CONSORCIO HIDRAULICO PARTICIPACION 60%

GMS
GLORIA JENNY MEJÍA S.
INGENIEROS CONSULTORES

INGENIERA CIVIL: GLORIA JENNY MEJIA SIERRA
MAGISTER EN RECURSOS HIDRAULICOS
C.C. Nº 32.019.990 - MATRICULA PROFESIONAL 05202-08696

HOJA DE VIDA

EXPERIENCIA PROFESIONAL
CONTRATOS CERTIFICADOS

CONTRATO No. (1)	OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATANTE	FECHA DE INICIACIÓN (mes - año)	FECHA DE TERMINACIÓN (2) (mes - año)	FORMA DE EJECUCIÓN (3)
178	CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA SOLUCION HIDRAULICA , ESTRUCTURAL Y GEOTECNICA DE NUEVE QUEBRADAS DE LA ZONA OCCIDENTAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN EN 2008, SEGUN LISTADO ANEXO. (1) LA MEDERA, CALLE 84 CON CARRERA 107 (2) LA CANTERA NORTE, ENTRE CARRERAS 79 Y 76 CON CALLES 94 Y 95 (3) LA MINITA, CALLE 98C CON CARRERA 78 (4) LA IGUANA, CALLE 65 CON CARRERA 84-103 (5) LA GOMEZ, CENTRO DE RECLUSION LA POLA (6) CAÑO PAJARITO, CARRETERA AL MAR Km 8, PAJARITO I.E. ALFONSO UPEGUI (7) LA BERMEJALA, PUNTO DE REFERENCIA I.E. SAN JUAN NEPOMUCENO, SAN CRISTOBAL (8) LA BERMEJALA, PUNTO DE REFERENCIA GUARDERIA DEL ICBF, SAN CRISTOBAL Y (9) LA PICACHA , PUNTO DE REFERENCIA GUANTEROS, ALTAVISTA	MUNICIPIO DE MEDELLIN CONTRATO 4600012191 DE 2008	13-nov-08	13-mar-09	CONSORCIO HIDRAULICO PARTICIPACION 60%
177	CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA SOLUCION HIDRAULICA , ESTRUCTURAL Y GEOTECNICA DE SIETE QUEBRADAS DE LA ZONA ORIENTAL DE CIUDAD DE MEDELLIN EN 2008, SEGUN LISTADO. (1) VILLA DEL SOCORRO, CARRERA 49 CON CALLE 103, (2) LA FRANCIA, CARRERA 49A Nº.108-08, (3) EL MOLINO, CARRERA 76 CON CALLE 43, (4) LA MICA, CALLE 56 ENTRE CARRERAS 24AA Y 25, (5) SANTA ELENA, CALLE 51 POR CARRERA 14C (6) MEDIA AGUA, CALLE 49A CON CARRERA 2AF Y (7) EL SEMINARIO, CALLE 30 CON CARRERA 32A.	MUNICIPIO DE MEDELLIN CONTRATO 4600011578 DE 2008	8-oct-08	8-feb-09	CONSORCIO HIDRAULICO PARTICIPACION 80%
176	DISEÑO DE REDES HIDROSANITARIAS PARA EL EDIFICIO MIGUEL DE AGUINAGA	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. CONTRATO 80000232406	1-oct-08	20-oct-08	I

GMS
GLORIA JENNY MEJÍA S.
INGENIEROS CONSULTORES

INGENIERA CIVIL: GLORIA JENNY MEJIA SIERRA
MAGISTER EN RECURSOS HIDRAULICOS
C.C. Nº 32.019.990 - MATRICULA PROFESIONAL 05202-08696

HOJA DE VIDA

EXPERIENCIA PROFESIONAL
CONTRATOS CERTIFICADOS

CONTRATO No. (1)	OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATANTE	FECHA DE INICIACIÓN (mes - año)	FECHA DE TERMINACIÓN (2) (mes - año)	FORMA DE EJECUCIÓN (3)
175	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA SOLUCION HIDRAULICA , ESTRUCTURAL Y GEOTECNICA EN LAS QUEBRADAS LA MOÑONGA CALLE 76 CON CARRERA 85 (INSTITUTO SAN FERNANDO FERRINI) HASTA ENTREGA A LA QUEBRADA LA GOMEZ, LA MOÑONGA CARRERA 87A CON CALLE 76, LA RAIZALA CARERA 30 CON CALLE 79 AGUAS ARRIBA, LA ALTAVISTA CALLE 17B CON CARRERA 107 Y LA IGUANA CALLE 59 CON CARRERA 70.	MUNICIPIO DE MEDELLIN CONTRATO 4600010210 DE 2008	26-ago-08	26-ene-09	I
174	DISEÑOS DE REDES HIDROSANITARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EDIFICIO PALO ALTO Y EL ESTUDIO HIDROLOGICO DE LA QUEBRADA EL SALADO	QUADRA CONTRUCTORA S.A.	26-jun-08	24-jul-08	I
173	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MANTENIMENTO PERIODICO DE LA VIA MONTENEGRO - LA FABIANA - EL LIBANO - TAMESIS (28,52 KM), LA FABIANA - VALPARAISO (9,16 KM)	AIM LTDA.	6-jun-08	4-ago-08	I
172	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REHABILITACION DE LA VIA TOLEDO - SAN JOSE DE LA MONTAÑA (35,046 KM)	AIM LTDA.	21-may-08	19-jul-08	I

GMS
GLORIA JENNY MEJÍA S.
INGENIEROS CONSULTORES

INGENIERA CIVIL: GLORIA JENNY MEJIA SIERRA
MAGISTER EN RECURSOS HIDRAULICOS
C.C. Nº 32.019.990 - MATRICULA PROFESIONAL 05202-08696

HOJA DE VIDA

EXPERIENCIA PROFESIONAL
CONTRATOS CERTIFICADOS

CONTRATO No. (1)	OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATANTE	FECHA DE INICIACIÓN (mes - año)	FECHA DE TERMINACIÓN (2) (mes - año)	FORMA DE EJECUCIÓN (3)
171	CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA SOLUCION HIDRAULICA , ESTRUCTURAL Y GEOTECNICA EN LAS QUEBRADAS: (1) CAREVIEJA PUNTO DE REFERENCIA CALLE 99B Nº 38C-42, BARRIO MOSCU Nº2, COMUNA 1 (2) CAÑO HECTOR ABAD GOMEZ, PUNTO DE REFERENCIA CARRERA 62D Nº 103G-33, BARRIO HECTOR ABAD GOMEZ, COMUNA 5. (3) LA MORENO PUNTO DE REFERENCIA CALLE 102D CON CARRERA 64, BARRIO BELALCAZAR, COMUNA 5. (4) MALPASO PUNTO DE REFERENCIA CARRERA 79A POR CALLE 77E, BARRIO BOSQUES DE SAN PABLO, COMUNA 7. (5) SANTA ELENA PUNTO DE REFERENCIA CALLE 49C Nº 5-114, BARRIO DE JESUS , COMUNA 9. (6) CAÑO FERRINI PUNTO DE REFERENCIA CALLE 54 CON CARRERA 83, BARRIO FERRINI, COMUNA 12; DE LA CIUDAD DE MEDELLIN	MUNICIPIO DE MEDELLIN CONTRATO 4600003496 DE 2007	12-dic-07	12-abr-08	I
170	DISEÑO DE LA RED DE AGUAS RESIDUALES EN EL CORREGIMIENTO DE COLORADO, MUNICIPIO DE CAUCACIA	CONSORCIO CCC - AIM	18-feb-08	18-mar-08	I
169	ESTUDIO DE DRENAJE EN LA VIA PAJARITO - SAN PEDRO	AIM LTDA.	7-feb-08	7-mar-08	I
168	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE MITIGACION CONTRA LA SOCAVACION LATERAL DEL RIO CURRULAO EN EL CORREGIMIENTO DE CURRULAO - TURBO	CORPOURABA CONTRATO 11-06-01-0306-07	1-dic-07	31-dic-07	I
167	ESTUDIOS HIDRAULICOS DE LAS CORRIENTES QUE CRUZAN EL COLECTOR PARA SANEAMIENTO DEL RIO MEDELLIN DESDE LA QUEBRADA LA RAYA HASTA ANCON SUR EN EL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA	CONSORCIO ALFA Y OMEGA INGENIEROS LTDA. - AZ CONSTRUCCIONES - SANEAMIENTO LTDA. CONTRATO Nº 07 DE 2008	10-sep-07	2-oct-08	I

GMS
GLORIA JENNY MEJÍA S.
INGENIEROS CONSULTORES

INGENIERA CIVIL: GLORIA JENNY MEJIA SIERRA
MAGISTER EN RECURSOS HIDRAULICOS
C.C. Nº 32.019.990 - MATRICULA PROFESIONAL 05202-08696

HOJA DE VIDA

EXPERIENCIA PROFESIONAL
CONTRATOS CERTIFICADOS

CONTRATO No. (1)	OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATANTE	FECHA DE INICIACIÓN (mes - año)	FECHA DE TERMINACIÓN (2) (mes - año)	FORMA DE EJECUCIÓN (3)
166	ESTUDIO HIDROLOGICO, HIDRAULICO Y DISEÑOS DEL CANAL EN EL BARRIO LA MANSION LONGITUD 90 m.	MUNICIPIO DE CALDAS ANTIOQUIA CONTRATO 288 DE 2007	31-ago-07	16-oct-07	I
165	REALIZACION DE ESTUDIO DE INUNDACION Y DISEÑO DE LAS OBRAS DE PROTECCION EN LA ESTACION DE PEAJE LAS PALMAS (K10+700 DE LA CARRETERA LAS PALMAS - LA FE), EN EL MARCO DEL CONTRATO DE CONCESIÓN 275/96 SUSCRITO POR DAVIMED S.A. CON INVIAS Y CEDIDO A INCO, Y DE ACUERDO CON LO OFRECIDO EN LA COTIZACION DEL 26 DE JUNIO DE 2007	COVIAL S.A. CONTRATO 024-07	10-ago-07	25-sep-07	I
164	EVALUACION DELSISTEMA DE DRENAJE EN LA VIA BOSCONIA - YE DE CIENAGA, CON UNA LONGITUD DE VIA DE 143 Kms.	AIM LTDA.	27-ago-07	10-oct-07	I
163	DISEÑO REDES DE ALCANTARILLADO PARA LA VEREDA LA CHUSCALA SECTORES: EL HUECO Y LOS LONDOÑO, BARRIO LA PLANTA SECTOR EL CANELON, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ACUEDUCTO VEREDA EL RAIZAL.	MUNICIPIO DE CALDAS ANTIOQUIA CONTRATO 175 DE 2007	9-abr-07	9-jul-07	I
162	ESPECIALISTA EN RECURSOS HIDRAULICOS EN LA FORMULACION DEL PLAN DE ORDENACION Y MANEJO DE LA MICROCUENCA DE LA QUEBRADA LA GRANDE, MUNICIPIO DE LA ESTRELLA. CONTRATO Nº 601 DE 2006. SUSCRITO CON EL AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	CONSORCIO EPAM - CPT	5-mar-07	3-dic-07	I

GMS
GLORIA JENNY MEJÍA S.
INGENIEROS CONSULTORES

INGENIERA CIVIL: GLORIA JENNY MEJIA SIERRA
MAGISTER EN RECURSOS HIDRAULICOS
C.C. Nº 32.019.990 - MATRICULA PROFESIONAL 05202-08696

HOJA DE VIDA

EXPERIENCIA PROFESIONAL
CONTRATOS CERTIFICADOS

CONTRATO No. (1)	OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATANTE	FECHA DE INICIACIÓN (mes - año)	FECHA DE TERMINACIÓN (2) (mes - año)	FORMA DE EJECUCIÓN (3)	
161	ESPECIALISTA EN RECURSOS HIDRAULICOS EN LA FORMULACION DEL PLAN DE ORDENACION Y MANEJO DE LA MICROCUENCA DE LA QUEBRADA SANTA ELENA, MUNICIPIO DE MEDELLIN. CONTRATO Nº 600 DE 2006. SUSCRITO CON EL AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	CONSORCIO EPAM - CPT	5-mar-07	3-dic-07	I	
160	INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA SIMON BOLIVAR-ANCHICAYA, ANTIGUA VIA A BUENAVENTURA, SECTOR BORRERO AYERBE(K9)-BAJO ANCHICAYA (K68)	COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CONSULTORES S.A.	2-feb-07	A lafecha	I	2,6 MESES
159	ESTUDIO HIDROLOGICO, HIDRAULICO, DE SOCAVACION, GEOMORFOLOGICO, DE SEDIMENTOS Y EL DISEÑO DE LAS OBRAS DE PROTECCION DE ORILLAS, DE CONTROL DE EROSION PARA MINEROS S.A. EN EL RIO NECHI	SERVICIOS AMBIENTALES Y GEOGRAFICOS S.A. CONTRATO ADICION 02-ENE-2007	2-ene-07	31-dic-08	I	
158	ESTUDIOS DE HIDROLOGIA, HIDRAULICA Y SOCAVACION PARA EL DISEÑO DE LAS OBRAS DE DRENAJE PARA DIFERENTES VIAS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA LONGITUD 230.00 Kms.	AIM LTDA.	14-dic-06	13-abr-07		
157	ESTUDIO HIDROLOGICO, HIDRAULICO Y AMBIENTAL DEL RIO SAN JUAN PARA EL DISEÑO DE LA EXPLORACION DE MATERIALES EN EL SECTOR DE PEÑALISA	CONYTRAC	1-dic-06	28-feb-07		
156	ESTUDIOS HIDROLOGICOS, HIDRAULICOS, DE SOCAVACION, GEOMORFOLOGIA Y EL DISEÑO DE LAS OBRAS DE PROTECCION DE ORILLAS Y DE CONTROL DE EROSION PARA EL RIO CAUCA EN EL SITIO CONOCIDO COMO PAMPAS EN UNA LONGITUD DE 300 m.	UNION TEMPORAL ICAT	5-nov-06	20-feb-07	I	

INGENIERA CIVIL: GLORIA JENNY MEJIA SIERRA
MAGISTER EN RECURSOS HIDRAULICOS
C.C. Nº 32.019.990 - MATRICULA PROFESIONAL 05202-08696

GMS
GLORIA JENNY MEJÍA S.
INGENIEROS CONSULTORES

HOJA DE VIDA

EXPERIENCIA PROFESIONAL
CONTRATOS CERTIFICADOS

CONTRATO No. (1)	OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATANTE	FECHA DE INICIACIÓN (mes - año)	FECHA DE TERMINACIÓN (2) (mes - año)	FORMA DE EJECUCIÓN (3)
155	DISEÑO DE LA RED DE ACUEDUCTO DE LAS ESTACIONES DE LA LINEA A Y B DEL METRO DE MEDELLIN.	METRO DE MEDELLIN CONTRATO CN-2006-0128 DEL 26 Octubre 2006	30-oct-06	15-ene-07	I
154	ESTUDIOS HIDROLOGICOS, HIDRAULICOS, DE SOCAVACION, GEOMORFOLOGIA Y EL DISEÑO DE LAS OBRAS DE PROTECCION DE ORILLAS Y DE CONTROL DE EROSION PARA EL RIO CAUCA EN EL SITIO CONOCIDO COMO GUARUMOS EN UNA LONGITUD DE 500 m.	UNION TEMPORAL ICAT	2-sep-06	14-ene-07	I
153	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS HIDRAULICOS EN LA VEREDA MAZO, CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA, Y EN LA CALLE 34 ENTRE CARRERAS 134 Y 135 CORREGIMIENTO DE SAN CRISTOBAL (PROGRAMA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)	MUNICIPIO DE MEDELLIN CONTRATO 4700025329 DE 2006	25-oct-06	7-dic-06	I
152	ESTUDIO Y ANALISIS HIDROLOGICO DE CAUDALES MEDIOS MINIMOS Y DE CRECIENTE,CARACTERIZAR GEOMORFOLOGICA E HIDRAULICAMENTE LA QUEBRADA CHORROFRIO	MUNICIPIO DE ENVIGADO ORDEN DE SERVICIO 29-2006	23-oct-06	22-dic-06	I
151	INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION PARA EL CAUCE DEL RIO MEDELLIN A LA ALTURA DEL PARQUE DE LAS AGUAS	ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ CONTRATO 235 DE 2006	20-nov-06	10-sep-07	CONSORCIO CCC-GJM PARTICIPACION 40% 6 MESES
151	INTERVENTORIA PARA LOS DISEÑOS DE INTERCEPTORES PARA SANEAMIENTO DEL RIO MEDELLIN EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE CALDAS	ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ CONTRATO 235 DE 2006	28-ago-06	6-ago-07	CONSORCIO CCC-GJM PARTICIPACION 40% 7,50 MESES

GMS
GLORIA JENNY MEJÍA S.
INGENIEROS CONSULTORES

INGENIERA CIVIL: GLORIA JENNY MEJIA SIERRA
MAGISTER EN RECURSOS HIDRAULICOS
C.C. Nº 32.019.990 - MATRICULA PROFESIONAL 05202-08696

HOJA DE VIDA

EXPERIENCIA PROFESIONAL
CONTRATOS CERTIFICADOS

CONTRATO No. (1)	OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATANTE	FECHA DE INICIACIÓN (mes - año)	FECHA DE TERMINACIÓN (2) (mes - año)	FORMA DE EJECUCIÓN (3)
151	INTERVENTORIA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS COBERTURA QUEBRADA LA MUÑOZ , DISEÑO ESTRUCTURAL Y URBANISTICO DE LA CARRERA 54 ENTRE CARRERAS 57 Y CALLE 36. MUNICIPIO DE ITAGUI	ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ CONTRATO 235 DE 2006	28-ago-06	28-oct-06	CONSORCIO CCC-GJM PARTICIPACION 40% 2 MESES
150	ESTUDIOS DE HIDROLOGIA, HIDRAULICA Y SOCAVACION PARA EL DISEÑO DE LAS OBRAS DE DRENAJE PARA LA VIA EL BANCO - CUATRO VIENTOS SECTOR CHIMICHAGUA - MANDIGUILLA DEPARTAMENTO DEL CESAR LONGITUD 13.5 Kms.	AIM LTDA.	17-ago-06	23-ene-07	
149	ESTUDIOS DE HIDROLOGIA, HIDRAULICA Y SOCAVACION PARA EL DISEÑO DE LAS OBRAS DE DRENAJE PARA DIFERENTES VIAS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA LONGITUD 66.50 Kms.	AIM LTDA.	11-jul-06	11-ene-07	
148	ESTUDIOS HIDROLOGICOS, HIDRAULICOS, DE SOCAVACION, GEOMORFOLOGIA FLUVIAL, SUELOS PARA EL DISEÑO DE LOS ESPIGONES DE PROTECCION DE ORILLAS EN EL RIO TARAZA EN UNA LONGITUD DE 3.5 KM.	UNION TEMPORAL ICAT	1-jun-06	1-sep-06	I
147	ESTUDIOS DE HIDROLOGIA, HIDRAULICA Y SOCAVACION PARA EL DISEÑO DE LAS OBRAS DE DRENAJE PARA LA VIA HATILLO CRUCE DON MATIAS CAUCASIA LONGITUD 11.00 Kms.	EVALTEC EVALUACIONES TECNICAS S.A.	1-jun-06	30-jul-06	I
146	ESTUDIOS DE HIDROLOGIA, HIDRAULICA Y SOCAVACION PARA EL DIMENSIONAMIENTO DEL PUENTE SOBRE LA QUEBRADA LA QUITIANA	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS	1-jun-06	30-jul-06	I
145	DISEÑO DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO COMBINADO PARA LA AMPLIACION DE LA VIA EN MORAVIA	AIM LTDA.	1-abr-06	1-jul-06	I

GMS
GLORIA JENNY MEJÍA S.
INGENIEROS CONSULTORES

INGENIERA CIVIL: GLORIA JENNY MEJIA SIERRA
MAGISTER EN RECURSOS HIDRAULICOS
C.C. Nº 32.019.990 - MATRICULA PROFESIONAL 05202-08696

HOJA DE VIDA

EXPERIENCIA PROFESIONAL
CONTRATOS CERTIFICADOS

CONTRATO No. (1)	OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATANTE	FECHA DE INICIACIÓN (mes - año)	FECHA DE TERMINACIÓN (2) (mes - año)	FORMA DE EJECUCIÓN (3)
144	ESTUDIOS DE HIDROLOGIA, HIDRAULICA Y SOCAVACION PARA EL DISEÑO DE LAS OBRAS DE DRENAJE PARA LAS VIAS VILLETA LOS ALPES - CAMBAO CHUGUACAL LONGITUD 108.00 Kms.	EVALTEC EVALUACIONES TECNICAS S.A.	1-abr-06	31-may-06	I
143	ESTUDIO HIDROLOGICO, HIDRAULICO Y DISEÑOS DE LAS ESTRUCTURAS SOBRE LAS QUEBRADAS EL TETERO Y LA BERMEJALA	AIM LTDA.	1-abr-06	1-jul-06	I
142	ESPECIALISTA EN RECURSOS HIDRAULICOS EN LA CONSULTORIA PARA LA FORMULACION DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA MICROCUENCA QUEBRADA LA QUINTANA ZONA NOROCCIDENTAL DE MEDELLIN	ANDEAN GEOLOGICAL SERVICES - A.G.S. LTDA.	1-dic-05	15-jun-06	I
141	ESTUDIO Y ANALISIS DE CAUDALES MEDIOS MINIMOS Y DE CRECIENTE,CARACTERIZAR GEOMORFOLOGICA E HIDRAULICAMENTE LAS CORRIENTES DE LAS QUEBRADAS EL PALO Y EL ATRAVEZADO	MUNICIPIO DE ENVIGADO CONTRATO 417-2005	15-oct-05	15-dic-05	I
140	INTERVENTORIA PARA LA PATOLOGIA Y REPARACION DE PLACAS,DRAGADO Y PAISAJISMO EN EL RIO ABURRA, EN JURISDICCION DE LOS MUNICIPIOS DE SABANETA, LA ESTRELLA,ITAGUI,MEDELLIN Y BELLO	ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ CONTRATO 350 DE 2005	28-sep-05	5-jul-06	I
139	ESTUDIOS DE HIDROLOGIA, HIDRAULICA Y SOCAVACION PARA EL DISEÑO DE LAS OBRAS DE DRENAJE PARA DIFERENTES VIAS DEL PLAN 2500 LONGITUD 155.40 Kms.	EVALTEC EVALUACIONES TECNICAS S.A.	1-sep-05	30-jun-06	I
138	ESTUDIOS DE HIDROLOGIA, HIDRAULICA Y SOCAVACION PARA EL DISEÑO DE LAS OBRAS DE DRENAJE PARA LA PAVIMENTACION DE LA VIA SALENTO COCORA LONGITUD 9.00 Kms.	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS	1-sep-05	1-dic-05	I

GMS
GLORIA JENNY MEJÍA S.
INGENIEROS CONSULTORES

INGENIERA CIVIL: GLORIA JENNY MEJIA SIERRA
MAGISTER EN RECURSOS HIDRAULICOS
C.C. Nº 32.019.990 - MATRICULA PROFESIONAL 05202-08696

HOJA DE VIDA

EXPERIENCIA PROFESIONAL
CONTRATOS CERTIFICADOS

CONTRATO No. (1)	OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATANTE	FECHA DE INICIACIÓN (mes - año)	FECHA DE TERMINACIÓN (2) (mes - año)	FORMA DE EJECUCIÓN (3)
137	ESTUDIOS DE HIDROLOGIA, HIDRAULICA Y SOCAVACION PARA EL DISEÑO DE LAS OBRAS DE DRENAJE PARA DIFERENTES VIAS DEL PLAN 2500 LONGITUD 115.50 Kms.	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS	1-sep-05	1-mar-06	I
136	INVENTARIO DE PROYECTOS HIDROELECTRICOS CON CAPACIDAD ENTRE 10 Y 100 MW EN EL ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS	HIDRAMSA INGENIEROS CONSULTORES	23-ago-05	22-dic-05	I
135	EVALUACION Y DISEÑO DE LAS SOLUCIONES GENERALES DE DRENAJE DE LA VIA MEDELLIN SANTA ELENA	AIM LTDA.	10-jul-05	25-ago-05	I
134	ESTUDIO HIDROLOGICO, HIDRAULICO, DE SOCAVACION, GEOMORFOLOGICO, DE SEDIMENTOS Y EL DISEÑO DE LAS OBRAS DE PROTECCION DE ORILLAS, DE CONTROL DE EROSION PARA MINEROS S.A. EN EL RIO NECHI	SERVICIOS AMBIENTALES Y GEOGRAFICOS S.A. CONTRATO 15-JUN-2005	15-jun-05	30-dic-06	I
133	ESTUDIOS HIDROLOGICOS, HIDRAULICOS Y DE SOCAVACION REQUERIDOS PARA EL DISEÑO DE LAS OBRAS DE DRENAJE EN LOS SITIOS DETECTADOS COMO CRITICOS DEL CORREDOR VIAL HATILLO CRUCE DON MATIAS - CAUCACIA	UNION TEMPORAL ICAT	1-jun-05	1-ago-06	I
132	DISEÑO DE LOS ALCANTARILLADOS DE AGUAS LLUVIAS DE LOS PATIOS DE PARQUEO EN LA FABRICA DE SOFASA	AIM LTDA.	4-mar-05	1-may-05	I
131	ESTUDIO HIDROLOGICO, HIDRAULICO Y DE SOCAVACION PARA EL DRENAJE DE LA VIA YONDO REMEDIOS	AIM LTDA.	2-feb-05	25-jun-05	I

GMS
GLORIA JENNY MEJÍA S.
INGENIEROS CONSULTORES

INGENIERA CIVIL: GLORIA JENNY MEJIA SIERRA
MAGISTER EN RECURSOS HIDRAULICOS
C.C. Nº 32.019.990 - MATRICULA PROFESIONAL 05202-08696

HOJA DE VIDA

EXPERIENCIA PROFESIONAL
CONTRATOS CERTIFICADOS

CONTRATO No. (1)	OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATANTE	FECHA DE INICIACIÓN (mes - año)	FECHA DE TERMINACIÓN (2) (mes - año)	FORMA DE EJECUCIÓN (3)
130	EVALUACION DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL DRENAJE DE LAS RUTAS 2510, 2511 Y 2512 DEL CORREDOR VIAL DON MATIAS CAUCASICA (236 Kms.); EVALUACION REALIZADA CADA 500 m. CON EL FIN DE DETECTAR LOS TRAMOS QUE DEBEN SER ATENDIDOS DE FORMA PRIORITARIA CUANDO SE LLEVE A CABO LA LABOR DE REPAVIMENTACION	UNION TEMPORAL ICAT	1-feb-05	1-mar-05	I
129	ASESORIA HIDRAULICA A LA INTERVENTORIA DE LA CONCESION SEGUNDA CALZADA BELLO - HATILLO	AIM LTDA.	10-ene-05	dic-07	I
128	EVALUACION Y DISEÑO DE LAS OBRAS HIDRAULICAS EN EL CORREDOR BOGOTA - VILLAVICENCIO TRAMO VARIANTE CAQUEZA Y TRAMO CINCO	AIM LTDA.	15-ene-05	30-abr-05	I
127	DISEÑO DE LAS SOLUCIONES HIDRAULICAS PARA LA ESTABILIZACION DE LA LOMA DEL TESORO	AIM LTDA.	10-ene-05	22-ene-05	I
126	ESTUDIO HIDROLOGICO DE CAUDALES MEDIOS PARA LA EVALUACION DE UN PROYECTO HIDROELECTRICO SOBRE LA QUEBRADA GUACAS	MEJÍA VILLEGAS S.A.	20-dic-04	20-ene-05	I
125	INTERVENTORIA AL ESTUDIO DE RESTRICCIONES AMBIENTALES PROYECTO HIDROELÉCTRICO PESCADERO	HIDROELÉCTRICA PESCADERO ITUANGO S.A. E.S.P. CONTRATO 002-2004	16-jun-04	25-nov-04	I
124	DISEÑOS DE LAS REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y GAS DEL PROYECTO METROPLUS LA 45	AIM LTDA.	25-mar-04	20-oct-04	I
123	ESTUDIOS HIDROLOGICOS, HIDRAULICOS Y DE SOCAVACION DEL SISTEMA DE DRENAJE DE LA VIA LONGITUDINAL METROPOLITANA FASE II	AIM LTDA.	12-ene-04	31-may-04	I

GMS
GLORIA JENNY MEJÍA S.
INGENIEROS CONSULTORES

INGENIERA CIVIL: GLORIA JENNY MEJIA SIERRA
MAGISTER EN RECURSOS HIDRAULICOS
C.C. Nº 32.019.990 - MATRICULA PROFESIONAL 05202-08696

HOJA DE VIDA

EXPERIENCIA PROFESIONAL
CONTRATOS CERTIFICADOS

CONTRATO No. (1)	OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATANTE	FECHA DE INICIACIÓN (mes - año)	FECHA DE TERMINACIÓN (2) (mes - año)	FORMA DE EJECUCIÓN (3)
122	DISEÑO DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO, ACUEDUCTO Y GAS DEL PROYECTO ALMENDROS DE TERRANOVA	CONSTRUCTORA BOLIVAR S.A.	oct-03	mar-04	I
121	ESTUDIO HIDROLOGICO, HIDRAULICO Y DE SOCAVACION PARA EL DISEÑO DE LAS REDES DE AGUA RESIDUALES,OBRAS DE DRENAJE Y DE LA CANALIZACION DE LA QUEBRADA ALTAVISTA. METROPLUS DE LA 30	AIM LTDA.	7-jul-03	18-dic-03	I
120	DISEÑO PARA LA CONSTRUCCION DE LA VARIENTE POBLADO VERDE DE LA TUBERIA DE DISTRIBUCION DEL CIRCUITO CAMPESTRE. DIAMETRO 600 MM. L-396 M.	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. CONTRATO 01216595	10-jun-03	9-jul-03	I
119	DISEÑO DE LAS REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS Y RESIDUALES URBANIZACION EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO.	AIM LTDA.	may-03	may-03	I
118	DISEÑOS DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO, ACUEDUCTO Y GAS DEL PROYECTO SAN FRANCISCO III	CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A.	14-abr-03	30-may-03	I
117	DISEÑO DE LA COBERTURA EN EL CRUCE DE LA VIA DIAGONAL 57 EN EL MUNICIPIO DE BELLO	CONSTRUCTORA BOLIVAR S.A.	5-abr-03	29-may-03	I
116	ESTUDIOS HIDRÁULICOS, HIDROLÓGICOS Y DE SOCAVACION PARA EL PUENTE SOBRE EL RIO SINU	JULIO LOPEZ DE MESA Y CIA LTDA.	dic-02	feb-03	I
115	DISEÑO DEL ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS PLAN VIAL DE PAJARITO	AIM LTDA.	1-nov-02	30-nov-02	I
114	DISEÑOS DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO, ACUEDUCTO Y GAS DEL PROYECTO SAN FRANCISCO II	CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A.	2-sep-02	30-nov-02	I

INGENIERA CIVIL: GLORIA JENNY MEJIA SIERRA
MAGISTER EN RECURSOS HIDRAULICOS
C.C. Nº 32.019.990 - MATRICULA PROFESIONAL 05202-08696

GMS
GLORIA JENNY MEJÍA S.
INGENIEROS CONSULTORES

HOJA DE VIDA

EXPERIENCIA PROFESIONAL
CONTRATOS CERTIFICADOS

CONTRATO No. (1)	OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATANTE	FECHA DE INICIACIÓN (mes - año)	FECHA DE TERMINACIÓN (2) (mes - año)	FORMA DE EJECUCIÓN (3)
113	ESTUDIO HIDROLOGICO E HIDRAULICO PARA EL CONTROL DE LA SEDIMENTACION EN EL RIO LEON	SERVICIOS AMBIENTALES Y GEOGRAFICOS S.A.	10-dic-02	25-ago-03	I
112	ESTUDIO HIDROLOGICO, HIDRAULICO Y DE SOCAVACION DEL DISEÑO DE LA COBERTURA SOBRE LA QUEBRADA LA SUCIA	AIM LTDA.	1-ago-02	30-ago-02	I
111	REDISEÑOS HIDRÁULICOS DE LOS MUELLES Y PROTECCIONES LATERALES SOBRE EL RIO GUEJAR	COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CONSULTORES S.A.	15-jul-02	30-sep-02	I
110	ESTUDIOS HIDROLOGICOS, HIDRAULICOS Y DE SOCAVACION SOBRE LAS QUEBRADAS LA PUERTA Y EL CHAGUALON Y LAS SOLUCIONES DE DRENAJE EN EL PEDREGAL BAJO DEL PLAN VIAL DE PAJARITO	AIM LTDA.	1-abr-02	19-jul-02	I
109	ASESORIA HIDRÁULICA EN LA INTERVENTORIA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE CONTROL DE INUNDACION Y DEFENSA RIO ARIARI.	COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CONSULTORES S.A.	1-abr-02	15-jul-02	I
108	DISEÑOS DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO, ACUEDUCTO Y GAS DEL PROYECTO SAN FRANCISCO I	CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A.	1-abr-02	30-may-02	I
107	DISEÑOS HIDRAULICOS, HIDROLOGICOS Y DE SOCAVACION PARA LOS PUENTES SOBRE LAS QUEBRADAS LA JUSTA Y LA CHAPARRALA	INGESTRUCTURAS LTDA.	abr-02	may-02	I
106	REVISION DE LOS ESTUDIOS HIDROLOGICOS, HIDRAULICOS Y DE SOCAVACION DE ONCE PUENTES EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL	AIM LTDA.	3-dic-01	27-feb-02	I
105	INTERVENTORIA DE LOS ESTUDIOS DIAGNOSTICO DE CAUCES Y COBERTURAS CON POCO O NINGUN CAUDAL BASE EN LA CIUDAD DE MEDELLIN	AIM LTDA.	1-dic-01	25-feb-02	I

GMS
GLORIA JENNY MEJÍA S.
INGENIEROS CONSULTORES

INGENIERA CIVIL: GLORIA JENNY MEJIA SIERRA
MAGISTER EN RECURSOS HIDRAULICOS
C.C. Nº 32.019.990 - MATRICULA PROFESIONAL 05202-08696

HOJA DE VIDA

EXPERIENCIA PROFESIONAL
CONTRATOS CERTIFICADOS

CONTRATO No. (1)	OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATANTE	FECHA DE INICIACIÓN (mes - año)	FECHA DE TERMINACIÓN (2) (mes - año)	FORMA DE EJECUCIÓN (3)
104	ESTUDIOS HIDRÁULICOS, HIDROLÓGICOS Y DE SOCAVACION VARIOS PUENTES EN LA CARRETERA FLORENCIA - VILLA GARZON, SAN JOSE DEL FRAGUA	JULIO LOPEZ DE MESA Y CIA LTDA.	oct-01	dic-01	I
103	DISEÑO DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO, ACUEDUCTO Y GAS DEL PROYECTO NOGALES DE TERRANOVA	CONSTRUCTORA BOLIVAR S.A.	oct-01	dic-01	I
102	DISEÑO DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO, ACUEDUCTO Y GAS DEL PROYECTO LAURELES DE TERRANOVA	CONSTRUCTORA BOLIVAR S.A.	sep-01	nov-01	I
101	ESTUDIO DE HIDROLOGIA, HIDRAULICA Y SOCAVACION DE LAS OBRAS DE DRENAJE DE LA CARRETERA PUENTE TELLEZ - CAÑO SECO	AIM LTDA.	6-ago-01	6-dic-01	I
100	ESTUDIO DE HIDROLOGIA, HIDRAULICA Y SOCAVACION DE LAS OBRAS DE DRENAJE DE LA CARRETERA CAQUEZA - VILLAVICENCIO	AIM LTDA.	2-jul-01	31-oct-01	I
99	ESTUDIO HIDROLOGICO, HIDRAULICO, DE GEOMORFOLOGIA FLUVIAL Y DE SEDIMENTOS PARA DETERMINAR LA AMENAZA DE INUNDACION Y SUS EFECTOS DEBIDO A LA CONSTRUCCION DEL EMBALSE EN EL RIO PIEDRAS	SERVICIOS AMBIENTALES Y GEOGRAFICOS S.A.	3-jul-01	3-ago-01	I
98	DISEÑOS DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, HIDROSANITARIOS Y DE GAS.URBANIZACION TERRANOVA SEGUNDA ETAPA	CONSTRUCTORA BOLIVAR S.A.	feb-01	jun-01	I
97	DISEÑO DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO, ACUEDUCTO Y GAS DE LOS PROYECTO PROVIDENCIA,CASTELLON Y CALIFORNIA	CONSTRUCTORA BOLIVAR S.A.	feb-01	may-01	I
96	DISEÑO DE LA COBERTURA EN EL CRUCE DE LA VIA DIAGONAL 55 EN EL MUNICIPIO DE BELLO	CONSTRUCTORA BOLIVAR S.A.	2-feb-01	25-mar-01	I

GMS
GLORIA JENNY MEJÍA S.
INGENIEROS CONSULTORES

INGENIERA CIVIL: GLORIA JENNY MEJIA SIERRA
MAGISTER EN RECURSOS HIDRAULICOS
C.C. Nº 32.019.990 - MATRICULA PROFESIONAL 05202-08696

HOJA DE VIDA

EXPERIENCIA PROFESIONAL
CONTRATOS CERTIFICADOS

CONTRATO No. (1)	OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATANTE	FECHA DE INICIACIÓN (mes - año)	FECHA DE TERMINACIÓN (2) (mes - año)	FORMA DE EJECUCIÓN (3)
95	DISEÑO DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO, ACUEDUCTO Y GAS DEL PROYECTO ROSALES DE TERRANOVA	CONSTRUCTORA BOLIVAR S.A.	ene-01	may-01	I
94	ESTUDIO HIDROLOGICO, HIDRAULICO Y DE SOCAVACION PARA LAS OBRAS DE DRENAJE DE LA CARRETERA LA CEJA - COLMENAS - ABEJORRAL	AIM LTDA.	15-nov-00	6-abr-01	I
93	ESTUDIO HIDRAULICO E HIDROLOGICO DEL RIO MAGDALENA	SERVICIOS AMBIENTALES Y GEOGRAFICOS S.A.	1-nov-00	15-dic-00	I
92	CONTRATO N° 339. ESTUDIO Y DISEÑO DE LAS SOLUCIONES HIDRÁULICAS Y ESTRUCTURALES DE LA QUEBRADA EL ZANCUDO	INSTITUTO MI RIO CONTRATO N° 339 07 Diciembre 1999	14-dic-99	14-mar-00	UNION TEMPORAL (50%)
91	ESTUDIO Y DISEÑO DEL ORDENAMIENTO HIDRÁULICO DE LA MICROCUENCA LA HERRADURA	INSTITUTO MI RIO CONTRATO N° 297 19 Noviembre 1999	30-nov-99	28-feb-00	I
90	ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL LOTE DE CHAPINERO MUNICIPIO DEL RETIRO	ECQ INGENIEROS	nov-99	nov-99	I
89	ESTUDIOS HIDROLOGICOS E HIDRAULICOS Y MANCHAS DE INUNDACION DEL RIO PANTANILLO, EN LA ZONA URBANA DE EL MUNICIPIO DE EL RETIRO	ECQ INGENIEROS	nov-99	nov-99	I
88	ESTUDIOS Y DISEÑOS HIDROLOGICO E HIDRAULICO EN EL PONTEADERO SOBRE EL RIO ZULIA	AREA INGENIEROS CONSULTORES	nov-99	nov-99	I
87	ESTUDIO HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO DE LA QUEBRADA LA MINA SECTOR LOS BOLIVAR	MUNICIPIO DE ENVIGADO	ago-99	ago-99	I
86	ESTUDIO HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO DE LA QUEBRADA LA MINA ETAPA 1 Y2	MUNICIPIO DE ENVIGADO	ago-99	ago-99	I

GMS
GLORIA JENNY MEJÍA S.
INGENIEROS CONSULTORES

INGENIERA CIVIL: GLORIA JENNY MEJIA SIERRA
MAGISTER EN RECURSOS HIDRAULICOS
C.C. Nº 32.019.990 - MATRICULA PROFESIONAL 05202-08696

HOJA DE VIDA

EXPERIENCIA PROFESIONAL
CONTRATOS CERTIFICADOS

CONTRATO No. (1)	OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATANTE	FECHA DE INICIACIÓN (mes - año)	FECHA DE TERMINACIÓN (2) (mes - año)	FORMA DE EJECUCIÓN (3)
85	ESTUDIO Y DISEÑO DE TRES COBERTURAS EN LA UNIVERSIDAD LA SALLISTA	FLUVIAL	jul-99	ago-99	I
84	DISEÑOS HIDROSANITARIOS Y DE GAS. PROYECTO FUERTE VENTURA DE CASTROPOLO	CONSTRUCTORA BOLIVAR S.A.	jun-99	jun-99	I
83	ESTUDIO Y DISEÑO COMPONENTE HIDRÁULICO QUEBRADA LA ZUÑIGA	FLUVIAL	may-99	jul-99	I
82	DISEÑO RED DE GAS EXTERNA.PROYECTO POBLADO LAS MERCEDES.	AIM LTDA.	may-99	jun-99	I
81	ASESORA EN HIDROLOGIA E HIDRAULICA EN LA INTERVENTORIA DE LA VIA VALEDUPAR – SAN JUAN DEL CESAR	AIM LTDA.	1-mar-99	31-may-99	I
80	ESTUDIO Y DISEÑO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DEL CENTRO VACACIONAL LEGIONARIOS DE CRISTO	FLUVIAL	ene-99	ago-99	I
79	DISEÑO ESTACION DE PESAJE Y DISEÑO OBRAS HIDRAULICAS SEGUNDA CALZADA NIQUÍA-EL HATILLO	GRUPO CONSTRUCTOR HATOVIAL	dic-98	jun-99	I
78	ESTUDIO HIDROLOGICO EN LA ETAPA DE PREFACTIBILIDAD. PROYECTO HIDROELÉCTRICO DE ALEJANDRÍA	MEJÍA VILLEGAS S.A.	ene-98	mar-98	I

GMS
GLORIA JENNY MEJÍA S.
INGENIEROS CONSULTORES

INGENIERA CIVIL: GLORIA JENNY MEJIA SIERRA
MAGISTER EN RECURSOS HIDRAULICOS
C.C. Nº 32.019.990 - MATRICULA PROFESIONAL 05202-08696

HOJA DE VIDA

EXPERIENCIA PROFESIONAL
CONTRATOS CERTIFICADOS

CONTRATO No. (1)	OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATANTE	FECHA DE INICIACIÓN (mes - año)	FECHA DE TERMINACIÓN (2) (mes - año)	FORMA DE EJECUCIÓN (3)
77	ESTUDIO HIDROLOGICO EN LA ETAPA DE PREFACTIBILIDAD.PROYECTO HIDROELÉCTRICO DE COCORNÁ	MEJÍA VILLEGAS S.A.	ene-98	mar-98	I
76	DISEÑO VIAL VIA CIRCUNVALAR ORIENTAL.URBANIZACIÓN YERBABUENA	CONSTRUCTORA BOLIVAR S.A.	dic-97	mar-98	I
75	DISEÑO DE LA CANALIZACION Y COBERTURA SOBRE LA QUEBRADA LA CANTERA	AIM LTDA.	1-dic-97	31-dic-97	I
74	DISEÑOS REDES HIDROSANITARIAS Y DE GAS, DISEÑO VIAL.URBANIZACIÓN CORCEGA	CONSTRUCTORA BOLIVAR S.A.	dic-97	dic-97	I
73	RELOCALIZACIÓN ACUEDUCTO.URBANIZACIÓN LOMAS DEL VIENTO	CONSTRUCTORA BOLIVAR S.A.	nov-97	nov-97	I
72	ESTUDIO HIDROLOGICO Y DE SEDIMENTOS EN LA ETAPA DE FACTIBILIDAD. PROYECTO HIDROELÉTRICO SAN FRANCISCO	MEJÍA VILLEGAS S.A.	sep-97	mar-98	I
71	ESTUDIO HIDROLÓGICO - HIDRÁULICO PARA LA II ETAPA DEL PARQUE DE LAS AGUAS	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ CONTRATOS 238/97 - 327/97 ADICIONAL	14-oct-97	4-mar-98	I
70	ESTUDIOS HIDROLÓGICOS E HIDRÁULICOS PARA EL NIVEL DE INUNDACIÓN Y CANALIZACIÓN QUEBRADA EL HATO	AIM LTDA.	1-sep-97	28-nov-97	I
69	ESTUDIO HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO DE GEOMORFOLOGIA Y SOCAVACION PARA EL CALCULO DEL NIVEL DE INUNDACION Y CANALIZACION PARA EL DISEÑO DE LA VIA. QUEBRADA LA AYURA.	AIM LTDA.	1-ago-97	1-sep-97	I

GMS
GLORIA JENNY MEJÍA S.
INGENIEROS CONSULTORES

INGENIERA CIVIL: GLORIA JENNY MEJIA SIERRA
MAGISTER EN RECURSOS HIDRAULICOS
C.C. Nº 32.019.990 - MATRICULA PROFESIONAL 05202-08696

HOJA DE VIDA

EXPERIENCIA PROFESIONAL
CONTRATOS CERTIFICADOS

CONTRATO No. (1)	OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATANTE	FECHA DE INICIACIÓN (mes - año)	FECHA DE TERMINACIÓN (2) (mes - año)	FORMA DE EJECUCIÓN (3)
68	DISEÑO REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, GAS Y VIAS EXTERIORES.URBANICACION TORREONES DE CATALUÑA	CONSTRUCTORA BOLIVAR S.A.	ago-97	sep-97	I
67	ESTUDIOS HIDROLOGICOS E HIDRAULICOS CARRETERA VENECIA - BOLOMBOLO	AEI LTDA.	jul-97	nov-97	I
66	ESTUDIO HIDROLOGICO, HIDRAULICO Y DE SOCAVACION PARA EL CALCULO DE LAS CRECIENTES DE DISEÑO Y EL PREDIMENSIONAMIENTO DE LOS PUENTES Y PROFUNDIDADES DE SOCAVACION. CARRETERA EL CINCO VENECIA BOLOMBOLO	AIM LTDA.	1-jul-97	14-nov-97	I
65	DISEÑO RED DE GAS. URBANIZACION FUERTE VENTURA	CONSTRUCTORA BOLIVAR S.A.	jul-97	jul-97	I
64	DISEÑO RED HIDROSANITARIA, REDES EXTERIORES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, GAS Y VIAS. URBANIZACIÓN CEIBA BRUJA	CONSTRUCTORA BOLIVAR S.A.	jul-97	ago-97	I
63	ESTUDIOS HIDROLOGICOS E HIDRAULICOS Y DISEÑO DE LA CANALIZACION. QUEBRADA EL POLEAL	CONSTRUCTORA BOLIVAR S.A.	ene-97	abr-97	I
62	DISEÑO DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS EN EL RÍO MEDELLÍN ENTRE BELLO Y LA MISERICORDIA.	ELBER DE J. HERNÁNDEZ	ene-97	may-97	I
61	REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS HIDROLÓGICOS Y LOS DISEÑOS HIDRAULICOS REALIZADOS POR OTROS CONSULTORES, PARA VARIOS CONTRATOS DE MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y/O PAVIMENTACION DE VIAS	INTEGRAL S.A.	oct-96	feb-98	I
60	DISEÑO DEL URBANISMO (VIAS,REDES,CANALIZACIONES) Y COORDINACION DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. URBANIZACION TERRANOVA	CONSTRUCTORA BOLIVAR S.A.	ago-96	jun-97	I

GMS
GLORIA JENNY MEJÍA S.
INGENIEROS CONSULTORES

INGENIERA CIVIL: GLORIA JENNY MEJIA SIERRA
MAGISTER EN RECURSOS HIDRAULICOS
C.C. Nº 32.019.990 - MATRICULA PROFESIONAL 05202-08696

HOJA DE VIDA

EXPERIENCIA PROFESIONAL
CONTRATOS CERTIFICADOS

CONTRATO No. (1)	OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATANTE	FECHA DE INICIACIÓN (mes - año)	FECHA DE TERMINACIÓN (2) (mes - año)	FORMA DE EJECUCIÓN (3)
59	DISEÑO RED EXTERIOR DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y RED INTERIOR Y EXTERIOR DE GAS. URBANIZACIÓN BOSQUES DE SAN BERNARDO	CONSTRUCTORA BOLIVAR S.A.	jun-96	jul-97	I
58	ESTUDIOS HIDROLOGICOS E HIDRAULICOS CARRETERA HATILLO RIO NECHI	AEI LTDA.	may-96	oct-96	I
57	ESTUDIO HIDROLOGICO, HIDRAULICO Y SOCAVACION PARA EL DISEÑO DE LAS OBRAS DE DRENAJE DE LA CARRETERA LORICA SAN BERNARDO DEL VIENTO	AIM LTDA.	1-mar-96	1-ago-96	I
56	ESTUDIO HIDROLOGICO DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD. PROYECTO HIDROELÉCTRICO EL GUAICO	AEI LTDA.	Jan- 93 Mar-95 Jan-96	Jun - 93 Aug - 95 Apr - 96	I
55	ESTUDIO HIDROLOGICO, HIDRAULICO Y DE SOCAVACION DE LAS OBRAS DE DRENAJE DE LA CARRETERA LA FABIANA LA MESA (TAMESIS)	AIM LTDA.	23-nov-95	12-dic-97	I
54	ESTUDIO HIDROLOGICO, HIDRAULICO Y DE SOCAVACION DE LAS OBRAS DE DRENAJE DE LA CARRETERA LA METIDA - CONCORDIA	AIM LTDA.	20-nov-95	19-feb-98	I
53	ESTUDIO HIDROLOGICO, HIDRAULICO Y DE SOCAVACION DE LAS OBRAS DE DRENAJE DE LA CARRETERA FREDONIA - PUENTE IGLESIAS	AIM LTDA.	1-nov-95	1-ago-97	I
52	DISEÑO RED INTERIOR Y EXTERIOR DE GAS REFUGIOS DE LA FRONTERA	CONSTRUCTORA BOLIVAR S.A.	nov-95	nov-95	I

INGENIERA CIVIL: GLORIA JENNY MEJIA SIERRA
MAGISTER EN RECURSOS HIDRAULICOS
C.C. Nº 32.019.990 - MATRICULA PROFESIONAL 05202-08696

GMS
GLORIA JENNY MEJÍA S.
INGENIEROS CONSULTORES

HOJA DE VIDA

EXPERIENCIA PROFESIONAL
CONTRATOS CERTIFICADOS

CONTRATO No. (1)	OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATANTE	FECHA DE INICIACIÓN (mes - año)	FECHA DE TERMINACIÓN (2) (mes - año)	FORMA DE EJECUCIÓN (3)
51	DISEÑO DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS EN LAS QUEBRADAS IDENTIFICADAS COMO PRIORITARIAS PARA EL PERIODO DE 1995	ELBER DE J. HERNÁNDEZ	oct-95	mar-96	I
50	ESTUDIOS HIDROLOGICOS E HIDRAULICOS Y DISEÑO DE LA CANALIZACION. QUEBRADA YERBABUENA	CONSTRUCTORA BOLIVAR S.A.	jul-95	oct-95	I
49	ESTUDIOS HIDROLOGICOS E HIDRAULICOS Y DISEÑO DE LA CANALIZACION. QUEBRADA LA SECA	CONSTRUCTORA BOLIVAR S.A.	jul-95	oct-95	I
48	ESTUDIOS HIDROLOGICOS E HIDRAULICOS PARA EL DISEÑO DEL PUENTE SOBRE LA QUEBRADA YARUMAL	AIM LTDA.	jul-95	ago-95	I
47	DISEÑO DE LAS COBERTURAS Y CANALES DE LA VIA REGIONAL NORTE ENTRE LA CURVA DEL DIABLO Y EL ANTIGUO PUENTE DE ACEVEDO QUE COMUNICA LA AUTOPISTA NORTE CON LA AUTOPISTA MEDELLIN - BOGOTA COSTADO ORIENTAL	AIM LTDA.	2-oct-95	25-mar-96	I
46	ESTUDIOS HIDROLOGICOS E HIDRAULICOS Y DISEÑO DE LA CANALIZACION. QUEBRADA LA SEÑORITA	CONSTRUCTORA BOLIVAR S.A.	jun-95	sep-95	I
45	DISEÑOS HIDROSANITARIOS DEL HOSPITAL MANUEL URIBE ANGEL	MUNICIPIO DE ENVIGADO	jun-95	jun-95	I
44	DISEÑO RED INTERIOR Y EXTERIOR DE GAS Y DISEÑO VIAL. URBANIZACIÓN PALMAS DE CATALUÑA	CONSTRUCTORA BOLIVAR S.A.	may-95	may-95	I

GMS
GLORIA JENNY MEJÍA S.
INGENIEROS CONSULTORES

INGENIERA CIVIL: GLORIA JENNY MEJIA SIERRA
MAGISTER EN RECURSOS HIDRAULICOS
C.C. Nº 32.019.990 - MATRICULA PROFESIONAL 05202-08696

HOJA DE VIDA

EXPERIENCIA PROFESIONAL
CONTRATOS CERTIFICADOS

CONTRATO No. (1)	OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATANTE	FECHA DE INICIACIÓN (mes - año)	FECHA DE TERMINACIÓN (2) (mes - año)	FORMA DE EJECUCIÓN (3)
43	DISEÑOS HIDROSANITARIOS, RED INTERIOR DE GAS, RED EXTERIOR DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y GAS. CENTRO COMERCIAL BOULEVARD DE LA FRONTERA	CONSTRUCTORA BOLIVAR S.A.	abr-95	nov-95	I
42	DISEÑO REDES DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO.URBANIZACIÓN FUERTE VENTURA	CONSTRUCTORA BOLIVAR S.A.	mar-95	jul-95	I
41	DISEÑO HIDROSANITARIO Y DE GAS.URBANIZACIONES VARIAS	CONSTRUCTORA BOLIVAR S.A.	mar-95	jul-95	I
40	DISEÑO COBERTURA EN LA LOMA DEL BARRO	MUNICIPIO DE ENVIGADO	mar-95	mar-95	I
39	DISEÑO DE LAS REDES INTERIOR Y EXTERIOR DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y GAS. MULTICENTRO CARIBE	CONSTRUCTORA BOLIVAR S.A.	feb-95	dic-95	I
38	DISEÑOS HIDROSANITARIOS EN LA SERVITECA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ENVIGADO	nov-94	nov-94	I
37	ESTUDIOS HIDROLOGICOS PARA EL PREDIMENSIONAMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS DE DRENAJE PARA LA CARRETERA PEQUE ITUANGO	AIM LTDA.	8-jun-94	7-abr-95	I
36	REALIZACION DE DISEÑO DE ESTRUCTURA HIDRAULICA EN LA QUEBRADA EL CHUPADERO	MUNICIPIO DE MEDELLIN CONTRATO 056 DE 1994	11-may-94	21-jul-94	I
35	ESTUDIOS HIDROLOGICOS PARA EL PREDIMENSIONAMIENTO HIDRAULICO DE LAS ESTRUCTURAS DE LA CARRETERA PRIMAVERA LA PINTADA	AIM LTDA.	22-abr-94	15-sep-94	I

INGENIERA CIVIL: GLORIA JENNY MEJIA SIERRA
MAGISTER EN RECURSOS HIDRAULICOS
C.C. Nº 32.019.990 - MATRICULA PROFESIONAL 05202-08696

GMS
GLORIA JENNY MEJÍA S.
INGENIEROS CONSULTORES

HOJA DE VIDA

EXPERIENCIA PROFESIONAL
CONTRATOS CERTIFICADOS

CONTRATO No. (1)	OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATANTE	FECHA DE INICIACIÓN (mes - año)	FECHA DE TERMINACIÓN (2) (mes - año)	FORMA DE EJECUCIÓN (3)
34	ESTUDIO HIDROLOGICO PARA EL PREDIMENSIONAMIENTO DEL PUENTE SOBRE LA QUEBRADA LA GARCÍA	AIM LTDA.	1-abr-94	2-may-94	I
33	DISEÑOS HIDRAULICOS Y ESTRUCTURALES DE LA CANALIZACIÓN QUEBRADA EL HATO	AIM LTDA.	1-mar-94	3-jun-94	I
32	DISEÑO DE LOS ACCESORIOS HIDRAULICOS PARA LA DOTACION DEL TANQUE DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO MUNICIPIO DE LA CEJA.	AIM LTDA.	sep-93	oct-93	I
31	ESTUDIO HIDROSANITARIO PARA REDES INTERIORES,DISEÑO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA REDES EXTERIORES, REDES INTERIORES Y EXTERIORES DE GAS.CONDOMINIO MULTIFAMILIAR GUALANDAYES	AIM LTDA.	sep-93	nov-93	I
30	DISEÑO DE 6000 m. DE ALCANTARILLADO Y OBRAS HIDRAULICAS PARA EL PLAN BIENAL DEL MUNICIPIO DE BELLO	AIM LTDA.	jun-93	dic-93	I
29	ESTUDIOS HIDROLOGICOS, HIDRAULICOS Y ESTRUCTURALES PARA CANAL DE 170 m. PARALELO A LA VIA PRINCIPAL Y DISEÑO DE LAS ESTRUCTURAS DE ENTRADA, SALIDA Y DISIPACION.DEL EMPALME VIAL PARA LOS BARRIOS JUAN PABLO II - OCHO DE MARZO - SANTA LUCIA.	AIM LTDA.	20-ene-93	21-may-93	I

GMS
GLORIA JENNY MEJÍA S.
INGENIEROS CONSULTORES

INGENIERA CIVIL: GLORIA JENNY MEJIA SIERRA
MAGISTER EN RECURSOS HIDRAULICOS
C.C. Nº 32.019.990 - MATRICULA PROFESIONAL 05202-08696

HOJA DE VIDA

EXPERIENCIA PROFESIONAL
CONTRATOS CERTIFICADOS

CONTRATO No. (1)	OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATANTE	FECHA DE INICIACIÓN (mes - año)	FECHA DE TERMINACIÓN (2) (mes - año)	FORMA DE EJECUCIÓN (3)
28	ESTUDIO HIDROLOGICO, HIDRAULICO Y DE SOCAVACION DE LAS COBERTURAS PLANEADAS EN EL SITIO; ESTUDIO DE DRENAJES DE LAS VIAS. CONDOMINIO MULTIFAMILIAR SEÑORIAL	AIM LTDA.	10-feb-93	23-ago-93	I
27	ESTUDIOS HIDROLOGICOS E HIDRAULICOS PARA EL PUENTE SOBRE LA QUEBRADA LA ISABELA. CARRETERA RIO FRIO - EL LIBANO	AIM LTDA.	3-nov-92	4-ene-93	I
26	ESTUDIOS HIDROLOGICOS, HIDRAULICOS DE SOCAVACION PARA MUROS DE CONTENCION, COBERTURAS Y PUENTES DE VARIAS QUEBRADAS PARA EL ORDENAMIENTO VIAL OBRA 55	AIM LTDA.	10-dic-91	10-mar-92	I
25	LEVANTAMIENTO E INVENTARIO DE REDES DE SERVICIO,DISEÑO DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, ESTUDIO HIDROLOGICO E HIDRAULICO COBERTURA SOBRE LA QUEBRADA LA HELIODORA	GRUPO UR	sep-91	feb-92	I
24	ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y CALCULO ESTRUCTURAL MURO DE CONTENCIÓN URBANIZACIÓN MARYMOUNT	HEPTAGONO LTDA.	ene-91	feb-91	I
23	ESTUDIO HIDROLOGICO E HIDRAULICO Y DISEÑO ESTRUCTURAL CANALIZACIÓN QUEBRADA LA AYURA	HEPTAGONO LTDA.	abr-90	may-90	I
22	ESTUDIOS HIDROLOGICOS, HIDRAULICOS Y DE SOCAVACION PARA LAS OBRAS DE DRENAJE DE LA CARRETERA PINTADA - PEÑALISA	AIM LTDA.	4-abr-89	25-jul-89	I
21	ESTUDIOS HIDROLOGICOS, HIDRAULICOS Y DE SOCAVACION PARA LAS OBRAS DE DRENAJE DE LA CARRETERA SAN PEDRO - ENTRERRIOS	AIM LTDA.	21-nov-88	1-feb-89	I

GMS
GLORIA JENNY MEJÍA S.
INGENIEROS CONSULTORES

INGENIERA CIVIL: GLORIA JENNY MEJIA SIERRA
MAGISTER EN RECURSOS HIDRAULICOS
C.C. Nº 32.019.990 - MATRICULA PROFESIONAL 05202-08696

HOJA DE VIDA

EXPERIENCIA PROFESIONAL
CONTRATOS CERTIFICADOS

CONTRATO No. (1)	OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATANTE	FECHA DE INICIACIÓN (mes - año)	FECHA DE TERMINACIÓN (2) (mes - año)	FORMA DE EJECUCIÓN (3)
20	ESTUDIOS HIDROLOGICOS, HIDRAULICOS Y DE SOCAVACION PARA LAS OBRAS DE DRENAJE DE LA CARRETERA PINTADA - LA FABIANA	AIM LTDA.	10-ago-88	10-nov-88	I
19	**TREN METROPOLITANO DE MEDELLIN** ESTUDIOS HIDRAULICOS Y ESTRUCTURALES PARA TUBERIAS,BOX-CULVERT Y OBRAS COMPLEMENTARIAS MENORES. REVISION DE OBRAS HIDRAULICAS EN QUEBRADAS DEL NORTE Y SUR DE MEDELLIN	ETMVA - INTEGRAL S.A.	dic-87	jun-88	
18	**PROYECTO DE RIEGO ETAPA II FINCA MONTERREY** ESTUDIOS HIDROLOGICOS, HIDRAULICOS Y ESTRUCTURALES PARA EL DISEÑO DEL SISTEMA DE CAPTACION, EMBALSE, BOMBEO, CONDUCCION Y TRATAMIENTO DE AGUAS DEL RIO CURRULAO EN LA FINCA MONTERREY	UNIBAN INTEGRAL S.A.	mar-87	dic-87	
17	**PROYECTO HIDROELECTRICO DE SAN CARLOS** ENCARGADA DE REALIZAR LOS CAMBIOS DE OBRA TERMINADA EN LOS PLANOS DEL VERTEDERO, EL TERRAPLEN, EL CONDUCTO Y LA PRESA DE PUNCHINA.	ISA - INTEGRAL S.A.	ene-87	mar-87	
16	**PROYECTO DE RIEGO EN URABA** COMPRENDE EL ESTUDIO HIDROLOGICO Y EL BOMBEO EN LOS RIOS CURRULAO Y GUADUALITO, CON EL FIN DE SUMINISTRAR AGUA PARA RIEGO EN LAS FINCAS DE LA REGION PARTICIPO COMO ENCARGADA EN EL DISEÑO HIDRAULICO Y ESTRUCTURAL DEL SISTEMA DE RIEGO Y BOMBEO DEL RIO GUADUALITO Y DEL SISTEMA DE PLANTA DE TRATAMIENTO Y BOMBEO DEL RIO CURRULAO.	BANACOL UNIBAN - INTEGRAL S.A.	sep-86	dic-86	

GMS
GLORIA JENNY MEJÍA S.
INGENIEROS CONSULTORES

INGENIERA CIVIL: GLORIA JENNY MEJIA SIERRA
MAGISTER EN RECURSOS HIDRAULICOS
C.C. Nº 32.019.990 - MATRICULA PROFESIONAL 05202-08696

HOJA DE VIDA

EXPERIENCIA PROFESIONAL
CONTRATOS CERTIFICADOS

CONTRATO No. (1)	OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATANTE	FECHA DE INICIACIÓN (mes - año)	FECHA DE TERMINACIÓN (2) (mes - año)	FORMA DE EJECUCIÓN (3)
15	**TREN METROPOLITANO DE MEDELLIN** CONSISTENTE EN UN SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO PARA EL VALLE DE ABURRA, CON UNA CAPACIDAD APROXIMADA DE 900.000 PASAJEROS/DIA. COMPRENDE DOS LINEAS CON UNA LONGITUD TOTAL DE UNOS 31 KM., DE LOS CUALES, 19 kM. SON DE VIA A NIVEL Y EL RESTO ELEVADOS; CONSTARA CON 25 ESTACIONES, 13 DE ELLAS ELEVADAS Y EL RESTO A NIVEL PARTICIPO EN EL ESTUDIO DEL ANALISIS DE SEDIMENTOS COMO CONSECUANCIA DE LA CANALIZACION DEL RIO Y EN TRABAJOS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA	ETMVA - INTEGRAL S.A.	jun-86	jul-86	
14	**PROYECTO APROVECHAMIENTO MULTIPLE DEL RIOGRANDE II** ENCARGADA DE LOS CALCULOS HIDRAULICOS DEL VERTEDERO. PARTICIPO EN EL ANALISIS ESTRUCTURAL DE LOS MUROS DEL MISMO. ENCARGADA DEL ESTUDIO DE LA REPROGRAMACION PRESENTADA POR EL CONTRATISTA DE LA PRESA.	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN - INTEGRAL S.A.	mar-86	sep-86	
13	**PROYECTO HIDROELECTRICO DE CALIMA III** ENCARGADA DEL DISEÑO HIDRAULICO Y ESTRUCTURAL, ASI COMO DE LA ELABORACION DE PLANOS DE LAS DESCARGAS DE SIMIFONDO, EL VERTEDERO Y LA LOSA DE IMPACTO DE LA PRESA DE ARCO DE CALIMA; PARTICIPO EN LA ELABORACION DEL PRESUPUESTO PARA EL MISMO PROYECTO.	C.V.C. - INTEGRAL S.A.	Jan- 85 Oct-86	Mar- 86 Nov-86	
12	**PROYECTO HIDROELECTRICO DE CAÑAFISTO** COMPRENDE UNA PRESA DE TIERRA DE 110 m. DE ALTURA SOBRE EL RIO CAUCA Y CENTRAL SUBTERRANEA CON INSTALACION DE 1.800 MW; APROVECHA UN CAUDAL MEDIO DE 1.050 m3/s DRENADOS POR UNA CUENCA HIDROGRAFICA DE 34.340 Km2 PARTICIPO EN LA UTILIZACION DEL MODELO HEC1 Y ANALISIS HIDROLOGICOS DETERMINISTICOS PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE LA CUENCA DEL RIO CAUCA	ISA - INTEGRAL S.A.	mar-84	oct-84	

GMS
GLORIA JENNY MEJÍA S.
INGENIEROS CONSULTORES

INGENIERA CIVIL: GLORIA JENNY MEJIA SIERRA
MAGISTER EN RECURSOS HIDRAULICOS
C.C. Nº 32.019.990 - MATRICULA PROFESIONAL 05202-08696

HOJA DE VIDA

EXPERIENCIA PROFESIONAL
CONTRATOS CERTIFICADOS

CONTRATO No. (1)	OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATANTE	FECHA DE INICIACIÓN (mes - año)	FECHA DE TERMINACIÓN (2) (mes - año)	FORMA DE EJECUCIÓN (3)
11	**PROYECTO APROVECHAMIENTO MULTIPLE DEL RIOGRANDE II** HA PARTICIPADO EN EL DISEÑO DE LOS TANQUES SEPTICOS PARA CADA CAMPAMENTO Y ESTUDIO DE LAS CONDUCCIONES DE AGUA POTABLE DESDE LA CAPTACION DEL TANQUE.	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN - INTEGRAL S.A.	ene-84	mar-84	
10	**RELLENO SANITARIO DE RODAS** COMPRENDE LA DISPOSICION DE BASURAS CON CAPACIDAD PARA 1.3 MILLONES DE TONELADAS, CONSTRUCCION DE OBRAS: ACCESOS, BOX-CULVERT PARA DESVIACION DE LA QUEBRADA RODAS Y CASETAS DE MANTENIMIENTO Y CONTROL. PARTICIPO EN LOS ESTUDIOS DE ESTABILIDAD Y CALCULO ESTRUCTURAL PARA LOS MUROS DE LA ESTRUCTURA DE ENTRADA AL BOX-CULVERT Y ELABORACION DE LOS PLANOS DE CONSTRUCCION DE LA MISMA.	EMPRESAS VARIAS DE MEDELLIN INTEGRAL S.A.	nov-83	dic-83	
9	P**ROYECTO HIDROELECTRICO DEL CALIMA III** CONSTA DE UNA PRESA DE ARCO DE 100 m. DE ALTURA SOBRE EL RIO CALIMA, TUNEL DE CONDUCCION Y CASA DE MAQUINAS SUPERFICIAL PARA GENERAR 240 MW. COLABORO EN EL ANALISIS DE ALTERNATIVAS PARA EL VERTEDERO Y LA PRESA DE TIERRA	C.V.C. - INTEGRAL S.A.	abr-83	jun-83	
8	**PROYECTO HIDROELECTRICO DE SAN CARLOS** COMPRENDE UNA PRESA DE TIERRA DE 75 m. DE ALTURA, TUNELES DE CONDUCCION DE 5 Km. Y CENTRAL SUBTERRANEA PARA 10 UNIDADES DE 155 MW CADA UNA. PARTICIPO EN LOS ESTUDIOS DE DEGRADACION DEL RIO SAN CARLOS	ISA- INTEGRAL S.A.	jun-82	Nov -83 Jun - 84	

GMS
GLORIA JENNY MEJÍA S.
INGENIEROS CONSULTORES

INGENIERA CIVIL: GLORIA JENNY MEJIA SIERRA
MAGISTER EN RECURSOS HIDRAULICOS
C.C. Nº 32.019.990 - MATRICULA PROFESIONAL 05202-08696

HOJA DE VIDA

EXPERIENCIA PROFESIONAL
CONTRATOS CERTIFICADOS

CONTRATO No. (1)	OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATANTE	FECHA DE INICIACIÓN (mes - año)	FECHA DE TERMINACIÓN (2) (mes - año)	FORMA DE EJECUCIÓN (3)
7	**PROYECTO HIDROELECTRICO DE CALDERAS Y TAFETANES** CONSTA DE UNA PRESA DE CONCRETO DE 15m. DE ALTURA EN EL RIO TAFETANES Y UNA DE 25 m. DE ALTURA EN EL RIO CALDERAS. SE GENERARAN 20 MW PARTICIPO EN EL ESTUDIO DE LA ESTABILIDAD Y CALCULO ESTRUCTURAL DE LOS MUROS DE LA ESTRUCTURA DE DESVIACION DEL RIO TAFETANES Y ESTABILIDAD Y CALCULO ESTRUCTURAL DE LOS MUROS DE CIERRA DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO CALDERAS.	ISA- INTEGRAL S.A.	oct-83	mar-84	
6	**PROYECTO HIDROELECTRICO DE JAGUAS** COMPRENDE UNA PRESA DE TIERRA DE 60 m. DE ALTURA, UN TUNEL DE CONDUCCION DE 2 Km. Y UNA CASA DE MAQUINAS SUBTERRANEA PARA GENERACION DE 170 MW. PARTICIPO EN EL CALCULO ESTRUCTURAL, DISEÑO Y ELABORACION DE PLANOS DEL VERTEDERO, ASI COMO EN EL ESTUDIO DE LAS ALTERNATIVAS DE EXCAVACION PARA EL CANAL DE ENTRADA DEL MISMO	ISA- INTEGRAL S.A.	ene-83	jun-83	
5	**PROYECTO VARIANTE PEREIRA DOSQUEBRADAS** ESTA VARIANTE TIENEN UNA LONGITUD DE 7 Km. Y FORMA PARTA DE LA CARRETERA MANIZALES - CERRITOS; LA VARIANTE SE ENCUENTRA EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA. PARTICIPO EN LOS ESTUDIOS HIDROLOGICOS PARA ESTIMAR LOS CAUDALES DE DISEÑO PARA LAS OBRAS DE DRENAJE.	DEPARTAMENTO DE RISARALDA INTEGRAL S.A.	mar-82	oct-82	

GMS
GLORIA JENNY MEJÍA S.
INGENIEROS CONSULTORES

INGENIERA CIVIL: GLORIA JENNY MEJIA SIERRA
MAGISTER EN RECURSOS HIDRAULICOS
C.C. Nº 32.019.990 - MATRICULA PROFESIONAL 05202-08696

HOJA DE VIDA

EXPERIENCIA PROFESIONAL
CONTRATOS CERTIFICADOS

CONTRATO No. (1)	OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATANTE	FECHA DE INICIACIÓN (mes - año)	FECHA DE TERMINACIÓN (2) (mes - año)	FORMA DE EJECUCIÓN (3)
4	**APROCECHAMIENTO DE LA PARTE ALTA DEL RIO BLANCO** EL PROYECTO SE ENCUENTRA SITUADO AL ORIENTE DE LA CIUDAD DE BOGOTA Y CONSISTE EN LA CAPTACION Y DESVIACION DE ALGUNAS QUEBRADAS SITUADAS EN LA HOYA DEL RIO BLANCO, HACIA EL PROYECTO CHINGAZA CON EL FIN DE ABASTECER EL ACUEDUCTO DE BOGOTA PARTICIPO EN LOS ESTUDIOS HIDROLOGICOS PARA ESTUDIOAR LOS CAUDALES DE DISEÑO PARA LAS CAPTACIONES DE LAS DIVERSAS QUEBRADAS.	E.E.E.B. - INTEGRAL S.A.	ene-82	may-82	
3	**DESARROLLO MULTIPLE DEL RIOGRANDE** CONSTA DE UNA PRESA DE TIERRA DE 65 m. DE ALTURA, DOS TUNELES DE CONDUCCION, CASA DE MAQUINAS DE 25 MW EN LA PRIMERA ETAPA Y CASA DE MAQUINAS SUBTERRANEA PARA GENERAL 300 MW EN LA SEGUNDA ETAPA PARTICIPO EN LOS ESTUDIOS HIDROLOGICOS PARA DETERMINAR LA CAPACIDAD HIDRAULICA DEL VERTEDERO Y ESTRUCTURA DE DESVIACION DEL PROYECTO RIOGRANDE; ESTUDIOS HIDROLOGICOS PARA ESTIMAR LOS CAUDALES DE DISEÑO QUE SE CAPTARAN PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS CAMPAMENTOS.	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN - INTEGRAL S.A.	may-80	feb-82	
2	**PROYECTO HIDROELECTRICO DE LOS RIOS NEGRO Y HUMEA** EL DESARROLLO CONSTA DE DOS PROYECTOS, EL DE QUETAME, CON UNA PRESA DE 188 m. PARA GENERAR 420 MW Y EL GUAYABETAL, CON UNA PRESA DE 97 m. DE ALTURA PARA GENERAR 430 MW PARTICIPO EN LOS ESTUDIOS HIDROLOGICOS PARA DETERMINAR LAS CRECIENTES DE DISEÑO QUE PERMITIRAN DEFINIR LA CAPACIDAD HIDRAULICA DE LOS VERTEDEROS Y OBRAS DE DESVIACION.	E.E.E.B. - INTEGRAL S.A.	oct-80	dic-81	

GMS
GLORIA JENNY MEJÍA S.
INGENIEROS CONSULTORES

INGENIERA CIVIL: GLORIA JENNY MEJIA SIERRA
MAGISTER EN RECURSOS HIDRAULICOS
C.C. Nº 32.019.990 - MATRICULA PROFESIONAL 05202-08696

HOJA DE VIDA

EXPERIENCIA PROFESIONAL
CONTRATOS CERTIFICADOS

CONTRATO No. (1)	OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATANTE	FECHA DE INICIACIÓN (mes - año)	FECHA DE TERMINACIÓN (2) (mes - año)	FORMA DE EJECUCIÓN (3)
1	**PROYECTO HIDROELECTRICO DE ITUANGO**. CONSTA DE UNA PRESA DE 241m. DE ALTURA SOBRE EL RIO CAUCA, CON UN EMBALSE DE 27Mm3 Y QUE GENERARA 4270 mw. PARTICIPO EN LOS ESTUDIOS HIDROLOGICOS COLABORANDO EN EL MODELO DE PRECIPITACION - ESCORRENTIA DESARROLLADO POR EL U.S. DEPARTAMENT OF INTERIOR, GEOLOGICAL SURVEY PARA LA DETERMINACION DE CRECIENTE DE DISEÑO PARA LAS OBRAS DE LA PRESA	ISA - INTEGRAL S.A.	abr-80	feb-81	

UNIÓN TEMPORAL

Colnet ingeniería ambiental

GMS GLORIA JENNY MEJÍA S. INGENIEROS CONSULTORES

Medellín, Mayo 18 de 2011

A QUIEN PUEDA INTERESAR

UNION TEMPORAL
COLNET LTDA. -GLORIA JENNY MEJIA SIERRA
NIT. 900.312.716-9

CERTIFICA QUE:

La ingeniera civil **GLORIA JENNY MEJIA SIERRA** con cedula de ciudadanía Nº 32.019.990 de Medellín, se desempeño como **COORDINADORA** en el periodo 24 de Junio de 2010 al 24 de Febrero de 2011 para el contrato Nº 4600026806 de 2010 cuyo objeto fue **CONSULTORIA PARA LA ACTUALIZACION DE LA GEODATABASE DE LA RED HIDRICA, CONTROL POSTERIOR DE LAS OBRAS HIDRAULICAS CONSTRUIDAS EN EL PERIODO 2005 – 2009 Y PUBLICACION DEL LIBRO " SEGUNDO LEVANTAMIENTO INTEGRADO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN".**

MARIA ALEJANDRA ECHEVERRI A.
Representante legal
UNION TEMPORAL COLNET LTDA. – GLORIA JENNY MEJÍA

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CONTRATANTE: UNION TEMPORAL COLNET LTDA – GLORIA JENNY MEJÍA

SUBCONTRATISTA: GLORIA JENNY MEJIA SIERRA

CIUDAD: MEDELLIN, ABRIL 30 DE 2010

PROYECTO: CONSULTORIA PARA LA ACTUALIZACION DE LA GEODATABASE DE LA RED HIDRICA, CONTROL POSTERIOR DE LAS OBRAS HIDRAULICAS CONSTRUIDAS EN EL PERIODO 2005 2009 Y PUBLICACION DE LIBRO SEGUNDO LEVANTAMIENTO INTEGRADO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN

CLÁUSULAS:

PRIMERA: Objeto: Desempeñar el cargo de **COORDINADOR** del proyecto **"CONSULTORIA PARA LA ACTUALIZACION DE LA GEODATABASE DE LA RED HIDRICA, CONTROL POSTERIOR DE LAS OBRAS HIDRAULICAS CONSTRUIDAS EN EL PERIODO 2005 2009 Y PUBLICACION DE LIBRO SEGUNDO LEVANTAMIENTO INTEGRADO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN",** en caso de ser adjudicada dentro del proceso de contratación en el **CONCURSO DE MÉRITOS 20001268 de 2010** a la empresa **UNION TEMPORAL COLNET LTDA – GLORIA JENNY MEJÍA**.

SEGUNDA: Alcance de los trabajos: Será el responsable del apoyo a la coordinación técnica del proyecto, requerido para obtener los resultados que den cumplimiento a los objetivos propuestos para el proyecto, siguiendo los términos de referencia de dicha contratación.

TERCERA: Plazo: cinco (5) meses con la dedicación estipulada en los pliegos de condiciones del concurso de meritos **20001268 de 2010**. Contados a partir del acta de inicio del contrato entre la **UNION TEMPORAL COLNET LTDA – GLORIA JENNY MEJÍA** y la Secretaria de Medio Ambiente del Municipio de Medellín. Este plazo podrá ser prorrogado por acuerdo entre las partes.

CUARTA: Fecha de iniciación: Corresponde a la misma fecha del Acta de Inicio suscrita entre la **UNION TEMPORAL COLNET LTDA – GLORIA JENNY MEJÍA** y la Secretaria de Medio Ambiente del Municipio de Medellín.

QUINTA: Valor: La suma de TRES **MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M.L. ($ 3.500.000),** mensuales más prestaciones sociales. Por cinco (5) meses con la dedicación estipulada en los pliegos de condiciones del concurso de meritos 20001268 de 2010

PARÁGRAFO: No obstante que los trabajos que ejecutará el Subcontratista de acuerdo con el objeto y alcances definidos en las cláusulas primera y segunda de este documento, se realizarán por lo general fuera de las oficinas, pero las revisiones finales se hacen en las oficinas de la **UNION TEMPORAL COLNET LTDA – GLORIA JENNY MEJÍA** en la

ciudad de Medellín, el Subcontratista aplicará sus conocimientos especializados con entera autonomía y sin restricción de horarios, por lo cual no adquiere ningún vínculo laboral con la **UNION TEMPORAL COLNET LTDA – GLORIA JENNY MEJÍA**

Así mismo, y por tratarse de un subcontrato de prestación de servicios profesionales por honorarios, el Subcontratista solo percibirá por todo concepto el importe de sus honorarios y será, entonces, de su completa y total responsabilidad atender todos los conceptos de seguridad social y responsabilidades fiscales y parafiscales en que deba incurrir legalmente, y suministrar la constancia de pago a la **UNION TEMPORAL COLNET LTDA – GLORIA JENNY MEJÍA** como requisito obligante del contrato suscrito con la Secretaria de Medio Ambiente del Municipio de Medellín.

SEXTA: Forma de pago: el pago realizado se hará de la misma forma en que la Secretaría de Municipio de Medellín del Municipio de Medellín realice los pagos a la **UNION TEMPORAL COLNET LTDA – GLORIA JENNY MEJÍA.**

SEPTIMA: Obligaciones del Contratista: Suministro de la documentación pertinente y los implementos para ejecutar el trabajo objeto de este subcontrato.

OCTAVA: Obligaciones del Subcontratista: Ejecutar la asesoría, participar en reuniones y visitas de campo relacionadas con el proyecto, atender consultas hechas por funcionarios del contratante, rendir los informes correspondientes y entregar los trabajos que le sean asignados, a satisfacción de la **UNION TEMPORAL COLNET LTDA – GLORIA JENNY MEJÍA** y dentro del plazo pactado.

NOVENA: Compromiso con el Sistema de Calidad: El subcontratista se compromete a prestar los servicios profesionales cumpliendo con el sistema aseguramiento de calidad de **UNION TEMPORAL COLNET LTDA – GLORIA JENNY MEJÍA** y con los requerimientos del plan de calidad establecidos específicamente para el desarrollo del objeto del trabajo. El subcontratista se compromete a entregar el producto de su trabajo en medio magnético y físico y **UNION TEMPORAL COLNET LTDA – GLORIA JENNY MEJÍA** ejecutará una inspección sobre ese producto y lo incorporará a los productos entregados por **UNION TEMPORAL COLNET LTDA – GLORIA JENNY MEJÍA** en el desarrollo del objeto del trabajo siguiendo el esquema especificado en el plan de calidad. El gerente del proyecto velará por el cumplimiento del alcance del compromiso del Subcontratista con el Sistema de Calidad.

DÉCIMA: Justas causas de terminación: Este subcontrato podrá darse por terminado, antes de su vencimiento, cuando el Subcontratista incumpla alguna o algunas de sus obligaciones a que se refieren las cláusulas primera, segunda, octava y novena. En este caso, se procederá a liquidar el contrato en el estado en que se encuentre al momento de darse por terminado.

DÉCIMA PRIMERA: Validez del Subcontrato: No obstante lo estipulado en la cláusula tercera, sobre el plazo, este subcontrato será y se mantendrá válido mientras el mismo sea aceptado por la Secretaria del Medio Ambiente del Municipio de Medellín, en caso de que por alguna circunstancia esta entidad ordene la conclusión de los servicios prestados por el Subcontratista u ordene su cambio, el subcontrato se dará por terminado y se procederá a su liquidación en el estado en que se encuentre, sin que por ello el contratante, **UNION TEMPORAL COLNET LTDA – GLORIA JENNY MEJÍA**, tenga que reconocer ningún tipo de indemnización.

DÉCIMA SEGUNDA: Cláusula compromisoria: Las diferencias que se susciten entre las partes con relación a este subcontrato y que no puedan ser resueltas directamente por ellas, se someterán a la decisión de un Tribunal de Arbitramento integrados por tres árbitros conforme a la ley.

DÉCIMA TERCERA: Domicilio de las partes:

UNION TEMPORAL COLNET LTDA – GLORIA JENNY MEJÍA
Carrera 43B Nº 14-51 Oficina 709 Centro de Negocios Alcalá

GLORIA JENNY MEJIA SIERRA
Circular 73B Nº 39B-87, Tel 4130803

Para constancia se firma el presente contrato en la ciudad de Medellín, a los 28 días del mes de Abril de 2010.

MARIA ALEJANDRA ECHEVERRI A.
Representante legal
UNION TEMPORAL COLNET LTDA – GLORIA JENNY MEJÍA

GLORIA JENNY MEJIA SIERRA
C.C 32.019.990 DE MEDELLIN.....
Subcontratista

GMS
INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

CERTIFICACION CER 10072

GMS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.
NIT 900.369.518-2

CERTIFICA

Que la ingeniera civil **GLORIA JENNY MEJIA SIERRA** con cedula de ciudadanía Nº 32.019.990 de Medellín, se desempeño como DIRECTORA en el periodo 9 de Abril de 2014 al 9 de Junio de 2014 para el contrato Nº 1403-42 de 2014, CORANTIOQUIA, cuyo objeto fue REALIZAR EL ESTUDIO HIDROLOGICO Y DISEÑO DE LAS OBRAS PARA MITIGAR LA AMENAZA POR INUNDACION EN LA QUEBRADA SAN IGNACIO AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE CARAMANTA.

Trabajos realizados:

- Estudios hidrológico e hidráulico para la quebrada San Ignacio
- Estudio geotécnico y suelos.
- Diseño estructural de un canal rectangular y cobertura Ancho 2.0 m. y Altura variable entre 2.5 m. – 2.8 m. y 3.2 m.
- Diseño estructural muros de pata en ambas márgenes de Ancho 2.0 m. y Altura 2.5 m.
- Diseño Muro en gaviones y fondo en geomalla uniaxial de Ancho 2.0 m. y Altura 2.50 m.

Atentamente,

GUILLERMO LEON VELASQUEZ S.
Representante legal

Medellín, agosto 19 de 2014

Circular 73B Nª 39B-87 Tel: 4130803 Telefax: 4129234
E-mail: gms_ingenieros@hotmail.com
Medellín - Colombia

GMS

GLORIA JENNY MEJÍA S.
INGENIEROS CONSULTORES

Medellín, Julio 11 de 2013

A QUIEN PUEDA INTERESAR

GLORIA JENNY MEJIA SIERRA
NIT. 32.019.990-7

CERTIFICA QUE:

La ingeniera civil GLORIA JENNY MEJIA SIERRA con cedula de ciudadanía Nº 32.019.990 de Medellín, se desempeño como DIRECTORA en el periodo 8 de noviembre de 2012 al 05 de Febrero de 2013 para el contrato Nº 9421 de 2012 CORANTIOQUIA, cuyo objeto fue estudio hidrológico y diseño de obras para estabilización del cauce de la quebrada la peladero, vereda los Gómez. Municipio de Itagüí:

GLORIA JENNY MEJIA SIERRA
C.C. Nº 32.019.990 de Medellín

Calle 38 No. 75-7 Oficina 75-03 Telefax: 4111694 Tel: 4129234 - 4130803
E-mail: gmsjenny@une.net.co Celular 3006118215
Medellín - Colombia

GMS

GLORIA JENNY MEJÍA S.
INGENIEROS CONSULTORES

Medellín, Abril 19 de 2010

A QUIEN PUEDA INTERESAR

GLORIA JENNY MEJIA SIERRA
NIT. 32.019.990-7

CERTIFICA QUE:

La ingeniera civil GLORIA JENNY MEJIA SIERRA con cedula de ciudadanía Nº 32.019.990 de Medellín, se desempeño como DIRECTORA en el periodo 12 de Diciembre de 2007 al 12 de Abril de 2008 para el contrato Nº 4600003496 de 2007 cuyo objeto fue consultoría para la elaboración de estudios y diseños para la solución hidráulica, estructural y geotécnica en las quebradas:

1	CAREVIEJA PUNTO DE REFERENCIA CALLE 99B Nº 38C-42, BARRIO MOSCU Nº2, COMUNA 1
2	CAÑO HECTOR ABAD GOMEZ, PUNTO DE REFERENCIA CARRERA 62D Nº 103G-33, BARRIO HECTOR ABAD GOMEZ, COMUNA 5.
3	LA MORENO PUNTO DE REFERENCIA CALLE 102D CON CARRERA 64, BARRIO BELALCAZAR, COMUNA 5.
4	MALPASO PUNTO DE REFERENCIA CARRERA 79A POR CALLE 77E, BARRIO BOSQUES DE SAN PABLO, COMUNA 7.
5	SANTA ELENA PUNTO DE REFERENCIA CALLE 49C Nº 5-114, BARRIO DE JESUS , COMUNA 9.
6	CAÑO FERRINI PUNTO DE REFERENCIA CALLE 54 CON CARRERA 83, BARRIO FERRINI, COMUNA 12; DE LA CIUDAD DE MEDELLIN

GLORIA JENNY MEJIA SIERRA
C.C. Nº 32.019.990 de Medellín

Calle 38 No. 75-7 Oficina 75-03 Telefax: 4111694 Tel: 4129234 - 4130803
E-mail: gmsjenny@une.net.co Celular 3006118215
Medellín - Colombia

CONSORCIO
GMS-DEACIVIL-INGEDELTA/GRUPO1

Medellín, Marzo 06 de 2014

A QUIEN PUEDA INTERESAR

EL CONSORCIO
GMS-DEACIVIL-INGEDELTA/GRUPO1
NIT. 900.564.416-5

CERTIFICA QUE:

La ingeniera civil GLORIA JENNY MEJIA SIERRA con cedula de ciudadanía Nº 32.019.990 de Medellín, se desempeñó como DIRECTORA en el periodo 17 de Julio de 2013 al 18 de Diciembre de 2013 para el contrato Nº 4600043894 de 2012 cuyo objeto fue elaboración de estudios y diseños para la solución hidráulica, estructural y geotécnica en quebradas de la ciudad de Medellín y sus corregimientos en desarrollo del presupuesto participativo intervención quebradas grupo 1.

QUEBRADA	DIRECCION	COMUNA
El Aguacatillo	Desde carrera 39 hasta la carrera 44 tramo paralelo entre la calle 97 y la calle 98 (Marco Fidel Suarez)	01-POLULAR
Chorro Oscuro	Carrera 26 N° 25-08	03-MANRIQUE
Santa Inés (La Llorona)	Campo Valdés, carrera 50C con 51 (Bolívar) entre calles 77 y 78	04-ARANJUEZ
La Bermejala	Prado Brasilia, carrera 50C entre calles 85 y 84	04-ARANJUEZ
Zamora (El Tetero)	Moravia, carrera 57 N° 85B-76 (Interior 103)	04-ARANJUEZ
Caño San Antonio	Carrera 52B * 12 hacia aguas abajo 150 metros, sector San Antonio	08-VILLA HERMOSA
Chorrohondo	Carrera 17 N° 57-33, sector Altos de La Torre, aproximadamente 130m.	08-VILLA HERMOSA
La Arenera	Carrera 18E calle 56FA, sector 13 de noviembre	08-VILLA HERMOSA
La Iguana	Diseño estructuras de protección márgenes de la quebrada La Iguana, Vereda las Playas.	60-SAN CRISTOBAL
El Yolombo	Diseño paso vial de la quebrada El Yolombo vereda El Yolombo	60-SAN CRISTOBAL
La Guayaba (Pedregal)	Diseño paso vial de la quebrada La Guayaba en la vereda Pedregal	60-SAN CRISTOBAL

GLORIA JENNY MEJIA SIERRA
C.C. Nº 32.019.990 de Medellín
Representante legal
CONSORCIO GMS-DEACIVIL-INGEDELTA/GRUPO1

GMS
INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

CERTIFICACION CER 10036

GMS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

CERTIFICA

Que la ingeniera civil **GLORIA JENNY MEJIA SIERRA** con cedula de ciudadanía Nº 32.019.990 de Medellín, se desempeño como DIRECTORA en el periodo 14 de Noviembre de 2012 al 14 de Marzo de 2013 para el contrato Nº 4600047283 de 2013, Municipio de Medellín, Secretaria del Medio Ambiente, cuyo objeto fue DISEÑOS REQUERIDOS PARA ATENDER URGENCIA MANIFIESTA SEGÚN RESOLUCION 339 DE 2012 GENERADA POR HUNDIMIENTO DE VIA EN SITIO COMPRENDIDO ENTRE LA CARRERA 51 CON CALLE 95, BARRIO ARANJUEZ, SECTOR SAN ISIDRO CUENCA QUEBRADA EL AGUACATE.

Trabajos realizados:

- Estudios hidrológico e hidráulico para la quebrada el Aguacate.
- Estudio geotécnico y suelos.
- Diseño estructural box-culvert de 2.00 m.* 2.00 m.
- Diseño estabilización de taludes con el sistema de micropilotes y soil nailing
- Diseño alcantarillado.

Atentamente,

GUILLERMO LEON VELASQUEZ S.
Representante legal

Medellín, Junio 11 de 2013

Circular 73B Nª 39B-87 Tel: 4130803 Telefax: 4129234
E-mail: gms_ingenieros@hotmail.com
Medellín - Colombia

GMS

GLORIA JENNY MEJÍA S.
INGENIEROS CONSULTORES

Medellín, Julio 11 de 2013

A QUIEN PUEDA INTERESAR

GLORIA JENNY MEJIA SIERRA
NIT. 32.019.990-7

CERTIFICA QUE:

La ingeniera civil GLORIA JENNY MEJIA SIERRA con cedula de ciudadanía Nº 32.019.990 de Medellín, se desempeño como DIRECTORA en el periodo 8 de noviembre de 2012 al 05 de Febrero de 2013 para el contrato Nº 9421 de 2012 CORANTIOQUIA, cuyo objeto fue estudio hidrológico y diseño de obras para estabilización del cauce de la quebrada la peladero, vereda los Gómez. Municipio de Itagüí:

GLORIA JENNY MEJIA SIERRA
C.C. Nº 32.019.990 de Medellín

Calle 38 No. 75-7 Oficina 75-03 Telefax: 4111694 Tel: 4129234 - 4130803
E-mail: gmsjenny@une.net.co Celular 3006118215
Medellín - Colombia

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA

CORANTIOQUIA

ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DEL CONTRATO NÚMERO 9421 DE 2012

120 - 1304 - 660

Los suscritos convienen la liquidación definitiva del contrato 9421 de 2012, en los términos que se exponen a continuación:

Contratante	NIT
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA	811.000.231-7
	CC
LIDA PATRICIA GIRALDO MORALES	43029504
En calidad de delegado y ordenador del gasto mediante resolución 040-1211-17668 del 29 de noviembre del 2012.	

Supervisor o Interventor	NIT / CC
JUAN RAFAEL MÚNERA HENAO	71672280

Contratista	NIT / CC
GLORIA JENNY MEJÍA SIERRA	32019990

OBJETO			
ESTUDIO HIDROLOGICO Y DISEÑO DE OBRAS PARA ESTABILIZACION DEL CAUCE DE LA QUEBRADA LA PELADERO, VEREDA LOS GOMEZ, MUNICIPIO DE ITAGUI.			
F.Inicia (dd/mm/aaaa)	08/11/2012	F.Termina(dd/mm/aaaa)	05/02/2013

Modificación / Adición No.	Objeto	Valor	Fecha Inicia	Fecha Termina

INFORMACION FINANCIERA:

Vlr. Contrato	SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/L ($64,944,882.00)
Vlr. Aporte Corantioquia En Especie En Dinero	$64,944,882 $0 $64,944,882
Vlr. Cofinanciación En Especie En Dinero	

Comprobante	Fecha	Valor ($)	TOTAL ($)
OPP 184772	Mar.07/2013	12,991,575.00	64,944,882.00
OPP 183629	Ene.30/2013	12,987,677.00	
OPP 183259	Ene.15/2013	12,987,677.00	
OPP 181954	Nov.15/2012	25,977,953.00	

OBSERVACIONES (En eventos de anticipo, rendimientos financieros, cofinanciación, aportes en especie y otras)

INFORMACIÓN TÉCNICA:

METAS / ACTIVIDADES	% Importancia	Unidad Medida	Total Programado	Total Ejecutado	% De ejecución ponderado
META: ESTUDIO HIDROLOGICO Y DISEÑO DE OBRAS PARA ESTABILIZACION DEL CAUCE DE LA QUEBRADA	100.00	INFORMES	1.00	1.00	100.00

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA

ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DEL
CONTRATO NÚMERO 9421 DE 2012

120 - 1304 - 660

CAUCE DE LA QUEBRADA LA PELADERO, VEREDA LOS GOMEZ, MUNICIPIO DE ITAGUI.					
Actividad: PRELIMINARES Y RECONOCIMIENTO DE CAMPO	66.97	INFORMES	1.00	1.00	66.97
Actividad: MODELAMIENTO HIDROLOGICO	15.39	INFORMES	1.00	1.00	15.39
Actividad: Interventoria	7.03	INFORMES	1.00	1.00	7.03
Actividad: Informe final	9.23	INFORMES	1.00	1.00	9.23
Actividad: ENSAYOS DE SUELOS	1.38	ENSAYO	1.00	1.00	1.38
TOTAL % DE EJECUCIÓN FÍSICA					100.00

OBSERVACIONES:

El dia 5 de marzo de 2013 la contratista Gloria Jenny Mejia Sierra radica el informe final del contrato 9421 en medio fisico, con 3 CDS y 20 planos anexos. Luego de la revisión se considera recibido a satisfaccion y se esta a la espera solamente de la entrega de la factura para cancelar los recursos faltantes y proceder a la liquidacion del contrato. Con lo anjterior, se considera cumplido el objeto contractual en un 100%. NOTA: De acuerdo con certificacion expedida por la entidad bancaria CORPBANCA, los rendimeintos financieros generados son por valor de $ 18.061,88, los cuales deberan ser reintegrados al presupuesto de la Corporación en un plazo de 15 dias a partir de la firma del acta de liquidacion. Certifico ademas que el consultor presentó de manera debida las certificaciones de cumplimineto con la seguridad social y aportes parafiscales.

El contratista cumplió en un 100% el objeto contractual pactado, como consta en el informe final de interventoría. De acuerdo con lo anterior, la CORPORACIÓN pagó al contratista el 100% del valor pactado y por tanto no quedan saldos pendientes.

LIQUIDACIÓN DEFINITIVA

Las partes acuerdan liquidar definitivamente el contrato 9421 de 2012, según los términos pactados en la presente acta y se declara a paz y salvo por concepto de este contrato.

Para constancia de la liquidación definitiva del contrato, firman las partes a los

15 ABR 2013

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA

ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DEL
CONTRATO NÚMERO 9421 DE 2012

120 - 1304 - 660

LA CORPORACIÓN:

LIDA PATRICIA GIRALDO MORALES
C.C 43029504

EL CONTRATISTA:

GLORIA JENNY MEJIA SIERRA
C.C 32019990

EL SUPERVISOR O INTERVENTOR:

JUAN RAFAEL MUNERA HENAO
C.C 71672280

(3C) 120/150 AF/9421 Fls
Jmunera/secop/6loper xDOC

CORANTIOQUIA
C.A.R. CENTRAL
RADICADO
13 APR 15 08:44
Archivar en:
Recibido
Para el

GMS

GLORIA JENNY MEJÍA S.
INGENIEROS CONSULTORES

Medellín, Abril 19 de 2010

A QUIEN PUEDA INTERESAR

GLORIA JENNY MEJIA SIERRA
NIT. 32.019.990-7

CERTIFICA QUE:

La ingeniera civil GLORIA JENNY MEJIA SIERRA con cedula de ciudadanía Nº 32.019.990 de Medellín, se desempeño como DIRECTORA en el periodo 12 de Diciembre de 2007 al 12 de Abril de 2008 para el contrato Nº 4600003496 de 2007 cuyo objeto fue consultoría para la elaboración de estudios y diseños para la solución hidráulica, estructural y geotécnica en las quebradas:

1	CAREVIEJA PUNTO DE REFERENCIA CALLE 99B Nº 38C-42, BARRIO MOSCU Nº2, COMUNA 1
2	CAÑO HECTOR ABAD GOMEZ, PUNTO DE REFERENCIA CARRERA 62D Nº 103G-33, BARRIO HECTOR ABAD GOMEZ, COMUNA 5.
3	LA MORENO PUNTO DE REFERENCIA CALLE 102D CON CARRERA 64, BARRIO BELALCAZAR, COMUNA 5.
4	MALPASO PUNTO DE REFERENCIA CARRERA 79A POR CALLE 77E, BARRIO BOSQUES DE SAN PABLO, COMUNA 7.
5	SANTA ELENA PUNTO DE REFERENCIA CALLE 49C Nº 5-114, BARRIO DE JESUS , COMUNA 9.
6	CAÑO FERRINI PUNTO DE REFERENCIA CALLE 54 CON CARRERA 83, BARRIO FERRINI, COMUNA 12; DE LA CIUDAD DE MEDELLIN

GLORIA JENNY MEJIA SIERRA
C.C. Nº 32.019.990 de Medellín

Calle 38 No. 75-7 Oficina 75-03 Telefax: 4111694 Tel: 4129234 - 4130803
E-mail: gmsjenny@une.net.co Celular 3006118215
Medellín - Colombia

LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE

HACE CONSTAR:

Que una vez consultado en el Sistema SAP/R3-ME32K, y revisado los archivos del Municipio del Medellín, NIT. 890.905.211-1, se pudo constatar la ejecución del siguiente contrato:

Nombre del Contratante:	Municipio de Medellín – SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE
Nombre del Contratista:	**GLORIA JENNY MEJIA SIERRA**
Persona Natural | Persona Jurídica | Unión Temporal | Consorcio | Empresa Estatal	
NIT | C.C. **32.019.990-7**	
Número del contrato:	**4600003496 DE 2007**
Objeto del contrato:	CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA SOLUCIÓN HIDRÁULICA, ESTRUCTURAL Y GEOTÉCNICA EN LAS QUEBRADAS.
Valor inicial antes de IVA:	$77.585.390
IVA 16%:	$12.413.662
Valor total:	$89.999.052
Adición 01: valor antes de IVA	N.A
IVA 16%:	N.A
Valor total:	N.A
Valor total del contrato con adiciones incluidas	N.A
Plazo inicial:	CUATRO (04) MESES
Ampliación 01:	N.A
Ampliación 02:	N.A
Suspensión 01:	N.A
Duración de la suspensión del contrato:	N.A.
Fecha reinicio del contrato:	N.A.
Ciudad donde se presta el servicio:	MEDELLIN
Estado del contrato	TERMINADO
Fecha de inicio:	(12) DE DICIEMBRE DE 2007
Fecha de terminación:	(12) DE ABRIL DE 2008
Fecha de liquidación:	14 DE ABRIL DE 2008
Nombre del interventor:	RENAN DARIO ZAPATA L.

ACTIVIDAD REALIZADA: En la Quebrada Santa Elena punto de referencia calle 49C No. 5-114, Barrio de Jesús, comuna 9 se realizó el diseño margen derecha un muro (pantalla) en pilas pre-excavadas en una longitud de 162 m, para evitar el proceso de socavación sobre talud.

El presente certificado se expide por solicitud del interesado a los ONCE (13) días de Mes de MARZO de 2013.

Atentamente.

ANA MILENA JOYA CAMACHO
SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE

JUAN DIEGO HERNANDEZ C.
LIDER DE PROGRAMA

NOTA: EN NINGÚN CASO ESTE CERTIFICADO DEBE CONTENER NOTAS ADICIONALES, REPISONES, TACHONES O ENMEDADURAS.

Elaboró: Monica B Zuluaga S.

ALCALDÍA DE MEDELLÍN

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

A QUIEN PUEDA INTERESAR

LA EMPRESA
ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES AIM S.A.S.
NIT 890.929.122-8

CERTIFICA

Que la Ingeniera Civil GLORIA JENNY MEJIA SIERRA; con Maestría en Aprovechamiento de Recursos hidráulicos, identificada con cédula de ciudadanía Nº 32.019.990 de Medellín; participo con un contrato de prestación de servicios independiente para nuestra empresa en calidad de **DIRECTORA** en los contratos N° CT-2015-002503 y CW32313, con objeto "Prestación de servicios de consultoría para la realización de estudios y diseños asociados a redes de acueducto y alcantarillado", suscrito entre Empresas Públicas de Medellín E.S.P. y AIM S.A.S.

Las funciones como **DIRECTORA** realizadas por la Ingeniera **GLORIA JENNY MEJIA SIERRA** fueron las siguientes:

- Coordinación técnica entre AIM SAS y Empresas Públicas de Medellín E.S.P.
- Coordinación con las Empresas Públicas de Medellín E.S.P. durante las etapas de diseño en sus diferentes fases.
- Realizar las presentaciones que solicite Empresas Públicas de Medellín E.S.P.
- Asistencia a todas las reuniones técnicas citadas por Empresas Públicas de Medellín E.S.P.
- Recibir, gestionar y responder todos los requerimientos de Empras Públicas de Medellín E.S.P.
- Atender las correcciones solicitadas.
- Responder la correspondencia oficial del proyecto.
- Presentar informes de seguimiento.
- Estar enterado de todos los cambios o seguimiento de las diferentes disciplinas.
- Integrar las diferentes disciplinas involucradas en los diseños.
- Revisar que todos los diseños de las diferentes disciplinas estén correctamente integrados y sea funcionales.
- Coordinar los recursos necesarios para atender los diseños.
- Coordinación de la reunión técnica semanal entre contratistas con AIM S.A.S. Revisión de cumplimiento de las obligaciones técnicas de cada contratista.
- Coordinación de trabajos específicos de campo.
- Soporte técnico permanente para los contratistas en campo.
- Revisión en campo de trabajos topográficos.
- Adquisición de información específica requerida para el diseño.
- Actualización permanente de la normatividad vigente.
- Tomar decisiones técnicas y administrativas.

- Aprobar y validar los entregables de diseño.
- Realizar seguimiento y control de cronograma.
- Coordinación técnica y de cronograma entre los diferentes contratistas.
- Realizar seguimiento al plan de calidad.
- Elaborar y presentar actas de costos.
- Controlar la entrega de los soportes de los pagos de seguridad social.
- Elaborar informes mensuales y final de contrato de consultoría.
- Cumplir todas las actividades para dejar el contrato liquidado.

Periodo del servicio contratado y prestado por GLORIA JENNY MEJIA SIERRA

FECHA DE INICIO: 21 de noviembre de 2016
FECHA DE TERMINACION: 05 de diciembre de 2019

Valor total del servicio contratado y prestado por GLORIA JENNY MEJIA SIERRA

Doscientos setenta y un millones novecientos veintidós mil setecientos ochenta y cuatro pesos m.l. ($ 271.922.784) IVA incluido del 19%.

GLORIA JENNY MEJIA SIERRA cumplió satisfactoriamente los compromisos adquiridos y demostró alta capacidad técnica y calidad en el desarrollo y prestación del servicio.

El presente certificado se expide a solicitud del interesado.

MARLENY FLOREZ ARENAS
Representante Legal Suplente

ICONTEC
CERTIFICADO DE GESTION DE LA CALIDAD
Código 2477-1
CONSULTORÍA EN ESTUDIOS, DISEÑOS E INTERVENTORIAS DE OBRAS CIVILES Y SERVICIOS DE LABORATORIO DE MATERIALES PÉTREOS, SUELOS, CONCRETOS, PAVIMENTOS Y ASFALTOS
ISO9001:2000

Medellín, Junio de 2007

ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES AIM LTDA.

CERTIFICA

Que la Ingeniera Civil GLORIA JENNY MEJIA S; con Maestría en Aprovechamiento de Recursos hidráulicos, identificada con cédula de ciudadanía Nº 32.019.990 de Medellín; ha participado para nuestra empresa en calidad de contratista directora del grupo de hidráulica, hidrología y como diseñadora en los siguientes proyectos.

CONTRATANTE: AIM LTDA. – MUNICIPIO DE ITAGÜI VALORIZACIÓN
CONTRATO: ESTUDIOS PARA EL ORDENAMIENTO VIAL OBRA 055
FECHA: DEL 10 DE DICIEMBRE 1991 – 10 DE MARZO 1992
VALOR: $ 8.000.000
OBJETO DEL CONTRATO: Diseños de los muros de contención de las coberturas canales y puentes de varias quebradas en el municipio de Itagüi.

CONTRATANTE: AIM LTDA. – MUNICIPIO DE ENVIGADO VALORIZACIÓN
CONTRATO: DISEÑO VIAL Y URBANISMO CONDOMINIO MULTIFAMILIAR SEÑORIAL
FECHA: DEL 10 DE FEBRERO 1993 – 23 DE AGOSTO 1993
VALOR: $ 4.000.000
OBJETO DEL CONTRATO: Encargada de los diseños de las coberturas y canales requeridos por el urbanismo.

CONTRATANTE: AIM LTDA. – MUNICIPIO DE MEDELLÍN SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS.
CONTRATO: EMPALME VIAL PARA LOS BARRIOS JUAN PABLO II – 8 DE MARZO – SANTA LUCÍA
FECHA: DEL 20 DE ENERO 1993 – 21 DE MAYO 1993
VALOR: $ 900.000
OBJETO DEL CONTRATO: Diseño del canal en la quebrada La Seca para el empalme vial en los barrios Juan Pablo II – 8 de Marzo – Santa Lucía para un canal de 170 m. paralelo a la vía principal y diseño de las estructuras de entrada, salida y disipación.

ICONTEC
CERTIFICADO DE GESTION DE LA CALIDAD
Código 2477-1
CONSULTORÍA EN ESTUDIOS, DISEÑOS E INTERVENTORIAS DE OBRAS CIVILES Y SERVICIOS DE LABORATORIO DE MATERIALES PÉTREOS, SUELOS, CONCRETOS, PAVIMENTOS Y ASFALTOS
ISO9001:2000

CONTRATANTE: AIM LTDA. – MUNICIPIO DE BELLO PLANEACIÓN
CONTRATO: CANALIZACIÓN QUEBRADA EL HATO
FECHA: DEL 1 DE MARZO 1994 – 3 DE JUNIO 1994
VALOR: $ 800.000
OBJETO DEL CONTRATO: Encargada de los diseños de la canalización localizada sobre la quebrada El Hato en el municipio de Bello.

CONTRATANTE: AIM LTDA. – MUNICIPIO DE ENVIGADO
CONTRATO: VÍAS LATERALES EN LA QUEBRADA LA AYURA.
FECHA: DEL 1 DE AGOSTO 1997 – 1 DE SEPTIEMBRE 1997
VALOR: $ 800.000
OBJETO DEL CONTRATO: Diseño de la canalización paralela a la vía.

CONTRATANTE: AIM LTDA. – UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA
CONTRATO: VÍAS LATERALES EN LA QUEBRADA EL HATO.
FECHA: DEL 1 DE SEPTIEMBRE 1997 – 28 DE NOVIEMBRE 1997
VALOR: $ 1.500.000
OBJETO DEL CONTRATO: Diseño del canal del Hato en la Universidad San Buenaventura en el barrio Salento del Municipio de Bello.

CONTRATANTE: AIM LTDA. – SIMPAD
CONTRATO: QUEBRADA LA CANTERA
FECHA: DEL 1 DE DICIEMBRE 1997 – 31 DE DICIEMBRE 1997
VALOR: $ 900.000
OBJETO DEL CONTRATO: Diseño de la canalización y cobertura sobre la quebrada La Cantera.

CONTRATANTE: AIM LTDA. – INSTITUTO MI RÍO
CONTRATO: INTERVENTORÍA
FECHA: DEL 1 DE DICIEMBRE 2001 – 25 DE FEBRERO 2002
VALOR: $ 2.000.000
OBJETO DEL CONTRATO: Encargada de la interventoría de los estudios "diagnóstico de cauces y coberturas con poco o ningún caudal base, en la ciudad de Medellín".

ICONTEC
CERTIFICADO DE GESTION DE LA CALIDAD
Código 2477-1
CONSULTORÍA EN ESTUDIOS, DISEÑOS E INTERVENTORIAS DE OBRAS CIVILES Y SERVICIOS DE LABORATORIO DE MATERIALES PÉTREOS, SUELOS, CONCRETOS, PAVIMENTOS Y ASFALTOS
ISO9001:2000

14

CONTRATANTE: AIM LTDA. – POMONA DEL POBLADO
CONTRATO: COBERTURA SOBRE LA QUEBRADA LA SUCIA
FECHA: DEL 1 DE AGOSTO 2002 – 30 DE AGOSTO 2002
VALOR: $ 700.000
OBJETO DEL CONTRATO: Encargada del diseño de la cobertura sobre la quebrada La Sucia en el barrio El Poblado.

CONTRATANTE: AIM LTDA. - EDU
CONTRATO: METROPLUS DE LA 30
VALOR: $ 3.000.000
FECHA: DEL 7 DE JULIO 2003 – 18 DE DICIEMBRE 2003
VALOR: $ 21.000.000
OBJETO DEL CONTRATO: Encargada del diseño de la canalización de la quebrada La Altavista para el diseño de puentes en el proyecto de transporte masivo de la ciudad de Medellín.

CONTRATANTE: AIM LTDA. – MUNICIPIO DE ENVIGADO
CONTRATO: DISEÑO DE SOLUCIONES HIDRÁULICAS EN LA LOMA DEL TESORO
VALOR: $ 1.000.000
FECHA: DEL 10 DE ENERO 2005 – 22 DE ENERO 2005
VALOR: $ 1.000.000
OBJETO DEL CONTRATO: Encargada del diseño de las soluciones hidráulicas y canales para la estabilización de la loma del tesoro.

CONTRATANTE: AIM LTDA. – SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE MEDELLIN
CONTRATO: DISEÑO DE SOLUCIONES HIDRÁULICAS QUEBRADAS LA BERMEJALA Y EL TETERO
FECHA: DEL 1 DE ABRIL DE 2006 - 1 DE JULIO 2006
VALOR: $ 2.000.000
OBJETO DEL CONTRATO: Encargada del diseño de las estructuras sobre las quebradas El Tetero y La Bermejala.

16

Atentamente,

CARLOS EDUARDO ARREDONDO ARANGO
Representante Legal

ICONTEC
CERTIFICADO DE GESTION DE LA CALIDAD
Código 2477-1
CONSULTORÍA EN ESTUDIOS, DISEÑOS E INTERVENTORIAS DE OBRAS CIVILES Y SERVICIOS DE LABORATORIO DE MATERIALES PÉTREOS, SUELOS, CONCRETOS, PAVIMENTOS Y ASFALTOS
ISO9001:2000

ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES - AIM LTDA
NIT 890.929.122-8

CERTIFICA QUE:

La Ingeniera **GLORIA JENNY MEJÍA SIERRA,** identificada con cédula de ciudadanía No. 32.019.990 de Medellín, se desempeñó en los siguientes proyectos como Directora del Grupo de Estudios de Drenajes y Obras Hidráulicas y como Asesora permanente en este aspecto:

DESCRIPCION DEL PROYECTO	LOCALIZACION	FECHA INICIO	FECHA TREMINACION
COBERTURAS QUEBRADAS	ITAGUÍ ANT.	12/1991	03/1992
8 DE MARZO JUAN PABLO II SANTA LUCÍA	MEDELLÍN ANT.	01/1993	05/1993
PUENTE SOBRE LA QUEBRADA LA ISABELA	BELLO ANT.	11/1992	01/1993
CANALIZACIÓN QUEBRADA EL HATO	BELLO ANT.	03/1994	06/1994
QUEBRADA LA GARCÍA	BELLO ANT.	04/1994	05/1994
CARRETERA PRIMAVERA LA PINTADA EST. HIDRÁULICOS	ANTIOQUIA	04/1994	09/1994
CARRETERA PEQUE ITUANGO EST. HIDRÁULICOS	ANTIOQUIA	06/1994	04/1995
PUENTE QUEBRADA YARUMAL	RIONEGRO ANT.	07/1995	08/1995
VIA REGIONAL NORTE	MEDELLÍN ANT.	06/1995	11/1995
CARRETERA LORICA SAN BERNARDO DEL VIENTO ESTUDIOS HIDRÁULICOS	CORDOBA	03/1996	08/1996
QUEBRADA LA AYURA	ENVIGADO ANT.	08/1997	09/1997
QUEBRADA EL HATO	BELLO ANT.	09/1997	11/1997
QUEBRADA LA CANTERA	MEDELLÍN ANT	12/1997	12/1997
URBANIZACIÓN MULTIFAMILIAR SEÑORIAL	ENVIGADO ANT.	02/1993	08/1993
URBANIZACIÓN MULTIFAMILIAR GUALANDAYES	ENVIGADO ANT.	09/1993	11/1993
PLAN BIENAL	BELLO ANT.	06/1993	12/1993
TANQUE DE AGUA	LA CEJA ANT.	09/1993	10/1993

Atentamente,

CARLOS ARREDONDO ARANGO
Gerente General

Medellín, mayo 10 de 2006

Medellín Agosto 28 del 2006

ICONTEC
CERTIFICADO DE GESTION DE LA CALIDAD
Código 2477-1
CONSULTORÍA EN ESTUDIOS, DISEÑOS E INTERVENTORIAS DE OBRAS CIVILES Y SERVICIOS DE LABORATORIO DE MATERIALES PÉTREOS, SUELOS, CONCRETOS, PAVIMENTOS Y ASFALTOS
ISO9001:2000

AIM LTDA
CERTIFICA QUE

La ingeniera civil Gloria Jenny Mejía Sierra con c.c. 32.019.990 de Medellín elaboró para nuestra firma en calidad de Directora del grupo de estudios hidráulicos los siguientes proyectos.

CONTRATANTE: AIM-MUNICIPIO DE ENVIGADO
CONTRATO:DISEÑO DE SOLUCIONES HIDRÁULICAS EN LA LOMA DEL TESORO
FECHA: ENERO 10 AL 22 DEL 2005

OBJETO DEL CONTRATO: Encargada del diseño de las soluciones hidráulicas para la estabilización de la loma del tesoro; estudio hidrológico, hidráulico y de socavación.
Costo del contrato: $ 1.000.000

CONTRATANTE: AIM-CONCESIONARIO COVIANDES
CONTRATO: EVALUACIÓN Y DISEÑO DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS EN EL CORREDOR BOGOTA –VILLAVICENCIO TRAMO VARIANTE CÁQUEZA Y TRAMO CINCO.
FECHA: ENERO 15 DEL 2005-ABRIL 30 DEL 2005

OBJETO DEL CONTRATO: Encargada del diseño de las soluciones hidráulicas para el mejoramiento del drenaje en la vía.
Costo del contrato: $ 10.000.000

Carrera 81 A No. 49 - 75 PBX: 421 48 08 Fax: 234 35 62 A.A. 7927
Linea de Servicio al Cliente 421 48 08 Ext. 107
E-mail: propaim@epm.net.co
Medellín - Colombia

124

ICONTEC
CERTIFICADO DE GESTION DE LA CALIDAD
Código 2477-1
CONSULTORÍA EN ESTUDIOS, DISEÑOS E INTERVENTORIAS DE OBRAS CIVILES Y SERVICIOS DE LABORATORIO DE MATERIALES PÉTREOS, SUELOS, CONCRETOS, PAVIMENTOS Y ASFALTOS
ISO9001:2000

CONTRATANTE: AIM-ÁREA METROPOLITANA-DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
CONTRATO: ASESORÍA HIDROLÓGICA E HIDRÁULICA DE LA INTERVENTORÍA DE LA SEGUNDA CALZADA DE BELLO-HATILLO
FECHA: ENERO 10 DEL 2005-DICIEMBRE DEL 2007

OBJETO DEL CONTRATO: Encargada de la asesoría hidráulica a la Interventoría de la Concesión.

CONTRATANTE: AIM-INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CONTRATO: DISEÑO DE SOLUCIONES HIDRÁULICAS PARA EL DRENAJE DE LA VÍA YONDÓ REMEDIOS
FECHA: FEBRERO 2 DEL 2005-JUNIO 25 DEL 2005

OBJETO DEL CONTRATO: Encargada del diseño del drenaje de la vía; comprende estudios hidrológicos, hidráulicos y de socavación.
Costo del contrato: $ 12.000.000

CONTRATANTE: AIM - SOFASA
CONTRATO: DISEÑO DE LOS ALCANTARILLADOS DE AGUAS LLUVIAS DE LOS PATIOS DE PARQUEO EN LA FÁBRICA DE SOFASA.
FECHA: 4 DE MARZO DEL 2005 - 1 DE MAYO DEL 2005

OBJETO DEL CONTRATO: Encargada del diseño de las redes de alcantarillado de aguas lluvias de las zonas del patio de parqueos.
Costo del contrato :$ 4.000.000

CONTRATANTE: AIM-AIA
CONTRATO: EVALUACIÓN DEL DRENAJE DE LA VÍA MEDELLÍN SANTA HELENA.
FECHA: JULIO 10 -AGOSTO 25 DEL 2005

OBJETO DEL CONTRATO: Encargada de la evaluación y diseño de soluciones generales de drenaje.
Costo del contrato: $ 7.000.000

CONTRATANTE: AIM LTDA. SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN.
CONTRATO: ESTUDIO HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO DE LAS QUEBRADAS LA BERMEJALA Y EL TETERO.
ABRIL 1 DEL 2006 - JULIO 1 DEL 2006

Carrera 81 A No. 49 - 75 PBX: 421 48 08 Fax: 234 35 62 A.A. 7927
Linea de Servicio al Cliente 421 48 08 Ext. 107
E-mail: propaim@epm.net.co
Medellín - Colombia

123

OBJETO DEL CONTRATO: Encargada del estudio hidrológico hidráulico y diseños de las estructuras sobre las quebradas El Tetero y La Bermejala.
Costo del contrato :$ 2.000.000

CONTRATANTE: AIM LTDA. SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS.
CONTRATO: DISEÑO DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO EN UNA LONGITUD DE 2 km EN MORAVIA.
ABRIL 1 DEL 2006 – JULIO 1 DEL 2006
OBJETO DEL CONTRATO: Encargada del diseño de las redes de acueducto y alcantarillado combinado para la ampliación de la vía.
Costo del contrato: $ 14.000.000

ICONTEC
CERTIFICADO DE GESTION DE LA CALIDAD
Código 2477-1
CONSULTORÍA EN ESTUDIOS, DISEÑOS E INTERVENTORÍAS DE OBRAS CIVILES Y SERVICIOS DE LABORATORIO DE MATERIALES PÉTREOS, SUELOS, CONCRETOS, PAVIMENTOS Y ASFALTOS
ISO9001:2000

Atentamente,

CARLOS EDUARDO ARREDONDO ARANGO
Gerente

Carrera 81 A No. 49 - 75 PBX: 421 48 08 Fax: 234 35 62 A.A. 7927
Linea de Servicio al Cliente 421 48 08 Ext. 107
E-mail: propaim@epm.net.co
Medellín - Colombia

122

GMS
INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

CERTIFICACION CER 10047

GMS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

CERTIFICA

Que la Ingeniera Civil **GLORIA JENNY MEJIA SIERRA** con Maestría en Aprovechamiento de Recursos Hidráulicos, identificada con cedula de ciudadanía Nº 32.019.990 de Medellín, ha participado para nuestra empresa en calidad de **DIRECTORA** para el siguiente proyecto:

- Estudios hidrológicos e hidráulicos y el diseño de las estructuras hidráulicas de diez y seis (16) quebradas para el tranvía de la carrera 80 (sectores 2, 4 y 5), proyecto ejecutado y coordinado por IDOM para el Metro de Medellín.

FECHA: Enero 15 de 2011 a Diciembre 15 de 2012

Esta certificación se expide en la ciudad de Medellín el 05 de noviembre de 2013

Cordialmente,

GUILLERMO LEON VELASQUEZ S.
Gerente

Circular 73B Nª 39B-87 Tel: 4130803 Telefax: 4129234
E-mail: gms_ingenieros@hotmail.com
Medellín - Colombia

I.CM. INGENIEROS LTDA CASTRO TCHERASSI S.A. INESCO S.A.

UNION TEMPORAL ICAT

CERTIFICA QUE:

La ingeniera Gloria Jenny Mejía Sierra ha realizado para nuestra firma como directora del grupo de Hidrología e Hidráulica en los estudios de Asesoría y Diseño de las soluciones de drenaje para los sitios críticos del corredor Vial Hatillo Cruce Don Matías – Caucasia.

Objeto de los estudios: El objeto es la elaboración de los estudios hidrológicos, hidráulicos y de socavación requeridos para el diseño de las obras de drenaje en los Sitios detectados como críticos según la siguiente tabla.

Abscisas	Descripción
PR 21+880 a PR 21+960	Diseño de canales, obras transversales y de control de erosión
PR 22+810 a PR 22+900	Diseño de canales, obras transversales y de control de erosión
PR 39+480 a PR 39+630	Diseño de canales, obras transversales y de control de erosión
PR 47+780 a PR 47+950	Diseño de canales, obras transversales y de control de erosión
PR 47+950 a PR 48+180	Diseño de canales, obras transversales y de control de erosión
PR 48+180 a PR 48+750	Diseño de canales, obras transversales y de control de erosión
PR 51+600	Estudios de hidrología hidráulica y socavación para un puente
PR 55+000 a PR 55+300	Diseño de canales, obras transversales y de control de erosión

CALLE 80 No. 9-92 TERCER PISO TELS.: 6 35 95 87 – 2 36 63 35 – 6 36 19 25
TELEFAX 6 36 19 19 Email uticat@gmail.com
-BOGOTA, D.C. – COLOMBIA
VEREDA CABILDO 1 KM ADELANTE DE LA PLANTA DE ENKA- GIRARDOTA - ANTIOQUIA
TELS: 289 -53 -14 – 289 -52-03
FAX 454-44-53

I.CM. INGENIEROS LTDA CASTRO TCHERASSI S.A. INESCO S.A.

UNION TEMPORAL ICAT

PR 57+320 a PR 57+365	Soluciones de drenaje para la construcción de un muro
PR 67+140 a PR 67+450	Diseño de canales, obras transversales y de control de erosión
PR 67+600	Estudios de hidrología hidráulica y socavación para un puente
PR 68+420	Diseño de obras complementarias de drenaje para un muro de contención.
PR 83+200	Estudios de hidrología hidráulica y socavación para un puente
PR 87+300	Estudios de hidrología hidráulica y socavación para un puente
PR 69+200	Diseño de canales, obras transversales y de control de erosión
PR 31+850	Diseño de canales, obras transversales y de control de erosión

El trabajo se ejecutó entre el 1 de junio del año 2005 y el 1 de Agosto del año 2006. El costo del estudio es de $ 120.000.000.

Se expide a solicitud de la interesada para los fines que estime convenientes, a los 17 días del mes de agosto de 2006.

Cordialmente,

UNIÓN TEMPORAL ICAT
RAFAEL GUILLERMO GUTIÉRREZ SIERRA.
Director de Obra

CALLE 80 No. 9-92 TERCER PISO TELS.: 6 35 95 87 – 2 36 63 35 – 6 36 19 25
TELEFAX 6 36 19 19 Email uticat@gmail.com
-BOGOTA, D.C. – COLOMBIA
VEREDA CABILDO 1 KM ADELANTE DE LA PLANTA DE ENKA- GIRARDOTA - ANTIOQUIA
TELS: 289 -53 -14 – 289 -52-03
FAX 454-44-53