CONVENIO SOLIDARIO CON JAC DE LA VEREDA LA VEGA LEY 2166 DE 2021

OBJETO: DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES CONTENIDAS DENTRO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO VIGENCIA 2026, PRESENTADO POR LA JAC LA VEGA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO ¨FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y ASOCIATIVA EN EL MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRINCIPE¨ BPPIM 2024051500020.

INICIATIVA: Entrega de materiales para el mejoramiento de vivienda y mejoramiento de vía
INVERSIÓN: Mano de obra y materiales
CONTRAPRESTACIÓN: Apoyo con mano de obra para la ejecución de las actividades.

MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

Número	Beneficiario	Material
1	Oswaldo Barrientos	➢ 10 hojas de PVC para cielo raso
2	Nelly Gómez	➢ 10 mts de rejilla metálica ➢ 1 bulto cemento
3	William Ortega	➢ 3 bultos de cemento ➢ Arena de revoque
4	Beatriz Valdés	➢ 5 bultos de cemento
5	Fernando Agudelo	➢ 2 galones de pintura en aceite ➢ 2 botellas de disolvente (Thiner)
6	Hernando Rojas	➢ 5 bultos de cemento
7	Juan Diego Barrera	➢ 5 bultos de cemento
8	Jaime Pérez	➢ 3 bultos de cemento ➢ 1 galón de pintura a base de agua
9	Adriana Calle	➢ 5 bultos de cemento
10	Oswaldo Salazar	➢ 1 bulto de cemento ➢ 1 galón de pintura blanca a base de agua para exterior
11	Fernando Agudelo	➢ 2 galones de pintura a base de aceite ➢ 2 botellas de disolvente (Thiner)

12	Sor Elena Agudelo	➢ 1 galón de pintura tipo I a base de agua, color blanco ➢ 1 galón de bronco elástico (impermeabilizante)
13	Claudia Pérez	➢ 4 bultos de cemento ➢ Arena
14	Alfonso Metaute	➢ 3 hojas de Eternit de 3 mts
15	Leidy Mazo	➢ 3 galones de pintura
16	Darío Metaute	➢ 5 bultos de cemento
17	Sara Arboleda	➢ 20 adobes ➢ 3 bultos de cemento
18	Alonso Hincapié	➢ 50 adobes de 10cms ➢ 1 bulto de cemento
19	Andrés Mazo	➢ 50 adobes
20	Iván Correa	➢ 1 galón de pintura blanca ➢ 1 rodillo ➢ 1 brocha
21	Jaiberth Mazo	➢ 3 tubos de agua de 3” ➢ Uniones de PVC
22	Rodrigo Acevedo	➢ 5 bultos de cemento
23	Raúl Jiménez	➢ Vareta negra ➢ 1 galón de pintura para vareta
24	Elguier Acevedo	➢ 5 bultos de cemento
25	Miguel Pérez	➢ 3 hojas de Eternit de 3 mts
26	Juan Tamayo	➢ 2 tejas plásticas color rojo de 3 mts

		➢ 1 canoa cuadrada en PVC de 3 mts ➢ 1 bajante ➢ 1 bulto de cemento
27	Fernando Mazo	➢ 1 galón de pintura blanca ➢ 1 rodillo ➢ 1 brocha
28	Fernando Pérez	➢ 3 tubos de agua de 3” ➢ Uniones

29	Diana Rueda	➢ 10 bultos de cemento ➢ Arena
30	Jaime Pérez	➢ 6 bultos de cemento
31	Hugo Metaute	➢ 3 bultos de cemento ➢ 3 varillas de hierro 3/8”
32	Francisco Agudelo	➢ 2 galones de pintura rojo colonial para exteriores tipo I ➢ 2 galones de pintura blanca para exteriores tipo I
33	Jose Agudelo	➢ 1 galón de pintura blanca para exteriores a base de agua ➢ ¼ de rojo bermellón (Pintuco) ➢ ¼ de barniz para exteriores (Pintuco) ➢ ¼ de pintura 3 en 1
34	Marleny Agudelo	➢ 8 rieles para ventana ➢ 12 vidrios de 42*10cm ➢ 1 marco metálico para puerta de baño
35	Albiriam Barrientos	➢ 3 galones de pintura de aceite, color verde primaveral
36	Idalba Barrientos	➢ 20 estacones ➢ 10 varetas
37	María Elena Metaute	➢ 3 galones de pintura a base de aceite
38	Luis Carlos Metaute	➢ 8 metros de baldosín ➢ 2 bultos de pegacor
39	Amparo Maya	➢ 1 galón de pintura a base de aceite ➢ 1 cuñete de pintura a base de agua
40	Cecilia Barrientos	➢ 3 bultos de cemento ➢ 1 tarro de pintura a base de aceite
41	Dolly Mazo	➢ 2 galones de pintura coraza para exteriores (Amarillo rayo de sol)
42	Fabian Piedrahita	➢ 6 bultos de cemento
43	Magaly Ríos	➢ 5 bultos de cemento
44	Julio Jaime Maya	➢ 5 bultos de cemento

45	Milena Gallego	➢ 5 bultos de cemento
46	Aníbal Duque	➢ 1 galón de barniz color caoba ➢ 1 galón de barniz color miel
47	Maritza Agudelo	➢ 1 galón pintura blanca a base de aceite ➢ 1 galón pintura blanca a base de agua
48	Salón comunal vereda la vega	➢ Ampliación de techo: 5 HOJAS DE Eternit de 3 m, 4 hojas de Eternit de 2.80 m, perfiles, 3 k de soldadura 601, pintura, perfiles metálicos, mano de obra.

Beneficiario	Valor
Oswaldo Barrientos	$ 326.305,62
Nelly Gómez	$ 326.305,62
William Ortega	$ 326.305,62
Beatriz Valdés	$ 326.305,62
Fernando Agudelo	$ 326.305,62
Hernando Rojas	$ 326.305,62
Juan Diego Barrera	$ 326.305,62
Jaime Pérez	$ 326.305,62
Adriana Calle	$ 326.305,62
Oswaldo Salazar	$ 326.305,62
Fernando Agudelo	$ 326.305,62
Sor Elena Agudelo	$ 326.305,62
Claudia Pérez	$ 326.305,62
Alfonso Metaute	$ 326.305,62
Leidy Mazo	$ 326.305,62
Darío Metaute	$ 326.305,62
Sara Arboleda	$ 326.305,62
Alonso Hincapié	$ 326.305,62
Andrés Mazo	$ 326.305,62
Iván Correa	$ 326.305,62
Jaiberth Mazo	$ 326.305,62
Rodrigo Acevedo	$ 326.305,62
Raúl Jiménez	$ 326.305,62
Elguier Acevedo	$ 326.305,62
Miguel Pérez	$ 326.305,62

Juan Tamayo	$ 326.305,62
Fernando Mazo	$ 326.305,62
Fernando Pérez	$ 326.305,62
Diana Rueda	$ 326.305,62
Jaime Pérez	$ 326.305,62
Hugo Metaute	$ 326.305,62
Francisco Agudelo	$ 326.305,62
José Agudelo	$ 326.305,62
Marleny Agudelo	$ 326.305,62
Albiriam Barrientos	$ 326.305,62
Idalba Barrientos	$ 326.305,62
María Elena Metaute	$ 326.305,62
Luis Carlos Metaute	$ 326.305,62
Amparo Maya	$ 326.305,62
Cecilia Barrientos	$ 326.305,62
Dolly Mazo	$ 326.305,62
Fabian Piedrahita	$ 326.305,62
Magaly Ríos	$ 326.305,62
Julio Jaime Maya	$ 326.305,62
Milena Gallego	$ 326.305,62
Aníbal Duque	$ 326.305,62
Maritza Agudelo	$ 326.305,62
Caseta comunal	$ 5.694.327,94
TOTAL, MATERIALES MEJORAMIENTO	**$21.030.692,08**

MEJORAMIENTO DE VÍA RURAL (LA TERESITA)
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES

Reparación de obra ya existente, 8 pocetas amortiguadoras de lluvia, para evitar erosión y encharcamientos del terreno.

Instalación de 4 tubos desde la poceta hasta el encole.

Reparación de obra ya existente, con la fabricación de 20 m2 (metros cuadrados) de cuneta en piedra, cemento y bolsacreto.

RECURSOS HUMANOS

1 oficial de construcción
2 ayudantes de obra

PRESUPUESTO DETALLADO

PRODUCTO	CANTIDAD	VR. UNIT.	VR. TOTAL
M3 de material mixto	16	$ 150.000	$ 2.400.000
Bultos de cemento	120	$ 36.000	$ 4.320.000
Tablas para formaletas	17	$ 20.000	$ 340.000
Largueros	20	$ 20.000	$ 400.000
Clavos lb	8	$ 6.000	$ 48.000
Alambre kg.	8	$ 12.000	$ 96.000
Tubos de 12”	4	$ 520.000	$ 2.080.000
Mano de obra	1	$ 7.316.167.92	$ 7.316.167.92
TOTAL, MEJORAMIENTO DE VÍA			**$ 17.000.167,92**

VALOR TOTAL

ITEM	ACTIVIDAD	VALOR
1	Materiales mejoramiento de vivienda y caseta	**$21.030.692,08**
2	Mejoramiento de vía	**$ 17.000.167,92**
TOTAL		**$ 38.030.860,00**

RAÚL MAZO VELÁSQUEZ
Secretario Agroambiental y de Turismo
05/01/2026

JULIAN FERNANDO ATEHORTUA MESA
Director Administrativo de planeación
05/01/2026