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Dependencia GERENCIA
, solicitante:
Datos del area -
Gestora. Nombre del servidor
que diligencia el HECTOR JOSE MANUEL BUITRAGO RIOS
estudio previo:

1. Descripcion de la Necesidad que la Entidad Pretende Satisfacer con el Proceso de Contratacion.

Que de conformidad con la Constitucidon Politica y la Ley 142 de 1994, los servicios publicos de acueducto,
alcantarillado, aseo y sus actividades complementarias son servicios publicos esenciales.

Que el articulo 365 de la Carta Politica define “Los servicios publicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es
deber del Estado asegurar su prestacion eficiente a todos los habitantes del territorio nacional”

La Empresa de Servicios Publicos Domiciliarios de Sesquilé Cundinamarca ACUASES S.A. E.S.P. es una entidad
descentralizada del orden municipal, de naturaleza juridica oficial, constituida por la escritura publica N° 087 de marzo
25 de 2009, otorgada en la Notaria Unica del Circulo de Sesquilé, Cundinamarca, que de acuerdo con la clausula quinta
tiene por objetivo social principal la prestacion en el ambito nacional e internacional, de servicios publicos domiciliarios
tales como acueducto, alcantarillado, aseo, energia, gas domiciliario, entre otros y servicios publicos no domiciliarios y
sus actividades complementarias e inherentes a los mismos.

Dentro de las funciones asignadas a ACUASES S.A. E.S.P. Se encuentra: 1. Prestar los servicios publicos de acueducto,
alcantarillado, aseo y sus actividades complementarias en el municipio de Sesquilé en el Departamento de
Cundinamarca y en las demas zonas o regiones del territorio nacional y exterior. 2. Gestionar y captar recursos del orden
municipal, nacional e internacional, asi como de instituciones de caracter publico, privado o mixto dirigidos al
fortalecimiento del sector de agua potable y saneamiento basico, que serviran para la ejecucién de proyectos de
infraestructura en acueductos y/o agua potable, alcantarillado, aseo y sus actividades complementarias, asi como la
coordinacion del plan departamental de agua y saneamiento basico del departamento de Cundinamarca. 3. Promover y
desarrollar programas y proyectos de uso racional de agua y proteccién de las fuentes de abastecimiento. 5. Adelantar
directamente o controlar la construccién, la administracion, la operaciéon, el mantenimiento y la reparacion de todo tipo de
infraestructura para la prestacion de servicios publicos de agua potable y comercializacion...... 13. Adquirir materias
primas y otros insumos para la prestacién de los servicios en todas sus formas....... 32. La Sociedad podré desarrollar
todas las actividades inherentes a la Gestion ambiental y manejo forestal en Colombia y en el exterior.

Que la Empresa de Servicios Publicos Domiciliarios de Sesquilé, ACUASES S.A. E.S.P,, enfrenta la necesidad de
garantizar la continuidad, calidad y eficiencia en la prestacion de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. Dentro
del desarrollo de sus actividades cotidianas, relacionadas con estas areas, se presentan trabajos de mantenimiento,
reparacion y adecuacion de infraestructura, asi como la instalacion de nuevas conexiones, que requieren el suministro
constante de materiales y herramientas especificas.

Que dado estos servicios publicos son esenciales y deben prestarse de manera continua y sin interrupciones, la
disponibilidad inmediata de insumos se convierte en un factor critico. En este contexto, resulta necesario contratar a una
ferreteria con ubicacion fisica que pueda suministrar, de manera fisica y oportuna las cantidades requeridas, materiales,
herramientas y consumibles necesarios para realizar las actividades de mantenimiento, reparacion y mejora de la
infragstructura de los servicios publicos.

Materiales requeridos para el servicio de acueducto:

e Tuberias de diferentes materiales y diametros (PVC, galvanizado, HDPE, entre otros).
e Valvulas, codos, uniones, bridas y accesorios para conexiones hidraulicas.
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e Sellos y empaques para conexiones herméticas.
e (Cinta tefldn, siliconas y adhesivos para tuberias.
e Bombas de agua, accesorios de medicién y control de flujo.

Materiales requeridos para el servicio de alcantarillado:

Tuberias y accesorios para conduccién de aguas residuales.
Rejillas, tapas y elementos de inspeccion.

Conexiones y elementos de sellado para evitar fugas en redes.
Equipos manuales y mecanicos para limpieza y destape de tuberias.

Materiales requeridos para el servicio de aseo:

Herramientas manuales para recoleccién, barrido y limpieza (palas, escobas industriales, recogedores).
Bolsas para residuos sélidos no aprovechables.

Equipos para el mantenimiento de areas verdes (cortadoras de césped, podadoras, machetes).
Lubricantes y repuestos para equipos de aseo y jardineria.

Herramientas y consumibles generales:

Llaves de paso, mandémetros y herramientas de ajuste.

Taladros, brocas, discos de corte y desbaste.

Tornillos, clavos, anclajes y fijaciones diversas.

Elementos de proteccidn personal (guantes, cascos, botas de seguridad).
Pinturas, barnices y productos para recubrimientos de estructuras.

Que contratar con una ferreteria que cuente con capacidad fisica y econdmica para garantizar: disponibilidad
inmediata de insumos y herramientas criticas.Entrega oportuna de materiales en el lugar indicado, especialmente
durante emergencias o fallas imprevistas.Suministros que cumplan con estandares de calidad adecuados para garantizar
la durabilidad y funcionalidad de las reparaciones y mantenimiento.

Que de no disponer de los materiales o herramientas necesarias en el momento adecuado afectaria directamente la
capacidad de la empresa para realizar reparaciones en tiempo oportuno, lo que podria causar interrupciones en los
servicios basicos, mantener un adecuado nivel de stock minimo, limitando la capacidad de respuesta ante emergencias,
garantizar la calidad y la continuidad del servicio, afectando el cumplimiento normativo y la satisfaccion de los usuarios.

2. Descripcion del objeto a contratar, con sus especificaciones, autorizaciones, permisos y licencias requeridos
para su ejecucion. Si el contrato incluye diseiio y construccion, deberan anexarse los documentos técnicos para
el desarrollo del proyecto.

‘SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA NECESARIOS PARA EL
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO, ASi COMO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO
DOMICILIARIO DE ASEO PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
DOMICILIARIOS DE SESQUILE, CUNDINAMARCA S.A. E.S.P”

2.1. Descripcion del Objeto a
contratar:

2.2. Especificaciones del contrato.

Resolucion 10 de fecha 4 de marzo de 2010 mediante la cual se adoptd el Manual de
Contratacion de ACUASES S.A. E.S.P. y su respectiva modificacion contenida en la
Resolucion No. 142 de 201.

2.21  Tipo del contrato a
celebrar:
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Alcance del objeto:

Se requiere realizar el suministro de materiales de ferreteria necesarios para el
mantenimiento y reparacién de las redes de acueducto y alcantarillado, asi como para
la prestacion del servicio publico domiciliario de aseo a cargo de ACUASES S.A.
E.S.P., mediante las siguientes obligaciones:

ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD
1. TUBERIA Y ACCESORIOS PVC ACUEDUCTO

11 | ADAPTADOR PVC HEMBRA PRESION 1" UNIDAD 1
1.2 | ADAPTADOR PVC HEMBRA PRESION 1/2" UNIDAD 1
1.3 | ADAPTADOR PVC HEMBRA PRESION 2" UNIDAD 1
1.4 | ADAPTADOR PVC HEMBRA PRESION 3" UNIDAD 1
1.5 | ADAPTADOR PVC HEMBRA PRESION 3/4" UNIDAD 1
1.6 | ADAPTADOR PVC HEMBRA PRESION 4" UNIDAD 1
1.7 | ADAPTADOR PVC MACHO PRESION 1" UNIDAD 1
1.8 | ADAPTADOR PVC MACHO PRESION 1/2" UNIDAD 1
1.9 | ADAPTADOR PVC MACHO PRESION 2" UNIDAD 1
1.10 | ADAPTADOR PVC MACHO PRESION 3" UNIDAD 1
1.11 | ADAPTADOR PVC MACHO PRESION 3/4" UNIDAD 1
1.12 | ADAPTADOR PVC MACHO PRESION 4" UNIDAD 1
1.13 | BRIDA AJUSTABLE PVC 3" UNIDAD 1
1.14 | BRIDA AJUSTABLE PVC 4" UNIDAD 1
1.15 | BRIDA AJUSTABLE PVC 6" UNIDAD 1
1.16 | BUJE PVC PRESION ROSCADO 1" X 1/2" UNIDAD 1
1.7 | BUJE PVC PRESION ROSCADO 1" X 3/4" UNIDAD 1
1.18 | BUJE PVC PRESION ROSCADO 2 1/2" X 2" UNIDAD 1
1.19 | BUJE PVC PRESION ROSCADO 2" X 1" UNIDAD 1
1.20 | BUJE PVC PRESION ROSCADO 3" X 2" UNIDAD 1
1.21 | BUJE PVC PRESION ROSCADO 3/4" X 1/2" UNIDAD 1
1.22 | BUJE PVC PRESION SOLDADO 1 1/2" X 1" UNIDAD 1
1.23 | BUJE PVC PRESION SOLDADO 1 1/2" X 1/2" UNIDAD 1
1.24 | BUJE PVC PRESION SOLDADO 1 1/2" X 3/4" UNIDAD 1
1.25 | BUJE PVC PRESION SOLDADO 1 1/4" X 1/2" UNIDAD 1
1.26 | BUJE PVC PRESION SOLDADO 1 1/4" X 3/4" UNIDAD 1
1.27 | BUJE PVC PRESION SOLDADO 1" X 1/2" UNIDAD 1
1.28 | BUJE PVC PRESION SOLDADO 1" X 3/4" UNIDAD 1
1.29 | BUJE PVC PRESION SOLDADO 2 1/2" X 11/2" | UNIDAD 1
1.30 | BUJE PVC PRESION SOLDADO 2 1/2" X 2" UNIDAD 1
1.31 | BUJE PVC PRESION SOLDADO 2" X 1" UNIDAD 1
1.32 | BUJE PVC PRESION SOLDADO 2" X 1/2" UNIDAD 1
1.33 | BUJE PVC PRESION SOLDADO 2" X 3/4" UNIDAD 1
1.34 | BUJE PVC PRESION SOLDADO 3" X 2 1/2" UNIDAD 1
1.35 | BUJE PVC PRESION SOLDADO 3" X 2" UNIDAD 1
1.36 | BUJE PVC PRESION SOLDADO 3/4" X 1/2" UNIDAD 1
1.37 | BUJE PVC PRESION SOLDADO 4" X 2 1/2" UNIDAD 1
1.38 | BUJE PVC PRESION SOLDADO 4" X 2" UNIDAD 1
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1.39 | BUJE PVC PRESION SOLDADO 4" X 3" UNIDAD 1
CODO PVC PRESION 45 SOLDADO 1"

1.40 | SEMICODO UNIDAD 1
CODO PVC PRESION 45 SOLDADO 1.1/2"

1.41 | SEMICODO UNIDAD 1
CODO PVC PRESION 45 SOLDADO 1/2"

1.42 | SEMICODO UNIDAD 1
CODO PVC PRESION 45 SOLDADO 2"

1.43 | SEMICODO UNIDAD 1
CODO PVC PRESION 45 SOLDADO 3"

1.44 | SEMICODO UNIDAD 1
CODO PVC PRESION 45 SOLDADO 3/4"

1.45 | SEMICODO UNIDAD 1
CODO PVC PRESION 45 SOLDADO 4"

1.46 | SEMICODO UNIDAD 1

1.47 | CODO PVC PRESION 90 SOLDADO 1" UNIDAD 1

1.48 | CODO PVC PRESION 90 SOLDADO 1.1/2" UNIDAD 1

1.49 | CODO PVC PRESION 90 SOLDADO 1/2" UNIDAD 1

1.50 | CODO PVC PRESION 90 SOLDADO 2" UNIDAD 1

1.51 | CODO PVC PRESION 90 SOLDADO 3" UNIDAD 1

1.52_ | CODO PVC PRESION 90 SOLDADO 3/4" UNIDAD 1

1.53 | CODO PVC PRESION 90 SOLDADO 4" UNIDAD 1
CODO PVC UM RADIO CORTO 45 2" RDE 21 X

1.54 |6M UNIDAD 1
CODO PVC UM RADIO CORTO 45 3" RDE 21 X

1.55 |6M UNIDAD 1
CODO PVC UM RADIO CORTO 45 4" RDE 21 X

1.56 | 6M UNIDAD 1
CODO PVC UM RADIO CORTO 45 6" RDE 21 X

1.57 | 6M UNIDAD 1
CODO PVC UM RADIO CORTO 90 2" RDE 21 X

1.58 | 6M UNIDAD 1
CODO PVC UM RADIO CORTO 90 3" RDE 21 X

1.59 |6M UNIDAD 1
CODO PVC UM RADIO CORTO 90 4" RDE 21 X

1.60 | 6M UNIDAD 1
CODO PVC UM RADIO CORTO 90 6" RDE 21 X

1.61 | 6M UNIDAD 1

1.62 | COLLARIN PVC 2"X1/2" UNIDAD 1

1.63 | COLLARIN PVC 2"X3/4" UNIDAD 1

1.64 | COLLARIN PVC 3"X1/2" UNIDAD 1

1.65 | COLLARIN PVC 3"X3/4" UNIDAD 1

1.66 | COLLARIN PVC 4"X1/2" UNIDAD 1

1.67 | COLLARIN PVC 4"X3/4" UNIDAD 1

1.68 | COLLARIN PVC 6"X1/2" UNIDAD 1

1.69 | COLLARIN PVC 6"X3/4" UNIDAD 1

1.70 | LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 1/128 GAL - 28gr | UNIDAD 1




Cédigo:

ESTUDIOS PREVIOS

CONTRATACION DIRECTA Version:

Fecha:

ESTUDIO PREVIO, Art. 20 del Decreto 1510 de 2013, Articulo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082

de 2015.

1.71 | LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 1/32 GAL - 112gr | UNIDAD 1
1.72 | LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 1/4 GAL - 760gr | UNIDAD 1
1.73 | LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 1/64 GAL - 56gr | UNIDAD 1
1.74 | LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 1/8 GAL - 300gr | UNIDAD 1
LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC - TARRO
1.75 | 500GR UNIDAD 1
1.76 | REDUCCION CORTA PVC UM 3X2" RDE 21 UNIDAD 1
1.77 | REDUCCION CORTA PVC UM 4X2" RDE 21 UNIDAD 1
1.78 | REDUCCION CORTA PVC UM 4X3" RDE 21 UNIDAD 1
1.79 | REDUCCION CORTA PVC UM 6X4" RDE 21 UNIDAD 1
1.80 | REGISTRO DE CORTE ANTIFRAUDE PVC 1/2" | UNIDAD 1
1.81 | REGISTRO DE CORTE ANTIFRAUDE PVC 3/4" | UNIDAD 1
1.82 | REGISTRO INCORPORACION PVC 1/2" UNIDAD 1
1.83 | REGISTRO INCORPORACION PVC 3/4" UNIDAD 1
1.84 | SOLDADURA PVC 1/128 GAL UNIDAD 1
1.85 | SOLDADURA PVC 1/16 GAL UNIDAD 1
1.86 | SOLDADURA PVC 1/32 GAL UNIDAD 1
1.87 | SOLDADURA PVC 1/4 GAL UNIDAD 1
1.88 | SOLDADURA PVC 1/64 GAL UNIDAD 1
1.89 | SOLDADURA PVC 1/8 GAL UNIDAD 1
1.90 | TAPON CORTO PVC UM 3" RDE 21 UNIDAD 1
1.91 | TAPON CORTO PVC UM 4" RDE 21 UNIDAD 1
1.92 | TAPON CORTO PVC UM 6" RDE 21 UNIDAD 1
1.93 | TAPON PVC ROSCADO MACHO 1/2" UNIDAD 1
1.94 | TAPON PVC ROSCADO PRESION 1" UNIDAD 1
1.95 | TAPON PVC ROSCADO PRESION 1.1/2" UNIDAD 1
1.96 | TAPON PVC ROSCADO PRESION 1/2" UNIDAD 1
1.97 | TAPON PVC ROSCADO PRESION 2" UNIDAD 1
1.98 | TAPON PVC ROSCADO PRESION 3" UNIDAD 1
1.99 | TAPON PVC ROSCADO PRESION 3/4" UNIDAD 1
1.100 | TAPON PVC ROSCADO PRESION 4" UNIDAD 1
1.101 | TAPON PVC SOLDADO PRESION 1" UNIDAD 1
1.102 | TAPON PVC SOLDADO PRESION 1.1/2" UNIDAD 1
1.103 | TAPON PVC SOLDADO PRESION 1/2" UNIDAD 1
1.104 | TAPON PVC SOLDADO PRESION 2" UNIDAD 1
1.105 | TAPON PVC SOLDADO PRESION 3" UNIDAD 1
1.106 | TAPON PVC SOLDADO PRESION 3/4" UNIDAD 1
1.107 | TAPON PVC SOLDADO PRESION 4" UNIDAD 1
1.108 | TEE CORTA PVC UM 2" RDE 21 UNIDAD 1
1.109 | TEE CORTA PVC UM 3" RDE 21 UNIDAD 1
1.110 | TEE CORTA PVC UM 4" RDE 21 UNIDAD 1
1.111 | TEE CORTA PVC UM 6" RDE 21 UNIDAD 1
1.112 | TEE CORTA REDUCIDA PVC UM 3X2" RDE 21 | UNIDAD 1
1.113 | TEE CORTA REDUCIDA PVC UM 4X2" RDE 21 [ UNIDAD 1
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1.114 | TEE CORTA REDUCIDA PVC UM 4X3" RDE 21 | UNIDAD 1

1.115 | TEE CORTA REDUCIDA PVC UM 6X3" RDE 21 | UNIDAD 1

1.116 | TEE CORTA REDUCIDA PVC UM 6X4" RDE 21 | UNIDAD 1

1.117 | TEE PVC PRESION SOLDADA 1 1/2" UNIDAD 1

1.118 | TEE PVC PRESION SOLDADA 1 1/4" UNIDAD 1

1.119 | TEE PVC PRESION SOLDADA 1" UNIDAD 1

1.120 | TEE PVC PRESION SOLDADA 1/2" UNIDAD 1

1.121 | TEE PVC PRESION SOLDADA 2 1/2" UNIDAD 1

1.122 | TEE PVC PRESION SOLDADA 2" UNIDAD 1

1.123 | TEE PVC PRESION SOLDADA 3" UNIDAD 1

1.124 | TEE PVC PRESION SOLDADA 3/4" UNIDAD 1

1.125 | TEE PVC PRESION SOLDADA 4" UNIDAD 1
TEE PVC PRESION SOLDADA REDUCIDA 1 X

1.126 | 1/2" UNIDAD 1
TEE PVC PRESION SOLDADA REDUCIDA 1 X

1.127 | 314" UNIDAD 1
TEE PVC PRESION SOLDADA REDUCIDA 3/4 X

1.128 | 1/2" UNIDAD 1
TUBO PVC ALTA PRESION RDE 21 1 1/2" DE 6

1129 | METROS UNIDAD 1
TUBO PVC ALTA PRESION RDE 21 1 1/4" DE 6

1.130 | METROS UNIDAD 1
TUBO PVC ALTA PRESION RDE 21 1" DE 6

1131 | METROS UNIDAD 1
TUBO PVC ALTA PRESION RDE 21 1/2" DE 6

1132 | METROS UNIDAD 1
TUBO PVC ALTA PRESION RDE 21 2" DE 6

1.133 | METROS UNIDAD 1
TUBO PVC ALTA PRESION RDE 21 3" DE 6

1.134 | METROS UNIDAD 1
TUBO PVC ALTA PRESION RDE 21 3/4" DE 6

1.135 | METROS UNIDAD 1
TUBO PVC ALTA PRESION RDE 21 4" DE 6

1.136 | METROS UNIDAD 1

1.137 | TUBO PVC UNION MECANICA 2" RDE 21 X 6M | UNIDAD 1

1.138 | TUBO PVC UNION MECANICA 3" RDE 21 X 6M__| UNIDAD 1

1.139 | TUBO PVC UNION MECANICA 4" RDE 21 X 6M__| UNIDAD 1

1.140 | TUBO PVC UNION MECANICA 6" RDE 21 X 6M__| UNIDAD 1

1.141 [ UNION PVC RAPIDA (DESLIZANTE) 2" UM UNIDAD 1

1.142 | UNION PVC RAPIDA (DESLIZANTE) 3" UM UNIDAD 1

1.143 | UNION PVC RAPIDA (DESLIZANTE) 4" UM UNIDAD 1

1.144 [ UNION PVC RAPIDA (DESLIZANTE) 6" UM UNIDAD 1

1.145 | UNION PVC REPARACION 2" UM UNIDAD 1

1.146 | UNION PVC REPARACION 3" UM UNIDAD 1

1.147 [ UNION PVC REPARACION 4" UM UNIDAD 1

1.148 | UNION PVC REPARACION 6" UM UNIDAD 1
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1.149 | UNION PVC SIMPLE PRESION 1" UNIDAD 1
1.150 | UNION PVC SIMPLE PRESION 1.1/2" UNIDAD 1
1.151 | UNION PVC SIMPLE PRESION 1/2" UNIDAD 1
1.152 | UNION PVC SIMPLE PRESION 2" UNIDAD 1
1.153 | UNION PVC SIMPLE PRESION 3" UNIDAD 1
1.154 | UNION PVC SIMPLE PRESION 3/4" UNIDAD 1
1.155 | UNION PVC SIMPLE PRESION 4" UNIDAD 1
1.156 | UNIVERSAL PVC 1" UNIDAD 1
1.157 | UNIVERSAL PVC 1/2" UNIDAD 1
1.158 | UNIVERSAL PVC 2" UNIDAD 1
1.159 | UNIVERSAL PVC 3" UNIDAD 1
1.160 | UNIVERSAL PVC 3/4" UNIDAD 1
1.161 | UNIVERSAL PVC 4" UNIDAD 1
1.162 | VALVULA DE BOLA PVC ROSCADA DE 11/2" | UNIDAD 1
1.163 | VALVULA DE BOLA PVC ROSCADA DE 1 1/4" | UNIDAD 1
1.164 | VALVULA DE BOLA PVC ROSCADA DE 1" UNIDAD 1
1.165 | VALVULA DE BOLA PVC ROSCADA DE 1/2" UNIDAD 1
1.166 | VALVULA DE BOLA PVC ROSCADA DE 3/4" UNIDAD 1
1.167 | VALVULA DE BOLA PVC ROSCADA DE 2" UNIDAD 1
1.168 | VALVULA DE BOLA PVC SOLDADADE 11/2" | UNIDAD 1
1.169 | VALVULA DE BOLA PVC SOLDADADE 1 1/4" | UNIDAD 1
1.170 | VALVULA DE BOLA PVC SOLDADA DE 1" UNIDAD 1
1171 | VALVULA DE BOLA PVC SOLDADA DE 1/2" UNIDAD 1
1.172 | VALVULA DE BOLA PVC SOLDADA DE 3/4" UNIDAD 1
1.173 | VALVULA DE BOLA PVC SOLDADA DE 2" UNIDAD 1
2. | TUBERIA Y ACCESORIOS PF - POLIETILENO
21 | ADAPTADOR PF ROSCADO HEMBRA 1/2" UNIDAD 1
2.2 | ADAPTADOR PF ROSCADO HEMBRA 3/4" UNIDAD 1
2.3 | ADAPTADOR PF ROSCADO MACHO 1/2" UNIDAD 1
2.4 | ADAPTADOR PF ROSCADO MACHO 3/4" UNIDAD 1
2.5 | CODO 90 PF 1/2" UNIDAD 1
SILLA GALAPAGO 1" X 1/2" EN
2.6 | POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO UNIDAD 1
SILLA GALAPAGO 2" X 1/2" EN
2.7 | POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO UNIDAD 1
SILLA GALAPAGO 2" X 3/4" EN
2.8 | POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO UNIDAD 1
SILLA GALAPAGO 3/4" X 1/2" EN
2.9 | POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO UNIDAD 1
TUBERIA PF 1/2" ALTA PRESION - ROLLO X 90
210 |MTS ROLLO 1
TUBERIA PF 3/4" ALTA PRESION - ROLLO X 90
211 |MTS ROLLO 1
TUBERIA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
212 | DIAMETRO 110MM PE100 PN16 - ROLLO 50M | ROLLO 1
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TU’BERI'A POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
2.13 |DIAMETRO 160MM PE100 PN16 - TRAMO 6M UNIDAD

TU’BERI'A POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
214 | DIAMETRO 63MM PE100 PN16 - ROLLO 100M | ROLLO

TU,BERI'A POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
2.15 | DIAMETRO 90MM PE100 PN16 - ROLLO 100M | ROLLO

2.16 | UNION PF 1" UNIDAD
2.17 | UNION PF 1/2" UNIDAD
2.18 | UNION PF 3/4" UNIDAD

3. ACCESORIOS OTROS MATERIALES ACUEDUCTO

VALVULA FLOTADOR TRABAJO PESADO EN

3.1 LATON - COBRE CONEXION DE 1/2" UNIDAD
REGISTRO DE CORTE ANTIFRAUDE METALICA

32 [12" UNIDAD
REGISTRO DE CORTE ANTIFRAUDE METALICA

33 34" UNIDAD

34 |REGISTRO DE CORTE ANTIFRAUDE PVC 1/2" | UNIDAD

3.5 |[REGISTRO DE CORTE ANTIFRAUDE PVC 3/4" | UNIDAD

REGISTRO INCORPORACION BRONCE CON

3.6 |ACOPLE EN 1/2" UNIDAD
REGISTRO INCORPORACION BRONCE CON
3.7 | ACOPLE EN 3/4" UNIDAD

VALVULA CHEQUE ANTI-RETORNO 112" TIPO
3.8 | PESADO EN PVC CON INSERTO METALICO UNIDAD

VALVULA CHEQUE CORTINA SELLO

39 |METALICOEN 1/2" UNIDAD
VALVULA CHEQUE CORTINA SELLO

3.10 | METALICO EN 3/4" UNIDAD
VALVULA CHEQUE HIDRO SELLO NITRILO EN

31|12 UNIDAD
VALVULA CHEQUE HIDRO SELLO NITRILO EN

312 | 3/4" UNIDAD
VALVULA DE CORTINA-COMPUERTA EN

3.13 | BRONCE TIPO PESADO EN 3/4" UNIDAD
VALVULA FLOTADOR TRABAJO PESADO EN

3.14 | LATON - COBRE CONEXION DE 1 1/2" UNIDAD
VALVULA FLOTADOR TRABAJO PESADO EN

3.15 |LATON - COBRE CONEXION DE 1" UNIDAD
VALVULA FLOTADOR TRABAJO PESADO EN

3.16 | LATON - COBRE CONEXION DE 2" UNIDAD
VALVULA FLOTADOR TRABAJO PESADO EN

3.17 | LATON - COBRE CONEXION DE 3" UNIDAD
VALVULA FLOTADOR TRABAJO PESADO EN

3.18 | LATON - COBRE CONEXION DE 3/4" UNIDAD

4. TUBERIA Y ACCESORIOS PVC ALCANTARILLADO

44 | BUJE PVC SANITARIO 3" X 2" | UNIDAD |
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4.2 | BUJE PVC SANITARIO 4" X 2" UNIDAD 1
4.3 | BUJE PVC SANITARIO 4" X 3" UNIDAD 1
4.4 | BUJE PVC SANITARIO 6" X 4" UNIDAD 1
4.5 | CODO 45 PVC ALCANTARILLADO 10" 250MM UNIDAD 1
4.6 | CODO 45 PVC ALCANTARILLADO 12" 315MM UNIDAD 1
4.7 | CODO 45 PVC ALCANTARILLADO 8" 200MM UNIDAD 1
4.8 | CODO 45 PVC SANITARIO 3" CXC UNIDAD 1
4.9 | CODO 45 PVC SANITARIO 3" CXE UNIDAD 1
4.10 | CODO 45 PVC SANITARIO 4" CXC UNIDAD 1
4.11 | CODO 45 PVC SANITARIO 4" CXE UNIDAD 1
4.12 | CODO 45 PVC SANITARIO 6" CXC UNIDAD 1
413 | CODO 45 PVC SANITARIO 6" CXE UNIDAD 1
4.14 | CODO 90 PVC ALCANTARILLADO 10" 250MM UNIDAD 1
4.15 | CODO 90 PVC ALCANTARILLADO 12" 315MM UNIDAD 1
4.16 | CODO 90 PVC ALCANTARILLADO 8" 200MM UNIDAD 1
4.17 | CODO 90 PVC SANITARIO 3" CXC UNIDAD 1
4.18 | CODO 90 PVC SANITARIO 3" CXE UNIDAD 1
4.19 | CODO 90 PVC SANITARIO 4" CXC UNIDAD 1
4.20 | CODO 90 PVC SANITARIO 4" CXE UNIDAD 1
4.21 | CODO 90 PVC SANITARIO 6" CXC UNIDAD 1
4.22 | CODO 90 PVC SANITARIO 6" CXE UNIDAD 1

KIT SILLA TEE PARA TUBERIA PVC

ALCANTARILLADO 200X160 (INCLUYE TEE PVC

ALCANTARILLADO 200X160, CAUCHO SILLA

TEE 200X160, PAR ABRAZADERA INOXIDABLE
4.23 | 200MM) UNIDAD 1

KIT SILLA TEE PARA TUBERIA PVC

ALCANTARILLADO 250X160 (INCLUYE TEE PVC

ALCANTARILLADO 250X160, CAUCHO SILLA

TEE 250X160, PAR ABRAZADERAS
4.24 | INOXIDABLES 250MM) UNIDAD 1

KIT SILLA TEE PARA TUBERIA PVC

ALCANTARILLADO 315X160 (INCLUYE TEE PVC

ALCANTARILLADO 315X160, CAUCHO SILLA

TEE 315X160, PAR ABRAZADERAS
4.25 |INOXIDABLES 315MM) UNIDAD 1

KIT SILLA YEE PARA TUBERIA PVC

ALCANTARILLADO 200X160 (INCLUYE YEE

PVC ALCANTARILLADO 200X160, CAUCHO

SILLA YEE 200X160, PAR ABRAZADERA
4.26 | INOXIDABLE 200MM) UNIDAD 1

KIT SILLA YEE PARA TUBERIA PVC

ALCANTARILLADO 250X160 (INCLUYE YEE

PVC ALCANTARILLADO 250X160, CAUCHO

SILLA YEE 250X160, PAR ABRAZADERAS
4.27 | INOXIDABLES 250MM) UNIDAD 1
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KIT SILLA YEE PARA TUBERIA PVC
ALCANTARILLADO 315X160 (INCLUYE YEE
PVC ALCANTARILLADO 315X160, CAUCHO
SILLA YEE 315X160, PAR ABRAZADERAS
4.28 | INOXIDABLES 315MM) UNIDAD 1
4.29 | TAPON LIMPIEZA PVC SANITARIA 3" UNIDAD 1
4.30 | TAPON LIMPIEZA PVC SANITARIA 4" UNIDAD 1
4.31 | TEE PVC ALCANTARILLADO 10" 250MM UNIDAD 1
TEE PVC ALCANTARILLADO 10"X8" 250MM X
4.32 | 200MM UNIDAD 1
4.33 | TEE PVC ALCANTARILLADO 12" 315MM UNIDAD 1
TEE PVC ALCANTARILLADO 12"X8" 315MM X
4.34 | 200MM UNIDAD 1
4.35 | TEE PVC ALCANTARILLADO 8" 200MM UNIDAD 1
4.36 | TEE PVC SANITARIA 3" UNIDAD 1
4.37 | TEE PVC SANITARIA 4" UNIDAD 1
4.38 | TUBO PVC ALCANTARILLADO 10" 250MM X 6M | UNIDAD 1
4.39 | TUBO PVC ALCANTARILLADO 12" 315MM X 6M | UNIDAD 1
4.40 | TUBO PVC ALCANTARILLADO 6" 160MM X 6M | UNIDAD 1
4.41 | TUBO PVC ALCANTARILLADO 8" 200MM X 6M | UNIDAD 1
4.42 | TUBO PVC SANITARIO 3" UNIDAD 1
4.43 | TUBO PVC SANITARIO 4" UNIDAD 1
4.44 | TUBO PVC SANITARIO 6" UNIDAD 1
4.45 | UNION PVC SANITARIA 3" UNIDAD 1
4.46 | UNION PVC SANITARIA 4" UNIDAD 1
4.47 | UNION PVC SANITARIA 6" UNIDAD 1
UNION TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 10"
4.48 | 250MM UNIDAD 1
UNION TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 12"
4.49 |315MM UNIDAD 1
UNION TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 6"
4.50 | 160MM UNIDAD 1
UNION TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 8"
4.51 | 200MM UNIDAD 1
5. MATERIALES FERRETERIA
5.1 | ABRAZADERA DE TUBO DE 1/2" UNIDAD 1
ABRAZADERA INDUSTRIAL ACERO
5.2 | INOXIDABLE 1/2" UNIDAD 1
ABRAZADERA SIN FIN (CREMALLERA) ACERO
5.3 | INOXIDABLE 1/2" UNIDAD 1
ABRAZADERA SIN FIN (CREMALLERA) ACERO
54 | INOXIDABLE 3/4" UNIDAD 1
ACEITE LUBRICANTE MULTIUSOS GOTERO
55 [90ml UNIDAD 1
5.6 [BLOQUE#50#4 UNIDAD 1
5.7 | BROCA PARA ACERO DE 1/2" UNIDAD 1
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5.8 | BROCA PARA ACERO DE 1/4" UNIDAD 1
5.9 | BROCA PARA ACERO DE 1/8" UNIDAD 1
5.10 | BROCA PARA ACERO DE 3/16" UNIDAD 1
5.11 | BROCA PARA ACERO DE 3/8" UNIDAD 1
5.12 | BROCA PARA ACERO DE 5/16" UNIDAD 1
5.13 | BROCA PARA ACERO DE 5/32" UNIDAD 1
5.14 | BROCA PARA MURO 1/2" UNIDAD 1
5.15 | BROCA PARA MURO 1/4" UNIDAD 1
5.16 | BROCA PARA MURO 3/16" UNIDAD 1
5.17 | BROCA PARA MURO 3/8" UNIDAD 1
5.18 | BROCA PARA MURO 5/16" UNIDAD 1
5.19 | BROCA PARA MURO DE 5/32" UNIDAD 1
5.20 | CABLE DUPLEX 2x10 METRO 1
5.21 | CABLE DUPLEX 2X12 METRO 1
5.22 | CABO PARA PALA-ACADON-PICA UNIDAD 1
5.23 | CANDADO TIPO ITALIANO 30MM UNIDAD 1
5.24 | CANDADO TIPOQ ITALIANO 40MM UNIDAD 1
5.25 | CANDADO TIPO ITALIANO 50MM UNIDAD 1
5.26 | CANDADO TIPQ ITALIANO 60MM UNIDAD 1

CARRETILLA DE PLATON PLASTICOCHASIS
5.27 | EN MADERA Y NEUMATICO 4 LONAS UNIDAD 1
5.28 | CEMENTO BLANCO BULTO X 50KG BULTO 1
5.29 | CEMENTO GRIS BULTO X 50KG BULTO 1
5.30 | CIINTATEFLON PEQUENO ROLLO 10M ROLLO 1
531 | CINTA SENALIZACION - ROLLO X 500MTS ROLLO 1
5.32 | CINTA TEFLON INDUSTRIAL ROLLO 50M ROLLO 1

CONECTOR MANGUERA PARA LLAVE DE
5.33 | JARDIN UNIDAD 1
534 | CUCHILA EN ACERO PARA GUADANA UNIDAD 1
5.35 | DISCO 4 1/2" CORTE DE HIERRO UNIDAD 1
5.36 | DISCO 4" 1/2" SIERRA UNIDAD 1
5.37 | DISCO 7" CORTE DELGADO UNIDAD 1
5.38 | DISCO 7" SIERRA UNIDAD 1
5.39 | DISCO 9" CORTE DE HIERRO UNIDAD 1
5.40 |[DISCO 9" SIERRA UNIDAD 1
5.41 | DISCO CORTE 18" UNIDAD 1
542 | DISCO DIAMANTADO 4 1/2" UNIDAD 1
5.43 | DISCO DIAMANTADO 7" UNIDAD 1
5.44 | DISCO DIAMANTADO 9" UNIDAD 1
5.45 |DISCO TRONSADORA 14" UNIDAD 1
5.46 | ESCOFINA EN ACERO CON MARGO UNIDAD 1
5.47 | ESTOPA BLANCA XKILO KILO 1

FLEXOMETRO X5MTS CINTA METRICA DE

ACERO, RESISTENTE CON REVESTIMIENTO
5.48 | DURAREDO UNIDAD 1
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HERVICIDA NO SELECTIVO (TIPO

5.49 | ROUNDUP/GLIFOSATO) X GALON GALON 1

550 |HOJA DE SEGUETA BIMETALICA DE 12" UNIDAD 1
HOMBRE SOLO 7" MANDIBULA CURVA CON

551 | CORTADOR DE ALAMBRE INCORPORADO UNIDAD 1

5.52 | LADRILLO RECOCIDO COMUN UNIDAD 1

5.53 |LIMA TRIANGULAR CON MANGO UNIDAD 1

5.54 | LLANTA MACISA CARRETILLA UNIDAD 1
LLAVE JARDIN CROMADO MANGUERA

5.55 | PESADA 1/2" UNIDAD 1

5.56 | Lonas O Costal De 25 Kilos En Fibra UNIDAD 1
MANILA POLIPROPILENO CALIBRE 10MM #10

5.57 |MM ML 1
MANILA POLIPROPILENO CALIBRE 12MM #12

5.58 |MM ML 1

5.59 | MARCO DE SEGUETA DE 12" UNIDAD 1

5.60 | MINERAL ROJO CAJA X LIBRA UNIDAD 1
MORTERO IMPERMEABLE PARA

5.61 | MAMPOSTERIAY CONCRETO X 2KILOS UNIDAD 1
NYLON REDONDO PARA GUADANA - ROLLO

5.62 |15M UNIDAD 1

5.63 | PALA CUADRADA #20 SIN CABO UNIDAD 1

5.64 | PALAHOYADORA PALIN SIN CABO UNIDAD 1

5.65 | PALAREDONDA #20 SIN CABO UNIDAD 1

5.66 |PICA ZAPAPICOS SIN CABO UNIDAD 1
PINTURA ANTICORROSIVA QUE NO CONTIENE

5.67 | PLOMO NI CROMO EN GALON UNIDAD 1
PINTURA ESMALTE SINTETICO A BASE DE

5.68 | ACEITE - TIPO 1 EN 1/2 DE GALON UNIDAD 1
PINTURA ESMALTE SINTETICO A BASE DE

5.69 | ACEITE - TIPO 1 EN 1/4 DE GALON UNIDAD 1
PINTURA ESMALTE SINTETICO A BASE DE

5.70 | ACEITE - TIPO 1 EN GALON UNIDAD 1
PINTURA VINILO ACRILICO PARA EXTERIORES

5.71 | EN 1/2 GALON UNIDAD 1
PINTURA VINILO ACRILICO PARA EXTERIORES

5.72 |EN 5 GALONES UNIDAD 1
PINTURA VINILO ACRILICO PARA EXTERIORES

5.73 | EN GALON UNIDAD 1
PLASTICO NEGRO CALIBRE 6 QUE ABRE A

5.74 |4MTS ML 1

5.75 | PUNTILLA ACERDA LISA O VERTICAL XLIBRA [LIBRA 1

5.76 | REFLECTOR LED 100W 100V UNIDAD 1

5.77 | SERRUCHO 22" UNIDAD 1
TANQUE CONICO AGUA 1000LTS INCLUYE

578 | TAPA UNIDAD 1
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5.79 | TANQUE CONICO AGUA 500LTS INCLUYE TAPA | UNIDAD 1
TELA DE CERRAMIENTO NEGRA EN
5.80 | POLIPROPILENO DE 2 METROS DE ANCHO ML 1
TELA DE CERRAMIENTO VERDE EN
5.81 | POLIPROPILENO DE 2 METROS DE ANCHO ML 1
TUBO DE SILICONA 280ML PARA PISTOLA
5.82 | APLICADORA UNIDAD 1
5.83 | TABLA BURRA 15 X 3M UNIDAD 1
5.84 | VARA LIMATON X 3MTS UNIDAD 1
5.85 | YESO BLANCO A GRANEL X KG UNIDAD 1
6. AGREGADOS
6.1 | ARENA DE PENA A GRANEL (M3) M3 1
6.2 | ARENA DE PENA VIAJE DE 7M3 VIAJE 1
6.3 | RECEBO GRUESO A GRANEL (M3) M3 1
6.4 | RECEBO GRUESO VIAJE DE 7M3 VIAJE 1
6.5 [ MIXTO FINO O 3/4 A GRANEL (M3) M3 1
6.6 | MIXTO FINO O 3/4 VIAJE DE 7M3 VIAJE 1

Nota 1: items no previstos: De requerirse algun bien y/o servicio que no se haya
contemplado en el listado técnico, el contratista debera cotizar formalmente dicho
elemento y a su vez aportar una cotizaciéon formal de otros dos (02) proveedores
especializados, para efectos de establecer su precio unitario; dichas cotizaciones
deberan aportarse al supervisor del contrato dentro de los dos (2) dias habiles
siguientes al requerimiento hecho, el supervisor analizara y determinaré la cotizacion a
aprobar, para lo que podra incluso hacer busquedas y comparaciones con
contrataciones publicadas en el sistema electrénico secop (tanto histéricas como
comparativas). El criterio para la fijacion del valor a pagar sera el menor precio. Tanto
el analisis de las cotizaciones como la autorizacion del precio a reconocer por el bien
ylo servicio adicional constara en un acta suscrita por el contratista, el supervisor del
contrato y el ordenador del gasto del Instituto.

Nota 2: La ejecucion del contrato sera a monto agotable a precios fijos unitarios.

2.2.3  Obligaciones del
contratista:

1 Suministrar por demanda los materiales y/o elementos de ferreteria menor
requeridos por LA EMPRESA y que fueron descritos en la propuesta, la cual
forma parte integral de este contrato, de conformidad con las solicitudes
impartidas por el supervisor hasta el monto o cuantia sobre el cual se desarrolla
el presente contrato.

2  Realizar la entrega de los materiales y/o elementos solicitados cumpliendo con
los criterios de calidad requeridos, asi como de manera oportuna y veraz.

3 Coordinar el suministro de los materiales requeridos por la supervisién, que
previamente no se hayan solicitado o se encuentren incluidos dentro del listado
de materiales de disponibilidad inmediata, para que sean suministrados en un
tiempo no mayor de 5 dias habiles.

4 Atender las solicitudes y recomendaciones que haga LA EMPRESA o sus
delegados con la mayor prontitud.

5 Realizar los pagos oportunos al Sistema Integral de Seguridad Social.
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6  Atender a los requerimientos de manera oportuna respecto del suministro de
elementos de ferreteria menor.

7 Llevar ordenadamente un control de los elementos y suministros que se han
requerido por parte de La Empresa y los que se han entregado por parte del
contratista, el cual se efectuara por medio de registro fisico en una bitacora para
tal fin; este soporte se debe presentar para el pago.

8  Remplazar en un plazo no superior a 3 dias hébiles, los elementos, productos
ylo elementos de conformidad con lo requerido por el Supervisor

9  Comunicar oportunamente la existencia de condiciones de cualquier indole que
puedan afectar la condicion del contrato.

10  El contratista entregara informe técnico por infraestructura, especificando las
acciones de mantenimiento por equipo, con su correspondiente registro
fotogréfico, con el objeto de mantener actualizadas las hojas de vida de cada
uno de los equipos.

11 Ejecutar el objeto del contrato dentro del plazo pactado.

12 Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la informacién que conozca
por causa o0 con ocasion de la ejecucion del objeto contractual.

13 Cumplir con los requerimientos que haga el supervisor del contrato.

14 Llevar hasta la total culminacidn los procesos que se configuren de la naturaleza
del contrato.

15 Las deméas que se deriven de la naturaleza del contrato a suscribir, para
garantizar su cabal y oportuna ejecucién conforme la normatividad legal vigente.

16 Para el suministro de un repuesto o equipo, se debe contar con previa
aprobacién de Gerencia y la supervision del contrato, validando previamente la
cotizacion y especificaciones.

17 Las demés que se deriven de la naturaleza del contrato a suscribir, para
garantizar su cabal y oportuna ejecucion conforme la normatividad legal vigente.

1 Supervisar la debida y oportuna ejecucién del contrato por intermedio de la
Gerencia.

2  Efectuar los desembolsos sefialados en el contrato para cubrir el valor del
mismo en los términos y condiciones previstos.

3 Proporcionar los elementos y medios indispensables a EL CONTRATISTA para

1.21  Obligaciones de la que r?.a”ce su adecuada gesfion. _— .
Empresa: 4 Perm|t|r aEL CQNTRAT!STA la revision de todos los documentos necesarios en
' ocasion a la gestion juridica.

5  Impartir a través del supervisor del contrato las instrucciones necesarias para la
debida ejecucion del mismo.

6  Exigir de EL CONTRATISTA la ejecucion idonea y oportuna del contrato.

7 Comunicar oportunamente la existencia de condiciones de cualquier indole que
puedan afectar la condicion del contrato.

2'2'1 PIaz.o de ejecucion Hasta el 31 de diciembre de 2024 y/o hasta agotar los recursos
el contrato:
7.2.2  Lugar de ejecucion

del contrato:

Municipio de Sesquilé, Departamento de Cundinamarca.

7.2.3  Documentos técnicos
requeridos. (Permisos,
autorizaciones, licencias
cuando se requieran):

Copia documento de identidad del Representante Legal

Certificado de antecedentes disciplinarios - Persona juridica y representante
legal

Certificado de Antecedentes Fiscales con fecha de expedicion menor o igual
a 30 dias

Certificado REDAM
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- Certificado de antecedentes de policia con fecha no mayor a 30 dias

- Certificado de existencia y representacion expedido por la Camara de
Comercio con una vigencia no superior a treinta (30) dias.

- Carta manifestacion del Representante Legal o Revisor Fiscal donde
certifique que se encuentra a paz y salvo con los pagos de parafiscales y
Sistema de Seguridad Social o copia simple del recibo de pago al sistema

- Acreditacién de experiencia, contratos, o certificaciones laborales que
acrediten la idoneidad

- Diligenciamiento del Formato Unico de Hoja de Vida Funcién publica -
formato SIGEP

- Declaracién de renta (PJ)

- Copia Simple del Registro Unico Tributario no mayor a un afio

- Certificacién inhabilidades e incompatibilidades

- Certificado del Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC.

- Carta de certificacién en donde la Persona Natural se compromete a cumplir
con las normas de Seguridad y Salud en el trabajo establecidas por
ACUASES S.A.ES.P.

Certificacion Cuenta Bancaria

7.24  Valor del contrato /
presupuesto oficial:

DOCE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE
($12.450.000). IVA INCLUIDO, MONTO AGOTABLE. Con cargo al presupuesto de
ingresos y gastos de ACUASES S.A. E.S.P. para la vigencia 2026 amparado mediante
certificado de disponibilidad presupuestal No. 2026000024, de fecha 14 de enero de
2026, rubro 2.4.5.01.02.06 denominado “productos metalicos maquinaria y equipo.”

7.25 Forma de pago:

ACUASES, pagard al Contratista, el valor del presente Contrato de la siguiente
manera: Pagos parciales de acuerdo los servicios efectivamente prestados, los cuales
deben estar acompafados de los soportes de control establecidos por el supervisor;
factura correspondiente, segln sea el caso, certificacion de aportes a la seguridad
social y parafiscales y/o planillas correspondientes segin sea el caso, informe de
ejecucion detallado de los servicios efectivamente prestados y recibo a satisfaccion
suscrito por el Supervisor. Asi mismo el Supervisor efectuara la elaboracion de la
respectiva acta de pago.

Nota 1: Los pagos se realizaran una vez el contratista presente la factura y/o cuenta
de cobro respectiva, aprobacion del informe de actividades del contratista,
certificacién de recibo a satisfaccion suscrita por el supervisor del contrato y
presentacion del Paz y Salvo de pago a seguridad social, sistema a riesgos laborales,
parafiscales, ICBF y Sena, si a ello tiene obligacién.

Nota 2: Si la (s) factura (s) o la cuenta de cobro no ha (n) sido correctamente
elaborada (s), 0 no se acompafian los documentos requeridos para el pago, el término
para este solo empezara a contarse desde la fecha en que se presenten debidamente
corregidas, o desde que se haya aportado el ltimo de los documentos solicitados. Las
demoras que se presenten por estos conceptos seran de responsabilidad del
contratista y no tendra por ello, derecho al pago de intereses o compensacién de
ninguna naturaleza.

Documentacion:
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i. La factura o cuenta de cobro correspondiente con el cumplimiento de los
requisitos legales.

ii. Soporte de pago y planilla al sistema de seguridad social y aportes
parafiscales, del respectivo mes.

ji.  Informe de actividades para el cumplimiento del objeto del contrato
(relacionando fecha de la salida, destino y valor), firmada por el contratista,
anexando registro fotogréfico.

iv.  Acreditacién de pagos de seguridad social integral y parafiscales cuando
corresponda.

v.  Certificacién de cumplimiento expedida por parte del supervisor del contrato.
El IVA y retencién en la fuente a los pagos, se haran de acuerdo con las disposiciones

legales sobre la materia. La entidad s6lo adquiere obligaciones con el contratista en el
presente proceso y bajo ninglin motivo o circunstancia efectuara pagos a terceros.

7.2.6  Justificacion del

- . NO APLICA ANTICIPO PARA ESTE CONTRATO
Anticipo (Si aplica):

7.2.7  Supervision o

interventoria (indicar nombre ANDREA LORENA PENA OLAYA
y cargo del supervisor o el Gerente

del interventor):

7.2.8 Otras

especificaciones (las demas | El contratista no debe hallarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e
clausulas accidentales y de la| incompatibilidad sefialadas en la ley 80 de 1993 y demas disposiciones vigentes que la
naturaleza del contrato que | regulan.

se requieran):

1. Causal de Contratacion Directa y su Justificacion.

Segun lo preceptuado en el Articulo 9 Numeral 1 de la resolucién 10 de fecha 4 de marzo de 2010 mediante la cual se
adopté el Manual de Contratacién de ACUASES S.A. E.S.P. y su respectiva modificacion contenida en la resolucion No.
142 de 2017, el proceso a realizar de acuerdo con el Articulo 2, No. 1.1, obedece a una CONTRACION DIRECTA CON
UNA OFERTA con lo que a continuacion se detalla:

La empresa de servicios publicos domiciliarios de Sesquilé, Cundinamarca S.A. E.S.P. “ACUASES S.A. E.S.P. es una
entidad descentralizada del orden municipal, de naturaleza juridica oficial, constituida por escritura publica No. 087 de
marzo 25 de 2009, otorgada en la Notaria Unica del Circulo de Sesquilé, Cundinamarca que de acuerdo con la clausula
quinta tiene por objeto social principal la prestacion en el ambito nacional e internacional, de servicios publicos domiciliarios
tales como acueducto, alcantarillado, aseo, energia, gas domiciliario, entre otros, y servicios publicos no domiciliarios y sus
actividades complementarias e inherentes a los mismos.

En materia de contratacion las empresas oficiales destinadas a la prestacién de servicios publicos domiciliarios de|
acueducto, alcantarillado y aseo tienen un régimen juridico especial regulado en la ley 142 de 1994.

Mediante resolucion No. 010 de marzo 04 de 2010, se adopté el manual de contratacién, modificado parcialmente por Ia
resolucién No. 142 de 2017, de la empresa de servicios publicos domiciliarios de Sesquilé, Cundinamarca “ACUASES S.A.
E.S.P.”, fundamentado en la ley 142 de 1994, art 31 mod por el art 3 de la ley 689 de 2001, que contiene el régimen juridico|
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aplicable a la contratacién estatal que presten servicios publicos domiciliarios que se rige por el derecho privado como
regla general.

4. Analisis del Sector relativo al objeto del proceso de contratacion, desde la perspectiva legal, comercial,
financiera, organizacional, técnica, y de analisis de riesgo. (Art. 15 del Decreto 1510 de 2013)

Los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo son esenciales y deben prestarse de manera ininterrumpida. Para ello,
se requiere la disponibilidad inmediata de insumos y herramientas, lo que hace necesario contratar una ferreteria local
con capacidad de suministro eficiente y oportuna. El abastecimiento inadecuado podria afectar la capacidad de
respuesta ante emergencias y el cumplimiento normativo de la empresa.

El sector de ferreterias en la region cuenta con diversos proveedores que ofrecen materiales y herramientas para
infraestructura de servicios publicos. Sin embargo, se deben evaluar aspectos criticos como: Capacidad de inventario:
Garantia de disponibilidad inmediata de insumos esenciales. Ubicacion estratégica: Cercania a los centros operativos de
ACUASES S.A. E.S.P. Capacidad de entrega oportuna: Especialmente en casos de emergencia. Cumplimiento de
estandares de calidad: Asegurar la durabilidad y funcionalidad de los materiales. A continuacién, se detallan los
principales insumos requeridos:

Acueducto: Tuberias, valvulas, codos, sellos, bombas de agua, adhesivos.
Alcantarillado: Tuberias de conduccioén, rejillas, tapas, conexiones de sellado.
Aseo: Herramientas de limpieza, bolsas de residuos, equipos de jardineria.
Generales: Llaves de paso, taladros, fijaciones, elementos de proteccion personal.

La contratacion se enmarca dentro de la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, que regulan la contratacion estatal en
Colombia. En particular: Principio de eficiencia: Seleccién de proveedores que garanticen suministro oportuno y de
calidad. Principio de economia: Optimizacién de recursos garantizando precios competitivos. Principio de transparencia:
Proceso de seleccion objetivo y basado en necesidades técnicas.

La disponibilidad de materiales y herramientas criticas es esencial para garantizar la prestacién ininterrumpida de los
servicios de ACUASES S.A. E.S.P. La seleccidn de un proveedor confiable y con capacidad logistica adecuada
contribuira a la eficiencia y calidad del servicio, asegurando el cumplimiento normativo y la satisfaccion de los usuarios.

5. Analisis que soporta el valor estimado del contrato y su justificacion.

De acuerdo con los registros historicos de contratacién de la entidad, se ha podido establecer cual es el consumo
promedio de materiales que son comprados por ferreteria, los cuales se consolidan en los siguientes cuadros:

Contrato Objeto Valor Final Contratista
Suministro de agregados, materiales y accesorios de
ferreteria eléctricos, de aseo y elementos de Deposito de materiales para
024-2023 proteccion personal para la Empresa de Servicios | $119.809.710 | construccion EI Manantial
Publicos Domiciliarios de Sesquilé, Cundinamarca SAS.
S.A.ES.P

Suministro de materiales y accesorios de ferreteria,
eléctricos, de aseo y elementos de proteccion
personal para la Empresa de Servicios Publicos
Domiciliarios de Sesquilé Cundinamarca S.A. E.S.P.

Deposito de materiales para
$60.000.000 | construccion El Manantial
S.AS.

015-2022
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Suministro de materiales y accesorios de ferreteria,

L . Deposito de materiales para
eléctricos, de aseo y elementos de proteccion

040-2022 - My $95.000.000 | construccion El Manantial
personal para la Empresa de Servicios Publicos SAS
Domiciliarios de Sesquilé Cundinamarca S.A. E.S.P. s
Suministro de materiales y accesorios de ferreteria, o .
eléctricos, de aseo y elementos de proteccion Deposito de materiales para
021-2021 ' $ 37.500.000 | construccion El Manantial

personal para la Empresa de Servicios Publicos

Domiciliarios de Sesquilé Cundinamarca S.A. E.S.P. SAS.

Para realizar este estudio la Empresa ha estimado, en funcién de que actualmente ya no se esta realizando obra en Ig
empresa, y de acuerdo con el presupuesto disponible la suma de DOCE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL
PESOS M/CTE ($12.450.000), IVA INCLUIDO, destinados a contratar el suministro de agregados, materiales y accesorios
de ferreteria para el uso de la Empresa, las cuales deben ser entregados en el Municipio de Sesquilé de acuerdo a los
requerimientos realizados por ACUASES S.A. E.S.P.

El presupuesto estimado para esta contratacion, es de DOCE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
M/CTE ($12.450.000), IVA INCLUIDO, para cubrir el objeto a contratar y de acuerdo al comportamiento respecto del
consumo de dichos agregados, materiales y accesorios de ferreteria

La entidad solicito cotizacion para determinar el valor, de donde se obtiene el cuadro siguiente:

ITEM DESCRIPCION | Unidad | CANTIDAD | V. UNITARIO | V.TOTAL
1. TUBERIA Y ACCESORIOS PVC ACUEDUCTO

11 | ADAPTADOR PVC HEMBRA PRESION 1" UNIDAD 1 1428,6 1428,6
1.2 | ADAPTADOR PVC HEMBRA PRESION 1/2" UNIDAD 1 420,2 420,2
1.3 | ADAPTADOR PVC HEMBRA PRESION 2" UNIDAD 1 7058,8 7058,8
1.4 | ADAPTADOR PVC HEMBRA PRESION 3" UNIDAD 1 20840,3 20840,3
1.5 | ADAPTADOR PVC HEMBRA PRESION 3/4" UNIDAD 1 672,3 672,3
1.6 | ADAPTADOR PVC HEMBRA PRESION 4" UNIDAD 1 378151 378151
1.7 | ADAPTADOR PVC MACHO PRESION 1" UNIDAD 1 1261 1261
1.8 | ADAPTADOR PVC MACHO PRESION 1/2" UNIDAD 1 420,5 420,5
1.9 | ADAPTADOR PVC MACHO PRESION 2" UNIDAD 1 4201,7 4201,7
1.10 | ADAPTADOR PVC MACHO PRESION 3" UNIDAD 1 16638,7 16638,7
1.11 | ADAPTADOR PVC MACHO PRESION 3/4" UNIDAD 1 577,2 577,2
1.12 | ADAPTADOR PVC MACHO PRESION 4" UNIDAD 1 310924 310924
113 | BRIDA AJUSTABLE PVC 3" UNIDAD 1 352941 35294,1
1.14 | BRIDA AJUSTABLE PVC 4" UNIDAD 1 50420,2 50420,2
1.15 | BRIDA AJUSTABLE PVC 6" UNIDAD 1 88235,3 88235,3
1.16 | BUJE PVC PRESION ROSCADO 1" X 1/2" UNIDAD 1 1848,7 1848,7
117 | BUJE PVC PRESION ROSCADO 1" X 3/4" UNIDAD 1 1848,7 1848,7
1.18 | BUJE PVC PRESION ROSCADO 2 1/2" X 2" UNIDAD 1 21008,4 21008,4
1.19 | BUJE PVC PRESION ROSCADO 2" X 1" UNIDAD 1 5882,4 5882,4
1.20 | BUJE PVC PRESION ROSCADO 3" X 2" UNIDAD 1 25210,1 25210, 1
1.21 | BUJE PVC PRESION ROSCADO 3/4" X 1/2" UNIDAD 1 1092,4 1092,4
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1.22 | BUJE PVC PRESION SOLDADO 1 1/2" X 1" UNIDAD 1 2689,1 2689,1
1.23 | BUJE PVC PRESION SOLDADO 1 1/2" X 1/2" UNIDAD 1 2689,1 2689,1
1.24 | BUJE PVC PRESION SOLDADO 1 1/2" X 3/4" UNIDAD 1 2689,1 2689,1
1.25 | BUJE PVC PRESION SOLDADO 1 1/4" X 1/2" UNIDAD 1 1680,7 1680,7
1.26 | BUJE PVC PRESION SOLDADO 1 1/4" X 3/4" UNIDAD 1 1680,7 1680,7
1.27 | BUJE PVC PRESION SOLDADO 1" X 1/2" UNIDAD 1 9244 9244
1.28 | BUJE PVC PRESION SOLDADO 1" X 3/4" UNIDAD 1 9244 9244
1.29 | BUJE PVC PRESION SOLDADO 2 1/2" X 1 1/2" UNIDAD 1 10084 10084
1.30 | BUJE PVC PRESION SOLDADO 2 1/2" X 2" UNIDAD 1 9495,8 9495,8
1.31 | BUJE PVC PRESION SOLDADO 2" X 1" UNIDAD 1 4033,6 4033,6
1.32 | BUJE PVC PRESION SOLDADO 2" X 1/2" UNIDAD 1 4033,6 4033,6
1.33 | BUJE PVC PRESION SOLDADO 2" X 3/4" UNIDAD 1 4033,6 4033,6
1.34 | BUJE PVC PRESION SOLDADO 3" X 2 1/2" UNIDAD 1 14537,8 14537,8
1.35 | BUJE PVC PRESION SOLDADO 3" X 2" UNIDAD 1 14537,8 14537,8
1.36 | BUJE PVC PRESION SOLDADO 3/4" X 1/2" UNIDAD 1 504,5 504,5
1.37 | BUJE PVC PRESION SOLDADO 4" X 2 1/2" UNIDAD 1 23109,3 23109,3
1.38 | BUJE PVC PRESION SOLDADO 4" X 2" UNIDAD 1 23109,3 23109,3
1.39 | BUJE PVC PRESION SOLDADO 4" X 3" UNIDAD 1 23109,3 23109,3
1

1.40 | CODO PVC PRESION 45 SOLDADO 1" SEMICODO | UNIDAD 2352,9 2352,9

CODO PVC PRESION 45 SOLDADO 1.1/2"

1.41 | SEMICODO UNIDAD 5630,3 5630,3

1.42 | CODO PVC PRESION 45 SOLDADO 1/2" SEMICODO | UNIDAD 756,3 756,3

1.43 | CODO PVC PRESION 45 SOLDADO 2" SEMICODO | UNIDAD 9243,7 9243,7

1.44 | CODO PVC PRESION 45 SOLDADO 3" SEMICODO | UNIDAD 29916 29916

1.45 | CODO PVC PRESION 45 SOLDADO 3/4" SEMICODO | UNIDAD 1260,5 1260,5

1.46 | CODO PVC PRESION 45 SOLDADO 4" SEMICODO | UNIDAD 63025,2 63025,2

1.47 | CODO PVC PRESION 90 SOLDADO 1" UNIDAD 1512,6 1512,6
1.48 | CODO PVC PRESION 90 SOLDADO 1.1/2" UNIDAD 5210,1 5210,1
1.49 | CODO PVC PRESION 90 SOLDADO 1/2" UNIDAD 504,2 504,2
1.50 | CODO PVC PRESION 90 SOLDADO 2" UNIDAD 8403,4 8403,4
1.51 | CODO PVC PRESION 90 SOLDADO 3" UNIDAD 31596,6 31596,6
1.52_ | CODO PVC PRESION 90 SOLDADO 3/4" UNIDAD 756,3 756,3
1.53 | CODO PVC PRESION 90 SOLDADO 4" UNIDAD 67226,9 67226,9

1.54 | CODO PVC UM RADIO CORTO 45 2" RDE 21 X6M | UNIDAD 44537,8 44537,8

1.55 | CODO PVC UM RADIO CORTO 45 3" RDE 21 X6M | UNIDAD 67226,9 67226,9

1.56 | CODO PVC UM RADIO CORTO 454" RDE 21 X6M | UNIDAD 88235,3 88235,3

1.57 | CODO PVC UM RADIO CORTO 45 6" RDE 21 X6M | UNIDAD 165546,2 |  165546,2

1.58 | CODO PVC UM RADIO CORTO 90 2" RDE 21 X6M | UNIDAD 47058,8 47058,8

1.59 | CODO PVC UM RADIO CORTO 90 3" RDE 21 X6M | UNIDAD 70588,2 70588,2

RN U\ [ G U U N PN N S UG UK G UG I U S U RN SN N P R

1.60 | CODO PVC UM RADIO CORTO 90 4" RDE 21 X 6M [ UNIDAD 93277,3 93277,3
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1.61 | CODO PVC UM RADIO CORTO 90 6" RDE 21 X6M | UNIDAD 1 190756,3 | 190756,3
1.62 | COLLARIN PVC 2"X1/2" UNIDAD 1 12184,9 12184,9
1.63 | COLLARIN PVC 2"X3/4" UNIDAD 1 7983,2 7983,2
1.64 | COLLARIN PVC 3"X1/2" UNIDAD 1 17226,9 17226,9
1.65 | COLLARIN PVC 3"X3/4" UNIDAD 1 15126,1 15126,1
1.66 | COLLARIN PVC 4"X1/2" UNIDAD 1 176471 176471
1.67 | COLLARIN PVC 4"X3/4" UNIDAD 1 16806,7 16806,7
1.68 | COLLARIN PVC 6"X1/2" UNIDAD 1 22689, 1 22689, 1
1.69 | COLLARIN PVC 6"X3/4" UNIDAD 1 197479 197479
1.70 | LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 1/128 GAL - 28gr UNIDAD 1 2521 2521
1.71 [ LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 1/32 GAL - 112gr UNIDAD 1 6302,5 6302,5
1.72 | LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 1/4 GAL - 760gr UNIDAD 1 352941 352941
1.73 | LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 1/64 GAL - 56gr UNIDAD 1 3361,4 3361,4
1.74 | LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 1/8 GAL - 300gr UNIDAD 1 19159,7 19159,7
1.75 | LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC - TARRO 500GR | UNIDAD 1 20168, 1 20168, 1
1.76 | REDUCCION CORTA PVC UM 3X2" RDE 21 UNIDAD 1 163025,2| 163025,2
1.77 | REDUCCION CORTA PVC UM 4X2" RDE 21 UNIDAD 1 189075,6 | 189075,6
1.78 | REDUCCION CORTA PVC UM 4X3" RDE 21 UNIDAD 1 60504,2 60504,2
1.79 | REDUCCION CORTA PVC UM 6X4" RDE 21 UNIDAD 1 130252,1| 1302521
1.80 | REGISTRO DE CORTE ANTIFRAUDE PVC 1/2" UNIDAD 1 25210,1 25210,1
1.81 | REGISTRO DE CORTE ANTIFRAUDE PVC 3/4" UNIDAD 1 56302,5 56302,5
1.82 | REGISTRO INCORPORACION PVC 1/2" UNIDAD 1 25210,1 25210,1
1.83 | REGISTRO INCORPORACION PVC 3/4" UNIDAD 1 56302,5 56302,5
1.84 | SOLDADURA PVC 1/128 GAL UNIDAD 1 4201,7 4201,7
1.85 | SOLDADURA PVC 1/16 GAL UNIDAD 1 22689, 1 22689, 1
1.86 | SOLDADURA PVC 1/32 GAL UNIDAD 1 13865,6 13865,6
1.87 | SOLDADURA PVC 1/4 GAL UNIDAD 1 73109,3 73109,3
1.88 | SOLDADURA PVC 1/64 GAL UNIDAD 1 8403,4 8403,4
1.89 | SOLDADURA PVC 1/8 GAL UNIDAD 1 37815,1 37815,1
1.90 | TAPON CORTO PVC UM 3" RDE 21 UNIDAD 1 42016,8 42016,8
1.91 | TAPON CORTO PVC UM 4" RDE 21 UNIDAD 1 53361,3 53361,3
1.92 | TAPON CORTO PVC UM 6" RDE 21 UNIDAD 1 121848,7| 1218487
1.93 | TAPON PVC ROSCADO MACHO 1/2" UNIDAD 1 840,3 840,3
1.94 | TAPON PVC ROSCADO PRESION 1" UNIDAD 1 1512,6 1512,6
1.95 | TAPON PVC ROSCADO PRESION 1.1/2" UNIDAD 1 3529,4 3529,4
1.96 | TAPON PVC ROSCADO PRESION 1/2" UNIDAD 1 420,2 420,2
1.97 | TAPON PVC ROSCADO PRESION 2" UNIDAD 1 5714,3 5714,3
1.98 | TAPON PVC ROSCADO PRESION 3" UNIDAD 1 21008,4 21008,4
1.99 | TAPON PVC ROSCADO PRESION 3/4" UNIDAD 1 1050,4 1050,4
1.100 | TAPON PVC ROSCADO PRESION 4" UNIDAD 1 428571 42857,1
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1.101 | TAPON PVC SOLDADO PRESION 1" UNIDAD 1 882,4 882,4
1.102 | TAPON PVC SOLDADO PRESION 1.1/2" UNIDAD 1 27731 27731
1.103 | TAPON PVC SOLDADO PRESION 1/2" UNIDAD 1 336,1 336,1
1.104 | TAPON PVC SOLDADO PRESION 2" UNIDAD 1 4369,7 4369,7
1.105 | TAPON PVC SOLDADO PRESION 3" UNIDAD 1 16806,7 16806,7
1.106 | TAPON PVC SOLDADO PRESION 3/4" UNIDAD 1 588,5 588,5
1.107 | TAPON PVC SOLDADO PRESION 4" UNIDAD 1 33613 .4 33613 .4
1.108 | TEE CORTA PVC UM 2" RDE 21 UNIDAD 1 66806,7 66806,7
1.109 | TEE CORTA PVC UM 3" RDE 21 UNIDAD 1 89916 89916
1.110 | TEE CORTA PVC UM 4" RDE 21 UNIDAD 1 140336,1| 140336,1
1.111 | TEE CORTA PVC UM 6" RDE 21 UNIDAD 1 390756,3 | 390756,3
1.112 | TEE CORTA REDUCIDA PVC UM 3X2" RDE 21 UNIDAD 1 204117,6 |  294117,6
1.113 | TEE CORTA REDUCIDA PVC UM 4X2" RDE 21 UNIDAD 1 453781,5| 453781,5
1.114 | TEE CORTA REDUCIDA PVC UM 4X3" RDE 21 UNIDAD 1 453781,5| 453781,5
1.115 | TEE CORTA REDUCIDA PVC UM 6X3" RDE 21 UNIDAD 1 1008403,4 | 1008403,4
1.116 | TEE CORTA REDUCIDA PVC UM 6X4" RDE 21 UNIDAD 1 1008403,4 | 1008403,4
1.117 | TEE PVC PRESION SOLDADA 1 1/2" UNIDAD 1 6722,7 6722,7
1.118 | TEE PVC PRESION SOLDADA 1 1/4" UNIDAD 1 5210,1 5210,1
1.119 | TEE PVC PRESION SOLDADA 1" UNIDAD 1 2016,8 2016,8
1.120 | TEE PVC PRESION SOLDADA 1/2" UNIDAD 1 672,5 672,5
1.121 | TEE PVC PRESION SOLDADA 2 1/2" UNIDAD 1 285714 285714
1.122 | TEE PVC PRESION SOLDADA 2" UNIDAD 1 10924,4 10924 .4
1.123 | TEE PVC PRESION SOLDADA 3" UNIDAD 1 44537,8 44537,8
1.124 | TEE PVC PRESION SOLDADA 3/4" UNIDAD 1 1092,4 1092,4
1.125 | TEE PVC PRESION SOLDADA 4" UNIDAD 1 97479 97479
1.126 | TEE PVC PRESION SOLDADA REDUCIDA 1 X 1/2" | UNIDAD 1 3277,3 3277,3
1.127 | TEE PVC PRESION SOLDADA REDUCIDA 1 X 3/4" | UNIDAD 1 3277,3 3277,3
1.128 | TEE PVC PRESION SOLDADA REDUCIDA 3/4 X 1/2" | UNIDAD 1 1680,7 1680,7
TUBO PVC ALTA PRESION RDE 21 1 1/2" DE 6
1.129 | METROS ’ UNIDAD 1 8403,3 8403,3
TUBO PVC ALTA PRESION RDE 21 1 1/4" DE 6
1.130 | METROS UNIDAD 1 6302,5 6302,5
1.131 | TUBO PVC ALTA PRESIQN RDE 21 1" DE 6 METROS | UNIDAD 1 5042 5042
TUBO PVC ALTA PRESION RDE 21 1/2" DE 6
1.132 | METROS UNIDAD 1 2801,1 2801,1
1.133 | TUBO PVC ALTA PRESION RDE 21 2" DE 6 METROS | UNIDAD 1 12605 12605
1.134 | TUBO PVC ALTA PRESIQN RDE 21 3" DE 6 METROS | UNIDAD 1 26330,5 26330,5
TUBO PVC ALTA PRESION RDE 21 3/4" DE 6
1.135 | METROS UNIDAD 1 37815 37815
1.136 | TUBO PVC ALTA PRESION RDE 21 4" DE 6 METROS | UNIDAD 1 292436,9 |  292436,9
1.137 | TUBO PVC UNION MECANICA 2" RDE 21 X 6M UNIDAD 1 63025,2 63025,2
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1.138 | TUBO PVC UNION MECANICA 3" RDE 21 X 6M UNIDAD 1 164705,9| 164705,9
1.139 | TUBO PVC UNION MECANICA 4" RDE 21 X 6M UNIDAD 1 2084034 | 208403,4
1.140 | TUBO PVC UNION MECANICA 6" RDE 21 X 6M UNIDAD 1 4285714 | 4285714
1.141 | UNION PVC RAPIDA (DESLIZANTE) 2" UM UNIDAD 1 21848,7 21848,7
1.142 | UNION PVC RAPIDA (DESLIZANTE) 3" UM UNIDAD 1 36134.,5 36134.,5
1.143 | UNION PVC RAPIDA (DESLIZANTE) 4" UM UNIDAD 1 52100,8 52100,8
1.144 | UNION PVC RAPIDA (DESLIZANTE) 6" UM UNIDAD 1 121848,7| 121848,7
1.145 | UNION PVC REPARACION 2" UM UNIDAD 1 25210,1 25210,1
1.146 | UNION PVC REPARACION 3" UM UNIDAD 1 41176,5 41176,5
1.147 | UNION PVC REPARACION 4" UM UNIDAD 1 61344,5 61344.,5
1.148 | UNION PVC REPARACION 6" UM UNIDAD 1 142857,1| 1428571
1.149 | UNION PVC SIMPLE PRESION 1" UNIDAD 1 756,3 756,3
1.150 | UNION PVC SIMPLE PRESION 1.1/2" UNIDAD 1 1932,8 1932,8
1.151 | UNION PVC SIMPLE PRESION 1/2" UNIDAD 1 336,1 336,1
1.152 | UNION PVC SIMPLE PRESION 2" UNIDAD 1 3109,2 3109,2
1.153 | UNION PVC SIMPLE PRESION 3" UNIDAD 1 16806,7 16806,7
1.154 | UNION PVC SIMPLE PRESION 3/4" UNIDAD 1 504,5 504,5
1.155 | UNION PVC SIMPLE PRESION 4" UNIDAD 1 369747 369747
1.156 | UNIVERSAL PVC 1" UNIDAD 1 6890,8 6890,8
1.157 | UNIVERSAL PVC 1/2" UNIDAD 1 2521 2521
1.158 | UNIVERSAL PVC 2" UNIDAD 1 271429 271429
1.159 | UNIVERSAL PVC 3" UNIDAD 1 109243,7 | 109243,7
1.160 | UNIVERSAL PVC 3/4" UNIDAD 1 45378 45378
1.161 | UNIVERSAL PVC 4" UNIDAD 1 156302,5| 156302,5
1.162 | VALVULA DE BOLA PVC ROSCADA DE 1 1/2" UNIDAD 1 37815,1 37815,1
1.163 | VALVULA DE BOLA PVC ROSCADA DE 1 1/4" UNIDAD 1 29411,8 29411,8
1.164 | VALVULA DE BOLA PVC ROSCADA DE 1" UNIDAD 1 21848,7 21848,7
1.165 | VALVULA DE BOLA PVC ROSCADA DE 1/2" UNIDAD 1 117647 117647
1.166 | VALVULA DE BOLA PVC ROSCADA DE 3/4" UNIDAD 1 15126 15126
1.167 | VALVULA DE BOLA PVC ROSCADA DE 2" UNIDAD 1 58823,5 58823,5
1.168 | VALVULA DE BOLA PVC SOLDADA DE 1 1/2" UNIDAD 1 37815,1 37815,1
1.169 | VALVULA DE BOLA PVC SOLDADA DE 1 1/4" UNIDAD 1 29411,8 29411,8
1.170 | VALVULA DE BOLA PVC SOLDADA DE 1" UNIDAD 1 21848,7 21848,7
1.171 | VALVULA DE BOLA PVC SOLDADA DE 1/2" UNIDAD 1 11764,7 11764.,7
1.172 | VALVULA DE BOLA PVC SOLDADA DE 3/4" UNIDAD 1 15126 15126
1.173 | VALVULA DE BOLA PVC SOLDADA DE 2" UNIDAD 1 58823,5 58823,5
2. TUBERIA Y ACCESORIOS PF - POLIETILENO

2.1 | ADAPTADOR PF ROSCADO HEMBRA 1/2" UNIDAD 1 2521 2521
2.2 | ADAPTADOR PF ROSCADO HEMBRA 3/4" UNIDAD 1 4201,7 4201,7
2.3 | ADAPTADOR PF ROSCADO MACHO 1/2" UNIDAD 1 2521 2521
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2.4 | ADAPTADOR PF ROSCADO MACHO 3/4" UNIDAD 1 184874 | 184874

2.5 | CODO 90 PF 1/2" UNIDAD 1 3361,3| 33613
SILLA GALAPAGO 1" X 1/2" EN POLIPROPILENO DE

2.6 | ALTO IMPACTO UNIDAD 1 67227 67227
SILLA GALAPAGO 2" X 1/2" EN POLIPROPILENO DE

2.7 | ALTO IMPACTO UNIDAD 1 17647 | 117647
SILLA GALAPAGO 2" X 3/4" EN POLIPROPILENO DE

2.8 | ALTO IMPACTO UNIDAD 1 17647 |  11764,7
SILLA GALAPAGO 3/4" X 1/2" EN POLIPROPILENO

2.9 | DE ALTO IMPACTO UNIDAD 1 5882,4| 58824

2.10 | TUBERIA PF 1/2" ALTA PRESION - ROLLO X 90 MTS | ROLLO 1 2184874 | 2184874

2.11 | TUBERIA PF 3/4" ALTA PRESION - ROLLO X 90 MTS |ROLLO 1 268907 | 268907
TUBERIA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD

2.12 | DIAMETRO 110MM PE100 PN16 - ROLLO 50M ROLLO 1] 17394958 | 17304958
TUBERIA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD

213 | DIAMETRO 160MM PE100 PN16 - TRAMO 6M UNIDAD 1 4621849 | 462184,9
TUBERIA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD

2.14 | DIAMETRO 63MM PE100 PN16 - ROLLO 100M ROLLO 1] 11344538 | 113445338
TUBERIA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD

2.15 | DIAMETRO 90MM PE100 PN16 - ROLLO 100M ROLLO 1]  2268907,6| 2268907,6

2.16 | UNION PF 1" UNIDAD 1 10084 10084

247 | UNION PF 1/2" UNIDAD 1 4200,7| 42017

2.18 | UNION PF 3/4" UNIDAD 1 25210,1|  25210,1

3. | ACCESORIOS OTROS MATERIALES ACUEDUCTO
VALVULA FLOTADOR TRABAJO PESADO EN LATON

31 |- COBRE CONEXION DE 172" UNIDAD 1 798319| 798319

3.2 | REGISTRO DE CORTE ANTIFRAUDE METALICA 1/2" | UNIDAD 1 25210,1| 252101

3.3 | REGISTRO DE CORTE ANTIFRAUDE METALICA 3/4" | UNIDAD 1 56302,5| 563025

34 | REGISTRO DE CORTE ANTIFRAUDE PVC 1/2" UNIDAD 1 252101 | 252101

3.5 | REGISTRO DE CORTE ANTIFRAUDE PVC 3/4" UNIDAD 1 56302,5| 563025
REGISTRO INCORPORACION BRONCE CON

3.6 | ACOPLE EN 12" UNIDAD 1 336134 | 336134
REGISTRO INCORPORACION BRONCE CON

3.7 |ACOPLE EN 3/4" UNIDAD 1 756303 | 756303
VALVULA CHEQUE ANTI-RETORNO 1/2" TIPO

3.8 | PESADO EN PVC CON INSERTO METALICO UNIDAD 1 806723| 806723
VALVULA CHEQUE CORTINA SELLO METALICO EN

39 |1 UNIDAD 1 16806,7|  16806,7
VALVULA CHEQUE CORTINA SELLO METALICO EN

340 | 34" UNIDAD 1 210084 | 210084

3.1 | VALVULA CHEQUE HIDRO SELLO NITRILO EN 1/2" | UNIDAD 1 18487,4 | 184874

312 | VALVULA CHEQUE HIDRO SELLO NITRILO EN 3/4" | UNIDAD 1 268908 |  26890.8
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VALVULA DE CORTINA-COMPUERTA EN BRONCE

3.43 | TIPO PESADO EN 3/4" UNIDAD 1 29411,8| 2941138
VALVULA FLOTADOR TRABAJO PESADO EN LATON
3.14 |- COBRE CONEXION DE 1 1/2" UNIDAD 1 302521| 302521
VALVULA FLOTADOR TRABAJO PESADO EN LATON
3.45 |- COBRE CONEXION DE 1" UNIDAD 1 168067 | 168067
VALVULA FLOTADOR TRABAJO PESADO EN LATON
3.16 |- COBRE CONEXION DE 2" UNIDAD 1 462184,9 | 462184,9
VALVULA FLOTADOR TRABAJO PESADO EN LATON
3.47 |- COBRE CONEXION DE 3" UNIDAD 1 1092437 | 1092437
VALVULA FLOTADOR TRABAJO PESADO EN LATON
3.8 |- COBRE CONEXION DE 3/4" UNIDAD 1 100840,3| 100840,3
4. | TUBERIA Y ACCESORIOS PVC ALCANTARILLADO
41 | BUJE PVC SANITARIO 3" X 2" UNIDAD 1 40336| 40336
4.2 | BUJE PVC SANITARIO 4" X 2" UNIDAD 1 7058,8| 70588
43 | BUJE PVC SANITARIO 4" X 3" UNIDAD 1 7058,8| 70588
44 | BUJE PVC SANITARIO 6" X 4" UNIDAD 1 29411,7| 294117
45 | CODO 45 PVC ALCANTARILLADO 10" 250MM UNIDAD 1 193277,3| 1932773
46 | CODO 45 PVC ALCANTARILLADO 12" 315MM UNIDAD 1 302521| 302521
4.7 | CODO 45 PVC ALCANTARILLADO 8" 200MM UNIDAD 1 101680,7| 101680.7
48 | CODO 45 PVC SANITARIO 3" CXC UNIDAD 1 60504 | 60504
49 | CODO 45 PVC SANITARIO 3" CXE UNIDAD 1 60504 | 60504
410 | CODO 45 PVC SANITARIO 4" CXC UNIDAD 1 10756,3|  10756,3
4.11_| CODO 45 PVC SANITARIO 4" CXE UNIDAD 1 10756,3|  10756,3
412 | CODO 45 PVC SANITARIO 6" CXC UNIDAD 1 40336 40336
413 | CODO 45 PVC SANITARIO 6" CXE UNIDAD 1 40336 40336
414 | CODO 90 PVC ALCANTARILLADO 10" 250MM UNIDAD 1 197479| 197479
445 | CODO 90 PVC ALCANTARILLADO 12" 315MM UNIDAD 1 302521 | 302521
416 | CODO 90 PVC ALCANTARILLADO 8" 200MM UNIDAD 1 103361,3| 1033613
447 | CODO 90 PVC SANITARIO 3" CXC UNIDAD 1 5462,2 |  5462,2
418 | CODO 90 PVC SANITARIO 3" CXE UNIDAD 1 63025| 63025
419 | CODO 90 PVC SANITARIO 4" CXC UNIDAD 1 9579.8|  9579,8
4.20 | CODO 90 PVC SANITARIO 4" CXE UNIDAD 1 1764,7|  11764,7
4.21 | CODO 90 PVC SANITARIO 6" CXC UNIDAD 1 80672,3| 806723
4.22 | CODO 90 PVC SANITARIO 6" CXE UNIDAD 1 806723 | 806723

KIT SILLA TEE PARA TUBERIA PVC
ALCANTARILLADO 200X160 (INCLUYE TEE PVC
ALCANTARILLADO 200X160, CAUCHO SILLA TEE
4.23 | 200X160, PAR ABRAZADERA INOXIDABLE 200MM) | UNIDAD 1 115966,4 | 115966,4




Cédigo:

1 ESTUDIOS PREVIOS N
n CONTRATACION DIRECTA Version:

Fecha:

ESTUDIO PREVIO, Art. 20 del Decreto 1510 de 2013, Articulo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082
de 2015.

KIT SILLA TEE PARA TUBERIA PVC
ALCANTARILLADO 250X160 (INCLUYE TEE PVC
ALCANTARILLADO 250X160, CAUCHO SILLA TEE
250X160, PAR ABRAZADERAS INOXIDABLES
4.24 | 250MM) UNIDAD 1 1310924 | 1310924

KIT SILLA TEE PARA TUBERIA PVC
ALCANTARILLADO 315X160 (INCLUYE TEE PVC
ALCANTARILLADO 315X160, CAUCHO SILLA TEE
315X160, PAR ABRAZADERAS INOXIDABLES
4.25 |315MM) UNIDAD 1 198319,3| 198319,3

KIT SILLA YEE PARA TUBERIA PVC
ALCANTARILLADO 200X160 (INCLUYE YEE PVC
ALCANTARILLADO 200X160, CAUCHO SILLA YEE
4.26 | 200X160, PAR ABRAZADERA INOXIDABLE 200MM) | UNIDAD 1 115966,4 | 115966,4

KIT SILLA YEE PARA TUBERIA PVC
ALCANTARILLADO 250X160 (INCLUYE YEE PVC
ALCANTARILLADO 250X160, CAUCHO SILLA YEE
250X160, PAR ABRAZADERAS INOXIDABLES
4.27 | 250MM) UNIDAD 1 1310924 | 1310924

KIT SILLA YEE PARA TUBERIA PVC
ALCANTARILLADO 315X160 (INCLUYE YEE PVC
ALCANTARILLADO 315X160, CAUCHO SILLA YEE
315X160, PAR ABRAZADERAS INOXIDABLES

4.28 | 315MM) UNIDAD 1 198319,3| 198319,3
4.29 | TAPON LIMPIEZA PVC SANITARIA 3" UNIDAD 1 11764,7 11764,7
4.30 | TAPON LIMPIEZA PVC SANITARIA 4" UNIDAD 1 17647 17647
4.31 | TEE PVC ALCANTARILLADO 10" 250MM UNIDAD 1 521008,4 | 5210084
TEE PVC ALCANTARILLADO 10"X8" 250MM X
4.32 | 200MM UNIDAD 1 390000 390000
4.33 | TEE PVC ALCANTARILLADO 12" 315MM UNIDAD 1 634453,8 | 634453,8
TEE PVC ALCANTARILLADO 12"X8" 315MM X
4.34 | 200MM UNIDAD 697479 697479
4.35 | TEE PVC ALCANTARILLADO 8" 200MM UNIDAD 168067,2 | 168067,2
4.36 | TEE PVC SANITARIA 3" UNIDAD 6050,4 6050,4
4.37 | TEE PVC SANITARIA 4" UNIDAD 12605 12605

4.38 | TUBO PVC ALCANTARILLADO 10" 250MM X 6M UNIDAD 344537,8 | 344537,8

4.39 | TUBO PVC ALCANTARILLADO 12" 315MM X 6M UNIDAD 504201,7 | 504201,7

JEEE N UG U [ U U PR PEEU PEEN PN PN UG G PG LY

4.40 | TUBO PVC ALCANTARILLADO 6" 160MM X 6M UNIDAD 168067,2| 168067,2
4.41 | TUBO PVC ALCANTARILLADO 8" 200MM X 6M UNIDAD 2352941 | 2352941
4.42 | TUBO PVC SANITARIO 3" UNIDAD 73950 73950
4.43 | TUBO PVC SANITARIO 4" UNIDAD 104202 104202
4.44 | TUBO PVC SANITARIO 6" UNIDAD 2394954 | 2394954
4.45 | UNION PVC SANITARIA 3" UNIDAD 27731 27731
4.46 | UNION PVC SANITARIA 4" UNIDAD 5546,2 5546,2
4.47 | UNION PVC SANITARIA 6" UNIDAD 25210 25210
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4.48 | UNION TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 10" 250MM | UNIDAD 1 17647,1 | 1176471
4.49 | UNION TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 12' 315MM | UNIDAD 1 201680,7| 201680,7
4.50 | UNION TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 6" 160MM | UNIDAD 1 252101 252101
4.51 | UNION TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 8" 200MM | UNIDAD 1 42016,8| 420168
5. | MATERIALES FERRETERIA
51 | ABRAZADERA DE TUBO DE 1/2" UNIDAD 1 3361 336,1
ABRAZADERA INDUSTRIAL ACERO INOXIDABLE
52 | 1/2" UNIDAD 1 2521 2521
ABRAZADERA SIN FIN (CREMALLERA) ACERO
53 | INOXIDABLE 1/2" UNIDAD 1 6723 6723
ABRAZADERA SIN FIN (CREMALLERA) ACERO
54 | INOXIDABLE 3/4" UNIDAD 1 21008| 21008
55 | ACEITE LUBRICANTE MULTIUSOS GOTERO 90ml | UNIDAD 1 67228| 672238
5.6 | BLOQUE #5 O #4 UNIDAD 1 1300 1300
5.7 | BROCA PARA ACERO DE 1/2" UNIDAD 1 336134 | 336134
58 | BROCA PARA ACERO DE 1/4" UNIDAD 1 7563 7563
59 | BROCA PARA ACERO DE 1/8" UNIDAD 1 3361,4| 33614
5.10 | BROCA PARA ACERO DE 3/16" UNIDAD 1 5042 5042
511 | BROCA PARA ACERO DE 3/8" UNIDAD 1 18487,4 | 18487,4
512 | BROCA PARA ACERO DE 5/16" UNIDAD 1 1764,7| 117647
513 | BROCA PARA ACERO DE 5/32" UNIDAD 1 4201,7| 42017
5.14 | BROCA PARA MURO 1/2" UNIDAD 1 16806,7 | 16806,7
5.15 | BROCA PARA MURO 1/4" UNIDAD 1 40336| 40336
516 | BROCA PARA MURO 3/16" UNIDAD 1 37815| 37815
517 | BROCA PARA MURO 3/8" UNIDAD 1 84034 | 84034
5.18 | BROCA PARA MURO 5/16" UNIDAD 1 7563,1| 75631
519 | BROCA PARA MURO DE 5/32" UNIDAD 1 3361,3| 33613
5.20 | CABLE DUPLEX 2x10 METRO 1 3361,3| 33613
521 | CABLE DUPLEX 2X12 METRO 1 2100,8| 21008
5.22 | CABO PARA PALA-ACADON-PICA UNIDAD 1 63025| 63025
5.23 | CANDADO TIPO ITALIANO 30MM UNIDAD 1 6722,7| 67227
5.24 | CANDADO TIPO ITALIANO 40MM UNIDAD 1 7563 7563
5.25 | CANDADO TIPO ITALIANO 50MM UNIDAD 1 12605,1|  12605,1
5.26 | CANDADO TIPO ITALIANO 60MM UNIDAD 1 18487,4 | 184874
CARRETILLA DE PLATON PLASTICOCHASIS EN
5.27 | MADERA Y NEUMATICO 4 LONAS UNIDAD 1 193277,3| 1932773
5.28 | CEMENTO BLANCO BULTO X 50KG BULTO 1 75630,3|  75630,3
5.29 | CEMENTO GRIS BULTO X 50KG BULTO 1 264706 | 264706
5.30 | CIINTATEFLON PEQUENO ROLLO 10M ROLLO 1 673 673
5.31_| CINTA SENALIZACION - ROLLO X 500MTS ROLLO 1 20168,1|  20168,1
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5.32 | CINTATEFLON INDUSTRIAL ROLLO 50M ROLLO 1 29412 29412
5.33 | CONECTOR MANGUERA PARA LLAVE DE JARDIN | UNIDAD 1 4621,8 4621,8
5.34 | CUCHILA EN ACERO PARA GUADANA UNIDAD 1 9523,8 9523,8
5.35 | DISCO 4 1/2" CORTE DE HIERRO UNIDAD 1 4201,7 4201,7
5.36 [ DISCO 4" 1/2" SIERRA UNIDAD 1 6722,7 6722,7
5.37 |DISCO 7" CORTE DELGADO UNIDAD 1 6722,7 6722,7
5.38 | DISCO 7" SIERRA UNIDAD 1 12605 12605
5.39 [ DISCO 9" CORTE DE HIERRO UNIDAD 1 92437 9243,7
5.40 | DISCO 9" SIERRA UNIDAD 1 50420,2 50420,2
5.41 | DISCO CORTE 18" UNIDAD 1
5.42 | DISCO DIAMANTADO 4 1/2" UNIDAD 1 16806,7 16806,7
5.43 | DISCO DIAMANTADO 7" UNIDAD 1 29411,8 29411,8
5.44 | DISCO DIAMANTADOQ 9" UNIDAD 1 48739,5 48739,5
545 |DISCO TRONSADORA 14" UNIDAD 1 176471 176471
5.46 | ESCOFINA EN ACERO CON MARGO UNIDAD 1 42016,8 42016,8
5.47 | ESTOPA BLANCA XKILO KILO 1 10084 10084
FLEXOMETRO X5MTS CINTA METRICA DE ACERO,
5.48 | RESISTENTE CON REVESTIMIENTO DURAREDO UNIDAD 1 12605 12605
HERVICIDA NO SELECTIVO (TIPO ]
5.49 | ROUNDUP/GLIFOSATO) X GALON GALON 1 75000 75000
550 |HOJA DE SEGUETA BIMETALICA DE 12" UNIDAD 1 37815 37815
HOMBRE SOLO 7" MANDIBULA CURVA CON
5.51 | CORTADOR DE ALAMBRE INCORPORADO UNIDAD 1 34453,8 34453,8
5.52 | LADRILLO RECOCIDO COMUN UNIDAD 1 900 900
5.53 | LIMA TRIANGULAR CON MANGO UNIDAD 1 5042 5042
5.54 | LLANTA MACISA CARRETILLA UNIDAD 1 50420,2 50420,2
LLAVE JARDIN CROMADO MANGUERA PESADA
5.55 |1/2" UNIDAD 1 10084 10084
5.56 | Lonas O Costal De 25 Kilos En Fibra UNIDAD 1 800 800
5.57 | MANILA POLIPROPILENO CALIBRE 10MM #10 MM | ML 1 1260,5 1260,5
5.58 | MANILA POLIPROPILENO CALIBRE 12MM #12 MM | ML 1 1680,7 1680,7
5.59 | MARCO DE SEGUETA DE 12" UNIDAD 1 15126,1 151261
5.60 | MINERAL ROJO CAJA X LIBRA UNIDAD 1 5042 5042
MORTERO IMPERMEABLE PARA MAMPOSTERIA Y
5.61 | CONCRETO X 2KILOS UNIDAD 1 18487,4 18487,4
5.62 | NYLON REDONDO PARA GUADANA - ROLLO 15M | UNIDAD 1 8823 8823
5.63 | PALA CUADRADA #20 SIN CABO UNIDAD 1 142857 142857
5.64 | PALAHOYADORA PALIN SIN CABO UNIDAD 1 552381 552381
5.65 | PALA REDONDA #20 SIN CABO UNIDAD 1 152381 152381
5.66 | PICA ZAPAPICOS SIN CABO UNIDAD 1 26666,7 26666,7
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PINTURA ANTICORROSIVA QUE NO CONTIENE

5.67 | PLOMO NI CROMO EN GALON UNIDAD 1 546218 546218
PINTURA ESMALTE SINTETICO A BASE DE ACEITE

5.68 |- TIPO 1EN 1/2 DE GALON UNIDAD 1 369748 369748
PINTURA ESMALTE SINTETICO A BASE DE ACEITE

5.69 |[-TIPO1EN 1/4 DE GALON UNIDAD 1 184874 184874
PINTURA ESMALTE SINTETICO A BASE DE ACEITE

5.70 [-TIPO 1 EN GALON UNIDAD 1 63025,2 63025,2
PINTURA VINILO ACRI )

5.71 | LICO PARA EXTERIORES EN 1/2 GALON UNIDAD 1 50420,2 50420,2
PINTURA VINILO ACRILICO PARA EXTERIORES EN

5.72 |5 GALONES UNIDAD 1 411764,7 | 411764,7
PINTURA VINILO ACRILICO PARA EXTERIORES EN

5.73 | GALON UNIDAD 1 100840,3 | 100840,3

5.74 | PLASTICO NEGRO CALIBRE 6 QUE ABRE A4MTS | ML 1 5042 5042

5.75 | PUNTILLA ACERDA LISA O VERTICAL X LIBRA LIBRA 1 7983,2 7983,2

5.76 | REFLECTOR LED 100W 100V UNIDAD 1 33613,5 33613,5

5.77 | SERRUCHO 22" UNIDAD 1 134454 134454

5.78 | TANQUE CONICO AGUA 1000LTS INCLUYE TAPA UNIDAD 1 378151,3| 378151,3

5.79 | TANQUE CONICO AGUA 500LTS INCLUYE TAPA UNIDAD 1 210084 210084

TELA DE CERRAMIENTO NEGRA EN

5.80 |POLIPROPILENO DE 2 METROS DE ANCHO ML 1 1680,7 1680,7
TELA DE CERRAMIENTO VERDE EN

5.81 | POLIPROPILENO DE 2 METROS DE ANCHO ML 1 1680,7 1680,7
TUBO DE SILICONA 280ML PARA PISTOLA

5.82 | APLICADORA UNIDAD 6722,7 6722,7

1

5.83 | TABLA BURRA 15 X'3M UNIDAD 1 22000 22000
5.84 | VARA LIMATON X 3MTS UNIDAD 1 32000 32000
5.85 | YESO BLANCO A GRANEL X KG UNIDAD 1 2100,8 2100,8
6. AGREGADOS

6.1 | ARENA DE PENA A GRANEL (M3) M3 1 90000 90000
6.2 | ARENA DE PENA VIAJE DE 7M3 VIAJE 1 650000 650000
6.3 | RECEBO GRUESO A GRANEL (M3) M3 1 80000 80000
6.4 | RECEBO GRUESO VIAJE DE 7M3 VIAJE 1 480000 480000
6.5 [MIXTO FINO O 3/4 A GRANEL (M3) M3 1 150000 150000

6. Analisis de Riesgo y la forma de mitigarlo. (Ver el Manual para la identificacion y cobertura del riesgo en los
procesos de contratacion, M-ICR-01, expedido por Colombia Compra Eficiente).
‘ http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce manual riesgo web.pdf

La contratacion de una ferreteria para el suministro de materiales, herramientas y consumibles necesarios para la
operacion de los servicios publicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo implica una serie de riesgos
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contractuales que deben ser debidamente identificados, evaluados y mitigados para garantizar la correcta ejecucion del
contrato y la continuidad en la prestacién de los servicios publicos esenciales.

Riesgo de Incumplimiento de las Obligaciones del Contratista El incumplimiento en la entrega oportuna de los materiales
y herramientas solicitados podria generar retrasos significativos en las reparaciones, mantenimientos o nuevas
instalaciones requeridas para la infraestructura de los servicios publicos. Esto afectaria directamente la calidad y
continuidad del servicio prestado a los usuarios.

Estrategias de Mitigacion:

e Definir claramente los plazos de entrega para cada tipo de material o herramienta, especificando tiempos
maximos aceptables desde la solicitud.

e Evaluar la capacidad logistica del contratista para cumplir con las entregas, considerando su ubicacion y
disponibilidad de inventario.

Riesgo de Calidad Insuficiente de los Materiales y Herramientas Suministrados, el contratista podria suministrar
materiales de baja calidad o herramientas que no cumplan con los estandares técnicos requeridos, lo que afectaria la
durabilidad y funcionalidad de las reparaciones y mantenimientos realizados.

Estrategias de Mitigacién:

e Establecer especificaciones técnicas detalladas para los materiales y herramientas, asegurando que cumplan
con normas de calidad reconocidas.

e Requerir certificados de calidad o garantia de los productos suministrados, especialmente para elementos
criticos como tuberias, valvulas, y accesorios hidraulicos.

Riesgo de Sobrecostos y Falta de Control Presupuestario los costos asociados al suministro podrian aumentar
inesperadamente debido a fluctuaciones en los precios de mercado, cambios en las especificaciones o la necesidad de
adquirir materiales no previstos inicialmente.

Estrategias de Mitigacién:

e Incluir en el contrato un presupuesto detallado que contemple costos unitarios por tipo de material o
herramienta, especificando que cualquier cambio debe ser previamente aprobado por la empresa contratante.

e Considerar la opcion de establecer precios fijos por un periodo determinado para minimizar el impacto de
variaciones de mercado.

e Monitorear regularmente los gastos asociados al contrato para garantizar el cumplimiento del presupuesto
establecido.

Riesgo de Incumplimiento de Plazo el contratista podria no cumplir con los plazos establecidos para las entregas,
afectando la ejecucion oportuna de los trabajos de mantenimiento, reparacién o instalacién, lo que repercutira
negativamente en la prestacion de los servicios publicos.

Estrategias de Mitigacion:

e Especificar en el contrato los tiempos maximos de entrega para cada tipo de material o herramienta, con
tiempos de respuesta diferenciados para situaciones de emergencia.

e Incluir penalidades por retrasos en las entregas, tales como descuentos en los pagos o la posibilidad de
cancelar el contrato en caso de incumplimientos reiterados.

e Establecer mecanismos de seguimiento y monitoreo de las entregas mediante reportes periédicos o sistemas
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de control.

Riesgo de Disputas Legales Pueden surgir disputas relacionadas con el alcance del suministro, la calidad de los
materiales, los plazos de entrega o los costos asociados al contrato. Estas disputas podrian retrasar la ejecucion del
contrato y generar costos adicionales.

Estrategias de Mitigacion:

e Asegurar que los términos y condiciones del contrato sean claros, detallados y ajustados a la normativa vigente,
incluyendo disposiciones especificas sobre resolucion de controversias.

e Contar con asesoria legal durante la elaboracién y ejecucion del contrato para garantizar su equidad y
cumplimiento normativo.

e Establecer un mecanismo de resolucidn de conflictos, como la mediacion o el arbitraje, para evitar procesos
legales prolongados.

7. Garantias que la entidad estatal contempla exigir en el proceso de contratacion. (Articulo 110 y siguientes
del Decreto 1510 de 2013).

EL CONTRATISTA constituird garantia Unica la cual debera incluir como asegurado a la empresa ACUASES S.A.
E.S.P. La garantia Gnica de amparar, como minimo:

1. Cumplimiento: Por un monto equivalente al 20% del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo
del mismo y seis (6) meses mas.
2. Calidad de los servicios: por un monto equivalente al 20% del valor total del contrato, con una vigencia igual al
plazo del mismo y cuatro (4) meses mas, las cuales seran Unica y exclusivamente de su cargo.
3. Pago de salarios y prestaciones sociales por cuantia no inferior al diez por ciento (10%) del valor del contrato,
cuya vigencia sera del Plazo del contrato y tres (3) afios mas.
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