CARTA DE MANIFESTACION DE CONFORMACION DE EQUIPO DE TRABAJO

Sefiores.
MUNICIPIO DE PASTO
CAM ANGANOQY LOS ROSALES Il Pasto (N)

Referencia: Proceso No. IP-2020-132

OBJETO: EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON LA SECRETARIA DE TRANSITO Y
TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE PASTO A REALIZAR LA APERTURA DEL SEPARADOR VIAL UBICADO
EN LA CARRERA 34 CON CALLE 12 DE LA CIUDAD DE PASTO, ASI COMO A SU POSTERIOR
PAVIMENTACION, DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS E INVITACION PUBLICA

Cordial saludo.

Yo, ROLANDO GUERRERO ROSAS, identificado con Cédula de Ciudadania Niumero 12.998.145 de
Pasto, de profesion u oficio Ingeniero Civil, con Matricula Profesional Nimero 52202 - 51048 de
Narifio, me comprometo a prestar mis servicios como Residente de obra, a la firma del contrato de
obra derivado de este proceso, que tiene por objeto realizar el A REALIZAR LA APERTURA DEL
SEPARADOR VIAL UBICADO EN LA CARRERA 34 CON CALLE 12 DE LA CIUDAD DE PASTO en caso de
que el proponente ROCA TEC PASTO SAS resultase adjudicatario del presente proceso de
Contratacidn.

Asi mismo AUTORIZO expresamente al proponente ROCA TEC PASTO SAS para que en su propuesta
me incluya como integrante del equipo de trabajo a ofertar en el proceso de la referencia.

Atentamente,

Firma %m

\
Nombre: ROLANDOGU ) ROSAS/

Profesion: INGENIERO CIVI
MP No. 52202 -51048 de Narifio

NOMBRE DEL PROPONENTE: ROCA TEC PASTO SAS

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO: CARLO RS NTJA AGREDA
C.C.: N0 5.204.474 de Pasto
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REPUBLICA DE COLOMBIA

e J COPNIA

Corsep Profesieral Nacond e inganeria

Certificado de vigenda y antecedentes disciplinarios
CVAD-2020-178099

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que ROLANDO GUERRERO ROSAS, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 12998145, se
encuentra inscrito{a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesion de
INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 52202-51048 desde el 19 de Mayo de 1994,
otorgado(a) mediante Resoluddn Nadonal 82.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorizaddn que expide el Estado para que el titular
ejerza su profesién en todo el temitorio de la Repliblica de Colombia, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 842 de 2003,

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra VIGENTE

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificacion se expide en Bogotd, D.C., a los cinco (05) dias del mes de Mayo
del afo dos mil veinte (2020).

Firmal del tirular (*)
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CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA - COPNIA
Calle 78 N° 9 - 57 - Teléfono: 322 0191 - Bogota D.C.

e-mail: contactenos@copnia.gov.co
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ANEXO No. 08A EXPERIENCIA DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO

Cargo al que se presenta:

Residente de obra

Rolando Guerrero

Nombre del Profesional: Rosas Identificacion: 12.998.145 Expedida en Pasto
., . .. 52202- Fecha de
Profesion: Ingeniero Civil M.P.No .., 19/05/1994
56048 Expedicion.:
CARGO QUE % DE ) VALOR DEL
ENTIDAD DESEMPENA o OBJETO DEL PARTICIPACION | VALOR DEL FECHA DE' CONTRATO
CONTRATANTE SI ES CONTRATO (Si es como CONTRATO TERMINACION SMMLV
CONTRATISTA oferente plural)
MEJORAMIENTO DE
LA VIA DE ACCESO
CONTRATISTA AL MONUMENTO
GOBEI\II{EI?I%ISN DE Y DIRECTOR SUCRE EN 100% 243.742.728 15/07/2015 378.24
DE OBRA ELMUNICIPIO DE LA
UNION, NARINO
OCCIDENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL INTEGRANTE EQUIPO DE TRABAJO

NOMBRE DEL PROPONENTE: ROCA TEC PASTO SAS

ROLANDO

ST

RRER

Cg)SAS

C.C 12.998.145 de Pasto

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO: CARLOS p¥Ek

C.C.: N0 5.204.474/de

asto




”’ Secretaria de

Infraestructura y Minas

Gopemag i

de Narine

ooy Orcer

San Juan de Pasto, 25 de febrero de 2019

EL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS DEL DEPARTAMENTO DE NARING

CERTIFICA:

Que el Ingeniero ROLANDO GUERRERO RUSAS, con numera de MP 5220251048 Narifio, realizd confrato
de Obra Civil N 584-14 que se detalla a continuacién.

CONTRATO DE QBRA:
VALOR DEL CONTRATO:

No. 584-14 DEL 3 DE MARZO DEL 2014

DOSCIENTOS VEINTITRES MILLONES SETECIENTOS
VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS
MICTE ($223.724 B13.00).

VALOR ADICIONAL: DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y

NUEVE MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS M/CTE
{$19.506.915.00).

CONTRATISTA: ROLANDO GUERRERD ROSAS

CONTRATANTE:

OBJETO DEL CONTRATO:

DEPARTAMENTO DE NARING

‘MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO AL
MONUMENTO SUCRE EN EL MUNICIPIO DE LA
UNION, NARINO OCCIDENTE”

FECHA DE INICIACION: 4 DE JULIO DE 2014

TIEMPG DE EJECUCION; CUATRO {(4) MESES

FECHA DE FINALIZACION:
ACTA DE SUSPENSION No, 1
ACTA DE REINICIO No, 1
ACTA DE SUSPENSION No. 2
ACTA DE REINICIO No, 2
MODIFICATORIO No.1
PLAZO ADICIONAL, .
FECHA DE TERMINACION

4 DE NOVIEMBRE DE 2014

14 DE JULIO DEL 2014

22 DE SEPTIEMBRE DE 2014.
29 DE DICIEMBRE DE 2014

23 DE ABRIL DE 2015,

SEIS (8) DE MAYO DE 2015
DOS (2) MESES

QUINCE (15) DE JUNIO DE 2015

NOTA: La presente se expide a solicitud del interesado, los datos registrados son tomados de Ia carpeta que

reposa en |os archivos de la Secretaria de Infrasstructura y Minas.
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DIEGO ﬂLEé/i/ﬁD ARCOS INSUASTY
Secretario de Infraestructura y Minas
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'mrnu_ a las cuales se amortizard el anticipo, en forma proporcional, previa

cartificacion de cumplimiento del objeto contraciual a satisfaccién, expedida por el

_Ihbammﬂr Idal contrato, ¥ con el visto bueno de la Secretaria de Infraestructura y

partamento, quien tendrd a su argu Il supemﬂéﬂ del pmvm
-if; c .‘1""1."' A GERA D b e i 8 Lo lin 1 A
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‘partir de la fecha de suscripcion del acta de inicio. Este término podra ser
prorrogado por acuerdo mutuo de las partes, en forma expresa y mediante escrito.
{El plazo agui establecido se desarrollara, sjecutard y regird por lo dispuesto para el

- efecto en los programas de las obras civiles objeto de seguimiento y control de la
| presente interventoria, PARAGRAFO PRIMERO: Para dar inicia al tiempo

" contractual no se requeriré ef pago de anticipo, PARAGRAFO SEGUNDO: En todo

0y ‘caso, el presente contrato tendrd una vigencia igual al plazo de ejetucion y cuatro

(4) meses mas, para su liquidacién: v en todo caso hasta la liquidacién del contrato

. de obra, PARAGRAFO TERCERO: A la fecha de suscripcion del acta de inicio, se

deberd reajustar los cronogramas de obra y wmmns contractuales establecidos en
‘el. convenio. : Por circunstancias de fuerza
layor © caso foruno se podra, de comun aousrdamlupam suspender

. temporalmente la elecucion del contrato, medianie la suscripcidn de un acta donde
“conste tal eventa, sin que para los efectos del plazo extintivo se compute &l tiempo
. 'de la suspension. En este caso, EL CONTRATISTA prorrogara la vigencia de la
" .garantia Gnica por un términe igual al de la suspension. En el acia de suspension se
" dejaré constancia sobre los motivos gue hayan dado lugar a la misma, la obligacion
DEL CONTRATISTA de prorrogar Ia vigencia ds 1z garantis {nica por un término

! 'Irmdl.ﬁaadcm en ai dinl'ic plnﬁos o fncaciones que varien esencialmente el

plan de trabajo o se pacten maycres cantidades de obra o la ejecucién no
sspecificadas en el contrato pero comprendidas en su objeto, gue hagan necesario

. moedificar el plazo o el valor convenido y no se trate del reajuste de los precios, se
' suscribira un contrato adicional, cuyo valor no podra exceder el valor equivalente al
.. pihcuenta por ciento (50%) del valor inicial del contrato. Seré requisito indispansable
. para que pueda pactarse el contfato adicional la existencia de disponibiidad

presupuestal; para iniciar la ejecucién del conirato adicional se requiere su
perfeccionamiento, adicién ylo proroga de la garantia Gnica y aprobacion de la

misma y ademas. el pago de los |mpuutos respectivos y la publicacion. OCTAVA.

: El pago del valor dal contialo que se plelende

'Webm &g asumira con cargo a los Certificedos de Disponibilidad Presupuestal
1) ruilmarae 2014010051 del dos (02) de enero de 2014, con rubro No. 21443201,
| denominado Mantenimiento, mejoramiento v rehabilitacion de ta infraestructura vial

&n el Departamento de Narifio, expedidos por &l Subsecretanio de Presupuesto del

Departamento de Narifio y 2014010053 del des (02) de enero de 2014, con rubro
No. 21443201, denominade Mantenimiento. meioramiento v rehabilitacién de la
"infraestructura vial en el Departamento de Narnfio, expedidos por el Subsecretario de

. Presupuesto del Departamento de Narifio. PAR‘GRAFO PRIMERO. Valor de
" safectacién: E! valor de afectacidn de cada una de las Disponibilidades

presupuestales ee hard de la siguiente manera, de acuerdo con o establecido por ia

! Secretaria de Infraestructura y Minas del Departamento: del CDP numero

2014010051 se afectara el valor de DOSCIENTOS SEIS MILLONES QUINIENTOS
del COP numero 2014010053 se afectara el valor de DIECISIETE MILL

“SESENTA MiL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/ICTE (8206.560. o.mi E :
)
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' CIENTO SESENTA Y CUATRO ML CIENTO SETENTA ¥ GINCO PESOS MICTE
C($17.164.175). NOVENA Y P

L COHTRATISTJ\ psra la ajeoucién de las obras ob;eltn
del contrato que se prutaﬂda celebrar podra conformar su equipo de trabajo en
. forma independiontc, autdnoma 'y bajo su responsabiidad, sin que EL
 DEPARTAMENTO adquiera responsabilidad alguna por diches actos. Por tanto,
corresponde AL CONTRATISTA el page de lus salarios, cesantias, préestaciones
sociales e indemnizaciones a que haya lugar. No cbatante, EL CONTRATISTA se
obliga a vincular el personal minimo requerido segtn el pliego de condiciones.
: EL CONTRATISTA solo podrd ceder el presente contrato
L 00N previa emrlzacnﬁn previa v escrita DEL DEPARTAMENTO UNDECIMA
i TOS8: EL CONTRATISTA sdlo podra subcontratar aquelio que
no implique 1a ejecucion de todo el objeto del presente contrato, con
autorizacion previa y escrita DEL DEPARTAMENTO. En el texto de los
.. subcontratos autorizados se dejard constancia de que se entienden celebrados
J . dentro y sin perjuicio de los terminos de éste contrato y bajo la exclusiva
Lo N reeponsabilidad DEL CONTRATISTA. EL DEPARTAMENTO podra ordenar ia
tefminacion dei subcontratd en cuaiguier Gempo, sin que EL CONTRATISTA ni el
subcontratista tengan derecho a reciamar indemnizacién de perjuicios o a instaurar *
accioneas cnmm EL. DEPARTAMENTO por esta causa DUODECIMA.
Pl fA: La interventoria sobre la ejecucion de objeto del contrato y
ﬁﬂmpﬁmmmﬂ del mismo, serd ejercida por el contratista seleccionads por EL
DEPARTAMENTO. DECIMA TERCERA, GARANTIAS: EL. CONTRATISTA dentro
de ' loe cinco (5) dias siguientes sl perfaccionamients del contrats se ohiigs a
 constitulr garantia a favor del DEPARTAMENTO DE NARINO, gqus smpare &l
" cumplimiento de sus obligaciones, de conformidad con lo establecido por &l articulo
i 125 numeral 167, de la Ley 80 de 1883 y Capitulo V del Decreto 734 de 2612, con el
' objeto de respaldar el cumplimiento de todas y cada una de las obligacionss & cargo
DEL CONTRATISTA: 1) Pdilza de seguros; 2) Fiducia mercantii en garantia; 3)
-~ Garantia bancaria a primer requerimiento; 4) Endoso en garantia de titulos valores,
T Depastto de dinero en garantia, que tendra, por objeto respaldar el cumplimiento
de todas y cada una de las obiigacicnes que surjan a cargo del contratista. en razon
“de fa ejecucién y liquidacién del contrato, que rd amparar los siguientes
rieagos: a) Buen Manejo y Correcta Inversién del| Anticipo: Cubre a |a entidad
estatal contratante, de los perjuicios sufridos con ocasion de (i} la no inversion, (ii) el
. uso indebido y (iii} |a apropiacion indebida gue el contrafista garantizado haga de
e Jos - dinaeas @ bienss que se s hayan sintregado en calidad de -anlicipo pata a
ULt ejscucion del contrate; seconstiluird por el eien por ciente ($00%) dei valor
entregado como anticipo con una vigencia igual al fismpo de ejecucion fei contrate
¥ cuatro (4) meses més; b} Cumplimiento: El amparp de cumplimiento de! contrato
cubrira a la entidad estatal contratante de los pe&:ju:c:os directos derivados del
Jincumplimiento total o parciz! de las obligaciones nagidas del contrato, asi como de
1t cumplimiento tardio o de su cumplimients defectuoso, cuands ellas s=an
imputables al contratista garantizado. Ademéas de esos riesgos, este amparo
comprendera siempre el pago de! valor de las multas y de la clausula penal
pecuniaria que se hayan pactado en el contrato garantizado. Este garantia serd
gonstituida por el veinte por ciento (20%) del valor total del contrato con una
‘vigencia igual af fiempo de sjecucion del contrato v cuatre {4) meses mas; ) Pago
| de salarios, prestaciones soclales & indemnizaciones laborales: Cubre a Ja
wriiad sslalal contralante ue s perjuicios gus ¢ & oeasionsn COMO consecuUencia
incumplimiento de las obligaciones laborsles 2 gue esie obligade el con
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garantizado, derivadas de la contratacion del personal utiizado para is gjecucion del
- conirato amparado, esta garentia se constituira por el veinte por ciente {20%) del vaior
total dat contraio con una vigencia igual al lempo de eiecucion del contrato y por tres
{3) afios .mas, a partir de la fecha del acta de recibo final para garantizar las
_prestacinnee laborales derdvadns de! mieme; d) Estabilidad v cafidad da iz obra:
“Cubrird & la enfidad estatal contratante de los perjuicios que se le ocasiohen como
“gonsecuencia de cualquier tipo de dafio o detericro, independientementes de su causa,
sufridos por |a obra entregada, imputables al contratista y se constituira por el veinte por
“ciento (20%) def vaior total del contrato con una vigencia de cinco (5) afios contados a
partir del acta de recibo final, @) Responsabilidad Civil Extracontractual. a favor del
Departamento de Narifio y ferceros por una cuaniia equivalente a 200 smmlv y cuya
vigencia sera igual al plazo de ejecucion v cUATIO (8) MESSESs Mas, garantia que segun e
Decrato 724 de 2012, que contemple los peijuicios patrimoniales y extra patimoniales
al 100 %, deberd incluirse dentro de los perjuicios patimoniales el lucro cesante
Cuando fa enlidad autorice la  responsabilidad civil extraconiraciual deberd cubrir
igusimente los perjuicios derivados de los dafios que sus subconiratistas puedan causar
a terceros con ocasitn do la ejecucidn del contrate, o en su defecto, acreditar que
‘cuenta con un seguro de responsabilidad civil extracontractual propio para dicho
efecto.. Nota.- La misma debera contemplar los perjuicios patrimoniaies y extra-
patrimoniales al 100% e incluirse dentro de los perjuicics patrimoniales &l lucro
cesante. PARAGRAFO PRIMERO: Los amparos previstos en las literales d) y e) se
efectuaran mediante modificacidn de la garantia Gnica, simultdaneaments con el
‘recibo de ia obra y su aprobacion sera condicidn necesaria para gue el acta de
orecibo produzca efectos egales y se efsctie la liquidacion correspondients.
" PARAGRAFO SEGUNDG, i hecho de ja consfifucion de esios amparcs no
‘exonara al CONTRATISTA de las responsabilidades legales en relacién con los
riesgos asegurados. =) Dentro de los términos estiptlados en &l Contrato, ninguno

. de los amparos otergados podra ser cancelado o madificado sin la autorizacion
expresa de EL DEPARTAMENTO. -] El CONTRATISTA debera mantener vigente

. las garantias, ampaios y polizas y seran de su cargo el pago de todas las primas y
~demas eragacianes de constitucion, mantenimisnto ¥ restablacimisnts inmeadiato. de
su monto, cada vez que se disminuya o agote por razon de |as sanciones que se
impongan. =) S| el CONTRATISTA se demora en modificar |as garantias, éstas
podran variarse por la aseguradora o banco a peticién de EL DEPARTAMENTO y a
cuenta del CONTRATISTA quien por la firma del Contrato autoriza expresaments al
DEFPARTAMENTO para retener y desconlar los valores respectivos de los saldos
que hubiere a su favor. ) La garantia (inica requiere aprobacién del Departamento
Administrativo de Contratacion de EL DEPARTAMENTO para la ejecucion del
Contrato, de conformidad con lo establecido en el Adiculo 5.1 11. (Decreto 734 de
13 de Abril de 2012) Aprobacion de la garantia de cumplimiento. DECIMA CUARTA,

: D: EL CONTRATISTA se obligs & mantener indemne AL
DEPARTAMENTO y a los actores dal Departamento de Narific. de cualquier
reclamacion proveniente de terceros quse lenga come causa ‘as actusciones DEL
CONTRATISTA o subcontralictor, on dasanollo del objetc de Esta contrato
T I RPRETACION G Y T_ERWACM')N
"UNILATERALES: Cuando surjan motivos posteriores al perfeccionamiento del
contrato que hicieren necesaria la interpretacion, modificecién v terminacién
uniaterales de éste, se daré aplicacién a lo dispuesto en los articulos 15, 16 y 17 de
ia_Ley 80 de 1993, DECIMA SEXTA. CUIDADO_DE LAS OBRAS: EL
(CONTRATISTA asumird fa responsabilidad y el cuidado de la obra, desdevia
suscripcion del acta de inicio y hasta la entrega final de la misma. En caso de que &
‘produzea dafio o pérdida o desperfecto de |as obras o de alguna parte de ellas.
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-.:.GﬂﬂTRA—'FISTA debera rapararlas y reponerias @ su costa, de manera que @ su
entrega definitiva AL DEPARTAMENTO {as obras estén en buenas condiciones y
' estado, Dentro del mismo témmino la sefializacién y mantenimiento del transito en el
; .-3eclor afectado por la obra son obligacicnes a cargo DEL CONTRATISTA. quien
. sesa remnonsabie por los perjulcios causados 5 ercsfos o AL DEPARTAMENTO
_jpur falta de senalizacion o por deficiencia de elia. DECIMA SEPTIMA, CLAUSULA
: gwﬂ_g En el evento da incumplimiento parcial '© total de. ias
' obligaciones a cargo de. EL CONTRATISTA. el mismo deberd pagar al
: Departamento a titulo de clausula penal pecuniaria, el valor correspondiente al diez
. por-clento (10%) del valor total del contrato, que se podra cobrar, previo
S reauerimiento,. con base en este contrato. el cual prestara mérito ejecutivo. o se

| podré hacer efactivo 5 'ﬂ-avéa dal amparo de cumplimiento, constituido a través de la
garantia Unica. D: Previo reguerimiento por escrito
AL CONTRATISTA, EL DEPARTAHENTO daclarard la caducidad del contrato
mediante acto administrative debidamente motivado lo dard por terminado y
ordenara su liguidacion en el estado en que se encuentra si se presenta sigunc de
los heches constitutives de ircumplmtenta a cargo DEL CONTRATISTA que afecte
: 'dévr'iahera grave y directa ia sjecucidn dei coniraio y evidencie que pueds conducir
& su paralizacion, conforme a lo previsto en el articulo 18 de la Ley 80 de 1983, o
| per la geurrencia de alguna de las causales sstablecidas en el articulo 90 de la Ley
- 418 de 1997, o las circunstancias previstas en ef inciso final del articulo 5° de la Ley
80 de - 1993. En caso de que EL DEPARTAMENTO decida absteneise de declarar ia
caducidad, adoptard las medidas’ de contral e imtervencion necesarias, gue
garanticen la elacucion del obieto contratado. La declarateria de paducidad no
impedird gque EL DEPARTAMENTO tome posesién de la obra o continde
inmediatamente !a ejecucion del objeto contratada, bien sea a través del garante o

~ hubiere Jugar. La declaracién de ia caducidad no daré lugar 2 indemnizacion DEL
! CONTRATISTA. quien se hars acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas
- en e Estatuto Ganeral de Contratacion de‘la Administracién Puablica. La declaratoria
ae caducluaa sera constifutiva del siniestro de incumplimiento. DECIMA NOVENA.
: El presente contrato se liquidara de comun acuerdo por fas partes
canuatmates denbn de los cuatro (4) meses calendario, contados a partir de Ia
finalizacién del contrato o de la expedicion del acto administrativo que ordene la
_Izemlnaclén o a la fecha del acuerdo gue lo disponga. También en esta etapa las
f parhes acordaran los ajustes, revisiones y reconocimientos 2 que haya lugar. En el
de hqurdacien constardn los scuerdes, conciliaciones § transacclsnes a gue
“lisgared tas pares para pone: fin a las divergencias presentadas y-poder deciararse
a paz y salvo. Para la liguidacién se exigird AL CONTRATISTA la extension o
ampliacidn, si es del caso, de la garantia del contralo a |a estabilidad de laobra, 5 la
calidad det bien o servicio suministrado, & la provisién de repuestos y accesorios, al
pago de safemos prestaciones ¢ indemnizaciones, a la responsabilidad civil v, en
_,genera} para avalar las obiigaciones gue dsba cumplir con posterondad a la
extincion _del contrato. VIGESIMA, LIQUIDACION UNILATERAL: Si EL
COHTRAT!STA no se presenta a a fi liquidacion o las partes no flegan 3 acuerdo
sobre el contenido de la misma, sera practicada directa y unilateralmente por la
Ii‘.rﬂ.ldad \.' se adoptard por acto administrativo motivado susceptible del recurso de

: !]§§§MEBM RA. iN[_*jAB]LIDAHESEINGGMPAT@!L]Q&QEg EL
'GONTRATISTA manifiesta, bajoc la gravedad de juramenio que se enti

prestado con la suscripcion del presente contrals, que no se halla murso)
: nmguna de las causales de inhabilidad o |nmmpat!bf£vdad y demds. prohibicios

¥ l'.'-*al'rsl'i.e"rl\ldl TT-4E, eiins Lowee e e MANE Banefieantia), flaaA™ TI07REE .‘am{mhwﬂﬁh
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- ds olre contratista, a guien a su vez se e podra declarar la caducidad, cuando a ello.
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2 pamcmh'ﬁtzrcanei Departamento de Narifio, previstas por la Constitucion Politica.
la Ley 80 de 1993 y demas disposiciones vigentes. VIGESIMA SEGUNDA.

] integrante
ugméntu -:moumentps a) Piiego de condiciones: b) Los esludios y documentos
rguics; c}-Las especificacicnes y normias de construccion; df e prapussia DEL
GGHTM'!’IBTA que resultd adjudicatario; &) Todas las actas gue se produzcan
(et ejscucion del contralo. VIGESIMA TERCERA. PERFECCIONAMIENTO
] EQQEIQBDEEJECUQQ Este contrato se perfecciona con la firma de las
 paries. Para la ejecucion se requiers: 1) Aprobacion de la garantia Gnica de
. cumplimiento. 2) Registro presupuestal del compromise. 3) Pago de estampillas Pro-
ﬁmmﬂn de Nanrio del 2% del valor total de! contrato, Pro-Universidad de Narifio
del 0.5% del valor fotal del contrale. estampillas Pro Culiura dat 2% del valor total
del confrato. VIGESIMA CUARTA, DOMICILIO: Fara los efectos legales,
- domicilio de este contrato es San Juan de Pasio. VIGESIMA QUINTA MULTAS: &I
" no cumplimiento de tas obligaciones def contratista, exceplo por fuerza mayor, caso
fbrtm&o le generara sancién en su contra, consistente en multa equivalente al 1%
- valor total del Contrato. Las multas se impondran bajo el procedimiento
ablecido en el ordeianienis fegal vigenie. VIGESIMA SEXTA. LEGALIZAGION:
%gaﬁzamén del presents contrato deberé realizarse dentro de los 5 dias habiles
a la firma del mismo, para lo cual el contratista se compromete a

"'presentar los documentos requeridos por El Departamento. Para constancia, se
i “lmﬂ en San Juan de Pasto, a los n
£ = S

“Por EL DEPARTAMENTO: Por EL CONTRATISTA:

594--147
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Entre los suscritos, a saber. LILIANA PANTOJA M mayor de edad y

i *;?- ov —
W Horio.
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ciudadana en ejercicio, identificada con cédula de ciudadania N° 30.738 142
expedida en Pasto (N), Directora del Departamento Administrativo de Contratacion,
facultada para celebrar este tipo de actos en virtud de sus competencias funcionales
otorgadas mediante los Decretos 1077 del 21 de septiembre de 2012, 1118 de
2012 'y Resolucién 1377 do! 19 .de octubre de 2012 proferidas por e Sefor
Gobernador del Departamento de Narifio, quien para efectos del presente
documento se denominara EL DEPARTAMENTO, y por otra parte ROLANDO
GUERRERC ROSAS, identificado con cedula de ciudadania N°. 12.998.145
expedida en Pasto (N), quien en adelante se denominara EL CONTRATISTA.
hemaos convenido celebrar el presente contrato de obra, adjudicade como resuitado
del proceso Seleccion Abreviada N°. 038-2013. cuvos documentos reposan en el

' Portal Unico de Contratacién - SECOP, y que se regira por las siguentes
clausulas: mﬁﬁdm EL CONTRATISTA se obliga a la ejecucion de las
~ obrag del proyecto; *“MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO AL MONUMENTO

SUCRE EN EL MUNICIPIO DE LA UNION, NARINO OCCIDENTE" a pI&cios
unitarios fijos, conforme el proceso de Seleccion Abreviada No.038 de 2013, asi
como la oferta presentada por el contratista, SEGUNDA. CANTIDADES DE OBRA

: EL CONTRATISTA se obhga para con EL
DEPARTAMENTO a ejecutar las obras objeto del presente contrato a los precios
unitarios, sin reajustes y en las cantidades aproximadas que se establecen en el
cuadro de cantidades y precios unitarios anexo a la presente minuta y que hace
parte integral del presente contrato de obra, PARAGRAFO PRIMERO: Las
cantidades de obra consignadas en esta clausula son aproximadas y, por tanto, EL

DEPARTAMENTO para evitar Ia parslizacién o la afectacién grave del servicic

publico que se pretende safisfacer con el objeto contratado, podra disponer sobre la
interpretacidn del contrato y la realizacién de medificaciones a las mismas u ordenar
la ejecucion de las obras no previstas, pero comprendidas dentro de su objeto,
eonforme al procedimiento pravisto para la interpretacion y modificacién unilaterales
de los contratos estatales, en la Ley 80 de 1983, articulos 15 y 16, o suscrbir
contratos adicionales cuando dichas modificaciones impliquen variacion al plazo o

I walor convenido, de conformidad con lo dispuesto en la clausula de los contratos
. adicionales, TERCERA. VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato es

DOSCIENTOS VEINTITRES MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL
QCHOCIENTOS TRECE PESOS MDAJCTE ($223.724.813,00), incluido IVA sobre
la Utiidad que corresponde a la obra a ejecutar. PARAGRAFO PRIMERO: EL
CONTRATISTA declara que los precios unitarios determinados en la cldusula

" leicera de esle conlialu inciuyen todous os cosios dieclos e indireclos requenaos

para la ejecucion da la obra, por lo tanto EL DEPARTAMENTO no reconocera
sumas diferentes a las aqul expresadas porla gjecucion de las mismas, a
mencs gue se ftrate de costos imprevistos, asicomo los que se originen en la
revision de los precios pactados por razén de los cambios o alteraciones en
las condiciones iniciales del contratc. PARAGRAFO SEGUNDO: Los
rendimientos financieros oue resulten del manejo del anficing  deberd oirarlos el
contratista al Departamento de Marifio a la cuenta que le indique el supervisor del
contrato y una vez terminada la ejecucion del mismo.-

PAGO: EL DEPARTAMENTO pagara AL CONTRATISTA el valor del contrato de
la siguiente manera: 1) Un anticipo, por valor equivalente al quince por ciente (15%)
del valor total del contralo, previa constitucién de una cuenta bancaria autonoma a
nombre del proyecto para el mansjo del anticipo, de acusrdo a o establecido en &l

‘amculo 5:1.18 del Decreto 734 de 2012, 2) El saido se canceiara segun
parciales mensuales y final de enirega de obra, incluyendo la de liquidacién, o



