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CARTA DE MANIFESTACION DE CONFORMACION DE EQUIPO DE TRABAJO

Sefores.
MUNICIPIO DE PASTO NUMERO
CAM ANGANOQY LOS ROSALES Il Pasto (N)

Referencia: Proceso No. IP-2020-132

OBJETO: EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON LA SECRETARIA DE TRANSITO Y
TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE PASTO A REALIZAR LA APERTURA DEL SEPARADOR VIAL UBICADO
EN LA CARRERA 34 CON CALLE 12 DE LA CIUDAD DE PASTO, ASI COMO A SU POSTERIOR
PAVIMENTACION, DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS E INVITACION PUBLICA

Cordial saludo.

Yo, Paulo Andrés Hurtado Rosero, identificado con Cédula de Ciudadania Numero 80.066.258 de
Bogota, de profesidn u oficio Ingeniero Sanitario y Ambiental, con Matricula Profesional Numero
52236 - 127190 de Narifio, me comprometo a prestar mis servicios como Profesional SISO a la firma
del contrato de obra derivado de este proceso, que tiene por objeto realizar el LA APERTURA DEL
SEPARADOR VIAL UBICADO EN LA CARRERA 34 CON CALLE 12 DE LA CIUDAD DE PASTO en caso de
que el proponente ROCA TEC PASTO SAS resultase adjudicatario del presente proceso de
Contratacioén.

Asi mismo AUTORIZO expresamente al proponente ROCA TEC PASTO SAS para que en su propuesta
me incluya como integrante del equipo de trabajo a ofertar en el proceso de la referencia.

Atentamente,

Firma -—-_,Z;L{; _7“{: ﬂé-

Nombre: ULO ANDRES HURTADO ROSERO
Profesion: INGENIERO SANITARIO Y AMBIENTAL
MP No. 52236 - 127190 de Narifio

NOMBRE DEL PROPONENTE: ROCA TEC PASTO SAS

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO: CARLOS/ANDRES PANTOJA AGREDA

C.C.: N0 5.204.474 de Pasto
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Certificado de vigenda y antecedentes disciplinarios
CVAD-2020-178099

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que ROLANDO GUERRERO ROSAS, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 12998145, se
encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesion de
INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 52202-51048 desde el 19 de Mayo de 1994,
otorgado(a) mediante Resoluddn Nadonal 82.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorizacddn que expide el Estado para que el titular
ejerza su profesion en todo el temitorio de la Repiblica de Colombia, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que ella) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra VIGENTE
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificacidon se expide en Bogotd, D.C., a los cinco (05) dias del mes de Mayo
del afo dos mil veinte (2020).
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Por la cual se concede Licencia de Salud Ocupacional como Persona Natural.

LA DIRECTORA DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARINO
En uso de sus atribuciones legales y en especial las conferidas por la
Resolucién No 002318 del 15 de julio de 1996 emanada del Minsalud, hoy Ministerio de la
Proteccién Social

CONSIDERANDO:

Que PAULO ANDRES HURTADO ROSERO, identificado con cédula de ciudadania No.
80.066.258 de Bogota, Ingeniero Sanitario y Ambiental de Profesion y Especialista en
Seguridad, Higiene y Proteccién Ambiental ( Convalidacién de estudios Resolucion Ministerio de
Educacién Nacional No. 9529 del 29 de octubre de 2010, solicité el dia 18 de noviembre de
2010 Licencia en Salud Ocupacional como Persona Natural y para el efecto diligencié el
formato SO-1, acreditando la documentacion requerida por las normas que regulan la materia.

Que el Instituto Departamental de Salud de Narifio revisé la documentacion requerida,
encontrandose en orden y ajustados a derecho y confirmé los servicios que el solicitante puede
prestar.

Que el Comité Seccional de Salud Ocupacional previa revision de documentos, emitié concepto
favorable para expedir Licencia para prestar servicios en salud ocupacional en reunion del 18
de noviembre de 2010 segun consta en el acta del mismo dia.

Que el Ministerio de Salud mediante Resolucion No. 2318 de 1996 delegé en las Direcciones
Seccionales de Salud, la funcidn de expedir Licencias de Salud Ocupacional a personas
naturales o juridicas que oferten servicios en Salud Ocupacional.

Por lo anterior,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Conceder Licencia en Salud Ocupacional a PAULO ANDRES
HURTADO ROSERO, identificado con cédula de ciudadania No. 80.066.258 de Bogota,
Ingeniero Sanitario y Ambiental de Profesion y Especialista en Seguridad, Higiene y Proteccion
Ambiental en los siguientes términos:

TERMINO DE LA LICENCIA: 10 Afios. -
SERVICIOS A PRESTAR EN LAS SIGUIENTES AREAS:

COMPROMETIDOS CON LA CALIDAD
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Asesoria, Planeacion, Organizacion, Direccion, Ejecucion , Control y evaluacion de Programas
n:

Seguridad Industrial

Higiene Industrial

Educacién- Capacitacion

Disefio, administracién y ejecucién de programas de salud ocupacional
Investigaciéon en Salud Ocupacional

Asesoria en areas afines al perfil profesional

onhWN =

Paragrafo 1: Para efecto de renovacion de la Licencia que por la presente resolucion se
concede, el (la) interesado(a) debe solicitarla con dos meses de anticipacion a la fecha de
vencimiento, previo cumplimiento de los requisitos que sobre la materia se exija.

Paragrafo 2: Esta licencia es valida para todo el Territorio Nacional.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar la presente Resolucion a PAULO ANDRES HURTADO
ROSERO, identificado con cédula de ciudadania No. 80.066.258 de Bogota, haciéndole saber
que contra ella proceden los recursos de reposiciéon y apelacion dentro de los cinco (5) dias
siguientes a su notificacién, en los términos del Decreto Ley No. 01 de 1984.

ARTICULO TERCERO: La presente Resolucion rige a partir de la fecha de su expedicion.

COMUNIQUESE NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en San Juan de Pasto, alos 2 4 NOV 2010

D cons oxlEO]
ANA BELEN ARTEAGA TORRES
Directora IDSN
Proyectd: Reviso:
FABIOLA FIGUEROA FIGUEROA NOHORA CECILLIA ESPINOSA PEREZ
Profesional Esp. Prev.Vigilancia y Control de Riegos Prof., Subdirectora de Salud Pablica

gV/G Q/ é? Fecha: ana‘,.f/ o Fecha: i
. 19 de noviembre de 7 & = 22 de noviembre |
\ LL.L,‘ ;}wﬂ\.‘ 2010 Z cor de 2010 '
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ANEXO No. 08A EXPERIENCIA DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO

Cargo al que se presenta: PROFESIONAL SISO
Nombre del Profesional: Paulo Andres Hurtado Rosero 80.066.258 | Expedida en Bogota
. . N . 52236 - Fecha de
Profesion: Ingeniero Sanitario y Ambiental .., 1/02/2006
& y 127190 Expedicion.:
CARGO QUE
3 VALOR DEL
ENTIDAD DESEMPENA o VALOR DEL FECHA DE
CONTRATANTE SIES OBJETO DEL CONTRATO CONTRATO | TERMINACION C%II:I/[{/[R]?J ©
CONTRATISTA
MEJORAMIENTO DE LA VIA DE
GOBERNACION | PROFESIONAL | ACCESO AL MONUMENTO SUCRE EN
DE NARINO SISO ELMUNICIPIO DE LA UNION, NARINO 243.742.728 15/07/2015 378.24
OCCIDENTE

Atentamente,

Firma --—-/;L{; _7‘4 ‘:’é'

Nombre: ULO ANDRES HURTADO ROSERO
Profesion: INGENIERO SANITARIO Y AMBIENTAL
MP No. 52236 - 127190 de Narifio

NOMBRE DEL PROPONENTE: ROCA TEC PASTO SAS

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO: CARLO A
C.C.: N0 5.204.474 de Pasto
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Entre los suscritos, 8 saber. LILIANA PAHTDJA HZSME. mayor de edad y
ciudadana en ejercicio, Identificada con cédula de ciudadania N° 30.738 142
expedida en Pasto (N), Directora del Departamento Administrativo de Contratacion,
facultada para celebrar este tipo de actos en virtud de sus competencias funcionales
otorgadas mediante los Decretos 1077 del 21 de septiembre de 2012, 1118 de
2012y’ Resgolucidn 1377 do! 10 .de octubre de 2012 proferidss por el Sefior
Gobernador del Departamento de Narifio, quien para efectos del presente
documento se denominara EL DEPARTAMENTO; y per otra parte ROLANDO
GUERRERO ROSAS, identfficado con cedula de ciudadania N° 12.998.145 -
expedida en Pasto (N), quien en adelante se denominard EL CONTRATISTA.
hemos convenido celebrar el presente contrato de obra, adjudicado como resultado
del proceso Seleccidn Abreviada N° (038-2013. cuvos documentos reposan en el
Portal Unico de Contratacion - SECOP, y que se regira por las siguentes -
clausulag: PRIMERA. OBJETQ: EL CONTRATISTA se obliga a la ejecucion de las
obras del proyecto; *MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO AL MONUMENTO
SUCRE EN EL MUNICIPIO DE LA UNION, NARINO OCCIDENTE” a precios
. unitarios fijos, conforme el procesc de Seleccién Abreviada Mo.038 de 2013, asi
como la oferta presentada por el contratista, SEGUNDA. CANTIDADES DE OBRA
i : 'EL CONTRATISTA se obhga para con EL
DEPARTAMENTO a ejecutar las obras objeto del presente contrato a los precios
unitarias, sin reajustes y en las cantidades aproximadas que se establecen en el
cuadro de cantidades y precios unitarios anexo a la presente minuta y que hace
parte integral del presente contrato de obra. PARAGRAFO PRIMERO: Las
cantidades de obra consignadas en esta clausula son aproximadas y, por tanto, EL
DEPARTAMENTO para svitar la paralizacién o la afectacién grave del servicie
pubiico que se pretende satisfacer con el objeto contratado, podré disponer sobre la
interpretacion del contrato y la realizacién de modificaciones a las mismas u ordenar
la ejecucion de las obras no previstas, pero comprendidas deniro de su objeto,
conforme al procedimiente previsto para la interpretacion y modificacion unilaterales
de los contratos estatales, en la Ley 80 de 1983, articulos 15 y 16, o suscrbir
contratos adicionales cuando dichas modificaciones impliguen varacion sl plazo o
valor convenida, de conformidad con lo dispuesto en la cldusula de los contratos
= . adicionales, TERCERA. VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato es
DOSCIENTOS VEINTITRES MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL
QCHOCIENTOS TRECE PESOS MDAICTE ($223.724.813,00), incluido IVA sobre
la Utiidad que corresponde a la obra a ejecutar PARAGRAFO PRIMERO: EL
CONTRATISTA declara que los precios unitarios determinados en la cldusula
leicera de esle conlialu inciuyen lodus ios cosios diteclos e indirecios requenaos
para la ejecucién da la obra, por lo tanto EL DEPARTAMENTO no reconocers
sumas diferentes a las aqul expresadas por la ejecucién de las mismas, a
menos que se trate de costos imprevistos, asicomo los que se originen en la
revision de los precios pactados por razén de los cambios o alleraciones en
las condiciones Iniciales del contrato. PARAGRAFO SEGUNDO: Los
rendimientos financieros gue resulten del manein del anlicipo  debers girarios el
contratista al Departamento de Narifio a la cuenta que le indique ef supervisor del
contrato y una vez terminada la ejecucion del mismo.-
PAGO: EL DEPARTAMENTO pagard AL CONTRATISTA el valor del contrato de
la'siguiente manera: 1) Un anticipo, por valor equivalente al quince por ciento (15%)
del valor total del contralo, previa constitucién de una cuenta bancaria auténoma a
nombre del proyecto para el manejo del anticipo, de acuerdo a lo astahlecido en el

amicuio &:1.18 del Decreto 734 de 2012 2) Ei saido se cancelara seg acﬂ',%:'(q‘d%

parciales mensuales y final de entrega de obra, incluyendo la de I|qwdwbn

) ¥
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cargo a las cuales se amortizard el anticipo, en forma proporcional, previa
cartificacion de cumplimiento del objeto contraclual a satisfaccion, expedida por el
g interventor del contrato, y con el visto bueno de la Secretaria de Infraestructura y
i -Mma: dal Depmammto quien tandrs a su cargo Ia supemsbn ciel proyeoto

Ei plazn pnra & ajacuclén del presarﬂe l:oﬂtrato es de mm {4) rmses uontados a
partir de ja fecha de suscripcion del acta de inicic. Este término podra ser
prorrogado por acuerdo mutuo de las partes, en forma expresa y mediante escrito.
El plazo agul establecido se desarrollara, ejecutara y regira por lo dispuesto para el
efecto en los programas de las obras civiles objeto de seguimiento y control de la
 presente interventoria, PARAGRAFO PRIMERO: Para dar inicio al tiempo
" coftractual no se requerira el pago de anticipo, PARAGRAFC SEGUNDO: En tado
taso, el presente contrato tendré una vigencia igual al plazo de ejetucitn y cuatro
(4) meses mds, para su liquidacién; y en todo caso hasta la liguidacién del contrato
3 ‘de obra, PARAGRAFO TERCERO: A la fecha de suscripcion del acta de inicio, se
debera reajustar los cronogramas de obra y términes contractuales establecidos en
‘ el convenio. SEXTA. SUSPENSION TEMPORAL: Por circunstancias de fuerza
e Eyor o caso fonuno se podra, de comun acuerdo entre jas partes, suspender
- lemporalmente la glecucion del contrato, mediante la suscripcidn de un acta donde
conste tal evento, sin que para los efectos del plazo extintivo se compute el iempo
da la suspensién. En este caso, EL CONTRATISTA prorrogara la vigencia de la
.garantia Gnica por un términe igual al de la suspensién. En el acta de suspension se
dejara constancia sobre los motives gue hayan dado lugar a la misma, la obligacion
DEL CONTRATISTA de prorrogar la vigencia de la jarentis {nica por un término
lgual al r.ia [ auspensian ¥ sa ﬂjkm la fecha o plazo en la cual se reiniciars la cbra.
- M 5 Al S: Cuando haya necesidad de introducic
mudl.ﬁcaaonu en el diuﬂa plnﬁos o ospemﬁcadones que varien esencialmente el
plah de trabajo o se pacten maycres cantidades de obra o la ejecucién no
sspecificadas en el contrato pero comprendidas en su objeto, gue hagan necesario
modificar el plazo o el valor convenido y no se trate del reajuste de los precics, se
SOl suscribira Un contrato adiclonal, cuyo valor no podra exceder el valor equivalente al
= 18 ® . pincuenta por ciento (50%) del valor inicial del contrato. Serd requisito indispensable
; ‘para gue pueda pactarse el contrato adicional la existencia de disponibifidad
presupueslal; para iniciar fa ejecucién del comrato adicional se requiere su
peﬂacdnnamienw adicién y/o prérroga de la garantia Gnica y aprobacion de la
misma y ademas: el pago de los impuestos respectivos y la publicacidn. OCTAVA.
APROPIACION PRESUPUESTAL: Ei pago del valor aal contiale que se pieiende
‘celebrar, s& asumira con cargo a los Certificados de Disponibilidad Presupuestal
) nﬂmerm 2014010051 del dos (02) de enern de 2014, con rubro No. 21443201,
denominado Mantenimiento, mejoramiento v rehabilitacion de @ infraestructura vial
&n el Departamento de Narifio, expedidos por &l Subsecretanio de Presupuesto del
Departamento de Narifio y 2014010053 del dos (02) de eners de 2014, con rubro
No. 21443201, denominade Mantenimiento. meioramiento v rehabilitacién de la
infraestructura vial en el Departamento de Narifio, expedidos por el Subsecretario de
- Presupuesto del Departamento de Narifio. PAR‘GRAFO PRIMERO. Valor de
safectacién: E! valor de afectacidn de cada una de las Disponibilidades
presupuestales se hara de la siguiente manera, de acuerdo con lo establecido por la
| Secretaria de Infraestructura y Minas del Departamento: del CDP nimero
2014010051 se afectara el valor de DOSCIENTOS SEIS MILLONES QUINIENTOS
SESENTA MiL SEISCIENTOS TREINTA ¥ OCHO PESOS M/CTE (5200.500.035), § g 3
v

del COP numerc 2014010053 se afectara el valor de DIECISIETE MILL

: - . F ]
Towinra 28 W, 1740, S0t UNE 0 OF AT [BEnescenda). o 4=, TA-00R, Ban Jusn 06 PEos, Havee {f
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mem EL CONTRATISTJ\ psm la a;ecuclén de las obras objeto v
del contrato que se pretende celebrar podra conformar su equipo de trabajo en
forma  independients, auldnoma 'y Dajo su responsabilidad, sin gue EL
DEPARTAMENTO adquiera responsabilidad alguna por dichos actos. Por tanto,
corresponde AL CONTRATISTA el page de los salarios, cesantlas, prestaciones
sociales e indemnizaciones a que haya lugar. No obstante, EL CONTRATISTA se
obfiga a vincular el personal minimo reguerido segtin el pliego de condicionas
: EL CONTRATISTA solo podrd ceder el presente contrato
con previa autorizacion previa v, escrita DEL DEPARTAMENTO. UNDECIMA.
SUBCONTRATOS: EL CONTRATISTA solo podra subcontratar aquelio que
no implique ia ejecucion de todo sl objeto del presente contrato, con
autorizacion previa v escrita DEL DEPARTAMENTO. En el texto de los
¥ subcontratos autorizados se dejara constancia de que se entienden celebrados
._ dantro y sin perjuiclo de los términos de éste contrato y bajo la exclusiva
o R reenonsabilldad DEL CONTRATISTA. EL DEPARTAMENTO podra ordenar ia
leiminacion dei supcontrato en cugiquier bempo, sin gue EL CONTRATISTA ni el
subcontratista tengan derecho a reclamar indemnizacién de perjuicios o a instaurar *
atciones contra EL. DEPARTAMENTO por esta causa DUODECIMA. -
INTERVENTORIA: La interventoria sobre la ejecucion de objeto del contrate y
. cumplimiento del mismo, sera ejercida por el contratista seleccionado por EL
DEPARTAMENTO DECIMA TERCERA. GARANTIAS: EL CONTRATISTA dentro
de los cinco §5) dias siguientes ol perfaccionamients del contiata se ohligs a
constituir garantia a favor del DEPARTAMENTO DE NARINO, gqus ampare el
cumplimiento de sus obligaciones, de conformidad con lo establecido por &l articulo
o125 pumaeral 18°, de fa Ley 80 de 1883 y Capitulo V del Decreto 734 de 20612, con el
" objeto de respaldar el cumplimiento de todas y cada una de las obligacionss & cargo
DEL CONTRATISTA: 1) Poilza de seguros; 2) Fiducia mercantif en garantia; 3)
~ Garantia bancaria a primer requerimiento; 4) Endoso en garantia de titulos valores:
i 1. 5) Depésito de dinero en garantia, que tendra, por objeto respaldar el cumplimiento
e & de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo dal contratista. en razon
B de fa ejecucién y liguidacién del contrato, que debera amparar los siguientes
rieagos: a) Buen Manejo y Correcta Inversion del{Anticipo: Cubre a |a entidad
estatal contratante, de los perjuicios sufridos con ocasion de (i} la no inversion, (i) el
uso indebido y (iil) la apropiacion indebida gue el contratista garantlzado haga de
i dinargs o Hienss.que se iz hayan eu.trag&c:a & catidad . de -anlicipu pata ia
ejecucian del contrate; se constiuird por el cien por ciento {100%) .dei valor
entregado como anticipo con una vigencia igual al tiempo de sjecucion el contrato
¥ cuatre (4) meses mds; b} Cumplimiento: El ampara de cumplimiento de! contrato
cubrird a la entidad estatal contratante de los pe.‘,ju:cius directos derivados del
53 1 dncumplimiento total o parcial de las obligaciones nagidas del contraio, asi como de
U - rBu eumplimiento lardic o de su cumplimients defectuoso. cuands sllos szan
i imputables al contratista garantizado. Ademéas de esos riesgos, este amparo
! comprendera siempre el pago de! valor de las multas y de la clausula penal
pecuniaria que se hayan pactado en el contrato garantizado. Esta garantia serad
eonstituida por el veinte por ciento (20%) del valor total del contrato con una
vigencia igual 2 fiempo de sjecucidn del contrato v cuatro {4) meses mas: ¢) Pago
' de salarios, prestaciones soclales & indemnizaciones laborales: Cubre a Ja
ehiidad eslalal contratante de ios perjuicios que se & DGasioneh COMO CoNSecUenca G
ineumplimiento de las obligaciones laborales a gue este obligado el contratis

Caemeeh I N VAR, embis Lanerls de Blatine (Bspeteendal prad 4% TUTHEN. San Jussde Past. Narfs {
i g iR sy e ¥
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garantizado, derivadas de la contratacion del personal utiizado para is ejecucion del
contrato amparado, esta garantia se constituird por el veinte por ciente (20%) del vaior
total del contrato con una vigencia igua! al tlempo de eigcucion del contrato y por tres
{3) afos mas, a partir de la fecha de! acta de recibo final pars garantizar las
prestariones laborales dervadas dal nmsme; d} Estabilidad v calidad da la obra:
“Cubrird & la enfidad estatal contratante de los perjuicios que se le ocasiohen como
‘consecuencia de cualguier tipo de dafio o delericro, independientements de su causa,
sufiidos por |a obra entregada, imputables al contratista y se constituira por el veinte por
“ciento (20%) def vaior total del contrato con una vigencia de cinco (5) afios contados a
partir del acta de recibo final, 8) Responsabilidad Civil Extracontractual: a faver del
Departamento de Narifio y ferceros por una cuantia equivalente a 200 smmiv y cuya
vigencia sera igual al plazo de efecucién v cuatre (8) meses mas; garanbia que segun el
Decrato 724 de 2012, que contemple los peijuicios patrimoniales y extra patimoniales
al 100 %, deberd incluirse dentro de los perjuicios patrimoniales el fucro cesante
Cuando la enlidad autorice la responsabilidad civil extraconiraciual deberd cubrir
igualmente los perjuicios derivados de los dafios que sus subconiratistas puedan causar
. a terceros con ocasitn do la ejecucidn del contrate, o en su defecto, acreditar que
‘guenta con un seguro de responsabilidad civil extracontractual propio para dicho
efecio.. Nota.- La misma debera contemplar los perjuicios patrimoniaies y extra-
patrimoniales al 100% e incluirse dentro de los perjuicics patrimoniales &l lucro
cesante. PARAGRAFO PRIMERO: Los amparos previstos en las literales d) y e) se
efectuaran mediante modificacion de la garantia Gnica, simultaneaments con el
recibo de ia cbra y su aprobacion sera condician necesara para que ef acla de
recibo produzea efectos legales y se efectite la liquidacion correspondients.
| PARAGRAFO SEGUNDG, Ei hecno de ia constitucion de esios amparos no
o exonsra al CONTRATISTA de las responsabilidades legales en relacién con los
riesgos asegurados. =} Dentro de los {érminos estipulados en & Contrato, ninguno
de los ampams otergados podra ser cancelado o modificado sin la autorlzacion
expresa de EL DEPARTAMENTO. -] Bl CONTRATISTA deberad mantener vigente
las garantias, ampaios y polizas y seran de su cargo el pago de todas las primas y
damas erngaciones da constifucion, mantenimisnto ¥ restablacimiants inmediato. de
su monto, cada vez que se disminuya o agote por razon de |as sanciones que se
= . impongan. =) S el CONTRATISTA se demora en meodificar las garantias, éstas
podran variarse por la aseguradora o banco a peficién de EL. DEPARTAMENTO y a
cuenta del COMTRATISTA quien por la firma del Contrato autoriza expresaments al
DEPARTAMENTO para retener y desconlar los valores respectives de los saldos
que hubiere a su favor. ) La garantia (inica requiere aprobacién del Departamento
Admimistrativo de Contratacion de EL DEPARTAMENTO para la ejecucion del
Contrato, de conformidad con lo establecido en el Adiculo 5.1 11. (Decreto 734 de
13 de Abril de 2012) Aprobacion de |a garantia de cumplimiento. DECIMA CUARTA.
DAD: EL CONTRATISTA se obliga a mantener indemne AL
DEFARTAMENTO y a los actores del Departamento de Narifio, de cualguier
reclamacion proveniente de terceros quse lenga come causa ‘as actusciones DEL
CONTRATISTA o subcontralistas, on desarolio del objetc de Esta contrato
TA. | RPRETACION IFICACH Y _TERMINACION
"UNILATERALES: Cuando surjan motivos posteriores al perfeccionamiento del
contrato que hicieren necesaria la interpretacion, modificecién v terminacién
‘unilateralas de éste, se daré aplicacién a o dispuesto en los articulos 15, 16 y 17 de
ja Ley 80 de 1993 DECIMA SEXTA. CUIDADO DE LAS DBRAS: EL
CONTRATISTA asumira la responsabilidad y el cuidado de la obra, desdeyia
suscripcion del acta de iniclo y hasta la entrega final de la misma. En caso de quesa N

‘produzca dafio o pardida o desperfecto de |as obras o de alguna parte de ellas, %3__ Ty
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CONTRATIST& debera repararlas v reponerias a su costa, de manera que a su
. enfrega definitiva AL DEPARTAMENTO fas obras estén en buenas condiciones y
estado. Dentro del mismo término la sefalizacién y mantenimiento del transito en el
“sector afectado por la obra son obligacicnes a cargo DEL CONTRATISTA, quien
. gera recponsable por los perjuicios cousados s terceres o AL DEPARTAMENTO
por falta de sefializacién o por deficiencia de ella. DECIMA SEPTIMA. CLALUSULA

Eﬂ.&g Eg gﬂmﬂl 1 En- el evento da incumplimiento parcial o totai de ias
obligaciones a cargo de. EL CONTRATISTA. el mismo dsberd pagar al
| Departamento a titulo de clausula penal pecuniaria, el valor correspondiente al diez
.t 'por ciento (10%) del valor total del confrato, que se podra cobrar, previo
; s reguerimiento, con base en este contrato. el cual prestara mérito ejecutivo. o se

Lo podr hacer efectivo 3 través del amparo de cumplimiento, constituido a través de la
£ 7 garantia Unica. DECIMA OCTAVA. CADUCIDAD: Previo requerimiento por escrito
AL CONTRATISTA, EL DEPARTAMENTO declarard la caducidad del conirato
mediante acto administrativo debidamante motivado lo dard por terminado y
ardenara su liguidacion en el estado en que se encuentra si se presenta sigunc de
loe hechos constitutivos de incumplimiento a cargo DEL CONTRATISTA gue afecte
de mahéra grave y directa la gjacucion dei coniraio y evidencie que puede conducir
8 su paralizacion, conforme a lo previsto en el articulo 18 de 1a Lay 80 de 1983, ¢
| per la geurrencia de alguna de las causales establecidas en el articulo 90 de la Ley
|- 418 de 1997, o las circunstancias previstas en el inciso final del articulo 5° de la Ley
~BOde 1093. En casa de que EL DEPARTAMENTO decida abstensrse de declarar ia
caducidad, adoptard las medidas’ de contral e intervencion necesarias, gue
garanticen la elacucion del obisto confratade 1a declarsteria de cadusidad no
impedird que EL DEPARTAMENTO fome posesidtn de la obra o contine
inmediatamente la ejecucion del objeto contratado, bien sea a través del garante o
dg olro contratiste, & guien a su vez se le podra declarar la saducidad, cuando a ello.

~ hubiere Jugar. La decfaracién de ia caducidad no daré lugar a indemnizacion DEL
CONTRATISTA, quien se hard acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas

- en el Estatuto General de Contratacién de'la Administracidn Pablica. La declaratoria
c:e caducldad sera constitutiva del siniestro de incumplimiento. DECIMA NQEEE&.
+ El presente contrato se fiquidard de comun acuerde por las partes

mﬂtrat’antes dfmtro de los cuatro (4) meses calendario, contados a partlr de Ia
finatizacitn del contrato o de la éxpedicion del acto administrativo que ordens la
' terminacién o a la fecha del acuerdo que lo disponga. También en esta stapa las
ﬁa'rtes acordaran los ajustes, revisiones y reconocimientos 2 que haya lugar. En el
“Arta de figuidacién constardn les acusrdes, conciliationes y transacciones a qus
Fiagiaren tas partes para poner fin a las divergencias presentadas y-poder declararse
a paz y salvo. Para la liguidacién se exigird AL CONTRATISTA la extension o
ampliacidn, si es del caso, de la garantia del contralo a |a estabilidad de laobra, 5 la

: Bﬂiidad det bien o servicio suministrado, a la provisién de repuestos y accesorios, al
2l pag@ de salarios, presieciones ¢ indemnizaciones, a la responsabilidad civil v, en
'-genera} para avalar ias obiigaciones gue dsba cumplir con postenondad a la
‘extincion - del  contrato. !ﬁEStuA, LIQUIDACION UNILATERAL: Si EL
COHTRAT!STA no se presenta a la liquidacion o las partes no jlegan g acuerdo
sobre el contenido de la misma, serd practicada directa ¥ unilateralmente por la
. entidad 'y se adoptars por acto administrativo motivado susceptible del recurso de
g I'Ei:'o.smm VIGESIMA EBIQEBA INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL
.~ " CONTRATISTA manifiesta bajc la gravedad de juramento que se enti
prestado con fa suscripcidn det presente coindrals, gue no se halla mrsu
n}nguna de las causales de inhabilidad o |nmmp\at!mndad y deméas. prohibici
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‘para contratar con el Departamento de Narifio, previstas por la Constitucion Politica.

la Ley 80 de 1993 y demas dlsposvmnne-s vigentes. VIGESIMA SEGUNDA.

- DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forman parte integrante de este contrato los
- siguientes documentos: a) Pliego da- condicicnes. b) Los estudios y documentos
[oipesvics o Las eéspecificaciches y nommas de construgoion; d) La piopliesis DEL
‘CONTRATIBTA que resultd adjudicatario; ) Todas las actas gue se produzcan
‘durante la ejecucion del contrato. VIGESIMA TERCERA. PERFECCIONAMIENTO
¥ REQUISITOS DE EJECUgéN: Este contrato se perfecciona con la firma de las
~pares. Para la ejecucidn se requiers: 1) Aprobacion de Is garantia dnica de
cumplimiento. 2) Registro presupuestal del compromise. 3) Pago de estampitlas Pro-

.+ Pesarrollo de Nanria def 2% del valor total de! contrato. Pro-Universided de Narifio
del 0.5% del valor total del comrate, estampillas Pro Cultura det 2% del valor otal
del conirato. VIGESIMA CUARTA, DOMICILIO: Para los efecios legales, &l
‘domicilio de este contrato es San Juan de Pasio. VIGESIMA QUINTA MULTAS: E

e no cumplimiento de ias obligaciones def contratista, excepio por fuerza mayor, caso

. fortuito, le generard sancién en su contra, consistente en multa equivalente al 1%
‘ det valor total del Contrato. Las multas se impondran bajo el procedimiento
'eﬁaﬂf&udo &n &t ordenarienio fegal Vigenie, w
La tegalizacidn del presents contrato deberd realizarse dentro de los 5 dias habiles
‘siguientes a la firma del mismo, para lo cual el contratista se compromete a
presentar los documentos requeridos por El Departamento. Para constancia, se

- firma en San Juan de Pasto, a los
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Por EL DEPARTAMENTO: Por EL CONTRATISTA:
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Q’ Secretaria de

Infraestructura y Minas
LoDamac s
de Narine

San Juan de Pasto, 25 de febrero de 2019

EL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS DEL DEPARTAMENTO DE MNARINO

CERTIFICA:

Que el Ingeniero ROLANDO GUERRERO ROSAS, con numero de MP 5220251048 Narifio, realizd contraio
de Obra Civil N* 594-14 que se detalia a continuacion:

CONTRATO DE QBRA:
VALOR DEL CONTRATO:

VALOR ADICIONAL:

COMNTRATISTA:
CONTRATANTE:
OBJETO DEL CONTRATO:

FECHA DE INICIACION:
TIEMPG DE EJECUCION;
FECHA DE FINALIZACION:
ACTA DE SUSPENSION No, 1
ACTA DE REINICIO No. 1
ACTA DE SUSPENSION No. 2
ACTA DE REINICIO No, 2
MODIFICATORIO No.1
PLAZO ADICIONAL: .
FECHA DE TERMINACION

No. 584-14 DEL 3 DE MARZO DEL 2014

DOSCIENTOS VEINTITRES MILLONES SETECIENTOS
VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS
M/CTE (8223.724 B13.00).

DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y
NUEVE MIL MOWVECIENTOS QUINCE PESOS W/CTE
{$19.989.915.00)

ROLANDO GUERRERO ROSAS
DEPARTAMENTO DE NARINO

‘MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO AL
MONUMENTO SUCRE EN EL MUNICIPIO DE LA
UNION, NARINO OCCIDENTE"

4 DE JULIO DE 2014

CUATRO (4) MESES

4 DE NOVIEMBRE DE 2014

14 DE JULIO DEL 2014

22 DE SEPTIEMBRE DE 2014.
29 DE DICIEMBRE DE 2014

23 DE ABRIL DE 2015,

SEIS (8) DE MAYO DE 2015
DOS (2) MESES

QUINCE (15) DE JUNIO DE 2015

NOTA: La presente se expide a solicitud del interesado, los datos registrados son tomados de Ia carpeta que

reposa en |os archivos de la Secretaria de Infrasstructura y Minas.
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ROLANDO GUERRERQ ROSAS
INGENTERO CIVIL
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS

EL INGENIERO CIVIL ROLANDO GUERRERO ROSAS

CERTIFICA:

Que el Ingeniero PAULO ANDRES HURTADO ROSERO, identificado con cedula de
cindadania No. 80.066.258 expedida en Bogota, se desempend como Profesional en Salud
Ocupacional, Seguridad Industrial ¥ Medio Ambiente (SISOMA) para el proceso de
Implementacion del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el desarrollo
de la pavimentacion, que se relaciona a continuacion:

Contrato No: No 594-14
Contratante: GOBERNACION DE NARINO
Objeto: MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO AL

MONUMENTO SUCRE EN ELMUNICIPIO DE LA
UNION, NARINO OCCIDENTE

Valor: DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES
SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL
SETECIENTOS VEINTE Y OCHO PESOS M/CTE.
(5243.742.728,00)

Fecha de Iniciacion: Julio 4 de 2014
Fecha de Terminacion: Junio 15 de 2015
Calidad: Bueno
Cumplimiento: Bueno

Dada en San Juan de Pasto a los Veintiséis (26) dias del mes de Julio de 2017

2 —
N e NN~
ROLANBO'GUERRERO ROSAS
M.P. 5220251048 Nariiio

Carrera 35 8 15— 34 Apto 1004 San Juan de Pasto Telefax 7335833 Movil 3117207735
Email rolandogurerreroriivalon.es
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ROLANDO GUERRERQ ROSAS
INGENTERO CIVIL
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Entre ROLANDO GUERRERO ROSAS identificado con cedula de ciudadania MNo.
12.998.145 expedida en Pasto PAULO ANDRES HURTADO ROSERO identificado con
cedula de ciudadania No. 80.066.258 expedida en Bogota, personas mayores v vecinas de
esta ciudad, quienes para los efectos legales se denominan la empresa y el profesional
respectivamente y expresan que han convenido en el siguiente contrato de prestacion
de servicios, contrato que se regird por las siguientes cldusulas especiales:

PRIMERO: La empresa contrata al ingeniero PAULO ANDRES HURTADO ROSERO para
que preste servicios de profesional en Salud Ocupacional, Seguridad Industrial ¥ Medio
Ambiente en el desarrollo del contrato con la Gobernacién de Narifio cuyo objeto es “EL
MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO AL MONUMENTO SUCRE EM EL MUNICIPIO DE LA UNION,
NARINO OCCIDENTE", a honorarios fijos.

Las principales obligaciones del profesional seran:

a) Elaborar el plan de seguridad y salud en el trabajo

b) Coordinar la aplicacion de los principios generales de prevencion y de seguridad

c) Implementar las acciones y funciones de control de la aplicacion correcta de los
meétodos de trabajos

SEGUNDO: El profesional no tendra la calidad de dependiente de la empresa, por lo que
éste no es un contrato de trabajo. El profesional podra prestar servicios libremente, en
forma independiente o como empleado, en otras empresas o instituciones, en cuanto
sea compatible con el presente contrato.

TERCERO: Sin embargo, el profesional acepta las siguientes normas, que debera
respetar a fin de que la prestacion de servicios no perturbe la marcha de la empresa:
para el seguimiento y control en la etapa constructiva tendrd una dedicacién de minimo
una hora diaria donde se evaluara los procesos constructivos.,

CUARTO: Los honorarios seran de Cuatrocientos mil pesos ($400.000,00) mensuales
por una dedicacién del 20% vy se pagaran de acuerdo con la labor realizada.

QUINTO: Las partes dejan expresamente establecido que el profesional no tiene
derecho a ningun otro pago o beneficio que los honorarios pactados. Por consiguiente, vy
por via de ejemplo, no tiene derecho a cotizaciones previsionales de ningun tipo, ni a
vacaciones, desahucio, etcéetera. En cuanto a prevision, el profesional queda en libertad
para imponer voluntariamente, en la institucion profesional que elija, en su caso. Las
cotizaciones de su cargo exclusivo.

SEXTO: Los gastos de |a gestion seran de cargo de la empresa, la que adelanta para tal
objeto la suma de $400.000,00. Los gastos deberan justificarse solo con facturas segun
el caso.

SEPTIMO: El presente contrato tendrd una duracién de CUATRO meses pudiendo
ampliarse o desahuciarse por cualquiera de las partes, con un aviso dado a la otra, con
un periodo a lo menos de quince dias de anticipacidn.

Carrera 35 8 15— 34 Apto 1004 San Suan de Pasto Telefax 7335833 Movil 3117207735
Email rolandoguerrerormyahoo.es
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ROLANDO GUERRERQ ROSAS
INGENIERO CIVIL
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS

OCTAVO: Para los efectos de este contrato, las partes fijan su domicilio en la ciudad de
Pasto y prorrogan la competencia para ante sus tribunales.

NOVENO: El presente contrato reemplaza y deja sin efecto cualquier otro contrato
verbal o escrito, que se hubiera celebrado entre las partes con anterioridad.

DESIMO: Cualquier medificacion al presente contrato debe efectuarse por escrito y
anotarse a continuacion de su texto.

Para constancia se firma por las partes intervinientes, en la ciudad de Pasto,
departamento de Narifio, a los 4 dias del mes Julio del afio 2014.

EMPRESA:

=2 |
Ny KTEH )

ROLANDO GUERRERO ROSAS

C.C. No 12.998.145 de Pasto

PROFESIONAL:

- ol ./9: F v./
PALLDO ANDRES*HURTADO ROSERO
.C. No 80.066.258 expedida en Bogota

Carrera 35 8 15— 34 Apto 1004 San Suan de Pasto Telefax 7335833 Movil 3117207735
Email rolandogurerreroriivalon.es




