Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.9214903
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	5 horas de tiempo transcurrido *(28/01/2026 2:19:20 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CPS-47-2026
Objeto del contrato	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DEL GUION Y DISEÑO MUSEOGRÁFICO DE LA EXPOSICIÓN HISTORIOGRÁFICA "LA BATALLA DE SUBACHOQUE, CUANDO EL HORROR FUE DEMASIADO", EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO IDECUT NO. 522 DE 2025, CONFORME A LOS LINEAMIENTOS DEL IDCTS
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	173 Días
Fecha de inicio de contrato	3 días para terminar *(1/02/2026 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	23/07/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

INSTITUTO DE DEPORTE CULTURA Y TURISMO DE SUBACHOQUE

COLOMBIA, Subachoque

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

MORENO GUIO LINA EMILY

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 1020786239

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
MORENO GUIO LINA EMILY			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Lina Emely Moreno Guio* ***Fecha de aprobación:*** *28/01/2026 7:29:28 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *BRAYAN IVAN GONZALEZ GONZALEZ* ***Fecha de aprobación:*** *28/01/2026 8:05:58 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_9214903_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Contratación directa
Unidad de contratación	INSTITUTO DE DEPORTE CULTURA Y TURISMO DE SUBACHOQUE
Proceso de Contratación	CD-47-2026
Título de la oferta	
Cuantía del contrato	16.200.000 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.9214903
Proveedor MORENO GUIO LINA EMILY
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre

☐	DOCUMENTOS DEL PROCESO 2.zip	DOCUMENTOS DEL PROCESO 2.zip	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 3 No. 2-59
Ubicación CO-CUN-25769 - Subachoque
País COLOMBIA
Departamento Cundinamarca
Municipio Subachoque
Dirección CARRERA 3 No. 2-59
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Insatalaciones de la casa de la cultura municipio de Subachoque	COLOMBIA > Cundinamarca > Subachoque

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.9214903

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
16.200.000,00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	1	80111600	VALOR DEL CONTRATO	1,00	UN	16.200.000,00	16.200.000,00	16.200.000,00

2 CO1.PCCNTR.9214903

2.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
16.200.000,00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	1	80111600	VALOR DEL CONTRATO	1,00	UN	16.200.000,00	16.200.000,00	16.200.000,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐

	Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
	Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
	Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
	Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
DOCUMENTOS DEL PROCESO 5.zip	DOCUMENTOS DEL PROCESO 5.zip	(detalle)
CLAUSULADO001.pdf	CLAUSULADO001.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	BRAYAN IVAN GONZAL	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1077033843	Guardar y notificar
Supervisor	BRAYAN IVAN GONZAL	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1077033843	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	BRAYAN IVAN GONZAL	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1077033843	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	BRAYAN IVAN GONZALEZ GONZALEZ	2 minutos de tiempo transcurrido *(28/01/2026 8:05:57 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	BRAYAN IVAN GONZALEZ GONZALEZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	16.200.000
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		16.200.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024257690010	2026	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	2026000003	CDP	No se ha iniciado		5.000.000 COP	00-00-00	-	Editar
☐	2026000049	CDP	No se ha iniciado		11.200.000 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	20260000003	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	5.000.000 COP	5.000.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐	2026000049	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	11.200.000 COP	11.200.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 16.200.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 16.200.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -