
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 2026 -            SUSCRITO ENTRE EL FONDO DE 
DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN Y MOTO SPEED NL S.A.S.  

Entre los suscritos a saber GERMÁN ANDRÉS FUENTES CHAPARRO, identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.175.692, en calidad de Gerente General del FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA 
– FONDECÚN, Empresa Industrial y Comercial del Departamento, identificado con NIT. 900.258.772-0, actuando en 
nombre y representación del Fondo quien en adelante se denominará FONDECÚN; y por la otra la sociedad, MOTO 
SPEED NL SAS., identificado con NIT. 900.604.596-5, representante legalmente por ERNESTO JOSE PULIDO 
SANCHEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.760.259 expedida en Bogotá D.C, quien conociendo las 
consecuencias establecidas en el artículo 442 del Código Penal Colombiano, declara bajo gravedad de juramento no 
encontrarse incursa en alguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de intereses del orden 
constitucional, legal o jurisprudencial y en especial las señaladas en el artículo 122 de la Constitución Política; los 
artículos 8° y 9° (modificado por el artículo 6 de la Ley 2014 de 2019) de la Ley 80 de 1993 o E.G.C.A.P.; artículos 1°, 
2°, 4° y 90 de la Ley 1474 de 2011; parágrafo 1 del artículo 4° de la Ley 1918 de 2018; artículo 5° de la Ley 1778 de 
2016; artículo 4° y 51 de la Ley 2195 de 2022 y demás disposiciones vigentes sobre la materia; ni ser responsable 
fiscalmente en virtud de lo señalado en la Ley 610 de 2000 ni disciplinariamente acorde a las conductas tipificadas en la 
Ley 1952 de 2019, en especial las registradas en su artículo 54, quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, 
de común acuerdo hemos convenido celebrar este CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, el cual se regirá por 
la primera parte del Acuerdo 006 de 2023 - Manual de Contratación de Régimen Privado, las normas aplicables del 
derecho privado y las cláusulas que se estipulan a continuación, previas las siguientes, 

CONSIDERACIONES 

1. Que, el siete (07) de noviembre de 2025, la SECRETARÍA DE MOVILIDAD CONTEMPORÁNEA suscribió con el 
FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECÚN el Contrato Interadministrativo 
No. SMC-CD-CI-237-2025 (FONDECUN 25-043) con el objeto de “REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL PARA 
FORTALECER EL SEGUIMIENTO Y CONTROL AL CUMPLIMIENTO NORMATIVO DEL TRÁNSITO Y 
TRANSPORTE, LA GESTIÓN DEL TRÁNSITO, Y LA PROMOCIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL EN EL 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA” con un plazo de ejecución de DIEZ (10) MESES, contados a partir de la 
suscripción del acta de inicio y por un valor total del TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES CIENTO 
NOVENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y UNO PESOS M/CTE ($3.197.199.091). 

2. Que el veinte (20) de noviembre de 2025, se suscribió el acta de inicio del contrato interadministrativo No. SMC-CD-
CI-237-2025 (FONDECUN 25-043) estableciendo como fecha de terminación el diecinueve (19) de septiembre de 
2026. 

3. Que, alcance se definió que FONDECUN debe: A través de la gerencia integral, realizar la planeación, organización 
y ejecución de actividades que permitan la adquisición de bienes y servicios, contratación de recursos humanos y 
realización de mantenimiento de vehículos conforme a lo descrito en los anexos técnicos, asegurando que todas las 
actividades se cumplan eficientemente, para el fortalecimiento de las capacidades de control operativo en vía, así 
como la implementación de estrategias y acciones de prevención en materia de seguridad vial por parte de la 
Secretaría de Movilidad Contemporánea de Cundinamarca (SMC). 

4. Que, Dentro de los aspectos más relevantes en el desarrollo contractual se encuentra: 

“(…) 
COMPONENTE B: Adquisición: Corresponde a la adquisición de bienes o servicios según lo señalado en el Anexo 2. 
Sobre estos elementos se genera un listado de necesidades y cantidades, y se establecerá sobre ellos un costo 
máximo por precio unitario, el cual deberá ser mantenido a lo largo de la ejecución del contrato. No obstante, las 
cantidades estimadas pueden ser objeto de modificación en el desarrollo del contrato, dependiendo de las 
necesidades de la Secretaría. 
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COMPONENTE C: Bolsas de mantenimiento de vehículos y de actividades encaminadas a la prevención vial: Esto 
corresponderá a unas bolsas de recursos a monto agotable que se irán utilizando para cumplir las necesidades 
específicas en dichos componentes, según las necesidades propias de la entidad. Su gestión y administración se 
detalla más adelante. 
(…)” 

5. Que, la adecuada gestión y mantenimiento de motocicletas y vehículos impactará directamente en la capacidad 
operativa de la Secretaría de Movilidad Contemporánea, permitiendo una mayor cobertura de los operativos viales y 
fortaleciendo las campañas de sensibilización en seguridad vial. Estas acciones son fundamentales para reducir la 
siniestralidad en las vías del departamento y cumplir con los objetivos trazados en el Plan Nacional de Desarrollo 
2022-2026 y el Plan Departamental de Desarrollo 2024-2028. La inversión en mantenimiento es, por tanto, una medida 
estratégica que asegura la sostenibilidad operativa y el impacto social de las políticas públicas de movilidad 
contemporánea en Cundinamarca. 

6. Que el treinta 30 de diciembre de 2025 se reunió el comité técnico operativo en el cual la Secretaría de Movilidad 
Contemporánea presento las especificaciones técnicas requeridas para el mantenimiento de motocicletas y vehículos 
las cuales se relaciona a continuación: 

ETAPAS  

1. Diagnóstico Inicial 
2. Mantenimiento Preventivo 
3. Mantenimiento Correctivo 
4. Suministro e instalación de repuestos no incluidos en los mantenimientos correctivos y preventivos 

Especificaciones técnicas: 

MOTOCICLETAS 

ITEMS Und. 

Diagnostico Motocicletas Unid. 

Repuestos/Reparación 
de motor cabeza de 

fuerza 

Kit Cilindro (Pistones y anillos) Und. 

Cadenilla Und. 

Juego de Válvula de admisión Und. 

Juego de Válvula de escape Juego 

Empaquetadura Culata Und. 

Empaquetadura motor Und. 

Empaquetadura tapa Válvulas Und. 

Bomba de aceite Und. 

Biela Und. 

Balancines Und. 

Cigüeñal Und. 

Cilindro Und. 

Árbol de Leva Und. 
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Guia de Válvula Und. 

Bomba de agua Und. 

tapa carter Und. 

Sensor presión de Aceite Und. 

sellos y/ retenes de motor Und. 

Soporte de Motor Und. 

Repuestos/Dirección Juego cunas y balineras de dirección Juego 

Repuestos/Reparación 
de clutch 

Kit clutch completo Kit 

Guaya clutch Und. 

Manigueta clutch Und. 

Porta discos Und. 

Empaque tapa clutch Und. 

Repuestos/Reparación 
de frenos 

Pastillas delanteras juego 

Pastillas traseras Juego 

Disco freno delantero abs Und. 

Disco freno trasero Und. 

Llanta trasera marca (Pirrelli) Und. 

Llanta delantera marca (Pirrelli) Und. 

Manigueta freno Und. 

Líquido de frenos DOT4 Lt 

Repuestos/Reparación 
sistema eléctrico 

Regulador-rectificador Und. 

Switche encendido con tapa de 
gasolina 

Und. 

Batería 12V Und. 

Luces certificadas SAEJ Und. 

Sirena Und. 

Exploradoras de 40W Und. 

Arranque Und. 

Alternador Und. 

Mando de Luces Und. 

Bombillo Stop Und. 

Bombillo Farola Und. 

Bombillo Direccional Und. 

Repuestos/Inyección 

Bujía Und. 

Bobinas de Encendido Und. 

Sensor CKP Und. 

Cuerpo de Aceleración Und. 

Bomba de Combustible Und. 

Inyector Und. 

Repuestos/Aceites 

Aceite de motor lt 10w30 

Filtro de aire Und. 

Filtro de aceite Und. 

Filtros de Combustible 

Tapón drenaje Und. 

Repuestos/Suspensión 
Barra Telescópicas delantera derecha Und. 

Barra Telescópicas delantera derecha Und. 
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Retenedores de Barra Und. 

Guardapolvo de Barra Und. 

Botella Inferior Und. 

Botella Superior Und. 

Repuestos varios 

Maletero 48lt Und. 

Kit de arrastre kit 

Sensor ABS delantero Und. 

Sensor ABS trasero Und. 

Liquido refrigerante Lt 

Retenedores Und. 

Espejo retrovisor Und. 

Silla Und. 

Rin delantero  Und. 

Neumatico Und. 

Rin trasero  Und. 

VEHÍCULOS 
ITEMS Und. 

Diagnostico VEHICULO Und. 

Repuestos/Aceites 

Aceite de motor 1/4 

Filtro de aceite Und. 

Filtro de aire Und. 

Filtro de combustible Und. 

Repuestos/Reparación de 
frenos 

Pastillas delanteras juego 

Bandas de Frenos Juego 

Cilindro de Frenos Und. 

Caliper Und. 

Guaya de freno Und. 

Disco de Frenos Und. 

Campana de Frenos Und. 

Manguera de Frenos Und. 

Llanta R17 Und. 

Llanta R18 Und. 

Llanta R19 Und. 

Líquido de frenos DOT4 lt 

Repuestos/Reparación 
sistema eléctrico y/o 

electrónico 

Regulador-rectificador Und. 

Switche encendido Und. 

Batería Und. 

Luces certificadas SAEJ Und. 

Sirena Und. 

Alternador Und. 

Arranque Und. 

Modulo ECU Und. 

Cuerpo de aceleración Und. 

Sensor MAF Und. 

Sensor MAP Und. 

Sensor TPS Und. 

Senor CKP ( Cigüeñal) Und. 
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Sensor CMP( Arbol de 
Levas) 

Und. 

Sensor de Oxigeno Und. 

Pito Und. 

Polea del Alternador Und. 

Fusible Und. 

Bombillo stop Und. 

Bombillo Direccional Und. 

Bombillo Unidad Und. 

Repuestos/Inyección 

Bujía Und. 

Bujías de 
Precalentamiento 

Und. 

Inyector Und. 

Riel de Inyección Und. 

Bomba de inyección Und. 

Turbo Und. 

Múltiple de admisión Und. 

Bobina Und. 

Repuestos/varios 

Sensor de reversa kit 

Liquido refrigerante lt 

Espejo retrovisor Und. 

Rin Und. 

Repuestos/Suspensión y 
Dirección 

Tijera Und. 

Amortiguador 
Delantero 

Und. 

Amortiguador Trasero Und. 

Rotula Und. 

Buje Und. 

Buje de la Barra 
Estabilizadora 

Und. 

Hoja de Muelle Und. 

Muñeco Und. 

Buje de Tijera Und. 

Tijera Und. 

Balancín de Muelle Und. 

Base del Amortiguador Und. 

Cauchos del 
Amortiguador 

Und. 

Soporte del 
Amortiguador 

Und. 

Guardapolvo Lado Caja Und. 

Guardapolvo Lado Eje Und. 

Bomba Hidráulica Und. 

Correa del Hidráulico Und. 

Retenedor delantero Und. 

Retenedor trasero Und. 

Rodamiento delantero Und. 

Rodamiento trasero Und. 

Barra estabilizadora Und. 

Terminal de Dirección  Und. 

Axial de dirección Und. 
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Caja de Dirección Und. 

Repuestos/Transmisión 

Kit clutch completo Kit 

diferencial Und. 

Aceite diferencial Und. 

Crucetas Cardan Und. 

Cardan Und. 

Empaque Cardan Und. 

Punta Homocinetica Und. 

Eje cardán Und. 

Retenedores diferencial Und. 

Caja de Velocidades  Und. 

Anillos sincronizadores Und. 

Bomba Principal 
Embrague 

Und. 

Bomba Auxiliar 
Embrague 

Und. 

Balinera Volante Und. 

Guaya del Embrague Und. 

Retenedor Speed Und. 

Engranajes del tren 
principal 

Und. 

Engranajes del tren 
secundario 

Und. 

Horquillas de Cluth Und. 

Rodamiento caja de 
velocidades 

Und. 

Soporte de caja  Und. 

Varilla selector de 
Cambio 

Und. 

Selector de Cambio Und. 

Repuestos/Motor 

Juego  de Pistones Jgo 

Anillos Jgo 

Casquetes de Bancada Und. 

Casquetes de Biela Und. 

Media Luna Cigüeñal Und. 

Juego de Válvulas de 
admisión 

Jgo 

Juego de Válvulas de 
escape 

Jgo 

Cilindro de Motor Und. 

Cigüeñal Und. 

Culata Und. 

Guias de válvulas Und. 

Asientos de Válvulas Und. 

Polea Cigüeñal Und. 

Camisa Und. 

Instalación de Alta Und. 

Impulsador Und. 

Correa de Accesorios Und. 

Kit de Accesorios 
(Poleas, Patines y 
Tensores) 

Und. 
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Retenedor delantero 
cigüeñal 

Und. 

Retenedor trasero 
cigüeñal 

Und. 

Kit de Reparatición Und. 

Empaque tapa Válvulas Und. 

Empaque culata Und. 

Empaquetadura de 
Motor Completa 

Und. 

Empaque Carter Und. 

Carter Und. 

Soporte de Motor Und. 

Bomba de aceite Und. 

Repuestos/Refrigeración 

Termostato Jgo 

Radiador Jgo 

Fancluth Und. 

Bomba de agua Und. 

Manguera Inferior de 
radiador 

Und. 

Manguera Superior de 
Radiador 

Jgo 

Electroventilador Jgo 

Tapa Radiador Und. 

Sensor de Temperatura Und. 

Deposito Radiador Und. 

Deposito Recuperador Und. 

Manguera de 
refrigeración 

Und. 

Manguera de 
Calefacción 

Und. 

Manguera Bypass Und. 

Manguera de Retorno 
Deposito 

Und. 

Intercoler Und. 

Empaque Bomba de 
agua 

Und. 

7. Que, con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones contractuales que tiene Fondecún en el marco del contrato 
interadministrativo suscrito con la Secretaría de Movilidad Contemporánea, se hace necesario contratar una persona 
jurídica que cuenta con la experiencia para la prestación de servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo de 
motos y vehículos a cargo de la Secretaría de Movilidad Contemporánea del Departamento de Cundinamarca, ya que 
los vehículos y motocicletas representan un recurso fundamental para el cumplimiento de los objetivos establecidos 
en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, "Colombia Potencia Mundial de la Vida", y en el Plan Departamental de 
Desarrollo 2024-2028, "Gobernando: Más que un Plan". Dichos planes priorizan la seguridad vial como una política 
de estado, buscando reducir la siniestralidad y garantizar la movilidad segura mediante el fortalecimiento de la 
capacidad operativa en las vías. Para ello, es indispensable contar con motos y vehículos en óptimas condiciones que 
permitan ejecutar de manera eficiente las labores de control y supervisión del tránsito, así como el desarrollo de 
campañas de concientización y promoción del cumplimiento de las normas de tránsito en todo el territorio 
departamental. 
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8. Que, la Secretaría de Movilidad Contemporánea mediante el Contrato Interadministrativo No. SMC-CD-CI-237-2025 
(FONDECUN 25-043) aprobó el valor correspondiente a TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE 
($300.000.000,00) para llevar a cabo el desarrollo del componente de mantenimiento con el fin de llevar a cabo la 
contratación de una bolsa de servicios a monto agotable. 

9. Que revisada la documentación de MOTO SPEED NL SAS., identificado con NIT. 900.604.596-5, representante 
legalmente por ERNESTO JOSE PULIDO SANCHEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.760.259 expedida 
en Bogota D.C, la dependencia delegada determinó que se cumplían con las condiciones de idoneidad y experiencia 
establecidas en el Estudio Previo para celebrar este contrato, lo cual registró en el documento que se adjunta a este 
contrato. 

10. Que el contrato a celebrar se encuentra sustentado en los recursos del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 
SMC-CD-CI-237-2025 (FONDECUN 25-043) 

11. Que acorde las consideraciones y normatividad expuestos en el Estudio Previo y el análisis de la idoneidad y 
experiencia del futuro contratista, plasmado en el documento suscrito por la Subgerencia Técnica, se desprende que 
esta contratación es jurídica, administrativa y financieramente viable, rigiéndose por las cláusulas que se enuncian a 
continuación,  

CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O 
CORRECTIVO DE MOTOCICLETAS Y VEHICULOS EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO No. SMC-CD-CI-237-2025 (FONDECUN 25-043) SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA 
DE MOVILIDAD CONTEMPORANEA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - 
FONDECÚN. 

ALCANCE DEL OBJETO 

En cumplimiento del objeto contractual, el contratista se obliga para con Fondecún, a prestar los servicios de 
mantenimiento de motos y vehículos para garantizar la operatividad continua de las motocicletas y vehículos 
asignados a la Secretaría de Movilidad Contemporánea, para lo cual se llevará a cabo un servicio integral de 
mantenimiento preventivo y/o correctivo. Este servicio será desarrollado bajo estándares técnicos y administrativos 
que aseguren el funcionamiento eficiente y seguro de los vehículos, los cuales son esenciales para las labores 
de control, supervisión y promoción de la seguridad vial en el Departamento de Cundinamarca. 

En concordancia con lo anterior, el proveedor deberá cumplir con el objeto contratado por medio de las siguientes 
etapas: 

1. Diagnóstico Inicial: Inspección técnica de cada motocicleta y vehículo para identificar las necesidades de 
mantenimiento preventivo y correctivo, resultado de dicha inspección deberá entregar un informe detallado del 
diagnóstico indicando, los trabajos necesarios y los repuestos requeridos para aprobación de la supervisión delegada 
de FONDECÚN y la Secretaría de transporte y movilidad. 

2. Mantenimiento Preventivo: Servicios regulares (cambio de aceite, filtros, revisión de frenos, sistema eléctrico, 
etc.), los cuales, deberán contar con aprobación de la supervisión delegada de FONDECÚN y la Secretaría de 
Movilidad Contemporánea, y aplicarán dependiendo del resultado de diagnóstico que presente el contrato. 
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3. Mantenimiento Correctivo: Reparaciones derivadas del diagnóstico técnico inicial o fallas posteriores, los 
cuales, deberán contar con aprobación de la supervisión delegada de FONDECÚN y la Secretaría de Movilidad 
Contemporánea. 

4. Suministro e instalación de repuestos no incluidos en los mantenimientos correctivos y preventivos:
Acorde con la tabla definida en el anexo técnico del presente estudio, aplicará o no el desarrollo de esta actividad 
dependiendo del diagnóstico inicial y lo que no esté incluido en el mantenimiento preventivo y/o correctivo, por lo 
tanto, el contratista podrá ejecutar esta actividad previa aprobación de la supervisión delegada de FONDECÚN y la 
Secretaría de Movilidad Contemporánea. 

A continuación, se dan las especificaciones según el anexo técnico del presente contrato: 

MOTOCICLETAS 

ITEMS Und. 

Diagnostico Motocicletas Unid. 

Repuestos/Reparación 
de motor cabeza de 

fuerza 

Kit Cilindro (Pistones y anillos) Und. 

Cadenilla Und. 

Juego de Válvula de admisión Und. 

Juego de Válvula de escape Juego 

Empaquetadura Culata Und. 

Empaquetadura motor Und. 

Empaquetadura tapa Válvulas Und. 

Bomba de aceite Und. 

Biela Und. 

Balancines Und. 

Cigüeñal Und. 

Cilindro Und. 

Árbol de Leva Und. 

Guia de Válvula Und. 

Bomba de agua Und. 

tapa carter Und. 

Sensor presión de Aceite Und. 

sellos y/ retenes de motor Und. 

Soporte de Motor Und. 

Repuestos/Dirección 
Juego cunas y balineras de 
dirección 

Juego 

Repuestos/Reparación 
de clutch 

Kit clutch completo Kit 

Guaya clutch Und. 

Manigueta clutch Und. 

Porta discos Und. 

Empaque tapa clutch Und. 

Repuestos/Reparación 
de frenos 

Pastillas delanteras juego 

Pastillas traseras Juego 

Disco freno delantero abs Und. 

Disco freno trasero Und. 
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Llanta trasera marca (Pirrelli) Und. 

Llanta delantera marca (Pirrelli) Und. 

Manigueta freno Und. 

Líquido de frenos DOT4 Lt 

Repuestos/Reparación 
sistema eléctrico 

Regulador-rectificador Und. 

Switche encendido con tapa de 
gasolina 

Und. 

Batería 12V Und. 

Luces certificadas SAEJ Und. 

Sirena Und. 

Exploradoras de 40W Und. 

Arranque Und. 

Alternador Und. 

Mando de Luces Und. 

Bombillo Stop Und. 

Bombillo Farola Und. 

Bombillo Direccional Und. 

Repuestos/Inyección 

Bujía Und. 

Bobinas de Encendido Und. 

Sensor CKP Und. 

Cuerpo de Aceleración Und. 

Bomba de Combustible Und. 

Inyector Und. 

Repuestos/Aceites 

Aceite de motor lt 10w30 

Filtro de aire Und. 

Filtro de aceite Und. 

Filtros de Combustible 

Tapon drenaje Und. 

Repuestos/Suspensión 

Barra telescópicas delantera 
derecha 

Und. 

Barra Telescópicas delantera 
derecha 

Und. 

Retenedores de Barra Und. 

Guardapolvo de Barra Und. 

Botella Inferior Und. 

Botella Superior Und. 

Repuestos varios 

Maletero 48lt Und. 

Kit de arrastre kit 

Sensor ABS delantero Und. 

Sensor ABS trasero Und. 

Liquido refrigerante Lt 

Retenedores Und. 

Espejo retrovisor Und. 

Silla Und. 

Rin delantero  Und. 

Neumatico Und. 
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Rin trasero  Und. 

VEHÍCULOS 
ITEMS Und. 

Diagnostico VEHICULO Und. 

Repuestos/Aceites 

Aceite de motor 1/4 

Filtro de aceite Und. 

Filtro de aire Und. 

Filtro de combustible Und. 

Repuestos/Reparación de 
frenos 

Pastillas delanteras juego 

Bandas de Frenos Juego 

Cilindro de Frenos Und. 

Caliper Und. 

Guaya de freno Und. 

Disco de Frenos Und. 

Campana de Frenos Und. 

Manguera de Frenos Und. 

Llanta R17 Und. 

Llanta R18 Und. 

Llanta R19 Und. 

Líquido de frenos DOT4 lt 

Repuestos/Reparación 
sistema eléctrico y/o 

electrónico 

Regulador-rectificador Und. 

Switche encendido Und. 

Batería Und. 

Luces certificadas SAEJ Und. 

Sirena Und. 

Alternador Und. 

Arranque Und. 

Modulo ECU Und. 

Cuerpo de aceleración Und. 

Sensor MAF Und. 

Sensor MAP Und. 

Sensor TPS Und. 

Senor CKP ( Cigüeñal) Und. 

Sensor CMP( Arbol de 
Levas) 

Und. 

Sensor de Oxigeno Und. 

Pito Und. 

Polea del Alternador Und. 

Fusible Und. 

Bombillo stop Und. 

Bombillo Direccional Und. 

Bombillo Unidad Und. 

Repuestos/Inyección 

Bujía Und. 

Bujías de 
Precalentamiento 

Und. 

Inyector Und. 

Riel de Inyección Und. 

Bomba de inyección Und. 

Turbo Und. 

Múltiple de admisión Und. 
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Bobina Und. 

Repuestos/varios 

Sensor de reversa kit 

Liquido refrigerante lt 

Espejo retrovisor Und. 

Rin Und. 

Repuestos/Suspensión y 
Dirección 

Tijera Und. 

Amortiguador 
Delantero 

Und. 

Amortiguador Trasero Und. 

Rotula Und. 

Buje Und. 

Buje de la Barra 
Estabilizadora 

Und. 

Hoja de Muelle Und. 

Muñeco Und. 

Buje de Tijera Und. 

Tijera Und. 

Balancín de Muelle Und. 

Base del Amortiguador Und. 

Cauchos del 
Amortiguador 

Und. 

Soporte del 
Amortiguador 

Und. 

Guardapolvo Lado Caja Und. 

Guardapolvo Lado Eje Und. 

Bomba Hidráulica Und. 

Correa del Hidráulico Und. 

Retenedor delantero Und. 

Retenedor trasero Und. 

Rodamiento delantero Und. 

Rodamiento trasero Und. 

Barra estabilizadora Und. 

Terminal de Dirección  Und. 

Axial de dirección Und. 

Caja de Dirección Und. 

Repuestos/Transmisión 

Kit clutch completo Kit 

diferencial Und. 

Aceite diferencial Und. 

Crucetas Cardan Und. 

Cardan Und. 

Empaque Cardan Und. 

Punta Homocinetica Und. 

Eje cardán Und. 

Retenedores diferencial Und. 

Caja de Velocidades  Und. 

Anillos sincronizadores Und. 

Bomba Principal 
Embrague 

Und. 

Bomba Auxiliar 
Embrague 

Und. 

Balinera Volante Und. 
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Guaya del Embrague Und. 

Retenedor Speed Und. 

Engranajes del tren 
principal 

Und. 

Engranajes del tren 
secundario 

Und. 

Horquillas de Cluth Und. 

Rodamento caja de 
velocidades 

Und. 

Soporte de caja  Und. 

Varilla selector de 
Cambio 

Und. 

Selector de Cambio Und. 

Repuestos/Motor 

Juego de Pistones Jgo 

Anillos Jgo 

Casquetes de Bancada Und. 

Casquetes de Biela Und. 

Media Luna Cigüeñal Und. 

Juego de Válvulas de 
admisión 

Jgo 

Juego de Válvulas de 
escape 

Jgo 

Cilindro de Motor Und. 

Cigüeñal Und. 

Culata Und. 

Guias de válvulas Und. 

Asientos de Válvulas Und. 

Polea Cigüeñal Und. 

Camisa Und. 

Instalación de Alta Und. 

Impulsador Und. 

Correa de Accesorios Und. 

Kit de Accesorios ( 
Poleas, Patines y 
Tensores) 

Und. 

Retenedor delantero 
cigüeñal 

Und. 

Retenedor trasero 
cigüeñal 

Und. 

Kit de Repartición Und. 

Empaque tapa Válvulas Und. 

Empaque culata Und. 

Empaquetadura de 
Motor Completa 

Und. 

Empaque Carter Und. 

Carter Und. 

Soporte de Motor Und. 

Bomba de aceite Und. 

Repuestos/Refrigeración 

Termostato Jgo 

Radiador Jgo 

Fancluth Und. 

Bomba de agua Und. 
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Manguera Inferior de 
radiador 

Und. 

Manguera Superior de 
Radiador 

Jgo 

Electroventilador Jgo 

Tapa Radiador Und. 

Sensor de Temperatura Und. 

Deposito Radiador Und. 

Deposito Recuperador Und. 

Manguera de 
refrigeración 

Und. 

Manguera de 
Calefacción 

Und. 

Manguera Bypass Und. 

Manguera de Retorno 
Deposito 

Und. 

Intercoler Und. 

Empaque Bomba de 
agua 

Und. 

Nota 1. El presente contrato se ejecutará bajo la modalidad de monto agotable, lo que implica que los servicios 
de mantenimiento preventivo y/o correctivo se realizarán conforme a las necesidades específicas identificadas 
durante su vigencia, hasta agotar los recursos asignados. Esta modalidad permite ajustar la prestación de los 
servicios a la demanda real, optimizando el uso de los recursos disponibles y garantizando la atención oportuna 
de las motocicletas requeridas en el marco del contrato interadministrativo No. No. SMC-CD-CI-237-2025 
(FONDECUN 25-043), asegurando así la continuidad y eficiencia en las operaciones de la Secretaría de 
Movilidad Contemporánea. 

Nota 2: Hacen parte integral del presente estudio previo las solicitudes de cotización y cotizaciones aprobadas y 
avaladas por la Subgerencia Técnica 

CLÁUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA se obliga con FONDECÚN a 
cumplir cabalmente con el objeto del contrato y su alcance, indicados en cláusulas anteriores, además de las 
obligaciones tanto generales como específicas que se relacionan a continuación: 

OBLIGACIONES GENERALES:  

1. Acatar la Constitución, la Ley, los principios de la función administrativa y los principios de la gestión fiscal 
consagrados en el artículo 209 y 267 de la Constitución Política y demás normas concordantes y 
reglamentarias, así como las demás normas relacionadas con la ejecución del alcance definido para el 
contrato. 

2. Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando los proyectos contratados de acuerdo con los criterios 
de calidad exigible y especificaciones mínimas que hacen parte de los documentos precontractuales, con 
sujeción al presupuesto estipulado y dentro del plazo establecido.   

3. Cumplir con las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, financieras y comerciales exigidas desde la oferta 
económica remitida por parte del contratista en respuesta a la solicitud de cotización requerida por 
FONDECÚN.  

4. Rendir y elaborar los informes, conceptos, y demás trabajos que se le soliciten en desarrollo del CONTRATO.   
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5. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del CONTRATO se le impartan por parte de la SUPERVISIÓN 
y de LA SECRETARÍA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD DE CUNDINAMARCA y suscribir las actas que en 
desarrollo del CONTRATO sean indispensables y todas aquellas que tengan la justificación técnica, jurídica 
o administrativa necesaria.  

6. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas precontractuales, y contractuales, evitando dilaciones o 
cualquier otra situación que obstruya la normal ejecución del CONTRATO.   

7. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algún 
hecho.   

8. Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del 
CONTRATO.   

9. Constituir las garantías respectivas del CONTRATO y mantenerlas vigentes en los términos establecidos a 
nombre de quien la entidad competente indique. Las garantías deberán presentarse como mínimo en el 
término de los cinco (5) días siguientes a la suscripción del contrato y/o a la modificación, los cuales también 
son requisito para la suscripción del acta de inicio del contrato.   

10.Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente, urbanismo, seguridad 
industrial e higiene que para el efecto disponga la Corporación Autónoma Regional, el Departamento o 
Municipio según corresponda.   

11.Instalar y disponer del equipo profesional y capacitado necesario para la ejecución del CONTRATO de acuerdo 
con las necesidades aprobadas de mantenimientos correctivos, preventivos y/o demás actividades previstas 
en el anexo técnico. 

12.Garantizar al CONTRATANTE que cumplirá a cabalidad con los requerimientos ambientales legales vigentes, 
reglamentarios y contractuales, y que no generará daño o perjuicio a FONDECÚN, SECRETARÍA DE 
MOVILIDAD CONTEMPORANEA Y/O o a terceros por esta causa, por lo tanto, las sanciones que por este 
concepto imponga la Autoridad Ambiental se pagarán directamente por EL CONTRATISTA, quien, mediante 
el presente documento, autoriza que le sea compensado del saldo insoluto del valor del contrato.   

13.Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el Ministerio de Trabajo, así 
como las normas vigentes del ENTE TERRITORIAL Y/O MUNICIPAL. Deberá tener especial cuidado para 
salvaguardar la integridad física todas las personas a su cargo que desarrollen actividades en cumplimiento 
de cualquiera de las obligaciones establecidas en el presente contrato y de la comunidad directa e 

indirectamente afectada; y deberá adjuntar a cada acta de pago un informe al respecto.  14. Responder por el 

pago de los impuestos que cause la legalización y ejecución del CONTRATO. 
15. Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se vincule y a terceros en la ejecución del 

CONTRATO.   
16.Participar a través del representante legal o Director del Proyecto en el comité de seguimiento, comités operativos 

y demás reuniones que convoque la supervisión delegada relativas a la ejecución de las obligaciones 
establecidas en el contrato. A los cuales podrá asistir la SECRETARÍA, FONDECÚN y demás entidades 
involucradas en el desarrollo del Proyecto. Los comités de seguimiento son reuniones de las que se revisarán 
las actas de las reuniones anteriores, con el fin de comprobar el avance de todos los acuerdos establecidos 
además de realizar una revisión del estado actual del proyecto, en dicho comité se pueden establecer 
compromisos, requerimientos, solicitudes de gestión, inconvenientes presentados, entre otros; en pro de cumplir 
con el objeto de esta convocatoria en los términos establecidos. Los comités deben realizarse semanalmente y 
dejar registro de estos conforme a los formatos que FONDECÚN indique para ello. 

17. Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecución de las obligaciones establecidas en 
este contrato. 

18. Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la documentación objeto del 
presente contrato. 
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19.Colaborar con FONDECÚN en el suministro y respuesta de la información correspondiente ante cualquier 
requerimiento de los organismos de control del Estado Colombiano en relación con la ejecución, desarrollo 
o implementación del contrato objeto del presente documento.  

20.Utilizar la imagen de FONDECÚN, de acuerdo con los lineamientos establecidos por éste. Salvo autorización 
expresa y escrita de las partes ningún funcionario podrá utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la otra 
parte para fines publicitarios o de cualquier otra índole.   

21. Entregar a FONDECÚN toda la información y los documentos recopilados en desarrollo de la ejecución del 
contrato, al finalizar el plazo del mismo, de conformidad con las normas y disposiciones vigentes.   22.Velar 

porque FONDECÚN y la SECRETARÍA, se mantengan indemnes de cualquier reclamación de terceras 
personas, subcontratistas, proveedores y demás servicios que de forma indirecta hayan sido requeridas 
para la ejecución del contrato.   

23.Solventar a su costa las reclamaciones que en su caso le resulten por daños o perjuicios a propiedades o 
terceras personas derivadas de la ejecución del contrato por acciones u omisiones imputables al contratista, 
sus dependientes subordinados o subcontratistas.   

24. Presentar un informe final de ejecución que dé cuenta de las actividades realizadas en desarrollo del contrato.   
25. Realizar los pagos al Sistema Integral de Seguridad Social -SISS (salud, pensión y riesgos laborales), de 

acuerdo con la normatividad vigente aportando los soportes de pago correspondientes. 
26. Dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el Contrato No. SMC-CD-CI-237-2025 (FONDECUN 25-

043), suscrito entre la Secretaría de Movilidad Contemporánea y el Fondo de Desarrollo de Proyectos de 
Cundinamarca – FONDECÚN que le sean aplicables en desarrollo del objeto contractual, así como aquellas 
que por su naturaleza y esencia se consideren imprescindibles para la correcta ejecución del contrato. 

27. Realizar por escrito cualquier reclamación, requerimiento, sugerencia o demás que considere pertinente para 
la debida ejecución del objeto contractual, a la Entidad, a través del supervisor del contrato. 

28. Atender recomendaciones dadas por la Secretaría de Movilidad Contemporánea y FONDECÚN con el fin de 
garantizar el adecuado cumplimiento del objeto del contrato. 

29. Informar a la supervisión del contrato, cualquier hecho o circunstancia que pueda incidir en la oportuna 
ejecución del contrato; proponer y ejecutar las medidas preventivas y/o correctivas necesarias. 

30.Cumplir oportunamente con todos los procedimientos y exigencias establecidos por FONDECÚN para la 
publicación de los contratos y sus modificaciones en la plataforma SECOP II. El término para atender estos 

procedimientos será máximo (1) día hábil a partir del requerimiento de FONDECÚN.      31. Las demás que, por 
ley, los documentos precontractuales, del CONTRATO correspondan o sean necesarias para el cabal 
cumplimiento del mismo.   

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:  

El contratista deberá: 

1. Asegurar el cumplimiento integral de todas las actividades relacionadas con el objeto contractual, 
garantizando la calidad técnica y administrativa de los servicios prestados. 

2. Hacer un inventario de las motocicletas y vehículos entregados por la Secretaría de Movilidad 
Contemporánea, y entregarlas de la misma forma al funcionario encargado de recibir el vehículo. 

3. Permitir el ingreso del supervisor del contrato por parte de FONDECÚN y la Secretaría de Movilidad 
Contemporánea o quien este autorice, al área del taller donde se encuentren las motocicletas durante su 
proceso de reparación o mantenimiento con el fin de hacer seguimiento y control del proceso. 

4. Garantizar que se llevará un control sobre la ejecución del contrato, con el fin de no sobrepasar el monto del 
mismo en ningún momento. En el evento que el contratista suministre más del valor contratado, lo hará a su 
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cuenta y riesgo, y la Secretaría de Movilidad Contemporánea ni Fondecún no asumirá ningún valor adicional 
a lo contratado. 

5. Ejecutar el contrato como monto agotable según las especificaciones técnicas y los requerimientos del 
contratante. 

6. Realizar cualquier despiece para diagnóstico sin que esto implique costos adicionales para la Entidad. 
7. Crear una hoja de vida (digital y física) para cada una de las motocicletas propiedad de la Secretaría de 

Movilidad Contemporánea previa realización de mantenimientos donde se detallen las características de las 
motocicletas (marca, modelo, tipo, placa, código interno, kilometraje, color, etc.), además deberá incluir el 
registro fotográfico que refleje el estado en el cual recibe las motocicletas y el estado en que las entrega, esta 
hoja de vida, también deberá actualizarla periódicamente con cada uno de los servicios prestados, así como 
los informes que el supervisor solicite.  

8. Mantener los precios unitarios asociados a los mantenimientos preventivos y correctivos, repuestos y demás 
actividades listadas en el anexo técnico durante la ejecución del contrato. 

9. Presentar por escrito el diagnóstico, especificando de manera detallada el costo del mantenimiento o 
reparación por mano de obra, elementos y repuestos requeridos, respetando los valores de la oferta 
económica entregada a FONDECÚN,  

10. Al finalizar el mantenimiento o reparación, se deberá entregará al supervisor la remisión del servicio prestado, 
incluyendo una lista discriminada de los elementos y repuestos cambiados, así como un registro fotográfico 
fechado de ellos, los certificados de calidad de los repuestos instalados junto con sus fichas técnicas. 

11. Garantizar las reparaciones propuestas en el diagnostico presentado por el contratista, y las aprobadas por 
la supervisión del contrato, sin que se generen costos adicionales por las actividades no autorizadas en ese 
momento si se llegasen a requerir posteriormente durante el desarrollo del contrato. 

12. Desechar los repuestos y partes que hayan sido reemplazados, debidamente embalados con la finalidad de 
no causar impactos ambientales en las zonas de desecho autorizado. 

13. Aportar un registro fotográfico de las piezas reemplazadas vs las piezas nuevas. (De ser requerido). 
14. Mantener durante la ejecución del contrato a una persona de contacto con el supervisor del mismo, para 

efectos de hacerse los requerimientos a que haya lugar, las 24 horas del día, los 7 días a la semana, dando 
nombre de la persona a cargo en el taller y número de celular de contacto.  

15. Realizar la revisión técnico-mecánica del vehículo si la requiere y entregar el certificado correspondiente.  
16. Suministrar repuestos contramarcados, genuinos y originales, nuevos y no remanufacturados, ni 

repotenciados, al momento de ser instalados para efectos de control por parte del supervisor del contrato.  
17. Responder por todo daño que se ocasione a las motocicletas y vehículos durante el período de permanencia 

de estos en el taller dispuesto por el contratista.  
18. Presentar la respectiva cotización para proceder a realizar la prestación del servicio de grúa en caso de que 

sea requerido, la cual debe ser aprobada por la supervisión del contrato de Fondecún y la Secretaría de 
Movilidad Contemporánea. Si no cuenta con aprobación previa, no podrá ejecutar esta actividad aun cuando 
está ya haya sido cotizada y la entidad contratante no responderá por el pago o reconocimientos económicos 
por esta actividad. 

19. Corregir a su costa, aquellas actividades o reparaciones que hayan sido realizadas y que no cumplan con los 
requerimientos técnicos establecidos por la Secretaría de Movilidad Contemporánea o que no hayan quedado 
funcionales, en el término de cinco (5) días hábiles a menos que la supervisión indique algo diferente.  

20. No incluir elementos o accesorios que no se requieran para la reparación o mantenimiento de las 
motocicletas y vehículos. La entidad contratante no responderá por el pago o reconocimientos económicos 
por el suministro y/o instalación de elementos adicionales. 

21. Los accesorios o repuestos a utilizar deberán ser instalados en las respectivas motocicletas, en el desarrollo 
de la reparación, y en ningún caso se entregarán accesorios o repuestos para ser posteriormente instalados 
por un tercero. 
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22. Abstenerse de ejecutar actividades, mantenimientos, suministros y demás acciones sin contar con aprobación 
previa de la supervisión de FONDECÚN y la Secretaría de Movilidad Contemporánea. 

23. Entregar al supervisor los certificados o documento que evidencien la gestión realizada con todos los residuos 
peligrosos y residuos especiales, el contratista deberá hacerse responsable y garantizar durante la ejecución del 
contrato y cuando se haga necesario, la recolección, transporte, almacenamiento, manejo, aprovechamiento y/o 
disposición final de los residuos que se generen como producto de las actividades propias del objeto contractual. 
En el momento de la prestación del servicio el personal de la empresa contratista debe contar con las hojas de 
datos de seguridad de los productos químicos utilizados, así como los elementos de protección personal 
apropiados. Por lo tanto, en caso de generarse residuos peligrosos y/o especiales en las actividades 
establecidas, deberán presentar las actas de recolección, transporte, manejo, tratamiento, aprovechamiento y/o 
disposición final de los mismos. Las actas deben presentarse acompañadas de la(s) resolución(es) o permiso(s) 
ambientales otorgados por la autoridad competente, al gestor ambiental encargado de realizar la gestión en 
cumplimiento del contrato, acogiéndose al Plan de Residuos y Programa de Residuos Sólidos del Sistema de 
Gestión Ambiental de la Entidad. 

24. Presentar un informe financiero con el detalle y el respectivo soporte de legalización de facturas por 
mantenimiento, reparación y presupuesto asignado en la actividad. 

25. Contar con personal capacitado y con experiencia en el mantenimiento correctivo y preventivo de las 
motocicletas y vehículos.  

26. Contar con herramientas certificadas y en buen estado para desarrollar de manera eficiente, segura y correcta 
los mantenimientos. 

27. Seguir los protocolos de mantenimiento recomendados por el fabricante, según especificaciones técnicas de 
las motocicletas y vehículos. 

28. Contar con los espacios e instalaciones adecuadas para el cumplimiento del contrato. 
29. Garantizar la seguridad de las motocicletas y vehículos mientras se encuentren en las instalaciones del 

contratista, incluyendo la implementación de sistemas de vigilancia y almacenamiento en áreas seguras. 
30. Realizar una inspección inicial de los vehículos reparados que ingresen al inventario de la Secretaría de 

Movilidad Contemporánea, asegurando que cumplan con las condiciones técnicas y funcionales necesarias 
antes de su puesta en operación. 

31. Todas las demás actividades relacionadas con el objeto del contrato, que sean inherentes o necesarias para 
la correcta ejecución de este, que le sean solicitadas por el supervisor del contrato. 

Obligaciones del Fondo. 

1. Pagar el valor del contrato en la forma y bajo las condiciones previstas en el contrato.  
2. Informar la designación del supervisor del contrato. 
3. Poner a disposición toda la información de la entidad que requiera EL CONTRATISTA para la ejecución del 

contrato. 
4. Responder oportunamente todas las solicitudes presentadas por EL CONTRATISTA relacionadas con la 

ejecución del contrato. 
5. Acudir ante las autoridades para obtener la protección de los derechos derivados de la presente contratación 

y sanción para quién los vulnere. 
6. Exigir a EL CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. 
7. Impartir las instrucciones que sean del caso, relacionadas con las actividades a realizar por EL 

CONTRATISTA. 
8. Asignar las actividades a realizar por parte del CONTRATISTA 
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Informes.  

1. Informe mensual sobre el avance de las actividades ejecutadas, en el cual, relacionen las motocicletas y 
vehículos con sus respectivas placas y las intervenciones realizadas con evidencia fotográfica. 

2. Informe final de ejecución, en el cual, evidencie todas las actividades ejecutadas para cada una de las 
motocicletas y vehículos, relacionando fechas de autorización, inicio y finalización de intervención, junto con 
el anexo de los certificados de calidad y fichas técnicas de los repuestos que se instalen. 

3. Los demás que sean requeridos por la supervisión del contrato. 

Nota 1. Las intervenciones que no están incluidas en los mantenimientos correctivos y preventivos se incluyen 
en el anexo técnico del contrato. 
Nota 2. Los informes relacionados deberán estar suscritos por el contratista y avalados por la supervisión 

CLÁUSULA CUARTA. PLAZO: El plazo del contrato será HASTA EL DIECINIEVE (19) DE SEPTIEMBRE DE 2026 
O HASTA EL AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS LO QUE OCURRA PRIMERO contado a partir del cumplimiento 
de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, previa suscripción del acta de inicio.  

PARÁGRAFO PRIMERO: El plazo de ejecución del Contrato se encuentra condicionado a la vigencia del Contrato 
Interadministrativo No. SMC-CD-CI-237-2025 (FONDECUN 25-043). En caso de que el plazo de ejecución del 
contrato vigente no sea prorrogado, esta condición se entenderá por cumplida y el contrato se dará por terminado 
anticipadamente en la fecha de terminación de este, situación que no generará obligaciones ni pagos a favor del 
contratista.. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Como quiera que las obligaciones pactadas no contemplan el desarrollo de actividades 
con 
vocación de permanencia, sino que el servicio a contratar se realizará por el termino necesario para la ejecución de 
las acciones y actividades necesarias para la gestión de la supervisión de proyectos y/o contratos requerida para 
cumplir con todos los compromisos adquiridos por FONDECÚN en el CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SMC

CD-CI-237-2025 (FONDECUN 25-043). y sus contratos derivados y su financiación será con cargo a bienes y 

servicios. 

CLÁUSULA QUINTA. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL: Las actividades previstas en el 
presente Contrato se deben desarrollar en el departamento de Cundinamarca y Bogotá, o en el lugar que determine 
FONDECÚN.  

El domicilio contractual será la ciudad de Bogotá D.C. 

CLÁUSULA SEXTA. VALOR: El valor del contrato a celebrar será por la suma TRESCIENTOS MILLONES DE 
PESOS 
M/CTE ($300.000.000,00) amparado en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. Presupuestal No. 20260126 
de fecha 23 de enero de 2026 (Rubro: 2.4.5.02.08-3.0.01_01-1.3.1.1.12 – Servicios Prestados a las Empresas y 
Servicios de Producción). incluido IVA y demás tributos, así como los costos directos e indirectos que se llegasen a 
generar con la suscripción y ejecución del contrato.  

PARÁGRAFO PRIMERO. Dicho valor incluye todas las variables previsibles para la ejecución y cumplimiento del 
objeto a contratar, así como los impuestos, tasas, contribuciones que se generen con la suscripción de este.  
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PARÁGRAFO SEGUNDO. El valor del contrato se encuentra solventado con recursos de inversión teniendo como 
antecedente los montos de la estructuración y presupuestos del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SMC-CD-
CI-237-2025 (FONDECUN 25-043). 

CLÁUSULA SÉPTIMA. FORMA DE PAGO: El valor del contrato se pagará de la siguiente manera:  

Pagos conforme a los servicios efectivamente prestados, para lo cual el contratista presentará informes mensuales, 
frente a los cuales el supervisor validará y autorizará los pagos una vez el contratista envíe la respectiva factura, y 
soportes requeridos que evidencien la ejecución satisfactoria de los servicios. 

PARÁGRAFO PRIMERO El valor del pago corresponderá a las sumas que sean debidamente soportadas con corte 

mensual, de acuerdo, con la verificación de la Supervisión designada y en cada pago previo el cumplimiento de los 

siguientes requisitos por parte del contratista:  

1. Informe técnico y balance financiero debidamente soportado en el mes realizado.  
2. Factura o documento equivalente, debidamente justificados y soportados.  
3. Informe de supervisión que refleje el avance de ejecución y acta de recibo satisfacción dando viabilidad al 

pago.  
4. Acreditar el cumplimiento de las obligaciones de pago de aportes a parafiscales y relativos al sistema de 

seguridad social integral, así como los pagos al Sena, ICBF y Cajas de Compensación familiar, presentación 
de factura que cumpla con todos los requisitos de ley, con verificación de la supervisión de acuerdo con lo 
dispuesto en la Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de 2002, el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, y demás 
normas concordantes.  

PARÁGRAFO SEGUNDO El contrato se desarrollará en forma de monto agotable previa aprobación de las cantidades 
por parte de la supervisión del contrato. 

PARÁGRAFO TERCERO El pago se realizará previa presentación de los documentos y/o requisitos solicitados y 
recibidos a satisfacción por parte del supervisor del contrato y los cortes serán mensuales.  

PARÁGRAFO CUARTO El pago anteriormente señalado se realizará a través de la cuenta de ahorros y/o corriente 
que disponga el contratista, acorde con la certificación financiera aportada expedida por la entidad bancaria. 

PARÁGRAFO QUINTO. Los pagos anteriormente señalados se realizarán dentro de los 30 días calendario previa 
entrega de la facturación electrónica validada previamente por la DIAN, según aplique al régimen tributario del 
contratista, y en todo caso dando cumplimiento a los requisitos exigidos en el Estatuto Tributario y demás normas que lo 
modifiquen, adicionen o aclaren, además del comprobante o certificación de PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD 
SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES, conforme con el Artículo 50 de la ley 789 de 2002, lo cual se hará mediante 
certificación expedida por el revisor fiscal o por el contador o el representante legal según corresponda y demás 
normas que lo modifiquen, reglamentan o complementen, dichos documentos serán entregados al supervisor del 
contrato para su revisión y aprobación a satisfacción. 

PARÁGRAFO SEXTO. Para la procedencia de los pagos será indispensable la acreditación del cumplimiento de las 
actividades mediante los siguientes requisitos: informe con una descripción amplia y suficiente por cada una de las 
actividades desarrolladas, certificación por parte del supervisor designado y el pago al Sistema de Seguridad Social 
Integral, así como los propios del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
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– ICBF y las cajas de compensación familiar, cuando corresponda, y demás documentos exigidos por el supervisor 
del contrato de acuerdo a la normatividad vigente. 

PARÁGRAFO SEPTIMO. Los pagos anteriormente señalados se realizarán a través de la cuenta de ahorros y/o 
corriente que disponga el contratista, acorde con la certificación expedida por la entidad financiera respectiva.  
. 
PARÁGRAFO OCTAVO. Los pagos a que se obliga FONDECÚN en virtud de este contrato estarán sujetos a las 
apropiaciones pertinentes y a la disponibilidad de recursos existentes en las cuentas de la Empresa, lo cual no generará 
ningún tipo de reconocimiento adicional y/o reajuste y/o pago de interés alguno a favor de EL CONTRATISTA. 

PARÁGRAFO NOVENO. Los impuestos y retenciones que surjan del contrato corren por cuenta del CONTRATISTA, 
para cuyos efectos FONDECÚN hará las retenciones del caso y cumplirá las obligaciones fiscales que ordene la ley. 

PARÁGRAFO DECIMO. Si a la finalización del plazo de ejecución resultan valores no ejecutados del valor del 
contrato, estos podrán ser liberados por la Subgerencia Administrativa y Financiera del FONDECÚN, conforme a la 
solicitud que efectúe el supervisor del contrato, la Subgerencia Técnica, la Subgerencia Administrativa y Financiera 
o la Oficina Asesora Jurídica, según sea el caso 

PARÁGRAFO ONCEAVO. Los reconocimientos generados por la realización de visitas y acompañamientos 
técnicos a los contratos-proyectos deberán ser aprobados de manera previa a la visita por la Subgerencia Técnica y 
se cancelarán con cargo al rubro destinado por Fondecún, de acuerdo con la Resolución de escala de viáticos y 
honorarios por desplazamiento de Fondecún, para su reconocimiento es necesaria la aceptación por parte del 
supervisor del contrato del informe de actividades, la presentación del pago de aportes a salud, pensión y demás 
documentos exigidos de acuerdo a la normatividad vigente. 

CLÁUSULA OCTAVA. AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. AUSENCIA DE 
RELACIÓN LABORAL: Este contrato será ejecutado por EL CONTRATISTA con absoluta autonomía e independencia 
acorde a la naturaleza del mismo, motivo por el cual no se generará vínculo laboral alguno entre FONDECÚN y EL 
CONTRATISTA y/o sus dependientes, si los hubiere.  

PARÁGRAFO ÚNICO: En todo caso, las actividades a desarrollar por parte de EL CONTRATISTA deberán ser 
coordinadas con la Supervisión a fin de que exista sincronización de éstas con las directrices que imparte FONDECÚN
a nivel institucional para garantizar la ejecución eficiente y eficaz del contrato. 

CLÁUSULA NOVENA. REGLAS DE INTERPRETACIÓN DE LAS CLÁUSULAS CONTRACTUALES: Las partes 
acuerdan que para la interpretación de las cláusulas que integran este contrato se aplicarán las reglas establecidas 
en los artículos 1618 a 1624 del Código Civil Colombiano, enlistadas como sigue: 1.- Prevalencia de la intención de 
las partes; 2.- Preferencia de la interpretación que produce efectos; 3.- Interpretación por la naturaleza del contrato 
suscrito e 4.- Interpretaciones sistemática, por comparación y por aplicación práctica.  

CLÁUSULA DÉCIMA. RESPONSABILIDAD CIVIL, PENAL, FISCAL Y DISCIPLINARIA/PROFESIONAL: EL  
CONTRATISTA responderá civil, penal, fiscal y disciplinariamente, ésta última acorde a su profesión si aplica, en el 
evento en que concurran las conductas establecidas en el ordenamiento jurídico colombiano según el tipo de 
responsabilidad, debiendo estar soportadas con el material probatorio respectivo, Lo anterior, de conformidad con el 
principio de responsabilidad aplicable a este tipo de contratos y dispuesto en los artículos 52, 56, 57 y 58 de la Ley 
80 de 1993 y sus artículos modificatorios acorde a la remisión expresa que señala el artículo 13 de la Ley 1150 de 
2007. 
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PARÁGRAFO ÚNICO: En el evento en que el objeto y naturaleza del contrato a suscribir correspondan al de 
Consultoría o Asesoría Externa, además de los artículos precitados, se dará aplicación al artículo 53 de la Ley 80, 
ibídem, modificado por el artículo 82 de la Ley 1474 de 2011 a su vez modificado por el artículo 2° de la Ley 1882 
de 
2018. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. RESPONSABILIDAD AMBIENTAL: EL CONTRATISTA se compromete a dar 
cumplimiento a las normas legales de protección ambiental vigentes en Colombia, así como a la normatividad 
interna de FONDECÚN relacionadas con el deber de proteger el medio ambiente y los recursos naturales y realizar 
la disposición final de residuos peligrosos con responsabilidad social en procura del desarrollo sostenible del medio 
ambiente. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. SUSPENSIÓN Y REINICIO: Las partes de común acuerdo podrán suspender 
temporalmente la ejecución del contrato, mediante Acta de Suspensión suscrita por LA SUPERVISIÓN y EL 
CONTRATISTA cuando medie alguna de las siguientes causales: 1- Por circunstancias de fuerza mayor o caso 
fortuito debidamente comprobados; 2- Por acuerdo entre las partes y 3- Cuando se busque la satisfacción del interés 
público y de la continuidad normal en la ejecución de lo contratado.  

PARÁGRAFO PRIMERO. En caso de persistencia de la causal de fuerza mayor o caso fortuito, la parte que alega 
tales hechos informará dicha circunstancia o circunstancias cada quince (15) días hábiles hasta por un término máximo 
de noventa (90) días calendario, vencidos los cuales se podrá dar por terminado el contrato por imposibilidad física 
de ejecución. En caso de que cesen las circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito antes del plazo indicado, se 
deberá reanudar la ejecución del contrato a la mayor brevedad.  

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de que EL CONTRATISTA no suscriba el acta de reinicio correspondiente por 
la causal de fuerza de mayor o caso fortuito, se procederá a adelantar la actuación contractual correspondiente para 
hacer exigible la Cláusula Penal de Apremio. 

PARÁGRAFO TERCERO. El término de suspensión no será computable para efecto del plazo de ejecución del contrato, 
ni dará derecho a exigir indemnización, sobrecostos o reajustes, ni a reclamar gastos diferentes a los pactados en el 
contrato.  

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN. EL CONTRATISTA no podrá ceder ni 
subcontratar total o parcialmente las obligaciones pactadas este contrato a persona alguna natural o jurídica, nacional 
o extranjera, sin previa autorización escrita de FONDECÚN, pudiendo éste reservarse las razones que tenga para 
negar dicha autorización.  

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. EL/LA CONTRATISTA no podrá ceder 
total o parcialmente los derechos económicos que tenga sobre este contrato a persona alguna natural o jurídica, 
nacional o extranjera, sin previa autorización escrita de FONDECÚN, quien podrá negar su autorización reservándose 
las razones para ello. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Para estudiar la viabilidad de la cesión de derechos económicos, EL/LA CONTRATISTA deberá 
acreditar que no existen procesos coactivos en su contra, ni embargos por acreencias tributarias. Igualmente, bajo 
gravedad de juramento deberá declarar que no tiene acreencias por asuntos laborales que puedan ser afectados 
con esta cesión de derechos económicos. En caso de que se evidencie que la cesión de derechos económicos se 
utilizó de manera fraudulenta FONDECÚN adelantara las acciones legales respectivas. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. SUPERVISIÓN: La Supervisión del contrato estará a cargo del Gerente del 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No SMC-CD-CI-237-2025 (FONDECUN 25-043) o quien delegue el ordenador 
del gasto posteriormente mediante memorando. 

La supervisión será ejercida de conformidad con lo establecido en las leyes aplicables a la materia, en el Manual de 
Contratación y el Manual de Supervisión e Interventoría de FONDECÚN, vigente a la fecha de suscripción del 
contrato, sin perjuicio de las siguientes obligaciones:  

1) Verificar el cumplimiento del objeto contractual y de las obligaciones contraídas por las partes.  
2) Elaborar los informes de ejecución si se solicitan y las actas a que haya lugar remitiéndolos de manera 

oportuna a las instancias correspondientes.  
3) Verificar que el CONTRATISTA, si es Persona Natural, se encuentre afiliado a la ARL y que la cobertura esté 

vigente como requisito previo para dar inicio al contrato; asimismo, será responsabilidad del supervisor 
verificar que esta afiliación se mantenga vigente durante todo el plazo de ejecución del contrato.  

4) El supervisor deberá requerir al contratista el trámite y cargue de las garantías en SECOP II y verificar que 
sea aprobada. 

5) Elaborar y suscribir el acta de inicio el supervisor  
6) Elaborar la certificación del cumplimiento y/o recibo a satisfacción del objeto contractual, con el fin de 

proceder al pago correspondiente.  
7) Verificar al momento de certificar el cumplimiento del objeto contractual, el cumplimiento por parte del 

CONTRATISTA, de sus obligaciones con los sistemas de salud y pensiones en los porcentajes de ley y 
decretos posteriores. 

8) Informar oportunamente sobre cualquier irregularidad y/o incumplimiento que se presente en la ejecución del 
contrato.  

9) Solicitar oportunamente las adiciones o modificaciones al contrato, cuando sea procedente.  
10) Garantizar la publicación de los documentos que prueben la ejecución del contrato en la plataforma del 

SECOP II, así: a) Verificar que el Contratista cargue en el SECOP II los informes de actividades que 
demuestren la ejecución del contrato; y b) Verificar el cargue en el SECOP II de cada informe de actividades 
presentado por el Contratista.  

11) Una vez vencido el término de ejecución del contrato, elaborar y suscribir el informe final de supervisión y 
realizar la solicitud de liquidación para su respectiva revisión, cuando aplique.  

12) Las demás que por su naturaleza y esencia sean necesarias para el buen desarrollo del contrato, sin que ello 
releve al contratista de su responsabilidad. 

PARÁGRAFO PRIMERO. EL CONTRATISTA debe permitir que el supervisor ejerza las atribuciones que se 
desprenden de esta cláusula sin generar obstáculos, retrasos, demoras o dilaciones de cualquier orden. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. En ningún caso el supervisor goza de la facultad de modificar el contenido y alcance del 
objeto contractual establecido por FONDECÚN y aceptado por EL CONTRATISTA, ni de eximir de sus obligaciones 
y responsabilidades. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. SOLUCIÓN DIRECTA DE LAS CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Las partes 
acuerdan que en el evento de surgir alguna diferencia entre ellas se buscará su solución en forma directa. De no llegar 
a un acuerdo, se acudirá a los mecanismos alternativos de solución de conflictos (MASC) previstos en el ordenamiento 
jurídico, entre ellos la transacción artículo definida en el artículo 2469 del Código Civil Colombiano; la amigable 
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composición establecida en la Ley 1563 de 2012 y la Conciliación judicial y extrajudicial reglados en la Ley 2220 de 
2022.   

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. TERMINACIÓN ANTICIPADA. El contrato se dará por terminado en cualquiera de 
los siguientes eventos: 1.- Por cumplimiento del plazo pactado o del objeto del contratado. 2.- Por mutuo acuerdo 
entre las partes, siempre que con ellos no se causen perjuicios a FONDECÚN. 3.- Por superar el término de noventa 
(90) días calendario para superar la causal de suspensión del contrato conforme a la cláusula duodécima. 4.- Por 
orden legal o judicial. 5.- Por imposibilidad física o jurídica para ejecutar el objeto del contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA.  CLÁUSULA DE APREMIO: En ejercicio de la autonomía de la voluntad de las partes, 
acuerdan libre, expresa e irrevocablemente, la causación y efectividad de la cláusula de apremio en caso de retraso en la 
realización de las actividades acorde al cronograma aprobado por la Supervisión, si aplica; y/o ejecución respecto de la 
ejecución defectuosa, tardía, incompleta o no realización de las obligaciones generales y/o específicas propias del 
contrato, imputables al CONTRATISTA, dará origen al pago de las sumas previstas en esta cláusula, sin necesidad de 
requerimiento alguno para constituirlo en mora, al cual renuncia expresamente EL CONTRATISTA y sin que 
FONDECÚN renuncie a su derecho a hacer efectiva la Cláusula Penal Pecuniaria. EL CONTRATISTA faculta a 
FONDECÚN a hacer exigible estos apremios sucesivos durante la vigencia del Contrato aplicando el procedimiento 
establecido en la cláusula vigésima de este contrato. En el evento en que sea sancionado(a), se impondrán apremios por 
un valor equivalente al uno por ciento (1%) del valor del contrato, según el caso, por cada día de retraso, sin que se 
supere el diez por ciento (10%) del valor total del contrato y en todo caso dentro de los términos establecidos en el 
artículo 867 del Código de Comercio. 

PARÁGRAFO. Los apremios que se causen en virtud de lo dispuesto en esta cláusula se harán efectivos, sin 
perjuicio de la indemnización de perjuicios a que haya lugar pues buscan conminar a EL CONTRATISTA para el 
cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de 
manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 
del Código Civil.  

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. PENAL PECUNIARIA. En el evento en que se genere un incumplimiento parcial 
de una o varias de las obligaciones generales y/o específicas contenidas en este contrato y/o en los documentos 
que hacen parte integral del mismo; o un incumplimiento total del objeto del contrato, evidenciándose en uno u otro 
caso la generación de perjuicios en detrimento de FONDECÚN, la entidad podrá declarar el incumplimiento parcial o 
total mediante acto contractual, acorde a lo establecido en el reglamento de la póliza y/o y hacer efectiva la cláusula 
penal pecuniaria hasta por un monto equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato. 

PARÁGRAFO PRIMERO. El valor de la cláusula penal pecuniaria que se haga efectiva se considerará como pago 
parcial de los perjuicios ocasionados a FONDECÚN, quedando ésta facultada para reclamar por la vía judicial y/o 
extrajudicial la indemnización de los perjuicios que excedan el monto aquí pactado. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA. PROCEDIMIENTO PARA LA EFECTIVIDAD DE LA CLÁUSULA DE APREMIO Y 
CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA: En garantía del debido proceso, y con el fin de asegurar el derecho de defensa 
y contradicción del CONTRATISTA, de conformidad con lo establecido en el artículo 25 del Manual de Contratación 
de la entidad (Acuerdo 006 de 2023), se acuerda que  para la aplicación de la cláusula de apremio y de la cláusula 
penal pecuniaria, se surtirá el procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y se expedirá el 
correspondiente acto administrativo, contra el cual sólo procederá el recurso de reposición. 
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PARÁGRAFO PRIMERO. Las partes acuerdan que para establecer el valor de la medida a imponer al CONTRATISTA 
por concepto de apremio o pena pecuniaria se aplicará la fórmula prevista por FONDECÚN en este contrato. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. A través de la firma de este contrato, el CONTRATISTA autoriza a FONDECÚN para pedir 
la compensación del valor de las medidas que se le impongan, a título de apremio o cláusula penal, con los montos 
que el CONTRATISTA le adeude con ocasión de la ejecución de este contrato, en los términos de los artículos 1714 
y 1715 del Código Civil. 

PARÁGRAFO TERCERO. Si no existen sumas con cargo al contrato, que puedan ser compensadas por el 
CONTRATISTA, las medidas que se le impongan, a título de apremio o clausula penal, podrán ser cobradas mediante 
el ejercicio de las acciones legales a que haya lugar, ejercidas en contra del CONTRATISTA y/o su Garante. El 
CONTRATISTA renuncia al previo aviso o a la reconvención previa para constituirlo en mora. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. TRATAMIENTO DE DATOS. Para la ejecución de este contrato aplica lo dispuesto 
por la Ley Estatutaria 1581 de 2012, el Decreto 1377 de 2013, el Decreto 886 de 2014 y demás normas concordantes 
en materia de tratamiento y protección de datos. Los datos personales que suministre u obtenga EL CONTRATISTA 
con ocasión de la ejecución del contrato serán compilados, almacenados, consultados, usados, intercambiados, 
transmitidos, transferidos o tratados única y exclusivamente para dar cumplimiento a las obligaciones materia del 
contrato o dar respuesta a requerimientos de autoridades judiciales y organismos de control. EL CONTRATISTA 
autorizan el tratamiento de sus datos personales para los fines indicados y certifica que dichos datos son ciertos y 
que no ha omitido o adulterado ninguna información. 

PARÁGRAFO PRIMERO. Queda entendido y acordado entre las partes que EL CONTRATISTA tiene derecho en 
todo momento a acceder a los datos que ha suministrado a la entidad y a solicitar por escrito a la SUPERVISIÓN su 
corrección, actualización o supresión, indicando los motivos de su solicitud con el fin de que FONDECÚN determine 
su pertinencia. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. El incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA a la obligación aquí pactada dará 
derecho a FONDECÚN para aplicar las sanciones contractuales aquí pactadas y/o adelantar las acciones administrativas 
y/o legales que considere pertinentes.   

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD Y MANEJO DE LA INFORMACIÓN. EL 
CONTRATISTA mantendrá bajo reserva y no podrá propagar, difundir o usar en beneficio propio o de terceros partes o 
la totalidad de cualquier dato o información que pertenezca u obtenga de FONDECÚN con ocasión de la ejecución del 
contrato. Así mismo, mantendrá bajo reserva sus bases de datos e informaciones propias de su trabajo, metodologías, 
estrategias, datos, proyectos, actividades, asuntos de interés privado de FONDECÚN y otras inherentes al desarrollo del 
contrato. EL CONTRATISTA deberá cuidar la información a la que tenga acceso, evitando su deterioro, destrucción y/o 
utilización indebida. Al mismo tiempo le está prohibido dar acceso o exhibir expedientes, documentos o archivos a 
personas no autorizadas y deberá atender y aplicar las guíes y/o manuales y/o circulares que sobre el particular expida la 
Superintendencia de Industria y Comercio –SIC.  

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. PROPIEDAD INTELECTUAL En virtud del contrato a celebrarse, el contratista 
garantizará que todos los estudios, análisis, informes, documentos, aplicaciones bases de datos, software, hardware, 
marcas, reseñas, nombres comerciales, modelos y dibujos industriales, patentes, Know How, secretos industriales, 
invenciones, descubrimientos y demás información considerada como PROPIEDAD INTELECTUAL que surja en 
virtud del desarrollo del objeto del contrato a suscribirse, por sí mismo o con la colaboración de sus trabajadores, 
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serán propiedad de FONDECÚN, de conformidad con lo establecido en la Ley 23 de 1982 modificada por las Leyes 44 
de 1993, 1450 de 2011 y demás normas vigentes que regulen la materia, sin perjuicio al derecho moral consagrado 
en el artículo 11 de la Directiva Andina 351 de 1993 concordante con el artículo 30 de la Ley 23 de 1982. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. INDEMNIDAD. EL CONTRATISTA mantendrá indemne y defenderá a su propio 
costo a FONDECÚN de cualquier pleito, queja o demanda y responsabilidad de cualquier naturaleza incluyendo los 
costos y gastos provenientes de actos y omisiones de EL CONTRATISTA en el desarrollo de este contrato.  

PARÁGRAFO. En el evento en que EL CONTRATISTA no asuma debida y oportunamente la defensa de FONDECÚN, 
éste podrá hacerlo directamente, previa notificación escrita a EL CONTRATISTA y éste pagará todos los gastos en 
que incurra por tal motivo. En caso de que así no lo hiciere EL CONTRATISTA, FONDECÚN tendrá derecho a 
descontar el valor de tales erogaciones de cualquier suma que adeude EL CONTRATISTA por razón de los trabajos 
motivo del contrato. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA. PREVENCIÓN Y DENUNCIA DE LA VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO EN LA 
CONTRATACIÓN: EL CONTRATISTA se obliga a prevenir el abuso, acoso sexual y demás violencias basadas en 
el género. En este mismo sentido, promoverá su denuncia y hará uso no sexista del lenguaje escrito y visual que 
emplee en la ejecución de este contrato. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. El CONTRATISTA se obliga a garantizar el cumplimiento de las obligaciones surgidas 
en el Contrato mediante la constitución de póliza expedida por una compañía de seguros legalmente autorizada para 
funcionar en Colombia, en el FORMATO PARA ENTIDADES PÚBLICAS DEL ESTADO CON RÉGIMEN PRIVADO 
DE CONTRATACIÓN a favor del FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN 
y SECRETARÍA DE MOVILIDAD CONTEMPORÁNEA en general en los mecanismos de cobertura de riesgo en los 
términos previstos en la presente cláusula con el fin de amparar que el contratista cumpla con el objeto del contrato 
al que se compromete, bajo los siguientes amparos: 

- CUMPLIMIENTO. Por un monto equivalente al treinta por ciento (20%) del valor del contrato para 
garantizar el cumplimiento general de este, por el plazo de ejecución del mismo y seis (6) meses más. 

- CALIDAD DEL SERVICIO. Por una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del 
contrato, por el término del plazo de ejecución de este y seis (6) meses más. 

- PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES. Por una suma equivalente 
al cinco por ciento (5%) del valor del contrato, por el termino de ejecución de este y tres (3) años más. 

- RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. Por una suma equivalente a doscientos salarios 
mínimos legales mensuales vigentes (200 smmlv) y por el término del plazo de ejecución del contrato. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA. DOCUMENTOS CONTRACTUALES: Son documentos de este contrato y 
hacen parte integral del mismo, todos los citados en este clausulado, aquellos que definan actividades, alcance u 
obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA y los demás que se generen con ocasión de la ejecución contractual. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA. NOTIFICACIONES: Todas las comunicaciones que se requieran en desarrollo del 
contrato se presentarán por escrito, directamente o por correo certificado, así: las que deba realizar FONDECÚN se 
remitirán a la dirección de EL CONTRATISTA, esto es, , EL CONTRATISTA autoriza expresamente FONDECÚN el 
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envío de cualquier comunicación y notificación Cr 43 # 12 B-05, Bogotá D.C, al motospeednl@gmail.com  Las que 

deba realizar EL CONTRATISTA las remitirá por escrito directamente a la Av. Carrera 10 No. 28-49 Piso 21 en 

Bogotá D.C., y/o al correo electrónico fondecun@fondecun.gov.co. 

PARÁGRAFO: Cualquier cambio de alguno de estos datos registrados en esta cláusula deberá ser informado por 
EL CONTRATISTA a la SUPERVISIÓN de manera inmediata so pena de adelantar las actuaciones contractuales 
sancionatorias pertinentes.  

CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA. REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. Este documento se 
anexa y hace parte integral del contrato electrónico y el mismo se entiende leído y aceptado por las partes con su 
firma electrónica a través de la plataforma transaccional SECOP II. Para su ejecución se requerirá de la expedición del 
Registro Presupuestal correspondiente, la aprobación de garantías, la suscripción del acta de inicio, y el certificado 

de ARL.       

Por FONDECÚN 

Se aprueba y suscribe a través de la Plataforma 
transaccional SECOP II 

GERMÁN ANDRÉS FUENTES CHAPARRO  
Gerente General 

Por EL/LA CONTRATISTA 

Se aprueba y suscribe a través de la Plataforma 
transaccional SECOP II 

ERNESTO JOSE PULIDO SANCHEZ  
Representante Legal 

MOTO SPEED NL SAS 

Revisó aspectos jurídicos:            Sonia Jaqueline Angarita  – Jefe Oficina Asesora Jurídica/ FONDECÚN (Vo.Bo. SECOP II)        
Reviso aspectos técnicos             Iván Armando Leal Baquero – Subgerente Técnico/ FONDECÚN  (Vo.Bo. SECOP II)      
                                                      Holman Enrique Triviño Barragan – Gerente Proyecto-Fondecún 
Reviso:                                          Ricardo Enrique Galezo Mazenett– Asesor Jurídico – Fondecún 
Elaboró:                               Juan Jose Guevara Cardona - Abogado OAJ/ FONDECÚN 
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