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1. INFORMACION GENERAL 

Fecha: Enero/2026 

Entidad: Distrito de Santiago de Cali 

Número del proceso: 4182.010.32.1.257-2026 

Organismo: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS  

2. DESCRIPCION DEL DOCUMENTO 

El presente documento, contiene el análisis del sector del proceso de contratación adelantado 

por Santiago de Cali Distrito Especial - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS 

PÚBLICOS para la contratación de Realizar el cargue, transporte y disposición final en los sitios 

aprobados por la autoridad competente de Residuos de Construcción y Demolición - RCD de 

origen residencial y de origen clandestino en el Distrito de Santiago de Cali, en cumplimiento del 

deber de las entidades estatales de analizar el mercado relativo al objeto del proceso de 

contratación, desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de 

análisis de riesgo. 

3. INTRODUCCIÓN 

De acuerdo con la función asignada a las entidades estatales de adquisición de bienes, obras y 

servicios, las mismas se encuentran orientadas a satisfacer las necesidades de la Entidad y a 

obtener el mayor valor por dinero. En consecuencia, la Entidad debe entender y conocer: (a) cuál 

es su necesidad y cómo puede satisfacerla; (b) cómo y quiénes pueden proveer los bienes, obras 

y servicios que necesita; y (c) el contexto en el cual los posibles proveedores desarrollan su 

actividad.  

 

Han sido muchos los pronunciamientos de las cortes que hacen referencia sobre el principio de 

planeación, en Sentencia C-300/2012, la corte constitucional expresó frente a este principio lo 

siguiente: “El principio de planeación hace referencia al deber de la entidad contratante de realizar 

estudios previos adecuados (estudios de pre factibilidad, factibilidad, ingeniería, suelos, etc.), con 

el fin de precisar el objeto del contrato, las obligaciones mutuas de las partes, la distribución de los 

riesgos y el precio, estructurar debidamente su financiación y permitir a los interesados diseñar 

sus ofertas y buscar diferentes fuentes de recursos”. 

 

Teniendo en cuenta este principio, que permite establecer los aspectos de vital relevancia en el 

proceso de contratación; ya que a través de este se puede identificar las necesidades que motivan 

a la administración a contratar. En el objeto contractual debidamente delimitado se expresa lo que 
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se espera conseguir o lo que se necesita; y en ello se establece el deber que tiene la administración 

en su aplicación. 

 

En armonía con lo anterior, el Manual de Contratación de la Alcaldía del Distrito de Santiago de 

Cali, de acuerdo con la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, introducen 

modificaciones a la Ley 80 de 1993, reconociendo que la planeación es la etapa más importante 

del proceso de contratación. La cual reduce los riesgos, ayuda a definir reglas claras de 

interacción, además de establecer los parámetros de contratación, tiene como resultado una alta 

probabilidad de satisfacer la necesidad que dio origen a la contratación. 

 

El artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 del 2015, establece el deber de las Entidades Estatales 

de analizar el sector, es decir, el mercado relativo al objeto del proceso de contratación, desde la 

perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de riesgo. El resultado 

del análisis debe plasmarse en los estudios y documentos previos y debe ser proporcional al valor 

del proceso de contratación, la naturaleza del objeto a contratar, el tipo de contrato y a los riesgos 

identificados para el Proceso de Contratación.  

 

El presente documento busca ayudar a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS 

PÚBLICOS a entender el mercado del bien, obra o servicio que la Entidad pretende adquirir, para 

estructurar el proceso de contratación con la información necesaria que permita alcanzar los 

objetivos de eficacia, eficiencia, economía, promoción de la competencia y manejo del riesgo. 

 

Para la ejecución del Contrato Interadministrativo se requiere de una persona jurídica, que cuente 

con la capacidad técnica, operativa y de reconocida idoneidad en la gestión integral de los 

Residuos de Construcción y Demolición- RCD, Así mismo, es de resaltar que la gestión integral de 

los Residuos de Construcción y Demolición- RCD se define como el conjunto de actividades 

dirigidas a prevenir, reducir, aprovechar y disponer finalmente los RCD, y se encuentra 

reglamentada por la Resolución 0472 del 2017. Esta actividad es de libre competencia y no cuenta 

con un marco tarifario, no obstante, es el Distrito el encargado de garantizar la implementación de 

la infraestructura y equipamientos necesarios para su manejo integral como plantas de 

aprovechamiento, estaciones de transferencia, puntos limpios y sitios adecuados para la 

disposición final. 

 

De igual manera, deben definirse los lineamientos normativos, técnicos y ambientales para las 

actividades de recolección, transporte, aprovechamiento, tratamiento y disposición final de los 

RCD, considerando el fortalecimiento de los mecanismos de seguimiento, inspección, vigilancia, 
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control y acciones para la inclusión del transportador de vehículo de carga liviana de RCD (que 

fueron objeto de sustitución de carretilla) en la prestación del servicio. Por lo tanto, el Programa de 

Gestión de Residuos de Construcción y Demolición- RCD del PGIRS 2015-2027 plantea diferentes 

componentes los cuales se especifican en el Gráfico 1. 

 

Gráfico 1. Componentes del programa de gestión de RCD 

 

 
 

Este programa se enfocará en el desarrollo de las acciones realizadas durante la vigencia 2018 

para las metas que fueron planteadas en el PGIRS 2015-2027, que permiten que en Santiago de 

Cali se avance en términos de esquemas que trazan la hoja de ruta para la gestión adecuada de 

los RCD y las infraestructuras necesarias para promover el aprovechamiento de estos materiales.  

 

La UAESP implementará un Esquema de Aprovechamiento de los Residuos de Construcción y 

Demolición -RCD en el distrito de Santiago de Cali. En este sentido será un servicio público incluido 

dentro de las actividades complementarias del servicio de aseo, almacenados en la EDT de la 

Carrera 50, dándole a esta el manejo adecuado. 

 

4. DEFINICIONES 
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Esta tabla proporciona definiciones claras de los términos claves relacionados con el análisis del 

sector para realizar el cargue, transporte y disposición final de residuos de construcción y 

demolición – RCD de origen residencial en el distrito de Santiago de Cali, en sitios aprobados por 

la autoridad competente; lo que facilita la comprensión de los conceptos esenciales para quienes 

leen o trabajan con el documento: 

 

Tabla 1. Definiciones 

Termino/ Sigla Definición 

Centro de acopio: 
Lugar donde los residuos sólidos son almacenados y/o separados y 

clasificados según su potencial de reúso o transformación. 

Pequeños generadores o 

generadores domiciliarios  

Los usuarios y/o suscriptores del servicio público de aseo que realizan 

reformas locativas menores en sus predios de uso habitacional. (J. Ramírez, 

2014) 

Estudio del sector 

Documento que permite el análisis necesario para conocer el sector relativo al 

objeto del proceso de adquisiciones desde la perspectiva legal, comercial, 

financiera, organizacional, técnica y de análisis del riesgo. (Departamento 

Nacional de Planeación, 2015) 

Centro de transferencia (CT) 

Sitio adicional autorizado propiedad de un Centro de Aprovechamiento de 

RCD destinado para el acopio temporal de RCD aprovechables, cuya 

operación está dirigida a acortar distancias para el transportador. 

Sitio de disposición final 
Es el lugar técnicamente seleccionado, diseñado y operado para la 

disposición final controlada de RCD 

Sitio de disposición final de 

RCD 
Lugar autorizado por la autoridad competente para recibir el material residual. 

Gestor limitado de RCD 

Persona natural o jurídica debidamente registrado ante la autoridad ambiental 

competente para realizar en un terreno ubicado en la ciudad de Bogotá 

actividades para dejarlo despejado y nivelado con materiales provenientes del 

tratamiento de RCD o tierras limpias de excavación. 

Planta móvil 
Maquinaria portátil disponible para realizar transformación de RCD en Centros 

de Aprovechamiento o en frentes de obra. 

Tratamiento 

Es el conjunto de operaciones, procesos o técnicas mediante los cuales se 

modifican las características de los residuos de construcción y demolición, las 

cuales posibilitan la reincorporación del nuevo material a ciclos productivos. 

Centros de tratamiento y/o 

aprovechamiento (CTA) 

Sitios en donde se realizan actividades de separación, clasificación, 

tratamiento y almacenamiento temporal de los RCD implementando las 

medidas ambientales que manejen los impactos generados, para la 

producción de materiales de construcción. 

RCD 

Residuos de Construcción y Demolición, residuos sólidos domiciliarios 

generados por la ciudad, protegiendo los elementos de la Estructura 

Ecológica Principal que conlleva a una pérdida de los ecosistemas. 
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Almacenamiento o acopio 

Es la acción de colocar temporalmente los RCD en recipientes, depósitos 

contenedores retornables o desechables mientras se procesan para su apro-

vechamiento, transformación, comercialización o se presentan al servicio de 

recolección para su tratamiento o disposición final  

PGIRS Plan De Gestión Integral De Residuos Solidos  

IVC Inspección Vigilancia y Control 

IEC Estrategia de información educación y comunicación 

EDT Estación de transferencia de residuos de construcción y demolición. 

 

 

Fuente: Análisis del sector de RCD 2024. 

 
 

5. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO               

De acuerdo con los lineamientos de la Agencia Nacional para la Contratación Pública-Colombia 

Compra Eficiente, la Entidad Estatal debe revisar los aspectos generales del mercado del bien, 

obra o servicio que sean relevantes en el proceso de contratación. Para ello se realiza un análisis 

en el contexto económico, técnico, regulatorio, innovador y/o comercial que puede tener un alcance 

local, regional, nacional o internacional, dependiendo del proceso de contratación. 

 

A continuación, se detallan los aspectos relevantes de cada uno:  

 

La Sociedad Americana de Ingenieros Civiles (ASCE) en 2026 mantiene un fuerte enfoque en la 

sostenibilidad ambiental como parte integral de la práctica profesional de la ingeniería civil, dentro 

de un marco más amplio que también incluye aspectos económicos y sociales. 

 

Algunos de los enfoques clave que la ASCE está promoviendo en 2026 en cuanto a sostenibilidad 

ambiental incluyen: 

1. Infraestructura sostenible basada en estándares de desempeño 

ASCE ha desarrollado el estándar ASCE/COS 73-23: Standard Practice for Sustainable Infrastruc-

ture, que establece criterios claros y medibles para que los proyectos sean considerados sosteni-

bles a lo largo de todo su ciclo de vida (desde la planificación hasta la operación y mantenimiento). 

Este estándar incluye múltiples indicadores ambientales, sociales y de resiliencia integrados —por 

ejemplo, reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y uso eficiente de recursos— 

que los equipos de proyectos deben cumplir para demostrar sostenibilidad. 

2. Integración de sostenibilidad en el ciclo de vida de los proyectos 
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ASCE impulsa la práctica de evaluar las decisiones a lo largo del ciclo de vida completo de la 

infraestructura en términos ambientales (como impacto en ecosistemas, emisiones y recursos), 

económicos y sociales. Esto permite minimizar impactos ambientales a largo plazo, optimizar 

costos totales y proteger la naturaleza. 

 

3. Uso de sistemas de evaluación y herramientas de medición 

 

La sociedad promueve herramientas como el sistema de clasificación Envision® Sustainable 

Infrastructure (desarrollado por el Institute for Sustainable Infrastructure, cofundado por ASCE) que 

ofrece un marco para medir y calificar la sostenibilidad de proyectos en categorías como Natural 

World, Climate & Resilience y Resource Allocation. 

 

4. Reducción de emisiones de gases de efecto invernadero 

 

Una parte central del enfoque es desarrollar e implementar planes de reducción de emisiones 

dentro de proyectos de infraestructura, con objetivos cuantificables (por ejemplo, reducción de 

emisiones totales respecto a una línea base) para combatir el cambio climático desde la ingeniería 

civil.  

 

5. Liderazgo y colaboración con propietarios y agencias 

 

ASCE impulsa que propietarios de infraestructura y agencias públicas o privadas adopten 

estándares y enfoques sostenibles desde la concepción del proyecto, asegurando que las 

decisiones ambientales se integren en políticas, adquisiciones, financiamiento y ejecución de 

obras.  

 

6.Educación, eventos y comunidades de práctica 

 

La organización fomenta capacitación continua, eventos y comunidades enfocadas en 

sostenibilidad y resiliencia, donde profesionales intercambian mejores prácticas, soluciones 

innovadoras y estrategias concretas para reducir impactos ambientales en la práctica cotidiana. 

7. Marco ético de sostenibilidad 
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El enfoque de ASCE integra sostenibilidad en su código de ética, lo que significa que los ingenie-

ros civiles tienen la responsabilidad profesional de equilibrar impactos ambientales con benefi-

cios económicos y sociales, promoviendo decisiones que protejan el ambiente y los recursos na-

turales para las generaciones futuras. 

Resumen: En 2026, la ASCE promueve enfoques que combinan criterios técnicos claros (están-

dares), herramientas de medición, metas ambientales concretas, liderazgo integrado desde la 

planificación y educación continua, todo dentro de un marco ético que guía la práctica sostenible 

de la ingeniería civil. 

En 2025, el sector de la construcción enfrentó una serie de desafíos económicos, aunque también 

existen oportunidades para la recuperación y el crecimiento a largo plazo, especialmente en 

términos de sostenibilidad, innovación y digitalización. La evolución del PIB de la construcción 

depende de varios factores, y las proyecciones indican una mezcla de resultados en diferentes 

países y regiones. 

 

Perspectivas Positivas para el Sector de la Construcción. 

 

1. Crecimiento proyectado de la actividad 

 

 En países como Colombia, se espera que el PIB del sector construcción crezca entre 

aproximadamente un 2,5 % y 2,9 % en 2025, impulsado principalmente por obras de 

vivienda y demanda interna de proyectos constructivos.  

 Además, en perspectivas económicas más amplias, el crecimiento económico general 

proyectado también favorece la construcción al generar mayor inversión en infraestructura 

y edificaciones.  

 

2. Recuperación del mercado inmobiliario 

 

El mercado inmobiliario muestra señales de dinamismo en segmentos como vivienda y oficinas, lo 

que puede traducirse en más proyectos de construcción residencial y comercial, especialmente si 

se mantiene un entorno de tasas más estables y acceso al crédito. 

 

3. Innovación tecnológica y digitalización 
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La adopción de tecnologías como IA, BIM, IoT, automatización y drones está transformando el 

sector, aportando: 

 

 Mayor eficiencia en la planificación y ejecución de proyectos. 

 Reducción de costos y tiempos a través de herramientas digitales. 

 Mejora en seguridad y calidad de obra.  

 

4. Expansión de métodos constructivos innovadores 

 

El uso de prefabricados y construcción modular se está acelerando globalmente, permitiendo 

entregas más rápidas de proyectos y mayor control de calidad, lo cual es una oportunidad para 

responder a la demanda en sectores como vivienda, salud e infraestructura. 

 

5. Mayor enfoque en sostenibilidad 

 

La construcción sostenible —incluyendo materiales verdes, maquinaria eléctrica y prácticas de 

bajo impacto ambiental— no solo responde a regulaciones más estrictas, sino que también abre 

nuevos nichos de mercado en proyectos verdes y edificaciones con eficiencia energética. 

 

6. Percepción empresarial positiva 

 

Encuestas empresariales como las de cámaras del sector muestran que una proporción 

significativa de empresas espera incremento en empleo y actividad, lo que indica confianza en la 

recuperación y crecimiento del sector.  

Por otro lado, las empresas prestadoras de servicios públicos hacen parte del sector terciario de 

servicios de la economía colombiana, siendo uno de los tres grandes sectores en los que se divi-

den las actividades económicas. En general, podemos definirlo como el sector que no produce 

bienes materiales, sino que provee a la población de servicios necesarios para satisfacer la de-

manda.  

El sector servicios es enormemente heterogéneo, en él se engloban actividades muy diversas que 

se pueden clasificar siguiendo diferentes criterios, pero a grandes rasgos sus tres áreas principales 

de acción son el soporte, la distribución y la comercialización. 
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 Soporte. Servicios en la resolución de problemas de un área específica, o en la obtención 

de recursos humanos, tecnológicos o en la supervisión de la estructura de funcionamiento 

de las diversas formas productivas. 

 Distribución. El transporte tanto de mercancías elaboradas, materias primas o personas, 

estas últimas con fines laborales, recreativos o de cualquier otra índole. 

 Comercialización. Es el paso final de las cadenas productivas, pues consiste en llevar el 

producto final a sus consumidores y hacerlo disponible al mercado de consumo local. En 

algunos casos este último puede ser realmente amplio, como ocurre con la venta online de 

productos a cualquier parte del mundo. 

En primer lugar, teniendo en cuenta quien gestiona el servicio, podemos distinguir dos grandes 

grupos:  

✓ Servicios públicos: Prestados por las administraciones públicas con los ingresos obte-

nidos por los impuestos. En algunos casos, el Estado tiene el monopolio de ese servicio: 

administración (funcionarios), defensa (ejércitos) y orden público (policías). En otros, el Es-

tado es principal proveedor de esos servicios: sanidad y educación.  

✓ Servicios privados: Prestados por empresas privadas en busca de un beneficio econó-

mico. Aquí ́ estarían los demás servicios (transporte, turismo, ocio, comercio, actividades 

financieras, etc.). 

En segundo lugar, podemos distinguir diversos grupos, según el tipo de servicio prestado:  

 Servicios sociales: administración pública, educación, sanidad. Estas actividades son 

gestionadas mayoritariamente por el Estado.  

 Servicios de distribución: comercio, transportes, comunicaciones, correo.  

 Servicios al consumidor: hostelería, restauración, ocio, cultura, doméstico, etc.  

 Servicios a las empresas: bancos, seguros, etc. Estos servicios también son prestados 

a los particulares.  

Agentes que Componen el Sector  

De acuerdo con lo establecido en la Ley 142 de 1994 y demás normatividad y regulaciones que 

han desarrollado los principios contenidos en la misma, las empresas de servicios públicos en el 

caso que nos ocupa las que tienen en sus objetos actividades de aseo, comprenden múltiples 

actores que van desde las empresas que se encargan, como regla general de la prestación del 
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servicio, hasta entidades en los diversos niveles del gobierno encargadas de la planeación, regu-

lación, vigilancia y control del servicio.  

El sector está compuesto por prestadores del servicio de aseo quienes realizan la recolección 

municipal de residuos sólidos y las actividades de transporte, tratamiento, aprovechamiento y dis-

posición final de los mismos, además de operar rellenos sanitarios y control de lixiviados. Adicio-

nalmente este servicio incorpora las actividades complementarias de corte de césped y poda de 

árboles, lavado de estas áreas, transferencia, tratamiento y aprovechamiento de los residuos ori-

ginados por estas actividades. Ahora bien, los prestadores del servicio de aseo tienden a ser pres-

tadores especializados, constituidos como sociedades (Empresas de Servicios Públicos – ESP), 

pueden ser de economía mixta o privada y operan en municipios relativamente grandes, organiza-

dos en empresas con naturaleza jurídica “Sociedades por Acciones”. Se consideran grandes pres-

tadores cuando superan los 2500 suscriptores, y sólo el 51% de 275 empresas registradas en 

superintendencia de servicios tienen inscrita la actividad de disposición final.  

Gremios y Asociaciones que participan en el Sector  

En el sector de los servicios en Colombia, participan agremiaciones de diferentes ámbitos, que 

están relacionadas con el saneamiento básico, agremiaciones profesionales del sector, entidades 

estatales, universidades, entre otras. 

A continuación, se relaciona un listado de agremiaciones, asociaciones y entidades que participan 

del sector de servicios e influyen desde diferentes frentes en la dinámica del mercado. 

Tabla 2 Gremios y Asociaciones 

 

Entidad Objetivo 
Subsector en 

el que incide 
Enlace 

Ministerio de 

Hacienda y Cré-

dito Público 

Asesorar al presidente y entidades del Go-

bierno Nacional y apoyar a otras entidades 

del Estado en la construcción e implementa-

ción de políticas sectoriales, territoriales y 

poblacionales. Incidir en la formación de opi-

nión pública cualificada y en la toma de de-

cisiones de los sectores público y privado. 

Liderar la asignación y promover el uso 

efectivo de los recursos de inversión pú-

Edificación e In-

fraestructura 

 

https://sedeelectro- nica. 

Minha- cienda.gov.co/Se 

deElectronica/#no- back-but-

ton 
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blica. Promover el desarrollo y el ordena-

miento territorial, y la descentralización. Pro-

mover la efectividad de las políticas y pro-

yectos de inversión pública, a partir de su 

seguimiento y evaluación. 

Departamento 

Nacional de Pla-

neación – DNP 

Diseño, orientación, coordinación, segui-

miento y evaluación de las políticas de 

desarrollo urbano, vivienda, agua potable y 

saneamiento básico. 

Edificación e In-

fraestructura 

https://www.dnp.go v.c 

o/DNPN/Pagi nas/defau 

lt.aspx 

Ministerio de Vi-

vienda, Ciudad y 

Territorio 

Formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecu-

tar la política pública, planes y proyectos en 

materia de desarrollo territorial y urbano pla-

nificado del país. 

Edificación e In-

fraestructura 

http://www.MinVivien 

da.gov.co/ 

Comisión de Re-

gulación Agua 

Potable y Sa-

neamiento Bá-

sico 

Regulación de monopolios en la prestación 

de servicios públicos para que el préstamo 

del servicio se dé, de manera eficiente. 

Edificación e In-

fraestructura 

https://www.cra.gov.c o/11ec-

ción/inicio.html 

Ministerio de Mi-

nas y Energía 

Formular, adoptar, dirigir y coordinar la polí-

tica en materia de desarrollo de nuevas tec-

nologías para conservación del medio am-

biente. 

Edificación e In-

fraestructura 

https://www.mine- nergi 

a.gov.co/ 

Asociación Co-

lombiana de In-

geniería Sanita-

ria y Ambiental – 

ACODAL 

Reúne a la mayoría de los miembros del 

sector agua, saneamiento y ambiente, que 

incluye Industrias, Firmas Consultoras y Co-

merciales, Empresas de Servicios Públicos 

y afines, Universidades, Profesionales y Es-

tudiantes, conformados en Cámaras  

Edificación e In-

fraestructura 
http://www.acodal.org.co/ 

Asociación Na-

cional de Em-

presas de Servi-

cios Públicos y 

Comunicaciones 

-Andesco- 

es una entidad gremial constituida como un 

ente de derecho privado sin ánimo de lucro, 

perteneciente a la especie de las Corpora-

ciones establecidas en el Código Civil, de 

utilidad común, que representa los intereses 

de las empresas afiliadas de servicios públi-

cos y de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones –TIC y Televisión. 

Edificación e In-

fraestructura 
http://www.andesco.org.co/ 

Cifras del Sector  

Considerando que la generación de RCD es dinámica en Santiago de Cali, dado el constante y 

progresivo crecimiento en sus diversas actividades constructivas como proyectos urbanísticos, co-

rredores viales, vehiculares, peatonales, así como la construcción de programas de vivienda y 
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adecuaciones en las ya existentes, y teniendo en cuenta las actualizaciones en las licencias am-

bientales de los sitios aprobados por la Autoridad Ambiental  

Línea base del Programa de Gestión de RCD 

La Cuenta Ambiental y Económica de Flujos de Materiales de Residuos Sólidos se enmarca en el 

Sistema de Contabilidad Ambiental y Económica (SCAE). Su objetivo es medir bajo el marco 

conceptual del SCAE los flujos físicos de materiales de residuos sólidos y productos residuales, 

entre el ambiente y la economía, para determinar la trazabilidad de los materiales a nivel nacional 

con periodicidad anual. 

La oferta es utilizada por diferentes unidades económicas en vertederos controlados, otros 

tratamientos, flujos hacia el ambiente y exportaciones, y es recirculada en la economía a través de 

la cogeneración de energía y otros aprovechamientos, el reciclaje y nueva utilización, y en el 

intercambio que se da entre las actividades económicas. 

En términos de utilización, los residuos sólidos 

y los productos residuales son usados por las actividades económicas, el ambiente y el resto del 

mundo. Esta utilización contempla los tratamientos de residuos sólidos en vertederos controlados 

(11.801.299 t), la cogeneración de energía (6.683.809 t), el reciclaje y nueva utilización (4.081.107 

t), los flujos hacia el ambiente (151.142 t), entre otros. 

La utilización total de residuos sólidos que recircula en la economía doméstica ascendió a 

16.625.556 t. Dicha utilización hace referencia a los flujos que reingresan a la economía para ser 

aprovechados en procesos de producción de las diferentes unidades económicas. 

Perspectivas de Crecimiento 

En el caso de Colombia, en el año 1993, se crea el Sistema Nacional Ambiental y el marco legal 

de manejo integral de residuos Sólidos Decreto 2981 de 2013. 
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Una adecuada disposición final de residuos de construcción y demolición (RCD) en la ciudad de 

Santiago de Cali, puede permitir un aprovechamiento de generación de materias primas elabora-

das con RCD. Por ende, se pueden generar Ingresos económicos a partir del aprovechamiento de 

los residuos, que beneficien a las empresas y recurso humano que sean parte del proyecto. 

Esta información de manejo de los RCD y su utilización es la evidencia de que no se está haciendo 

un buen uso del material. Sin embargo, con una buena estructura de recuperación se puede llegar 

a rescatar mucho material que puede ser reutilizado. 

La visión de implementar un proceso que contemple la reutilización de residuos de construcción y 

demolición RCD es poder definir, implementar, controlar y realizar seguimiento de las actividades 

de obra que generan dichos residuos. Ya que estos pueden ser aprovechables y no aprovechables. 

No obstante, se debe tener en cuenta el ciclo de vida de los materiales de construcción, en donde 

se involucra la extracción, manufactura, transporte, construcción, uso y mantenimiento, el reciclaje, 

la disposición de desechos que debe estar acompañada de una gestión integral para el aprove-

chamiento del RCD. 

5.1 ASPECTOS ECONÓMICOS 

Desde la perspectiva del Banco Mundial, los residuos de construcción y demolición (RCD) repre-

sentan tanto un costo económico oculto como una oportunidad para mejorar la eficiencia del sec-

tor construcción y apoyar el crecimiento del PIB. 

1. Ineficiencia económica y pérdida de valor 

En Colombia, gran parte de los RCD aún se dispone en escombreras o sitios no autorizados, lo 

que implica: 

 Pérdida de materiales con valor económico (agregados, concreto, acero). 

 Altos costos de transporte y disposición final. 

 Presión sobre infraestructuras públicas y presupuestos municipales. 

Desde la óptica del Banco Mundial, esto refleja una asignación ineficiente de recursos, especial-

mente crítica en un país con alta demanda de vivienda e infraestructura. 

2. Reducción de costos para el sector constructor 
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El reciclaje y aprovechamiento de RCD en Colombia permitiría: 

 Sustituir parcialmente agregados naturales, reduciendo costos de extracción y compra. 

 Disminuir la dependencia de insumos con precios volátiles (cemento, grava). 

 Reducir costos asociados a licencias, transporte y disposición. 

Esto es relevante en un contexto de crecimiento moderado del sector y márgenes ajustados para 

las empresas constructoras. 

3. Generación de nuevas cadenas productivas y empleo 

El Banco Mundial identifica la gestión de RCD como una fuente de: 

 Nuevas actividades económicas locales (plantas de reciclaje, logística, clasificación). 

 Empleo urbano, especialmente para mano de obra semi-calificada. 

 Formalización de actividades actualmente informales relacionadas con el manejo de es-

combros. 

En Colombia, esto puede contribuir a dinamizar economías regionales y fortalecer encadenamien-

tos productivos. 

4. Impacto en productividad y competitividad 

Una mejor gestión de RCD impulsa: 

 Mayor eficiencia en el uso de materiales en obra. 

 Reducción de desperdicios desde la fase de diseño. 

 Empresas constructoras más productivas y competitivas. 

En términos macroeconómicos, esto fortalece el aporte del sector construcción al PIB nacional y 

mejora la ejecución de la inversión pública. 

5. Atracción de financiamiento e inversión sostenible 
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Colombia, al integrar los RCD en su estrategia de economía circular (como ya se plantea en pla-

nes y normas ambientales), puede: 

 Acceder a financiamiento verde y cooperación multilateral. 

 Reducir riesgos fiscales y ambientales a largo plazo. 

 Mejorar la eficiencia del gasto público en infraestructura. 

PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) 

 

El Producto Interno Bruto (PIB) es una magnitud macroeconómica que mide el valor monetario de 

la producción de bienes y servicios de un país o región en un período de tiempo determinado. Por 

lo general, el período de tiempo es un año o un trimestre. 

 

El PIB es un indicador que se utiliza para conocer la riqueza que genera un país. Se calcula a partir 

de la producción de bienes y servicios realizada por agentes económicos (empresas, hogares, y 

gobierno) que residen dentro del territorio nacional. 

 

Cuando el PIB aumenta de un período a otro, se dice que la economía de un país crece. Por el 

contrario, cuando el PIB disminuye se dice que baja la actividad económica. 

 

Según el DANE, En el tercer trimestre de 2025pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, 

crece 3,6% respecto al mismo periodo de 2024pr. 

 

Gráfico 2. Tasas de Crecimiento Anual en volumen1 (2022-l 2025pr – llI) 
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Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 

 

 Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; 

Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 8,0% 

(contribuye 1,3 puntos porcentuales a la variación anual). 

 Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; 

Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 5,6% (contribuye 

1,2 puntos porcentuales a la variación anual). 

 Industrias manufactureras crece 4,1% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variación 

anual). 

 

 En lo corrido del año 2025pr, respecto al mismo periodo del año anterior, el Producto Interno Bruto 

presenta un crecimiento de 2,8%. Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica 

del valor agregado son: 
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 Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; 

Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 5,1% (contribuye 

1,0 puntos porcentuales a la variación anual). 

 Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; 

Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 4,4% 

(contribuye 0,7 puntos porcentuales a la variación anual). 

 Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 4,1% (contribuye 0,4 puntos 

porcentuales a la variación anual). 

  

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por 

efecto estacional y calendario crece 1,2%. Cuando se observa el comportamiento de las 

actividades económicas relacionadas: 

 

 Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; 

Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 3,4%. 

 Actividades financieras y de seguros crece 2,3%. 

 Industrias manufactureras crece 1,5%. 

 

Tabla 03. Valor agregado por actividad económica Tasas de crecimiento en volumen1 

Tercer trimestre 2025pr 
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Fuente: DANE, PIB_T  

 

Valor agregado por actividad económica 

 

Actividades profesionales, científicas y técnicas10  

 

En el tercer trimestre de 2025pr, el valor agregado de las actividades profesionales, científicas y 

técnicas; y actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 1,1% en su serie original, 

respecto al mismo periodo de 2024pr. Esta dinámica se explica por los siguientes 

comportamientos:  

 

• Actividades profesionales, científicas y técnicas crece 0,7%.  

• Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 1,4%.  
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Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y 

calendario, el valor agregado de las actividades profesionales, científicas y técnicas; y actividades 

de servicios administrativos y de apoyo decrece en 0,1%, cuando se observa el comportamiento 

de las actividades económicas relacionadas: 

 

• Actividades profesionales, científicas y técnicas crece 0,1%.  

• Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 0,1% 

Tabla 04. Actividades profesionales, científicas y tecnicas1 Tasas de crecimiento en volumen2 

Tercer trimestre 2025pr 

 

Fuente: DANE, PIB_T  

 

Administración pública y defensa 

 

En el tercer trimestre de 2025pr, el valor agregado de la administración pública y defensa, planes 

de seguridad social de afiliación obligatoria; educación; actividades de atención de la salud 

humana y de servicios sociales crece 8,0% en su serie original, respecto al mismo periodo de 

2024pr. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos:  

 

• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria crece 

9,1%. 

• Educación crece 11,0%.  
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• Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 3,8%.  

 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y 

calendario, el valor agregado de la administración pública y defensa, planes de seguridad social 

de afiliación obligatoria; educación; actividades de atención de la salud humana y de servicios 

sociales crece en 3,4%, cuando se observa el comportamiento de las actividades económicas 

relacionadas:  

 

• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria crece 

1,7%.  

• Educación crece 4,3%.  

• Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 3,0%. 

 

Tabla 05. Administración pública y defensa1 Tasas de crecimiento en volumen2 Tercer trimestre 

2025p 

 

Fuente: DANE, PIB_T 

ÍNDICE DEL PRECIO AL CONSUMIDOR (IPC) 
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El índice de precios al consumidor (IPC) mide la evolución del costo promedio de una canasta de 

bienes y servicios representativa del consumo final de los hogares, expresado en relación con un 

período base. El IPC es fundamental, ya que permite medir los cambios de precios de los bienes 

y servicios que conforman la canasta, y con esto de los periodos de inflación, comparar la 

economía colombiana con la de otros países y entender la evolución de la situación económica del 

país y proyectarla. 

 

En diciembre de 2025 la variación anual del IPC fue 5,10%, y la variación mensual 0,27%. 

 

En diciembre de 2025 la variación anual del IPC fue 5,10%, es decir, 0,10 puntos porcentuales 

menor que la reportada en el mismo periodo del año anterior, cuando fue de 5,20%. 

El comportamiento anual del IPC total en diciembre de 2025 (5,10%) se explicó principalmente por 

la variación anual de las divisiones Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles y Ali-

mentos y bebidas no alcohólicas. 

Gráfico 03. Variación anual y mensual Total nacional 2024 - 2025 (diciembre) 

 

Fuente: DANE, IPC 

Variación y contribución anual por divisiones de gasto 

En el mes de diciembre de 2025, el IPC registró una variación de 5,10% en comparación con di-

ciembre de 2024. En el último año, las divisiones Restaurantes y hoteles (7,91%), Educación 

(7,36%), Salud (7,20%), Bebidas alcohólicas y tabaco (6,37%) y; por último, Transporte (5,35%) se 
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ubicaron por encima del promedio nacional (5,10%). Entre tanto, las divisiones Alimentos y bebidas 

no alcohólicas (5,07%), Bienes y servicios diversos (4,97%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y 

otros combustibles (4,76%), Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del 

hogar (3,31%), Prendas de vestir y calzado (2,12%), Recreación y cultura (1,85%) y; por último, 

Información y comunicación (1,22%) se ubicaron por debajo del promedio nacional. 

Cuadro 1. IPC Variación y contribución anual Según divisiones de gasto Diciembre 2024 - 2025 

 

Fuente: DANE, IPC 

Los mayores aportes a la variación anual se registraron en las divisiones de: Alojamiento, agua, 

electricidad, gas y otros combustibles, Alimentos y bebidas no alcohólicas, Restaurantes y hoteles, 

Transporte y Educación, las cuales en conjunto contribuyeron con 4,32 puntos porcentuales al acu-

mulado anual de dicha variación. 

Variaciones y contribuciones de las subclases en el año 

En diciembre de 2025 en comparación con diciembre de 2024, la variación anual de las subclases 

que más aportaron al índice total fueron: arriendo imputado (5,06%), comidas en establecimientos 

de servicio a la mesa y autoservicio (7,99%), arriendo efectivo (5,31%), transporte urbano (9,16%), 

carne de res y derivados (9,55%), comidas preparadas fuera del hogar para consumo inmediato 

(7,88%), café y productos a base de café (52,07%), suministro de agua (6,95%), educación prees-

colar y básica primaria (8,69%) y servicios relacionados con la copropiedad (8,55%). Las mayores 
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contribuciones negativas se presentan en: papas (-24,61%), electricidad (-2,53%), arroz (-6,68%), 

equipos de telefonía móvil, similares y reparación (-23,65%) y huevos (-2,51%). 

Cuadro 2. IPC Variación y contribución anual Por principales subclases Diciembre 2025 

 

Fuente: DANE, IPC. 

MERCADO LABORAL 

Para el DANE, Para el mes de noviembre de 2025, la tasa de desocupación del total nacional fue 

7,0%, lo que representó una disminución de 1,1 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 

2024 (8,2%). La tasa global de participación se ubicó en 64,7%, lo que significó un aumento de 1,0 

puntos porcentuales frente a noviembre de 2024 (63,7%). Finalmente, la tasa de ocupación fue 

60,2%, lo que representó un aumento de 1,6 puntos porcentuales respecto al mismo mes del año 

anterior (58,5%). 

Gráfico 04. Tasa global de participación (TGP), Tasa de ocupación (TO) y Tasa de desocupación 

(TD) Total nacional Noviembre (2024-2025) 
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Fuente: DANE 

 

En noviembre de 2025, la tasa de desocupación en el total de las 13 ciudades y áreas metropoli-

tanas fue 7,3%, mientras que en noviembre de 2024 fue 8,0%. La tasa global de participación se 

ubicó en 67,4% y la tasa de ocupación en 62,5%, estas tasas en el mismo mes del año anterior 

fueron 66,7% y 61,4%, respectivamente. 

Población ocupada según rama de actividad, mes noviembre 2025 

En el mes de noviembre de 2025, el número de personas ocupadas en el total nacional fue 24.599 

miles de personas. Las ramas que más aportaron positivamente a la variación de la población ocu-

pada fueron Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (1,3 puntos porcentuales); Aloja-

miento y servicios de comida (1,0 puntos porcentuales) y Construcción (0,8 puntos porcentuales). 

Tabla 06. Distribución porcentual, variación absoluta y contribución a la variación de la población 

ocupada según rama de actividad Total nacional Noviembre (2024 - 2025) 
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Salario Mínimo 

 

Teniendo en cuenta que en Colombia el SMMLV es base para el pago de salarios y honorarios así 

como los pagos al sistema de seguridad social, es necesario revisar la evolución del salario mínimo 

en Colombia, pues este incremento además de influir en el reajuste financiero de las finanzas 

personales de los colombianos, tiene mucho que ver en el incremento de los precios de los 

productos y servicios tales como salarios, arriendos, avalúos, servicios públicos, entre otros, por 

tal razón la Entidad da una mirada al incremento que este indicador ha tenido en el tiempo, que 

sirve para mirar la situación de un aspecto económico particular que influye en el costo del servicio 

de mantenimiento de cámaras que cuentas con componentes amarrados al IPC como lo es la 

mano de obra, costo de los productos de fabricación nacional, arriendos y servicios públicos. 

 

En la siguiente tabla, se observa la evolución del salario mínimo en los últimos 11 años y se 

contrasta el incremento anual con el Índice de Precios al Consumidor. 

 

Tabla 07. Salario Mínimo Legal en Colombia – Histórico 
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Año Salario mínimo diario Salario mínimo mensual Variación % anual * 

2014 20.533,33 616.000,00 4,5 

2015 21.478,33 644.350,00 4,6 

2016 22.981,83 689.455,00 7 

2017 24.590,56 737.717,00 7 

2018 26.041,40 781.242,00 5,9 

2019 27.603,86 828.116,00 6.0 

2020 29.260,10 877.803,00 6.0 

2021 30.284,20 908.526,00 3.5 

2022 33.333,33 1.000.000,00 10,07 

2023 38.666,66 1.160.000,00 16 

2024 43.333,33 1.300.000,00 12,07 

2025 47.450,00 1.423.500,00 9.5% 

2026 58.363,5 $1.750.905,00 23% 

Fuente: Ministerio del Trabajo y decretos del Gobierno nacional. 

* Variación porcentual con respecto al dato del año inmediatamente anterior. 

 

El salario mínimo para 2026 se fijó en 23% y el salario mínimo legal vigente en Colombia pasará 

de $1.423.500 a $1.750.905 sin auxilio de transporte y este quedó establecido por un valor de 

$249.095, mientras que para 2025 se fijó en $ 1.423.500,00 con un incremento porcentual de 20% 

con respecto al año inmediatamente anterior, Es importante este aspecto ya que es un factor que 

incide directamente en el valor de la prestación del servicio, principalmente con los honorarios del 

nivel asistencial. 

5.2 ASPECTOS TÉCNICOS 

Los Residuos de Construcción y Demolición (RCD) representan una parte importante de los 

desechos generados globalmente y, a menudo, se consideran una oportunidad no solo para 

reducir el impacto ambiental, sino también para innovar en prácticas de gestión de residuos y 

reciclaje en la industria de la construcción. A nivel técnico, la gestión de RCD implica una serie de 

procesos, tecnologías y enfoques que buscan maximizar la reutilización y el reciclaje de los 

materiales. Aquí te comparto algunos de los aspectos técnicos más relevantes relacionados con 

los RCD: 

 

1. Clasificación y Separación de RCD. 

 



 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN  

(MIPG) 

 

ESTRUCTURACIÓN DEL 
ANÁLISIS DEL SECTOR 

MAJA01.04.01.P001.F004  

VERSIÓN 001 

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modif icación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 27 de 95 

La clasificación de los RCD es un paso fundamental para garantizar que los materiales reciclables 

y reutilizables sean separados adecuadamente de aquellos que no lo son. Existen diferentes tipos 

de RCD, como concreto, ladrillos, metales, madera, vidrio, plásticos, yeso, entre otros. Para 

realizar una clasificación efectiva, se utilizan diferentes tecnologías: 

 Clasificación manual: Aunque es menos eficiente, en algunos lugares todavía se realiza 

una separación manual en sitios de acopio. 

 Clasificación mecánica: Se utilizan equipos como cribas (para separar los materiales por 

tamaño), bandas transportadoras, imanes (para separar metales ferrosos), y separadores 

de aire (para eliminar materiales livianos como plásticos). 

 Tecnologías avanzadas: Se emplean tecnologías como inteligencia artificial y robots de 

clasificación, que optimizan el proceso de separación con alta precisión. 

Este proceso es clave para garantizar la calidad de los materiales reciclados y para facilitar su 

reutilización en nuevos proyectos. 

 

2. Reciclaje de Materiales. 

 

El reciclaje de RCD busca convertir los residuos en materiales útiles para nuevos proyectos de 

construcción. Algunos de los materiales más comunes que se pueden reciclar incluyen: 

 Concreto reciclado: El concreto de demolición se puede triturar y reutilizar en la fabricación 

de nuevos bloques de concreto, bases para pavimentos y capas sub-bases en construcción 

de carreteras. El proceso técnico implica triturar el concreto en tamaños específicos, lo que 

genera agregados reciclados. La calidad de estos agregados debe ser evaluada para cum-

plir con las especificaciones de diseño, ya que el concreto reciclado puede ser menos re-

sistente que el concreto nuevo. 

 Ladrillos y cerámicas: Los ladrillos de demolición pueden ser reciclados para fabricar nue-

vos ladrillos o ser utilizados como material de relleno o en la creación de materiales para 

construcción de caminos y estabilización de suelos. 

 Metales: El reciclaje de metales (acero, aluminio, cobre, etc.) es uno de los procesos más 

avanzados. Los metales pueden ser fundidos y reutilizados para producir nuevos produc-

tos, reduciendo significativamente la demanda de recursos naturales. Los imanes y otros 

métodos de separación permiten aislar los metales de manera eficiente. 
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 Madera: La madera recuperada de demoliciones puede ser reutilizada para nuevas cons-

trucciones o ser procesada para producir tableros de partículas o materiales de construc-

ción reciclados. 

 Vidrio y plásticos: Aunque el vidrio reciclado es menos común en la construcción, puede 

usarse en bloques de vidrio para edificaciones. Los plásticos también pueden ser recicla-

dos para aplicaciones en construcción, como en paneles o tuberías. 

3. Tecnologías de Reciclaje Avanzado. 

 

Existen diversas tecnologías avanzadas para mejorar la eficiencia y calidad del reciclaje de RCD, 

tales como: 

 Trituradoras de alta eficiencia: Estas máquinas permiten triturar los residuos a tamaños 

más finos y homogéneos, lo cual es crucial para producir agregados reciclados de alta 

calidad. 

 Procesadores de RCD con separación automática: Utilizan tecnologías ópticas y sensores 

para identificar materiales específicos y separarlos sin intervención humana. Esto mejora 

la pureza de los materiales reciclados. 

 Sistemas de lavado: Algunos RCD, como los agregados reciclados de concreto, deben ser 

lavados para eliminar impurezas antes de su reutilización. Esto mejora la adherencia entre 

el agregado reciclado y el cemento en el concreto nuevo. 

 Reactores térmicos o procesos de pirólisis para la recuperación de materiales plásticos y 

maderas, que transforman estos residuos en materiales reutilizables o energía. 

4. Reutilización de RCD en Nuevas Construcciones. 

 

La reutilización directa de los RCD es un enfoque clave para reducir el consumo de materiales 

nuevos y minimizar el desperdicio. Algunos ejemplos incluyen: 

 Reutilización de ladrillos, bloques y piedras: Estos materiales se pueden recuperar de edi-

ficios demolidos y volver a utilizarse para la construcción de nuevas edificaciones, o incluso 

en la creación de muros y fachadas en proyectos de restauración. 

 Estructuras de madera reciclada: La madera de demoliciones puede reutilizarse para nue-

vas estructuras de madera o para otros usos en construcción, como pisos y acabados. 
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 Reutilización de metales: Los perfiles de acero, vigas de hierro y otros elementos metálicos 

pueden ser recuperados y reutilizados para la fabricación de nuevas estructuras o elemen-

tos de construcción. 

 Reciclaje de pavimentos: Los pavimentos antiguos de asfalto y concreto pueden ser reuti-

lizados en la rehabilitación de carreteras o en la construcción de nuevas bases para pavi-

mentos. 

5. Evaluación de la Calidad de los Materiales Reciclados. 

 

La calidad de los materiales reciclados es una de las principales preocupaciones en su 

reutilización. Para garantizar que los RCD reciclados sean aptos para la reutilización, se deben 

realizar pruebas técnicas que evalúen aspectos como: 

 Resistencia a compresión: En el caso de los agregados reciclados de concreto, se deben 

evaluar sus características estructurales, como la resistencia a compresión. 

 Contaminación de materiales: Es importante asegurarse de que los residuos reciclados no 

contengan sustancias peligrosas o contaminantes, como asbestos o materiales con alta 

concentración de metales pesados. 

 Compatibilidad con otros materiales: Los materiales reciclados deben ser compatibles con 

los nuevos materiales de construcción, como el cemento y los adhesivos. 

GRECO 

 

Granulados Reciclados de Colombia (GRECO), es la Planta de Aprovechamiento de Residuos de 

Construcción y Demolición más moderna de Latinoamérica. Somos una empresa comprometida 

con la sostenibilidad, que busca la eficiencia en el uso de los recursos naturales, fieles a un modelo 

de economía circular, en donde los residuos de la construcción "RCD" llegan al final de la cadena 

como productos usados, entrando de nuevo en el ciclo de producción como materias primas 

aprovechables. 
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Imagen Planta GRECO 

 
Es la planta de aprovechamiento sostenible de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) más 

grande y moderna de Latinoamérica, ubicada en Cota Cundinamarca. 

 

Cuenta con una capacidad instalada para el tratamiento de 1.000.000 de m3 de RCD al año. Eco-

Productos para la construcción que ofrece Greco: 

 

Imagen Productos GRECO 

 

 
Fuente Greco 
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SINESCO -Empresa de Soluciones Ambientales. 

 

Es una empresa de soluciones ambientales líder en la gestión integral de Residuos de 

Construcción y Demolición (RCD). Fundada en el año 2010 como una iniciativa de la Cámara 

Colombiana de Infraestructura – CCI Antioquia, que se materializa con el apoyo de 53 socios entre 

los que se cuentan reconocidas empresas de la construcción antioqueña. 

 

Ofrece soluciones integrales y oportunas a las necesidades ambientales colombianas; todo esto, 

brindando una solución a la problemática de los escombros y permitiéndole al constructor dedicar 

todo su esfuerzo y capacidad al desarrollo de la obra.  

 

Nuestro sistema consiste en una serie de cajas estacionarias que son ubicadas en la obra, con el 

fin de recolectar los escombros producidos durante la actividad; una vez que esta se encuentra 

llena, el equipo técnico de SINESCO retira la caja llena, y deposita una caja vacía en una operación 

rápida y limpia. Todo esto es posible gracias al sistema hidráulico de cargue y descargue (roll on 

– roll off), con el que cuentan nuestros camiones. 

 

Imagen Recogida RCD 

 

 
 

Una vez el camión se encuentra cargado se dirige hacia una escombrera debidamente autorizada 

por las entidades competentes, en la cual se lleva a cabo la disposición final de estos residuos. 

Ver registro fotográfico. 
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Imagen Proceso de disposición final 

 

 
SINESCO trabaja en concordancia con la Resolución 0472 de 2017 que reglamenta la gestión 

integral de los residuos generados en las actividades de construcción y demolición (RCD), 

promoviendo la cultura de la economía circular en el sector construcción. 

 

Las empresas que operan en el sector de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) son 

fundamentales para la gestión, reciclaje y reutilización de estos materiales. Estas empresas 

abarcan una variedad de servicios que incluyen la recolección, clasificación, tratamiento y 

transformación de los residuos en materiales útiles para la construcción y otros sectores. 

 

Aquí te presento algunas tipologías de empresas dentro del sector de RCD y algunos ejemplos 

relevantes: 

 

1. Empresas de Reciclaje y Gestión de RCD 

 

Estas empresas se especializan en la recogida, clasificación y reciclaje de los residuos generados 

por la construcción y demolición, transformándolos en materiales reutilizables. El reciclaje de RCD 

incluye la producción de agregados reciclados, concreto reciclado, y otros materiales reutilizables. 

 Veolia 
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o Tipo de Empresa: Multinacional dedicada a la gestión de residuos, reciclaje y servi-

cios medioambientales. 

o Servicios: Veolia ofrece servicios completos en la gestión de residuos, incluyendo 

la recolección, el tratamiento y el reciclaje de RCD. Sus operaciones abarcan varios 

países y tienen un enfoque en la sostenibilidad y la economía circular. 

o Website: Veolia 

 SUEZ Recycling and Recovery 

o Tipo de Empresa: Compañía global de gestión de residuos y reciclaje. 

o Servicios: SUEZ se especializa en el reciclaje de RCD y ofrece soluciones integrales 

para la gestión de residuos industriales y la recuperación de materiales de cons-

trucción. Están comprometidos con la reducción de residuos y el aprovechamiento 

de materiales para proyectos de construcción sostenible. 

o Website: SUEZ Recycling and Recovery 

 FCC Environment 

o Tipo de Empresa: Compañía de gestión de residuos con sede en el Reino Unido. 

o Servicios: FCC ofrece soluciones para la recogida y reciclaje de RCD, transfor-

mando los residuos en materiales reutilizables, como agregados reciclados. La em-

presa también trabaja en la rehabilitación de sitios contaminados y la creación de 

infraestructuras sostenibles. 

o Website: FCC Environment 

 Smurfit Kappa (enfocada en reciclaje de materiales como madera, pero relevante en la 

economía circular) 

o Tipo de Empresa: Compañía internacional que se enfoca en el reciclaje y la produc-

ción de empaques sostenibles. 

o Servicios: Aunque principalmente se dedica al reciclaje de papel y cartón, Smurfit 

Kappa está implicada en proyectos de economía circular, colaborando con empre-

sas de construcción para reutilizar ciertos materiales reciclables en sus operacio-

nes. 

o Website: Smurfit Kappa 

2. Empresas de Trituración y Procesamiento de RCD 

 

Estas empresas se enfocan en el procesamiento mecánico de los RCD para convertirlos en 

materiales reutilizables como agregados reciclados, que pueden ser usados en nuevas 

construcciones o proyectos de pavimentación. 

https://www.veolia.com/
https://www.suez.com/
https://www.fccenvironment.co.uk/
https://www.smurfitkappa.com/
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 Terex 

o Tipo de Empresa: Fabricante de maquinaria para la minería, construcción y reci-

claje. 

o Servicios: Terex fabrica equipos especializados en trituración y clasificación de 

RCD, como trituradoras, cribas, y sistemas de lavado que permiten producir agre-

gados reciclados de alta calidad. Sus soluciones son ampliamente utilizadas en 

plantas de reciclaje de RCD. 

o Website: Terex 

 Metso Outotec 

o Tipo de Empresa: Fabricante de equipos industriales, incluyendo maquinaria para 

el reciclaje de residuos. 

o Servicios: Metso Outotec ofrece tecnologías de trituración y procesamiento avan-

zadas para el reciclaje de RCD. Sus equipos permiten transformar materiales de 

demolición en productos reciclados, como agregados reciclados, lo que facilita la 

reutilización en nuevos proyectos. 

o Website: Metso Outotec 

 Keestrack 

o Tipo de Empresa: Fabricante de maquinaria para trituración y clasificación de resi-

duos. 

o Servicios: Keestrack ofrece maquinaria móvil de trituración y clasificación para el 

procesamiento de RCD en sitios de demolición y reciclaje. Su equipo está diseñado 

para maximizar la eficiencia del reciclaje de RCD y transformar materiales como 

concreto y asfalto en productos reutilizables. 

o Website: Keestrack 

3. Empresas de Gestión y Venta de Agregados Reciclados 

 

Estas empresas se especializan en la venta de agregados reciclados, que son materiales 

obtenidos de la trituración de RCD. Los agregados reciclados son comúnmente utilizados en la 

construcción de pavimentos, sub-bases de carreteras, y como materiales en la fabricación de 

concreto. 

 Recycled Aggregate Company 

o Tipo de Empresa: Proveedor de agregados reciclados. 

https://www.terex.com/
https://www.metso.com/
https://www.keestrack.com/
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o Servicios: Esta empresa se especializa en la producción y distribución de agrega-

dos reciclados obtenidos de residuos de construcción y demolición. Los productos 

reciclados incluyen grava, arena, y otros agregados que cumplen con las normati-

vas de construcción. 

o Website: Recycled Aggregate Company 

 Graniterock 

o Tipo de Empresa: Proveedor de materiales de construcción y minería. 

o Servicios: Graniterock produce agregados reciclados para ser utilizados en la cons-

trucción de carreteras, edificios y pavimentos. La empresa promueve el reciclaje de 

RCD para contribuir a la reducción de residuos y la sostenibilidad en la construcción. 

o Website: Graniterock 

4. Empresas de Consultoría en Sostenibilidad y Gestión de RCD 

 

Algunas empresas se enfocan en la consultoría y asesoramiento en la gestión sostenible de RCD, 

ayudando a las empresas de construcción a implementar estrategias de reciclaje y cumplir con las 

regulaciones medioambientales. 

 Eco Waste Solutions 

o Tipo de Empresa: Consultora en gestión de residuos. 

o Servicios: Eco Waste Solutions ofrece servicios de consultoría en la gestión de 

RCD, ayudando a las empresas a cumplir con normativas ambientales, desarrollar 

programas de reciclaje y reducción de residuos, y optimizar el uso de materiales 

reciclados en sus proyectos. 

o Website: Eco Waste Solutions 

 ERM (Environmental Resources Management) 

o Tipo de Empresa: Consultora global en sostenibilidad y medio ambiente. 

o Servicios: ERM asesora a empresas en la gestión de residuos y la sostenibilidad en 

la construcción. Proveen estrategias para el manejo eficiente de RCD, la reducción 

de la huella de carbono en proyectos de construcción, y la adopción de tecnologías 

verdes. 

o Website: ERM 

5. Empresas de Ingeniería y Tecnología Ambiental en RCD 

 

https://www.recycledaggregate.com/
https://www.graniterock.com/
https://www.ecowastesolutions.com/
https://www.erm.com/
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Algunas empresas se especializan en ofrecer soluciones tecnológicas avanzadas para mejorar la 

eficiencia en el manejo de RCD, como software de gestión de residuos o soluciones de 

automatización y robotización en plantas de reciclaje. 

 ECO Green Equipment 

o Tipo de Empresa: Fabricante de equipos de reciclaje. 

o Servicios: ECO Green Equipment se especializa en la fabricación de máquinas de 

reciclaje como trituradoras y molinos de alta eficiencia para procesar RCD. Estas 

máquinas permiten obtener materiales reciclados de alta calidad para su reutiliza-

ción en construcción. 

Website: ECO Green Equipment 

 

5.3 ASPECTOS REGULATORIOS 

 

 

El Decreto 1077 de 2015 (“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 

Vivienda, Ciudad y Territorio”), modificado por el Decreto 1784 de 2017 (“Por el cual se modifica y 

adiciona el Decreto 1077 de 2015 en lo relativo con las actividades complementarias de 

tratamiento. y disposición final de residuos sólidos en el servicio público de aseo”.), así: 

 

ARTICULO 2.3.2.2.2.1.13. Actividades del servicio público de aseo. Para efectos de este capítulo 

se consideran como actividades del servicio público de aseo, las siguientes: 

 

1. Recolección.  

2. Transporte. 

3. Barrido, limpieza de vías y áreas públicas. 

4. Corte de césped, poda de árboles en las vías y áreas públicas.  

5. Transferencia. 

6. Tratamiento. 

7. Aprovechamiento. 

8. Disposición final. 

9. Lavado de áreas públicas.  

https://www.ecogreenequipment.com/
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ARTÍCULO 2.3.2.3.1. Objeto. El presente capítulo tiene por objeto reglamentar las condiciones 

bajo las cuales deberá́ desarrollarse la actividad complementaria de disposición final de residuos 

sólidos en la prestación del servicio público de aseo (...) 

ARTÍCULO 2.3.2.3.16. Monitoreo, Seguimiento y Control a la operación de las actividades de dis-

posición final. Es responsabilidad de la persona prestadora las actividades de monitoreo, segui-

miento y control técnico, dentro de las cuales deberán contemplarse como mínimo las siguientes: 

(...)  

✓ Monitoreo a la calidad de RCD: Se deberá definir en la EDT los siguientes puntos;  

✓ El Contratista debe estar inscrito ante la autoridad ambiental competente como Gestor 

de Residuos de Construcción y Demolición -RCD, en el marco del cumplimiento de la Re-

solución 0472 de 2017. 

✓ Habilitar un Punto Limpio en la ciudad que garantice la accesibilidad de recepción de los 

Residuos de Construcción y Demolición –RCD de origen residencial transportados por los 

Chaneros. 

✓ El Punto Limpio debe contar con Bascula Insitú para el pesaje de los Residuos de Cons-

trucción y Demolición –RCD de origen residencial transporta- dos por los Chaneros. 

✓ El Punto Limpio debe contar con el área que garantice el almacenamiento mínimo de 

20.000 toneladas de RCD, con el objetivo de mitigar riesgos asociados a posible bloqueos 

o eventos sobrenaturales que se presenten en la ciudad. 

Por otra parte, la Ley 142 de 1994 en su artículo 15, señala quienes pueden prestar los servicios 

públicos así: 

ARTÍCULO 15. PERSONAS QUE PRESTAN SERVICIOS PÚBLICOS.  

Pueden prestar sus servicios: 

15.1. Las empresas de servicios públicos. 



 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN  

(MIPG) 

 

ESTRUCTURACIÓN DEL 
ANÁLISIS DEL SECTOR 

MAJA01.04.01.P001.F004  

VERSIÓN 001 

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modif icación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 38 de 95 

15.2. Las personas naturales o jurídicas que produzcan para ellas mismas, o como conse-

cuencia o complemento de su actividad principal, los bienes y servicios propios del objeto 

de las empresas de servicios públicos. 

15.3. Los municipios cuando asuman en forma directa, a través de su administración cen-

tral, la prestación de los servicios públicos, conforme a lo dispuesto en esta Ley. 

15.4. Las organizaciones autorizadas conforme a esta Ley para prestar servicios públicos 

en municipios menores en zonas rurales y en áreas o zonas urbanas específicas. 

15.5. Las entidades autorizadas para prestar servicios públicos durante los períodos de 

transición previstos en esta Ley. 

15.6. Las entidades descentralizadas de cualquier orden territorial o nacional que al mo-

mento de expedirse esta Ley estén prestando cualquiera de los servicios públicos y se 

ajusten a lo establecido en el parágrafo del artículo 17. 

(...) (Subrayado y negrilla adicional) 

De lo anterior es posible afirmar que quienes decidan asumir la prestación de servicios públicos, 

deberán pertenecer a alguna de las categorías enunciadas en el artículo 15 de la Ley 142 de 1994, 

esto es: (i) ser una empresa de servicios públicos (en adelante, una “ESP”); (ii) ser una persona 

natural o jurídica que produzcan por sí mismo o como complemento de su actividad principal los 

servicios propios de una ESP; (iii) ser un municipios que asumió la prestación del servicio de 

manera directa; o (iv) ser entidades territoriales cuando prestan el servicio por sí mismas. 

 

De igual manera, la Entidad Estatal debe identificar la regulación aplicable al objeto del Proceso 

de Contratación, tanto la que influye en el mercado del bien, servicio o servicio, como la que regula 

la actividad de los proveedores y compradores de manera particular, incluyendo regulaciones de 

mercado, de precios, ambientales, tributarias y de cualquier otro tipo, así como las modificaciones 

recientes a tales regulaciones y el impacto en su aplicación. También debe estudiar si en el sector 

hay Normas Técnicas Colombianas, acuerdos o normas internacionales aplicables y autoridades 

regulatorias o de vigilancia. 

 

Para el tema de manejo de tratamiento de Gestión Integral de Residuos Sólidos, el país cuenta 

con un amplio desarrollo de documentos de política, con los cuales se ha logrado la articulación 
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de las acciones e impulsado procesos en las entidades con injerencia en el tema. No obstante, 

algunos documentos han tenido problemas en su aplicación, debido principalmente a: fallas en la 

metodología y el desarrollo de procesos de concertación durante su formulación; falta de precisión 

en la definición de programas de seguimiento; falta de recursos f inancieros; significativas 

implicaciones económicas y tarifarias para la población; e insuficientes recursos técnicos 

disponibles para su ejecución. 

 

La regulación aplicable al objeto del proceso de contratación que se adelantará por parte de la 

UAESP, que influye en el mercado del servicio son las siguientes:  

 

Tabla 08. Aspectos Regulatorios. 

 

Política para la gestión integral de 

residuos de 1997 
Ministerio de Medio Ambiente, Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

Documento CONPES 3530 
Consejo Nacional de Política Económica y Social Lineamientos  y estrate-

gias para fortalecer el servicio público de aseo en el marco de la GIRS 

Documento CONPES 3874 
Consejo Nacional de Política Económica y Social Política nacional para la 

gestión integral de residuos sólidos  

Decreto 838 de 

2005 

Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial Disposición final de 

residuos solidos 

Decreto 2981 

de 2013 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio Reglamenta Prestación del ser-

vicio de aseo en sus etapas de manejo 

Resolución 1096 de 2000 
Ministerio de Desarrollo Económico Reglamento Interno del Sector Agua 

Potable y Saneamiento Básico –RAS 

Resolución 1890 de 2011 
Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial Establece alternati-

vas para la disposición final de los residuos solidos 

Resolución 631 

de 2015 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Regulación de vertimientos 

a cuerpos de agua superficiales  

Resolución 720 

de 2015 

Comisión Reguladora de Agua Potable y Saneamiento Básico CRA Regula-

ción Tarifaria 

Decreto 2981 

de 2013. 
Por el cual se reglamenta la prestación del servicio público de aseo 
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La entidad en su proceso de selección deberá tener en cuenta para todas las actuaciones del 

proceso de selección, la normatividad que se relaciona a continuación: 

 Ley 80 de 1993 

 Ley 1150 de 2007 

 Ley 1882 de 2018 

 Ley 1474 de 2011 

 Ley 1952 de 2019 

 Ley 2069 de 2020 

 Decreto 0019 de 2012 

 Decreto 1082 de 2015 

 Decreto 399 de 2021 

5.4 ACUERDOS COMERCIALES 

No aplica 

5.5 DOCUMENTOS TIPO 

No Aplica  

5.6 INSTRUMENTOS DE AGREGACIÓN DE DEMANDA 

No Aplica  

5.7 CRITERIOS AMBIENTALMENTE SOSTENIBLES 

 

En Colombia existen criterios ambientalmente sostenibles para el cargue, transporte y disposición 

final de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) de origen residencial, principalmente 

normados por la Resolución 0472 de 2017 y su modificación por la Resolución 1257 de 2021 del 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que reglamentan la gestión integral de RCD y 

establecen obligaciones ambientales para generadores, gestores y autoridades (incluyendo 

aspectos de transporte y disposición final). 

 

A continuación, se resumen los principales criterios ambientalmente sostenibles aplicables a RCD 

de origen residencial en las fases de cargue, transporte y disposición final: 

 

1. Criterios para el cargue y manejo en obra 

 Separación en la fuente 
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Separar los residuos desde el sitio de generación por tipo (pétreos, madera, metales, plásticos, 
etc.), lo que facilita la reutilización o reciclaje posterior. 

 Plan de Gestión de RCD 

Antes de iniciar la obra (aunque sea residencial), se debe contar con un Plan de Gestión Ambiental 
de RCD que contemple medidas para minimizar la generación de residuos y priorizar la 
reutilización/reciclaje sobre la disposición final. 

 Prevención y reducción 

Prever y reducir la generación de RCD mediante una adecuada planificación de compras y uso 
eficiente de materiales constructivos. 
 
2. Criterios para el transporte ambientalmente sostenible 

 Transportistas autorizados 

Entregar los RCD únicamente a gestores autorizados (puntos limpios, plantas de aprovechamiento 
o sitios de disposición final inscritos ante la autoridad ambiental). 

 Condiciones de carga 

Los residuos deben colocarse de manera segura en el vehículo (a ras del contenedor o platón) 
para evitar derrames o dispersión durante el transporte. 

 Trazabilidad y documentación 

Mantener documentos que permitan identificar el origen y destino de los residuos entregados, 

especialmente en obra residencial con volúmenes significativos. Esto facilita el seguimiento 

ambiental y el cumplimiento de requisitos legales. 

 Capacitación del personal 

El personal involucrado en cargue y transporte debe estar capacitado para evitar fugas, dispersión 

de partículas y otros impactos ambientales (esto también se contempla en guías y  lineamientos 

locales y nacionales). 

 

3. Criterios para la disposición final ambientalmente responsable 

 Disposición en sitios autorizados 

Los RCD deben ser entregados a sitios de disposición final autorizados por la autoridad ambiental 

(no se permite dejarlos en espacio público ni mezclar con residuos sólidos ordinarios). 

 Cumplimiento de medidas mínimas ambientales 
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Los sitios de disposición final y plantas de aprovechamiento deben cumplir con criterios como: 

 Control de escorrentía y sedimentación. 

 Estabilidad geotécnica del sitio. 

 Barreras vegetativas o físicas para minimizar impacto visual y dispersión de polvo. 

 Manejo adecuado de aguas lluvias o escorrentías. 

 Pesaje y registro de las toneladas de RCD recibidas. (Estos son ejemplos de medidas mí-

nimas ambientales exigidas a gestores y sitios de RCD). 

4. Criterios de economía circular y sostenibilidad 

 Aprovechamiento antes de disposición 

Priorizar la reutilización y reciclaje de materiales (p. ej., recuperación de agregados para nuevos 

usos) antes de enviar los RCD a disposición final. 

 Metas de aprovechamiento 

La normativa establece metas de aprovechamiento que los gestores y generadores deben 

cumplir, buscando reducir significativamente el volumen de residuos que termina en disposición 

final en rellenos o sitios controlados. 

 

5.8 CRITERIOS DE INCLUSIÓN SOCIAL 

No Aplica  

5.9 CRITERIOS DE INNOVACIÓN 

No Aplica  

5.10 INCENTIVOS PARA LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO EN LA CONTRATACIÓN 

PÚBLICA 

No Aplica  

5.11 OTROS ASPECTOS RELEVANTES DEL MERCADO 
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1. CONTEXTO AMBIENTAL 

 

Considerando que estudios demuestran que las propiedades físicas y mecánicas de ciertos 

materiales reutilizados como el concreto, constituido por adiciones de áridos reciclados en su 

mezcla, pueden garantizar su resistencia (Aldana, 24 julio del 2012) (Aldana & Serpell, 2012). 

 

Además del hecho de que el desaprovechamiento de estos materiales genera pérdidas de 

recursos potenciales al ser desechados como residuos aun cuando poseen capacidad de ser 

valorizados (Castaño, 2013). 

 

Debido a que la generación de residuos en los proyectos de construcción se da desde las primeras 

etapas se evidencia que si se recupera no llega al 100%, importante llevar un control de los 

volúmenes generados de residuos de construcción que sirven como información de entrada para 

la toma de decisiones de la gestión de ellos durante y después del proceso de construcción, por 

medio del plan de gestión de residuos de construcción y demolición que se deben implementar en 

la obra, el cual se realiza basados en la Guía de manejo ambiental para el sector de la 

construcción. 

2. CONTEXTO SOCIAL 

Los inconvenientes que genera la actividad de la construcción ha provocado un impacto social 

plasmado en la creación de normas que regulan la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición, documento que debe hacer parte de la ejecución del proyecto, estas 

normas implican la reducción de la producción de residuos, la reutilización de residuos que lo 

permitan, el reciclado de los residuos que no puedan reutilizarse, el depósito en lugares adecuados 

de disposición. Estas normas podrían frenar el deterioro del medio ambiente, pero esto implica un 

cambio en la mentalidad de los seres humanos desde su educación hasta la capacitación de estos 

sistemas de calidad que permita un compromiso para lograr la sostenibilidad de la actividad 

constructiva. Así mismo, es necesario visibilizar medidas legales, ventajas fiscales e intervención 

en el mercado que favorezcan e incentiven la gestión responsable de residuos, promover la 

reutilización, el reciclaje para minimizar la extracción de recursos naturales y energía y de esta 

forma contribuir en la implantación del reciclaje, en las actividades diarias de las personas. 

3. CONTEXTO POLITICO 
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La Estación de Transferencia ubicada en la carrera 50 con autopista Simón Bolívar cuenta con 

orden de cierre mediante Sentencia No.118 del 23 de agosto de 2010, para su cumplimiento la 

Unidad Administrativa Especial de Servicios Público – UAESP. 

 

La UAESP, ha adelantado las acciones necesarias para alcanzar el objetivo 

mencionado y de estas acciones se han presentado informes de gestión a la Juez Tercera 

Administrativa Oral de Cali en los cuales se relacionan todos los avances de la administración en 

el proceso de cumplimiento de la orden judicial. En las diferentes audiencias de seguimiento, el 

juzgado ha reiterado que el Distrito debe continuar garantizando la evacuación constante de los 

Residuos de Construcción y Demolición -RCD de origen residencial almacenados en la EDT de la 

Carrera 50, dándole a esta el manejo adecuado, es decir el de una Estación de Transferencia. 

Frente a estas condiciones particulares, se hace necesario mantener en funcionamiento la EDT 

de la Carrera 50, hasta tanto se inicien las actividades para la operación del nuevo sitio de Gestión 

de RCD. 

 

En cuanto a las estaciones de transferencia, el POT para el Municipio de Santiago de Cali, define 

como sitios potenciales los siguientes: 

 Antigua Base Operativa de la empresa de transporte Azul Crema 

Calle 72 Y # 28E -46. 

 Antigua Base Operativa de la empresa de buses Verde Plateada, 

Calle 70 # 26N- 03 B. El Pondaje 

 Lote ubicado en la Calle 75B # 20-170 

 Lote ubicado en la Calle 73 Norte con Avenida 2C 

 Carrera 5 con calle 73. Frente a PTAR Cañaveralejo. 

Adicionalmente, se tendrá en cuenta que la estación de transferencia hoy existente en la Autopista 

Simón Bolívar con Carrera 50, o los sitios que defina la Administración Municipal que cumplan con 

los requerimientos normativos para ser implementada una Estación de Transferencia (EDT), los 

cuales serán adoptados por Acuerdo Municipal. 

 

Con respecto al sur de la ciudad la estación de transferencia podrá estar articulada al Parque 

Ambiental y Tecnológico para la gestión integral de residuos sólidos. 

 

Parágrafo 1. La implementación de estos equipamientos está sujeta a la realización de los estudios 

de factibilidad, estos estudios serán realizados por el Departamento Administrativo de Gestión del 
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Medio Ambiente (DAGMA), según sus competencias y con la asesoría y acompañamiento del 

Departamento Administrativo de Planeación. 

 

Parágrafo 2. El sitio ubicado en la Autopista Simón Bolívar con carrera 50, servirá de estación de 

transferencia transitoria, hasta tanto entre en operación el área que sea seleccionada entre los 

sitios identificados como potenciales en el presente artículo, a partir de lo cual, dicha estación de 

transferencia transitoria deberá ser cerrada y clausurada, y el área donde se ubica deberá 

recuperarse dada su condición de franja de aislamiento del canal interceptor sur. “ (…) 

 

El funcionamiento de la EDT de la Carrera 50, consiste en pasar un volumen de RCD de un 

vehículo de baja capacidad como los vehículos de tracción mecánica beneficiaros del proyecto de 

sustitución animal en el marco del cumplimiento de la Sentencia C-355 de 2003 a otro vehículo y/o 

sistema con mayor capacidad de carga, que finalmente transportan los residuos de construcción y 

demolición – RCD almacenados a una planta de aprovechamiento o a un sitio de disposición final 

avalado por la autoridad competente. En consecuencia, la operación de esta estructura garantiza 

una gestión adecuada de este tipo de residuos en el distrito de Santiago de Cali. 

 

De acuerdo con las cifras de operación de la Estación de Transferencia de la Carrera 50, continúan 

ingresando actualmente un promedio diario de 600 toneladas de Residuos de Construcción y De-

molición -RCD de origen residencial. 

 

Tabla 09. Relación evacuación de RCD en la EDT de la 50 vigencia 2025 

 

MES CONTRATO EJECUTADO 
TONELADAS DE 

RCD EVACUADAS 

Marzo No. 4182.010.26.1.256-2025 9.259 

Mayo No. 4182.010.26.1.256-2025 9.253 

Junio No. 4182.010.26.1.256-2025 3.709 

Junio No. 4182.010.26.1.628-2025 9.539 

Julio No. 4182.010.26.1.628-2025 14.536 

Octubre No. 4182.010.26.1.1187-2025 27.130 

Noviembre No. 4182.010.26.1.1187-2025 13.565 

Diciembre No. 4182.010.26.1.1370-2025 59.299 

TOTAL  146.290 
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Fuente: UAESP 

 

Durante la vigencia 2025, se garantiza la evacuación de los Residuos de Construcción y Demoli-

ción -RCD dando cierre al ciclo de gestión de este tipo de residuos. 

 

Durante la vigencia 2026, se debe garantizar que la Estación de Transferencia de la Carrera 50 

opere en condiciones óptimas, para la recepción de los Residuos de Construcción y Demolición -

RCD de origen residencial que transportan los Chaneros avalados por el DAGMA, teniendo pre-

sente que, es el único sitio avalado en la ciudad para la disposición transitoria de este tipo de 

residuos de acuerdo con lo establecido en el artículo 174 del Acuerdo 0373 de 2014 Plan de Or-

denamiento Territorial- POT.  

 

Así mismo, de acuerdo con la necesidad identificada de los sectores con alto impacto de RCD, 

y el presupuesto disponible para la actividad, se priorizaron los siguientes puntos de intervención 

para recolección, transporte a disposición final de 12.820 toneladas residuos sólidos de cons-

trucción y demolición -RCD por arrojo clandestino. 

 
Tabla 10, tramos a intervenir en espacios públicos afectados por arrojo clandestino de RCD  

 
No. COMUNA BARRIO DIRECCIÓN 

1 2 ÁLAMOS, VIPASA 
AVENIDA 2 NORTE DESDE 
LA CALLE 25 HASTA LA CA-

LLE 84 

2 2 Y 4 LA ISLA, VIPASA, EL TRONCAL, LA BASE, 
CALLE 44 DESDE LA AVE-
NIDA 2N HASTA LA AUTO-

PISTA SURORIENTAL 

3 6 FLORALIA CARRERA 9N DESDE LA 
CALLE 72 HASTA LA 84 

4 4, 5 Y 6 EL POPULAR, LOS ALCÁZARES Y SAN LUIS 
CARRERA 1 DESDE LA CA-
LLE 25  HASTA LA CALLE 

73 

5 9 SECRE, EL OBRERO 
CALLE 10 DESDE LA CA-
RRERA 10 HASTA LA CA-

RRERA 22 

6 10 SAN JUDAS 
CARRERA 50 DESDE LA 

CALLE 10 HASTA LA CALLE 
23 

7 11 URBANIZACIÓN BOYACÁ, EL JARDÍN 

CALLE 26 ENTRE LA AUTO-
PISTA SIMÓN BOLÍVAR Y 

LA AUTOPISTA SUR ORIEN-
TAL 
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8 6,7, 13,14, 21 
SAN LIS, PETECUY, CHARCO AZUL, SECTOR LAGUNA 

DEL PONDAJE, MARROQUÍN III, LOS LAGOS, OMAR TO-
RRIJOS Y EL POBLADO II 

AVENIDA CIUDAD DE CALI 
DESDE LA CARRERA 1 A LA 

CARRERA 28D - AMBOS 
SENTIDOS 

9 15 MOJICA, EL VALLADO, EL RETIRO, MORICHAL 

AVENIDA CIUDAD DE CALI 
DESDE LA CARRERA 28D A 

LA CARRERA 50 - AMBOS 
SENTIDOS 

10 15 EL MORICHA Y EL VALLADO CALLE 57 ENTRE CARRERA 
32 Y CARREEA 50 

11 14 
ALIRIO MORA BELTRÁN , LOS NARANJOS II, PROMOCIO-

NES POPULARES B, JOSÉ MANUEL MARROQUÍN  LAS OR-
QUÍDEAS 

TRANSVERSAL 103 DESDE 
LA CARRERA 25 HASTA LA 

CARRERA 28D 

12 14 ALIRIO MORA BELTRÁN Y  LOS NARANJOS II 
CARRERA 26B DESDE LA 

CALLE 70 HASTA LA CALLE 
80 

13 16 BRISAS DL LIMONAR CALLE 23 CON CARRERA 
53 

14 16 CIUDAD 2000 
CARRERA 50  DESDE LA 

CALLE 48 HASTA LA AUTO-
PISTA SIMÓN BOLÍVAR 

15 18 LOS CHORROS CALLE 2 OESTE CON CA-
RRERA 69A 

16 20 SILOÉ,  BELÉN Y PUEBLO JOVEN 
CALLE 1 DESDE LA CA-

RRERA 36 HASTA LA CA-
RRERA 70 

17 21 
CIUDADELA DEL RIO - CVC, LOS LIDERES, CALIMIO DESE-

PAZ, POTRERO GRANDE, PIZAMOS II, PIZAMOS III - LAS 
DALIAS  Y PIZAMOS I 

CALLE 121 DESDE CA-
RRERA 25 HASTA LA CA-
RRERA 29 (CINTURÓN 

ECOLÓGICO) 

18 21 POTRERO GRANDE, CALIMIO Y REMASOS-JARILLON 
CALLE 126 ENTRE CA-

RRERA 28C11 HASTA LA 
CARRERA 26H BIS 

19 21 VILLA MERCEDES – VILLA LUZ- LAS GARZAS CALLE 112 CON CARRERA 
25 Y CARRERA 28 D 

20 10, 16 Y 17 DEPARTAMENTAL, PASOANCHO, CIUDAD CÓRDOBA Y 
CIUDAD 2000 

CARRERA 50 DESDE AUTO-
PISTA SURORIENTAL 

HASTA CALLE 57 (AMBOS 
LADOS CANAL INTERCEP-

TOR CVC SUR) 

21 10,12 Y 8 
EL PRADO, 20 DE JULIO, EL RODEO, SANTA MÓNICA PO-

PULAR, ASTURIAS, SANTA FE, NUEVA FLORESTA, EL 
TRÉBOL 

AUTOPISTA SUR ORIEN-
TALDESDE LA CALLE 13 

HASTA LA CALLE 70 

22 12 Y 15 12 DE OCTUBRE, EL SINDICAL 
CALLE 48 DESDE LA CA-
RRERA 28F  HASTA LA 

TRANSVERSAL 29 
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23 6 FLORALIA Y PETCUY CALLE 84 ENTRE CARRERA 
1F Y CARRERA 3 

24 6 Y 7 PETECUY Y FLORALIA CALLE 84 ENTRE CARRERA 
9N HASTA LA CARRERA 1 

25 7,8, 11, 13, 16 
Y 17 

SIETE DE AGOSTO, URBANIZACIÓN LA BASE, URBANIZA-
CIÓN LA BASE, JOSÉ HOLGUÍN GARCÉS, LA GRAN CO-
LOMBIA,  VILLA DEL SUR; COMUNA 12: JULIO RINCÓN, 
NUEVA FLORESTA, CALYPSO, EL DIAMANTE, EL PON-
DAJE, JULIO RINCÓN, NUEVA FLORESTA, SECTOR AS-
PROSOCIAL - DIAMANTE, ANTONIO NARIÑO,  CIUDAD 

2000, JOSÉ HOLGUÍN GARCÉS, LA ALBORADA, LA GRAN 
COLOMBIA, LA HACIENDA, MARIANO CAÑAVERALES - 

LOS SAMANES, CIUDADELA COMFANDI, EL INGENIO, LA 
HACIENDA, PRADOS DEL LIMONAR 

AUTOPISTA SIMÓN BOLÍ-
VAR DESDE EL PUENTE DE 

LOS MIL DÍAS HASTA LA 
CARRERA 85 

 

 

6. COMPORTAMIENTO DEL GASTO HISTORICO 

 

 

El análisis del comportamiento del gasto histórico, en el contexto de un análisis del sector dentro 

de un proceso de contratación, se refiere a la evaluación detallada de la necesidad o la demanda 

real de un bien, obra o servicio en el mercado o sector específico que está siendo considerado 

para la contratación pública. 

 

Este análisis es fundamental para comprender cuán relevante es la contratación con relación a las 

necesidades existentes en el sector, para lo cual es necesario realizar un análisis de procesos de 

contratación que han adquirido bienes, obras o servicios similares con el propósito de conocer la 

forma en que lo contrataron y encontrar oportunidades de mejora para el futuro proceso de 

contratación. 

 

La información del comportamiento del gasto permite a Unidad Administrativa Especial de 

Servicios Públicos, recopilar información histórica sobre cómo se ha contratado, el cargue, 

transporte y disposición final de residuos de construcción y demolición -RCD de origen residencial 

en el Distrito de Santiago de Cali, en sitios aprobados por la autoridad competente, conocer las 

experiencias y recopilar información sobre las buenas prácticas que implementa tanto el Distrito 

de Santiago de Cali, como otras entidades estatales, entidades internacionales u organizaciones 

del sector privado para su contratación.  
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La siguiente información orienta la verificación de la necesidad, así como la determinación de 

requisitos habilitantes, especificaciones, requisitos mínimos técnicos y metodologías de evaluación 

y adjudicación, entre otros.  

 

6.1 PROCESOS DE CONTRATACIÓN ADELANTADOS POR EL DISTRITO DE SANTIAGO DE 

CALI 

La tabla 09, detalla los contratos adelantados por el Distrito de Santiago de Cali, relacionados con 

realizar el cargue, transporte y disposición final de residuos de construcción y demolición -RCD de 

origen residencial en el distrito de Santiago De Cali, en sitios aprobados por la autoridad 

competente. 

 

Tabla 11. Otros procesos adelantados por el Distrito. 

 
Variable Contrato 1 Contrato 2 Contrato 3 

Vigencia 2023 2022 2024 

Número de proceso 
4182.010.32 

.1.140-2023 
4182.010.32.1.181.2022 4182.010.32.1.100-2024 

Link del proceso 

https://community . 
secop.gov .co/Pu 

blic/Tenderi ng/ 

Opportu 

nity Detail/In 
dex?noticeU 

ID=CO1.NTC. 

3990600&isF 

romPublicAre 
a=True&isMo 

dal= False; 

https://www.secop.gov  

.co/CO1ContractsM 

anagement/Tender 
ing/Procurement 

ContractEdit/Vi 

ew?docUnique 

Identif ier=CO1. 
PCCNTR.362 

0532&award 

UniqueIdenti 

f ier=&buy erD 
ossierUnique 

Identif ier=CO 

1.BDOS.28699 

10&id=1818363 

https://www.secop 

.gov .co/CO1Contr 

actsManagement/ 

Tenderi 
ng/Procurement 

ContractEdit/Vi 

ew?docUnique 

Identif ier=CO1. 
PCCNTR.2285 

905&prev CtxU 

rl=https%3a%2 

f %2f www.secop 
.gov .co%3a443 

%2f CO1Contrac 

tsManagement% 
2f Tendering%2f P 

rocurementContr 

actManagement% 

2f Index&prev Ctx 
Lbl=Contratos+ 

Modalidad de selección Contratación directa Contratación directa Contratación directa 

Cantidad de of erentes 1 1 1 

Objeto contractual 

Realizar el cargue, trans-
porte y  disposición f inal 

de Residuos de Construc-

ción y  Demolición -RCD 

de origen residencial en 

Realizar el cargue, transporte y  

disposición f inal de Residuos de 

Construcción y  Demolición -RCD 
de origen residencial en Santiago 

Realizar el cargue, trans-
porte y  disposición f inal de 

residuos de construcción y  

demolición -RCD de origen 

residencial en el distrito de 
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el Distrito de Santiago de 

Cali, en sitios aprobados 

por la autoridad compe-

tente. 

de Cali, almacenados en la Esta-

ción de Transf erencia ubicada en 

la carrera 50 con autopista Simón 

Bolív ar, en el marco de la Urgen-
cia Manif iesta con ocasión de la 

temporada de lluv ias, para la miti-

gación de los riesgos y  prev ención 
de desastres en cumplimiento de 

la Ley  1523 de 2012. 

Santiago De Cali, en sitios 

aprobados por la autoridad 

competente 

Valor del contrato 1.999.999.800 $1.007.965.200 $1.900.000.000 

Prov eedor 

EMPRESA REGIONAL 
DE SERVICIO PUBLICO 

DE ASEO DE CANDELA-

RIA - CANDEASEO 
S.A.E.S.P 

SERVI AMBIENTALES VALLE 
S.A. E.S.P. 

EMPRESA DE SERVICIOS 

PÚBLICOS DE ASEO Y AL-
CANTARILLADO DE RES-

TREPO VALLE 

Plazo del contrato 105 días 4 meses 3 meses 

Forma de pago 

Mediante actas, en las 

que se 
determinará la cantidad 

de toneladas cargadas, 

transportadas y  

dispuestas en el sitio 
determinado para tal f in. 

Mediante actas, en las que se 
determinará la cantidad de m3 

cargadas, transportadas y  

dispuestas en el sitio 

determinado para tal f in. 

Mediante actas, en las que 

se 
determinará la cantidad de 

toneladas cargadas, 

transportadas y  dispuestas 

en el sitio 
determinado para tal f in. 

Experiencia exigida 

El contratista debe contar 

con Volquetas, retro ex-
cav adoras sobre Orugas 

y  Bascula 

El contratista debe contar con Vol-

quetas, retro excav adoras sobre 

Orugas y  Bascula 

Para el desarrollo del pro-
y ecto, se requiere de una 

entidad con experiencia mí-

nima de cinco (5) años en la 

gestión de residuos; capaz 
de of recer una excelente ca-

lidad en el desarrollo del ob-

jeto contractual y  con cono-

cimiento pleno de las espe-
cif icaciones y  de las necesi-

dades de la población que 

es af ectada por esta situa-
ción. 

Códigos UNSPSC 

78101802 
76121501 

77111602 

76121601 

78101801 

78141504 
77111602 

72153507 

76121501 
25101601 

78101802 
77111602 

76121601 

76121501 

Garantías exigidas 
Cumpliento 20% / 

Salarios 8% / 

Calidad del serv icio 20% 

Cumpliento 20% / 

Salarios 8% / 
Calidad del serv icio 20% / 

Responsabilidad Civ il y  extracon-

tractual 200 SMLMV 

Cumpliento 30% / 

Salarios 8% / 
Calidad del serv icio 30% / 

Responsabilidad Civ il y  ex-

tracontractual 200 SMLMV 

Criterios de ev aluación N/A N/A N/A 

 
Fuente: SECOP I y II 

6.2 CONSULTA DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN DEL DISTRITO A TRAVÉS DEL MODELO 

DE ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO 
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De acuerdo con el estudio realizado en Colombia compra eficiente, se encontró que el distrito de 
Santiago de Cali en años anteriores ha realizado contratos interadministrativos a través del Modelo 
de Abastecimiento Estratégico para la contratación de dichos servicios, A continuación, se muestra 
la comparativa contractual:  
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Dicho lo anterior, la modalidad de contratación Directa fue la segunda modalidad de contratación 
más utilizada, teniendo un acumulado de 35 mil millones desde el año 2017 hasta de 2025. 

  

6.3 PROCESOS DE CONTRATACIÓN ADELANTADOS POR OTRAS ENTIDADES ESTATALES 

En la búsqueda de unas muestras representativas de como adquieren otras entidades estatales 

del cargue, transporte y disposición final de residuos de construcción y demolición -RCD de origen 

residencial, la UAESP evidencia que hay procesos en la plataforma SECOP II bajo la modalidad 

de CONVENIO/CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS. Por tal motivo se toma una muestra de 

adquisiciones que han adquirido otras entidades estatales en la plataforma SECOP II. 

 

La tabla 10, detalla los contratos adelantados por otras Entidades Estatales, relacionados con 

Realizar El Cargue, Transporte Y Disposición Final De Residuos De Construcción Y Demolición -

RCD De Origen Residencial En El Distrito De Santiago De Cali, En Sitios Aprobados Por La 

Autoridad Competente: 
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Tabla 12. Procesos adelantados en otras entidades 

Variable Entidad 1 Entidad 2 Entidad 3 

Vigencia 2022 2023 2023 

Entidad 

Rama Judicial – 
Dirección 

Seccional de 
Administración 
Judicial de Cali 

Alcaldía Municipio De 
Calarcá 

Municipio De Puerto 
Triunfo 

Número de 
proceso 

CD-2022-24 001-2023 384-2023 

Link del 
proceso 

https://community.secop 
.gov.co/Public/Tendering 
/ContractNoticeManagem 
ent/Index?currentLangu 

age=es-CO&Page=l 
ogin&Country=CO& 

SkinName=CCE 

https://www.secop.gov. 
co/CO1BusinessLine/ 
Tendering/ContractN 
oticeView/Index?prev 
CtxLbl=Buscar+proce 
sos&prevCtxUrl=https 
%3a%2f%2fwww.sec 
op.gov.co%3a443%2 
fCO1BusinessLine%2 
fTendering%2fContra 
ctNoticeManagement 
%2fIndex&notice=CO 

1.NTC.3978003 

https://www.secop.gov 
.co/CO1BusinessLine/ 
Tendering/ContractNo 
ticeView/Index?prevCt 
xLbl=Buscar+procesos 
&prevCtxUrl=https%3 
a%2f%2fwww.secop. 
gov.co%3a443%2fC 
O1BusinessLine%2f 
Tendering%2fContra 
ctNoticeManageme 
nt%2fIndex&notice 

=CO1.NTC.5220539 

Modalidad de 
selección 

Contratación directa Contratación directa Contratación directa 

Cantidad de 
oferentes 

N/A N/A N/A 

Objeto 
contractual 

Convenio de Coopera-
ción con la Empresa 

PROAMBIENCO 
S.A.S, para la recolec-

ción, transporte, aprove-
chamiento, 

tratamiento y disposición 
final de residuos sólidos  
aprovechables (papeles 
cartones, plásticos, ex-

cedentes 
industriales, etc), resi-
duos peligrosos RAEE; 

materiales 
ferrosos (chatarra) y no 
ferrosos (acero, alumi-

nio, bronce, 

Realizar el 
mantenimiento y 
adecuación en la 

escombrera municipal 
denominada Campo 

Alegre y en la estación 
de transferencia", 

Convenio 
Interadministrativo 

entre el Municipio De 
Puerto Triunfo y la 

empresa de servicios 
públicos ESP para la 

ampliación y 
adecuación de la 
compostera de la 

cabecera municipal en 
el marco del programa 
"Cero Basura, a través 
de la recuperación de 

orgánicos y 
mejoradores de suelo 
para el  fortalecimiento 

de la producción de 

https://community.secop/
https://www.secop.gov/
https://www.secop.gov/
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antimonio, cobre, etc) y 
desintegración vehicular, 

entre otros; 
que se generen en la Di-
rección Ejecutiva Seccio-

nal De 
Administración Judicial 

De Cali - Valle Del 
Cauca 

suelo para el 
fortalecimiento de la 

producción agrícola en 
la región 

Valor del 
contrato 

Contratos o convenios 
Interadministrativos 

(valor cero) 
$111.092.700 $ 8.000.000 

Proveedor 
Procesos ambientales de 

Colombia SAS 
EMCA ESP 

Empresa De Servicios 
Públicos De Puerto 
Triunfo S.A E.S.P. 

Plazo del 
contrato 

2 años 11 meses 8 días 

Forma de 
pago 

N/A N/A N/A 

Experiencia 
exigida 

N/A N/A N/A 

Códigos 
UNSPSC 

76121600 - Disposición 
de desechos no 

peligrosos 76121501 - 
Recolección o 
destrucción o 

transformación o 
eliminación de basuras  

76121600 - 
Disposición de 
desechos no 

peligrosos 

77111602 - Servicios 
de descontaminación 

ambiental 

Garantías 
exigidas 

N/A N/A N/A 

Criterios de 
evaluación 

N/A N/A N/A 

 
Fuente: SECOP II 

 

6.4 CONSULTA DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE OTRAS ENTIDADES ESTATALES A 

TRAVÉS DEL MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO 

 

De acuerdo con el estudio realizado en la página de Colombia compra eficiente, se encontró que 
en los últimos años (2020 – 2025), las diferentes entidades estatales a nivel nacional, realizaron 
contratos interadministrativos con diferentes entidades públicas, demostrando así que este modelo 
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de contratación representa mayor eficiencia de los recursos y contribuye al principio de planeación 
de cada entidad. 
 

 
 
Como se puede evidenciar en la anterior ilustración, 1.642 entidades a nivel nacional, 
departamental y municipal adelantaron sus procesos de contratación a través de contratos 
interadministrativos, generando un valor total de $151,61 billones de pesos con un total de 9,16 
convenios y/o contratos interadministrativos, demostrando así las múltiples ventajas que conlleva 
esta modalidad. 
 
Así mismo, se evidencia que el departamento de Valle del Cauca realizo contratos y/o convenios 
por alrededor de $7.380.361.147.932 millones de pesos. 
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Así mismo, se evidencia las diferentes entidades que realizaron los contratos y/o convenios 
interadministrativos y los proveedores con los cuales se realizaron dichos procesos. 

 

6.5 PROCESOS DE CONTRATACIÓN ADELANTADOS POR OTRAS ORGANIZACIONES 

No Aplica 

6.6 ANALISIS DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN  

Con la información obtenida de la revisión de los procesos de contratación similares adelantados 

por el Distrito de Santiago de Cali, por otras Entidades Estatales y por otras organizaciones, se 

puede evidenciar lo siguiente: 
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 Modalidad de Contratación establecida en los procesos consultados:  

 

Para el análisis de la demanda, se tomó como base la información de los procesos con 

un alcance similar al del presente proceso de contratación. Como se puede observar 

en los procesos de contratación adelantados tanto por la Alcaldía de Santiago de Cali 

como otras Entidades Estatales consultadas a nivel nacional, la modalidad de selección 

empleada es de acuerdo al monto de los procesos, siendo la licitación pública la más 

representativa seguida del régimen especial y los convenios interadministrativos 

(contratación directa). 

 

 Plazo del contrato establecido en los procesos consultados:  

En los contratos consultados, los plazos de ejecución varían desde 30 días el de 

menor tiempo, hasta 120 días el de mayor plazo para procesos del Distrito, mientras 

que en los procesos consultados de otras entidades el menor es de 8 días y el mayor 

es de 2 años. 

 Presupuesto:  

Las entidades consultadas a nivel Distrital y Nacional en su naturaleza contractual han 

adelantado procesos por montos desde $1.007.965.200 hasta 1.999.999.800, sin dejar 

de un lado que en consulta al Modelo de Abastecimiento Estratégico a nivel Nacional 

han adelantado procesos de contratación desde el 2017 hasta la culminación del año 

2024 por valor superior a los 122.076.314.627 en el Distrito de Cali, pero en el Distrito 

de Bogotá ha sido de 4.692.771.953.524. 

 Condiciones de pago:  

Se evidenció que la forma de pago de los procesos contractuales anteriormente men-

cionados es mediante pagos parciales por toneladas o m3 recogidas para su disposi-

ción final. 

 Experiencia exigida al proveedor en los procesos consultados:  

Teniendo en cuenta los componentes principales del proyecto, las experiencias 

guardan proporción con el alcance del proceso de selección, teniendo en cuenta las 
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condiciones técnicas de la Planta de RCD. Se evidencia que los contratistas acreditaron 

contratos cuyo objeto es igual o similar del objeto a contratar y/o donde se compruebe 

que haya gestionado como mínimo 20.000 m3 y/o 20.000 toneladas de residuos de 

construcción y demolición con cualquier entidad pública o privada. Además, los 

contratantes contaban con maquinaria y personal especializado para la prestación del 

servicio. 

 Códigos UNSPSC exigidos en los procesos consultados: Con el fin de identificar el 

objeto de la contratación y homogenizar aquellos bienes y servicios de común 

utilización con especificaciones técnicas, patrones de desempeño, calidades iguales o 

similares para desarrollar las actividades del proyecto de inversión, se hace necesario 

clasificar cada uno con los códigos UNSPSC, y así establecer un lenguaje común entre 

el organismo y posibles interesados, en tal sentido el presente proceso de contratación 

está codificada en el clasificador de bienes y servicios de Naciones Unidas (UNSPSC), 

como se indica en la siguiente tabla: 

 

Tabla 13. Clasificación UNSPSC 

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

25101601 Volquetas 

72153507 
Servicio para retiro de materiales en el emplazamiento de la 

construcción 

76120000 Eliminación y tratamiento de desechos  

76121501 Recolección o destrucción o transformación o eliminación de basuras. 

76121601 Vertedero de basuras 

76122000 Servicio de basurero 

77111602 Servicios de descontaminación ambiental 

78101801 
Servicio de transporte de carga por carretera (en camión) en área 

local 

78101802 
Servicios transporte de carga por carretera (en camión) a nivel 

regional y nacional. 

78141504 Refacturación y fletes manejados por proveedores o vendedores  

Fuente: Colombia compra eficiente 
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 Garantías exigidas en los procesos consultados: Las garantías son instrumentos de 

cobertura de algunos riesgos comunes durante el proceso de contratación, de acuerdo 

con el objeto, valor, naturaleza, obligaciones del contrato y la recopilación de datos de 

la demanda de la entidad y de otras entidades a nivel nacional con el fin de recopilar 

experiencias en contrataciones similares. 

1. Selección: Se debe otorgar garantía de seriedad de la oferta que ampare los 

siguientes eventos: 

 No ampliación de la vigencia de la garantía cuando el plazo para la adjudicación 

o suscripción del contrato sea prorrogado, siempre que esa prórroga no exceda 

de tres (3) meses. 

 Retiro de la oferta después de vencido el plazo para su presentación. 

 No suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario. 

 La no constitución de la garantía de cumplimiento del contrato por parte del 

adjudicatario. 

2. Contratación y ejecución: Las garantías de esta fase cubre los riesgos derivados 

del incumplimiento del contrato, de acuerdo con el objeto, valor, naturaleza y obli-

gaciones del contrato, aplican los siguientes amparos: 

 Cumplimiento del contrato. 

 Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales 

3. Obligaciones posteriores a la ejecución: Las garantías que aplican para el presente 

proceso de contratación son las siguientes: 

 Calidad del servicio. 

4. Responsabilidad Civil Extracontractual: cubre los perjuicios que puede sufrir la En-

tidad Estatal derivados de la responsabilidad civil extracontractual que surja de las 

actuaciones, hechos u omisiones del contratista o de los subcontratistas. La garan-

tía debe reunir los siguientes requisitos: 

 Cobertura básica de predios, labores y operaciones. 
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 Daño emergente y el lucro cesante. 

 Perjuicios extrapatrimoniales 

 Responsabilidad surgida por actos de contratistas y subcontratistas, salvo que 

el subcontratista tenga su propio seguro de responsabilidad civil extra- contrac-

tual, con los mismos amparos aquí requeridos. 

 Cobertura expresa de amparo patronal, que cubre los perjuicios causados por 

accidentes de trabajo que sufran los empleados al servicio del contratista en 

desarrollo de sus actividades. 

 Cobertura expresa de vehículos propios y no propios, que cubre daños materia-

les, las lesiones personales y/o la muerte que se ocasionen a terceros con 

vehículos propios y no propios que estén al servicio de la entidad asegurada en 

el giro normal de sus actividades. 

5. Aspectos técnicos exigidos en los procesos consultados:  

 

Número de Proceso: 4182.010.32.1.140-2023: 

a) El contratista deberá́ poseer o certificar el suministro para la ejecución del Contrato de la 

maquinaria y vehículos requeridos así:́  

ÍTEM CANTIDAD DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 

Volquetas 
Flota de 

volquetas 

Vehículos de carga 

Volquetas para el transporte 

de residuos de construcción 

y demolición de origen 

residencial, hasta el sitio de 

disposición final. 

Estos equipos deben tener capacidad 

para transportar durante el día los 

residuos y llevarlos al sitio de disposición 

final. 

Retroexcavadora Sobre 

Orugas 
1 

Maquinaria para realizar el 

Cargue del RCD. 

Este tipo de maquinaria se requiere para 

el cargue de RCD a las Volquetas que 

realizaran el transporte. 

Se debe tener máquina de este tipo 

permanente durante la jornada de trabajo. 

La retroexcavadora se utiliza para el 

cargue de RCD de origen residencial, 

dependiendo de la localización del sitio 

asignado para su recolección y de las 

condiciones del terreno. 
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Bascula 1 

Equipo de pesaje (Contar 

con acceso a instrumentos 

de pesaje debidamente 

Se requiere que el Contratista cumpla con 

los lineamientos sobre la gestión integral 

de los residuos de construcción y 

demolición de origen residencial. 

  
calibrados de acuerdo con la 

normatividad vigente). 

La Bascula debe contar con la capacidad 

para pesar volquetas sencillas, doble 

troques y de tres ejes. 

b) Realizar el Cargue, Transporte y Disposición Final de Residuos de Construcción y Demoli-

ción –RCD de origen residencial.  

ÍTEM UNIDAD CANTIDAD 

Cargue, Transporte y Disposición Final de Residuos de 

Construcción y Demolición – 

RCD de origen residencial. 

Ton 41.841 

 

Número de Proceso: 4182.010.32.1.055-2021 

Para realizar la gestión integral de Residuos de Construcción y Demolición –RCD, el Contratista 

deberá́:  

 Realizar la adecuación del terreno donde se realice la gestión de los Residuos de Cons-

trucción y Demolición –RCD de origen residencial.  

 Realizar el pesaje diario de los Residuos de Construcción y Demolición –RCD de origen 

residencial cargado y transportado al sitio de disposición final autorizado.  

 Dejar el área de ejecución en condiciones óptimas de aseo, higiene y estética al finalizar la 

jornada diaria de evacuación.  

 Actualizar sticker informativo de ejecución del Contrato en la valla informativa instalada en 

la EDT de la 50 la pieza debe contener el logo de la UAESPM, número de contrato, razón 

social de la empresa ejecutora del contrato y cantidad de toneladas a gestionar.  

 Contar con la cantidad de vehículos y maquinaria adecuada para el desarrollo óptimo de la 

labor, debidamente identificados con logos y/o sticker de la entidad a la que pertenecen.  

 Cubrir debidamente la carga del vehículo. Es obligatorio cubrir la carga transportada con el 

fin de evitar dispersión de la misma o emisiones fugitivas. 

 Realizar entrega a la UAESP de manera oportuna o cada que sea requerida la Certificación 

de disposición final de los Residuos de Construcción y Demolición– RCD de origen resi-

dencial o Boucher sellado por el gestor de disposición final, además de cumplir con todas 
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las medidas a que se refieren los anteriores numerales, si hubiere escape, pérdida o de-

rrame de algún material o elemento de los vehículos en áreas de espacio público, este 

deberá́ ser recogido inmediatamente por el transportador, para lo cual deberá́ contar con 

el equipo necesario. 

 La UAESP no pagará por costos adicionales de disposición final o aprovechamiento en que 

incurra el contratista, diferente a los estimados en el presupuesto inicial. Además, deberá́ 

entregar los certificados de sitios autorizados de disposición final o aprovechamiento y con-

tar con los permisos y autorizaciones a que haya lugar.  

 El contratista debe contar con el personal necesario e idóneo para realizar las actividades 

objeto del contrato. Para este personal se debe garantizar la dotación y elementos de pro-

tección personal necesarios para el cumplimiento de la seguridad industrial en el desarrollo 

de las actividades contratadas, dicho personal será́ responsabilidad del Contratista, por 

tanto, este personal debe contar con:  

o Carnet y dotación de uniforme o chalecos que distinga a la entidad ejecutora.  

o Todo el personal operativo debe utilizar las medidas de seguridad industrial co-

rrespondientes a las labores a desarrollar.  

o El Contratista deberá́ presentar la seguridad social de todo el personal que destine 

para la ejecución del Contrato.  

 Deberá́ poseer un Boucher con su respectivo consecutivo para el registro de la información 

relacionada a continuación, el cual será́ entregado a la UAESPM en informes parciales y 

final. Este documento deberá́ contener:  

o Hora de salida del punto de la volqueta o doble troque cargado.  

o Nombre del conductor  

o Placa del vehículo  

o Número de Boucher asignado  

o Cantidad transportada en toneladas  

o Hora de descargue en el sitio de disposición final  

o Sello respectivo del sitio de disposición final  

 El contratista previo al inicio de operaciones deberá́ pasar el reporte a la UAESP de la tara 

de las volquetas a utilizar en la operación, lo cual garantice el balance del peso real de los 

residuos llevados al sitio de disposición final.  

 En caso de que sea requerido por la UAESP, realizar la recolección periódica de Residuos 

Especiales que se encuentren por disposición inadecuada, la actividad será́ en coordina-

ción con la UAESP.  

 Cargar el Ampliroll (vehículo para el cargue y transporte de residuos de construcción y 

demolición -RCD de origen residencial) a cargo del municipio (UAESPM) y garantizar la 
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disposición final de estos residuos, como apoyo a la gestión de la UAESP. Vehículo Ampli-

roll de placa ONK-745 a cargo de la UAESPM, cuenta con la capacidad de transportar 20 

ton de residuos de construcción y demolición -RCD origen residencial por viaje, realiza en 

promedio 4 viajes por día. Este costo será́ asumido en su totalidad por el Contratista.  

 El contratista deberá́ contar con un vigilante el cual garantice la seguridad de la maquinaria 

y equipos que destine para la ejecución del Contrato.  

 El contratista previo al inicio de la ejecución del contrato deberá́ presentar a la UAESPM 

los sitios de disposición final para los Residuos de Construcción y Demolición –RCD de 

origen residencial autorizados por la autoridad ambiental competente a los cuales serán 

transportados estos. El contratista deberá́ pasar copia de la autorización vigente a la 

UAESPM mediante su propuesta, para su posterior aprobación por parte del supervisor. 

a. El contratista deberá́ tener la maquinaria necesaria para el cargue, los vehículos para el trans-

porte y garantizar la disposición final de los residuos de Construcción y Demolición -RCD de origen 

residencial ubicados en puntos previamente definidos por la UAESPM y deberá́ conformar un 

equipo de trabajo que acompañará́ y realizará dicho cargue, transporte y disposición final. 

b. El contratista deberá́ poseer, o certificar el suministro para la ejecución del contrato de la ma-

quinaria y vehículos requeridos así:́  

o Flota de vehículos: volquetas y /o doble troques.  

o Una (1) Retroexcavadora sobre orugas 

o Un (1) Cargador  

c). Antes de iniciar la prestación del servicio, deberá́ presentar al Supervisor del contrato, las vol-

quetas y/o doble troques, la retro excavadora y el Minicargador y como requisito de tipo técnico, 

los siguientes documentos:  

o Tarjeta de propiedad del vehículo y/o equipo. 

o Revisión Técnico-mecánica de los vehículos. 

o SOAT vigente. 

o Registro fotográfico del vehículo y/o equipo, número de placa.  

Maquinaria Y Vehículos Requeridos:  

CANTIDAD DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 
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Flota 

Vehículos de carga Volquetas 

para el transporte de residuos 

de construcción y demolición 

de origen residencial, hasta el 

sitio de disposición final o apro-

vechamiento, cuando aplique. 

Estos equipos deben tener capacidad para cargar 

durante el día los residuos y llevarlos al sitio de 

disposición final. 

1 
Maquinaria para movimiento: 

Retroexcavadora sobre orugas 

Este tipo de maquinaria se requiere para el cargue 

de los residuos sólidos de origen residencial a las 

Volquetas que realizaran el transporte. 

 

Se debe tener máquina de este tipo permanente 

durante la jornada de trabajo. 

 

La retroexcavadora se utiliza para el cargue de re-

siduos sólidos de origen residencial, dependiendo 

de la localización del sitio asignado para su reco-

lección y de las condiciones  

del terreno. 

1 Cargador 

Este tipo de maquinaria se requiere para cargue 

de residuos y adecuación de terreno. 

Se debe tener máquina de este tipo cuando la 

UAESPM lo requiera. 
 

1 

Equipo de pesaje (Contar con 

acceso a instrumentos de pe-

saje debidamente calibrados de 

acuerdo con la normatividad vi-

gente). 

Se requiere que el Contratista cumpla con los li-

neamientos sobre la gestión integral de los resi-

duos de construcción y demolición de origen resi-

dencial. 

e. Realizar la gestión de Toneladas de residuos sólidos de Construcción y Demolición -RCD 

de origen residencial localizados en el Municipio de Santiago de Cali, los cuales serán 

previamente definidos por la UAESPM. 
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f. Realizar el pesaje diario de los de los residuos sólidos de Construcción y Demolición -RCD 

de origen residencial gestionados. 

g. Dejar el área de ejecución en condiciones óptimas de aseo, higiene y estética al finalizar la 

jornada diaria de evacuación. 

h. Instalar sticker informativo de ejecución del Contrato en la valla informativa instalada en la 

EDT de la 50 la pieza debe contener el logo de la UAESPM, número de contrato, razón social 

de la empresa ejecutora del contrato y cantidad de toneladas a gestionar. 

i. Contar con la cantidad de vehículos y maquinaria adecuada para el desarrollar óptimo de 

la labor, debidamente identificados con logos y/o sticker de la entidad a la que pertenecen. 

j. Estacionar los vehículos solo en los sitios indicados para tal fin, teniendo en cuenta todas 

las medidas de seguridad: freno de emergencia, luces de parquear y dirección de las llantas. 

Antes de levantar el volcó, fijarse qué tan cerca queda éste de las líneas energizadas o de 

teléfono; tener en cuenta que generan campo eléctrico de hasta 3 metros bajo de ellas. 

k. Realizar adecuado manejo del tránsito vehicular. 

l. Cubrir debidamente la carga del vehículo. 

m. Realizar la entrega de la Certificación de disposición final o Boucher sellado por el gestor 

disposición final de los Residuos de Construcción y Demolición -RCD de origen residencial 

a la UAESPM de manera oportuna o cada que sea requerido. 

n. Si además de cumplir con todas las medidas a que se refieren los anteriores numerales, 

hubiere escape, pérdida o derrame de algún material o elemento de los vehículos en áreas 

de espacio público, éste deberá ser recogido inmediatamente por el transportador, para lo 

cual deberá contar con el equipo necesario. 

o. La UAESPM no pagará por costos adicionales de disposición final o aprovechamiento en 

que incurra el contratista, diferente a los estimados en el presupuesto inicial. Además, de-

berá entregar los certificados de sitios autorizados de disposición final o aprovechamiento 

y contar con los permisos y autorizaciones a que haya lugar. 

p. El contratista debe contar con el personal necesario e idóneo para realizar las actividades 

objeto del contrato con las siguientes características: 

 

Para este personal se debe garantizar la dotación y elementos de protección personal necesarios 

para el cumplimiento de la seguridad industrial en el desarrollo de las actividades contratadas, 

dicho personal será responsabilidad del Contratista, por tanto, este personal debe contar con: 

 Carnet y dotación de uniforme o chalecos que distinga a la entidad ejecutora. 

 Todo el personal operativo debe utilizar las medidas de seguridad indus-

trial correspondientes a las labores a desarrollar. 
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q. Deberá poseer un boucher con su respectivo consecutivo para el registro de la infor-

mación relacionada a continuación, el cual será entregado a la UAESPM en informes 

parciales y final. Este documento deberá contener: 

i. Hora de salida del punto de la volqueta o doble troque cargado. 

ii. Nombre del conductor 

iii. Placa del vehículo 

iv. Número de boucher asignado 

v. Cantidad transportada en toneladas 

vi. Hora de descargue en el sitio de disposición final 

vii. Sello respectivo del sitio de disposición final 

 

r. El contratista previo al inicio de operaciones deberá pasar el reporte a la UAESPM de 

la tara de las volquetas a utilizar en la operación, lo cual garantice el balance del peso 

real de los residuos llevados al sitio de disposición final. 

s. En caso de que sea requerido por la UAESPM, realizar la recolección periódica de 

Residuos Especiales que se encuentren por disposición inadecuada en el perímetro de 

la Estación de Transferencia de la Carrera 50, la actividad será en coordinación con la 

UAESPM. 

t. Cargar el Ampliroll (vehículo para el cargue y transporte de Residuos de Construcción 

y Demolición -RCD de origen residencial) a cargo del municipio (UAESPM) y garantizar 

la disposición final de estos, como apoyo a la gestión de la UAESPM. 

u. El contratista previo al inicio de la ejecución del contrato deberá presentar a la UAESPM 

los sitios de disposición final para los Residuos de Construcción y Demolición -RCD de 

origen residencial autorizados por la autoridad ambiental competente a los cuales serán 

transportados los Residuos de Construcción y Demolición -RCD de origen residencial. 

Una vez el contratista lo haya seleccionado deberá pasar informe con copia de la auto-

rización vigente a la UAESPM mediante su propuesta. 

Informes: 

El contratista deberá entregar un informe al finalizar el contrato el cual deberá contener como 

mínimo los siguientes ítems: 

 

Capitulo I. Cantidad en volumen de residuos  
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a. Cantidad en toneladas de residuos de construcción y demolición -RCD, cargados en 

los sitios determinados por la UAESPM. 

b. Registro fotográfico del cargue, transporte y disposición final de los residuos de 

construcción y demolición -RCD de origen residencial en las volquetas que cumplan con 

las exigencias del contrato. 

c. Registro fotográfico del sitio de disposición final autorizado, además de registro de los 

vehículos del contratista que entran a descargar los residuos de construcción y 

demolición -RCD de origen residencial a dichos sitios. (Fotografías con fechas). 

Capitulo II. Cargue, transporte y disposición final de los residuos de construcción y demolición 

-RCD 

 

a) Número de vehículos que operan durante el día para el transporte de residuos 

de construcción y demolición -RCD de origen residencial. 

b) Número de operarios del contratista, cargo y funciones desempeñadas du-

rante la ejecución. Se debe anexar registro fotográfico del personal con la 

dotación de trabajo suministrada. 

c)  Reporte de fallas o inconvenientes en cargue, transporte y disposición final y 

forma en cómo se solucionó. 

 Los informes de pago se deben entregar en original, todos en medio impresos y/o en 

forma magnética. En el caso en que la UAESPM solicite información adicional referente 

al cargue, transporte y disposición final, esta deberá ser entregada por el contratista. 

 El Contratista debe asegurar que cuenta con un sitio de disposición final autorizado por 

la autoridad ambiental para disposición de los residuos de construcción y demolición -

RCD de origen residencial con su respectiva autorización ambiental vigente para reali-

zar la disposición final adecuada de los residuos. El Contratista debe seleccionar el sitio 

y comunicar a la UAESPM el sitio seleccionado, con copia de la autorización vigente; 

una vez aprobado por el Supervisor podrá iniciar la gestión de los residuos de construc-

ción y demolición -RCD de origen residencial donde la UAESPM lo asigne. 

Personal mínimo requerido: 

Durante la ejecución del contrato, deberá contar al menos con el siguiente personal: 

 

MINIMO PERSONAL REQUERIDO: 
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CANTIDAD DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN 

1 

Coordinador de la Operación: Ingeniero 

Ambiental, o Ingeniero Civil, o Ingeniero 

Industrial, o carreras afines con Expe-

riencia general de cinco (5) años y 

experiencia específica mínima de tres

 (3) años en asesoría y/o, 

Se requiere un profesional con experiencia en 

operaciones logísticas asociadas al manejo resi-

duos. 

Deberá coordinar el cargue, transporte y disposi-

ción final de los residuos sólidos de origen resi-

dencial a los sitios autorizados. 

interventoría y/o coordinación y/o  

Supervision de Proyectos relacionados. Dedicación 100% 

  

1 

Apuntador – Técnico Ambiental o afines. 

Experiencia general de tres (3) años y 

experiencia específica mínima de dos (2) 

años en temas ambientales o de servi-

cios públicos. 

Se encargará de llevar el registro de las volquetas 

y cantidades de residuos de construcción y demo-

lición -RCD de origen residencial que son carga-

dos, pesados, transportados y llevados a sitio de 

disposición final y/o aprovechamiento de los resi-

duos cargados. 

  Dedicación 100% 

1 Paletero 

Será el responsable de la seguridad de conducto-

res y empleados al tener el mayor contacto con el 

público. Por tales razones deberá cumplir con los 

siguientes requisitos: 

 Buenas condiciones físicas, incluidas vi-

sión, audición. 

 Tener buenos modales 

 Buena presentación personal 

 Sentido de responsabilidad, particularmente 

para la prevención de riesgos de accidentes  

al  público  y trabajadores. 

 

1 

 

Vigilante 

Sera el responsable de velar por la seguridad de 

la maquinaria y equipos que destine el contratista 

para la ejecución del 

Contrato 

 

NOTA: El personal dependerá administrativamente del Contratista y no tendrá vínculo laboral 

con el Distrito Especial de Santiago de Cali - Unidad Administrativa Especial de Servicios 

Públicos-UAESP. No obstante, la UAESP se reserva el derecho de solicitar el retiro o 
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reemplazo del que considere no apto o que con sus actuaciones atente contra la buena relación 

con el contratante y con el desarrollo del objeto contratado. Los Documentos del personal se 

requerirán en el momento de la ejecución del contrato por parte de la supervisión de este. El 

contratista deberá incluir los costos del personal requerido, en el valor por metro cubico a 

ofertar. 

 

6.7  OTRAS CONSULTAS  

No Aplica  

7. ESTUDIO DE LA OFERTA 

EMPRESAS QUE PROVEEN EL SECTOR 

 

El estudio de la oferta busca identificar potenciales proveedores y determinar si estos están en 

capacidad de satisfacer la necesidad en las condiciones identificadas por la UNIDAD 

ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, si el presupuesto es 

acorde a los precios del mercado y si existen alternativas o innovaciones que deban ser 

consideradas para estructurar el proceso de contratación relacionado con REALIZAR EL 

CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

DEMOLICIÓN -RCD DE ORIGEN RESIDENCIAL EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI, EN 

SITIOS APROBADOS POR LA AUTORIDAD COMPETENTE. 

 

Actualmente, la Corporación Autónoma Regional de Valle del Cauca - CVC tiene inscritos como 

Gestores avalados para la recepción de residuos de construcción y demolición –RCD. 

 

De acuerdo con la información anteriormente expuesta, es importante mencionar que el contratista 

debe Disponer de los Gestores inscritos y avalados por la autoridad ambiental, para la recepción 

de Residuos de Construcción y Demolición –RCD, entre ellos: La Corporación Autónoma Regional 

de Valle del Cauca - CVC tiene inscritos como Gestores avalados para la recepción de Residuos 

de Construcción y Demolición –RCD. 

 

COMPORTAMIENTO FINANCIERO DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR 

 

Tamaño de la Muestra 
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La entidad para determinar los indicadores financieros y organizacionales del sector, tomó una 

muestra del Registro Único Empresarial y Social – RUES. 

 

El número de datos que compone la muestra incide significativamente en la calidad del análisis de 

la información. Entre más información del sector sea recopilada, mayor es el nivel de confianza en 

las conclusiones del análisis pues la muestra comprende una mejor representación del 

comportamiento de la variable objeto de estudio, en este caso del sector de servicios. 

 

De acuerdo con lo anterior, los datos recopilados en el RUES corresponden a empresas a nivel 

nacional, clasificadas así: 

 

CIIU – 3811 Este grupo comprende la recolección de residuos domésticos, industriales, comerciales 

e institucionales en canecas de basura, papeleras, contenedores, etc. Incluye también las 

actividades de recolección de residuos peligrosos y no peligrosos (por ejemplo, residuos 

domiciliarios, baterías usadas, aceites y grasas de cocina usados, aceites usados de buques y 

estaciones de servicio), y la recolección de desechos de construcción y demoliciones. 

 

Esta clase incluye: 

• La recolección de desechos sólidos no peligrosos (ej.: basura) dentro de un área local, 

tales como recolección de desechos de los hogares y empresas por medio de canecas de 

basura, contenedores, etc.; puede incluir materiales recuperables mezclados. 

• La recolección de materiales reciclables (por ejemplo: papel, plásticos, latas de bebidas 

usadas y artículos de metal). 

• La recolección de aceites y grasas de cocina usados. 

• La recolección de basura de canecas en lugares públicos. 

• La recolección de desechos de construcción y demolición. 

• La recolección y la remoción de rastrojos, escombros, corte de césped, poda y tala de 

árboles, etc. 

• La recolección de desechos producidos por fábricas de textiles. 

• La operación de estaciones de transferencia de desechos no peligrosos. 

 

CIIU - 3821 Tratamiento y disposición de desechos no peligrosos, Esta clase comprende la 

disposición, el tratamiento previo a la disposición y otras formas de tratamiento de desechos no 

peligrosos sólidos o no sólidos. 
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Esta clase incluye: 

 

• La operación de rellenos sanitarios para la disposición de desechos no peligrosos. 

• La disposición de desechos no peligrosos mediante combustión o incineración u otros mé-

todos, con o sin producción resultante de electricidad o vapor, combustibles sustitutos, bio-

gás, cenizas u otros subproductos para su utilización posterior, etc. 

• El tratamiento de desechos orgánicos para su disposición. 

• La producción de compost con desechos orgánicos. 

7.1 PROVEEDORES QUE PROVEEN EL BIEN, OBRA O SERVICIO 

 

Se relaciona base de datos de los proveedores identificados de acuerdo con los códigos CIIU 

3811, 3812, 3821, 3822 y 3830 para REALIZAR EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN 

FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN -RCD DE ORIGEN RESIDENCIAL 

EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI, EN SITIOS APROBADOS POR LA AUTORIDA D 

COMPETENTE. 

 

Tabla 14. Proveedores identificados con los códigos CIIU 3811, 3812, 3821, 3822 y 3830 

 

NIT Razón social Código CIIU 
Departamento 

Domicilio 

900276577 
EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO 

DE ASEO DE CANDELARIA S A E S P - 
CANDEASEO S.A. E.S.P. 

E3811 
VALLE DEL 

CAUCA 

807005005 VEOLIA ASEO CUCUTA S. A. E.S.P. E3811 
NORTE DE 

SANTANDER 

811018825 
EMPRESA DE SERVICIOS DE LA INDUSTRIA 
PETROLERA - SERVIN SAS EN LIQUIDACIÓN 

JUDICIAL SIMPLIFICADO 
E3811 ANTIOQUIA 

805007301 INGENIERIA AMBIENTAL S.A. EN LIQUIDACION E3811 
VALLE DEL 

CAUCA 

800172188 
LIMPIEZA INTEGRAL Y MANTENIMIENTOS 

ESPECIALES S.A. ESP 
E3811 BOGOTÁ, D. C. 

800061268 VENTURINO ESHIUR S A EN LIQUIDACION E3811 BOGOTÁ, D. C. 

860350262 IMPSA DE COLOMBIA EN LIQUIDACIÓN E3811 BOGOTÁ, D. C. 

830099228 
LATIN TECNO SOCIEDAD ANONIMA EMPRESA 

DE SERVICIOS PUBLICOS S.A E.S.P 
E3811 BOGOTÁ, D. C. 

900641945 EKIMAK S.A.S. E3811 BOLÍVAR 

900042581 GEOFUTURO S.A.S. E3811 BOLÍVAR 

900111586 BOTADERO DE TIERRA EL PARQUE S.A E3811 SANTANDER 
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900497392 AGRO CASCADA SAS EN LIQUIDACION E3811 BOGOTÁ, D. C. 

900409254 INDUTRADE RECYCLING S.A.S. E3811 ATLÁNTICO 

901391660 BOTON SECOND LIFE SAS E3811 BOGOTÁ, D. C. 

806014963 RED AMBIENTAL SAS E3812 
SIN 

DEPARTAMENTO 

804002433 DESCONT SAS E.S.P E3812 SANTANDER 

823003855 INVERSIONES LA ESPERANZA S.A.S. E3812 SUCRE 

832006590 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL VERDE 

AZUL S,A,S 
E3812 BOGOTÁ, D. C. 

900638863 GRUPO B & M CONSTRUCTORA SAS E3812 QUINDÍO 

900335484 SOLUCIONES ECOLOGICAS DE COLOMBIA SAS E3812 ATLÁNTICO 

900808189 BIORESIDUOS S.A.S. E3812 CÓRDOBA 

800022027 INJOMAR SA E3821 BOGOTÁ, D. C. 

820005614 
TIERRA VIVA BIOABONOS Y MEDIO AMBIENTE 

S.A.S (E.S.P) 
E3821 BOYACÁ 

830068204 PROACTIVA DOÑA JUANA ESP S A E3821 BOGOTÁ, D. C. 

900374655 CARBONBW COLOMBIA SAS E3821 BOGOTÁ, D. C. 

900277865 ICSA ING S.A. E3821 RISARALDA 

901546345 
FERPA COLOMBIA SAS DE BENEFICIO DE 

INTERES COLECTIVO 
E3821 BOGOTÁ, D. C. 

901229538 ECENSA COLOMBIA S.A.S. E3821 BOGOTÁ, D. C. 

814003167 SALVI SAS E3822 NARIÑO 

800201648 
ASESORIAS SERVICIOS ECOLOGICOS E 

INDUSTRIALES SAS 
E3822 ANTIOQUIA 

819001114 
SOCIEDAD DE DESCONTAMINACION 

AMBIENTAL Y MARITIMA DESMAR S A S 
E3822 MAGDALENA 

830114018 GAIA VITARE SAS E3822 BOGOTÁ, D. C. 

832008711 
RECICLAJE EXCEDENTES E INCINERACIONES 

INDUSTRIALES REII SAS 
E3822 CUNDINAMARCA 

900533546 ACTIVOS SANITARIOS RELLENOS I SAS E3822 BOGOTÁ, D. C. 

900133060 EDEPSA SOLUCIONES AMBIENTALES ESP SAS E3822 SANTANDER 

900050841 ECOFINANZAS LTDA E3822 ARAUCA 

900339161 ECOVILLAGE S A S E3822 BOGOTÁ, D. C. 

900043705 ECO PROCESAMIENTO LTDA. E3822 BOGOTÁ, D. C. 

900371873 ECOFUEGO S A S E3822 CÓRDOBA 

800186453 GUILLERMO ACOSTA Y COMPAÑIA S A S E3830 BOGOTÁ, D. C. 

811022451 SC RECYCLING SA E3830 ANTIOQUIA 

805024208 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL 

SOLOMETALES S.A.S. EN REORGANIZACION 
E3830 

VALLE DEL 
CAUCA 
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800165371 
ASESORIAS, OBRAS CIVILES Y CONSULTORIA 

LIMITADA - "ASOC LTDA."  EN LIQUIDACIÓN 
E3830 CASANARE 

810004051 STRUCTURAL SAS E3830 CALDAS 

806002770 REDECAR LTDA E3830 BOLÍVAR 

800214432 HORNOS NACIONALES S.A. HORNASA E3830 BOYACÁ 

830013466 INGENIERIA AMBIENTAL BONIBEL S A S E3830 BOGOTÁ, D. C. 

900159348 
PARQUE AMBIENTAL MUNDO LIMPIO S.A.S. - 

EN LIQUIDACION 
E3830 SANTANDER 

900170344 
COMERCIALIZADORA DE ELEMENTOS 

METALICOS LTDA EN LIQUIDACION 
E3830 BOGOTÁ, D. C. 

900375862 
AMBIENTAL DE PLASTICOS RECYPET S.A.S. EN 

LIQUIDACION 
E3830 ATLÁNTICO 

900426341 
SAMAI APROVECHAMIENTOS INDUSTRIALES 

SAS EN LIQUIDACION JUDICIAL 
E3830 

VALLE DEL 
CAUCA 

900677924 EKO GROUP COLOMBIA S.A.S E3830 ANTIOQUIA 

900223359 METALES SANTALIBRADA S A S E3830 BOGOTÁ, D. C. 

900658061 DAEYANG ENVIROMENTAL CORP SAS E3830 BOGOTÁ, D. C. 

900397375 MEJORAMIENTO GLOBAL SAS E3830 CUNDINAMARCA 

900479882 ORINOCO E-SCRAP SAS E3830 BOGOTÁ, D. C. 

901683345 
PROMOTORES Y EXPERTOS EN SOLUCIONES 

AMBIENTALES S.A.S 
E3830 BOGOTÁ, D. C. 

901273451 
COMERCIALIZADORA AGROPECUARIA Y 

PRESTADORA DE SERVICIOS DE BECERRIL 
S.A.S 

E3830 CESAR 

901521440 ECOLOGIA Y VIDA CANALETE S.A.S E3830 CÓRDOBA 

901394457 ECORESIDUOS DEL CARIBE S.A.S. E3830 MAGDALENA 

900791893 AX3-ANDINA DE AYUDAS AMBIENTALES S.A.S E3830 BOGOTÁ, D. C. 

901413306 PAPELES Y METALES J B S.A.S. E3830 BOGOTÁ, D. C. 

900860035 CONSTRUCCIÓN CON ESCOMBROS S.A.S. E3830 ANTIOQUIA 

901128383 
RECUPERADORA DE MATERIALES FERROSOS 

Y NO FERROSOS SAS 
E3830 CUNDINAMARCA 

900756420 
RECUPERADORA DE MATERIALES DE 

COLOMBIA S A S EN LIQUIDACIÓN 
E3830 BOGOTÁ, D. C. 

901292684 COLRECICLARS SAS E3830 CÓRDOBA 

901409942 CHATARRERIAOXIGENO S.A.S. E3830 
VALLE DEL 

CAUCA 

900975722 ECOPARS SAS E3830 ATLÁNTICO 

900792491 
ECOSOURCING COLOMBIA GESTION 

AMBIENTAL Y ENERGIA SAS 
E3830 BOLÍVAR 

900870058 RECURSOS NATURALES DEL CAUCA SAS E3830 
VALLE DEL 

CAUCA 
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7.2 CONSULTA DE PROVEEDORES DEL BIEN, OBRA O SERVICIO A TRAVÉS DEL MODELO 

DE ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO 

 

Una vez realizada la consulta a través del Modelo de Abastecimiento Estratégico podemos 

evidenciar que los proveedores del bien, obra o servicio para el proceso a contratar en el Distrito 

de Santiago de Cali son los siguientes: 
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Por lo anterior, podemos determinar que los proveedores para prestar este servicio en el Distrito 

de Santiago de Cali y que conforman dicho sector son 108 los cuales han ejecutado un total de 

195 contratos por un valor superior a los 122 mil millones. 

7.3 IDENTIFICACIÓN DE MIPYMES, EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 

No Aplica 

7.4 IDENTIFICACIÓN DE CRITERIOS QUE PROMUEVEN LA INCLUSIÓN SOCIAL E 

INCORPORACIÓN DE POBLACIÓN VULNERABLE 

No Aplica 

7.5 IDENTIFICACIÓN DE SERVICIOS DE ORIGEN NACIONAL Y/O PRODUCTORES 

AGROPECUARIOS LOCALES 
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No Aplica  

7.6 CADENA DE SUMINISTRO 

Cadena de Producción y Distribución 

 

7.7 ESTRUCTURA DE COSTOS 

 

De acuerdo con la revisión de los factores que influyen en la estructura de costos en los procesos 

de transporte podemos determinar que, por clases de costos, los principales aportes positivos a la 

variación anual fueron: Combustibles (7,84%), Peajes (18,40%) y Mano de obra conductor(es) y 

ayudante(s) (7,64%). 

 

De igual manera, se relacionan a continuación las clases de costos:  

 

 Combustibles 

 Peajes  

 Mano de obra conductor(es) y ayudante(s)  

 Seguros 

 Servicios de estación 

 Servicios de mantenimiento y reparación del motor, inyección, caja de velocidades, 

embrague y dirección 

 Parqueadero 

 Impuestos y revisiones 
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 Latonería y pintura 

 Servicios de mantenimiento y reparación de los frenos y eléctricos 

7.8 INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES 

 

En atención a la naturaleza jurídica del contrato interadministrativo, regulado por la Ley 80 de 1993, 

y en concordancia con los principios de la función administrativa y de la contratación estatal, no 

resulta exigible la aplicación de indicadores financieros para su estructuración y evaluación. Este 

tipo contractual se sustenta en el principio de colaboración armónica entre entidades estatales 

para el cumplimiento de fines públicos comunes, sin que medie ánimo de lucro ni participación en 

el mercado en condiciones de competencia. 

 

En consecuencia, la evaluación del contrato no se orienta a la medición de rentabilidad, solvencia 

o liquidez, propios de relaciones contractuales de carácter comercial, sino a la verificación de la 

capacidad institucional, técnica, administrativa y operativa de la entidad ejecutora, así como al 

cumplimiento de los principios de economía, eficiencia, planeación y responsabilidad previstos en 

los artículos 2 y 3 de la Ley 80 de 1993. Por lo anterior, la incorporación de indicadores financieros 

no resulta pertinente ni necesaria para la adecuada justificación del contrato interadministrativo. 

 

7.9 INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES DIFERENCIALES 

No Aplica 

8. ESTUDIO DEL MERCADO 

 

Actualmente, el valor de mercado por el cargue, transporte y disposición final de Residuos de 

Construcción y Demolición -RCD, su tendencia es al alza, dado que la disponibilidad de sitios de 

disposición final de RCD en el área de influencia de Cali ha bajado, los sitios que operaban en el 

sector de CANDELARIA en su mayoría fueron cerrados, lo que representa ubicar otras opciones 

para garantizar la Disposición Final de RCD de manera adecuada en municipios vecinos donde 

los recorridos son mayores, por ejemplo Villa Rica y Puerto Tejada, los cuales incrementan sus 

costos de operación y logística, razón por la cual, este aumento se ve reflejado en el alza del valor 

final por tonelada. 

 

A continuación, se citan los Gestores de RCD para el año 2024 en comparación los gestores del 

año 2025, demostrando la disminución de estos establecimientos entre los dos años. 
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Disponibilidad de Gestores de RCD en 2024 
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Disponibilidad de Gestores de RCD en 2025 

 
 

Para determinar el valor del presupuesto estimado de la presente contratación, se realizaron 

solicitudes de cotización con empresas del sector, con el fin de determinar el costo unitario del 

cargue, transporte y disposición de RCD: 

 

CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RCD EN LA ESTACIÓN DE 

TRANSFERENCIA DE LA CARRERA 50. 

 

Tabla 15. Cotizaciones transferencia de la carrera 50 

 

EMPRESA 
CANDEASEO 

S.A. E.S.P 

ALA 

TRANSPORTES 

Y SUMINISTROS 

SAS 

INAGAN 

INGENIERIA 

SAS 

PROMEDIO 

VALOR POR 

TONELADA 
$ 62.000 $ 68.000 $ 69.972 $ 66.557 

 

En relación de las cotizaciones recibidas en el análisis de mercado realizado por el equipo técnico 

de RCD, se encontró que el valor promedio de las cotizaciones fue de $ 66.557 M/CTE por 

tonelada, en donde la cotización de la empresa CANDEASEO S.A. E.S.P, es de $ 62.000 M/CTE 
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por tonelada, siendo este valor inferior al valor promedio del mercado, siendo favorable para la 

entidad, así mismo y teniendo en cuenta la experiencia e idoneidad para el cumplimiento del 

servicios solicitado. 

CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RCD DE ARROJO CLANDESTINO. 

 

Tabla 15.1. Cotizaciones arrojo clandestino. 

EMPRESA 
CANDEASEO 

S.A. E.S.P 

ALA 

TRANSPORTES 

Y SUMINISTROS 

SAS 

INAGAN 

INGENIERIA 

SAS 

PROMEDIO 

VALOR POR 

TONELADA 
$ 78.000 $ 81.000 $ 83.300 $ 80.767 

 

En el análisis de mercado de las cotizaciones recibidas se encontró que el menor valor de las 

cotizaciones fue de SESENTA Y DOS MIL PESOS ($62.000) M/CTE por tonelada para CARGUE, 

TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RCD EN LA ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA DE 

LA CARRERA 50 y de SETENTA Y OCHO MIL PESOS ($78.000) M/CTE por tonelada para 

CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RCD de arrojo clandestino, por 

consiguiente y teniendo en cuenta la experiencia de la empresa CANDEASEO S.A. E.S.P, su 

cotización se ajusta a lo requerido por la entidad. 

 

El valor estimado del contrato resulta del valor unitario por tonelada SESENTA Y DOS MIL PESOS 

($ 62.000) M/CTE por el total de toneladas de (68.592) en la Estación de Transferencia de la 

carrera 50 y SETENTA Y OCHO MIL PESOS ($ 78.000) M/CTE  por el total de toneladas de 

(12.820) de origen clandestino, por lo tanto se establece en CINCO MIL DOSCIENTOS 

CINCUENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE 

($5.252.664.000), el cual comprende los costos directos e indirectos, impuestos, tasas, 

contribuciones legales de carácter nacional y/o Distrital que pueda generarse en la celebración y 

ejecución del contrato, impuestos y demás tributos que se causen por el hecho de su celebración, 

ejecución y liquidación.  

8.1 PRESUPUESTO OFICIAL DEL PROCESO 

 

Se establece un valor total del contrato en CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS 

MILLONES SETECIENTOS SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE 

($5.252.664.000), el cual comprende los costos directos e indirectos, impuestos, tasas, 
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contribuciones legales de carácter nacional y/o Distrital que pueda generarse en la celebración y 

ejecución del contrato, impuestos y demás tributos que se causen por el hecho de su celebración, 

ejecución y liquidación. 

 

El valor estimado del contrato se establece a partir del precio unitario por tonelada detalladas en 

el alcance del objeto contractual, el cual se determinó mediante comparación y ponderación de 

precios por medio de cotizaciones; el valor definitivo fue incluido en el proyecto inscrito y 

viabilizado, el cual sirve de soporte para la presente contratación, con base al estudio de precios 

del mercado, así como el respectivo Análisis Económico del Sector que ordena el artículo 

2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015. Por consiguiente, se ha estimado el costo del presupuesto 

oficial por la suma de CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS 

SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE ($5.252.664.000), y se financiará con 

cargo al presupuesto de inversión del Ente Territorial de Santiago de Cali, para la vigencia fiscal 

2026 y de conformidad al P.A.C. 

8.2 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES 

 

Los proponentes en sus ofertas deberán tener en cuenta todos los descuentos que se aplican en 

el Distrito Especial de Santiago de Cali, por concepto de impuestos y contribuciones, los cuales 

deben ser tenidos por el proponente para la preparación de su propuesta: 

Tabla 14. Descuentos tributarios. 

 

Estampilla pro cultura: 1% en contratos superiores a 4,072 UVT 

Estampilla pro-hospitales: 1% en contratos por cualquier cuantía 

Estampilla pro-desarrollo: 3.5% en contratos por cuantía Mayor a 2.196 UVT 

Estampilla pro Univalle: 2% en contratos por cualquier cuantía 

Estampilla pro universidad del Pa-

cifico 
0,5 % en contratos por cualquier cuantía 

Pro Bienestar del adulto mayor 

EA 
2.0% en contratos de cualquier cuantía. 

Reteica 
Dependiendo de la actividad y el tipo de empresa 

contratista 

Retención en la fuente 
Dependiendo de la actividad y el tipo de empresa 

contratista 

Reteiva Del 15%. 

Pro-Deporte Del 2% 
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Adicionalmente se aplica retenciones como ICA y retención en la cuenta, lo anterior, sin perjuicio 

de que el Distrito Especial de Santiago de Cali, deba aplicar nuevas deducciones en cumplimiento 

de normas legales superiores que entren en vigor al momento de suscribir la aceptación de la 

oferta. 

 

9. ASPECTOS TECNICOS DEL BIEN, OBRA O SERVICIO 
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El contratista deberá poseer o certificar el suministro para la ejecución del Contrato de la 

maquinaria y vehículos requeridos así: 

 

Tabla 16. Maquinaria y vehículos requeridos. 

 

ÍTEM CANTIDAD DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 

Volquetas 
Flota de 

volquetas 
mínimo 30. 

Vehículos de carga 
Volquetas para el 

transporte de residuos de 
construcción y demolición. 

Estos equipos deben tener capacidad para 
transportar durante el día los residuos y 
llevarlos al sitio de disposición final. Así 

mismo deben contar con todos los 
requisitos de Ley para su funcionamiento, 

tales como SOAT, licencia para el 
conductor y todos los que haya a lugar. 

Retroexcavadora 
Sobre Orugas 

1 
Maquinaria para realizar 

el Cargue del RCD. 

Este tipo de maquinaria se requiere para el 
cargue de RCD a las Volquetas que 

realizaran el transporte. 
 

Se debe tener máquina de este tipo 
permanente durante la jornada de trabajo. 

 
La retroexcavadora se utiliza para el cargue 
de RCD en la Estación de Transferencia de 

la carrera 50. 

Minicargador 1 

Maquinaria para realizar 
la 

Adecuación y 
limpieza de la zona 

operativa. 

El Mini cargador se utiliza para limpieza del 
andén perimetral y de la zona operativa de 
la Estación de Transferencia de la carrera 

50. 

Báscula 2 

Equipo de pesaje (Contar 
con acceso a 

instrumentos de pesaje 
debidamente calibrados
 de acuerdo con 
la normatividad vigente). 

Se requiere que el Contratista cumpla con 
los lineamientos sobre la gestión integral de 
los residuos de construcción y demolición 

de origen residencial. 
 

Se requiere que el Contratista realice el 
pesaje Insitú de los RCD cargados en la 

Estación de Transferencia de la carrera 50, 
con instrumentos de pesaje debidamente 

calibrados de acuerdo con la 
normatividad vigente. 

 
Se requiere que el Contratista realice el 

pesaje de los RCD de arrojo clandestino, 
con instrumentos de pesaje debidamente 

calibrados de acuerdo con la 
normatividad vigente. 
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Las Básculas deben contar con la 
capacidad para pesar volquetas sencillas, 

doble troques y de tres ejes. 

Minicargador 4 

Maquinaria para realizar 
el cargue de RCD en 

sitios de arrojo 
clandestino. 

El Mini cargador se utiliza para el cargue de 
RCD en sitios de arrojo clandestino, se 

programará según la necesidad de cargue. 

 

Realizar el Cargue, Transporte y Disposición Final de Residuos de Construcción y     Demolición 

–RCD. 

 

Durante la ejecución del contrato, deberá contar al menos con el siguiente personal: 
 

Tabla 17. Mínimo personal requerido 

 

MÍNIMO PERSONAL REQUERIDO 
CANTIDAD DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN 

1 

Coordinador de la Operación: 
Ingeniero Ambiental, o 
Ingeniero Civil, o Ingeniero 
Industrial, o carreras afines 
con experiencia general de un 
año. 

Se requiere profesional con experiencia en operaciones logísticas 
asociadas al manejo de residuos. 
 
Deberá coordinar el cargue, transporte y disposición final de los 
RCD de origen residencial. 
 
Dedicación 100% 

1 Auxiliar de campo 

Se encargará de brindar apoyo al coordinador de la operación de 
cargue, transporte y disposición final de los RCD 
 
Dedicación 100% 

1 Paletero Bachiller 

Será el responsable de apoyar con el control de tránsito de 
conductores y empleados al tener el mayor contacto con el público. 
Por tales razones deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
Buenas condiciones físicas, incluidas visión, audición. 
Tener buenos modales  
Buena presentación personal 
Sentido de responsabilidad, particularmente para la prevención de 
riesgos de accidentes al público y trabajadores. 
Dedicación 100% 

1 
Operador Bascula 

Bachiller 

Será el responsable de realizar el pesaje de las volquetas 
cargadas con RCD en la Estación de Transferencia de la carrera 
50. 
 
Dedicación 100% 

1 
Operario en Sitio de 
Disposición Final 

Bachiller 

Será el responsable de realizar el control y registro de ingreso de 
RCD en el sitio de disposición final autorizado. 
 
Dedicación 100% 
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4 
Operarios 

 
Bachiller 

Se encargará de llevar el registro de la recolección de residuos 
de construcción y demolición –RCD de origen clandestino. 

De conformidad con el objeto contractual el contratista deberá tener en cuenta lo que se 
expone a continuación: 
 

1. Realizar el Cargue, Transporte y Disposición Final de 68.592 toneladas de Residuos de 
Construcción y Demolición –RCD de origen residencial en la Estación de Transferencia de 
la carrera 50. En la siguiente tabla relaciona la cantidad de residuos objeto de intervención:  

 

Tabla 17, Cantidad de RCD objeto de intervención en la EDT de la Carrera 50 

 

ITEM UNIDAD CANTIDAD 

Cargue, Transporte y Disposición Final de 
Residuos de Construcción y Demolición –

RCD de origen residencial en la Estación de 
Transferencia de la carrera 50. 

Ton 68.592 

 

Tabla 18, Cantidad de residuos objeto de intervención de origen clandestino 
 
Realizar el Cargue, Transporte y Disposición Final de 12.820 toneladas de Residuos de 
Construcción y Demolición –RCD de origen clandestino. El siguiente cuadro relaciona la cantidad 
de residuos objeto de intervención: 
 

ITEM UNIDAD CANTIDAD 

Cargue, Transporte y Disposición Final de 
Residuos de Construcción y Demolición –

RCD de origen clandestino. 

Ton 12.820 

 

2. Realizar el pesaje diario de los Residuos de Construcción y Demolición –RCD de origen 
residencial cargado y transportado al sitio de disposición final autorizado. 

3. Instalar valla informativa en el Punto de Cargue de RCD. La pieza debe contener el logo de 
la UAESP, número de contrato, razón social de la empresa ejecutora del contrato y cantidad 
de toneladas contratadas.  
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4.  Instalar valla informativa en el Sitio de Disposición Final en el Marco del cumplimiento de 
las Resoluciones 0472 de 2017 y 1257 de 2021 expedidas por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible.  

5. Contar con la cantidad de vehículos y maquinaria adecuada para el desarrollo óptimo de la 
labor, debidamente identificados con logos y/o sticker alusivos al Contrato.  

6. Cubrir debidamente la carga del vehículo. Es obligatorio cubrir la carga transportada con el 
fin de evitar dispersión de la misma o emisiones fugitivas.  

7. Realizar entrega a la UAESP de manera oportuna o cada que sea requerida la Certificación 
de Disposición Final de los Residuos de Construcción y Demolición–RCD, además de cum-
plir con todas las medidas a que se refieren los anteriores numerales, si hubiere escape, 
pérdida o derrame de algún material o elemento de los vehículos en áreas de espacio pú-
blico, éste deberá ser recogido inmediatamente por el transportador, para lo cual deberá 
contar con el equipo necesario.  

8. La UAESP no pagará por costos adicionales en que incurra el contratista, diferente a los 
estimados en el presupuesto inicial. Además, deberá entregar los certificados de sitios au-
torizados de disposición final y contar con los permisos y autorizaciones a que haya lugar.  

9. Contar con el personal necesario e idóneo para realizar las actividades objeto del contrato. 
Para este personal se debe garantizar la dotación y elementos de protección personal ne-
cesarios para el cumplimiento de la seguridad industrial en el desarrollo de las actividades 
contratadas, dicho personal será responsabilidad del Contratista, por tanto, este personal 
debe contar con: a. Carnet y dotación de uniforme o chalecos que distinga a la entidad 
ejecutora. b. Todo el personal operativo debe utilizar las medidas de seguridad industrial 
correspondientes a las labores a desarrollar. c. El Contratista deberá presentar la seguridad 
social de todo el personal que destine para la ejecución del Contrato.  

10. Presentar a la UAESP los sitios de disposición final autorizados por la autoridad ambiental 
competente a los cuales serán transportados los RCD. El contratista deberá pasar copia de 
la autorización vigente a la UAESP.  

11. Una vez suscrito el contrato, el contratista debe presentar a la UAESP, el sitio de disposi-
ción final de los RCD, los cuales se encuentran inscritos y avalados por la autoridad am-
biental, para la recepción de Residuos de Construcción y Demolición –RCD, tal como se 
mencionó en el acápite de la necesidad numeral 6.2.3.   

12.  El contratista deberá entregar un informe al finalizar el contrato, el cual deberá contener 
como mínimo los siguientes ítems: Informes: Capítulo I. Cantidad en peso de residuos: a. 
Cantidad en toneladas de residuos de construcción y demolición -RCD gestionadas (Car-
gue, Transporte y Disposición Final). b. Registro fotográfico de la operación. Capítulo II. a. 
Maquinaria y equipos que operan durante el día para el Cargue, Transporte y Disposición 
Final de los residuos de construcción y demolición -RCD de origen residencial. b. Número 
de operarios del contratista, cargo y funciones desempeñadas durante la ejecución. Se 
debe anexar registro fotográfico del personal con la dotación de trabajo suministrada. c. 
Reporte de fallas o inconvenientes. Los informes de pago se deben entregar en medio im-
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preso y uno (1) en forma magnética. En el caso en que la UAESP solicite información adi-
cional referente al cargue, transporte y disposición final, esta deberá ser entregada por el 
contratista. 

13. En un escenario de emergencia de cualquier tipo, el contratista y en caso de ser necesario, 

se podrán utilizar las cantidades asignadas de los sectores indicados en cualquier área de 

la ciudad durante una eventual emergencia. Lo anterior sin afectar el tonelaje de residuos 

sólidos contratados y el valor del contrato.    

 

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA  

 

Acatar todas las recomendaciones y sugerencias que el supervisor del contrato formule para la 

correcta ejecución del contrato.  

 

1. De conformidad con lo estipulado en la Ley 789 de 2002, cumplir con las obligaciones frente 

al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud, Pensiones y efectuar los aportes a la caja 

de compensación familiar respectiva, Riesgos Laborales y aportes parafiscales al SENA e 

ICBF; de acuerdo con el artículo 50 de la enunciada Ley, deberá presentar certificación 

firmada por el Revisor Fiscal o Representante Legal según corresponda, en la cual conste el 

cumplimiento de los pagos con el Sistema de Seguridad Social Integral en Salud, pensión, 

Riesgos Laborales y aportes parafiscales de los últimos seis (6) meses.  

2. Presentar oportunamente la factura cuando a ello haya lugar, con todos sus soportes, para 

efectos de expedición de certificación por parte del interventor y/o supervisor del contrato 

sobre su correcta ejecución.  

3. Custodiar y cuidar la documentación e información que, por razón de la ejecución del 

Contrato, conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, sin que pueda reproducirla, 

divulgarla o publicarla en cualquier medio, sin previa autorización del Distrito Santiago de Cali 

– Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos.  

4. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones en la 

ejecución de este.  

5. Preservar durante la ejecución del contrato y hasta tanto se encuentren vigentes las garantías 

constituidas, el equilibrio económico del contrato.  

6. Actuar con suma diligencia en la ejecución del contrato.  

7. Constituir las garantías de conformidad con lo establecido en el contrato dentro de un término 

no superior a tres (03) días hábiles después de la comunicación de aceptación de la 

propuesta.  
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8. Mantener libre al Distrito Santiago de Cali – Unidad Administrativa Especial de Servicios 

Públicos de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se 

deriven de sus actuaciones o de la de sus subcontratistas o dependientes, durante la 

ejecución del objeto contractual.  

9. Asumir a precios fijos sin reajuste, todos y cada uno de los costos que se deriven de la 

ejecución del contrato y que debieron ser tenidos en cuenta dentro del valor ofertado en su 

propuesta.  

10. Proveer todos los costos que le generen la ejecución del contrato.  

11. Garantizar la idoneidad y experiencia del equipo de trabajo vinculado para el desarrollo 

eficiente de la ejecución del objeto contractual, cuando a ello haya lugar.  

12. El contrato que se celebre no podrá ser cedido a título alguno mientras no medie autorización 

expresa y escrita por parte del Distrito de Santiago Cali – Unidad Administrativa Especial de 

Servicios Públicos.  

13. Reportar a la Subdirección de Tesorería de Rentas, la cuenta bancaria a la cual se autorice 

realizar los pagos que le correspondan en cumplimiento del contrato.  

14. Ejecutar el contrato pactado con responsabilidad e idoneidad.  

15. Las demás que se requieran de acuerdo con la naturaleza y objeto del contrato, que 

garanticen su cabal y oportuna ejecución. 

10. ANÁLISIS DE RIESGOS 

 

Una vez realizado el análisis los riesgos detectados para el proceso a contratar son: 

 

• Riesgo Financiero: Pérdida en la capacidad económica y patrimonial por parte del 

contratista para poder cumplir con el objeto del contrato. 

o Consecuencia de la ocurrencia del evento: Impacto económico al Contratista. 

o COMO SE PUEDE REALIZAR EL MONITOREO O REVISION DEL EVENTO: la 

supervisión debe efectuar seguimiento continuo con el acompañamiento de los 

apoyos a la supervisión a fin de controlar la ejecución de las actividades 

contempladas en el contrato e identificar los posibles riesgos que se presenten en 

la ejecución, de manera que los cambios que se requieran impacten lo menos 

posible al proyecto. 

• Riesgo Operacional: Orden público: Posible ocurrencia de actos terroristas, paros, huelgas, 

manifestaciones, disturbios y demás que afecten el orden público y se ubiquen en la zona 

donde estén ubicados los puntos críticos. 
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o CONSECUENCIA DE LA OCURENCIA DEL EVENTO: Posible afectación en 

pérdidas de Bienes del contratista, daños de bienes, reprogramación de 

cronogramas, retrasos en la ejecución de las actividades de operación y 

mantenimiento de los puntos críticos. 

o COMO SE PUEDE REALIZAR EL MONITOREO O REVISION DEL EVENTO: 

Cláusula de indemnidad, el acuerdo de corresponsabilidad. El supervisor verificará 

el cumplimiento del acuerdo. 

 

Se adjunta matriz de riesgo. 

11. CONCLUSIONES 

 

 Con fundamento en el artículo 83 de la Constitución Política, el cual dispone que todas las 

actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postu-

lados de la buena fe, se requiere que el contratista, cuente con la capacidad técnica, la 

infraestructura administrativa, financiera y experiencia en los tema requeridos para la sus-

cripción del contrato, el cual tiene por objeto “Realizar el cargue, transporte y disposición 

final de Residuos de Construcción y Demolición -RCD de origen residencial en el Distrito 

de Santiago de Cali, en sitios aprobados por la autoridad competente” y su objeto social, 

permite el desarrollo de cada una de las actividades a ejecutarse en el desarrollo del con-

trato. 

 El valor de este proceso fue elaborado mediante un presupuesto creado por el EQUIPO 

TECNICO DE LA UAESP, el cual solicito cotizaciones a 3 empresas y la propuesta más 

económica es la presentada por CANDEASEO, por un valor de SESENTA Y DOS MIL 

PESOS ($62.000) M/CTE por tonelada para el cargue, transporte y disposición final de 

RCD en la estación de transferencia de la carrera 50, y un valor de SETENTA Y OCHO 

MIL PESOS ($78.000) M/CTE por tonelada para el cargue, transporte y disposición final de 

RCD de arrojo clandestino, alcanzando un total de CINCO MIL DOSCIENTOS CIN-

CUENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE 

($5.252.664.000). 

 Se recomienda que el presente proceso se debe adelantar por medio de Contrato, cobijado 

por la modalidad contratación directa regulada en el numeral 4, literal c) del artículo 2 de la 

Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.2.1.4.1 y 2.2.1.2.1.4.4. del Decreto 1082 de 2015, 

procede única y exclusivamente frente a las causales previstas en la ley, y por consiguiente 
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su aplicación es de carácter restrictivo. Una de las causales por la cuales procede la con-

tratación directa es la relacionada con los contratos o convenios interadministrativos con-

forme lo establece el Artículo 92 de la Ley 1474 de 2011. 

 Las garantías recomendadas para el proceso, con amparos, cuantías y plazos son las si-

guientes. 

Tabla 18. Garantías. 

 

Garantía Descripción Porcentaje Vigencia 

Cumplimiento 

Artículo 2.2.1.2.3.1.12 

del DECRETO 1082 DE 

2015 

30% 

Con una vigencia igual 

al 

término de la duración 

del 

contrato y seis (6) 

meses mas 

Pago de salarios y 

prestaciones 

salariales 

Artículo 2.2.1.2.3.1.13 

del DECRETO 1082 DE 

2015 

8% 

Con una vigencia igual 

al 

término de la duración 

del 

contrato y tres (3) años 

más. 

Responsabilidad 

Civil 

Extra Contractual 

Artículo 2.2.1.2.3.1.17 

del DECRETO 1082 DE 

2015 

400 

SMMLV 

 

Con una vigencia igual 

al término de la 

duración del contrato. 

Calidad del servicio 

Artículo 2.2.1.2.3.1.15 

del DECRETO 1082 DE 

2015 

30% 

Por la duración del 

contrato y seis (6) 

meses más. 

 

 Con el fin de identificar el objeto de la contratación y homogenizar aquellos bienes y ser-

vicios de común utilización con especificaciones técnicas, patrones de desempeño, cali-

dades iguales o similares para desarrollar las actividades del proyecto de inversión, se 

hace necesario clasificar cada uno con los códigos UNSPSC, y así establecer un lenguaje 

común entre el organismo y posibles interesados, en tal sentido el presente proceso de 

contratación está codificada en el clasificador de bienes y servicios de Naciones Unidas 

(UNSPSC), como se indica en la siguiente tabla 10. 
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Tabla 19. Clasificación UNSPSC 

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

78101802 
Servicios transporte de carga por carretera (en ca-

mión) a nivel regional y nacional. 

76121501 
Recolección o destrucción o transformación o eli-

minación de basuras. 

77111602 Servicios de descontaminación ambiental 

76121601 Vertedero de basuras 

22101700 Componentes de equipo pesado 

25101600 Vehículos de transporte de productos y materiales 

25101601 Volquetas 

72153507 
Servicio para retiro de materiales en el emplaza-

miento de la construcción 

76121500 Recolección y disposición de basuras 

76121600 Disposición de desechos no peligrosos 

76122000 Servicios de basurero 

78101801 
Servicios de transporte de carga por carretera (en 

camión) en área loca 

78141500 Servicios de organización de transportes 

78141504 
Refacturación y fletes manejados por proveedores 

o vendedores 

Fuente: Colombia compra eficiente 

 

 Forma de pago. 

 

El valor del contrato se pagará mediante actas parciales, a precio unitario, en las que se 

determinará la cantidad de toneladas cargadas, transportadas y dispuestas en el sitio determinado 

para tal fin, previa certificación de cumplimento a satisfacción suscrita por quien ejerce la 

supervisión del contrato, en la cual se justifique el pago correspondiente, teniendo en cuenta que 

para los residuos de construcción y demolición ubicados en la estación de transferencia de la 50 

el valor por tonelada corresponde a SESENTA Y DOS MIL PESOS ($62.000) y para el arrojo 

clandestino, corresponde a ($78.000). 
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Para cada pago se debe entregar informe recibido a satisfacción por el supervisor del contrato y 

certificación del pago de obligaciones asumidas por el contratista por concepto del Sistema de 

Seguridad Social Integral dentro de las obligaciones derivadas del artículo 50 de la Ley 789 de 

2002, adicionalmente el contratista deberá entregar el certificado expedido por el sitio de 

disposición final del material descargado. Si al término del contrato la liquidación arroja saldos a 

favor del DISTRITO, estos se devolverán al presupuesto. 

 

El contratista deberá entregar un informe al finalizar el contrato, el cual deberá contener como 

mínimo los siguientes ítems: Informes: Capítulo I. Cantidad en peso de residuos: a. Cantidad en 

toneladas de residuos de construcción y demolición -RCD gestionadas (Cargue, Transporte y 

Disposición Final). b. Registro fotográfico de la operación. Capítulo II. a. Maquinaria y equipos que 

operan durante el día para el Cargue, Transporte y Disposición Final de los residuos de construcción 

y demolición -RCD de origen residencial. b. Número de operarios del contratista, cargo y funciones 

desempeñadas durante la ejecución. Se debe anexar registro fotográfico del personal con la 

dotación de trabajo suministrada. c. Reporte de fallas o inconvenientes. Los informes de pago se 

deben entregar en medio impreso y uno (1) en forma magnética. En el caso en que la UAESP 

solicite información adicional referente al cargue, transporte y disposición final, esta deberá ser 

entregada por el contratista. 

 

Además, para cada correspondiente pago, el contratista deberá presentar en medio magnético en 

la oficina administrativa de la Unidad cada uno de los informes de avance y soportes de estos para 

su debida publicación en el SECOP II, así como un informe de ejecución con los siguientes 

documentos: 

 

 Factura de venta que deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el artículo 

617 del Estatuto Tributario, e indicar el número del contrato objeto de pago. 

 Informe de actividades donde se indique las toneladas cargadas, transportadas y dispues-

tas en el sitio de disposición final, debe contener las respectivas facturas o comprobantes. 

 Si es persona jurídica deberá aportar copia de las planillas de pago de las obligaciones al 

Sistema General de Seguridad Social (Pensión, Salud, ARL y Parafiscales) y certificado de 

cumplimiento expedido por el representante legal o revisor fiscal, según corresponda y 

de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 

 Certificación de recibo a entera satisfacción de los servicios y que constan en la factura, 

expedida por el supervisor del contrato. 

 

El contratista sólo tiene derecho a los emolumentos expresamente pactados en el contrato. Por 
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lo tanto, no podrá reclamar el pago de prestaciones sociales por este concepto. Las situaciones 

acaecidas, de manera posterior a la suscripción del contrato no podrán generar costos 

adicionales a los ya dispuestos por la entidad. 

 

En el valor total del contrato, se encuentran incluidos todos los impuestos, tasas y contribuciones 

nacionales, departamentales y municipales que se causen por la celebración, ejecución y 

liquidación de este, los cuales serán a cargo del contratista. 

 

Plazo del Contrato: El plazo del contrato es hasta el 31 de julio de 2026, previo cumplimiento de 

los requisitos de perfeccionamiento y legalización, aprobación de pólizas, expedición del registro 

presupuestal contable. 

12. FIRMA RESPONSABLES 

 

 

 

__________________________________________ 

JOHN ALEJANDRO GIL NIÑO 

Rol financiero 

Equipo Estructurador 

 
Revisó: Leidy Mauricia Murillo – Contratista 

             Laura Natalia Gil Niño - Contratista 

 

Anexos: Cotizaciones – Matriz de riesgo. 

 


