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CORPORACION DE ALTA TECNOLOGIA

Bogotd, 06 de noviembre de 2025

Senores
Fuerza Aeroespacial Colombiana
Bogota D.C.

REFERENCIA PROCESO: Adquisicion a todo costo del sistema “Arresting cable system
(ACS)” de la flota Hermes 450, de acuerdo a anexo técnico

Cordial saludo,

La Corporacion de Alta Tecnologia para la Defensa (CODALTEC) se posiciona como un lider
en el desarrollo de tecnologia de vanguardia para el sector aeronautico y de defensa,
impulsando la soberania tecnoldgica de la regidn, nuestra experiencia se centra en la
investigacion, desarrollo e innovacion (I+D+i) de productos militares y aeronauticos, con
un equipo humano altamente capacitado para abordar proyectos de alta complejidad.

Cabe resaltar que una de nuestras principales fortalezas es el capital humano, el cual esta
integrado por personal capacitado y entrenado en diversas labores aeronduticas, que
forman un grupo interdisciplinario de ingenieros (en areas como la radiofrecuencia,
software, analisis estructurales y sistemas) enfocado en la I+D+i, garantizando que las
soluciones desarrolladas no solo cumplan con los requerimientos actuales de la
normatividad militar aerondutica, sino que también anticipen las necesidades futuras de la
defensa y la seguridad.

CODALTEC ha demostrado su capacidad en el disefio y fabricacion de sistemas radar
esenciales para la vigilancia y defensa aérea, tales como el Radar TADER (Tactical Air
Defense Radar) y el Radar SINDER (Sistema de Deteccién de Intrusién en Superficie), un
radar de vigilancia de superficie que complementa las capacidades de defensa, enfocado
en la proteccién de infraestructuras criticas y la vigilancia de fronteras, con rangos de
deteccién de vehiculos y personas, entre otros productos.

Esperando que sea de su interés, desde CODALTEC quedamos atentos a cualquier duda o
inquietud que podamos solucionar.

Atentamente,

Coronel Richard Humberto Caceres Ledn
Director I+D+i CODALTEC

Email: Rcaceres@codaltec.com

Celular: 3058545088

Direccion: Cl. 25 Bis #31a-97, Bogota
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) S CORPORACION DE ALTA TECNOLOGIA
Certificacion de experiencia
CLASE DE
DOCUMENTO ~ ).
(CONTRATO, ANO OBJETO VALOR SOPORTE NOMBRE DIRECCION
FACTURA ...)
Aunar esfuerzos para
desarrollar y
parametrizar la .
tercera fase  del DIRECCION
software de la GENERAL DE
solucién vertical de SANIDAD
salud para el Sistema de MILITAR CRA 10 N 27-
CONVENIO 2016 | Informacion Integral [$13.135.500.000 | CONVENIO Mayor General 51 OFICINA
de Sanidad Militar del Aire JULIO 214
(SISAM) que incluya ROBERTO
los componentes de RIVERA
Implementacion, JIMENEZ
Desarrollo,
infraestructura, Soporte
y Mantenimiento.
AUNAR ESFUERZOS 4
PARA EL DESARROLLO géﬁggﬂ%’:
Y PARAMETRIZACION SANIDAD
DE LA CUARTA FASE MILITAR
DEL SOFTWARE DE LA CRA 10 N 27-
CONVENIO 2017 | SOLUCION VERTICAL [$10.962'367.000 | CONVENIO . . 51 OFICINA
DE SALUD PARA EL V'Cecaé'rgxante 214
SISTEMA . DE AUGUSTO
INFORMACION GOMEZ
INTEGRAL DE SANIDAD PINILLOS
MILITAR (SISAM). '
El presente Convenio
tiene por objeto
coadyuvar en la EL MINISTERIO
ejecucion del proyecto ﬁiCDIgFI\IITLSA
denominado  "Proyecto Cra. 54 #26-
CONVENIO | 2018 | oo tercera fase, de | $/477+606: 719 | CONVENIO CARLOS 25, Bogots
conformidad con el ALBERTO
Anexo A el cual hace SABOYA
parte  integral  del GONZALEZ
presente Convenio.
Corporacion
Prestar el servicio de Aut.onoma
disefio e implementacion Regllonal L0
tecnoldgica integral bajo O ELE
) . - CAR Av La
un 5|stema.e.n tlgmpo ACTA o
CONTRATO 2019 | real de vigilancia Y $5.950.000. 000 LIQUIDACION Néstor #62-49,
control para el manejo ) :
ambiental en la cuenca Guillermo Bogota
media del rio Bogota, Franco
jurisdiccion CAR. Gonzalez -
Director

General
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CORPORACION DE ALTA TECNOLOGIA
1. Adquisicion,
instalacion,
configuracion y puesta
en funcionamiento de un
componente  tecnoldgico
para los centros de
informacion estratégica
policial seccional
E’ﬁftpri)piﬁiltaafgma de Polici_a
Bogota. Metropohtar]a
2. Adquisicion, gs %?32? Av, Caracal
CONTRATO | 2021 | Instalacion, $2.459.456. 316 | CONTRATO Alberto #6, Bogotd
configuracion y g
puesta en Estrada
. . Alvarez -
funcionamiento de ;
. Director
un sistema de
gestion de evidencia
digital, camaras
corporales y
servidores de
almacenamiento
para el grupo de
transporte
masivo Transmilenio.
El presente Convenio
tiene por objeto aunar
esfuerzos para la gestion y
administracion de tres
(03) Actividades de
Ciencia, Tecnologia e FAC
Innovacion (ACTI) que Brigadier
incluyen, proyectos de General Cl. 44 #54-11
CONVENIO 2021 | investigacion, desarrollo | $1.649.125.418 | CONVENIO EDGAR ' , !
tecnoldgico e innovacion ALEXANDER Bogota
(I+D+i) y actividades que SALAMANCA
permitan fortalecer el RODRIGUEZ,
SCTel identificados como
necesidades a resolver en
las diferentes Unidades vy
dependencias de la
institucion
La Defensa
Civil
L, Colombiana
“Modernizacion del
centro de mando y control
CONTRATO | 2022 | de procesos de la defensa | $1.442.998. 920 LIQU’?SEION CR.(RA) | CI 532 #1t4,'67'
civil colombiana en la ciudad Fernando ogota
de Bogota” Alarcon
Baquiro -
Ordenador del
Gasto
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CODALTEC

CORPORACION DE ALTA TECNOLOGIA

CONTRATO

2024

Adquisicién, instalacion y
puesta en
funcionamiento de un
simulador de poligono
virtual para
entrenamiento de los
servidores de LA Fiscalia
General De La Nacion

$550.000.00 0

ACTA
LIQUIDA
CION

LA )
FISCALTA Ac 231#52

GENERAL DE )
LA NACION Bogota

CONTRATO

2024

Adquisicidn e instalacion de
camaras y equipos de
seguridad fabricas
Indumil. En el marco del
contrato interadministrativo
No. 1- 241/2023
CODALTEC,

llevo a cabo la primera
fase de renovacion
tecnolégica de los
sistemas de seguridad
electronica de las
fabricas FAGECOR
Soacha, FEXAR Sibaté vy
FASAB Sogamoso de
INDUMIL, para esto fue
disefiado a medida todo el
nuevo sistema de CCTV
empleando tecnologia
de Ultima

generacion, el proyecto

$2.894.387.
325

ACTA
LIQUIDA
CION

INDUMIL

CR(RA)
CARLOS
ALBERTO
HENAO
FONSECA -
Vicepresidente

Cl. 44 #54-11,
Bogotd

CONTRATO

2024

Contratar la renovacion
del licenciamiento office
365 e3 (suite de
ofimatica word, excel,
powerpoint,  outlook,
sharepoint,  onenote,
access, teams
empresarial, correo
corporativo de 100 gb,
almacenamiento y uso
compartido de archivos
en linea), office 365 el
(herramientas
colaborativas,  correo
corporativo  50gb) vy
power bi pro bajo las
condiciones
establecidas en la
descripcion de la
necesidad a satisfacery en
las especificaciones
técnicas requeridas por
SERVICIOS POSTALES

NACIONALES S.A.S.

$1.271.484. 163

ACTA
LIQUIDA
CION

SERVICIO
POSTALES
NACIONALE
SS.AS Dg. 25g #95a-
55, Fontibdn,
Bogota,
Cundinamarca

CARLOS
ENRIQU
E
OSPINA
BURGOS

Secretario
General
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Vigente a partir de: 03 OCT 2016

ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DEL CONVENIO ESPECIAL No. 003 DE COOPERACION
PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CIENTIFICAS Y TECNOLOGICAS ENTRE EL
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Y LA CORPORACION DE ALTA TECNOLOGIA PARA LA
DEFENSA.

LUGAR : Bogota D.C,

PARTES :  Ministerio de Defensa Nacional .
CARLOS ALBERTO SABOYA GONZALEZ
Secretario General del Ministerio Deferisa Nacional.

CONTRATISTA : Corporacién de Alta Tecnologia para la Defensa
General (RA) JULIO ALBERTO GONZALEZ RUIZ
Gerente de la Corporacién de Alta Tecnologia para la Defensa CODALTEC,

SUPERVISORA : HILDA RAQUEL LOPEZ GOMEZ

Directora de Ciencia, Tecnologia e Innovacion del Ministerio de Defensa
Nacional,
ASUNTO : ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DEL CONVENIO ESPECIAL No 003

DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

" CIENTIFICAS Y TECNOLOGICAS ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL Y LA CORPORACION DE ALTA TECNOLOGIA PARA LA
DEFENSA.

Entre los suscritos de una parte, el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, identificado con el
NIT No. 899.999.003-1, quien en la presente acta de liquidacién actia a través del Doctor
CARLOS ALBERTO SABOYA GONZALEZ, mayor de edad, domiciliado en Bogota D.C.,
identificado con la cédula de ciudadania No. 94.375.953 de Cali, en su calidad de Secretario
General del Ministerio de Defensa Nacional, nombrado mediante el Decreto No. 025 del 15 de
enero de 2019, posesionado mediante Acta de Posesién No. 0005-19 del 24 de enero de 2019,
debidamente facultado para celebrar el presente Acto segin Resolucién de Delegacion No. 4519
de mayo 27 de 2016, modificada por las Resoluciones Nos. 5662 del 27 de junio de 2016, 5159
del 18 de julio de 2017, 0134 del 15 de enero de 2018, 0267 del 19 de enero de 2018 y 1417 del 8
de marzo de 2018, quien para los efectos del presente se denominara en adelante El
MINISTERIO, y de la otra, LA CORPORACION DE ALTA TECNOLOGIA PARA LA DEFENSA -
.CODALTEC, Entidad sin anime de lucro, regida por ¢l derecho privado, identificada con el NIT
No. 900.576.075-9, quien actita a través del sefior General (RA) JULIO ALBERTO GONZALEZ
RUiZ, igualmente mayor de edad, identificado con la Cédula de Ciudadania No. 16°582.560 de
Cali, en su calidad de Gerente General de la Corporacién, quien en adelante y para todos los
efectos se denominarda LA CORPORACION, debidamente facultado para celebrar este Acto,
hemos convenido suscribir la presente ACTA DE LIQUIDACION, previa las siguientes:
II
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ACTADELIQU Vigente a partir de: 03 OCT 2016

CONSIDERACIONES

I. DATOS DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO:

Convenio Especial de Cooperacién

OBJETO:

El presente Convenio tiene por objeto coadyuvar en la ejecucién del
proyecto denominado "Proyecto Radar" tercera fase, de conformidad
con el Anexo A ¢l cual hace parte integral del presente Convenio.

VALOR CONVENIO:

SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES
SEISCIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE
($7.477.606.719) discriminados asi:

+ Por el Ministerio de Defensa Nacional, la suma de
$6.500.000.000,00, asi:
>  $4.000.000.000 en la vigencia 2015-Convenio principal
¥ $2.500.000.000 en la vigencia 2016- Adicién al convenio

« Por Codaitec la suma de $977.606.719, correspondiente a
aportes en especie equivalentes a Gastos de Personal y Gastos
Administrativos, asi:

» Con cargo al Convenio Principal la suma de $113.692.883
» Con cargo a la adicion del convenio la suma de
$863.913.836

Nota: Inicialmente, de acuerdo con la clausuila Cuarta-Valor, del convenio suscrito el
26 de mayo de 2015, el valor total del convenio ascendia a $4.900.000.000
{$4.000.000.000 en dinero aportes del MDN y $900.000.000 en especie aportes de
Codaitec).

Luego de la suscripcion del Modificatorio No. 01- Adicién- No. 01 al convenio del 23
de noviembre de 2016, de acuerdo con su clausula primera, se adicionaron
$2.500.000.000 en dinero como aporte del MDN, y de acuerde con la clausula
segunda, se adicionaron $77.606.719 como aporte en especie de Codaltec, Lo anterior
meodificando la clausula valor, con un valor total del convenio por $7.477.606.719.

Los aportes de Codaltec en especie fueron recompuestos para el Modificatorio al
convenio del 23112016, distribuyendo la estimacion del aporte en $113.692.883 con
cargo al aporte por los 18 meses del convenio principal May/15 a Dic/16), y
$863.913.836 con cargo al aporte por los 18 meses de la adicién al convenio (Dic/16 a
May/18).

FECHA SUSCRIPCION: | 26 de Mayo de 2015.

DURACION; Dieciocho (18) meses, contados a partir de la fecha de su
perfeccionamiento, esto es 26 de noviembre de 2017.

i"l%(]:)}:glf':)ﬁCIéN: 23 de noviembre de 2016.

DURACION: Hasta el 26 de-mayo de 2018.

SUPERVISOR HILDA RAQUEL LOPEZ GOMEZ

DEL CONVENIO:

Directora de Ciencia, Tecnologia e Innovacion

o



-ap

Pagina 3 de 14

FORMATO
25982 MINISTERIO DE
N DEFENSA Codigo; 29 PC-MDNSGDCE F005-01
e y Onden NAGIONAL AGTA DE LIQUIDACION Vigente a partir de: 03 OCT 2016

II. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El presente Convenio cuenta por parte del Ministerie de Defensa Nacional con:

Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 34015 con fecha 11-03-2015, Registro
Presupuestal del Compromiso No. 254515 con fecha 26-05-2015, y Orden de Pago
Presupuestal No 140827815 del 28-05-2015, expedidos por ¢l MINISTERIO - Unidad de
Gestién General por valor de Cuatro Mil Millones de pesos ($4.000.000.000).

Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 40016 del 31-03-2016, Registro
Presupuestal del Compromiso No. 542116 con fecha 24-11-2016 y Orden de Pago
Presupuestal No 346328216 del 28-11-2016, expedidos por el MINISTERIO - Unidad de

Gestién General por valor de Dos Mil Quinientos Millones de pesos {$2.500.000.000).

III. SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DEL CONVENIO

Relacidn de actas de seguimiento y coordinacion del Convenio:

De acuerdo con la clausula Novena del convenio, €l comité coordinador esta integrado por:

El Coordinador de Gestién Tecnologica del Ministerio

El Coordinador de Gestién Tecnoldgica de la Corporacién

El Gerente del proyecto radar designado por el Ministerio

Un funcionario de la FFMM encargado del seguimiento funcional
Un funcionario del Grupo Programas Estratégicos de la DCTel-MDN

Al comité coordinador se incorpord un funcionario del Ministerio, perteneciente al grupo de
Programas Estratégicos de la Direccién de Ciencia, Tecnologia e Innovacidén, en cumplimientoe a lo
dispuesto en la clausula Novena del Modificatorio No. 01-Adcién No. 01 del convenio, suscrito el
23 de noviembre de 2016,

Las actuaciones del comité de coordinacién quedaron evidenciadas en las siguientes actas de

comité:
" FECHA' |2 <. . NOMBRE®(: v % . DESCRIPCION . - SRR
" . Revisién aspectos generales del convenio, revisién
27/05/2015 *éf,t,fveljfi’;,fg escO:siﬁescogid“zgoiriiié?- de aspectos relacionados a la confidencialidad ¥
os ©sP . P | derechos de Pl, y Definicién de frecuencia de
Acta de inicio de convenio No 03 .
Iré¢niones
Acta No, 06 de Supervisién -No. 10 de|Revision de actividades del proyecto radar,
02/08/2015 | Seguimiento (Comité Coordinador) de los | revisidon de estados financieros, presentacién de
convenios especiales de cooperacién proyectos derivados.
Acta No. 11 Comité Coordinador de los | Revisién estados financieros del proyecto, hitos de
27/10/2015 | convenios especiales de cooperacidn. | seguimiento convenic No 03, proyecto por regalias
(Seguimiento del convenio Radar) QCAD
Acta No. 12 Comité Coordinador de los . ) )
29/01/2016 | convenios especiales de cooperacion., Re\ﬂ.smn de los est:&tdos fmant:lerog., compra de
. - equipas de laboratorio ¥ recomendaciones
(Seguimiento del convenio Radar)
Acta No 07 Supervision - 13 Seguimiento i
25/02/2016 | Convenios especiales de Cooperacién( Esta@o 4 del proyecto en relaé:lcl)n 1()1}3 personal,
Radar) acopio de equipos para uso en Colombia

4
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28/06/2016

Acta No. 08 de Supervisién -No. 14 de
Seguimiento {Comité Coordinador) de los
convenios especiales de cooperacién.

Revision actividades del Proyecto Radar, Estado de
cuentas bancarias relacionadas a convenio 2,
ejecucién recursos infraestructura y dotacion de
laboratorios, estructuracién de convenio 4.

07/09/2016

Acta No. 15 de seguimiento {Comité
coordinador) de Ios convenios especiales
de cooperacién MDN-Codaltec- Proyecto
Radar

Estado General del ptoyecto, Ejecucidn
presupuestal del proyecto, Modificatorio Convenio
No-0Q3, Convenio No 04

08/11/2016

Acta No. 10 de Supervisién -No. 16 de
Seguimiento (Comité Coordinador) de los
convenios especiales de cooperacidn.

Estructuracién de un medificatoric en tiempo al
Convenio No 03 y adicién en recursos

05/12/2016

Acta No, 17 Comité Coordinador de los
convenios especiales de cooperacion.
{Seguimiento del convenio Radar)

Presentacién v ejecucion rubro infraestructura y
dotacién de laboratorios

09/02/2017

Acta No 18 de seguimiento- Comité
coordinador extraordinario- gjecucién de
actividad Infraestructura y dotacion de
laboratorios

Presentacién de la necesidad de adquisicion de
equipos (radio enlace y elevadora), solicitud
aprobacion de adquisicién.

22/03/2017

Acta No 19 de seguimiento- Cornité
coordinador Convenios especiales de
cooperacion MDN- CODALTEC

Presentacién documento actualizade de propuesta
de adquisicién mastil elevador y actualizacién de
documento de necesidades de laboratorio,

19/07/2017

20 de
de

Acta No 11 de Supervisién-
Seguimiento. Convenic especial
cooperacién No 03 MDN- Codaltec

Presentacion estado ejecucion de los laboratorio,
presentacién andlisis adquisiciéon radio enlace,
solicitud autorizacién para la modificacién de uso
de recursos torre elevadora, presentacién
actualizaciém documento necesidades de
laboratorio.

14/02/2018

Acta No 21 de seguimiento- comité
coordinador. Convenic especial de
cooperacién No 03

Presentacionn  estado  ejecucidén de aportes,
Presentacién andlisis adquisicién UAV. Ejecucién
de infraestructura y dotacién de laboratorios.

Nota: Teniendo en cuenta que el Proyecto Radar ha side coadyuvado mediante el desarrcllo de 04 convenios especiales de
cooperacién para el desarrollo de ACTI entre el MDN y Codaliec; para el caso del convenio No. 003 la numeracién de las
actas inicia en 9, puesto es el consecutivo de los comités de coordinacién en relacién al seguimiento de los convenios de

cooperacién, incluidos los anteriores (convenios No, 01-y No. 02).

Relacidén de actas de supervisiéon del Convenio:

De acuerdo con la clausula decima cuarta del convenio, el comité de supervisién estéd integrado

por:

¢ El Director de Ciencia, Tecnologia e Innovacién del Ministerio
s FEl Gerente General de Codaltec

Las actuaciones del comité de supervision quedaron evidenciadas en las siguientes actas de

comité:
FECHA . NOMBRE o - DESCRIPCION
Acta No. 06 de Supervision -No. 10 de|Revisién de actividades del proyecto radar,
02/08/2015 | Seguimiento (Comité Coordinadoer) de los | revisién de estados financieros, presentacidn de
convenios especiales de cogperacién proyecios derivados.
Acta No. 07 Supervision - 13| . .
25/02/2016 | Seguimiento Convenios especiales de Estado del proyecto en relacion de personel,

Cooperacién( Radar) :

acopio de equipos para uso en Colombia

R
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Revision actividades det Proyecto Radar, Estado de

cuentas bancarias relacionadas a convenio 2,

convenios especiales de cooperacion ejecucic‘m_ Iecursos infra_e_stmctura y glotacién de
! laboratorios, estructuracién de Convenio No, 04

Acta No, 08 de Supervision -No. 14 de
28/06/2016 | Seguimiento (Comité Coordinador) de los

Acta No., 09 de Supervision de los|Estado general del proyecto, ejecucidn
08/09/2016 | convenios especiales de cooperacion|presupuestal a agosto 2016, Esiructuracién
MDN- Codaltec- Proyvecto Radar Modificatorio convenio No. 3, Convenic No. 04

Acta No, 10 de Supervision -No. 16 de
Seguimiento {Comité Coordinader) de los
convenios especiales de cooperacién.

Estructuracion de un modificatorio en tiempo al

08/11/2016 Convenic No. 03 y adicién en recursos

Presentacién estado ejecucion de los laboratorio,
presentacion andlisis adquisicién radio enlace,

Acta No. solicitud autorizacién para la medificacién de uso

11 de Supervisitn- 20 de

19/07/2017 | Seguimiento. Convenic especial de de recursos torre elevadora, presentacion
cooperacion No 03 MDN- Codaltec actualizacion documento necesidades de
laboratorio,

Nota: Teniendo en cuenta que el Proyecto Radar ha sido coadyuvado mediante el desarrollo de 04 convenios especiales de
cooperacién para el desarrollo de ACTI entre el MDN y Codaltec; para ¢l caso del convenio No. 003 la numeracion de las
actas inicia en 6, puesto es el consecutivo de los comités de supervision en relacidn al seguimiento de los convenios de
cooperacion, incluidos los anteriores {convenios Ne, 01 y Neo. 02).

Adicionalmente, como soporte de supervisidn se relacionan los informes de supervision y
seguimiento de la Directora de Ciencia, Tecnologia € Innovacién.:

Informe de seguimiento Dic
2016/ DCTel- Convenios | Descripcién general de los convenios especiales de
especificos  Especiales  de | cooperacién que apovan el desarrolio del proyecte | Catalina Puerta
Coaperacién para et desarrolic | Radar, incluyendo la gjecucion del convenio No 03 y | Hoyos

de ACTY suscritos entre el|su modificatorie a corte diciembre 2016
MDN vy CODALTEC

' FECHA ;. DESCRIPCION. ", . .7~ »+-% " ‘SUPERVISOR"

Dic/2016

El informe recopila la descripcién general del Proyecio ‘

| 07/06/2018

Informe  de
proyecto  Radar-
Estratégico Sensores-
convenios  Especiales  de
Cooperacion MDN-Codaltec.

seguimiento-
Programas

Radar, su avance y estado a marzo de 2013, el cual
hace parte del Programa Estratégico Sensores de la
Direccién de Ciencia, Tecnologia e Innovacion
(teniendo en cuenta la informacidén allegada por
Codaltec a la fechal.

Catalina Puerta
Hoyos

05/07/2018

Informe de Seguimiento ¥y
Supervision DCTel - Convenio
Especial de Cooperacion No
03 MDN-Codaltec. Proyecto
Radar.

Estado de ejecucién fisico y financiera segin lo
reportade por Codaliec a través del informe de
seguimiento frimestral a la Apuesta de Sensores-
Proyecto Radar con corte marzo/18, asi como
también la gestidn realizada hasta la fecha con el
objetivo de sacar adelante la liguidacién el convenio
dado que este finalizd el 26052018, De igual forma la
recepcidn de la supervisién del convenio.

Katerina Paton
Colonia

Diciembre
/2018

Informe de seguimiento y
supervision DCTel

Situacién a la fecha respecto a la ejecucion del
Convenic de Cocperacién, su finalizacion, relacién de
entregables y liquidacién de los aportes del MDN al
convenio [relacion de soportes).

Katerina Paton
Colonia

Agosto
/2019

Informe final de seguimiento y
supervision DCTel

Recuento de la ejecucidén del convenio con la inclusion
de Ja liquidacién de la contrapartida de Codaltec en el

convenio (relacion de soportes).

Hilda Raquel
Lépez Gomez

IV. SEGUIMIENTO DE ENTREGABLES.

Los entregables sefialados en el Anexo A-Anexo Técnico del Convenio Especial No. 003 de
Cooperacién para el Desarrollo de Actividades Cientificas y Tecnologicas celebrado entre el
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Ministerio de Defensa Nacional y la Corporaciéon de Alta Tecnologia para la Defensa — CODALTEC,
fueron cumplidos a satisfaccién de acuerdo a lo sefialado a continuacion:

R TR L e e g [ SRR K & D
o esa sy | ENTREGABLE® || Bet0 | s | "actividad | DeScripeién y fecha de entrege
Informe de planeacién Ei MDN recibié mediante el documento
logistica para €1 envid 349, | 349 048-Codaliec 26FEB18 el documento:
de los prototipos a Informe de las actividades relacionadas
GESTION DEL Colombia con el enwio de los sistemas a Colombia
PROG]:\:AMA Informe de la ¢jecucion {28-07-17); El cual en su primera parie
(10%) del plan logistico para 34% 34% 10% detalla las acciones de coordinacién
el envio de los ° ° ° previas al envio (planeacién Logistica),
. prototipes a Colombia en su segunda parte detalla el proceso
Fec}}“ Fs'}“f?da: Informe de resultados | »oo. | 300 de envio (Ejecucion del plan logistico), ¥
e de la irnportacién ° ? en su tercera parte las inspecciones
IRV N R T I B realizadas a los sistemas (resultados de
TOTAL -~ = 100% | 100% - la importacion).
. Se recibié en el mes de marzo de 2016
mediante correo electrénico y para
Copia de los diplomas : informacién de la DCTel copia del
d P do de la P tri 25% | 25% paquete de Diplomas de grade de la
€ grado de la maestria maestria en Radares incluidos el de los
08 ingenieros militares de las Fuerzas
Armadas
Mediante el informe de seguimiento a la
apuesta Sensores del I trimestre 2018
entregado por Codaltec en el Documento
No 183 del 08/08/18, la DCTel fue
Informe de | informada que este entregable esta
adiestramiento en el relacionado con el documento del Hito
trabajo en Montaje y 15% 15% 21: Montaje y Pruebas de Unidad de
pruebas Unidad de Explotacién y Control. Luege de la
Explotacién y control revisién de entregables (Hitos con
{TADER) cardcter de secreto empresarial] en
reunién del 30/10/18 se solicité ajustar
el entregable. El entregable ajustadeo fue
CAPACITACION Y entregado en reunidn de revisidn de
ENTRENAMIENTO entregables el dia 28/11/18,
(35%) Mediante el informe de seguimiento a la
35% apuesta Sensores del II trimestre 2018
entregado por Codaltec en el Documento
Fecha estimada: No 183 del 08/08/18, la DCTel fue
Mayo/17 ’ Informe de informada que este entregable estd
adiestramiento en el relacionado con el documento del Hito
trabajo en integracién y 15% 15% 24: Integracidén y pruebas del prototipo
pruebas del prototipo radar operative en fabrica. Luego de la
radar operative en revision de entregables (Hitos con
fabrica (TADER) cardcter de secreto empresarial)] en
reunién del 30/10/18 se solicité ajustar
el entregable. El entregable ajustado fue
entregado en reunidn de revision de
entregables el dia 28/11/18.
A través del informe de seguimiento a la
apuesta Sensores del II trimestre 2018
Informe de entregado por Codaltec en el Documento
adiestramiento en el No. 183 del 0BAGO2018, la DCTel fue
trabajo en Integracién 15% | 15% informada que este entregable estd
¥ pruebas del prototipo relacionado con el documento del Hito
radar operativo en 23: Integracién y pruebas del prototipo
fabrica (SINDER) radar operativo en fabrica. Luego de la
revision de entregables (Hifos con
caracter de secreto empresarial)  en

SR\
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Plan de Capacitacion
basica de
mantenimiento al
usuario final del
prototipo til del radar
de vigilancia aérea

15%

15%

Plan de Capacitacién
basica de operacion al
nusuario final del
prototipo atil de radar

15%

15%

el entregahle. El entregable ajustado fue
entregado en reunién de revisidn de
entregables el dia 28/11/18.

El MDN recibié mediante el oficio No
025 de Codaltec del 07 de febrero de
2018, copia del documento: Plan de
capacitacion bdsica de operacién y
manterimiento  al usuario  final del
prototipo  util de radar de uvigilancia
ad¢rea, mediante €l cual se presentan
los dos planes unificados de
capacitacién bésica en un solo
documento.

de vigilancia aérea
TOTAL .. . . .

21 100% [ 100%

DISENC Y
DESARRGLLO
{35%])

Fecha estimada:
Diciembre/ 17

Informe generat
recopilacién del
proyecto, incluye
disefios, fases de
desarrollo y resultados
de fase de integracidn y
priuebas

10%

10%

Plan de caracterizacion
del prototipo radar de
vigilancia de superficie
mediante pruebas de
campo

10%

10%

Informe parcial de
resultados de la
caracterizacién del
radar de vigitancia de
superficie mediante
pruebas de campo

10%

10%

Informe de
procedimiento de
instalacion y
desmontaje

10%

10%

Informe de
Demostracion de
prototipos en Colombia

20%

10%

35%

A través del informe de seguimiento a la
apuesta Sensores del II trimestre 2018
entregado por Codaltec mediante
Documento No 183 del 08 de agosto de
2018, la DCTel fue imformada sobre
cumplimiente de este entregable,
adjuntando las portadas e indices de los
siguientes entregables:

1. Hito 26- Entrega de la decumentacién
de proyecto referente a TADER®

2. Hito 27- Enfrega de documentacion
del proyecto codesarrollo de ART
referente a SINDER®

Se recibid de Codaltec copia del
decumento:  ART-COD-PP&-PL-31-01-
Plan de caracterizacién del prototipo
radar mediante pruebas de campo en el
mes de agosto de 2016 mediante correo
electrénico.

El MDN recibié mediante el oficio No 25
de Codaltec del 07/02/2018, copia del
Informe, con Jla presentacion det
procedimiente y resultados de las
prucbas realizadas del protodpo radar
operativo en sitio

El MDN recibié mediante el oficic No
025 de Codaltec del 07 de febrero de
2018, copia del documento: Informe de
procedimienta de  instalacién y
desmontaje del  Radar TADER,
{Informacion que hace parte del Manual
técnico de operacidn y mantenimiento
del sistema TADER, Capitulo 2,
Instrucciones de operacion - Seccidn I
Procedimiento de  operacidn  en
condiciones usuales -3. Instalacion del
sistema)

El MDN recibié mediante el oficic Ne
025 de Codaltec del 07 de febrero de
2018, copia del documento: Informe de
demostracién. de protfotipos Radar en
Colombia, el cual contiene con las
actividades y proceditnientos realizados
para las demostraciones operativas los
prototipos SINDER y TADER en el pais.
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Informe de ejecucién de
1a capacitacion basica E! MDN recibié mediante el oficio No
de mantenimiento al 10% 10% 025 de Codaltec del 07 de febrero de
usuario final del 2018, copia del documento: Informe de
prototipo util de radar gjecucion de la capacitacién basica de
de vigilancia aérea Operacién y manienimiento al usuario
Informe de ejecucion de final del prototipo wtil de roador de
la capacitacién basica vigilanciee aérea-TADER, la cual fue
de operacién al usuario 10% 10% impartida al personal de la FAC. El
final del prototipo ntil documento contiene los dos entregables
de radar de vigilancia relacionados.
aérea
Ei MDN recibié copia del acta de entrega
Acta de entrega del del prototipo radar de vigilancia aérea al
prototipo radar de 20% | 20% MDN-FAC, en acto celebrado el 23 de
vigilancia aérea del marzo de 2017, donde el MDN desde la
MDN a FAC DCTel le entrega a la FAC el prototipo
) Sistema TADER.
TOTAL - 100% | 100%
Corresponde al documento Necesidades
. de equipos y herramientas para la
E}eagci;cll?c?onmeqaerﬁosey do(tiacién c}lel lgbc;ratgirvi_o _c}e h;vestigacién
: nami . : y desarrollo de la divisién de sensores
dotacién del laboratorlo | 20% | 20% de Codaltec en su version V1.2 que fue
de CODALTEC allegado al MDN el 03 de Diciembre de
2015 como adjunto del documento No
208 dei 03 de diciembre de 2015,
Infor_r:leddegc_toc}:'_:l‘c_;l Mediante el documento 25 del 07-Feb-
D e avamee do 1o 2018 Codaltec la DCTel recibié en
o, o, 1117 H
INFRAESTRUCTURA primera fase de 1 20% 20% adjunFo el Informe _df: acopio de
LABORATGRIO de laboratorios )

(20%) Informe final dé acopio 20% | L2 DCTel recibié mediante el oficio No
de materiales y cierre ° 183 de Codaltec del 08 de agosto de
primera fase de 20% | 20% 2018, en adjunio el documento: “Estadeo

Fech L acondicionamiento y de adquisicién de equipos de laboratoric

eid:rgorj‘?;’ta' dotacion laboratorios e Informe final de acopio de materiales ¥
Informe de estado de cierre primera fase de
Adquisicion de equipos | 20% | 20% acondicionamiento ~ y = dotacién
decllaboratorio qQup e laboratorios”. El cual contiene los dos

entregables relacionados.
Proyeccion de las Por medio del oficio No 183 de Codaltec
siguientes fases para el del 08 de agosto de 2018, se recibid en
montaje del laboratorio 20% | 20% adjunto €l documento “Proyeccion de las
de investigacién y siguientes fases para el montaje del
desarrollo de sensores laboratorio de investigacién y desarrollo
radar . de sensores radar”
TOTAL . . : 100% { 100%
%% e TOTAL EJECUTADO 100%

Tos entrega;

les fueron definidos en cada uno de log anexos técnicos del convenio (convenio Inicial y Modificatorio-

adicion), Sin embargo para un mejor entendimiente y andlisis, los entregables convenidos se organizaron por actividades
del convenio conforme a las observaciones realizadas al seguimiento del primer trimestre de 2018.

=4 fecha estimada de las actividades representa la fecha inicialmente prevista en los anexos técnicos del convenio para
la entrega del tltmo entregable relacionado a cada actividad. Se visualiza que esta fecha difiere de la fecha de entrega
real; lo anterior, teniendo en cuenta la gestién (envio, revisidn y ajustes) realizada por la SBupervision del MDN y el equipo
de Codaltec a los entregables con el fin de gue cumplieran con las caracteristicas aceptables y suficientes para el optimo
desarrolle del proyecto, pueste esta fecha de entrega equivale al momento en el que realmente el entregable fue aceptado
por cumplir las condiciones. Toda la gestion e interrelacién {acciones) de las partes en relacién a los entregables es
enunciada en el titulo: SOBREPASO DE LOS TIEMPOS DE LIQUIDACION.

=N
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V.
CODALTEC

CUMPLIMIENTC OBLIGACIONES DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Los pagos cfectuados por el Ministerio de Defensa - se subordinaron a las asignaciones
establecidas en el presupuesto de la vigencia 2015 y 2016, asi:

APORTES MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL VIGENCIA 2015

DESCRIPCION

VALOR
PAGADOQ EN $

VALOR CONTRATO
$

Registro Presupuestal del Compromiso No, 254515
de 26-05-2015.

$4.000.000.000

Pago del aporte a cargo del MDN mediante Orden de
Pago No 140827815 del 28-05-2019.

4.000.000.000

SUMAS IGUALES $4.000.000.000 $4.000.000.000
- VALOR VALOR CONTRATO
DESCRIPCION PAGADO EN § %

Registro Presupuestal del Compromise No, 542116
con fecha 24-11-2016.

$2.500.000.000 |

Pago del aporte a cargo del MDN mediante Orden de
Pago No. 346328216 de 28-11-2016.

2.500.000.000

SUMAS IGUALES

$2.500.000.000

$2.500.000.000

APORTES CODALTEC

DESCRIPCION

VALOR
EJECUTADO EN §

VALOR
ESTIMADOS

Por La Corporacién, la suma de NOVECIENTOS
SETENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SEIS
MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE
{$977.606.719), en especie

$977.606.719

Por La Corporaciom, la suma de NOVECIENTOS
SETENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SEIS

MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE | $994.404.683.44
($977.606.719), en especie
SUMAS IGUALES* $094.404.683,44 |  $977.606.719

*El aporte de Codaltec al convenic es en especie ¥ equivale a la capacidad en ¢l desarrollo y gestién de
proyectos, estructura y personal administrativo de la Corporacién para la gjecucién del proyecte y Ia
infraestructura fisica v tecnolégica requerida para el desarrollo exitosc del proyecto, los cuales se estimaron
en $977.606.719 pero teniende en cuenta los la variacion en los gastos administrativos reflejada en: los
consumos en los servicios, el cambio de los diferentes conceptos y salarios, estos finalmente ascendieron a
la suma de % 994.404.683,44 situacion que no conlleva a ninguna obligacién adicional de las partes.

Revisados los soportes de la ejecucién del convenio de cooperacidn, de acuerdo a lo dispuesto en
la clausula décima cuarta - supervision, a continuacién se detallan los gastos efectuados con

cargo a los aportes

de las

partes,

asi:

A
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EJECUCION DE APORTES DE CODALTEC $977.606.719 EN ESPECIE

e COWENONo 03 | ADICION CONVENIO | TOTAL CONVENIONo
{INICIAL) No 03
GASTOS DE PERSONAL $ 110.923.651,19 $ 878.967.929,59 $989,891.580,78
Gerente General CODALTEC $ 5.938.531,92 $6.554,308,33 $ 12.492.840,25
Ingeniero especialista en Radares {T1) $77.743.104,00 $ 709.600.181,76 $787.343.285,76
Ingeniero especialista en Radares (T2) $ 16.034.515,20 $ 150.185.100,10 $166.219.615,30
Coordinador de Proyecto $ 7.844.920,33 $ 8,658.382,99 $ 16.503.312,32
Contador $ 1.568.973,21 $1.731.676,60 $3.300.649,81
Tesorero $616.858,13 $939.522,38 $ 1.556.380,50
Asesor Legal $1.176.730,40 §1.208.757,45 $2.475.496,85
GASTOS ADMINISTRATIVOS $2.179.320,99 $2.333.772,68 $ 4.513.102,67
Arriendo Ofc Bogota $ 1.899.000,00 $2.021.539,78 $ 3.920.539,78
Servicios Ofc Bogota $ 133.955,23 $ 180.459,80 $ 31441513
Amiendo Of¢ Villavicencio $ 94.642,86 $85.595,24 $180.238,10
Servicios Ofc Villavicencio $51.731,91 $46.177,76 $ 97.900,67
TOTAL APORTES '
(GASTOS DE PERSONAL + GASTOS $113.102.981,18 $881.301.702,27 $994,404.683,44
ADMINISTRATIVOS)

*Ejecucion real vy soportada de los aportes en especie de Codaltec,

Respecto a la ejecucidon de los aportes de Codaltec en especie, se deja claridad que estos
equivalen a su capacidad en el desarrollo y gestién de proyectos, estructura y personal
administrativo para la ejecucién del proyecto y la infraestructura fisica y tecnolégica necesarios
para el desarrollo exitoso del proyecto.

Para la suscripcién del Modificatoric No. 01-Adicién No. 01 del 23/11/2016, los aportes de
Codaltec se estimaron en $977.606.719, con una recomposicidn de estos de acuerdo con los
tiempos de ejecucion del convenio: los aportes del convenio inicial estimados desde la stiscripeion
del convenio (26/05/2015) hasta la fecha del modificatorio No 01- adicion No. 01 (18 meses) y los
aportes desde la suscripcién del modificatorio No. 01-Adicién No. 01 (26/11/2016) hasta la
finalizacién del convenio (18 meses). Los anteriores aportes discriminados en dos grandes tipos

_ de aporte, proyectados asi:

APORTE ESTIMADO APORTE ESTIMADO TOTAL APORTE

ITEM CONVENIO No 03 ADICION CONVENIO " ESTIMARO

(INICIAL) No 03 CONVENIO No 03
GASTOS DE PERSONAL $ 111.407.983 $861.628.936 $973.036.919
GASTOS ADMINISTRATIVOS $2.284.900 $2.284.900 $ 4.569.800
TOTAL APORTES $ 113,692,883 $ 863.913.836 $ 977.606.719

*Aportes estimados para la suscripcion del modificatorio No. 01-Adicién No.01 al convenio del

23/11/2016

B
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Los anteriores rubros, definidos como una estimacién cuantitativa de:

1. La capacidad en el desarrollo y gestién de proyectos, estructura y personal administrativo
para la ejecucién del proyecto entendidos y estimados como GASTOS DE PERSONAL,
presupuestados como el valor de las horas hombre proyectadas a utilizar en el desarrollo
del convenio, teniendo en cuenta el salario de cada uno de los cargos a involucrar en este,
y la cantidad de horas al mes presupuestadas para el desarrollo de sus tareas.

2. La infraestructura fisica vy tecnolégica requerida para el desarrollo exitoso del proyecto
entendida como GASTOS ADMINISTRATIVOS, presupuestados teniendo en cuenta los
promedios de los valores de los ‘servicios publicos en dos sedes y sus respectivos

" arriendos, asi como la proporciéon en cantidad de personas vinculadas al convenio, y la
cantidad de horas invertidas en el convenio.

Teniendo en cuenta la comparacién de las anteriores tablas, se evidencia una variacién en los
gastos justificada de la siguiente forma:

» El consumo en los serviciog es variable en el desarrollo y ejecucién del convenio, por lo
que inicialmente solo se presentd un estimado.

» Los valores tanto de los salarios del personal involucrado en el convenio como del arriendo
varia anualmente en una proporcion desconocida desde la presupuestacion.

Por las anteriores razones, los aportes reales, cuantificados y soportados de CODALTEC en
especie al convenio ascendieron a la suma de $994.404.683,44, fueron entregados dentro del
plazo de ejecucién del convenio, situacién que no conlleva a ninguna obligacién adicional de las
partes. :

DESTINACION DEL PROTOTIPO DEL PROYECTO

En relacion a la destinacién de los bienes, se manifiesta que el destino final del prototipo esta de
acuerdo a lo estipulado en la clausula de destinacién y propiedad de los bienes, modificada en el
modificatorio No. 01 adicién No. 01 al convenio especial No. 003 de cooperacién, asi:

%, .CLAUSULA OCTAVA.- Modificar la Clausula Décima Primera — Destinacién y Propiedad de los Bienes, la
cual quedard asi:

CLAUSULA DECIMA PRIMERA - DESTINACION Y PROPIEDAD DE LOS BIENES: Los bienes
tangibles y no fungibles que se deriven de las actividades del presente convenio serdn de propiedad de
LA CORPORACION, salvo el prototipo il de prestacién aérea (el bien material) que sertt entregado al
MINISTERIO — Fuerza Aérea Colombiana.

PARAGRAFO PRIMERO: El prototipo ttil o bien material lo compone un sistema radar de corto alcance
con dos prestaciones, una aérea (denominade TADER} que serd entregado al MINISTERIO - Fuerza
Aérea Colombiana y otra de superficie (denominade SINDER} la cual serd de propiedad de LA
CORPORACION.

PARAGRAFO SEGUNDO: Teniendo en cuenta la Hoja de Ruta del Programa Estratégico de Sensores
LA CORPORACION podrd hacer uso del prototipo con prestaciones de superficie denominado
SINDER, estricta y exclusivamente para investigacion y desarrollo de otras aplicaciones y como
demostrador ante otras entidades de las prestaciones del sistema. El prototipo denominado SINDER no
podra ser comercializado. LA CORPORACION deberé desarrollar en conjunte con minimo una de las
Fuerzas Armadas - diferente a la Fuerza Aérea Colombiana - un plan de desarrollo de prestaciones

adicionales a las ya obtenidas”.
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Teniendo en cuenta que dentro de los principales productos del Proyecto Radar se encuentra el
prototipo 1til compuesto como un sistema radar de corto alcance, con dos prestaciones, se
relacionan a continuacién las caracteristicas actuales de este:

Prototipo r‘:‘:::i:& t:'a Ut:::::?n Operacién Estado Actual
Sistemna Fuerza Aérea | Fuerza  Aérea | En operacién en | Jul/19- Demostracion  del
prestaciones Colombiana- Colombiana- en | CACOM Sistema en Rionegro-F-AlR.
aéreas Mediante acta | las 2_Apiay(17-19) Sep/19- Visita de reparacion
TADER de entrega vy | instalaciones de | y Mitia(2019) del sistema por parte de INDRA
recibo No. | CACOM 2. Actualizacion del manual del
01/29 marzo | Apiay -Meta Sistema TADER a solicitud de
de 2017 FAC.
En’ estructuracidon curso de
mantenimiento TADER a
instiuctores FAC,
Sistema Codaltec A  cargo de | En operacién en | Proceso de mejoramiento
prestaciones Codaltec. CACCOM continio con la incorporacién
terrestres En las | 2_Apiay(17-19), de herramientas y capacidades
SINDER instalaciones de | Visita del papa | adicionales.
CACOM 2- | (17), Posesién | Desarrollo de libreria API.
Apiay -Meta | presidente(18),
(FAC) CAR-Laguna de
Fuquene [2017)

De igual manera, de acuerdo con el paragrafo segundo de la clausula anterior y teniendo en
cuenta los informes de seguimiento a la apuesta estratégica sensores presentados por Codaltec,
se relacionan los posibles proyectos a desarrollar en pro continuar con el desarrollo de procesos
de investigacién, desarrollo de prestaciones y aplicaciones adicionales:

Propuestas planteadas por Codaltec Posibles clientes

Desarrolle de un sistema de vigilancia y proteccion para el Puerte de Armada Nacional de Colombia

Cartagena que incluye €] radar SINDER®,

Refinamiento de la documentacién que contiene informacién ampliada Fuerza Aérea de Ecuador.

de los radares SINDER® v TADER®.

Corporacién Auténoma Regional
de Cundinamarca - CAR

Implementacidén de un sistema de vigilancia ambiental para la Laguna
de Faquene en Cundinamarca, basada en los resultados del estudio
contratado por la CAR en el afio 2018 con el sistema SINDER®.

Demostracién del sistema SINDER® en el aeropuerto de Rio Negro, con Aeronéutica Civil Colombiana

el objeto de complementar el sistema de vigilancia del aeropuerto.

Comando General de las Fuerzas
Militares

Sistema de Defenisa Antiaérea de corto alcance basada en el sistema
TADER®, para ¢l Comando General! de las Fuerzas Militares.

Estructuracién proyecto de proteccién de frontera basado en el sistema | Fuerza de Tarea “Quirén” -

radar SINDER® para la regi¢n de Arauca, Ejército Nacional

*Fuente: Codaltec_ Informe de seguimiento a la apuesta Sensores- Proyecto Radar- Jul a sep 2019

PROPIEDAD INTELECTUAL

Los derechos de propiedad intelectual asi como de los productos y resultados del Proyecto Radar
pueden ser pactados por las partes libremente en virtud de lo dispuesto en el numeral 2 del
articulo 7 del Decreto 393 de 1991,

Esto en ¢concordancia con lo dispuesto en las Leyes 1450 de 2011 y 1753 de 2015:
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LEY 1450 DE 2011

“ARTICULO 31°, DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE PROYECTOS DE
INVESTIGACION FINANCIADOS CON RECURSOS DEL PRESUPUESTO NACIONAL. En el
caso_de proyectos de_ciencia, tecnologia e innovacién adelantados con recursos del
presupuesto nacional, el Estado, salve motivos de seguridad y defensa nacional, cedera a
las Partes del Proyecto los derechos de propiedad intelectual gue le puedan corresponder,
segun se establezca en el contrato.

Las Partes del Proyecto definiran entre ellas la titularidad de los derechos de propiedad
intelectual derivados de los resultados de la ejecucion de los recursos del presupuesto
nacional.” )

LEY 1753 DE 2015

« ARTICULO 10. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE PROYECTOS DE
INVESTIGACION Y DESARROLLO FINANCIADOS CON RECURSOS PUBLICOS. En los
casos de proyectos de investigacion y desarrolio de ciencia, tecnologia e innovacién y de
tecnologias de la informacién y las comunicaciones, adelantados con recursos ptblicos, el
Estado podrd ceder a titulo gratuito, salvo por motivos de seguridad y defensa nacional,_los
derechos de propiedad _intelectual que le correspondan, y autorizara su transferencia,
comercializacién y explotacién a gquien adelante y ejecute el proyecto, sin gue ello constituya
dajio_patrimonial al Estado, Las condiciones de esta cesion seran fijadas en el respectivo
contrato y en todo caso el Estado se reserva el derecho de obtener una licencia no exclusiva
y gratuita de estos derechos de propiedad intelectual por motivos de interés nacional...”

Para la definicion de la propiedad intelectual del proyecio Radar se pacté dentro del convenio la
clausula de propiedad intelectual, la cual fue ajustada en el documento Modificatorio No. 01
Adicién No 01 al Convenio Especial No. 003 de Cooperacion del 23 de noviembre de 2016, asi:

“.. CLAUSULA SEPTIMA.- Modificar la Clausula Décima - Propiedad Intelectual, la cual
quedara ast: “

CLAUSULA DECIMA - PROPIEDAD INTELECTUAL: Las partes se reservan todos los
derechos exclusivos sobre su capital intelectual (léase métodos, conocimientos
técnicos, conceptos, programas académicos, formatos, disefios, licencias, patentes,
software, herramientas, know how, entre otros) y en general sobre cualquier otra
creacién de su titularidad a la fecha de suscripcién del presente convenio.

La propiedad intelectual que se pueda reclamar y obtener del prototipo util de radar
previsto en el "Proyecto Radar” serd de La Corporacién. La explotacién de los
derechos de propiedad intelectual que se puedan reclamar el Proyecto Radar, estaran
a cargo de LA CORPORACION.

Sin embargo, el Ministerio de Defensa conservard una licencia ilimitadea, universal y
gratuita de uso y explotacion sobre el producto de la gjecucion del proyecto de
acuerdo con la Directiva 036 del 30 de noviembre de 2011.

PARAGRAFO PRIMERO: Dado que la propiedad intelectual de los resultados
obtenidos tendra como titular @ LA CORPORACION, es necesario que cualquier
tramite relacionado con temas de licenciamiento, transferencia y/o comercializacién
de los resultados que se obtengan como producté de la ejecucion del proyecto, cuente
con el aval del MINISTERIO, teniendo en cuenta que el MINISTERIO es el drgano

W
9
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rector en materia de seguridad y defensa y ha entregado las directrices para el
desarrollo de la Apuesta Sensores y su “Proyecto Radar”.

PARAGRAFQ SEGUNDO: Cuando existan proyectos derivados de los resultados del
“Proyecto Radar’, TADER y SINDER que se consideren temas de Defensa y
Seguridad Nacional, los derechos de propiedad intelectual seran exclusivamente del
Ministerio de Defensa Nacional.

La ejecucion del convenio se desarrolié dandole cumplimiento a la clausula.

SOBREPASO DE LOS TIEMPOS DE LIQUIDACION

Respecto a lo estipulado en la Clausula Vigésima Primera- Liguidacién: “...El presente convenio
deberd liquidarse dentro de los cuatro meses siguientes a su terminacién...”, se informa, que
aungue se sobrepasd los tiempos de liquidacion, se tuvo en cuenta lo manifestado en la pagina
No. 119 del Manual de Contratacién del Ministerio de Defensa Nacional/2014- respecto a la
extension del plazo para la liquidacién de los contratos:

“...S1 vencidos los plazos anteriormente establecidos no se ha realizado la liquidacion del
contrato, la misma podra ser realizada en cualguier tiempo dentro de los dos {2) afies
siguientes al vencimiento del término a que se refieren los numerales anteriores, de mutuo
acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsio en el articulo 164 del Cédigo de
Procedimiento Administrative y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011)...”

“... Nota: La liquidacién del contrato tiene como propésite hacer un ajuste final de cuentas y
de finiquitar el negocio mediante el reconocimiento de saldos a favor de alguna de las pattes
o de declararse a paz y salvo...”

Por lo anterior, a continuacién se relacionan las diferentes actuaciones de la supervisién del
MDN y la contraparte para desarrollar la etapa contractual y llevar a éxito la etapa post
contractual, donde se realizo la revision y andlisis extenso del cumplimiento de las obligaciones
pactadas, asi como en la ejecucion del convenio para la aceptacion de los entregables de éste;
razones de la extension del tiempo de liquidacién, asi:

Fecha Actor Documento soporte Descripcion
18/04/17 Codaltec Correo electronico-Envio | Envie en adjunto el informe
avanzada Informe de | trimestral de seguimiento a la
seguimiento trimestral apuesta | apuesta sensores-provecto radar
sensores(13)- marzo2017 (13}, corte marzo 2017
19/04/17 DCTel-GGT Correo electrdonico- | Rta al envio del informe, se

Observaciones al Informe de | realizaron observaciones en el
seguimiento trimestral apuesta | contenido del correo electrdnico
sensores(13)- Marze2017 {entre otras: ...3. A las paginas 8 y
9- En relacion a los entregables
iniciales del convenio-solicitud de
allegar entregables y claridad en el

contenido)

13/07/17 Codaltec Correo electrénice-Envio | Envio en adjunto el borrador del
borrador Informe de | informe trimestral de seguimiente a
seguimiento trimestral apuesta | la apuesta sensores-proyecto radar
sensores{14)- Jun2017 (14}, corte Jun 2017,
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14/07/17 DCTel-GGT Correo electrénico- | Rta al borrador del informe, se
Observaciones al borrador del | realizaron observaciones en
Informe de seguimiento | documento adjunto y en el
trimestral apuesta sensores(14)- | contenido  del correo electrénico
Jun2017 (entre otras: ...4. Revision relacién

entregables del convenio)

24707717 Codaltec Documento 249 Codaltec.- | Envio en adjunto del informe
Entrega informe trimestral 14 tritnestral de seguimiento a la

apuesta sensores-proyecto radar
{14). Jun20C17

03/08/17 DCTel OF117-63450.  Observaciones | La supervision realiza observaciones
informe trimestral 14, Convenio | al informe, entre otras: {3. Relacién
MND-Codaltec proyecto radar de varios informes entregados a

Codaltec: Solicitud de gque sean
. allegacos al MDN)
13/10/17 Codaltec Documento - 331-Codaltee: | Envie en adjunto del informe
: Entrega informe trimestral No | trimesiral de seguimiento a la
13 apuesta sensores-proyecto radar
(15). Sep2017

14/12/17 DCTel OFI17-107210. Estade de | La supervisidn realiza observaciones
entregables del convenio No. | en relacién al estado de avance
003 proyecto Radar fisico del convenio- Pendientes un

total de 13 entregables por allegar al
MDN.

08/02/18 Codaltec Documente 25-Codaltec, Envio | Envio en CD  adjunio 06

entregables : documentos- equivalentes a 08
entregables que estaban pendientes
por allegar al MDN,

26/02/18 Codaltec Documento 48-Codaltec- Envio | Envio en adjunto: 01 documento
informe actividades de logistica | que contiene 03 entregables que
para envio de los sistemas a | estaban pendientes por allegar al
Colombia MDN

20/04/18 Codaltec Correo electrénico-Envio | Envio en adjunto el borrador del
borrador Informe de | informe trimestral de seguimiento a
seguimiento trimestral apuesta ;| la apuesta sensores-proyecto radar.
gensores-marzo 2018 ENE a MAR 2018

23/04/18 DCTel-GGT Correo electroniico- | Rta al borrador del inforine, se
Observaciones al borrador del | realizaron observaciones en
informe de Informe de | documento adjunto y en el
seguimiento trimestral apuesta | contenide del correo electrdnico
gsensores-marzo 2018 (sobre ejecucidn, entregables vy

forma)

23/04/18 Codaltec Documento 38N Codaltec- | Envio en adjunto del informe
enirega Informe primer | trimestral de seguimiento a la
trimestre 2018. apuesta sensores-proyecto radar,
Avanzada por correo electrénico | ENE a MAR 2018
26/04/2018 _

27/04/18 DCTel-GGT Correo  electrémico-Rta a la | Se realizaron observaciones respecto
avanzada del informe primer | a los tiempos de entrega de los
trimestre 2018-obsérvaciones informes, los soportes de pagos, asi

como a la relacién v descripcidon de
los entregables del convenio.

09/05/18 Personal MDN y | Ayuda Memoria- reunién | Se realizaron observaciones a la

Codaltec- revisién informe de seguimiento | presentacién de los informes de
Seguimiento Apuesta Sensores- Proyecto | seguimiento, asi como unas
Convenios vy | Radar, I trimestre convenios de | especificas al informe del I trimestre

- 16
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Apuesta cooperacion 2018. Correo | (entregables)
electrénico 10/05/18
28/05/18 Personal MDN y | Ayuda Memoria- Reunién- | Dentro de la reunién en el punto 3,
Codaltec- Convenio 3 y 4 Codaltec/MDN se realizd una revision de los
Seguimiento : pendientes en cuantce al convenic
Convenios y No. 03 para iniciar liquidacién
Apuesta
05/06/18 DCTel-GGT Correo  electrénico- Estado | Observaciones en relacién a los
entregables convenio No. 03 entregables del convenio.
07/06/18 DCTel-GGT Correo  electrénico- Estado | Relacidon del estado de los
entregables Convenio No. 03 eniregables del convenio, c¢on
observaciones sobre los pendientes
¥ compromiso actualizacién informe
corte a marzo 2018
20/06/18 DCTel-GGT Carreo electronico- Reiteracién | Solicitud cumplimiento de
solicitud ajuste informe de | compromisos y actualizacién
seguimiento proyecto Radar informe de seguimiento trimestral
radar a marzo 2018
25/06/18 DCTel-GGT Correo electrénico- | Relacion  del trabajo  realizado
: Conclusiones mesa de trabajo | respecto a la ligquidacién del
liquidacién convenio No. 03 | convenio, remision de propuesta
radar contrapartida, v otros
requerimientos para liguidacion.
26/06/18 Codaltec Documento 151_  Alcance | Remision del informe de
informe primer trimestre 2018 seguimiento de la apuesta sensores-
Proyecto Radar- enero a marzo
2018, con las actualizaciones
- (avance, entregables)
05/07/18 DCTel Informe de seguimiento y | Presentacidn del estado  del
supervision del convenio No 03 convenio, teniendo en cuenta el
informe de Codaltec corte a marzo,
relacion de la gestion de la DCTel
para el proceso de liquidacién (2.3),
06/07/18 DCTel OFI18-63571_ Solicitud | Solicitud de la supervision, respecto
informacién liquidacién | a informacion necesaria para la
convenio especial de | liquidacion del convenio (informe de
cooperacibn  No. 03 MDN- | cierre, relacién contratos y facturas,
CODALTEC proyecto Radar calculo y soporte contrapartida.
QObservaciones entregables
06/07/18 DCTel OFI118-63578_. Observaciones | Observaciones v solicitudes
alcance informe de seguimiento | relacionadas con: soportes de pago,
apuesta sensores- proyecto | extractos bancarios, estade de
radar ene-mar 2018 entregables.
12/07/18 Codaltec Documente 160_  ejecucién | Envio CD con la ejecucion financiera
financiera convenio No 03/2015 | del convenio, exiractos bancarios y
v adicidn, soportes de pago
08/08/18 Codaltec Documento 183_ Envié | Envié de informacién para la
respuesta OFI18-63571 liquidacion del convenio: Informe de
cierre, relacion contratos y facturas,
soportes y cdlculo de contrapartida,
entregables faltantes e insuficientes
(07 documentos- equivalentes a 07
entregables), liquidacién  de
rendimientos financieros. CD Anexo
con soportes.

A
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29/08/18 DCTel MEMO2019-10157_  Selicitud | Solicitud a la Direccién
metodologia destino excedentes | administrativa sobre excedentes y
y rendimientos financieros | rendimientos del convenio.
convenio especial No 03
13/09/18 DDGDA-GFAT MEMO2018-10956 Rta a la solicitud con la metodologia
de reintegro de excedentes ¥
excedentes
18/09/18 DCTel OFi118-89509_ Remisién | Envio a Codaltec de la metodologia
memorando metodologia | dispuesta por la direccién
devolucion excedentes v | administrativa para reintegrar los
rendimientos rendimientos y excedentes del
convenio
30/1G/18 Persenal MDN y | Acta No. 01- Revision | Revision de  los  entregables
Codaltec- entregables convenio No. 03/15 | establecidos en el anexo A del
Seguimiento MDN- CODALTEC convenio No. 03, compromiso
Convenios extraccién de informacién de hitos
de seguimiento ({reservado) para
generar informes de adiestramiento
{entregables).
28/11/18 Personal MDN y | Acta No. 01_Revision | Presentacion por parte de Codaltec
Coldatec- entregables convenio No 03/15 | de 03 entregables de convenio:
Seguimiento MDN- CODALTEC informes de adiestramiento
Convenios pendientes. Revisidon por parte de
MDN :
20/11/18 DCTel OF118-115305_ Solicitud | Ejerciendo funciones de supervision,
soportes liquidacién convenio | luego de la revisiom al documento
No. 03 183 de Codaltec, Documento de
liquidaciéon de contrapertida ¥
soportes, se realiza  solicitud
respecto a los soportes de
liquidacién del convenio {
| contrapartida)
Dic/2018 DCTel Informe de seguimiento y i Recopilacion de la ejecucion fisica y
supervisién convenio especial | financiera del convenio especial de
No. 03 - Proyecto Radar cooperacion. Entregables del
convenio y ejecucién financiera
aportes MDN. {soportes de
gjecucién] corte finalizacion del
convenio-may2019
04/03/19 DCTel-GGT Correo  electrénico_  solicitud | Reenvio solicitud, OFI18-115305_
liquidacién convenio No 03 Solicitud soportes liquidacion
convenio especial No. 03
22/03/19 Codaitec Documento Rad No. | Rta a  OFI18-115305, envio
20190100003291_ envio | informacién relacidon de aportes de
relacion ¥ soportes | contrapartida. Anexo CD con
contrapartida convenio No 03. informacién-soportes liquidacion
por ano 2015-2018. { tiempo de
gjecucién del convenio)
09/05/19 DCTel-GGT Correo electrénice_ Liquidacién | Observaciones al documento Rad
contrapartida Convenic No 03- | No. 23190100003201, relacién
Proyecto Radar informacién-soportes  aporte de
_ contrapartida
06/08/19 Codaltec Documento rad No. | Alcance a la  relacion de
20190100004201_Envio informacion-soportes de

relacién soportes contrapartida
convenio No. 03/15

contrapartida de Codaltec al
convenio especial No. 03

E N
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Agos/2019 | DCTel Informe de seguimiento y | Recopilacién de la ejecucién fisica y

supervision convenio especial | financiera del convenio especial de
de cooperacién No 03- proyecto | cooperacidén. Ejecucion financiera
radar, aportes de Codaltec al Convenio,
(Soportes de ejecucion de
contrapartida) corte finalizacion del
convenio- may2018

*El listado de los anteriores documentos reposa en la carpeta del convenio especial de cooperacién
No, 00372015 Proyecto Radar.

La recopilacién de documentos presentada en el cuadro anterior, describe las actuaciones de las
partes (MDN-CODALTEC) con ¢l fin suscribir un acta de liquidacidén bilateral declarando el paz y
salvo de la ¢jecucion del convenio.

V. FUNDAMENTOS LEGALES

El convenic especial No. 003 de cooperacién se desarrolld sujeto a la Ley 80 de 1993, en todo
aquello que no esta expresamente regulado en las normas especiales del Decreto Ley 5391 de 1991
y del Decreto Ley 393 de 1991, asi como el desarrolio del principic de la autonomia de la
voluntad, que en ningin momento deberan entenderse como violacién al régimen legal aplicable,
por cuanto, una vez vencidos los términos legales, y, el termino de caducidad de la accién, la
entidad pierde competencia para liquidar sus compromisos, debiéndose liquidar de manera
judicial.

La liquidacion del presente convenio se realiza de acuerdo a lo sefialado en la clausula Vigésima
Segunda del mismo y segin lo sefialado en el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007.

Con fundamento en lo anterior, las partes contratantes proceden a liquidar de comnn acuerdo el
Convenio Especial No. 003 de Cooperacion para el Desarrollo de Actividades Cientificas y
Tecnolégicas, celebrado entre el Ministerio de Defensa Nacional y la Corporacion de Alta
Tecnologia para la Defensa - CODALTEC.

VII. CONSTANCIAS

OBSERVACIONES DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

o  FElrepresentante del MINISTERIQ DE DEFENSA NACIONAL, atendiendo a los soportes
documentales presentados por la supervisién del convenio, se verificé la realizacién de
las actividades previstas y la correcta inversién de los recursos, de acuerdo con lo
acordado en el Convenio Especial No. 003 de Cooperacion para el Desarrollo de
Actividades Cientificas y Tecnoldgicas, celebrado entre el Ministerio de Defensa
Nacional y la Corporacion de Alta Tecnologia para la Defensa - CODALTEC,

OBSERVACIONES DE CODALTEC;
¢ El representante de CODALTEC, cumplié con las obligaciones adquiridas y derivadas

del Convenio Especial No. 003 de Cooperacidon para el Desarrollo de Actividades
Cientificas y Tecnolégicas, celebrado entre el Ministerio de Defensa Nacional y la
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Corporacién de Alta Tecnologia para la Defensa - CODALTEC quedando a paz y salvo
por el cumplimiento de las actividades del objeto del convenio.

e  El representante de CODALTEC, esta de acuerdo con que el valor de los aportes en
contrapartida adicionales no representan ninguna obligacién en el convenio, pues la
contrapartida de Codaltec, es por concepto los gastos administrativos y de personal
necesarios para la ejecucién del convenio, representados en su capacidad en el
desarrollo y gestion del proyecto, la estructura y personal administrativo para la
ejecucién del mismo y la infraestructura fisica y tecnolégica requerida para el
desarrollo exitoso de este.

¢ El representante de CODALTEC, estd de acuerdo con que la mayor inyeccién de
aportes de su parte entregados en el plazo de ejecucién al convenio, no representa
ninguna obligacién adicional para las partes, por tal razén, Codaltec no adelantara
ninguna accién en contra del Ministerio.

VIII. PERSONAL ENCARGADO DE LA VERIFICACION DE LO CONSIGNADO EN LA
PRESENTE ACTA DE LIQUIDACION,

Las partes designan a las siguientes personas como encargadas de la verificacién de las
actividades establecidas en la presente acta asi: Por EL MINISTERIO DE DEFENSA ~ La Directora
de Ciencia, Tecnologia € Innovaciéon HILDA RAQUEL LOPEZ GOMEZ, supervisora del convenio.
Por la Corporacién de Alta Tecnologia para la Defensa el sefior General (RA) JULIO ALBERTO
GONZALEZ RUIZ, Gerente y Representante Legal de CODALTEC.

Por todo lo anterior las partes:

ACUERDAN:

PRIMERO: Liquidar por mutuo acuerdo el Convenio Especial No. 003 de Cooperacién para el
Desarrollo de Actividades Cientificas y Tecnolodgicas, celebrade entre el Ministerio de Defensa
Nacional y la Corporacién de Alta Tecnologia para la Defensa - CODALTEC.

SEGUNDO: Con la suscripciéon de la presente acta las partes, reciprocamente declaran estar a
Paz y Salvo por concepto del cumplimiento de las actividades del objeto del Convenio Especial
No. 003 de Cooperacién para el Desarrollo de Actividades Cientificas y Tecnolégicas, celebrado
entre el Ministerio de Defensa Nacional y la Corporacién de Alta Tecnologia para la Defensa -
CODALTEC.
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POR EL MINISTERIO,

' =t ey g
ARL ALB

Secr tario General del Mlmsterlo de Defensa Nacional

POR LA CORPORACION,

-
General ) JULIO ALBERTO GONZALEZ RUiZ
Gerenje y Representante Legal de CODALTEC

SUPERVISORA,

Directora de Cierncia, Tecnologia e Innovacion.
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DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACION:

1. DOCUMENTOS DE PAGO .

Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 34015 con fecha 11-03-2015,

Registro Presupuestal del Compromiso No. 254515 con fecha 26-05-2015,

Orden de Pago Presupuestal Nov -140827815.del 28-05-2015

Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 40016 del 31-03-2016,

Registro Presupuestal del Compromiso No, 542116 del 24-11-2016

Orden de Pago Presupuestal No. 346328216 del 28-11-2016

Documentos soportes de pago de CODALTEC al CONSORCIO ESPANOL con cargo a
los recursos del Convenio Especial No 003. (Anexos del Informe de seguimiento y
supervision DCTel de Diciembre 2018).

Documentos soportes de ejecucién de la contraparuda de Codaltec al Convenio
Especial No 003. (Anexos al Informe final de seguimiento y supervisién DCTel de
Agosto 2019).

2. DOCUMENTOS DEL CONVENIO

Copia del Convenio Especial No. 003/15 de Cooperacién para el Desarrollo de
Actividades Cientificas y Tecnoldgicas celebrado entre el Ministerio de Defensa
Nacional y la Corporacién de Alta Tecnologia para la Defensa y estudio previo para su
suscripcion.

Copia del modificatorio y adicién Convenio Especial No. 003 de Cooperacién para el
Desarrollo de Actividades Cientificas y Tecnolégicas celebrado entre el Ministerio de
Defensa Nacional y la Corporacion de Alta Tecnologia para la Defensa y estudio previo
para su suscripcion. £od

Entregables del Convenio Especial No. 003 de Cooperacion para el Desarrollo de
Actividades Cientificas (Anexos del Informe de seguimiento y supervision DCTel
Diciembre 2018). '

Soportes de Seguimiento y Coordinacion del Convenio Especial No. 003 de
Cooperacién -13 actas (#09 a #21)

Soportes de supervision del Convenio Especial No. 003 de Cooperacion - 06 actas (#06
a #11)

Otros soportes de supervision (03 informes de seguimiento y supervision-DCTel)
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CONSIDERACIONES: 1) Que en cumplimiento de lo dispuesto.en el articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decrelo 1082 de 2015, modificado
por &l articulo 1° del Decreto 398 de 2021, ia Jefe de la Seccién Técnica Operativa, Maritza Perdomo Sarmiento, con el visto
bueno de la Jefe del Departamento de Investigaciones (E), Elizabeth Alfonso Rincon y del Director del Cuerpo Técnico de
Investigacion, Fabian Andrés Ordofiez Tacué, remitié mediante comuriicacion de referencia No. 20244000012963, documento
de estudio previo, en el cual solicita {a contratacion que fiene por objeto: “ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE UN SIMULADOR DE POLIGONO VIRTUAL PARA ENTRENAMIENTO DE LOS SERVIDORES DE LA
FISCALA GENERAL DE LA NACION", justificando su necesidad asi: “La Constitucion Politica de Colombia en su ariculo 250,
establece que Ia Fiscalfa General de fa Nacion “asta obligada & adelantar el ejercicio de fa accién penal y realizar la investigacion
de los hechos que revistan las caracleristicas de un delito que lleguen a su conocimienfo por medio de denuncia, pelicion
especial, querelia o de oficio, siempre y cuando medien suficientes mofivos y circunstancias facticas que indiquen fa posible
existencia del mismo”. De igual manera a iravés del numaral 8 del mismo articulo dispone "Dirigir y coordinar las funciones de
policia judicial que en forma permanente cumplen la Policia Nacional y los demas organismos que sefiala la Ley”. De acuerdo
con lo anterior, el Fiscal General de Ia Nacion, en ejercicio de sus funciones constitucionales y legales vigentés y especialments
én las conferidas en el articuio 4, numerales 1, 19y 25 y o articulo 14A (Adicionado articulo 34 Decreto— Ley 898 de 2017),
"Por el cual se modifica y se define la estructura organicay funcional de la Fiscalfa General de la Nacion'; reglamentt el desarrolio
y funcionabilidad de las Policias Judiciales, mediante Ja Resolucion 0558 del 02 de abril de 2014, "Por medio de iz cual se
establece ef marco general® para el desarrolio de las actividades investigativas de hechos que revistan las caracteristicas de
delito, asi como los mecanismos para la articutaciéh de la Direccion def Cuerpo Técnico de Investigacion — CTi, La Delegada
para las Finanzas Criminales, Delegada contra la Criminalidad Qrganizada, Delegada de Seguridad Ciudadana y las
Subdirecciones Seccionales de Policia Judicial - CTI". En-esle mismo sentido, y conformé ef Decreto Ley 898 del 29 de mayo de
2017, se le asignan unas funciones especificas a la Direccion del Cuerpo Técnico de-investigacion CT1 y se establecen
lineamientos para su funcionamiento; asi fas cosas, la Direccibn del Cuerpo Técnico de Investigacion — CTI cumple funciones
de Policla Judicial de forma transversal con compefencia funcional en el dmbito nacional, brindando apoyo operativo a fas
diferentes auloridades, a lravas de sus diferentos Departamentos, Secciones y Grupos. De conformidad con las necesidades
identificadas en el Grupo de Armamento adscrifo ata Direccion def CTi-en relacién con el manejo de armas de fuego, en especial,
para los servidores que estan ingresando a laborar en la Entidad y dado que se trata de cargos que cumplen funciones de Policia
Judicial al igual que los agentes ds proteccion, se precisa que Jos mismos cilenten con la idoneidad suficiente para el manejo de
armas de fuego, dado que conforme a las acfuaciones ordenadas por los Fiscalas, se deben realizar a diario actacionss y
procedimientos tales como: aflanamientos y registros, caplura-de personas, vigilancias y seguimientos, custodias especiales,
trastado de defenidos, incautaciones y demés procedimientos judiciales en dreas apartadas, rurales e incluso selvaticas, razon
por Ia cual, es necesario un correclo desempenio para evitar riesgos para los funcionarios y ka poblacién eri general. De igual
forma, exisien ciertos procedimientos con grupos investigativos de mayor complejidad, magnilud, frascendericia-y connotacion
por factores como: la ubicacion gsogréfica donde se requiere adelantar fa acluacion judicial, las condiciones de orden ptiblico,
presencia de cualquier agente o aclores violentos def conflicto- armado {delincuencia organizada, grupos terroristas, bandas
criminales, entre-otros, que camuflandose en sitios de dificil acceso o aprovechando condiciones meleorologicas extrermnas como
niebla espesa, Hluvia, humo o polvo, intentan impedir ¢l procedimiento judicial, obligan, incluso @ que algunos procedimientos)
que requieren por lo general, apoyo de ofros grupos especiales como por lo son Grupos Tacticos adscritos a fa Direccion de!
CTl, las Fuerzas Militares y de Policia, todo ello con miras a preseivar 1a integridad fisica de todas las personas involtcradas en
cada una de las misiones asignadas. Por otro fado, también existen ofra clase de procedimiantos dentro de la investigacion
criminal, donde en cumplimiento de las actuaciones ordenadas por ef Fiscal de caso, los servidores de policia jutlicial deben
adelantar fabores para fa proteccion a festigos y victimas, junto con olras diligencias que generan de alguna manera un gran
nivel de riesgo y que la Entidad debe brindar las hetramientas y Jos medios adecuados asi como fa insfruccidn y capacitacion
suficiente y necesaria en cada uno de'os aspectos refacionados con el manejo de armamento de los servidores. En estg_conte-‘xf.o,.
1a Fiscalia General de la Nacion es.consciente def requerimiento dado ef nimero de servidores con funciones de Policia Judicial
(Aproximadamente 7.800 servidorss) que actualmente cumplen Grdenes a Policia Judicial emitidas por el Fiscal de caso, dg fas
diferentes investigaciones de delitos, incluido ef personal que ingresa-a faborar a la Entidad y que obliga a fa adm:msr@cfén 2
organizar ¢ imparti Ia debida instruccion, capacitacion y entrenamiento- de forma permanente en algunas Fﬁscr}o{mag y
actualizacién de conocimientos en otras, para brindar un buen servicio a fa ciudadania en el normal desarrollo de las investigacion
de cada delito. En pro de mejorar el servicio brindado, la Fiscalfa General de Ja Nacidn; ha venido buscando el fortafecirqfenfo
a ﬁ las capacidades institucionales del Cuerpo Técnico-de Investigacion def CTI, enfocéndose en las necesidades operalivas y-
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requerimientos de Fiscales y Jueces. Deonlro de los perfiles de cada servidor es imperativo considerar la optimizacion de
habilidades y destrezas en cuanto a la toma de decisiones, asf como olras cualidades entre las que se encuentran el manejo
adecuado y accionamiento de armas de firego de dotacion, en caso de ser necesario dado que la Fiscalia General de la Nacién
en pro de sus procedimientos de alfo riesgo debe proporcionar las herramientas y mecanismos adecuados para el bienestar y
Seguridad del personal que se expone a cierfos procedimigntos, Fs asi, como Jas diferentes éreas de apoyo, af igual que fas
breas misionales de la Fiscalia General de la Nacion, vienen mejorando fos procesos y procedimientos de capacitacion e
instruccion a los servidores de policta judicial o la Entidad, donde se incluye el programar e impartir de forma transversal, la
instruccién y practicas suficientes de “sjercicios de firo® a los servidores que cumplen funciones de policia judicial y que con
ocasidn del cumplimiento de sus actividades misionales, se les debe asignar ef porte te un ama de fuego para lograr seguridad
y mayor efectividad en sus acluaciones judiciales, por otro lado, y como pueds ocurrir en el manejo normal de este tipo de bienes,
debe propender siempre el evitar accidentes, asf como minimizar riesgos para los servidores y Ia ciudadania en general. £ asi
como la Direccitn del CT! a través del Grupo de Ammamento y en coordinacion con fa Direccibn de Altos Estudios de Ia Entidad,
busca oplimizar los procesos de capacitacion y enirenamiento con la generacién de contenidos educativos mediados por
tecnologia de punta, con impacto a nivel nacional e intemacional, a través de heramientas tecnologicas, incluidas las
herramientas de realidad viitual y en este caso citamos ef simulador virtual de firo que permite la adquisicion del conocimiento a
través del aprender haciendo un ejercicio virual mu Y apegado a la realidad. Con esfos programas y eslralegias, se busca
impaclar positivamente a los investigadores, agentes de proteccion y Grupos Tacticos que realicen las practicas en el enfomo
de realidad virtual y de esta forma Iograr interiorizar los conceptos fedrico précticos ofrecidos en el proceso de capacitacion con
el proposito de aportar al fortalecimiento de fas capacidades investigativas institucionales y el mejoramiento en los resultados
frente a fos requerimientos de jueces y fiscales. Para disminuir Ia brecha entre la teoria y la précica y para ayudar a fa institugion
a reducir ef dafio antijuridico, en procedimientos de orden judicial {capluras, altanamientos, registros y olros), debido a! uso
inadecuado de las anmas, por falta de conocimiento o de controf de &mociones, es necesario entrenar a los investigadores en fa
forma adecuada de abordar y solucionar casos de policia judicial, para ello se requisre que los escenarios sean representados
de fa manera maés real posible con herramientas audiovisuales y situaciones cotidianas de la actividad Investigativa, para que fas
decisiones de fos investigadores puedan ser corregidas en ef aula o exaltadas en caso de lomar las decisiones acertadas en ef
respeto de la normatividad vigente. Con base en lo anterior tecnologias como un simulador virtual para fa practica e instruccion
de tiro, permiten recrear entomnos lotalmente simulados por ordenador, que con la ayuds de los avances tecnologicos se pueden
constituir muy cerca de Ia realidad, Jo cual puede Hegar a ser de gran utilidad para simufar situaciones reales, los entornos de
entrenamiento, escenarios facilitarén la préctica y efercicio de los conocimientos de una forma eficaz y efectiva durante Ia
efecucibn de la capacitacién y posterior puasta en préclica en situaciones reales. Con la implementacion de un simulador virtual
de tiro, se busca llegar a cubrir préclicas para todos fos funcionarios nUevos 6 que no han recibido capacitacion én el manejo de
armas, cop espacios adecuados para adelanfar procesos de actualizacion y entrenamiento, basados en realidad virtual, a través
de latoma de detisiones an casos que podrian ser reales. Con este simulador se busca el uso de budnas practicas pedagégicas
& integracion de las tecnologias de fa informacion y fas comunicaciones en ef proceso de fortalecimiento de las capacidades de
la Policta Judicial de la Fiscalia General de la Nacitn, Esias practicas aportan af fortalecimiento de competencias y mejoran fa
adecuada prestacion del servicio de los funcionarios de policia judicial, contribuyendo con esto af mejoramiento de Ja calidad de

habilidades de tito de los investigadores. Actusimente Ia Entidad viene impartiendo instruccion, capacitacion y reentrenamientos
en &l ejercicio de tifo a aproximadamente 24 servidores mensuales de las Seccionales de Bogota, Cundinamarca y Nivel Central,
por otro lado, se imparle capacitacion, instruccion y practica de tiro a las diferentes comisiones de funcionarios que vienen de
las demdas Seccionales de la Entidad para asistir a cursos de Policial Judicial, sumando un tofal de 96 senvidores mensuales
capacitados. Igualmente, se encuentran Grupos especiales como el Grupo Tactico del Nivel Central que apoya de manera
transversal a procedimientos a nivel nacional ¥ que requieren reentrenamiento permanente en tiro y destrezas operativas. En
resumen, -Co la solucion planieada, fa proyeccion es poder afender una demanda existente y prioritaria de capacitacion,
instruccion y practicas de tiro a minimo 200 servidores mensuales. En la actualidad con las capacitaciones e instruceion
impartidas con poligonos fisicos, Se ests usando aproximadamente un fotal de 3.800 cartuchos mensuales, teniendo presente
que el valor de cada cartucho es de $4.060, se fiene un total de gastos de §15.428.000 mensuales en cartuchos, con un costo
por afio para la Entidad de $185.136.000 aproximadamente. Por otro jado, es de tener en cuenta aspectos como los tiempos, Ia
o efectividad de fa capacitacion o instruccion ¥ fo mas relevante el riesgo que implica el impartir instruccion a servidores que en
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muchas ocasiones apenas s ostan familiarizarido con un arma de:fuego. Por ofro lado, se evita el desgasts de Ias armas de
fuego, teniendo en cuenta que en una linea de tiro se utilizan de 8 hasta 12 armas, repitiendo el ejercicio varias veces, por la
delonacion y friccion de metal va presentando desgaste en sus parfes méviles y pérdida de tension y caracteristicas en suresortes
y demas mecanismos, en ef conjunto de cafion desgaste en el dnima del cafién (arista y mason) entré otros aspectos. La solucion
Planteada del simulador de tire, permite ahorrar costos significativos en municiones, mantenimiento de campos de-tiroy el tiempo
de los instructores. Los ejercicios de entrenamiento virtuales eliminan la necesidad de realizar précticas en ferrenos reales con
municiones reales, lo que afiorra recursos valiosos. De igual forma, permitira levar un registro digitalizado de los-datos de cada
préctica. realizada por los servidores, que permitird hacer seguimiento a las capacidades de cada sefvidor o alumno, para ir
corrigiendo fallas y mejorar efectivamente las capacidades def servidor. Es por ello, que se hace necesario la adquisicion de
este tipo de lecnologia y a creacion de escenarios ambientados, toda vez que, son herramientas Gtiles para fa practica. Ventajas
del Simufador de Tiro: Formaciéon segura: el simiador garantiza un ambiente seguro para el entrenamianto, evitando incidentes
0 accidentes que podrian ocurrir duranta el entrenamiento con municion real, ademas, asegura una Jormacion efectiva y
personalizada. Con el poligono virtual se ensefian los fundamentos basicos de tiro como son: correcta posicion de cuerpo,
correcta empufiadura, recorrido del dedo Sobre el disparador, afineacion de miras y control de respiracion, esto prepara af tirador
un posterior ejercicio de firo con municion real, £l poligono virtual permite aprender y mejorar asi mismo evaluar y controlar, Esta
herramienta ofrece-a los servidores de Policia Judicial y a los instructores la posibilidad de monitorear, evaluar y modificar el
rendimiento del tirador a lo Jargo def tismpo. Esto permite no solo realizar un seguimiento minucioso del progreso, sino también
delectar areas de mejora y adaptar el enfrenamierto a las necesidades individuales. La realidad virtual permite instruir al servidor
de Policia Judicial sin experiencia en el uso def amna de fuego desde los inicios de su formacion como tirador, aumentando fos
niveles de seguridad y efectividad en su quehacer diario. Ahorro de recursos; el uso del simulador permite ahorro en el consumo
de municidn, préstamo de campos de tiro, alquiler de la ambulancia. Los ejercicios de enfrenamiento virtusles eliminan Ia
necesidad de realizar practicas en terrenos reales con municiones reales, lo que evita desplazamientos y riesgos para Ja
integridad de los servidores. Mejorar fa habilidad de tiro tanto para los Grupos Tacticos, Grupos de Esquemas de Seguridad como
para los servidores de Policia Judicial, La realidad virtual permite tener escenarios diferantes con diversos niveles de desemperio,
desde 8! basico para los servidores que no fengan conociiniento en manejo de armas de fuego, hasta ¢l nivel de experto para
que los operadores con.este nivel mejoren ef tiempo de reaccién. Con este equipo virtual de tiro podemos innovar en la Fiscalfa
General de la Nacién el ejercicio de tiro en seco, practica fundamental para el enlrenamiento del tiro de precision. Ef
entrenamiento frecuente en actividades de tiro virfual permite mayor precision y mejor desempefio en el uso de armas de fuego
para ef ctimplimiento de Ja labor misional. Debido al auge tecnolégico, ata creciente demanda de capacitacidn en la modalided
virtual y su amplia capacidad de cobertura y a fa optimizacion de procesos de fa Entidad, Ia Fiscalia General de la Nacion necesita
modernizar y forialecer las capacidades fisicas y fecnologicas que permiten cubtir fa hecesidad de entrenamiento. Asi las cosas
y con el fin de adelantar ef presente proceso de contratacion, fue necesario sondear el mercado con la finalidad de idenificar
qué personas juridicas nacionales yo exiranjeras, ofrecian 1a solucion tecnoldgica del simulador de poligono virtual. Como
resuttado se encontraron diferentes soluciones, dentro de fas opciones extranjeras se hallaron las de la empresa estadounidense
VIRTRA y otras més que éxisten en el mercado como: laser Shot, Ti Outdoors, MILO Range, sic. No obstante, éstas no facilitaron
informacién més alla de la publicada en sus péginas web. En cuanio a la oferta nacional, se evidenci6 que la Corporacion de
Afta Tecnologia para la Defensa (CODALTEC), contaba con una solticion con las caracleristicas requefidas por la Entidad. Asf
las cosas, ésta Ultima, facilito su solucion pera realizar prusbas o précticas de tiro con ef personal de instructores de tiro y personal
con alfos conocimientos en la préctica de tiro y escenarios de destreza operacional de 1a Fiscalia General de la Nacion, fo cual
permitic formar un concepto claro de fa misme y.del del sistema simulador de tiro denominado S.LM.O.N, que tiene un desarrolio
tacnolégico propio de CODALTEC. Como resuftado se concluy6, que Corporatin de Alta Tecnologia para la p_efensa
(CODALTEC), ofrece una solucibn-integral para formar y preparar personal en el uso eficiente de armas de fusgo. Este simulador
es considerado innovador, puesto que permite & los estudiantes y profesionales practicar con seguridad y eficiencia os sjercicios
de precision y reaccion en un poligono de firo virtual. Con una propuesta inicialmente basica debido sl presupuesto aprobado.
para la presente vigencia-que consiste en ef suministro, instalacion e implementacion del simulador de tiro S I.M.O.N, con un
avanzado desarrollo fecnolgico, ofrece una solucion integral para formar y preparar personal en el uso eﬁp.fente de amas ge
fusgo, que permite a los estudiantes y profesionales practicar con seguridad y eficacia _ejemiqfos de prqcfs:pn ¥ reaccion en un
poligonio de tiro virtual. Si bien la Entidad adquiere una solucion basica la misma permite realizar capacitacion _compre{a de los
diferentes fipos de instruccion requerida por la entidad, teniendo -en cuenfa aspectos como: que se recibe un Centro de
Simulacion, que contiene un enfomo de entrenamiento contando con un (1) médulo para instructores y un (1) médulo de
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estudiante con dos (2) pantallas {proyectores), cada pantalia permite 2 participacion simultanea de dos (2} tiradores, permitiendo
la practica de hasta cuatro {4) tiradores a Ia vez. EI Centro de Simulacion recrea condiciones reales de firo, incluyendo fa
simulacion balistica de los proyectiles, fa deteccion de impactos, y la creacion de escenarios predefinidos o personalizados segun
fas necesidades del entrenamiento. Asf mismo, lodo el sistema es administrado por medio de licencia de software perpetiidad
que corfiene fodos fos médulos y partes que se describen en las especificaciones técnicas, De fgual forma, se reciben fodos los
componentes de hardware y equipos, asf como las ammas (replicas) que contiene 13 solucion, las cuales deberar ser inslaladas
y pusstas en funcionamiento en ef Centro de Simulacion de tiro, o que garantiza que la Entidad fendré una solucién a la medida
y funcionando en su folalidad después de haberse instalado en fa Carrera 28 % 17 a 00 instalaciones del antiguo edificio DAS,
poligono sdtano. Aspectos importantes de la propuesta de CODALTEC. -Realismo balistico, escenarios virtuales 30 de alis
resolucion. -Mltiples ejercicios de entrenamiento con siluetas de tiro personalizadas. -Sistema de evaluacién de rendimiento,
estadisticas. -Uso de amas réplicas idénticas a ammas reales (Pistola y fusil). Escalabilidad de la solucién; Esta disefiado de
manera que permite aumentar sus capacidades segin la necesidad especifica de fa enfidad, permitiendo iniciar en una version
bésica y escalar a una versitn avanzada, ademés que permite agregar especificaciones propias pata cada servidor, armas,
escenarios y efercicios espectficos, incluidas fas armas reales de propiedad de I Entidad, Ei Simutador de Tira SLM.O.N. es un
simulador avanzado que ofrece una experiancia realista en dos aspeclos clave: la simulacion balistica, basada en datos reales,
que reproduce las condiciones fisicas que afectan a un disparo real y los escenarios virtuales, creados para ser lo mas realistas
posible, que permiten al usuanio entrenar con inmersion total. Dentro de sus librerias o mbdulos de software, contiene muchos
ejercicios de entrenamiento para adaptarss a lo que se requiere en la Entidad, con ejercicios para totlos los niveles, desde
printipiantes hasta expertos, con cambio do siluetas y 108 escenarios segun las preferencias o requerimientos del instructor,
permite personalizar el enirenamiento. E! simulador cuenta con un sistema avanzado de evaluacion de rendimienfo. Esta
herramienta anafitica oftece a los usuarios y a los instructores la posibilidad de monitorear, evaluar y modificar e! rendimiento del
usuario a lo largo def tismpo. Esto permite no solo realizar un sequimiento minucioso del progreso, sino también detectar reas
de mejora y adapler el enfrenamiento a las necesidades individuales, generar multiples ambientes, tener fa posibilidad de decidir
en una variedad de ambientes, condiciones meteoroldgicas, velocidad def viento, posiciones de disparo y més. Es asi como el
sistema avanzado pemmftird medir y visualizar los datos y de factores ambientales como viento, Huvia, distancia y fodos los
parametros de mayor exactitud o similar a fa realidad, que debe calcutar ef sistema con fenémenos como fos sefialados y ¢émo
éstos influyen en Ia frayectoria del proyectil en cada disparo. En este sentido, el sistema deberd presentar un escenario similar
a la realidad y los datos presentados deberan ser muy cercanos. a la situacion reg, sea por factores ambientsles, Huvia,
obstéculos, distancia, efc. La Corporacion de Afta Tecriologia para la Defensa (CODALTEC se ubica en ef sector GSED (Grupo
Social y Empresarial de Defensa) perteneciente al Ministerio de Defensa, que posse un desarrollo de una solucién personalizada
que en este caso satisface las necesidades de la Fiscalia General de fa Nacién, con aspectos fundamentales & tensr en cuenta
coma es la escalabifidad, ef sostenimiento de fa solucion, con temas de mantenimientos, actualizaciones, soporte y asistencia
técnica, ademas de-la confianza y calidad en'la solucion adaquirida, que por ofro fado se encuentra el costo beneficio, que ademaés
de salisfacer las necesidades taonicas puntuales, la solucion bisica proyectada por CODALTEC satisface 1os requerimientos
plantéeados en la primera fase de esta solucién por la Fiscalia General de la Nacion. Asi las cosas y con la finalidad de adquirir
fa solucion descrita anteriormente, es necesario analizar la naturaleza Juridica y condiciones generales de la Corporacion de Alta
Tecnologla para la Defensa (CODAL TEC). CODALTEC es una enfidad adscrita al Ministerio de Defensa Nacional, que
corresponde a una enlidad descentralizada indirecta’ sometida al derecho privado y a las normas legales que resulien aplicables
en atencion a la naturaleza de las entidades poblicas que la conformaron? (Ministerio de Defensa, Gobernacion dal Meta,
Industria Militar- INDUMIL y la Corporacion de la Indusiria Aerondutica Colombiana S.A- CIAC, SAP. En virtud de Jo expuesto,
la Corporacion de Alta Tecnologia para la Defensa, és una Entidad Pablica en los términos del articulo 2 de la Ley 80 de 1993,
ef cual sefiala que: *(...) 10. S¢ denominan entidades estatales: a) La Nacion, las regiones, los departamentos, las provincias, ¢

2 Concepto Sala de Consulta C £, 2259 de 2016 Consejo de Estado - Sala de Consulta y Servicio Chvl, an et cusl se ahsde a que s Sata de Cansulia ¥ Sevicio Civil dél Consejo
de Estado"ha diferenciado entre "entidades descentralizadas directas”, eslo es, aguelias cuya crescibn es obra de la foy, ia ordenanta o el scuerdo y ‘entidades desceniralizadas
indlirectas”, es decl, las que strgen poi Ia voluniad asotieliva da jos entes publicos entre 51 0 ¢on la infervencitn de particulares, previs autorizacidn leger’.

2 Concepto Sata de Consulta €.E. 2259 de 2016 Consejo de Estadp - Sata de Consulta y Servicio Civl, sefalt que "Ei régimen legat af cual se stjelan fas personds jurddices
sin énimo de fucro que resullan de fa sociacion exclusiva de antidatles publicas est constiluido por Jas dispasiciones previstas en ef Codigo Civity en 1as normas pare fas
anlidades de vste género”, ’

3E104 de diciembre de 2042, el Ministerio de Defensa Nacional, el Departamento del Meta, el municipio de Vitavicencio, 1a ndustia Mitlar— INDUMIL ¥ 1a Corporacion de ta

Industria Aerondutica Colombiana S.A. - CIAC S A.. mediante uh documento privado , constiluyeran is Corporacion de Alta Tecnologla para |2 Defensa, Ia cual fue debidamente.
instrita en el cegistro mercantil &) 07 de diciembye siguiente pata desarrollarse coma tna entidad sin animo de lucro,
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distrito capital y los distritos especiales, lss areas melropolitanas, Jas asociaciones de municipios, los territorios indigenas y fos
municipios, fos establecimientos pablicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, ias sociedades de economia mixia
en las que el Estado tenga participacion superior al cincurenta por ciento (50%), asi como las entidades descentralizadas
indirectas y las demés personas juridicas en las que exista dicha participacion piblica mayonitaria, cuafqu:era seq la
denominacibn que ellas adoplen, en todos Jos drdenes y niveles 8 (...)". La Corporacion de Alta Tecnologia, asi mismo, tiene
como mision disminuir fa brecha tecnoldgica del Sector Defensa y Seguiridad mediants el desarrofio de tecnologias en las dreas
de modelacion, simulacion y sensores Soporiados. en &l frabajo de dos grupos de investigacién categorizados ante
COLCIENCIAS y que hacen parte del Centro (KTEG y GIDS). Es asi que, en virlud de fo expuesto y feniendo en cuenta que la
Corporacion ds Alfa Tecnologia para la Defensa (CODALTEC) de acuerdo con su objeto, busca ef desarrollo, la promocién y fa
realizacion de actividades de ciencia, lecnologia e innovacion a adelantarse de conformidad con las disposiciones legales y
regiamentarias aplicables, a efecto de fortalecer Ias capacidades cientifico tecnoldgicas del sector Deferisa de fa RepGblica de
Colombia, buscando apoyar la generacién de desarrollos de caracter industrial a nivel nacional, tanto para el sector Defensa
como para olros seclores de la industria nacional, como consecuencia de uso dual de las capacidades cientifico tecnolégicas
aplicables, asi como también, es propiciadora para ‘potencializar la experiencia indusirial del sector defensa y consolidar
soluciones de carécter local nacionef que contribuyan a la autosuficiencia tecnoldgica y asl poder disminulr la dependencia de
fecnologia extranjera, por lo fanto, su objeto, se encuenira direciamente relacionado con-el objelo de ia presente contratacidn,
1a20n pof la que es posible contratar con Ia Corporacion de Alfa Tecnologla para fa Defensa (CODALTEC), el contralo de objefo:
"ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SIMULADOR DE POLIGONO VIRTUAL PARA
ENTRENAMIENTO DE LOS SERVIDORES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION", bajo la modalidad de contratacion
directa”.

2) Que de conformidad con ef certificado de existencia y represeiitacion legal, la CORPORACION DE ALTA TECNOLOGIA
PARA LA DEFENSA, tiene por objeto °(...) el desarmollo, a promocion y la realizacion ds aclividades de clencia, tecnologia e
innovacion a adelantarse de conformidad con las disposiciones logales y reglamentarias aplicables, a efecto de fortalecer fas
capacidades cientifico tecnologicas del sector Defensa de fa Republica de Colombia, buscando apoyar la generacion de
desarrollos de cardcter industrial a nivel nacional, tanto para el sector Defensa como para ofros sectores de la industia nacional,
como consecuencia de uso dual de fas capacidades clentifico tecnoldgicas aplicables (...)".

3} Que se emplea la modalidad de contratacion directa, toda vez que la presente contratacion se enmarca en la excepcion del
articulo 2 numeral 4 literal c) de Ia Ley 1150 de 2007, modificado por-el articulo 92 de la Ley 1474 de 2011, que consagré como
causal, los contratos interadministrativos, siempre que las obligaciones.derivadas de tos mismos tengan relacion directa con el
objeto de'la Entidad ejecutora, y el articulo 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto 1082 de 2015, el cual establecio que la modalidad de
seleccion para la contratacion entre Entidades Estatales es la contratacion directa, Lo anterior, toda vez que fa CORPORACION
DE ALTA TECNOLOGIA PARA LA DEFENSA es lider en transformacion digital, dado que se ubica en el sector GSED
pertenaciente al Ministerio de Defensa, desarroliando ima solucion personalizada para atender las necesidades de la Fiscalia
General de la Nacion, descubriendo el diagndstico en donde se-analiza la informacion recopifada para desamollar una sofucion
personalizada, enfocado en las fineas de Ja cuarta revolucion industrial como Ciberseguridad y Desarroffo TI. Conforme a las
necesidades de fa Policia Judicial de fa FGN'y el sondeo de mercado, CODALTEC, una vez analizados los aspectos tecnol0gicos,
requerimientos lécnicos y caracteristicas de fa propuesra basica, y mas importante la escalabilidad de la solucibn propuesta a
costos moderados del mercado, aspectos de servicio para el sostenimiento de la misma como son los mantenimientos, soporte
y asistencia técnica para alargar fa vida Ulil de fa solucion, tiempas de asistencia y respaldo en la.garantia en el funcionamiento
continuo de foda la solucion a cosfos moderados del mercado, hacen que fa solucion propuesta por CODALTEC sea la que
satisface la necesidad de la Entidad conforme fa proyeccion planteada. Teniendo en cuenta lo dispuestoen ef Decrefo 1070 de
2015, Parte 2, titulo 3°, ARTICULO 1.2.3.1., numeral 2, CODALTEC fue tatalogada como Entidad Descentralizada Indirecta del
Ministerio de Defensa Nacional. CODALTEC fue creada el 04 de diciembre de 2012, mediante documento privado por el
Ministerio de Defensa Nacional, ef Departamento. del Meta, el municipio de Villavicencio, la Industria Militar - INDUMIL y la
Corporacion de fa Industria Aeronéutica Colombiana S.A. — CIAC 8.A,,fa cual fue debidamente inscrita en el registro mercanti!
él 07 de diciembre siguiente para desarrollarse como una enlidad sin animo de lucro. CODALTEC de acuerdo con su objeto,
busca sf desarroffo, la promocion y fa realizacion de actividades.de ciencia, tecnologia e innovacion.a adelantarse de conformidad
con las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, a efecto de fortalecerlas capacidades cientifico tecnolbgicas del sector
oy
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Defensa de fa Republica de Colombia, buscando apoyar ia generacion de desarrolios de carécter industrial a nivel nacional, tanfo
para el sector Defensa como para otros sectores de fa industria nacional, como consecuencia de uso dual de fas capacidades
cientifico tacnolbgicas aplicables. Respecto de fas actividades derivadas de st objeto y de acuerdo con o seftalado por ef articulo
2 del Decreto Ley 591 de 1991, sefialé que ¥...) Para los efectos def presente Decrelo, entiéndase por actividades cientificas y
tecnolbgicas las siguientes: 1. Investigacion cientifica y desarrolio lecnologico, desarrolio de nuevos productos y procesos,
creacion y apoyo a centros clentificos y tecnoldgicos y conformacion de redes de investigacion e informacion. 2. Difusion cientifica
y tecnolégica, esto es, informacion, publicacion, diviigacion y asesoria en ciencia ¥ tecnologia. 3. Seyvicios cientificos y
tecnolbgicos que se refieren a la realizacion de planes, estudios, estadisticas y censos de ciencia y tecnologia; a la homologacion,
normalizacion, metodologia, certificacion y controf de cafidad: 3 la prospeccion de recursos, inventario de recursos terrestres y
ordenarmiento lerritorial; a la promocion cientifica y tecnolbgica; a la realizacion de seminarios, congresos y talleres de ciencia y
tecnologia, asi como a la promocion y gestion de sistemas de calidad total y de evaluacién tecnolbgica. 4. Proyectos de
innovacion que incorporen tecnologta, creacion, generacion, apropiacion y adaptacion de la misma, asi como la creacién yel
apoyo a incubadoras de empresas, a parques tecnol6gicos y a empresas de base tecnoldgica. 5. Transferencia tecnolbgica que
comprende la negociation, apropiacibn, desagregacion, asimitacion, adaptacion y aplicacion de nuevas ltecnologias nacionales
0 extranjeras (...)". Asilas cosas y conforme a lo anteriommente mencionado, se puede evidenciar que CODALTEC es una Entidad
Publica en los términos def articulo 2 de Ia Ley 80 de 1993y su objefo se encuentra refacionado con el objeto de esta contratacion,
toda vez que ¢f simulador de poligono virtual que se prefende adquir, corresponde a un desarroflo en el marco de las aclividades
de ciencia y fecnologia que se derivan def objeto de a referida corporacion”,

4) Que la sala de lo contencioso administrativo del Consejo de Estado, seccibn tercera mediante radicacion nimero 66001-23-
31-0000-1998-00261-01(17860) precisé respecto de los Convenios o Contratos Interadministrativos que *{...) fa normatividad a
fa que se encuentran sujetos en principio es la de! Estatuto General de Conlratacion, en atencion a que las partes que los
celebran son entidades estatales y, por consiguiente, también se obligan a las disposiciones que resuften pertinentes del Codigo
Civity del Cédigo de Comercio {...)"

5) Que el CONTRATISTA, remitio propuesta con fecha 24 de octubre de 2024,

6) Que el valor def contrato es hasta por la suma de QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($550.000.000),
incluido VA y todos los costos directos e indirectos ¥ los impuestos nacionales a que haya lugar, amparada en el Certificado de
Disponibilidad Presupuestal No. 45824 def 31 de octubre de 2024, expedido por el Jefe del Departamento de Presupuesto y
Contabilidad de la Entidad.

7) Que el representante del CONTRATISTA manifiesta, bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la firma
del presente Contrato, que ni &1, ni el CONTRATISTA al cual representa se hallan incursos en inhabilidades o incompatibilidades
establecidas en la Constitucion y la Ley, y que sus recursos provienen de actividades licitas.

8) Que en cumplimiento de lo ordenado en el Decreto 1082 de 2015, la Directora Ejecutiva profirio resolucién mediante la cual
justificd ef empleo de la contratacion directa,

9) Que teniendo en cuenta lo anterior y en el marco de los principios establecidos en fa Ley 80 de 1993, las partes acuerdan
celebrar el presente complemento al contrato electrénico interadministrativo, el cual se regira por las siguigntes:
CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO: ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SIMULADOR DE
POLIGONO VIRTUAL PARA ENTRENAMIENTO DE LOS SERVIDORES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION.

SEGUNDA- VALOR: Que el valor total del contrato es hasta por la suma de QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS
M/CTE ($550.000.000), incluido IVA y todos los costos directos @ indirectos y ios impuestos nacionales a que haya lugar,
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amparada en el Cerlificado de Disponibilidad Presupuestal No. 45824 def 31 de octubre de 2024, expedido por el Jefe de!
Departamento de Presupuesto y Contabilidad de la Entidad, de acuérdo con 1a propuesta presentada por el contratista, la cuat
hace parte integral del presente contrato (Anexo No. 1).

TERCERA- FORMA DE PAGO. La FISCALIA pagara al contratista el valor del contrato dé I siguiente manera: €l valor fotal del
contrato {100%) contra la entrega, instaiacién y puesta en funcionamiento del simulador de pofigono virtual, previo cumplimiento
de los requisitos exigidos en las especificaciones técnicas.y obligaciones contractuales.

PARAGRAFO PRIMERO: Los pagos a que se obliga la FISCALIA GENERAL DE LA NACION, en virtud del contrato que se
celebre, se sujetaran a la sitiacion de recursos del Programa Anual Mensualizado de Caja = PAC por parte de Ia Direccion
General del Tesoro Nacional a la FISCALIA GENERAL DE LA NACION.

PARAGRAFO SEGUNDO: La cancelacién del valor del contrato, por-parte de la FISCALIA GENERAL DE LA NACION, al
CONTRATISTA, se haré mediante el Sistema Automatico de Pagos; realizando consighaciones en la cuenta que posea €
CONTRATISTA en una entidad financiera, de acuerdo con. la informacion suministrada por el mismo, en ¢l momento de
suscripcion del presente documento.

PARAGRAFO TERCERO: Silas facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompaian los documentos requeridos
para el pago, el término para el mismo empezara a contarse desde ia fecha en que se presenten debidamente corregidas, o
desde que se haya aportado el dltimo de los documentos solicitados, [as demoras que se presenten por estos conceplos, seran
responsabilidad del CONTRATISTA,

PARAGRAFO CUARTO: PROCEDIMIENTO PARA EL CARGUE DE FACTURA EN EL SECOP II: Los soportes para el frantite
de pago debeh ser cargados por ¢l CONTRATISTA en el SECOP I, teniendo en cuenta las siguientes instrucciones: 1. E
CONTRATISTA debe remilir Iz factura, soporte de pago de seguridad sacial y demas soportes que sean solicitados, al correo
electronico del SUPERVISOR, quien se encargara de revisar y solicitar los ajustes y aclaraciones a que haya lugar, con el fin de
proceder a expedir el racibo a satisfaccién. EL CONTRATISTA, debe tener en cuenta que los documentos remitidos por correo
electronico al supervisor sean legibles, claros, limpios en su escaneo y:con calidad de imagen, completos en su contenido, asi
mismo, cada archivo individual debe tener un tamario de no mas de 50 MB y preferiblemente en formate PDF. Lo anterior para
garantizar que quienes descarguen los documentos lo vean correctamente. 2. EL SUPERVISOR, respondera el comreo
electronico enviado, adjuntando la factura con asignacitn de radicado y soportes para pago, entre ellos el secibo a satisfaccion.
3. EL CONTRATISTA unavez reciba el correo electranico con €l aval por parte del supervisor de los documentos, debera cargar
y enviar a través de la seccién 7 "Ejecucién - subseccion plan de pagos” del contrato electronico del SECOP I, la factura
radicada, :soporte de seguridad social y soportes adicionales para tramite de pago. Lo anterior, para que la Subdireccion
Financiera proceda a ia revision y, verificacion de lps documentos y pago. Es responsabilidad del CONTRATISTA el cargue de
los soportes efi el SECOP I, los cuales deben comresponder a revisados y remitidos por el Supervisor. 4. EL CONTRATISTA
debe confirmar a través de cormeo electronico al supervisor el cargue en la seccidn 7 "Ejecucidn - subseccion plan de pagos® el
documento soporte de pago. 5. La Subdireccion Financiera de la Fiscalia General de la Nacién procedera a revisar ia factura
radicada y demas soportes para pago enviados por el contratista a través de la seccion 7 “Ejecucion — subseccion plan de pagos”
del contrato electrnico-del SECOP I, Nota 1: Cuando la Subdireccion Financiera apruebe en el SECOP ) |a factura y soportes
de pago ¢l estado de esta cambiara a *Aceptada”. Caso contrario el estado cambiara a “rechazada® e informara al supervisor.

PARAGRAFO QUINTO: FACTURACION ELECTRONICA: EI CONTRATISTA setd rgsponsable de verificar si de acuerdo con
las disposiciones legales y reglamentarias; vigenles se encuentra obligado a facturar electronicamente. En caso de que el
contratista S| se encuentre obligado a facturar electronicamente, debera cumplir con las especificaciones vigentes para adelantar
el tramite de emision de la factura electdnica, adicionalmente debera seguir las instrucciones contempladas en el Modelo de
emision y recepcion de facturacion electronica de la Fiscalia General de la Nacitn, con el fin de garantizar [a correcta emision y
f recepcion de la factura electronica.
¢
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CUARTA- PLAZO Y LUGAR DE EJECUCION, El plazo de ejecucion del contrato serd hasta el 16 de diciembre de 2024,
contados a partir de ta suscripcion del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecucion del contrato, esio s 3
partir def registro presupuestal y aprobacion de la garantia. E! contrato se ejecutarz en la ciudad de: Bogota D.C. y se eniregara
e instalara junto con la puesta en funcionamiento, en las Instalaciones de Ia Fiscalia General de la Nacibn, a cargo del Grupo de
Amamenio, adscrito a la Direccion del CT1., Carrera 28 # 17 a 00 Antiguo edificio DAS, poligono sétano,

QUINTA- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Seran a carge del CONTRATISTA, ademés de fas consagradas en la ley
conforme con la naturaleza del presente Contrato, el cumplimiento de las siguientes obligaciones:

A. OBLIGACIONES GENERALES: 1) Cumplir con las condiciones juridicas, técnicas, y financieras del contrato. 2) Asumir el
pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de caricter laboral del personal que contrate para la ejecucién del contrato, io
mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravamenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes
colombianas y demas erogaciones necesarias para la ejecucion del contrato. Es entendido que todos estos gastos han sido
estimados por el CONTRATISTA e incluidos en el precio de su oferta. 3) Mantener reserva de la informacion o documentos que
conozea con ocasion de la ejecucion del contrato. 4) Suministrar al supervisor del contrato toda fa informacion que le sea
solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones qQue contrae, de acuerdo con los articulos 4° y
5% de la Ley 80 de 1993. 5) Acatar y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas por el
supervisor del contrato. 6) Asistir a tas reuniones que sean convocadas por el supervisor del contrato, para revisar ¢l estado de
ejecucion def mismo, el cumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA o cualquier aspecto técnico referente al
mismo. 7) Presentar oportunamente las facturas, los soportes correspondientes y demas documentos necesarios para el pago.
8) Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del contrato, cuando en
ellos se cause perjuicio a la administracion o a terceros en los términos del articulo 52 de ia Ley 80 de 1993, 9) Reparar los
dafios e indemnizar los perjuicios que cause a la FISCALIA por-¢el incumplimiento del contrato, 10) Autorizar a a FISCALIA 2
deducir los valores resultantes por los anteriores conceptos de cualquier suma que ésta le adeude al CONTRATISTA. En todo
¢as0 la FISCALIA podré realizar los actos procesales que sean indispensables para defender sus derechos. 11) Mantener
afiliados a ta Administradora de Riasgos Laborales {ARL) al personal que designe para la ejecucion del contrato. 12) Informar
cuando sea procederite, cambios en fa composicién del capital social de la persona juridica; la existencia de pactos o acuerdos
de accionistas; su pertenencia 0 no a un grupo empresarial, i se brata de una malriz, subordinada, o sucursal de sociedad
extranjera, asi como la informacion relevante de indole juridica, comercial o financiera, de la persona juridica o de sus
representantes legales, socios o accionistas. 13) Proveer la informacién cuando tenga ocurrencia una situacion que implique una
modificacion del estado de riesgos de la situacion juridica del proponente existente al momento de proponer o de celebrar el
contrato, como seria el caso de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia
0 en el extranjeso. 14) Presentar denuncia cuando tenga conocimiento de la comision de una conducta punible que pueda ser
constitutiva de actos de corrupcion, La omision de este deber, constituye un incumpiimiento grave de las obligaciones por parte
del contratista, que puede dar lugar 2 la declaratoria de incumplimiento o al ejercicio de acciones contractuales por el perjuicio o
el dafic que este tipo de conductas lesivas causan al patrimonio econdmico de la nacién, y que bien pueden exceder el valor de
la contratacién. 15) Cumplir la reglamentacion legal vigente relacionada con el Sistema de Gestion de Seguridad y Satud en el
trabajo SGSST. 16) Cumplir con la politica de seguridad de la informacion y los lineamientos ambientales de la Fiscalia General
de la Nacidn, durante la ejecucion de! contrato y asi como firmar los acuerdos de confidenciatidad correspondientes. 17} Las
demas inherentes al objeto y la naturaleza de! contrato y aquellas indicadas por el supervisor para su cabal cumplimiento,

B. OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

1) Cumplir a cabalidad con las especificaciones técnicas relacionadas en ¢l anexo Il del contrato interadministrativo. 2)
Responder en todo momento a las solicitudes realizadas por fa Fiscalia General de la Nacién en el menor tiempo posible, 3)
Coordinar con ¢ supervisor del contrato, a fin de que los componentes de hardware y software sean transportados, ingresados
e instalados en la sede de la Fiscalia General de ta Nacion ubicada en la Carrera 28 # 17 a 00 Antiguo edificio DAS, poligono
sétano, Bogota D.C. 4) Realizar 12 transferencia de conocimiento e instruccion, tal como se describe en las especificacidnes
tecnicas relacionadas en ¢l anexo Ii de! contrato interadministrativo. 5) Brindar la garantia y soporte, acorde con lo contemplado
en las especificaciones técnicas relacionadas en el anexo I det contrato interadministrativo. 6) Garantizar y certificar que ¢
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simulador y sus ¢componentes de hardware y software sean nuevos, no remanufacturados, originales de fabrica, de conformidad
con lo sefialado en las especificaciones técnicas relacionadas en el anexo Il del contrato interadministrativo. 7) Suséribir junto
con el supervisor el cronograma de actividades; ‘acorde con los tiempos que se estimen en el contrato, a fin de poder dar
cumplimiento dentro de los témminos acordados para el mismo, teniendo en cuenta la instalacion, pruebas v puesta en
funcionamiento de la solucion. 8) Cumptir dentro de! témino de ejecucian del contrato con cada una las actividades descritas en
las especificaciones técnicas relaciohadas en ¢l anexo |l del contrato interadministrativo pard a enirega; instatacion,
configuracién, pruebas de funcionamiento, asi como para la transferencia de conocimiento e instruccion y puesta en
funcionamiento del simulador. 9) Reemplazar los equipos yfo componentes que prasenten fallas o que no cumplan con las
especificaciones técnicas, por otros originales y de la misma marca y modelo, asegurando |a total compatibilidad con el resto del
sistema, sin ningan costo adicional para la entidad, de conformidad con lo sefalado en las especificaciones técnicas relacionadas
en el anexo [l del contrato interadministrativo. 10) Asignar personal téenico idoneo y calificade, con conocimientos.y experiencia
en instalacion de simuladores de pofigono virtual y el cumplimiento de fas demas actividades requeridas en las especificaciones
técnicas del presente proceso, asf como para brindarel soporte y la asistencia técnica en sitio, en ef evento que los bienes o.sus
partes durante ¢l periodo de garantia sufran dafo por defectos de fabice, mala calidad de los componentes, fallas y demas. 11)
Asurnir la totalidad de los costos de transporte, instalacion y demas gastos que se generen para cumplir con.el objeto contractual,
relacionados en las Espetificaciones Técnicas relacionadas en el anexo Il del contrato interadministrativo, sin costo-adicional
parala Fiscalia General de la Nacion. 12) Realizar las pruebas técnicas de funcionamiento de (os equipos y elementos adquiridos
e instalados, para el recibo a safisfaccion por parte del supervisor, de acuerdo con lo sefialado en las especificaciones técnicas.
13) Entregar los.planos de distribucién, conexion y demas, de los equipos y dispositivos en funcionamiento, al igual que los
manuales y guias de funcionamiento, de mantenimiento, junto con (os. protocolos y demas documentacion necesaria {idioma
espaiol} para el comecto funcionamiento del simulador de poligono de tiro. 14) Efectuar el respectivo mantenimiento del
simufador y sus componentes conforme se estiputa en las especificaciones técnicas. Para ¢l cual el contratista debera coordinar
la fecha.y hora con e! supenvisor del contrato. 15) Reemplazar el équipo ¢ elemenito que présents mas de una falta déntro del
tiempo de garantia por uno nuevo, en un tiempo no mayor a ocho (8) dias calendario y sin costo para la institucian, de conformidad
con lo sefialado en las especificaciones téenicas, relacionadas en el anexo |l del confrato interadministrativo.16) Prestar el
servicio de soporte y asistencia técnica durante la vigencia del contrato, asi como de la vigencia ds la garantia, de conformidad
con lo sefialado en las especificaciones técnicas relacionadas en el anexo |l de! contrato interadministrativo. 17) Realizar la
separacion de los residuos que se generen.en el desarrollo de ta ejecucion del contrato, segin lo descrito en las especificaciones
técnicas, relacionadas en el anexo Il del contrato interadministrativo. 18) Las demas gue sean inherentes para el desarrolio del
objeto ¢o nltractual_.

C. ESPECIFICACIONES TECNICAS: El CONTRATISTA debera cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el
Anexo No. 1 del presente contrato, el cual hace parte integral del mismo.

SEXTA- OBLIGACIONES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION, Ser4 de cargo do'la FISCALIA GENERAL DE LA
NACION, ademas de las consagradas en fa ley conforme con la naturaleza del presente Contrato, €l cumplimiento de las
siguientes obligaciones: 1) Realizar el pago al CONTRATISTA en las condiciones sefialadas en el presente documento, previo
recibo a satisfaccién por parte del supervisor del contrato. 2) Ejercer la supervision y el seguimiento permanente a la adquisicion
objeto de! contrato y cbligaciones derivadas del mismo. 3) Exigir y velar por el cumplimiento del objeto del contrato y de las
obligaciones derivadas del mismo. 4) Requerir los documentos:que sean. necesarios para aclarar cualquier duda sobre la
adquisicion del objeto del presente contrato.

SEPTIMA- SUPERVISION. La ‘supervision sera ejercida por el Coordinador del Grupo de Armaniento adscrito a la Seccién
Técnico-Operativa, Departamento de Investigaciones y Analisis Criminal CTI. EI Supetvisor framitara todas las cuestiones
relativas al desamollo del contrato y sera quien certifique sobre su ejecucion. Ademas de las que Je asigne la Ley y &l Manual de
Contratacién adoptado por la FISCALIA. En ese sentido, &1 Supenvisor tendra 1a obligacién de informar a la Subdireccion de
Gestion Contractual sobre el cumplimiento de las obligaciones en las fechas previstas, y en el evento en que se requiera, y previa
justificacion que serg evaluada por el ordenador del Gasto, remitira con cinco (5) dias de antticipacian la soficitud de profroga.
Adicionalmente debera: a) Hacer cumplir a cabalidad las condiciones pactadas en el presente Contrato, las cuales solamente
}/ podran ser modificadas previo cumplimiento del tramite dispuesto para tal fin por la Subdireccion de Gestion Contractual, segan
¢
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¢l procedimiento establecido y una vez se alfeguen los documentos pertinentes; b) Elaborar los informes requeridos para soportar
los pagos que deba efectuar la Fiscalia General de la Nacion; ¢) Exigir al CONTRATISTA Ia ejecucion iddnea y oportuna del
Contrato; d) Edaborar oportunamente y: remitir 2 la Subdireccién de Gestion Contractual las actuaciones resultantes de la
ejecucion contractual para que reposen en la carpeta del Contrato, especialmente: i} informe de ejecucion del Contrato; e)
Responder por los hechos y omisiones que le fueren imputables en fos términos previstos en el articulo 53 del Estatuto de
Contratacion Administrativa y los articufos 83 a 86 de la Ley 1474 de 2011.

PARAGRAFO: Las modificaciones de la supervision se realizarén mediante comunicacién oficial suscrita por ¢ Ordenador del
Gasto, fa cual sera remitida tanto al nuevo designado como a la Subdireccién de Gestion Contractual para que repose en el
expediente contractual.

OCTAVA- GARANTIA UNICA. Con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones emanadas del contrato y amparar los
perjuicios contractuales que puedan derivarse del incumplimiento de las mismas, se debera constituir una garantia a favor de la
FISCALIA GENERAL DE LA NAGION, con NIT 800.152.783-2, que cubra los siguientes amparos:

AMPARO SUFICIENCIA VIGENCIA

Por el 20% del valor fotal del Por'el término de ejecucion del contrato
contrato y seis meses (6} mas.

| Por el término de dieciocho (18) meses
contados a partir de la finalizacion del
plazo de ejecucion del contrato.

Cumplimiento def contrato

Calidad y correcto

o,
funcionamiento de fos bienes 20% del valor total del contraio

NOVENA- MULTAS*: Si durante a ejecucion del contrato e CONTRATISTA incumnple obligaciones a su cargo, la Fiscalia podra
imponer el pago de sumas sucesivas diarias en cafidad de multas conminatorias equivalentes al cero punto cinco por ciento
{0.5%) del valor total del contrato, en calidad de muita, por cada dia de retardo sin exceder el diez por ciento (10%) de! valor total
del contrato. Los valores por conceplo de multas impuestas podran ser compensados con las sumas que adeude la entidad, £}
pago o la deduccion del valor de dichas multas no exoneran al Contratista de su obligacién de ejecutar las prestaciones a su
Ccargo.

PARAGRAFO: De manera previa a ia imposicion de multas, la FISCALIA procedera de conformidad c6n lo sefiatado en artictlo
86 de [a Ley 1474 de 2011, y en aplicacin de la figura de 1a compensacion, se descontaran de cualquier suma que LA FISCALIA
le adeude a EL CONTRATISTA.

DECIMA- CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, Las partes buscaran solucionar en forma agil, répida y directa ias diferencias
y discrepancias surgidas de la aclividad contractual, acudiendo a los mecanismos de sofucién de controversias contractuales
previstos en la normatividad vigente.

DECIMA PRIMERA- CESION Y SUBCONTRATOS. EI CONTRATISTA no podré ceder total o parcialmente ef presente
Contrato, ni subcontratar &l objeto del mismo a personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras, salvo autorizacion escrita
del ordenador de! gasto de la FISCALIA para este Contrato.

4 (...} Respecto de tas multas ¥ cldusula pena), debe recardarse que no operan porque ia ley o exija abligatoriamente (eoma era ef caso det Decreto Ley 222 de 1983}, sino

desde el maomento fiismo de elaboracion de fos estudios previos que sopoitan la coniratacidn, por fo que al ser atepladas por la entidad esiatal confratista, sera la votuniad
coincidents de las partes ta fuente del establecimiento de 13 multa y de ! clausula penaly, una vez pactada, con base en ls articulos 17 de la Ley 1150 y 86 de laLey 1474, la
enfidad estatal coniratante tendré fa compatencia para imponer unilateratmente siguiendd ¢l procedimients descrito: ¢, Procede la dedlaratonia mediante acto adminisieativo det
incurmplimienito, I cual implicard el acaetiméento del sinfestio y. en consecuencia, fa entidad estaial contratanta podré cobrar la garantia 4 ia asequradosa, para Guya sfeckivadad
podra acudi al cobro coactivo. 4. Como $¢ ha explicado, el objsta de los conlratos interadministrativos to constituyen obigaciones da coflenido paifimonial, son onarosos y
conmulativas, mative por ef cual existe responsabilldad por el Incumplimiento del mismo, en kos téminos que prevea fa ley. de a! forma qua no results de recibe baneficiarse
del mtr?}m pero excusarse de lag cargas y sanciones por el incumplimiento, alegando su calidag de entisad publica (...)". Consejo de Estado, Radicackn intema: 2257, 26 de
julies dei 2016,
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DECIMA SEGUNDA- PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION, El presente Conlrato se entiende perfeccionado con fa firma de
las partes, Para su gjecucion requiere el respactivo fegistro presupuestal, la aprobacion de la garantia de (nica de cumplimiento
y 12 suscripcion del acta de inicio. '

DECIMA TERCERA- DISTRIBUCION DE RIESGOS, Los riesgos asociados a la presente contratacion se describen en a matriz
de riesgos, documento que forma parte integral del contrato electronico. '

DECIMA CUARTA- CONFIDENCIALIDAD. E! contratista se obliga & proteger y dar un uso adecuado a la informacion de a
FISCALIA, de conformidad con las disposiciones legales vigentes. Para tal efecto, el contratista, respecto de fa informacion que
requiera, adquiera, procese, utilice, sintetice, reproduzca, efc, durante y con ocasion de la ejecucin del contrato, dara a dicha
informacion exclusivamente el uso indispensable para la debida ejecucion, por lo que se prohibe su revelacion, publicacion,
divulgacion, transmision o reproduccion a terceros con un fin distinto a la ejecucion del contrato $in previa autorizacidn escrita
de la FISCALIA. La transgresion a esta obligacion de confidencialidad, dara lugar a que fa FISCALIA adelante las acciones
civiles, administrativas o penales a que haya lugar. E| CONTRATISTA se obliga a mantener bajo estricta confidencialidad (os
avances y productos del presente contrato, comprometiéndose en todo momento a guardar reserva de fa informacion referente
a los contenidos del contrate, con independencia del medio en el cual sé encuentra soportada {papel, CD, medio audiovisual,
disco éptico, documento microfilmado, medio electronico o digital, etc.). En cumplimiento de la clausula de reserva, el contratista
debera utilizar la informacion suministrada por la FISCALIA con fines exclusivamente informativos y en el marco del contrato, Se
compromete, ademas, a utilizar todos los medios.a su alcance, para garantizar fa més estricta confidenciafidad respecto de dicha
informacion, y a advertir de dicho deber de confidencialidad y setreto a cualquier persona que por su realizacion con &), deba
tener acceso a dicha informacion para el correcto cumplimiento de sus obligaciones.

DECIMA QUINTA- TERMINACION. El presente contrato s terminard: a) Por mutuo acuerdo de (as partes; b) Porel vencimiento
del plazo del contrato; ¢} Por el acaecimiento de circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor que impidan de manera definitiva
la.continuidad de la ejecucion del contrato debidamente justificada; d) Por & incumplimiento de las obfigaciones adquiiridas por
cualquiera de las paries; e) Por decision de autoridad competente; f) Si existiera informacién sobreviniente durante el plazo
establecido para la ejecucion del contrato, acerca de conductas relacionadas con actos de corrupcidn, el origen ilicito de los
fondos u ofras circunstancias de las cuales se derive el aumento considerable de los riesgos para la FISCALIA o que vulneren
los principios de la contratacion estatal por parte del CONTRATISTA o de las personas vinculadas a éste; g} Las demas que
determine la Ley,

PARAGRAFO: Se pagar al CONTRATISTA los valores correspondientes a los servicios y/o productos recibidos a satisfaccion
por parte del Supervisor, causados previaments al conocimiento de 1as situaciones descritas en esta clausula,

DECIMA SEXTA- LIQUIDACION. Ei presente Contrato sera objeto de liquidacion de conformidad con los articulos 60 de la Ley
80 de 1993, modificado por el articulo 11 de la Ley 1150.de 2007, y el articulo 217 del Decreto Ley 019 de 2012, -

DECIMA SEPTIMA- EXCLUSION DE RELACION LABQRAL. Este contrato no genera vinculo laboral alguno entre el
CONTRATISTAy la FISCALIA, ni éste Ultimo con relacion a las personas que emplee el CONTRATISTA para la ejecucion det
mismo. _

DECIMA OCTAVA- COMPROMISO ANTICORRUPCIGN, EI CONTRATISTA manifiesta su apoyo Irrestricto a los esfuerzos del
Estado colombiano contrala corrupcion. Si se.comprueba el incumplimiento de! CONTRATISTA, sus empleados, representantes,
asesores 0 de cualquier otra persona que actie en su nombre en el marco del contrato, es ¢ausal suficiente para la terminacion
anticipada del contrato, sin perjuicio de que tal incumplimiento tenga consecuencias adicionales.

DECIMA NOVENA. DOCUMENTOS. a) Estudio previa b) Certificado de Disponibilidad Presupuestal. ¢) Propuesta Econdmica
presentada por el CONTRATISTA. d) Demas documentos que se originen en desarrollo del presente Contrato,

Ve
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VIGESIMA- DOMICILIO. Para todos los efectos, las partes acuerdan éqmo domicilio contractual la ciudad de Bogota, D.C. Este
complemento es aprobado por las partes con ia suscripeion electranica del contrato a través de la plataforma SECOP i,

PORLAFISCALA 2 2 oy, 2021._'
\igia Ladviques B |

LIGIA’STELLA RODRIGUEZ HERNANDE?

Directora Ejecutiva
i L Nombire ) Fitma Fecha

Proyecld Erika Vetisquez Cardenas - Profesional SGC WA i 191172024
Revisd | Pitar Alwarez Mora- Profesional SGC . ﬂ-; ' ZIH12029
. £
Revigd ' John Leonidas Zabala Diaz -Asesor Direccifin Efecutiva il 2911172024
Aprobé " "R Javier Manique Vaoca — Subdirecior Nagonaids 1 A3 ST2004
. Geslion Confractina) '
Les amiba firmanies declarasmas'qué hemos tevisato el documenta y k encontramos ajuslado alas sormds'y disposiciones legaled vigentes y por o tanto, bajo
nuesira resporisablidad lo presentamos pars 1a finma. .
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ANEXo 1
OFERTA ECONOMICA

CODALTEC

CORPORAGN B C4TA TEOMXGGHA

DESCRIPCION TOTAL CON IVA

SIMON ELITE 2 PANTALLAS
{Hasta 4 estudiantes ) y
TOTAL CON IVA $550.006.000

$550.000.000

Nota: Para realizar la instalacion completa del Simulador de Tiro
S.I.M.O.N. Sera necesario un espacic minimo de 3m x 3m para cada
linea de tiro, ademas de tener disponibilidad eléctrica de 1.500W para
alimentar todos los elementos que han de ser conectados, incluyendo la
Buminacion.
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ANEXO 2
ESPECIFICACIONES TECNICAS

Clasificacion del bien o
servicio

-2024

Clasificacion

UNSPSC Producto

46201102 Campo de pruebas de disparo

81111501 E;i{tarﬁacl’ de aplicaciones de software de la unidad

Nombre Comercial def Bien o
Servicio

ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN
SIMULADOR DE POLIGONO VIRTUAL PARA ENTRENAMIENTO DE LOS
SERVIDORES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION.

Calidad

NTC-IS0 3001 2015: Que el proveedor cumpla con los procedimientos de calidad
en la fabricacion, instalacién y mantenimiento del simulador.

NTC 2050: Garantizar la seguridad y la instalacién adecuada de los equipos
electricos, como proyectores, camaras y computadores, utiizados en el
simulador.

NTC-IEC 60825: Para garantizar la seguridad ocular y de los usuarios que
interactiian con dispositivos [aser {como los utilizados en las armas simuladas).
NTC-IEC 60825: Seguridad de Equipos con Laser: Aplica para garantizar la
seguridad ocular y de los usuarios que interactian con dispositivos laser (como
los utilizados en las armas simuladas).

El producto debe cumplir con todos los requisitos establecidos en la presente
ficha técnica.

Los equipos tecnoldgicos deben contar con certificacion suscrita por el fabricante
de los equipos ofrecidos, donde conste que cumplen con alguno de los siguientes
estandares ambientales: i) EPEAT GOLD, ii) Energy Star o 3} Norma ambienta
ROHs.

Generalidades

Un simulador de Poligona de Tiro, es un sistema tecnolégico avanzado disefiado
para recrear escenanos de entrenamiento de tiro de manera virtual. Utiliza
proyectores de afta resolucion que proyectan imégenes y videos en pantallas o
telones ubicados frente a los tiradores, quienes interactian mediante armas
simuladas equipadas con dispositivos laser para emular la trayectoria de los
disparos. El sistema esta integrado por camaras de deteccion de movimiento,
software especializado para evaluar el rendimiento de los tiradores, y hardware
como computadoras que procesan la informacion en tiempo real, ofreciendo un
entorno seguro y controlado para practicar habilidades de tiro y toma de
decisiones en situaciones criticas.

Muchos paises han adoptado usar simuladores avanzados para el entrenamiento
de sus cuerpos policiales y militares, reconociendo los beneficios en términos de
eficacia, seguridad y reduccion de costos. En Colombia, la implementacion de
esta tecnologia esta ayudando a fortalecer las capacidades operativas de las
fuerzas encargadas de la seguridad ciudadana y orden publico, la idea es poder
dar provecho a este tipo de herramientas para mejorar las capacidades de los
servidores que ejercen funciones de Policia Judicial, contribuyendo a un mejor
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" | desempefio en la lucha contra el crimen y la proteccion de la legalidad en las
| actuaciones judiciales.

El Simulador de Poligono de Tiro que se proyecta adquirir en el presente proceso,
se encuentra conformado de forma general por varios componentes, en tal
contexto el oferente debe entregar, instalar y poner en funcionamiento un Centro
de Simulacién de Poligono de Tiro, que contenga un entomo de entrenamiento,
contando con un (1) méddulo para instructores y un {1) modulo de estudiante con
dos (2) pantallas. Cada pantalla permite la participacién simulténea de dos (2)
tiradores, permitiendo la practica de hasta cuatro (4) tiradores a la vez. El Centro
de Simulacién recrea condiciones reales de tiro, incluyendo fa simulacion
balistica de los proyectiles, la deteccion de impactos, y la creacion de escenarios
predefinidos o personalizados segun las necesidades del entrenamiento.

El Simulador de Poligono de Tiro, que se pretende adquirir, se encuentra
compuesto de forma general por los siguientes componentes de hardware y
software:

@® Dos (2) Pantallas de visualizacion (A través de 2 proyectores y 2 telones
(6m x 2m}).

Cuatro (4) armas cortas replicas {Pistola}

Campo de vision hasta 90°

Tiradores o canchas de tiro hasta 4

Una (1) estacion de Instructor

Genera informes de cada practica por estudiante y por grupo.
Escenarios vituales: 15 predisefiados + 1 personalizado
Escenarios Fotografia 360°: 5 predisefiados + 1 personalizado.
Siluetas: 89 Predisefiados + 1 personalizado

Obstaculos y elementos de ambientacion: 30 Predisefiados + 5
personalizados.

Requisitos generales

Ejercicios: 80 predisefiados + 30 personalizados
Capacitacion en uso de simuladores

Soporte y asistencia por el termino total de 18 meses
Suministro de un {1) Cilindro de gas para simulador retroceso.
Sistema de audio potencia de 200 watt

Dos (2) Equipos de Computo: Un (1) computador de estudiante de afto
rendimiento para ejecucion de simulacion avanzada. Un (1) computador de
alto -rendimiento para instructor, para el control de las interfaces del
simulador.

Sistema de deteccion de impactos: Dos (2) sensores dpticos infrarrojos.

d : Kit de simulacion de impactos: Cuatro (4) laseres infrarrojo
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Sistema de visualizacion: 2 Proyectores de calidad Full HD con alto
confraste y respuesta uitra rapida.

Sistema de recarga de amas: Incluye un tanque recargable con capacidad
para hasta 2.000 recargas.

Licencia a perpetuidad para el software del centro de simulacion, para
control y administracion de todos los modulos.

Accesorios: Todos los accesorios necesarios para el cormecto
funcionamiento como cables, adaptadores y elementos para la total puesta
en funcionamiento del simulador.

El contratista debera asumir todos los costos asociados con la instalacian,
puesta en funcionamiento del Centro de Simulacion de tiro, garantizando
que la entidad no incurra en gastos adicionales para su puesta en
funcionamiento.

Adicionalmente el contratista debera:

Contar minimo con un (1) técnico o ingeniero calificado e idéneo, segin el caso,
para brindar un buen servicio y asistencia técnica en sitio, cuando el supervisor
del contrato indique, en pro del correcto funcionamiento de los bienes a adquirir,

Asignar personal técnico idoneo y calificado, con conocimientos y experiencia en
instalacion de simuladores de poligono virtual y el cumplimiento de las demas
labores requeridas en las especificaciones técnicas del presente proceso, asi
como para brindar el soporte y la asistencia téenica en sitio, si los bienes o sus
partes durante la garantia sufren dafio por defectos de fabrica, mala calidad de
los componentes, fallas y demas.

Disponer bajo su nombre, cuenta y riesgo exclusivo, del personal que requiera
para la debida ejecucion del contrato, en especial en lo que respecta a
fransportes, instalaciones, pruebas y funcionamientos, contando con mano de
obra idonea y experimentada en las actividades a realizar.

El personal acé indicado, correra por cuenta del Contratista en cuanto a salarios,
honorarios, prestaciones sociales, salud ocupacional, dotacion y demas cargas
exigibles de acuerdo con ef tipo de vinculacion que utilice con los mismos;
ademas, los costos por concepto de transportes, alojamientos, viaticos y gastos
de representacion del personal utiizado también seran por cuenta, nombre y
riesgo propio del Contratista.

Todo el personal que intervenga en la ejecucion del contrato, al momento de
ingresar a las instalaciones de la Fiscalia General de la Nacion, debera contar
con escarapela y ficha de autorizacion por parte de seguridad de la entidad. La
escarapela debera portaria en lugar visible identificando el nombre de la empresa
contratista y demas datos, que lo acredita como empleado de la misma.
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Cumplir y presentar ante el supervisor del contrato, las certificaciones y
normativas esenciales para garantizar la seguridad del personal técnico y el
cumplimiento de las leyes de seguridad industrial en el trabajo, y que cuenten
con elementos de seguridad industrial y herramientas necesarias como medidas
de proteccidn contra caidas en espacios confinados, trabajos en circuitos o
sistemas eléctricos, o, frabajos de corte, de acuerdo con fa Resolucion 4272 de
2021 del Ministerio de Trabajo. Asi mismo, el cumplimiento de estas normas para
el equipo especial, encargado de ejecutar la labor de mantenimiento y soporte
requerido en el tiempo de garantia.

Proveer el equipo de seguridad que sea necesario para el personal que realizara
los trabajos de instalacion, configuracion y puesta en funcionamiento y avisos de
sefializacion y demas elementos que se requieran para evitar sies el caso, la
circulacion por estas zonas, a fin de garantizar la seguridad de las personas que
fransiten por las areas intervenidas.

Contar con instalaciones fisicas en la ciudad de Bogota para asegurar una buena
garantia, soporte y asistencia en sitio.

COMPONENTES GENERALES DEL SIMULADOR DE POLIGONO DE TIRO

@ Dos (2) Pantallas de visualizacion (A través de 2 proyectores y 2 telones
(6m x 2mj)).

@ Cuatro (4) armas cortas replicas (Pistola)
@ Configuracion de hasta cuatro (4) canchas de tiro, para cuatro (4) tiradores
simultaneos.
® una (1) estacion de Instructor
@ Suministro de un (1) Cilindro de gas para simulador retroceso.
@ Sistema de audio potencia de 200 watt
. ) @ Dos (2) Equipos de Computo: Un (1) computador de estudiante de alto
Requisitos especificos rendimiento para ejecucion de simulacién avanzada. Un (1) computador de
alto rendimiento para instructor, para el control de las interfaces del
simulador.

Sistema de deteccién de impactos: Dos (2) sensores 6pticos infrarrojos.
Kit de simulacion de impactos: Cuatro (4} laseres infrarrojo

Sistema de visualizacion: Dos {2) Proyectores de calidad Full HD con alto
contraste y respuesta ultra rapida.

Sistema de recarga de armas: Incluye un tanque recargable con capacidad
para hasta 2.000 recargas.

Licencia a perpetuidad para el software del centro de simulacion, para
control y administracion de todos los médulos.

Manuales y guias de funcionamiento en idioma espafiol.
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@ Accesorios: Todos los accesorios necesarios para el correcto
funcionamiento como cables, adaptadores y elementos para [a total puesta

en funcionamiento del simulador.

@ instalacion y puesta en funcionamiento del Centro de Simulacién de tiro,
garantizando que la entidad no incurra en gastos adicionales para su

puesta en funcionamiento.

@ Transferencias de conocimiento e instruccion de usoe y mantenimiento de

toda la solucion,
@ Capacitacion en uso de simuladores
® Soporte y asistencia por el termino total de 18 meses

ESPECIFICACIONES TECNICAS MiNIMAS

El contratista entregara el Hardware de simulacion para la estacion de
instructor y estaciones de estudiante, incluyendo componentes periféricos,
que hagan parte integral def Centro de Simulacién de Tiro.

El contratista efectuara el ensamble de todos los sistemas, software,
componentes hardware y periféricos del Centro de Simulacion de Tiro.

El Software del Centro de Simulacién de Tiro debera simular los disparos
de arma corta con caracteristicas normales del arma, para lo cual debera
disponer de las siguientes funcionalidades: -

« Simulacion del comportamiento balistico del proyectil.

» Deteccion del punto de impacto del disparo simulado.

- Representacion visual de los ejercicios de Poligono de Tiro.

Médulo Instructor

El Médulo Instructor debe permitir hacer seguimiento y evaluacion de las
diferentes lecciones de entrenamiento realizadas por el tirador, teniendo
asi un registro historico de los resultados de los ejercicios.

Para ello, el médulo Instructor debera disponer de las siguientes
funcionalidades:

= Disefar ejercicios de entrenamiento.

= Consultar reportes historicos de ejercicios anteriormente ejecutados.

» Monitorear las estaciones de estudiante conectadas al Centio de
Simulacion de Tiro.

» Asignar estudiantes a cada médulo disponible.

= Configurar los ejercicios a realizar en cada uno de los médulos.

« Pausar, reiniciar, 0 detener de manera simultanea o independiente los
ejercicios en cada modulo.

« Gestionar la instruccion del ejercicio (descripcion de las entidades
involucradas en el ejercicio, indicacion de las herramientas disponibles
para el estudiante tafes como tiempo, tipo de ama ¥ ndmero de cartuchos
disponibles).
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» Evaluacion de los resultados de los ejercicios y almacenamiento de
registros historicos.

» Configurar nuevos ejercicios.

» Generar reportes que resuman la informacion importante obtenida
durante la evaluacion del ejercicio.

= Visualizar los resultados del entrenamiento y su evaluacion.

Especificaciones

Técnicas Cant

Sistema Componente

Sonido estéreo
Sistema de Audio | Altavoces 6 watts 1x2
alimentacion USB

24 pulgadas o
superior

resolucion Full HD
1920x1080
conectividad HDMI
1400DP

tasa de refresco 75
Hz o superior
tecnologia de
retroiluminacion LED

Sisterna de

Visualizacion Monitor

Intel® Core™ i5
Procesador de 10° generacion

O superior

Sistema de 1
Procesamiento | pemoria RAM 16 GB 0 superior

SSD 500 GB o

Almacenamiento superior

Tarjeta grafica RTX 3050 o superior

Médulo Estudiante

El contratista entregara un (1) médulo completo de hardware de estudiante
de dos (2) pantallas, con capacidad de dos (2) lineas de tiro por pantalia
para un total de cuatro (4) lineas de tiro en simultanea, en donde los
estudiantes podran interactuar con los diferentes ejercicios configurables
y parametrizables ordenados por el instructor.
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El mddulo estudiante debera disponer de las siguientes funcionalidades:
* Realizar el ejercicio asignado por el Instructor en el madulo y linea
correspondiente.

» Observar la descripcion previa de cada ejercicio.

« Observar las caracteristicas de los ejercicios presentadas por el sistema
de instruccion,

Lineas de Tiro

Cada pantalla dispondra de un sistema de deteccion de tiro, compuesto
por un sensor dplico de alta velocidad con lente infrarrojo, para un total de
2 sisternas de deteccion de tiro.

. Especificaciones
Sistema Componente Técnicas Cant
Sonido estéreo
. ] 25 watts
Sistema de Audio | Altavoces alimentacion 110V @ 2x2
60Hz
Full HD
conexion HDMI
Proyector tamaiio maximo de
proyeccion 400
pulgadas
Brillo del proyector | 3000 fimenes
Contraste del )
proyector 100.000:1
2
Sistema de Resolucién del .
Visualizacion proyector 1920x1080 pixeles
Resolucién maxima
de entrada 4096x2160
Frecuencia de
actualizacién 60 Hz
Fuente de luz del ,
proyector LED o laser
Alimentacion 110V/60Hz
, , . CMOS Sensor
Sistema de Camara de vision ;
Deteccion artficial E%Sg::”‘s"‘f’" 1024x1024 | 2
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conexion USB 3 o
Ethernet

lente tipo C 0 CS
monocromatica
filtro pasa banda IR

Intel® Core™ i5

Procesador de 102 generacion
0 superior
Sistema de . .
Procesamiento Memoria RAM 16 GB o superior 1
: SSD500GB o
Almacenamiento superior -

Tarjeta grafica RTX 3050 o superior

Capacidad de 22 libras, tubo de sifon, valvula
Cilindros de CO2 | CGA 3020, protector de vélvula, material de | 3

hierro
Sistema de
deteccion de Laseres Infrarrojo 4
impactos
Armas

El contratista entregara cuatro (4) armas réplica de funcionamiento a CO2
o0 GreenGas, las armas deben ser las siguientes:

* Dos (2) pistolas Prieto Beretta,

« Dos (2) pistolas Jericho.

Licencias de Software

El contratista entregara para la operacion del Centro de Simulacién de
Tiro, las siguientes licencias:

= Una (1) licencia de software de estudiante vélida para cuatro (4} lineas
de tiros, que puede ser utilizada en un {1) médulo de estudiante.

= Una (1) licencia para la estacidn de instructor que soporte el control del
médulo de estudiante,

« Sistema operativo de equipos de computo, y demas licencias de software
requeridas para la correcta operacion del software de simulacion.

Conectividad
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El contratista instalara un sistema de comunicaciones que incluira fos
equipos activos y pasivos de red, para la conexion entre cada uno de los
componentes del Centro de Simulacion de Tiro.

Pruebas

El contratista realizara y ejecutara un protocolo de pruebas de aceptacion
que contemple cada una de las funcionalidades descritas en este
documento. Este protocolo serd presentado a la entidad para su
aprobacién.

Capacitacion

El contratista brindara hasta 8 horas de capacitacion al siguiente personal
en la operacion y mantenimiento del Centro de Simulacion, como se
describe a continuacion:

» 5 Usuarios Operadores del Centro de Simulacion de Tiro.

« 5 Usuarios Administradores del Software del Centro de Simulacion de
Tiro.

» 5 Usuarios Instructores del Centro de Simulacién de Tiro.

El contratista debe especificar la siguiente informacion:

= Perfil de las personas que deben recibir los cursos.

= Contenido del curso.

= Duracion del curso.

« Material para entregar.

* Requerimientos de infraestructura para dichas capacitaciones.

Ejercicios de Instruccion Predefinidos

El Software de simulacion debera presentar como minimo ochenta (80)
ejercicios precargados, que contemplen impactar a blancos estaticos, en
movimientos, a diferentes distancias y con diferentes condiciones
ambientales, adicionalmente se deben realizar treinta (30} ejercicios
personalizados.

Elementos de Ambientacion

El software de simulacion deberé disponer como minimo de los siguientes
elementos disefiados y desarrollados:

* Elementos de ambientacion y obstaculos, treinta (30) predisefiados y
cinco (5) elementos personalizados.

= Escenarios virtuales, quince (15) predisefiados ¥y un (1) escenario virtual
personalizado.

» Escenarios fotografia 360°, cinco (5) predisefiados y un (1) escenario
fotografia 360° personalizado.

* Siluetas, ochenta (80) predisefiadas y seis (6) siluetas personalizadas.

Editor de Ejercicios de Instruccion
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El Software de simulacion debera ofrecer al Instructor fa posibilidad de
crear ejercicios seglin su criterio.

» El software de simulacién permitira editar los siguientes elementos:

+ Tipos de blancos.

+ Posicidn de los blancos dentro del escenario.

« Cantidad de blancos en ¢l gjercicio.

» Caracteristicas ambientales del escenario.

+ Duracion del ejercicio.

+ Cantidad de municion.

+ Discriminacion de blancos.

« Mediante el software de simulacidn, se podra construir gjercicios simples
€omo:

+ Disparo a un solo blanco simple.

+ Disparo a multiples blancos estacionarios.

+ Disparo a blanco en movimiento,

+ Disparo a multiples blancos en movimiento.

» Mediante el software de simulacion, se podra construir ejercicios
complejos como:

+ Disparo a mltiples blancos en movimiento con discriminacion de
blancos.

+ Disparo a miltiples blancos en movimiento con discriminacion de btancos
bajo simulacion con figuras humanas.

Escenarios Operacionales Predefinidos

El software de simulacion debera disponer de 15 escenarios operacionales
predefinidos para la realizacion de los ejercicios, con fa siguiente
clasificacion:

« Escenarios Genéricos: 13

= Escenarios que reproducen zonas emblematicas del pais: 2

Los escenarios abiertos, deberan poder configurarse con condiciones
ambientales tales como: visibilidad, lluvia, viento y tiempo del dia).
Adicionalmente el Centro de Simulacién de Tiro debera penmitir agregar a
futuro nuevos escenarios.

Todo ¢l sistema o simulador de Poligono de Tiro y sus componentes, licencia de
software a perpetuidad, modulos y partes que se describen en la ficha técnica
deberan instalarse y entregar funcionando en las instalaciones del sotano de la
Carrera 28 # 17 a 00 instalaciones del antiguo edificio DAS. De igual forma todos
los componentes de hardware y equipos, asi como las amas (replicas) que
contiene la solucion, garantizando que la entidad tendra una solucion a la medida
y funcionando en su totafidad después de haberse recibido todos los bienes
objeto del presente proceso instalados comectamente sin ninglin costo adicional
para la entidad, en la Carrera 28 # 17 a 00 instalaciones del antiguo edificio DAS,
poligono sétano.

La garantia de calidad y funcionamiento del Centro de Simulacién de Tiro
Garantia implementado sera como minimo de un (1) afio y medio (18 meses), contados a
C\/ partir de la finalizacién del plazo de ejecucion del contrato .

Instalacion
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Durante el periodo de garantia, todos los componentes de hardware y software
que presenten defectos de fabrica deberan ser reemplazados y asumidos por el
contratista, eximiendo a la Fiscalia General de la Nacion de incurrir en gastos
adicionales.

El contratista brindara durante un (1) afio y medio (18 meses), soporte para ia
identificacion, analisis y solucion de los problemas que se presenten en la
operacion de la totalidad de las funcionalidades del Centro de Simulacion de Tiro.
Durante el soporte de un (1) afio y medios {18 meses) para la operacion del
Centro de Simulacion de Tiro, el contratista debera corregir las fallas presentadas
en ¢l simulador, dependiendo de su categoria en los siguientes tiempos:

* Fallas tipo 1: Reparacién o reemplazo de componentes en un plazo no mayor
a 96 horas. Incluye: configuracion, altavoces, tarjetas electronicas, cableado,
discos duros, memorias RAM, tarjetas de video, entre otros elementos de
procedencia nacional.

= Fallas tipo 2: Reparacion o reemplazo del componente en un plazo no mayor a
2 semanas Incluye: proyectores, monitores, armas, entre otros elementos de
procedencia nacional.

* Fallas tipo 3: Reparacion o reemplazo de componente en un plazo no mayor a
6 semanas Incluye: todos los componentes que requieran de importacion.

El contratista debera actualizar el simulador cada vez que se genere una nueva
actualizacion del software sin costo adicional para la Fiscalia General de fa
Nacion.

El contratista debera capacitar al personal de la fiscalia cada vez que se actualice
el software.

El contratista debera garantizar que se recarguen los tanques de gas usados
para simular &l retroceso de las armas.

El contratista debera realizar § mantenimientos preventivos asi:

» Primero al mes 4

» Sequndo al mes 8

= Tercero al mes 12

Mantenimiento » Cuarto al mes 15

: » Quinto al mes 18

Los mantenimientos preventivos deben incluir, calibracion, inspeccion, ajustes,
limpieza y pruebas de funcionamiento para garantizar el correcto funcionamiento
del Centro de Simulacion de Tiro. _

Una vez se ftermine la instalacion, configuracion y puesia en
funcionamiento del simulador de Poligono de Tiro S..M.O.N., se impartira
una capacitacion hasta seis (6) horas al personal que designe el
supervisor del contrato (como minimo a 5 personas) en el uso y operacion
del centro del simutador de Poligono de Tiro, seguido de la capacitacion
Capacitacién e instruccion de [en el uso y operacion del simulador, se impartira transferencia de
manejo de los equipos que |conocimientos de dos (2) horas al personal que designe el supervisor del
componen el simulador de | contrato (minimo 5 personas) en el mantenimiento, deteccion y correccion
Poligono de Tiro de failas que puede presentar el simulador.

Soporte y evolutivos

La transferencia de conocimiento e instruccién debera realizarse en
idioma espafiol, proporcionando el material de estudio a cada servidor
participante, al igual que al supervisor del contrato; asi mismo, se deberan
entregar los respectivos protocolos de  seguridad, que de ser el caso, se
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deban adoptar en pro de la seguridad y correcto funcionamiento de todo
el sistema.

Coordinar con el supervisor, la fecha, intensidad horaria y demas
aspectos, antes de iniciar dicha actividad. De igual forma, el supervisor del
contrato junto con su personal técnico, deberan dar el visto bueno de la
transferencia de conocimiento e instruccion recibida a satisfaccion.

DISPOSICION DE RESIDUOS

1. Los residuos de aparatos electronicos y eléctricos, residuos
aprovechables como es el caso de plastico, elementos metalicos,
chatarra y demas elementos susceptibles de ser aprovechados, que
se generen durante la instalacion y configuracion de equipos de la
ejecucion del contrato, deberan ser entregados debidamente
separados, embalados y rotulados, segun lo indica el Plan de
Gestidon Integral de Residuos de la Fiscalia General de la Nacidn
vigente, y puestos a disposicién del supervisor del contrato o su
delegado, para su aprovechamiento en el punto de acopio de

. residuos que se indique.

DISPOSICION DE RESIDUQS | 2. Realizar la separacién de los residuos peligrosos (qmrmcos 0 corto
punzantes) y ordinarios (no aprovechables) que puedan ser
generados durante la instalacion de los equipos y elementos objeto
de la ejecucion del presente proceso que se lleve a cabo en las
instalaciones de la FGN, conforme el Plan de Gestion Integral de
Residuos vigente en la Fiscalia General de la Nacion, en los
contenedores designados para tal fin. '

3. En caso de generar residuos peligrosos durante la ejecucion del
contrato, diferentes a los mencionados anteriormente, los mismos
deben ser gestionados por el Contratista con gestores que cuenten
con los permisos o licencias ambientales para su aprovechamiento
¢ disposicion final,

Todos los componentes del Centro de Simulacion de tiro deben ser
entregados de manera segura para garantizar su integridad durante el
transporte y la instalacion en el lugar de operacion. Para los equipos ¥
elementos entregados, empacados en caja de carton, madera, plasticos
de un solo uso o0 metal segan aplique.

Empaque y rotulado
Los bienes objeto del presente praceso, deben ser entregados sin sobre
empaque o exceso de envolturas. Se deberan evitar empaques plasticos
no sostenibles, a menos que no se pueda garantizar la integridad del bien
con otro tipo de empaque. En todo caso, la entrega sin sobre empaques
no debe comprometer la integridad y calidad del bien o producto.

Presentacion y Unidad de
Medida UNIDAD
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CONVENRIO ESPECIFICO ESPECIAL No, 001-2019 DE COOPERACION PARA LA ADMINISTRACION
DE ACTIVIDADES DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION (ACTI) ENTRE EL MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEREA COLOMBIANA Y LA CORPORACION DE ALTA
TECNOLOGIA PARA LA DEFENSA-CODALTEC.

Entre El sefior Brigadier General ELIOT GERARDO BENAVIDES GONZALEZ mayor de edad, domiciiado

y fesidenciado en Bogota, identificado con la céduia de ciudadania nomero 16.796.198 de Santiago de

entidad iegaimente constituida e identificada con el NIT No. 899999103-2, nombrado mediante Resolucion
Ministerial No. 9010 del 14-12-2018, facultado para celebrar convenios de conformidad con ia Resolucion
Ministerial No. 1417 del 8 de marzo de 2018 “Por [a cual se modifica parciaimente la Resolucion No. 4519
def 27 de Mayo de 2016. Articulo 3: Modficar ef numeral 12.1 En relacion con la suscripcion de convenios
con entidades piblicas o privadas de origen local, nacional, regional e internacional {que no estén
expresamente delegados en la Resolucion Y queé no sean a los que se refiere el numeral 24.5 del articulo
24 de la presente Resolucion), seran delegatarios en relacion con sus funciones el Jefe de la Jefatura de
Educacion Aeronautica de la Fuerza Agrea Colombiana, quien para los efectos del presente convenio se
denominara LA FAC, de una parte y de ofra parte el sefior General (RA) JULIO ALBERTO GONZALEZ
RUIZ identificado con cédula de ciudadania No.16.582.560 de Cali, quién obra en nombre y representacion
de LA CORPORACION DE ALTA TECNOLOGIA PARA LA DEFENSA, entidad sin animo de lucro, regida

conocimiento cientifico y tecnoldgico y estimuiar 1a capacidad innovadora del sector productivo 2, Que el
articulo 2 del Decreto 591 de 1991, sefiala: “Para los efectos dei presente decreto entiéndase por
actividades cientificas y tecriofogicas, las siguientes: 1) Investigacion cientifica y desarroflo tecnotogico,
desarrollo de nuevos productos ¥ Procesos, creacin y apoyo a centros cientificos y lecnoldgicos. y
conformacion de sedes de investigacién e informacion, 2) Difusion cientifica y tecnologica, esto es,
informacion, publicacion, divulgacion y asesoria en ciencia y tecnolegia. 3) Servicios cientificos ¥
tecnologicos que se refieren a la realizacién de planes, estudios. estadisticas y censos de ciencia y
tecnologia; a ia homologacion, normalizacion, metrologia, certificacion y control de calidad; a ia
prospeccion de recursos, inventario de recursos lerresires y ordenamiento territorial: a la promocion
clentifica y tecnologica; a la realizacion dg seminarios, congresos y tafleres de ciencia y tecnologia, asi
como fa promocion y gestion de sistemas de calidad total y de evaluacion tecnoldgica. 4) Proyectos de
innovacion que incorporen tecnologla, creacion, generacion, apropiacién y adaptacion de la misma, asi
como la creacién y el apoyo & incubadoras de empresas, a parques tecnolégicos y a empresas de base
tecnolbgica. 5) Transferencia tacnologica que comprende Ja negociacion. apropiacion, desagregacion,
asimilacion, adaptacion y aplicacién de nuevas tecnologias nacionales o extranjeras. 6) Cooperacion
cientifica y tecnoldgica nacional o internacional’. 3. Que las actividades a desarrollar con ocasion del
presente convenio son actividades cientificas, tecnologicas y de innovacion - ACTI, por virtud de fo
dispuesto en los numerales 1, 4. 5 y 8 del articulo 2° def Decreto 591 de 1991 4, Que el Decreto 591 de
1981 en su articulo 17 sefala: “Para adelantar actividades cientificas o lecnologicas fa Nacion y sus
entidades descentralizadas podran celebrar con los particulares y con otras entidades publicas de
cualquier orden convenios especiales de cooperacion. En virtud de estos convenios. las personas que los
celebran aportan recursos en dinero, en especie 0 de industna, para facilitar, fomentar o desarrollar alguna
ve las actividades cientificas o tecnologicas previstas en el articulo 2° de este Decrelo”. §. Que ¢! articulo
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Continuacion del CONVENIO ESPECIFICO ESPECIAL No. 001-2019 DE COOPERACION PARA LA ADMINISTRACION DE ACTIVIDADES
DE CIENCIA, TECNOLOGEA £ INNOVACION (ACTD) ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - LA CORPORACION DE ALTA
TECNOLOGIA PARA LA DEFENSA-CODALTEC

6° del Decreto 393 de 1991 senala: ‘CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACION. Para adelantar
actividades cientificas y tecnoldgicas, proyectos de investigacion y creacién de tecnologias, fa Nacion y
sus entidades descentralizadas podran celebrar con los particulares convenios especiales de cooperacion,
que nio daran lugar al nacimiento de una nueva persona juridica. £n virlud de gstos convenios las personas
que los celebren aportar récursos de distinto tipo para facilitar fomentar, desarrollar y aicanzar en comin
algunos de los propositos contempiados en gl articulo segundo 6. Que ¢l Decreto 393 de 1991 sefiala en
sy articulo 9° *De conformidad con las normas generales la Nacion y sus entidades descentralizadas
podran asociarsé con otras entidades piiblicas de cualquier orden, para adelantar actividades cientificas y
tecnologicas, proyectos de investigacion y creacion de tecnologias {...)".7. Que el Decreto 591 de 1991 en
su articulo 9, sefala que {...) Para el desarrollo de las actividades cientificas y tecnologicas previsias en
esie Decrelo. la Nacion y sus entidades descentralizadas podrén celebrar con personas publicas ©
privadas confratos de administracion de proyectos {...).8. Que 1os contratos de administracion de proyecios
de Ciencia, Tecnologia e Innovacion, tienen como propdsito encargar & un lercero idoneo para llevar a
cabo actividades de ciencia, tecnologia e innovacién, 1a gestion y ejecucion de un proyecto en estas
materias. 9. Que la Directiva Ministerial Permanente 008 del 15 de mayo de 2013: Lingamientos
Ministeriales para las Actividades de Ciencia, Tecnologia e innovacion en el Sector Defensa y Seguridad,
establece los parametros de ejecucion de la Politica Sectorial de Ciencia, Tecnologia e innovacion (CTel)
g instruye sobre: 1. La posicion del MDN respecto a la definicion y aplicacion de las Actividades Cientificas,
Tecnologicas y de Innovacion (ACTI). 2. Los roles de los actores de! Sistema Sectorial de CTel y de
aquellos actores que inferactilan con el Sistema. 3. La adecuada formutacion y ejecucion de proyectos de
1+D+i por parte de los diferentes entes del Sector. 4. El procedimiento de presentacion de proyectos de
1+D+i a las convocatorias de la Direccion de Ciencia, Tecnologia e Innovacion def Ministerio de Defensa
Nacional. 5. Los parametros para la consecucion de recursos para el desarrolio de proyectos de 4D+ a
través de entes regionales, 10. Que LA CORPORACION de Alta Tecnologia para la Defensa es una
entidad pUblica descentralizada indirecta, sin animo de lucro, sujeta a las normas de derecho privado, Ia
cual se deriva de las reguladas en los articulos 1y 3 del Decreto Ley 393 de 1991, en concordancia con
lo establecido en el articulo 633 y subsiguientes del Codigo Civil tal como lo definen sus estatutos en el
capitulo 1 articulo 2 "Naturaleza Juridica®. 11. Que LA CORPORACION de Alia Tecnologia para la Defensa
en el capitulo 2 articulo 5, establece en sus Estatutos como objeto social: "el desarrolio, i promaocion y la
realizacion de actividades de ciencia, tecnologia e innovacion a adelantarse de conformidad con las
disposiciones legales y reglamentarias aplicables, a efecto de fortalecer las capacidades clentifico
tecnaldgicas del Sector Defensa de ia Republica de Colombia, buscando apoyar la generacion de
desarvolios de caracter industrial a nivel nacional, tanto para ef Sector Defensa como para otros sectores
de la industria nacional, como consecuencia del uso dual de las capacidades cientifico tecnologicas
aplicables.” 12. Que &l Convenio Marco Interinstitucional entre Ef Ministerio de Defensa Nacional y LA
CORPORACION de Alta Tecnologia para la Defensa cuyo objeto es el Desarrollo de Actividades
Cientificas y Tecnologicas del Sector Defensa, celebrado el 29 de junio de 2013, establece en la Clausula
Cuara que "Las Partes podran suscribir todos los convenios especificos o denvados que sean necesarios
y que definan claramente las aclividades. programas o proyectos que sean viables, sus caracteristicas,
terminos. aspectos financieros, propiedad intelectual y los demas que sean pertinentes. Tales acuerdos se
celebraran y determinaran las obligaciones y responsabilidades de cada una de las Partes. Los proyectos
o programes de trabajo seran sometidos @ las instancias de aprobacion correspondientes en cada
institucion”. 13. Que mediante Oficio No 20191 2810161391 del 30 de Diciembre 2018 la FAC sclicita a la
CORPORACION la realizacion del convenio especial de cooperacion por valor de MIL QUINIENTOS
SESENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO pesos

MICTE ($1564.125.418) 14. Que en vitud de lo anterior las Partes acuerdan celebrar el presente»

Convenio de Cooperacion ef cual se regira por las siguientes clausulas:
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Continuacion det CONVENIO ESPEC[F[CO ESPECIAL No. 061-2019 DE COOPERACION PARA LA ADMINISTRACION DE ACTIVIDADES

DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION {ACTI) ENTRE EL MINISTERIC DE DEFENSA NACIONAL - LA CORPORACION DE ALTA
TECNOLOGIA PARA LA DEFENSA-CODALTEC

CLAUSULA PRIMERA-OBJETO: Fl presente Convenio tiene por objeto aunar esfuerzos para la gestion
y administracién de tres (03) Actividades de Ciencia, Tecnologia e innovacion (ACTI) que incluyen,
proyectos de investigacion, desarrolto tecnolégico e innovacion (1+D+i) y actividades que permitan
fortalecer el SCTel identificados como necesidades a resolver en las diferentes Unidades y dependencias
de la institucién, asi;

[Id ] ACTI -
Fortalecimiento Sistema de Ciencia, Tecnologia e Innovacion de la FAC

1 | Invesligacion cientifica y desarrollo tecnoldgico, desarrollo de nuevos productos y procesas, creacion
y apoyo a Centros cientificos y tecnologicos, y conformacion de sedes de investigacion e

informacion. (Numerat 1 del articulo 2 del Decreto 591 de 1991) o
2 | Difusion cientifica y tecnolagica, esto es, informacion, publicacion, divulgacion y asesoria en ciencia
y tecnologia. (Numeral 2 del articulo 2 del Decreto 591 de 1991)

3 1 Cooperacion cientifica y tecnolégica nacional o internacionat. {Numeral 6 del articulo 2 del Decreto
591 de 1991)

CLAUSULA SEGUNDA - OBLIGACIONES DE LA FAC:
1. Aportar los recursos de que trata la clausula Cuarta ~ aportes en la forma prevista en la clausula
Quinta {Desembolso de ios aportes destinados para la ejecucion del convenio),

2. Designar un (01) supervisor de la Fuerza Aérea Colombiana por cada una de las tres (03) ACTI, quien
estara encargado de la supervision de cada una de elias.

Aportar personal idoneo para el desarrolio de cada ACTI.

Poner a disposicion de LA CORPORACION la informacién cientifica y técnica que esté en su poder y
sea requerida para la ejecucién de las ACTI.

Participar en 1as reuniones de seguimiento y coordinacion.

Participar en e Comité de Coordinacion.

Realizar en conjunto con ei Coordinador de ia CORPORACION los informes escritos de seguimiento
de las tres (03) ACTI y de ejecucién financiera de manera trimestral.

En conjunto con el coordinador de la CORPORACION velar por que 1a ejecucion de los aportes y las
contrataciones cumplan con los principios de eficiencia, eficacia, efectividad, economia vy
transparencia, actividad que se desarrollara en coordinacion con el supervisor de 1a FAC.

N, W

e

CLAUSULA TERCERA - COMPROMISOS DE LA CORPORACION:

1. Poner a disposicion Division de Gestion Tecnologica y a su personal idoneo para la eficiente
administracion y gestion de las tres (03) ACTI, mencionadas en la clausula Primera - objeto del
presente convenio.

2. Hacer seguimiento administrativo y financiero de las actividades y a ia ejecucion de los recursos

definidos en cada uno de los cronogramas de actividades de las tres {03) ACTI, asi como de los aportes

asignados a las mismas en el presupuesto ¢ plan de inversion de cada una de efias.

Conformar y liderar un Comité de Coordinacion para el presente convenio.

Designar un Coordinador, quien hara parte del Comité de Coordinacion del presente convenio.

Presentar a la Direccion de Ciencia, Tecnologia e Innovacién de la FAC, informes escritos de

seguimiento de las tres (03) ACTI y de ejecucion financiera de manera trimestral, actividad que se aﬂ

e w

desarrollara en coordinacion con el supervisor de la FAC _
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Continuacion del CONVENIO ESPECIF]CO ESPECIAL No. 001-2019 DE COOPERACION PARA LA ADMINISTRACION DE ACTIVIDADES
DE CIENCIA, TECNGLOGIA E INNOVACION (ACTT) ENTRE EL MINESTERIO DE DEFENSA NACIONAL - LA CORPORACION DE ALTA
TECNOLOGIA PARA LA DEFENSA-CODALTEC

6. Facilitar el recursos humano necesarios para el desarrollo del objeto del convenio.

1. Velar porque la ejecucion de los aportes y las contrataciones cumplan con los principios de eficiencia,
eficacia, efectividad, economia y transparencia, actividad que se desarroflara en coordinacién con el
supervisor de la FAC.

CLAUSULA CUARTA - APORTES: La FAC aportara recursos financieros por un valor de ML
QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO VEINTICINCO MiL CUATROCIENTOS
DIECIOCHO PESOS MICTE {$1.564.125.418). Dentrc de los recursos aprobados por el Ministerio de
Defensa Nacional - Fuerza Aérea Colombiana se incluye el 9% para gastos de administracion y el 0,5%
para gastos financieros en los que puede incurrir LA CORPORACION para la ejecucion dei objeto de!
convenio, los cuales seran descontados de! presupuesto de acuerdo a lo dispuesio por el comité
coordinador.

A su lurno, LA CORPORACION realizara un aporte en conocimiento por un valor equivalente 2 la suma
de VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($25.000.000), representados en capacitaciones, los

cuales estardn a cargo de la Corporacion de Alta Tecnologia para la Defensa como se expone a
continuacién:

Cuadro 1. Aportes en especie CODALTEC al Convenic.

PROGRAMA N TIEMPO COSTO . PERSONAS A CAPACITAR
5 horas en CAL! para ef personal del
Capacitacion en CITAE
Propiedad Intelectual 10 horas $12.500.000 5 horas en RIONEGRO para el personal
_ del CETAD
Capacitacic‘:rj en 5 horas en CALégrzlrg el personal de!
%ﬁ'zf;;e;;ma de| 10 horas $12.500.000 5 horas en RIONEGRO para el personal
del CETAD
COSTO TOTAL $25.000.000 No aplica

Dentro de los aportes del MON - Fuerza Aérea Colombiana, se inciuye el valor de MIL CUATROCIENTOS
QUINCE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS M/ICTE
($1.415.533.260) para la ejecucién de las tres (03) ACTI y CIENTO CUARENTA MILLONES
SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE ($140.771.263)
para gastos de administracion en los que puede incurrir CODALTEC para la ejecucion del convenic de
prolongarse un (01) afo después del tiempo de duracidn se incurrira en un porcentaje adicional de
administracion y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO M/CTE
($7.820.625) que corresponden al 0,5% para gastos financieros del convenio.

PARAGRAFQ PRIMERO: Los rendimientos financiercs que puedan surgir de los aportes del presente
convenio, seran reintegrados a la cuenta No. 6101109-4 Direccion del Tesoro Nacional -Rendimientos
Financieros del Banco de la Republica, utilizando el Cédigo 158 y registrando en el concepto de Ia
consignacion el Numero del Convenio y ¢! nombre del coniratista y /o a entidad Fiduciaria. Es de vital
importancia que se remita copia de la consignacion al supervisor del contrato y al correo
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Continuacion de! CONVENIC ESPECIFICO ESPECIAL No. 001-2019 DE COOPERACION PARA LA ADMINISTRACION DE ACTIVIDADES

DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION (ACTT) ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - LA CORPORACION DE ALTA
TECMOLOGIA PARA LA DEFENSA-CODALTEC

maira.osorio@fac. mil.co, con el proposito efectuar el sequimiento y Ia clasificacion contable en el sistema
de informacion financiera SIIF Nacion.

PARAGRAFO SEGUNDO: Las partes reconocen que debido a la naluraleza juridica de la
CORPORACION, todos los excedentes per ahorro, o por efectos de la TRM, efc. en la gjecucion de los
recursos del presente convenio, deberan ser invertidos en las tres (03) ACT1 abjeto del presente convenio,

PARAGRAFQ TERCERO En caso que no se lleguen a consumir os recursos destinados para gastos

financieros estos excedentes se reinvertiran en las ACT! del convenio, que considere ef comité de
coordinacién del convenio

PARAGRAFQ CUARTO Si los gastos financieros llegan a ser superiores al 0.5%, destinados en el
convenio, los sobre costos los asumird el presupuesto de la ACT! que los genera, ajustando e! alcance o
ajustando el plan de adquisiciones; este porcentaje se debera aplicar graduaimente en la medida en que
se vayan cumpliendo [as aclividades de cada proyecto o actividad.

CLAUSULA QUINTA - DESEMBOLSO DE LOS APORTES DESTINADOS PARA LA EJECUCION DEL
CONVENIO: LA FAC, transferira a LA CORPORACION ia suma de MIL QUINIENTOS SESENTA Y
CUATRO MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHQO PESOS MICTE
(§1.564.125.418), con cargo a PAC Cuentas por Pagar 2020 pagaderas en primer trimestre 2020 de
acuerdo a disponibilidad por parte de Ia Direccion del Tesoro Nacional, con la entrega de las fichas técnicas
de las ACT! entregadas por ia Direccion de Ciencia, Tecnologia e Innovacion de la FAC, mediante giro
directo a la cuenta de ahorros No. 364-864365-27 del BANCOLOMBIA identificada asi.1) Razén Social
Corporacion de Alta Tecnologia para la Defensa - CODALTEC 2) NIT: No.900.576.075-9 3) Ciudad de
origen del NIT: Bogota 4) Pals: Colombia 5) Direccion: Direccion: Carrera 11 # 94A - 25 Oficina 301 6)
Teléfono: 7557352 - 7557360 7) Entidad Financiera: BANCOLOMBIA 8)Tipo de Cuenta: Ahorros 9)
Nimero de Cuenta: 364-864365-27 10) Titular de la Cuenta: Corporacion de Alta Tecnologia para la
Defensa - CODALTEC.

CLAUSULA SEXTA - MECANISMOS DE ADMINISTRACION Y CONTABILIZACION DE LOS APORTES:
LA CORPORACION debera asegurar la debida administracion y contabitizacion de los aportes de este
convenio, de acuerdo a lo dispuesto en el articuio 8° del decreto 393 de 1891. En ese sentido, LA
CORPORACION debera destinar un ceniro de costos para los recurses que en viriud de este convenio el

Ministeric de Defensa Nacional- Fuerza Aérea Colombiana le transfiere para la gestion de cada una de las
tres (03) ACTL

CLAUSULA SEPTIMA - PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecucion dei presente convenio es de un
(01) afio a partir de 1a firma de la suscripcion del acta de inicio. No obstante las Partes de coman acuerdo
podran dario por terminado o prorrogario hasta por un término igual al convenio marco vigente. Asi mismo,
las Partes podran dar por lerminado en cualquier momento el presente convenio manifestando por escrito
tal intencidn con una anticipacidn no menor a un (1) mes, sin perjuicio de que las ACTI que se estén
ejecutando, continuen su ejecucion hasta su terminacion.

Seran causales de terminacién del presente Convenio, las siguientes:
1. Por mutuo acuerdo entre jas Partes.

2. Por vencimienlto del plazo de ejecucion, .
3. Porincumplimiento de las obligaciones que lleve a la imposibilidad de ta ejecucion del mismo.
de 9
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DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION (ACTI) ENTRE £L MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - LA CORPORACION DE ALTA
TECNOLOGIA PARA LA DEFENSA-CODALTEC

CLAUSULA OCTAVA - DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y MANEJO DE RECURSOS: El presente
convenio cuenta por parte del Ministerio de Defensa Nacional - Fuerza Aérea Colombiana con el
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 83418 del 30 de diciembre de 2019 en el rubro presupuestal
02-02-02-008-001-01 Servicios de Investigacion y Desarrollo experimental en Ciencias Naturales e
Ingenieria, Recursos 10, que hara parte integral de este convenio.

CLAUSULA NOVENA - PROPIEDAD INTELECTUAL: La propiedad intelectual sobre los resultados
obtenidos por cada una de las instituciones con anteriaridad a la firma del presente convenio seguiran
siendo propiedad de cada una de Jas Partes. Los resultados que se obtengan como producto de fa
ejecucion de los proyectos, especificamente de las tres (03) ACTI a desarrollar por este convenio, asi como
la propiedad infelectual que se pueda reclamar y obiener de estos seran exclusivamente del Ministerio de
Defensa Nacional - Fuerza Aérea Colombiana.

CLAUSULA DECIMA - DESTINACION Y PROPIEDAD DE LOS BIENES: Los bienes tangibles (Equipos),
infangibles (Licencias, Software, Derechos) que se deriven de las actividades de cada una de las tres {03}
ACTI obijeto del presente convenio, seran de propiedad del Ministerio de Defensa Nacional - Fuerza Aérea
Colombiana.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA - MODIFICACIONES: Las disposiciones acordadas en el presente
convenio no seran modificadas, en todo o en parte, sin la previa autorizacién de ambas Partes expresada
mediante documentos escritos y a través de fa enmienda respectiva firmada por las Partes.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - SUSPENSION: Et término de duracion del presente convenio se
suspendera en los evenfos de fuerza mayor, casc fortuito o por acuerdo expreso y escrito de |as Partes
que imposibititen su ejecucion, entendiéndose que la suspension se extendera por todo el érmino en que
persista dicho evento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA - COORDINACION Y EVALUACION: La coordinacion, seguimiento,
control y evaluacion de las actividades originadas en el presente convenio, estaran a carge de un comité
coordinador. Este comité acordara trimestralmente la orentacion que debera darse a las diversas
actividades a realizar conjuntamente en el marco del presente convenio. Los representantes, designados
por fas instituciones, se encargaran en forma conjunta de establecer los términos en que se lievaran a
cabo las actividades especificas de cada proyecto, y en general todos los aspectos que deban
establecerse.

PARAGRAFO UNICO . COMITE COORDINADOR: El Objetivo det Comité Coordinador es el de orientar
la ejecucion del convenio de manera que se ajuste a estrictos niveles de eficacia y transparencia. Producto
de las reuniones rimestrales de este Comité se levantaran actas, las cuales deben ser enviadas a fa
Jelatura de Educacion Aeronautica y a La Corporacion.

El Comité estara integrado por: Minimo por una delegado de la Direccion de Ciencia, Tecnologia e
innovacion de la Fuerza Aérea y el supervisor {cuando se irate de dos personas distintas) y el Coordinador
del Grupo de Geslion de Proyectos e Innovacion de CODALTEC o quien haga sus veces.

Las funciones del Comité de Coordinacion son: _2/
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1. Evaluar periddicamente la ejecucién de las Actividades de ciencia, tecnologia e innovacion del
presente Convenio, para tomar medidas correctivas y preventivas que resulten necesarias.

2. Evaluar periddicamente la evolucidn general del convenio e impulsar los correctivos necesarios.

Analizar y evaluar los resultados de las supervisiones e impulsar los correctivos que sean necesarios.

4. Velar porque el desarrolic del convenio no afecte la buena imagen y fas buenas relaciones de las
Partes con la comunidad.

3. Atender todas aquellas circunstancias no previstas y que puedan entorpecer de alguna manera la
ejecucion del convenio,

6. Aprobar el plan de ejecucién de los recursos del presente convenio.

7. Recibir y aprobar los informes de ejecucion y consolidar el balance final del convenio.

8. Redistribuir los recursos en dinero o en especie siempre y cuando no se aumente el valor total del
convenio, no se modifique el objeto del mismo, ni se adicionen nuevos rubros.

9. Atender modificaciones del cronograma que busquen optimizar el desarrolio de las actividades del
proyecto, siempre que no sobrepasen el término del presente convenio.

L

CLAUSULA DECIMA CUARTA - SUPERVISION: La supervision se realiza con el fin de verificar la
correcta destinacion e inversidn de los recursos y que estos se ejeculen de acuerdo con los cronogramas
de actividades y ejecucion financiera de las tres (03) ACTL. Ei Grupo de Supervision estara a cargo de: el
Director de Ciencia, Tecnologia e innovacion de LA FAC - o quien haga sus veces y el Jefe de ia Division
de Gestion Tecnolégica de LA CORPORACION - o quien haga sus veces. De estas supervisiones se
levantarén actas, las cuales deben ser enviadas a LA FAC y a LA CORPORACION.

Las funciones que realizaran cada uno de los representantes son las siguientes:

e Verificar y certificar que las actividades previstas en el presente convenio se reaficen por cada una
de la partes, para el cabal cumplimiento del mismo.

Supervisar y verificar a commecta inversion de los recursos comprometidos.

Revisar los soportes legales de la ejecucion de los aportes suministrados en el Convenio.
Verificar la entrega de los aportes previstos en el Convenio.

Solicitar informes cuando sea necesario

Impartir instrucciones, sugerencias u observaciones por escrito que estime convenientes.
Revisar los informes presentados en gjecucion del convenio

Validar cuando haya lugar a ello os aportes que surjan en desarrolio de los proyectos que se
ejecuten en el convenio

o L as demas que fueran necesarias.

Para el desarrollo de las anteriores actividades, los supervisores haran uso de las Actas del Comité
Coordinador de! presente convenio, sin perjuicio de que fos supervisores puedan requerir a las Partes
informacion adicional, En caso de requerirse, cada una de las Pares de este Convenio, deberan cubrir en
su integridad los costos o gastos en que incurra su personal para el ejercicio de las labores de supervision
y control, incluyendo los viajes que fueren necesarios, Para estos efectos se haran las previsianes
presupuestales de conformicad con la ley v si es del caso.

-~ PARAGRAFO UNICO - LIMITACIONES DEL SUPERVISOR: Los Supervisores no estan facultados, en
- ningln momento, para adoptar decisiones que impliquen la modificacion de los términos y condiciones
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previstos en el presente Convenio, los cudles inicamente podran adoptarse por las Partes mediante la
suscripcion de modificaciones al Convenio o Enmiendas.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - RESERVA DE LA INFORMACION: Las Partes se obligan a no
suministrar informacion relacionada con el presente convenio a terceros y 2 manejar la misma con la debida
resefva. En tat sentido, (as Partes adoptaran todas las medidas necesarias para garantizar que el personal
gque conozca directa ¢ indirectamente la informacion derivada o que surja con ocasion del presente
convenio, guarde reserva sobre la informacion objeto del mismo. En especial, se comprometen a tomar
todas las medidas necesarias para evitar que esta informacién pueda ser divuigada en cualquier forma o
utilizada en provecho propio o ajeno, de acuerdo con lo mencionado en la presente clausula, asi como a
adoptar las medidas para evitar y corregir, si fuere el caso, 10s efectos que pudieren derivarse de dichas
conductas.

PARAGRAFQ UNICQ: Cada parte se compromete a no publicar ¢ divulgar de cualquier modo la
informacion clentifica o téenica perteneciente a ia otra parte, de la cual aquella pudiera tener conccimiento
gon ocasidn o por efecto de la ejecucion de este convenio, siempre que dicha informacion no sea del
dominic publico o hacerio bajo los compromisgs pactados en protocolos, convenios 0 contratos de
licenciamiento que se suscriban entre fas mismas,

CLAUSULA DECIMA SEXTA - EXCLUSION DE RELACION LABOQRAL: Las Partes son personas
juridicas independientes, con su propio patrimonio, organizacion, autonomia administrativa y elementos
propios; asi mismo, expresan que asumen por si mismas los naturales riesgos de todas sus operaciones.
Por consiguiente, este Convenio no les confiere el caracter de administradores mandantes, agentes,
trabajadores, socios o asociados ni les habilita para su mutua representacion a ningln titulo y, por ende,
no les compromete por ninguna obligacién adquinda por las otras frente a terceros, ni les garantiza la
obtencion de utilidades de ninguna especie diferente al beneficio determinado del objeto.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA - RESOLUCION DE DISPUTAS; En el caso de cualquier disputa entre la
FAC y LA CORPORACION que estén relacionadas con la interpretacion def convenio o con la ejecucién
de los términos de éste o cualquier materia que surja de los mismas, la FAC y LA CORPOBACION debera
solucionarse de una forma amigable entre el Representante Legal de LA CORPORACION y el Jefe de
Educacion Aeronautica de la FAC. Cualquier decisidn tomada, ¢ concesidn hecha, de conformidad con
cualquier resolucion de la disputa sera definitiva y vinculante para la FAC y LA CORPORACION.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA - INDEMNIDAD: Las partes se comprometen mutuamente a mantener
indemne a fa contraparte, contra todo reclamo, demanda, accion legal, dafo y costo que pueda causarse
0 Surgir por causa de acciones u omisiones en que incurran la parte o sus empleados, asi como de
reclamaciones laborales de cualguier indole.

CLAUSULA DECIMA NOVENA - REGIMEN LEGAL APLICABLE: Este Convenio y todas sus enmiendas
seran regidos e interpretados de acuerdo al derecho privado de la ley colombiana, conforme a lo
establecido en el paragrafo del articulo 8 del decreto 393 de 1991, el decreto 591 de 1991, sus decretos
reglamentarios y demas normas concordantes.

CLAUSULA VIGESIMA - DOCUMENTOS: Forman parte integral del presente Convenio los siguiente
documentos:
1. Convenic Marco Interinstitucional MDN-CODALTEC
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Estudio Previo

Fichas técnicas de las tres (03) ACTI objeto del convenio '

El certificado de existencia y representacion de LA CORPORACION

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Concepto juridico DEAJU Convenio Derivado MON/FAC — CODALTEC

Todos los demas documentos que se relacionen con el objeto y desarrolio de este Convenio.
Plan de ejecucion del Convenio

Cronograma de actividades

©XNDOE WM

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA - CESION: El presente convenio no podré ser cedido ni parcial ni
fotalmente por ninguna de las Partes a persona natural o juridica alguna, nacional o extranjera, sin previa
autorizacion escrita de la FAC, pudiendo éste reservarse las razones que tenga para negar dicha
autorizacion y aplicando lo dispuesto en el Codigo de Comercio sobre la materia.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos legales y
contractuales el domicitio sera la ciudad de Bogota D.C. Colombia.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA - LIQUIDACION: EI presente Convenio debera liquidarse dentro de
los tres meses siguientes a su terminacion. Este plazo podra ampliarse de comin acuerdo entre las Partes.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA - PERFECCIONAMIENTO: EI presente Convenio se perfecciona con la
firma de las Partes.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - NOTIFICACIONES: Las notificaciones o comunicaciones entre las
Partes en relacion con este Convenio seran enviadas a las Partes a las siguientes direcciones:

A LAFAC:

FUERZA AEREA COLOMBIANA - JEFATURA DE EDUCACION AERONAUTICA
Direccion: Carrera 54 No. 26-25 Bogota Colombia
Email:ricardo.paredes@fac.mil.co

A LA CORPORACION DE ALTA TECNOLOGIA PARA LA DEFENSA:
Direccion: Carrera 11 # 94A - 25 Oficina 301 Bogota Colombia.

Email: jsiabato@codaltec.com

El cambio de direccion, teléfonos o fax ser nofificado oportunamente a la otra Parte.

Para constancia se firma en Bogota D.C. a los 3 OIC 201 o
POR LA FAC, POR LA CORPORACION
loT C;ZRARDO BENAVIDES GONZALEZ GR. (RA) J EZ RUIZ
Jefe de Educacion Aeronautica Gerente Corpordcion de Alta Tecnologia para la Defensa

Ministerio de Defensa Nacional
Fuerza Aérea Colombiana
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FUERZA AEREA COLOMBIANA Cédigo: DE-DEAJU-FR-025

FORMATO ACTA DE LIQUIDACION Version N°: 03

BILATERIAL DE CONVENIOS Vigencia: 30-07-2024

ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DEL CONVENIO ESPECIFICO ESPECIAL No.001-2019 DE
COOPERACION PARA LA ADMINISTRACION DE ACTIVIDADES DE CIENCIA, TECNOLOGIA E
INNOVACION (ACTI) ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AEREA COLOMBIANA
Y LA COORPORACION DE ALTA TECNOLOGIA PARA LA DEFENSA - CODALTEC

El Sefor Brigadier General EDGAR ALEXANDER SALAMANCA RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadania No.
79.537.052 de Bogota D.C, actuando en calidad de JEFE DE LA JEFATURA DE EDUCACION AERONAUTICA Y ESPACIAL DE
LA FUERZA AEREA COLOMBIANA, nombrado mediante resolucion Ministerial No. 2262 del 27 de diciembre de 2023, debidamente
posesionado, facultado para celebrar convenios de conformidad con la Resolucion Ministerial 4223 de 16 de junio de 2022, quien
actia en nombre del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEREA COLOMBIANA, con NIT. 899999102-2, quien
para los efectos del presente documento se denominara MDN-FAC, por una parte y la sefiora Coronel NILSSEN JANETH
GUTIERREZ SUAREZ, identificada con la cédula de ciudadania No. 42.110.825 de Pereira, mayor de edad, domiciliada y
residenciada en Bogota D.C, quien obra en su calidad de gerente y representante legal de la CORPORACION DE ALTA
TECNOLOGIA PARA LA DEFENSA - CODALTEC, proceden a liquidar de comtn acuerdo el CONVENIO ESPECIFICO ESPECIAL
No. 001-2019 DE COOPERACION PARA LA ADMINISTRACION DE ACTIVIDADES DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
(ACTI) en los siguientes términos:

Objeto del Convenio, el cual consistio en: Aunar esfuerzos para la gestion y administracion de cuatro (04) Actividades de
Ciencia, Tecnologia e Innovacion (ACTI) que incluyen, proyectos de investigacion, desarrollo tecnol6gico e innovacion
(I+D+i) y actividades que permitan fortalecer el SCTel identificados como necesidades a resolver en las diferentes
Unidades y dependencias de la institucion, asi:

Id ACTI

Fortalecimiento Sistema de Ciencia, Tecnologia e Innovacion de la FAC

Investigacion cientifica y desarrollo tecnoldgico, desarrollo de nuevos productos y procesos, creacidn y apoyo a
1 Centros cientificos y tecnoldgicos, y conformacion de sedes de investigacion e informacion. (Numeral 1 del articulo
2 del Decreto 591 de 1991).

Difusién cientifica y tecnoldgica, esto es, informacion, publicacion, divulgacion y asesoria en ciencia y tecnologia.
2 (Numeral 2 del articulo 2 del Decreto 591 de 1991).

3 Cooperacion cientifica y tecnologica nacional o internacional. (Numeral 6 del articulo 2 del Decreto 591 de 1991).

4 Proteccion de la Propiedad Intelectual de la Fuerza Aérea Colombiana (Numeral 5 del articulo 2 del Decreto 591 de

1991),
APORTES DEL CONVENIO:
PARTES DEL VALOR EN VALOR EN VALOR TOTAL deac Zrﬁ';(ﬁa':s":‘:.';.ones .
CONVENIO DINERO ESPECIE DEL APORTE uer el
reducciones efectuadas)




FUERZA AEREA COLOMBIANA Cédigo: DE-DEAJU-FR-025

FORMATO ACTA DE LIQUIDACION Version N°: 03
BILATERIAL DE CONVENIOS Vigencia: 30-07-2024
APORTE MDN-FAC | $1.624.125.418 $0| $1.624.125.418 $1.624.125.418
APORTE CODALTEC -
EN CAPACITACION $0 $ 25.000.000 $ 25.000.000 $ 25.000.000
VALORES TOTALES | $1.624.125.418 $25.000.000] $1.649.125.418 $1.649.125.418
DESARROLLO DEL CONVENIO:

1.- De conformidad con lo sefialado en la Clausula Primera del modificatorio No. 3 del Convenio Especifico Especial de Cooperacion
No. 01 de 2019, se establecié ampliar el plazo por el término de cuatro (04) meses contados a partir del vencimiento del alli establecido
(31 diciembre de 2021), es decir el plazo de ejecucién del convenio quedara hasta el 30 de abril de 2022.

2. - Que él dia 31 de diciembre de 2018 la FAC y LA CORPORACION DE ALTA TECNOLOGIA PARA LA DEFENSA -CODALTEC
suscribieron el Convenio Especifico Especial No. 001-2019 de Cooperacién para la Administracién de Actividades de Ciencia,
Tecnologia E Innovacion (ACTI) que tiene por objeto “Aunar esfuerzos para la gestion y administracién de cuatro (04) Actividades
de Ciencia, Tecnologia e Innovacion (ACTI) que incluyen, proyectos de investigacion, desarrollo tecnoldgico e innovacion (1+D+i) y
actividades que permitan fortalecer el SCTel identificados como necesidades a resolver en las diferentes Unidades y dependencias
de la institucion”.

Con el Presupuesto, la FAC aportara recursos financieros por un valor de MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES
CIENTO VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE ($ 1.564.125.418).

Recursos en especie aportados por CODALTEC correspondiente a VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($25.000.000)
- Que el dia 13 de abril de 2020 se celebré el modificatorio No. 01, en el cual se modificé:
a) CLAUSULA PRIMERA: - Modificar la CLAUSULA PRIMERA - OBJETO, la cual quedara asi:

El presente Convenio tiene por objeto aunar esfuerzos para la gestion y administracion de Cuatro (04) Actividades de Ciencia,
Tecnologia e Innovacion (ACTI) que incluyen, proyectos de Investigacion, Desarrollo tecnologico e Innovacién (1+D+i) y actividades
que permitan fortalecer el SCTel identificados como necesidades a resolver en la diferentes unidades y dependencias de la institucion.

b) CLAUSULA SEGUNDA: - Modificar la CLAUSULA CUARTA — APORTES, la cual quedara asi:

El presente convenio permite aunar esfuerzos para el desarrollo de actividades de ciencia, tecnologia e innovacién, la FAC aporta
recursos financieros por un valor de MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL
CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS ($ 1.624.125.418). Asi mismo, LA CORPORACION realizara un aporte en conocimiento
por un valor equivalente a la suma de VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS M/CTE ($25.000.000).

¢) CLAUSULA TERCERA: Modificar la CLAUSULA QUINTA — DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS DESTINADOS PARA LA
EJECUCION DEL CONVENIO, la cual quedara asi:
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La FAC, transferira a LA CORPORACION la suma de MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO VEINTICINCO
MIL CUATROCIENTOS DIESIOCHO PESOS M/CTE ($ 1.564.125.418) con cargo a PAC Cuentas por Pagar 2020 pagadera en
primer trimestre 2020 y SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 60.000.000) con cargo a PAC Abril de 2020, de acuerdo a
disponibilidad por parte de la Direccidn del Tesoro Nacional, para un total de MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES
CIENTO VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS ($ 1.624.125.418).

- Que el dia 03 de marzo de 2021, se celebro el modificatorio No. 02, en el cual se modifico:

a) CLAUSULA PRIMERA: Modificar la CLAUSULA SEPTIMA — PLAZO DE EJECUCION, del Convenio Especifico Especial No. 001-
2019, en el sentido de ampliar el plazo, el cual es de un afio a partir de la firma de la suscripcién del acta de inicio que fue firmada el
15 de abril de 2020, la prorroga sera hasta el 31 de diciembre de 2021; permaneciendo vigente el resto del contenido de la citada
clausula.

- Que el dia 06 de diciembre de 2021, se celebrd el modificatorio No. 03, en el cual se modifico:

a) La CLAUSULA PRIMERA: Modificar la CLAUSULA PRIMERA — PLAZO DE EJECUCION, establecida en el modificatorio No. 2
realizado al Convenio Especifico Especial No. 001-2019, en el sentido de ampliar el plazo por el término de cuatro (04) meses
contados a partir del vencimiento del alli establecido (31 diciembre de2021), es decir, el plazo quedara hasta el 30 de abril de 2022.

3.- De acuerdo con el Informe Final de supervisién con fecha 25 de Julio de 2022, suscrito por el SUPERVISOR el Director Ciencia,
Tecnologia e Innovacion encargado del Convenio Especifico Especial No. 001-2019 por parte de la FAC, certificd el correcto
cumplimiento del objeto y obligaciones pactadas en la Clausula decima cuarta del Convenio y sus modificatorios.

4.- Que, de acuerdo a lo acordado en el Convenio, segun Clausula primera, se efectud la siguiente contratacién derivada:

DESARROLLO GENERAL DEL CONVENIO
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Estudio de Investigacion: *Software para deteccion de drones ~ CT. JOSE DAVID

1 ACTI1 N L ORTEGA 82771472086 82768896915 82768896915 25.751,71
11 ACT| 1 Estudio deimiestigacion: Desartollo de sensores satelales 1. ¢\ rincON 386933.109,04  386.933.109,04 386.933.109 0,00
FACSAT 24°
ifusién cientif 6ai inf -
leu§|on F'lent : cay tesno 6gica, t?sto esj in qrmacwn, ’ MY LUIS CARLOS
2 ACTI2 publicacion, divulgacion y asesoria en ciencia y tecnologia. VILLAMIL 56.703.87199  56.703.871,99 56.703.871,99 0,00
(Numeral 2 del articulo 2 del Decreto 591 de 1991)
Cooperacion cientifica y tecnologica nacional o internacional.  MY. GUILLERMO
3 ACTI3 144.181.80140 144.181.798,00 144.181.798,00 340
(Numeral 6 del articulo 2 del Decreto 591 de 1991) GIRALDO
Y. GUILLER
4 ACTI4 Proteccion de la Propiedad Intelectual M ((;,IL;II\.II:IE OMO 54.300.000,00  54.300.000,00 54.300.000,00 0
Gastos Financieros (0.05%) 8.120.627,09
Administracion CODALTEC (9%) 146.171.287 62

Ejecucion Detallada

ACTI-1 Estudio de Investigacion: "Software para deteccion de drones a través de audio - Fase de Implementacion"

Asesoria en la defeccion de la presencia de drones a través de analisis de sefiales eleciromagnésicas

11 CTO77/2020 SERVICIOS TECNICOS Universidad EAFIT 25.866.971,00
frasmisdas por FHSS 5 !
12 CTOGI00  Servidostcnicos de para efectiar DTN ST TR PERSONAL CIENTIFICO JUAN DANIEL OCAMPO PAVAS s 27.600.000,00
sistema de deteccion de drones.
Servicios tcnicos de invesigacion para la creacion de datase's de imagenes en el especiro infrarrojo y
g 741 , PER 500,000,
13 cromz  FCRR e s a8 ERSONAL CIENTIFICO RUBEN SUAZA $ 34.500.000,00
Servicios tcnicos de invesigacion para la creacion de datasets de imagenes en el especiro infrarrojo y
14 CTO75/2020 ) PERSONAL CIENTIFICO JAIRO ANDRES RIOS 20.700.000,00
audio para el jenio de imos de inteligencia artficial para el sisiema de deteccion de drones O
15  CTo7arozp  Servidosdeapoyoeniagesion F=an g Y deldesarrolo  epSONAL CIENTIFICO LUZ ANNY GIRALDO 3 4,600.000,00
del proyecto drones Il
16 CTO.1o4000  Aduisicion de equipos para el desarrolo el proyec “Sofware para deteccion de drones a ravés de EQUIPOS TILE s 12418374200
audio - Fase de implementacion™
17 CTO.99/2020  Fabricacidn de estruciuras para el protodpo operacional del nodo sensor del sisiema de deteccion de drones SERVICIOS TECNICOS INTERTELCO $ 21.301.000,00
ORDEN DE Asesorias para el disefio e implementacion de una cadena de amplficacion y fransmision en radiofrecuencia
1, SERVICIOS TECNICOS CODALTEC 30.000.000,00
GERENCIA 19/2020 para las bandas GPS/GLONASS L1/G1 y L2/G2, WiFi 2.4GHz y WiFi 5.8GHz. O '
Asesorias para el disefio, desarrolo e i ion de de ia Ariicial a la medida
19 CTO.137/2020 ol tie oL ‘ 9 3 SERVICIOS TECNICOS UNIVERSIDAD EAFIT 30.000.000,00
para para la defeccion y dlasiicacion de objetos de interes con sensores de video en el especiro visible v
110 CTO.A74/2000 Adquisicion de equipos radio DI D T Y SR S O EQUIPOS RED COMPUTO S 176.400.791,00
afravés de audio - Fase de Wmn
19 | e [ S T S I D R RS S TS Ea0 EQUIPOS METRICOM s 83215.939,27
implementacion’
112 CTO.64/2000  SerVidos tecmicos y de apoyo en la gesion documental para el desplegue de un protospo operadonal del pepcna) CIENTIFICO CRISTIAN CAMILO GOMEZ SARASA s 20.700.000,00

sisiema de deteccion de drones.
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9122020 & Viaticos para desarrollar Pruebas para la implementacion de una cadena de amplificacion y fansmision en
113 121122020 radiofrecuencia para las bandas GPS/GLONASS L1/G1 Y L2/G2, Wil 2.4GHz y Wiil 5.8GHz. Pruebas de SALIDAS DE CAMPO JAIME ANDRES CAMPOS TRIVINO 420.000,00
integracion RADAR SINDER en CODALTEC Villavicencio
9122020 & Viasicos para desarrollar Pruebas para la implementacion de una cadena de amplificacion y ransmision en
1.14 \ompe  "edoFecuencia para las bandas GPSIGLONASS L1/G1 Y L2/G2, Wil 24Grz y Wi 5.8Gz. Pruebas de SALIDAS DE CAMPO JOSE DAVID ORTEGA PABON 720.000,00
integracion RADAR SINDER en CODALTEC Villavicencio -
a0 8 Vigticos para desarrollar Pruebas para la implementacion de una cadena de amplificacion y ransmision en
1.15 121122020 radiofrecuencia para las bandas GPS/GLONASS L1/G1 Y L2/G2, Wil 2.4GHz y Wifl 5.8GHz. Pruebas de SALIDAS DE CAMPO JOHAN SEBASTIAN MOLINA CARDENAS 420.000,00
integracion RADAR SINDER en CODALTEC Villavicencio -
Tiquetes Rionegro-Bia-Rionegro. FECHA : 09 Diciembre del 2020 a 12 Diciembre del 2020 JAIME
1.16 2 o CAMPOS TRMINO SALIDAS DE CAMPO LATAM 421.470,00
Tl 111272000 QR o oo et U RREGIAR IS DR (2 202 DK b e 2an M SALIDAS DE CAMPO LATAM 42147000
ORTEGA PABON
1.18 CTO. 202/2020  Suministro e instalacion de sistema de enfiamiento para el cenro de dafos del CETAD EQUIPOS SOLOGEM 7.401.800,00
119 CTO. 377201  Adauisicon de equipos para el L para == EQUIPOS INTERTELCO 84.428.5%,00
implementacion’
Vialicos, Pruebas para la implementacion de una cadena de amplificacion y ransmision en radiofrecuencia
para las bandas GPS/GLONASS L1/G1 Y L2/G2, Wifi 2.4GHz y Wi 5.8GHz. Pruebas de integracion JOHAN SEBASTIAS MOLINA / MARLON
120 18032021 oapAR SINDER JOHANSEBASTIAN MOLINA $420.000 Y MARLON BEDOYA $420,000 + $200,000 UL BEDOYA s
TRANSPORTE TERRESTRE BTA-V/CIO-BTA
Tiquetes Pruebas para la implementacion de una cadena de ampiificacion y ransmision en radiofecuencia
1.21 9/04/2021 para las bandas GPS/GLONASS L1/G1 Y L2/G2, Wi 2.4GHz y Wil 5.8GHz. Pruebas de infegracion SALIDAS DE CAMPO AVIATUR 360.000,00
RADAR SINDER. JOHAN SEBASTIAN MOLINA y MARLON BEDOYA.
12| creEm [ e DD e T S AR AR EQUIPOS RED COMPUTO 63.735.840,00
implementacion’
" R = .
1.23 COMPRA EN LINEA o Y Y=l e PUBLICACIONES Y PATENTES GRAMMARLY 2.338.048,48

articulos cientificos y oras acvidades de apropiacion social del conocimiento

1.24 COMPRA EN LINEA

1.25

1.31

132

CTO. 59/2021

3/06/2021 a
5106/2021

30406/2021

CTO.882021

CTO.11712021
03/10/20201 al
08/10/2021

03/10/20201 al
08/10/2022

ORDEN DE

SERVCIO 30-2021

1172021

09/11/2021 a
14/11/2021

16/11/2021 AL
191172021

09/12/20201 AL
10/12/2021

Compra wieb de elementos para el protofipo experimental de inhibicion de sefiales
en 2.4GHz, 5.8GHz y GPS

Disefio, ei on de una paralai
diferentes componentes del sistema de inhibicion de sefales.

on de los

Vialicos terrestres para JOHAN SEBASTIAS MOLINA con el fin de realizar Toma y andlisis de datos del
especro Sco en i de aero Viasicos 152.000 + $150.000
(apoyo traslado terrestre en la ruta Rionegro — Puerfo saigar)

Adquisicion de licencias

Servicios tcnicos para efectuar aciividades de desarrolio Backend y Frontend para el sistema de
deteccion de drones.

Adquisicion de equipos para el on de drones - Fase de

implementacion”

del proyecto para

Viasicos para vigjar a Cucuta a realizar Prueba de campo sistema deteccion de drones

Tiquetes Rionegro. AnSiogquia — Cucuta Norte de Santander para reaizarPrueba de campo sistema
deteccion de drones

Servicios tcnicos para el sistema de defeccion de drones A Favés de audio y implementacion

Tiquetes Medelin-Bogota-Bogota-Medeliin para Jaimes Campos con el fin de realizar prueba de campo de
implementacion de drones

Viascos prueba de campo de implementacion de drones

Viascos ey sento de i on de fuentes primarias y

Viaicos Pruebas funcionales sistema de inhibicion CODALTEC y CERBAIR

EQUIPOS

SERVICIOS TECNICOS

SALIDAS DE CAMPO

PUBLICACIONES Y PATENTES

PERSONAL CIENTIFICO

EQUIPOS

SALIDAS DE CAMPO

SALIDAS DE CAMPO

SERVICIOS TECNICOS

SALIDAS DE CAMPO

SALIDAS DE CAMPO

SALIDAS DE CAMPO

SALIDAS DE CAMPO

MOUSER ELECTRONICS

INTER-TELCO S.AS.

ST. MOLINA CARDENAS
JOHAN SEBASTIAN

CLICKUP

JUAN DANIEL OCAMPO PAVAS

INTERTELCO
CT. ORTEGA PABON JOSE DAVID
ST.MOLINA CARVAJAL JOHAN SEBASTIAN
CT. ORTEGA PABON JOSE DAVID
ST.MOLINA CARVAJAL JOHAN SEBASTIAN

PELAGOS DRONES

LATAM

CAMPOS TRVINO JAIME
ANDRES,ORTEGA PABON JOSE
DAVID Y CORTES SUAREZ JULIAN
ESTEBAN

TC. JIMMY ANDERSON FLOREZ

MY.CAMPOS TRIVINO JAIME
ANDRES Y T4.GUZMAN ENCISO SERGIO

10.841.545,00

14.000.000,00

302.000,00

276.672,38

2.300.000,00

17.255.000,00

1.400.000,00

698.220,00

1.785.000,00

316.560,00

2.100.000,00

420.000,00

280.000,00
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9M122021AL  Tiquetes Medelin - Bogoia - Bogota - Medelin y ayuda terestre para prusbas de funcionales sisema
1.37 1411272024 inhibicion C Y Serva. para campos Jaime y Guzmén Sergio SALIDAS DE CAMPO AVIANCA'Y VIVA AIR $ 1.078.956,00
10/12/2021 AL X ) i N MY.CAMPOS TRIVINO JAIME
1.38 122024 Viaticos Pruebas funcionales sistema de inhibicion CODALTEC y CERBAIR SALIDAS DE CAMPO ANDRES ¥ T4 GUZMAN ENCISO SERGIO $ 280.000,00
Prestar servicio de asesoria para I evaluacion, analisis y prueba funcional del despliegue con tecnologias
1.39 CTO.51/2022  Docker/Kubemetes de componentes de sofiware de sistemas de defeccion de drones a ravés de audio SERVICIOS TECNICOS DATAVITI $ 6.738.353,00
fase implementacion, para el cumplimiento del Convenio 001 - 2019 FAC CODALTEC
140 CTO.85/2022  Equipos para &l Sistema de deteccion de Drones a raves de audio - Fase Implementacion EQUIPOS SEALMEE LB L $ 5.301.995,02
LTDA SYSE LTDA
25022022 a . . - ST. JULIAN ESTEBAN CORTES
141 01032022 Viadicos para realizar prueba de campo sisiema defeccion de drones SALIDAS DE CAMPO SUAREZ $ 304.000,00
1/03/2022 a . . ” ST. JULIAN ESTEBAN CORTES
142 0302 Viaticos Prueba de Campo Sistema de Deteccion de Drones SALIDAS DE CAMPO SUAREZ $ 304.000,00
143 19/03/2022 Tiquetes Bogota - Rionegro, para Instalacion radios y prueba de Campo Sistema de Deteccion de Drones SALIDAS DE CAMPO MY"J m‘;m;:ggm $ 362.840,00
144 17:03:‘2022 oL Viaficos Bogota - Rionegro Instalacion radios y prueba de Campo Sistema de Deteccion de Drones SALIDAS DE CAMPO MY. CAMPOS TRIVINO JAIMES ANDRES $ 280.000,00
145 Zm Viaticos Presentacion protoipo Sisiema de defeccion de Drones Fase 2 SALIDAS DE CAMPO TC. JIMMY ANDERSON FLOREZ ZULUAGA  § 279.160,00

A continuacién, se relacionan los ingresos a inventarios a almacén de la presente ACTI

1.10

implementacion”

Adaquisicion de equipos para el desarrolio del proyecto “Softwiare para

I deteccion de drones a ravés de audio - Fase de implementacion™ EELAES
©T0. 562020 Fabricacion de estruciuras para el profoipo operacional del nodo sensor del SERVICIOS
) sistema de defeccion de drones TECNICOS
Adquisicion de equipos radiofrecuencia para el desarrollo del proyecio
CTO.174/2020 *“Softwiare para defeccion de drones a ¥aves de audio - Fase de EQUIPOS

COINSI

INTERTELCO

RED COMPUTO

SWITCH PLANET 1GS-4215-4P4T 4 $ 6.904.427,60
Regleta De Alimentacion Stanley 31608 shopmax 6-oufiet Metal 4 $ 1.309.280,84
ORICO Aluminio Hub USB 3.0 4 $ 436539086 § 124.183.742,00
Céamara FLIR FB-650-0 2 $ 59.964.802,12
Computador indusirial, advantech ARK 4 $ 51.639.840,5
Estructura de 2 me#ros de perfl cental 1 $ 333200000
Estructura de 3 metros de perfil central 1 $ 2.737.000,00
$  21.301.000,00
Cajas para componenies electronicos 4 $  10.472.000,00
Cajas para baterias 2 $ 4.760.000,00
Radio Definido por software, USRP E313, fabricante Etus research ,
proteccion IP67, 2X2MIMO, 70 MHz - 6GHz £ O HERIRS
Antena HyperLink HG2458-08DP-4NF Flat Panel 16 $ 2270592352
Kit montante para antenas HGX-PMT06 16 $ 2.937.491,20
Conector N Male - N Male, 40 cm de longitd, Fecuencia de O REED
operacion desde DC hasta 5.8GHz, para conexion USRP E313a 16 $ 1.782.144,00
antena HG2458-08DP-ANF
Conector N Male - SMA Male, 40 cm de longitud , frecuencia
de operacion desde DC hasta 5.8GHz, paraconexion antena 6 $ 1.359.456,00

HG2458-08DP-4NF a conector SMA

3000001926
00-10078011
00-10078012
3000001926
3000001926
3000005892
3000005892
3000005892
3000005892

3000001927

00-10078018

00-10078019

00-10078020

00-10078021
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B B 2 s e rp—
Mo copio S de 800l e ichot, e , J— R
me?w:mﬁ%ﬁmuﬁ :nd.ﬂ:'m ® 1 $ 657.533,17 000-9955515
e 1 s s 00685516
e 1 s s 00685517
e 1 s 3uemn 0010038629
c»:bmfn:b;x 1:656;0f|o$gu::aﬂ orcane 10 $ 778.657,70 000-8965518
R 2 s 2emosis 3000005592
Ampiicador RF de potencia + disipador incluido del fabricante F—

opera en 12 banda ente 1800 Mz hasta 1 $  15.033.29261 3000000767

4000 Mz, referencia ZHL-16W-43-S+ - 1 unidad

Adquisicion de equipos para el desarrolio del proyecio “Sofiviare Ampliicador RF de potencia + disipador incluido del
111 CTOASYZ0R0. s Getecciin de drones - Fase G implementacion” ERURCS METRICOM  cprcante Minicircus, opera en Ia banda comprendida enve 1 s tssaseyy O BSINT ey
B00MHz hasta 6000MHz, referencia ZHL-5W-63-5+ - 1 unidad
Acoplador bidireccional SMA del fabricante Minicircuits, opera en la
banda comprendida entre 700MHz hasta 6000 MHz, referencia 4 $ 3.633.735,92 000-9965519
ZFBDC16-63HP+
Carga RF SMA de 500 del fabricante Minicircuits, operaen la
banda comprendida desde DC hasta 12000Mtz, referencia ANNE- 8 $ 457.657,34 000-9970619
50L+
Atenuador coaxial SMA de 10dB del fabricante Minicircuits , referencia
EVI-10+ - 4 uni 4 $ 594.070,61 00-10036928
Sensor de potencia coaxial SMA del fabricante Minicircuits , referencia 4 s 297620276 000.8955520
ZX47-40+
Cable coaxial SMA de 18" de longitud del fabricante Minicircuits,
e 2 $ 18168680 0009965521
Combinador de potencia de 4 puerfos SMA del fabricante
5 ack, G2 PE20S0014 — 1 $ 15.315746,15 3000005892
Cable coaxial SMA de 48 de longitud del fabricanie Fairview 000-99655:
Microwiave, referencia  FMC0202400-48 - L $ HEREND 2
Antena de ulta banda ancha Spo Vivaldi de ranura gradual,
Sabri por RF S . cia UWB3 - 1 $ 1.072.817,27 000-9955523
Aenuador de precision coaxial SMA del fabricante 1 $ 1.120.00,54 000.8955524

Minicircuits, referencia BW-S20W20+

Suminis#ro e instalacion de un sistema de enfriamiento de minimo
Suministo e instalacion de sistema de enfiamiento para el centro de datos del 60.000 biu, trifasico 220 volios, con condensadora y fancoil o
1.18  CTO. 20272020 CETAD EQUIPOS SOLOGEM i gas refigerante minimo R410 con jos y aisiantes 1 $ 7.401.800,00 $§  7.401.800,00 3000000768
8po rubatex para una distancia minima de 6 megros en cobre
Radio Definido por sofiwiare USRP E313 2 $  71.400.000,00 3000002180
Cable coaxial SMA de 48" referencia FMC0202400-48 4 $ 3.370.318,00 4908587061
Adquisicion de equipos para el desarrolio del proyecio “Sofiwiare para Cable coaxial SMA de 18° referencia 141-185M+ 6 $ 843.234,00 4908587061
1.19 CTO. 3712021 ion de drones - Fase de implementacion” EQUIPOS INTERTELCO $ 84.428.5%,00
Cable coaxial SMA de 6° referencia 141-65M+ 4 $ 485.044,00 4908587061
Antena omnidireccional 2.4GHz 1 $ 4.760.000,00 3000002180
Antena omnidireccional 5.8GHz 1 $ 3.570.000,00 3000002180
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1.2

123

124

CT0.50/2021

COMPRA EN
LINEA

COMPRA EN
LINEA

Adquisicion de equipos para el desarrolio del proyecto “Softwiare para
defeccion de drones - Fase de implementacion”™

Adquisicion de icencias Overieaf Collaborator y Grammarly para la
produccion de articulos cientificos y otras acividades de apropiacion
del conocimiento

Compra web de elementos para el profosipo experimental de inhibicion de

iales
en 2.4GHz, 5.8GHz y GPS

EQUIPOS

PUBLICACIONES
Y PATENTES

EQUIPOS

RED COMPUTO

GRAMMARLY

MOUSER
ELECTRONICS

Mean Well SDR-240-24,0UT=24VDC 10A240W  / IN: 120AC

MeanWell SDR-480-24,0UT=24VDC 20A 480W / IN 120AC
Mean Well SDR-480-48,0UT=48VDC10A 480W / IN 120AC

MeanWell MDR-60-5,0UT = 5VDC 60W 10A/IN 120AC
SensorDe Temperatra Ds18020 Con Sonda Sumergible
Motor Paso A Paso Nema 23 23hs8430

Controlador de mofor paso a paso Digital DM556, 2 fases, 5.6A,
para molor paso a paso

PLC Controlino MAXI
Reléde estado solido 25 Amp DC-DC
Swiitch 24 puerios gigabit

Camara PTZ visual térmica con soportede paredy fuentede
alimentacion

Microiono UMIK-1
Muliplexor USB 3.0
Extension USB 3.0

Computador indusial Kingdel

Licencia Grammary

Licencia Overleaf Collaborator

ANNE-50L+

Liaves inglesas Torgue wirench 5 in-bs

RF CABLE BNC St Plug-BNC St Plug RG-58 36in

Cable RF STRT PLUGS 316 36"

RF Straight SMA Plug to Straight SMA Plug

RF - En seies ADAPTER BNC FEMALE TO SMA MALE GOLD

RF - Enfre series SMA F/BNC F-ADAPATADOR

RF - En senies RF Adapior SMA (Male) to SMA(Female) Right Angle
Celular Muliband Dipole Dome Antenna, Extemal Panel Mount, N Jack
QOutdoor Single Vert White 617-7125MtHz

SMA Jack to N Plug Adapier

Herramientas de desarrollo de circuitos integrados de logica
programable DEQ-NANO (4CE22F) CYCLONE FPGA DEV KIT 101

Antenas Raiwiay Rooflop, Tetra, DVB-T, 2G/3G/4G cellular and Wil
2.4/5 Gtz bands, 8dBi, versical polarized; Connector N, jack (f)

Interrupiores coaxiales SWITCH & DRIVER / SMA RoHS

ARM - MCU 16/32-BITS MICROS

ARM Biuetooth 5 & 802.15.4 Nucieo Pack includes USB dongle &
Nucieo-64, STM32WBS5

Direcsion Sensing and +/-15-kV ESD Protect 20-DSBGA -40 o 85

o

@ b e e p o P e o @

@

$

$

887.039,09
288287972 3000004444
151158972 3000004444
532639,51 3000004444
15120021 010219455
1.370880,00 0010218457
383.009,58 010219458
$ 637358000
582120035 3000004444
504.766,65 0010218459
213698035 3000004444
28,883,598 3000004444
220752021 00-10218460
57456195 00102194651
262875,80 00-10218462
5626.640,00 3000004444
117.879,00 00-10121755
584.851,00 00-10121756
S2T90 ¢ pxpoapay 010123048
54126474 00-10121757
541.264.74 0010121758
606.375,00 00-10234015
680.483,00 00-102339%9
2870400 00-10234000
265.858,00 00-10234001
£.156,00 0010234002
232820 001026014
171.376,00 00-10234003
408.928,00 00-10234006
88.108,00 00-10234004
§ 1084154500
237.358,00 00-10234005
360.940,00 00-10234013
394.102,00 00-10234007
1.888.597,00 00-10234008
1.193.54,00 00-10234009
145.488,00 00-10234010
4526800 00-10234011
20700 00-103234012
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_ i Licencia anuaCick Busiess (Google S50 -God Foidr
127 3008021 m""“pa:e :‘"“‘a. Wi&;’; m."’.":b"e EEDE Pﬂ“‘,;fgﬁ';gs CLICKUP @T& mm;my”ﬁ & 1 $  26ET38 § 2667238 0010156931
A Tracking -Workload)
Adquisiion de equipos para desplegar un protoipo operacional del sisiema de Rao eniace ARFEER 604R 4 $ 1190000000 3000000091
129 CTO.7/2021  deecrién de drones conformado con 1 estacin centaly nodo sensar de EQUIPOS INTERTELCO $ 1725500000
e T Mezan WelSDR480.45,0UT=48VDC10A 480W / IN 120AC 5 $ 5350000 3000000091
Trigode 2 S 100 3000002089
) ] ; ) SOFTWAREY o) jch TPk TL-561024D 2 $ 104000050 3000002009
D | GoEe :r:‘lewn;np:;; e g e s e e e EARCS Espiﬁm RouerTP.Link 4 s meonm 0 SUS2
LTDA SYSE LTDA

Rao enlace Nano Sizson loco M Utiguis 561z 6 $ 3297 3000002089

TOTALES 50334183131 [ § sonseromans] |

ACTI-1.1 Estudio de investigacion: "Desarrollo de sensores satelitales FACSAT 2.4"

Servicios tcnicos para el suminisiro y configuracion de un servidor
para la plataforma FACSAT-1 y 2 que cuente con el sofware Linux
08, Rotor coniroller, Csp-doppler, Csp-term, MS100 Command & SERVICIOS

111 CTO. 192/2020 Management SDK, Ms100 Mission Library, Gsweb con el fn de TECNICOS GOMSPACE $ 96.285.525,00
desarrollar el proyecio “Estudio de Invesigacion para el Desarrollo de
Sensores Satelitales FACSAT-2.4 (USD$25,305%4000)
Servicios t&cnicos para la fransferencia de conecimiento en desarrolio
de sofware de encriptacion y sofware de conirol de mision del SERVICIOS
1.1.2 CTO.82/2021 FACSAT-2 de uso exclusivo para la Fuerza Aérea Colombiana, en el TECNICOS GOMSPACE $ 200.647.584,04

proyecio Estudio de Invesigacion para el Desarrollo de Sensores
Sateliales FACSAT-2.4

ACTI-2 Difusion cientifica y tecnoldgica, esto es, informacion, publicacion, divulgacion y asesoria en ciencia y tecnologia.
(Numeral 2 del articulo 2 del Decreto 591 de 1991)




22

23

24

25

26

27

28

CT0.179/2020

CT0.93/2021

08 028-2021
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Servicios para la produccion de texbs (edicion, disefio e impresion) y traduccidn oficial de arficulos cienficos
para la Escuela Miar de Avi “Marco Fidel Sudrez" IMPRESOS Y PUBLICACIONES AGV ARTES $ 16.000.000,00
Servicios de asesoria en ciencia y tecnologia para el sequimiento a los producios de difusion de kos proyecios
CT0.08/2021  de Invesigacion, Desarrolo e Innovacidn (|+D+i) de la Direccion de Clencia, Tecnologia € Innovacion de la SERVICIOS TECNICOS CAMILA PEREZ $ 6.000.000,00
Fuerza Aérea Colombiana.
Servicios de asesoria en ciencia y fecnologia para el seguimiento a los producios de difusion de los proyecios
CT0.55/2021  de Invesigacidn, Desarrolo e Innovacidn (1+D+i) de la Direccion de Clencia, Tecnologia e Innovacion de la SERVICIOS TECNICOS CAMILA PEREZ $ 16.000.000,00
Fuerza Aérea Colombiana.
PAGOEN LINEA  Servicios de Plan Pleno para la paricipacion en la |l Feria Virtual del Libro Académico. IMPRESOS Y PUBLICACIONES RedBooks S.A.S $ 1.200.000,00
Servicios De Traduccion De Texio Y Correccion De Estlo Para Publicacion De Siete (07) Ariculos De
Resutados De Invessgacion Del Proyect. - 3 Ariuos CITAE- 1 Ariuios CIBAE - 1 Arios CETAD IMPRESOS Y PUBLICACIONES LINK EDUCATION $ 10.495.800,00
CTO.110/2021  Servicio de gesion edorial para las publicaciones de la escuela de postgrados FAC -Libros EPFAC IMPRESOS Y PUBLICACIONES JUAN DAVID ARDILA SUAREZ $ 6.000.000,00
Servicio de impresion de placas para los trofeos del Premio de Ciencia, Tecnologia e Innovacion para la
ifusién de resutados sobre los proyecios de 1+D# premiados por 1a FAC IMPRESOS Y PUBLICACIONES SALOHA SAS $ 674.999,99
PAGO EN LINEA  Publicacion de un (01) arficulo de invesigacion en revista South Florida Journal of Development (SFJD) IMPRESOS Y PUBLICACIONES South Florida Publishing LLC. $ 333.072,00
ACTI-3 Cooperacion cientifica y tecnoldgica nacional o internacional. (Numeral 6 del articulo 2 del Decreto 591 de 1991).
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31

32

33

34

35

3.6

CTO. 86/2020

CT0.87/2020

CTO. 141/2020

CTO. 34/2021

24/08/2021 al
28/08/2021

24/08/2021 &
28/08/2021

Adaquisicion de equipos para el proyecio disefio, construccion y
validacion bajo normas isoinvima, de vendladores mecanicos de bajo
cosio y akia eficiencia como estrategia de soporie vendlatorio en pacienies
con infeccion COVID-19

EQUIPOS

Adquisicion de equipes para el proyecio disefio, construccion y
validacion bajo normas ISOINVIMA, de vendladores mecanicos de bajo
costo y akta eficiencia como estrategia de soporte vensiatorio en pacientes
con infeccion COVID-19.

MATERIALES E INSUMOS

Asesoria para el desarrollo hoja de ruta y plan estratégico de CTel dela
FAC

SERVICIOS TECNICOS

Servicios de inferpretacion consecuiva/simutanea para el ‘Congreso :
Internacional de Variabiidad y Cambio Climasco’. EVENTOS ACADEMICOS
Tiquetes para Curso Pre-Antarico 2021 Begota- Caragena -Cartagena-
Bogofa. Fecha: 24/08/2021 al 28/08/2021
-TC. Jorge Giovanni Jiménez Sanchez

-TC. Andrés Cespedes Avia

- CT. Kevin Alexander Chicaeme Ordofiez. PASAJES Y VIATICOS

-TE. Erika Yineth Cardenas Bauista

-ST. Cristhian Anionio Campos Chaparro

-T1. Velasco Vargas Jorge Eliecer
-T2. Edwin Alexander Casallas Moreno

Tiquetes para Curso Pre-Antarico 2021 Cali- Cariagena -Cariagena-
Cali-. Fecha: 24/08/2021 al 28/08/2021 PASAJES Y VIATICOS
-ST. Pablo Andrés Riafio Yara

SMART PROJECTS

SMART PROJECTS

UNIVERSIDAD NACIONAL $  82.000.000,00

SWAP

WINGO

WINGO

$ 2.000.000,00

$ 9.200.000,00

$ 8.568.000,00

$ 2.938.635,00

$ 438.500,00
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24/08/2021 al . a A
37 41081202 Viasicos para Curso Pre-Antarico 2021 de 08 delegados FAC : PASAJES Y VIATICOS
28/08/2021
Pago del curso Pre Antarico 2021 de 08 delegados FAC :
TC. Jorge Giovanni Jiménez Sanchez
-TC. Andrés Cespedes Avila
- CT. Kevin Alexander Chicaeme Ordofiez.
ag  082021A - rp e Vineh Cardenas Baussia EVENTOS ACADEMICOS

Al -ST. Pablo Andrés Riafio Yara

-ST. Cristhian Antonio Campos Chaparro
-T1. Velasco Vargas Jorge Eliecer
-T2. Edwin Alexander Casallas Moreno

Se realiza el desembolso a PABLO ANDRES RIANO YARA de la
compra de (01) Adquisicion de luces quimicas como requisio al
desarrollo de forma exiosa del curso Pre-Antarico.

39 COMPRA EN LINEA MATERIALES E INSUMOS

Adquisicion de materiales e insumes elecironicos, para la repoienciacion
del sistema de peso y balance para Hércules C-130 y desarrollo de un
sistema de control de vuelo de una aeronave no tripulada Spo mulirotor.

3.10 CT0.107/2021 MATERIALES E INSUMOS

Adquisicion de materiales e insumes elecironicos, para el desarrollo de
una aeronave remotamente fripulada (RPA) de ipo mulirotor, para
acvidad de cooperacion ciendica y tecnoldgica.

3N CTO 54/2022 MATERIALES E INSUMOS

TC. Jorge Giovanni Jiménez Sanchez

-TC. Andrés Cespedes Avila

- CT. Kevin Alexander Chicaeme Ordofiez.
-TE. Erika Yineth Cardenas Bautsia

-ST. Pablo Andrés Riafo Yara . 4.480.000,00
-ST. Cristhian Anionio Campos Chaparro
- T1. Velasco Vargas Jorge Eliecer
-T2. Edwin Alexander Casallas Moreno
PROGRAMA ANTARTICO COLOMBIANO s 2,000.000,00
(PAC)
HomeSentry $ 60.000,00
SOFTWARE Y SISTEMAS $ 22.082.840,00
SOFTWARE Y SISTEMAS
ESPECIALIZADOS LTDA $ e

ACTI-4 Proteccién de la Propiedad Intelectual de la Fuerza Aérea Colombiana (Numeral 5 del articulo 2 del Decreto 591 de

1991),

Servicios de asesoria y realizacion de procesos de los Acivos Iniangibles que
profeccion de propiedad Acivos Iniangibles que proieccion de propiedad inielectual

41 AD'(;';;;TO' para garanizar los derechos de la FAC sobre os Acivos Iniangibles que s CLARKEMODET ~ §  1799.19400
desarrolla de Acividades de 1+D+ y forialecer la cufura de a proteccion de la
Propiedad Inieleciual en la FAC y apoyo a la gesion del conocimienio
Servicios de asesoria y realizacion de procesos de profeccion de propiedad
inteleciual para garaniizar los derechos de la FAC sobre los Acivos Intangibles T
42  CT0.31/2021  que desarrolla de Acividadesde |+D+i y forialecer la cukura de la profeccion de la INTELECTUAL CLARKE MODET $  52.500.806,00

Propiedad Inieleciual en la FAC y apoyo a la gesion de Ia proieccion del
Conocimiento.
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PRODUCTOS CIENTIFICOS DEL CONVENIO

A continuacion, se relacionan los productos desarrollados en cada una de las ACTI

ACTI-1 Estudio de Investigacion: "Software para deteccion de drones a través de audio - Fase de Implementacion”

TIPO DE PRODUCTO

PRODUCTO ESPERADO

PRODUCTO ENTREGADO

Producto resultado de
actividades de
generacion de nuevo
conocimiento

Algoritmos para la deteccion de
drones que  operen en modo
wifi extendido y Frequency
Hopping  Spread  Spectrum
(FHSS)

Algoritmos  de inteligencia
artificial para la clasificacidn en
tiempo de ejecucion de drones
en imagenes en el espectro
visible e infrarrojo.

Algoritmos  de inteligencia
artificial para la deteccion de
drones a través de audio

Hace parte del desarrollo del proyecto el cual conforma el
Sistema de Deteccion de Drones que sera usado por la Fuerza
Aérea enfocado a la seguridad de las unidades.

Productos Resultado de
Actividades de Desarrollo
Tecnoldgico e Innovacion

Set de datos de imagenes en el
espectro visible e infrarrojo,
preparadas para el
entrenamiento de algoritmos de
inteligencia artificial

Set de datos de audio
preparadas para el
entrenamiento de algoritmos de
inteligencia artificial

Prototipo operacional del nodo
sensor que integre sensores de
audio, video y radiofrecuencia.

Prototipo  experimental  de
inhibicién de sefiales en 2.4GHz,
5.8GHz y GPS

Hace parte del desarrollo del proyecto el cual conforma y
alimenta el Sistema de Deteccion de Drones el cual seré usado
por la Fuerza Aérea enfocado a la seguridad de las unidades.

Productos Resultado de
Actividades de
Apropiacion Social del
Conocimiento

Articulo cientifico minimo clase C
relacionado con los temas de
investigacion.

Articulo "A review of algorithms, methods, and techniques for
detecting UAVs and UAS using audio, radiofrequency, and
video Applications Technological"

ISSN-p 0123-7799

ISSN-e 2256-5337

Vol. 23, No. 48, pp. 269-285

Mayo-agosto de 2020
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ACTI-1.1 Estudio de investigacion: "Desarrollo de sensores satelitales FACSAT 2.4"
TIPO DE PRODUCTO PRODUCTO ESPERADO PRODUCTO ENTREGADO

Productos Resultado de
Actividades de Desarrollo
Tecnoldgico e Innovacion

Software de encriptacion de
datos del payload usando el
nanodock SDR-Nanomidn
Z7000

El Software por tratarse de un aplicativo no se puede cargar en
la Taxonomia, sin embargo, en el informe técnico se encuentra
el detalle de lo que se desarroll6.

Reporte técnico final de la implementacién y despliegue del
aplicativo de software encriptacién de datos de payload en la
Z7000, con la arquitectura desarrollada e implementacion de los
bloques funcionales para la ejecucién de tareas.

Informe técnico del desarrollo del

médulo de software de
encriptacion de datos  del
payload.

Informe técnico final del aplicativo de software desarrollado para
encriptacién de datos de payload en el segmento espacial y
desencriptacion de datos en el segmento terrestre.
* Centro de Investigacion en Tecnologias Aeroespaciales —
CITAE

« Jefatura de Operaciones Espaciales - JEOES

Informe técnico del disefio de la
arquitectura del software de
control de mision

Informe técnico final del aplicativo de software de control de
misién version Beta, con la arquitectura desarrollada e
implementacién de los bloques funcionales para la ejecucién de
tareas.

+ Centro de Investigacion en Tecnologias Aeroespaciales —
CITAE

« Jefatura de Operaciones Espaciales - JEOES

Productos Resultado de
Actividades de
Apropiacion Social del
Conocimiento

Evento divulgacién de
resultados

Se socializan los resultados obtenidos durante el periodo

de ejecucion del proyecto a toda la comunidad académica

y cientifica que particip6 el dia 22 y 23 de marzo de 2022 en el
workshop “Ciencia, Tecnologia e Innovacion Satelital”, que
contd con la asistencia de 285 personas -Certificado emitido por
el Centro de Investigacion en Tecnologias Aeroespaciales —
CITAE, organizador del evento.

ACTI-2 Difusién cientifica y tecnolégica, esto es, informacion, publicacion, divulgacion y asesoria en ciencia y tecnologia.
(Numeral 2 del articulo 2 del Decreto 591 de 1991)

TIPO DE PRODUCTO

PRODUCTO
ESPERADO

PRODUCTO ENTREGADO
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Productos resultados de
actividades de
generacion de nuevo
conocimiento

06 articulos
Difusién cientifica

Correccién de estilo y traduccion de espafiol a inglés de articulos de
investigacion.

1.Desarrollo mecatrénico del panel de instrumentos del simulador de vuelo
Calima T-90C

2. Desemperio psicofisico en el espacio. Revision sistematica de la literatura
-CIBAE

3.Correccion del bandeo o pérdida de lineas en imégenes satelitales con
redes GAN-CITAE

4.Andlisis de la factibilidad estratégica de la mision espacial FACSAT 2 -
CETAD

5.Metodologia hibridada utilizando PDI y CNN con aumento de datos para la
deteccion de objetos de interés en imagenes aéreas utilizando tecnologias
de inteligencia artificial.

6.Efecto econdmico de la inversion en investigacion-CETAD

01 publicacién de
articulo

“‘Disefio y desarrollo de entrenador de procedimientos y emergencias
aeronave C 130 Hércules" Publicado en la revista South Florida Journal of
Development (SFJD).

ISSN 2675-5459 v.3,n.5,p.5751-5763, Fecha: sep./oct.2022

02 libros publicados
para la EMAVI
(Impresiones).

Pioneras De La Aviacion Mundial - Un vuelo al interior de la formacién de
Oficiales de la  Fuerza Aérea  Colombiana  (1933-2020)
Autores: TC. Yadira Cardenas Posso, TC. Fabian Useche Villafafie ISBN:
978-958-53159-0-7 Afio: 2020

Materiales compuestos. Clasificacién, procesamiento y aplicaciones:
“soluciones para los sectores aeronautico, aeroespacial y defensa’
Autores: Rafael Robayo Salazar, Fernando Delgado, Julian Portocarrero,
José Luis Tristancho, Diego Pérez Mufioz, Maria Paulina Holguin
ISBN: 978-958-53159-4-5 Afo: 2020

Libros digitales
EPFAC

Libro Marco Fidel Suarez -El Ultimo Suefio de Luciano Pulgar.

Autores: Felipe Cifuentes y Tc. Rodrigo Mez

Fuerza Aérea Colombiana Escuela de Postgrados FAC, Editorial Planeta
Colombiana S. A.

[l Feria Virtual del Libro Académico las novedades editoriales EMAVI:
“Pioneras de la aviacién mundial’, “Un vuelo al interior de la formacion de los
Oficiales de la Fuerza Aérea Colombiana”,

“Materiales Compuestos”, “Aportes de la Ingenieria Informéatica” y “Regiones
inteligentes: el factor humano”.

Fecha: 21 de abril y el 6 de mayo de 2021

Productos resultados de
actividades de
apropiacion social
conocimiento

del

Circulacion de
conocimiento -Feria
Virtual del Libro

Feria Internacional del Libro de Cali, Feria Internacional del libro de Cucuta,
Feria del libro del Eje Cafetero y Feria Internacional del Libro de Santa
Martalas novedades editoriales EMAVI de las vigencias 2019, 2020, 2021.

Académico Fecha: 21 de abril y el 6 de mayo de 2021
Servicios técnicos | Servicios de asesoria en Ciencia y tecnologia para el seguimiento a los
de difusién productos de difusidn de los proyectos de investigacion
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ACTI-3 Cooperacion cientifica y tecnolégica nacional o internacional. (Numeral 6 del articulo 2 del Decreto 591 de 1991).

grupos de trabajo

TIPO DE PRODUCTO PRODUCTO PRODUCTO ENTREGADO
ESPERADO
Formacion de Participacion del curso Pre Antartico 2021- Programa Antértico Colombiano
Investigadores (PAC)

Desarrollo de trabajos cooperacion para el proyecto disefio, construccion y
validacion bajo normas ISO INVIMA, de ventiladores mecanicos de bajo
Productos resultados de costo y alta eficiencia como estrategia de soporte ventilatorio en pacientes
cooperacion nacional Promover creacion | coninfeccidn covid-19 en cooperacién con la Universidad ECCI, TECNIMAK,

SYSE LTDA. EQUIPOS

Desarrollo del proyecto repotenciacion del sistema de peso y balance para
hércules C-130 en cooperacion en el CODAF.

Asesoria y el desarrollo hoja de ruta y plan estratégico de CTel FAC

Productos resultados de
cooperacion internacional

Formacion de
Investigadores.

Participacion en el 'Congreso Internacional de Variabilidad y Cambio
Climéatico'.

ACTI-4 Proteccién de la Propiedad Intelectual de la Fuerza Aérea Colombiana (Numeral 5 del articulo 2 del Decreto 591 de

1991).

TIPO DE PRODUCTO

PRODUCTO
ESPERADO

PRODUCTO ENTREGADO

Producto resultado de
actividades de
generacion de nuevo
conocimiento

Producto Tramites
de Propiedad
Industrial ante la
SIC y oficinas de
Patentes
Internacionales

- Pago de anualidad No. 8 en China - Solicitud de Patente PCLO y tramite
en Ecuador del SPS

- SISTEMA DE POSICIONAMIENTO SATELITAL SPS N/Ref.: 2021/2628
Dibujo / Disefio Industrial Nacional N° NC2021/0001304 en Colombia

- Pago documento de entrega de patente en Brasil

- Respuesta requerimiento Guatemala Esquema de Trazado del SPS

- Respuesta requerimiento Pert Esquema de Trazado del SPS

- Pago tasas oficiales por presentacion solicitud de marca No.
SD2021/0081248.

- Pago tasas oficiales por presentacién solicitud de marca No.
SD2021/0081250

- Patente Nacional N° 16/692,183 en Estados Unidos de América - patrén de
camuflado con lineas ondulantes

Dando cumplimiento a la clausula décima tercera - Coordinacién y Evaluacion, se relacionan las actas desarrolladas en el Convenio
Especifico Especial No. 001-2019
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ENTIDAD No. CONSECUTIVO FECHA
CODALTEC 01/2020 10/07/2020
CODALTEC 02/2020 06/10/2020
CODALTEC 03/2020 29/12/2020
CODALTEC 04/2021 29/04/2021
CODALTEC 05/2021 15/08/2021
CODALTEC 06/2021 08/10/2021
CODALTEC 07/2021 07/02/2022
CODALTEC 08/2021 21/04/2022
FAC 16-DICTI-2020 03/06/2020
FAC 41-DICTI-2020 05/10/2020
FAC 49-DICTI-2020 18/12/2020
FAC 010-2021-DICT] 16/04/2021
FAC FAC-5-2021-052573-AG 04/08/2021
FAC FAC-5-2021-079070-AG 12/10/2021
FAC FAC-S-2022-007052-AG 28/01/2022
FAC FAC-S-2022-045688-AG 13/05/2022

5. EJECUCION CONTRAPARTIDA

CODALTEC con oficio firmado por el Sefior Coronel Gerente General y fechado 25/05/2022 con radicado 20220100020301 informé
ala FAC la ejecucion de la siguiente CONTRAPATIDA, dando cumplimiento a la clausula CUARTA — APORTES.

]. PROGRAMA . TIEMPO COSTO

|
I Capacitacion en| . &4 E06 B0
| Propiedad Intelectua S rora 12.500.000

Lapaciacion en

10 horas $12.500.000

)

COSTO TOTAL | $25.000.000

PERSONAS A CAPACITAR
5 horas en CALI para el personal del
CITAE
5 horas en RIONEGRO para el personal
del CETAD
5 horas en CALI para el personal del
CITAE
5 horas en RIONEGRO para el personal
del CETAD
No aplica

6. RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO DE CODALTEC
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La cuenta de ahorros No 364-000001-38 denominada "CONVENIO ACTI FAC 1 2019”,
de la entidad financiera Bancolombia, registra los siguientes rendimientos financieros
desde su apertura y hasta marzo del 2023 asi:
MESES ANO 2020 ANO 2021 ANO 2022 :":g TOTAL GENERAL
enero $ 452.914,33 $ 78.951,77 $ 16,12
febrero $ 335.857,58 $ 68.507,55 $ 14,56
marzo $ 344.454,47 $ 282.506,37 $ 16,12
abril $ 172.384,47 $ 277.161,91 $ 2.288,27 $ 0,00
mayo $ 1.377.955,90 $ 224.792,42 $1.181,19 $ 0,00
junio $ 1.327.906,38 $ 209.397,15 $ 173,61 $ 0,00
julio $1.359.991,36  $ 210.285,71 $133,89 $0,00|%11-231.714,02
agosto $1.332.271,78 $ 166.069,96 $ 133,61 $ 0,00
septiembre $ 758.700,82 $ 115.514,67 $ 129,30 $ 0,00
octubre $ 818.123,76 $ 108.735,19 $ 133,61 $ 0,00
noviembre $ 580.243,16 $ 94.862,13 $ 129,30 $ 0,00
diciembre $ 441.630,87 $ 88.045,23 $ 99,50 $ 0,00
TOTAL $ 8.169.208,50 $ 2.628.090,75 $ 434.367,97 $ 46,80

Todos los anteriores valores se han consignado a la Direccién del Tesoro Nacional - DTN

BALANCE FINANCIERO DEL CONVENIO:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTAL VALOR REGISTRO PRESUPUESTAL VALOR
INICIAL CDP No. 83419 del 2019-12-30 $1.564.125.418 Inicial RP ,;(;)1 :11222;$ del $1.564.125.418
ADICION
CDP No. 37020 del 2020- 01- 10 $60.000.000 RP No. 172320 del 2020-04-14 $60.000.000
Si aplica
RESUMEN FINANCIERO:
CONCEPTO VALOR
Valor Inicial del Convenio $1.564.125.418
Valor Adiciones $60.000.000
Valor Reducciones N/A
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Valor Total del Convenio (aporte financiero + aporte
especie)

$1.649.125.418

Valor Total Ejecutado

$ 1.624.099.662,89

Valor Total Pagado

$ 1.624.099.662,89

Saldo Liberado (si aplica)

N/A

Valor Reintegros por Conceptos de Rendimientos
Financieros (si aplica)

$ 11.231.714,02

Saldo Pendiente por Pagar

N/A

Saldo Pendiente por Liberar (si aplica)

N/A

Saldo Pendiente por Reintegrar (Recursos no
Ejecutados) (si aplica)

$ 25.755,11 (Saldo reintegrado al Tesoro Nacional-DTN)

A continuacion, se relaciona el soporte de la transaccion por valor de $2.758.321 COP que corresponde al valor no
ejecutado del convenio como a continuacion se relaciona:

e Saldo no ejecutado por ACTI: § 25.755,11

e Saldo no ejecutado de gastos financieros: $ 2.732.566,14

jHola, CORPORACION DE ALTA
TECNOLOGIA PARA AL DEFENSA

Gracias por utilizar los servicios de BANCOLOMBIA y PSE.

los siguientes son los datos de tu transaccion:

Estado de la Transaccion: Aprobada
CUS: 1829823336

Empresa: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Descripcién: VALOR NO EJECUTADO CONV ACT FAC 12019

Valor de la Transaccion: $ 2.758.321
Fecha de Transaccion: 23/12/2022

Asi mismo, la cuenta del convenio se ha cancelado para la liquidacion del mismo.
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=z
Bancolombia

Bogota, 21-04-2023

A QUIEN CORRESPONDA

Cordial saludo,

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CORPORACION ALTA TECNOLOGIA
PA identificada con N.L.T: 900576075 a la fecha de expedicion de esta certificacion,
tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto Numero Fecha De Apertura Estado
Prod Y Cancelaci
CUENTA AHORROS 364-000001-38 2019/12/30 CANCELADA
2023/04/21
Atentamente,
i/ 4 -~
spacile

-
Claudia Maria Posada Alvarez

Gerente Transformacion de Sucursales

* Importante: Em nsx ncia solonaoere!elencua 3l producto mencionado anteri

Sdsea verffica veracidad de esta informacién, puede comur »carsecunleScrsa(Tle(c ica Bancolombia los siguientes
ros: Medellin Loca\ (57-4) 5109[100 Bogotd - Local; (57-1) 343 OUOO B n quilla - Local (575) 381 88 88 - Cali - Local

(57 2)5550505 Resto del pais: 01800 09 12345. Sucursal les Telefénicas en el exterior: Esparia (34) 900 995 717 - Estados Unidos

(1) 186637997 14,

gine 1t

Por lo anterior, las partes acuerdan:

A.- Liquidar de comun acuerdo el Convenio Especifico Especial No. 001-2019, suscrito por el MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL - FUERZA AEREA COLOMBIANA y LA COORPORACION DE ALTA TECNOLOGIA PARA LA DEFENSA -
CODALTEC de acuerdo a la informacion contenida en el Informe Final de supervision y los documentos citados en la parte
considerativa.

B. Hacen parte integral de la presente Acta de Liquidacion, toda la documentacién relacionada en la parte considerativa de la presente
acta, y la que se encuentre archivada en el respectivo expediente del CONVENIO, que evidencie el cumplimiento del objeto y de
todas las obligaciones pactadas por las partes.

C. Las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto derivado del CONVENIO.
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OBSERVACIONES Y/O SALVEDADES:

1-

No se relacionan por cuanto se dio cumplimiento al 100% de las obligaciones convenidas entre las partes, y se declaran a

paz y salvo por todo concepto

Se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, en Bogota., a los 20 dias del mes de agosto de 2024

Por el MDN-FAC

L
= U
TC. RICHARD HUMBERTO CACERES LEON

Director Ciencia, Tecnologia e-thnovacién- Supervisor
Convenio Especifico Especial 001-2019

v

TC. LUIS CARLOS VILLAMIL RICO

Subdirector SUGEC

Lt
Elaboro: ST. AnJéfé"é Urrea

Por CODALTEC

=y
/- mf‘“@
~_—
CR. NILSSEN JANETH GUTIERREZ SUAREZ

Gerente General CODALTEC

ANUE PO
LUIS ANYELO'GOMEZ RAMIREZ
Coordinador de convenios




