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PARTES 

MUNICIPIO DE SONSÓN- 
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

ORDENADOR DEL GASTO 

NIT. 890.980.357-7 MARÍA CAMILA MORENO CARDONA 
 
C.C. 1.040.042.572 de la Ceja Antioquia 

EMPRESA DE DESARROLLO 
URBANO Y RURAL INTEGRAL - 
EDURI 

REPRESENTANTE LEGAL    

NIT. 901956792-6 JOSÉ GERARDO CORREA OSORIO 
C.C. 71.775.609 de Medellín Antioquia 

OBJETO CONVENIDO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION ENTRE 
EL MUNICIPIO DE SONSÓN Y LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL 
INTEGRAL “EDURI” PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL 
CORREGIMIENTO DE JERUSALEN EN EL MUNICIPIO DE SONSÓN ANTIOQUIA 

VALOR QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y 
OCHO MIL VEINTISIETE PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS M/L. 
($594.768.027,31) 

PLAZO SEIS MESES CONTADOS DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO 
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 

SUPERVISOR SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 
DIRECCIÓN TÉCNICA DE DEPORTES 

 
Entre nosotros a saber de una parte MARÍA CAMILA MORENO CARDONA, identificada con la cédula de ciudadanía 
No. 1.040.042.572 de La Ceja Antioquia, actuando en nombre del Municipio de Sonsón, en calidad de SECRETARIA DE 
PLANEACIÓN,  nombrado bajo el Decreto Municipal Nro. 011 del 03 de enero de 2024,  y bajo las facultades que le 
otorga el Decreto Municipal Nro. 041 del 17 de febrero de 2024 “Por medio del cual se delega la facultad para contratar y 
demás actividades relacionadas, así como la ordenación del gasto en el Municipio De Sonsón, por la vigencia fiscal 2024-
2027”, en su artículo primero decreta “Delegar en las Secretarías de Despacho, los cuales, son cargos del nivel directivo, 
la competencia y funciones para ordenar el gasto y pagos, celebrar contratos y convenios (…)”, y por lo tanto para suscribir 
el presente documento, quien en adelante se denominará  EL CONTRATANTE, y por otra parte JOSÉ GERARDO 
CORREA OSORIO, identificado con la Cédula de Ciudadanía Nro. 71.775.609 de Medellín Antioquia, actuando en 
representacion legal de la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL INTEGRAL - EDURI - identificada con Nit. 
901.956792, tal como consta en el acta de posesión Nro. 010 del 25 de marzo de 2025 y en el certificado de Cámara y 
Comercio, quien para efectos del presente contrato se denomina LA EMPRESA, hemos convenido celebrar el presente 
contrato Interadministrativo previas las siguientes consideraciones: 

1. Que, la Constitución Política, en el artículo 113, establece que los diferentes órganos del Estado tienen 
funciones separadas, pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines. 
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2. Se celebrará una CONTRATACIÓN DIRECTA de conformidad con el artículo 2 numeral 4º de la Ley 
1150 de 2007 y lo preceptuado en la Subsección 4 del Decreto 1082 de 2015: El literal C) del numeral 4to del 
artículo 2do de la Ley 1150 del 2007 señala como causal de contratación directa los contratos 
interadministrativos:  

 
“ARTÍCULO 2o. DE LAS MODALIDADES DE SELECCIÓN. La escogencia del contratista se 
efectuará modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y 
contratación directa, con base en las siguientes reglas:  
(…)  
con arreglo a la contratación directa. La modalidad de selección de contratación directa, solamente 
procederá en los siguientes casos: 
 
(…)  
c) Inciso 1o. modificado por el artículo 92 de la Ley 1474 de 2011. Contratos interadministrativos, 
siempre que las obligaciones derivadas del mismo tengan relación directa con el objeto de la entidad 
ejecutora señalado en la ley o en sus reglamentos.”  

 
3. El artículo 2.2.1.2.1.4.4. del Decreto 1082 del 2015 señala que la modalidad de selección de los 
contratos interadministrativos es la contratación directa:  
 

“Artículo 2.2.1.2.1.4.4. Convenios o contratos interadministrativos. La modalidad de selección para la 
contratación entre Entidades Estatales es la contratación directa; y, en consecuencia, le es aplicable 
lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.1 del presente decreto.”  

4. Que, el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, señala que las estipulaciones de los contratos serán las que, 
de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en dicha ley, correspondan a su esencia y 
naturaleza, y que de igual forma las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la 
autonomía de la voluntad y se requieran para el cumplimiento de los fines estatales. 
 
5. Que, para efectos de este contrato interadministrativo, su ejecución y liquidación se regirá por la Ley 
80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, y todos los decretos reglamentarios que las modifiquen o adicionen. 

 
6. LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL INTEGRAL - EDURI”, es una entidad 
descentralizada y empresa industrial y comercial del estado del orden municipal de Sonsón (Antioquia), 
autorizada por el Concejo Municipal de Sonsón, Antioquia, a través del Acuerdo Municipal 009 de 2024, por su 
naturaleza se encuentra sujeta a todas las normas legales y reglamentarias que la rigen. 

 
7. LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL INTEGRAL - EDURI, como Entidad Industrial 
y Comercial, “(…) la empresa “EDURI”, tiene por objeto el desarrollo de la infraestructura pública o privada que 
se gestione, desarrolle y ejecute a nivel municipal, regional, nacional e internación en cualquiera de las etapas 
dentro del ciclo de desarrollo de los proyectos de origen público o privado y en cualquiera de los niveles 
jerárquicos de las ramas del poder público o de sus entidades descentralizadas. En el desarrollo de su objeto 
podrá celebrar todo tipo de contratos o convenios con cualquier entidad pública o privada o asociarse y formar 
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consorcios con otras personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, procurando siempre el bienestar 
general y el mejoramiento de la calidad de la vida de la población, además podrá liderar, promover, estructurar, 
ejecutar, supervisar, desarrollar, y coordinar, en nombre propio, por interpuesta persona o mediante sistema de 
cooperación, asociación o cualquier modalidad contractual, planes y proyectos sociales, institucionales, 
económicos, productivos, culturales, comunicaciones, recreativas, deportivas y de medios, del sector público o 
privado de carácter municipal, departamental, nacional e internacional; realizar e intervenir en proyectos de 
gestión inmobiliaria o reajuste de tierras, gestión agropecuaria, económica circular, apoyo a la producción y 
comercialización agrícola y sostenibilidad ambiental, adquisición de cualquier tipo de bienes y servicios por 
cuenta propia o por medio de terceros, en la ejecución de actuaciones urbanas integrales para la recuperación 
y transformación de sectores deteriorados del suelo urbano, mediante programas de renovación y desarrollo 
urbano y para el desarrollo de proyectos estratégicos en el suelo urbano y de expansión con el fin de mejorar 
la competitividad del municipio y de la calidad de vida de sus habitantes, así como realizar proyectos integrales 
para el mejoramiento de la infraestructura institucional y del espacio público a través de obras públicas, y 
promover alianzas público privadas para generar desarrollo, progreso y empleo para la comunidad a través de 
la prestación de servicios (…)”. Dando cumplimiento a la disposición normativa de los contratos 
interadministrativos. Se constata la exigencia de que la futura suscripción del negocio jurídico tiene relación 
directa con el objeto de la entidad ejecutora, lo cual por demás. Está relacionada con la obligación general de 
toda entidad contratante de verificar que el contratista público, tenga capacidad jurídica para celebrar el 
contrato; es decir, que el mismo se encuentra dentro de su objeto. 

 
8. Que, la necesidad que la administración municipal de Sonsón busca satisfacer mediante este proyecto 
busca el mejoramiento de la cancha de futbol del corregimiento de Jerusalén en el Municipio de Sonsón 
Antioquia. 

 

9. Que, la presente contratación surge de una necesidad crítica y multifacética que la entidad estatal, el 
Municipio de Sonsón, busca abordar de manera integral, el mejoramiento de la cancha de futbol del 
corregimiento de Jerusalén en el Municipio de Sonsón Antioquia, toda vez que el Corregimiento de Jerusalén 
cuenta con una cancha de fútbol que históricamente ha sido un espacio de encuentro comunitario, recreación 
y práctica deportiva para niños, jóvenes y adultos. Sin embargo, con el paso del tiempo, las condiciones de este 
escenario deportivo se han visto afectadas por diferentes factores.  

 

10. Que, no obstante, pese a la importancia que reviste este espacio para la población, actualmente se 
observa un conjunto de deficiencias que limitan de manera significativa su adecuado funcionamiento y 
disminuyen la calidad de las actividades que allí se realizan. 

 

11. Que, así las cosas, uno de los principales problemas es la deficiente funcionalidad de los sistemas de 
drenaje existentes, lo que ocasiona acumulación de agua durante la temporada de lluvias e impide el adecuado 
desarrollo de actividades deportivas, provocando encharcamientos frecuentes, deterioro del césped natural y 
la imposibilidad de desarrollar entrenamientos o partidos en condiciones seguras. A ello se suma la ausencia 
de un sistema de iluminación, lo que limita la utilización de la cancha en horarios nocturnos, reduciendo las 
oportunidades de uso para la comunidad, situación que restringe el uso de la cancha exclusivamente a las 
horas diurnas. 
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12. De igual manera, la falta de un cerramiento perimetral adecuado genera condiciones de inseguridad y 
facilita el deterioro del espacio, al no contar con un control sobre su acceso, lo que genera problemas de 
seguridad y control, ya que la cancha queda expuesta a daños por el ingreso de animales, personas ajenas o 
actos vandálicos, lo cual incrementa los costos de mantenimiento y contribuye al progresivo deterioro de la 
infraestructura existente. 

 

13. Que, la cubierta de la gradería presenta un notable deterioro, lo que disminuye el confort de los 
espectadores y afecta la seguridad de quienes asisten a los encuentros deportivos, es decir, se presenta una 
cubierta en condiciones de deterioro evidente, con estructuras oxidadas y materiales desgastados que no 
brindan la protección necesaria frente a las inclemencias del clima, afectando tanto la comodidad como la 
seguridad de quienes acuden a los encuentros deportivos. 

 

14. Que, en este sentido, la situación actual refleja un escenario con múltiples limitaciones que afectan de 
forma directa la calidad de vida de la comunidad, la promoción del deporte y el fortalecimiento del tejido social, 
haciendo necesario un proceso de intervención integral que permita mejorar los sistemas de drenaje, 
implementar un sistema de iluminación eficiente, establecer un cerramiento perimetral seguro y realizar el 
mejoramiento de la cubierta de las graderías. Solo a través de estas acciones se logrará recuperar el valor 
social, recreativo y deportivo de la cancha de Jerusalén, garantizando su sostenibilidad y su pleno 
aprovechamiento en beneficio de toda la población 

 

15. Que, en este contexto, se hace evidente la necesidad de plantear acciones de mejoramiento integral 
que permitan recuperar este escenario, garantizando su funcionalidad, seguridad y aprovechamiento pleno por 
parte de la comunidad.  

 

16. Que, en consecuencia, el mejoramiento de la cancha de fútbol del corregimiento de Jerusalén 
constituye una intervención prioritaria para el Municipio de Sonsón, dado que este escenario no solo cumple 
una función deportiva, sino también social, educativa y cultural. La cancha ha sido históricamente el principal 
punto de encuentro comunitario, donde convergen niños, jóvenes y adultos para el desarrollo de actividades 
deportivas, recreativas y de integración ciudadana. Su recuperación permitirá fortalecer los procesos de 
convivencia, prevenir problemáticas sociales y fomentar estilos de vida saludables, en concordancia con las 
políticas públicas de deporte, recreación y bienestar social.  

 

17. Que, además, el proyecto contribuye directamente al cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal 
“Juntos Superando Retos” (2024–2027)”, que promueve la democratización del acceso al deporte y la 
recreación como derechos fundamentales. En este sentido, la contratación del proyecto no solo responde a una 
necesidad técnica, sino también a un compromiso normativo y programático de la administración municipal con 
el bienestar de la comunidad. 

 

18. Que, de igual forma, el mejoramiento de la infraestructura deportiva impacta positivamente en el tejido 
social y la seguridad ciudadana, ya que la recuperación de espacios públicos adecuados y seguros favorece la 
participación comunitaria, fortalece el sentido de pertenencia y reduce los factores de riesgo asociados al ocio 
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no productivo y la violencia. Un escenario deportivo en condiciones óptimas promueve la práctica constante del 
deporte, fomenta la inclusión social y estimula la formación de valores como la disciplina, el respeto y el trabajo 
en equipo. 

 

19. Que, desde el punto de vista técnico y ambiental, el proyecto incorpora intervenciones sostenibles tales 
como el mejoramiento del sistema de drenaje mediante la instalación de filtros franceses, la implementación de 
luminarias LED de bajo consumo energético, el uso de materiales certificados bajo normas NTC y RETIE, y la 
aplicación de un plan de manejo ambiental que garantiza la adecuada disposición de residuos y la protección 
del ecosistema perimetral. Estas acciones no solo optimizan el funcionamiento del escenario, sino que 
garantizan su durabilidad, eficiencia y bajo impacto ambiental. 

 

20. Que, finalmente, la inversión proyectada representa una apuesta estratégica por el desarrollo rural del 
municipio, al permitir que la población del Corregimiento de Jerusalén del Municipio de Sonsón Antioquia —
estimada en 3.200 habitantes— cuente con infraestructura deportiva de calidad similar a la disponible en zonas 
urbanas, cerrando brechas territoriales y contribuyendo al equilibrio y equidad en la distribución del gasto 
público. Con esta obra, la Administración Municipal de Sonsón reafirma su compromiso con la construcción de 
entornos seguros, saludables y cohesionados que impulsen el progreso social, deportivo y comunitario del 
territorio. 
 

21. Que, en aras de garantizar una adecuada coordinación entre el Municipio de Sonsón -Antioquia- y sus 
entidades descentralizadas estipulamos lo siguiente: 

 
 
PRIMERA: “CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION ENTRE EL 
MUNICIPIO DE SONSÓN Y LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL INTEGRAL “EDURI” PARA 
EL MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL CORREGIMIENTO DE JERUSALÉN EN EL 
MUNICIPIO DE SONSÓN ANTIOQUIA.”, de conformidad con los estudios previos los cuales hacen parte 
integrante del contrato. 

SEGUNDA: ALCANCE DEL OBJETO. Deberá cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el 
estudio previo. 
 
TERCERA: CONDICIONES TÉCNICAS: Las especificaciones técnicas del presente proceso son las que se 
señalan en el Estudio Previo, el Documento de Especificaciones técnicas y demás documentos anexos que 
hacen parte integral del presente contrato. 
 
CUARTA: VALOR DEL CONTRATO. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO ES LA SUMA DE 
QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL VEINTISIETE 
PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS M/L. ($594.768.027,31). 

Del valor de QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL 
VEINTISIETE PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS M/L. ($594.768.027,31), El valor estimado del 
contrato es la suma de Quinientos Noventa y Cuatro Millones Setecientos Sesenta y Ocho Mil Veintisiete 
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Pesos con Treinta y Un Centavos M/l. ($594.768.027,31), el valor administración más IVA para la Empresa 
Administradora de los recursos corresponde a la suma de diecisiete millones ciento ochenta y tres mil ciento 
cincuenta pesos con 1 centavo ($17.183.150, 1), el valor de obra corresponde a la suma trescientos trece 
millones setecientos treinta y nueve mil ochocientos treinta y tres pesos con cuatro centavos. ($313.739.833,4), 
el valor de administración y utilidad es ciento veinte millones trescientos noventa y un mil setecientos sesenta 
y seis coma ocho (120.391.766,8), el valor de interventoría corresponde a la suma de ciento ocho millones 
doscientos dos mil cuatrocientos dieciséis pesos m/l. ($108.202.416) y el valor de Plan de Manejo Ambiental, 
Plan de Manejo de Tránsito, Imprevistos, y SSTA corresponde a la suma de treinta y cinco millones doscientos 
cincuenta mil ochocientos sesenta mil pesos con noventa y nueve centavos ($35.250.860,99) 

 
2.1. QUINTA: FORMA DE DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS.  
 

 

LA FORMA DE PAGO PARA EL CONTRATISTA DE OBRA: 

  

El pago se realizará mediante actas de avance parciales de obra, con el visto bueno del supervisor y de la 

interventoría, previa presentación de informe de actividades, certificación de cumplimiento y el pago de 

seguridad social (salud, pensión y ARL) del mes correspondiente al cobro, estos valores de desembolso estarán 

supeditados a la presentación de la cuenta de cobro y la facturación del costo de administración por parte de la 

Empresa de Desarrollo Urbano y Rural Integral Eduri. 

Es de anotar, que para el primer pago se requiere, allegar cronograma de trabajo.  

  

LA FORMA DE PAGO PARA EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 

Se cancelará el valor total del presente contrato mediante pagos parciales equivalentes en porcentaje al avance 

reportado en el acta parcial del contrato de obra, de conformidad con las cantidades ejecutadas por el 

Contratista y aprobadas por parte de la interventoría. Para el efecto se hará un corte parcial de actividades 

ejecutadas, las cuales se liquidarán a los precios unitarios convenidos; previa entrega del respectivo informe 

técnico por parte del interventor a la Supervisión designada por parte del Municipio de Sonsón, previa 

presentación de informe de actividades, certificación de cumplimiento y el pago de seguridad social (salud, 

pensión y ARL) del mes correspondiente al cobro, estos valores de desembolso estarán supeditados a la 

presentación de la cuenta de cobro y la facturación del costo de administración por parte de la Empresa de 

Desarrollo Urbano y Rural Integral Eduri. 
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LA FORMA DE PAGO DE LOS HONORARIOS A LA EDURI: 

  

Los honorarios de los recursos administrar de la EICE serán cancelados en pagos parciales, mediante actas 

de avance previa presentación de cuenta de cobro, informe de ejecución y pago de aportes a la seguridad social 

de acuerdo con la normatividad vigente. Como requisito previo para la autorización de cada acta de pago, el 

contratista deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad 

Social Integral, así como parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar, etc.), cuando 

corresponda. También deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de salarios y prestaciones sociales 

con todos los trabajadores empleados en la ejecución del contrato obedeciendo a la propuesta. Todo lo anterior 

deberá ser certificado por la supervisión.  

Los pagos se realizarán a través de transferencia electrónica a la cuenta bancaria reportada por el contratista, 

previa presentación de las facturas o documentos equivalentes debidamente legalizados con todos los soportes 

que aseguren que los bienes o servicios fueron recibidos a entera satisfacción por parte del supervisor.  

La cuenta bancaria que se registra en el contrato electrónico es informativa y es reportada en la plataforma de 

manera opcional, por lo tanto, los pagos se realizan únicamente a la cuenta bancaria reportada por el contratista. 

En el evento que el contratista requiera modificar la cuenta bancaria registrada para los pagos, deberá presentar 

solicitud escrita al supervisor y/o interventor del contrato acompañada de la certificación bancaria con fecha de 

expedición no mayor a 30 días calendario, dicha información deberá ser verificada y avalada por el supervisor 

y/o interventor del contrato.  

La transferencia electrónica o consignación para la cancelación de cuentas, la hará EL MUNICIPIO DE 

SONSON sujeto a la disponibilidad de recursos que presente la Tesorería y respetando el derecho de turno 

consignado en el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007.  

La totalidad de los rendimientos financieros que se generen por la administración de los recursos, así como los 

saldos y honorarios no ejecutados, son de propiedad del MUNICIPIO DE SONSON. Los rendimientos 

financieros serán reintegrados de manera mensual y los honorarios no ejecutados como los saldos serán 

reintegrados al término del plazo convenido en el presente contrato Interadministrativo, en la cuenta que indique 

el MUNICIPIO DE SONSÓN. 

Para los pagos se requiere, 

·         Copia del recibo o certificado de pago de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social, 

además se deberá adjuntar la planilla en la cual se discriminen los pagos realizados al 

Sistema Integral de Seguridad Social. 
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·         Informe mensual correspondientes sobre los subsidios aplicados. 

·         Cuenta de cobro en la cual se indique el CDP al cual se imputan los pagos. 

El contratista pagará todos los impuestos, tasas y similares que se deriven de la ejecución del contrato, de 

conformidad con las Leyes y Acuerdos vigentes, lo mismo que los gastos requeridos para la ejecución del 

contrato. 

En todo caso los pagos estarán sujetos a la disponibilidad de apropiaciones presupuestales del Municipio según 

el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC), según lo contemplado en el Decreto 111 de 1996 y el 

contratista deberá tener en lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007, que hace referencia al 

derecho de turno. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Los pagos se realizarán a través de transferencia electrónica a la cuenta bancaria 
reportada por el contratista a través del sistema de presupuesto y giro de regalías SPGR Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público, previa presentación de las facturas o documentos equivalentes debidamente legalizados con 
todos los soportes que aseguren que los bienes o servicios fueron recibidos a entera satisfacción por parte del 
supervisor. 

La cuenta bancaria que se registra en el contrato electrónico es informativa y es reportada en la plataforma de 
manera opcional, por lo tanto, los pagos se realizarán únicamente a la cuenta bancaria reportada por el 
contratista.   

PARÁGRAFO SEGUNDO: En el evento que el contratista requiera modificar la cuenta bancaria registrada para 
los pagos, deberá presentar solicitud escrita al supervisor y/o interventor del contrato acompañada de la 
certificación bancaria con fecha de expedición no mayor a 30 días calendario, dicha información deberá ser 
verificada y avalada por el supervisor y/o interventor del contrato. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: La transferencia electrónica o consignación para la cancelación de cuentas, la hará 
EL MUNICIPIO DE SONSÓN a través del sistema de presupuesto y giro de regalías SPGR Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público sujeto a la disponibilidad de recursos, y respetando el derecho de turno consignado 
en el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: La totalidad de los rendimientos financieros que se generen por la administración de 
los recursos, así como los saldos y honorarios no ejecutados, son de propiedad del MUNICIPIO DE SONSÓN. 
Los rendimientos financieros serán reintegrados de manera mensual y los honorarios no ejecutados como los 
saldos serán reintegrados al término del plazo convenido en el presente contrato Interadministrativo, en la 
cuenta que indique el MUNICIPIO. 
 
SÉPTIMA: DURACIÓN DEL CONTRATO. El plazo de duración del contrato interadministrativo es de seis 
meses contados desde la suscripción del acta de inicio. Incluye el proceso de contratación por parte de Empresa 
Industrial Y Comercial Del Estado EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL INTEGRAL - EDURI 
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PARÁGRAFO ÚNICO: El contrato se podrá adicionar de conformidad con lo previsto en la Ley 80 de 1993 y 
demás normas que rigen la materia, con cargo al correspondiente rubro, siempre y cuando sea conveniente y 
favorable para EL MUNICIPIO DE SONSON. 
 
OCTAVA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El contrato se entenderá perfeccionado una vez haya sido 
suscrito electrónicamente entre EL CONTRATISTA y el DELEGADO CONTRACTUAL, pero su ejecución sólo 
podrá iniciar cuando sea efectuado el inicio de ejecución por el Supervisor y/o interventor del contrato, previa 
aprobación de las garantías por la oficina de contratación del municipio.  

PARÁGRAFO ÚNICO: Una vez enviado el contrato, el CONTRATISTA, cuenta con un plazo máximo de tres 
(3) días, para enviar a la entidad firmado y con la documentación necesaria para su legalización, únicamente a 
través del SECOP II. 

NOVENA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA 
se obliga para con EL MUNICIPIO DE SONSÓN a cumplir con todas las especificaciones técnicas que se 
relaciona en el estudio previo, así mismo deberá cumplir con lo establecido en el Manual de Contratación y el 
Manual de Supervisión e Interventoría.  

Obligaciones Comunes: 1. Entregar al personal que designe el Municipio de Sonsón -Antioquia- la información 
necesaria para la adecuada ejecución del presente contrato interadministrativo. 2. Designar un supervisor que 
vigile la correcta ejecución del presente contrato interadministrativo y atienda las reclamaciones de las partes. 
3. Realizar seguimiento, control y evaluación de la ejecución del contrato y la efectiva intervención a las 
personas que en él participan. 4. Realizar seguimiento al cumplimiento de las condiciones necesarias para que 
el proceso sea adecuado. 5. Reportar inmediatamente al ordenador del gasto, al supervisor del contrato, de 
cualquier irregularidad en las actividades contempladas para la ejecución del contrato que afecte la adecuada 
y oportuna prestación del servicio. 6. Las demás que señale la Secretaría de Infraestructura.  

Obligaciones Generales:  

Dentro del marco del objeto jurídico del presente contrato, las partes estarán obligadas a ejecutar las siguientes 
actividades: 

1. Suscribir conjuntamente con el supervisor el acta de inicio una vez cumplidos los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución del contrato. 

2. Cumplir con el objeto y demás obligaciones previstas en el presente contrato. 
3. Cumplir el contrato con oportunidad, integridad, racionalidad y seguridad de tal manera que se 

pueda garantizar una buena inversión de estos recursos. 
4. Velar por que se inviertan estos dineros en lo estipulado en el contrato. 
5. Presentar informes requeridos por la SECRETARÍA DE PLANEACIÓN sobre las actividades 

desarrolladas, para efectos de establecer el cumplimiento del objeto contratado. 
6. Acreditar su afiliación en calidad de contribuyente al Sistema Integral de Seguridad Social y 

encontrarse al día en los respectivos pagos. 
7. Para efectos del pago mensual que se cause con ocasión de la ejecución del presente contrato, 

el contratista deberá presentar (a) Copia del recibo o certificado de pago de los aportes al Sistema 
Integral de Seguridad Social. (b) Copia de la planilla en la cual se discriminen los pagos realizados 
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al Sistema Integral de Seguridad Social. (c) Informe mensual de actividades. (d) Cuenta de cobro 
en la cual se indique el CDP al cual se imputan los pagos. (e) Aportar los recursos a que hace 
referencia el presente estudio previo en la semana siguiente a la suscripción del contrato. (f). 
Entregar al personal que designe el asociado la información necesaria para la adecuada 
ejecución del contrato interadministrativo. (g). Designar un supervisor que vigile la correcta 
ejecución del contrato interadministrativo y atienda las reclamaciones de las partes y de los 
contratistas que sean contratados para la correcta ejecución del contrato. 

8. Llevar en forma clara, correcta y precisa el manejo de los recursos producto del contrato 
interadministrativo y suministrar al Municipio de Sonsón, Antioquia, a través de la supervisión 
designada, una relación de la ejecución de los recursos, desde la formalización del contrato, 
acompañado de todos los comprobantes que evidencien los gastos que se realicen hasta la 
liquidación del mismo. Esta relación debe incluir los pagos hechos a cada aliado, el concepto y 
de los mismos. 

9. Atender las indicaciones, observaciones y recomendaciones que haga la supervisión. 
10. Garantizar que en todas las actividades que se ejecuten y reciban en virtud del contrato 

interadministrativo, se den los respectivos créditos o menciones al Municipio de Sonsón, 
Antioquia, pudiendo hacer alusión a que son desarrollados mediante el contrato 
interadministrativo. Por tal razón la imagen del Municipio de Sonsón, Antioquia debe primar en 
todos los documentos, piezas publicitarias, vídeos, maquetas y demás productos y medios 
informativos que se desarrollen o utilicen.  

11. En los contratos que se celebren derivados del contrato interadministrativo, en el evento de exigir 
garantías deberá incluirse como beneficiarios y asegurados al Municipio de Sonsón, Antioquia.  

12. Suministrar al supervisor, por lo menos dos cotizaciones, para definir el valor de los bienes o 
servicio solicitados que no están incluidos en el tarifario, mismo que hace parte integral del 
presente contrato. El supervisor del contrato dará su aval y posterior reconocimiento. 

13. Ejecutar directamente solo hasta el 20% del valor total de los recursos a administrar. 
14. Para los eventos y actividades a ejecutar directamente en las instalaciones del MANDATARIO, 

se tendrá en cuenta lo dispuesto en el tarifario establecido por el.  
15. Elaborar registro fotográfico y/o audiovisual, este último en caso de aplicar, cuando se requiera 

para los informes entregables de actividades, logros y dificultades.  
16. El mandatario deberá responder por los daños y perjuicios que se causaren a los participantes 

de los eventos, en el caso de intoxicaciones por causa de alimentos o accidentes causados por 
hechos generados por la prestación del servicio de logística, siempre y cuando estos le sean 
imputables. 

17. El mandatario presentará informe de ejecución presupuestal de evidencias, con las respectivas 
evidencias de los servicios prestados (soportes, actividades realizadas, fotografías y novedades, 
en caso de haberse presentado). Así mismo, al término del contrato, enviará un informe final 
consolidado que contenga la ejecución presupuestal del contrato. 

18. Realizar, al momento del pago o abono en cuenta, todas las retenciones a que haya lugar según 
la normativa vigente. Se cumplirán todas las obligaciones inherentes al agente retenedor. 

19. En ejercicio de la función de auditoría interna, la Secretaría competente podrá requerir del 
mandatario toda la información relacionada con los aspectos técnicos, administrativos, 
financieros y legales del contrato, pudiendo inspeccionar los documentos, lugares o sedes donde 
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se ejecute la prestación, según las técnicas de auditoría aplicadas. Los informes de auditoría 
interna son de uso reservado de la Secretaría competente, el ordenador del gasto y el señor 
Alcalde. 

20. Cumplir con los términos y condiciones establecidos de conformidad con lo estipulado en el 
contrato, en las especificaciones técnicas y sus respectivos anexos, así como la oferta 
presentada con su propuesta. 

21. El mandatario debe garantizar el sometimiento y acatamiento a las disposiciones legales 
referentes a derechos de autor e intelectuales. 

22. Responder por la calidad del servicio del personal asignado y por la calidad de aquellos medios 
que se requieran para la ejecución del contrato. 

23. Mantener la confidencialidad sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del 
objeto del contrato. 

 

Obligaciones Específicas:  

Además de las obligaciones propias de la naturaleza del contrato interadministrativo, deberá cumplir 

con las siguientes; teniendo en cuenta que el mandatario tendrá a cargo, la que de acuerdo naturaleza 

de mandato le correspondan: 

A. Prestar un servicio eficiente, de calidad. 

B. Planear, organizar y ejecutar en conjunto con el Municipio   

D. El contratista deberá proveer todos los elementos e insumos que se requieran para el 

desarrollo del objeto del contrato.  

E. Los servicios deberán ser realizados en el municipio de Sonsón de conformidad con las 

indicaciones del supervisor designado. 

F. Llevar control sobre la ejecución del contrato, con el fin de no sobrepasar el valor del mismo.  

G. Asignar los recursos humanos idóneos para el buen desarrollo del objeto contractual. 

H. Contar con la logística y la organización administrativa para realizar las diferentes actividades 

derivadas del cumplimiento del objeto contractual.  

I. Prestar el servicio sólo cuando sea autorizado por el supervisor designado o su delegado. 

J. Presentar los informes correspondientes, con registro fotográfico, descripción de las acciones 

realizadas, y documentos que exige el acta de avance y/o liquidación para el correspondiente 

pago. 

K. Mantener constante comunicación con el supervisor designado para el contrato. 

L. Dar cumplimiento a todas las especificaciones técnicas. 

N. Cancelar del valor del contrato la suma correspondiente a los impuestos de ley y por acuerdos 

municipales, los cuales serán descontados a la hora del pago por la secretaría de Hacienda 

Municipal. 
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O. Evitar la ejecución de actividades que no estén contenidas como obligaciones contractuales, 

en caso de ser ejecutadas, no serán reconocidas ni remuneradas por parte de la entidad 

contratante. 

P. Ejecutar las obligaciones contractuales de buena fe, evitando en todo caso la configuración 

de una relación de subordinación 

Q. Las demás que sean compatibles con su naturaleza de acuerdo con lo siguiente:  

MEJORAMIENTO CANCHA CORREGIMIENTO DE JERUSALEN - SONSÓN 

            

ITEM DESCRIPCIÓN UND Cantidad PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 

1,1 Replanteo 
topográfico del 
proyecto: 
comprende la 
localización, 
trazado y 
marcación en 
campo de ejes, 
niveles y puntos 
de referencia 
establecidos en 
los planos del 
proyecto. 
Incluye mano de 
obra calificada, 
uso de equipos 
topográficos, 
materiales 
menores 
(estacas, 
clavos, pintura) 
y transporte, 
asegurando la 
correcta 
ubicación y 
niveles de las 
obras según 
diseño 
aprobado. 

ha 3,30  $            4.782.643,68   $            15.782.724,13  

1,2 Desmonte 
manual y 
limpieza de 

ha 3,30  $            2.725.317,05   $              8.993.546,27  
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terreno: 
comprende la 
remoción 
manual de 
vegetación, 
raíces, maleza y 
escombros en el 
área de trabajo, 
incluyendo 
transporte y 
disposición final 
autorizada de 
los residuos 
fuera de la obra. 
Incluye mano de 
obra 
especializada, 
herramientas 
manuales, 
materiales 
menores y 
actividades para 
dejar el terreno 
limpio, nivelado 
y apto para la 
construcción, 
conforme a 
especificaciones 
técnicas y 
supervisión. 
Completa el 
proceso previo 
para garantizar 
condiciones 
óptimas para la 
ejecución de la 
obra. 

1,3 Excavación de 
material in-situ 
para 

m3 125,64  $                 13.106,14   $              1.646.655,68  
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construcción de 
obras de 
drenaje 
(cunetas, filtro 
francés, cajas 
de inspección, 
instalación de 
tubos 
galvanizados, 
viga de 
cimentación.). 
Incluye cargue y 
transporte al 
sitio de 
disposición 

CONSTRUCCIÓN FILTRO FRANCES 

2,1 Suministro, 
transporte y 
colocación 
manual de 
piedra de canto 
rodado (grava) 
seleccionada, 
limpia y de 
tamaño 
uniforme para 
relleno en zanja 
de filtro francés, 
de acuerdo a 
sección y 
planos técnicos. 
Incluye 
compactación 
ligera y 
nivelación, retiro 
de residuos y 
disposición final 
del material 
sobrante. 

m3 72,93  $               144.519,06   $            10.539.316,51  
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2,2 Suministro y 
despliegue de 
geotextil no 
tejido marca 
Pavco 1600 o 
similar, 
colocado 
manualmente 
en el fondo y 
paredes de la 
zanja, 
asegurando 
cobertura 
continua y 
traslape 
conforme a 
especificaciones 
técnicas para 
drenajes. 
Incluye corte, 
ajuste, fijación y 
retiro de 
excedentes y 
residuos. 

m2 673,88  $                 14.612,64   $              9.847.189,87  

2,3 Suministro, 
transporte y 
colocación de 
tubería PVC 
Pavco perforada 
de 4 pulgadas 
de diámetro, 
ubicada sobre el 
colchón 
granular y 
geotextil en la 
zanja del filtro 
francés, 
nivelada y 
alineada de 
acuerdo a 
planos. Incluye 
empalmes, 
accesorios, 
pruebas de nivel 
y limpieza. 

ml 449,25  $                 32.963,63   $            14.809.058,76  
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2,4 Suministro, 
transporte y 
colocación 
manual de 
arena lavada, 
libre de 
impurezas, 
utilizada como 
capa de colchón 
para relleno y 
mejora de 
filtración en el 
filtro francés, 
instalada según 
espesores 
requeridos y 
especificaciones 
técnicas. 
Incluye limpieza 
y retiro de 
excedentes. 

m3 2,70  $               105.966,27   $                 285.634,93  

2,5 Suministro y 
colocación 
manual de capa 
vegetal (tierra 
negra) sobre el 
relleno del filtro 
francés y área 
alterada, 
distribuyendo 
uniformemente 
para recibir el 
acabado de 
engramado, 
conforme 
diseño y planos. 
Incluye limpieza 
y retiro de 
sobrantes. 

m3 13,48  $                 16.496,05   $                 222.327,68  
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2,6 Suministro y 
siembra manual 
de césped 
(grama) sobre la 
capa vegetal en 
el área tratada, 
asegurando 
compactación 
suave, riego 
inicial y ajuste al 
diseño 
paisajístico 
definido. Incluye 
limpieza de área 
de trabajo y 
disposición de 
excedentes 
vegetales y 
residuos. 

m2 134,78  $                 12.878,06   $              1.735.658,30  

CONSTRUCCIÓN CERRAMIENTO PERIMETRAL CANCHA 

3,1 Construcción de 
viga de 
cimentación en 
concreto 
armado de 0.30 
x 0.30 m de 
sección y 0.40 
m de 
profundidad, 
con concreto f’c 
= 21 MPa, 
elaborado y 
transportado 
desde planta en 
Rionegro hasta 
la cancha en 
Jerusalén, 
incluye acero de 
refuerzo 
longitudinal con 
dos barras #3 
(3/8"), estribos 
#2 (1/4”) cada 
20 cm, 
formaleta en 
madera, 
alambre de 

ml 240  $               116.981,68   $            28.075.603,49  
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amarre, 
desencofrante, 
colocación, 
vibrado, curado 
y desencofrado. 
Incluye toda la 
mano de obra, 
herramienta 
menor, equipos, 
limpieza y 
disposición de 
residuos, así 
como el 
transporte de 
todos los 
materiales 
desde origen 
hasta sitio de 
obra, conforme 
a los planos 
estructurales y 
especificaciones 
de diseño. Se 
mide y paga por 
metro lineal 
ejecutado. 

3,2 Construcción de 
base con 
bloques de 
concreto 
armado, 
colocados y 
alineados según 
plano, con 
aplicación 
posterior de 
revoque en 
ambas caras 
para acabado y 
protección. 
Incluye mezcla 
de mortero, 
herramientas, 
mano de obra, 
limpieza y retiro 
de escombros. 

m2 144,00  $                   9.184,30   $              1.322.538,66  
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3,3 Instalación de 
malla metálica 
eslabonada, con 
calibre y tamaño 
conforme al 
diseño, tensada 
y asegurada a 
la estructura 
metálica del 
cerramiento. 
Incluye corte, 
ensamblaje, 
fijación y mano 
de obra 
especializada. 

m2 456,00  $                 31.500,00   $            14.364.000,00  

3,4 Suministro y 
montaje de 
postes 
metálicos 
tubulares 
galvanizados, 
diámetro 3”, con 
instalación 
vertical, fijación 
adecuada 
mediante 
anclajes o 
zapatas de 
concreto. 
Incluye 
alineamiento, 
nivelación, y 
movimientos de 
tierra 
necesarios. 

ml 240,00  $                 76.284,69   $            18.308.324,87  

3,5 Colocación de 
riostras 
horizontales y 
diagonales de 
tubo 
galvanizado 
(1.5” diámetro), 
soldadas o 
sujetadas a los 
postes para dar 
estabilidad 
estructural. 

ml 240,00  $                 20.355,37   $              4.885.288,97  
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Incluye corte, 
soldadura, 
mano de obra y 
limpieza final. 

OBRAS HIDRÁULICAS COMPLEMENTARIAS  

4,1 Suministro, 
transporte, y 
colocación de 
tubería PVC 
marca Pavco de 
4 pulgadas de 
diámetro, 
perforada para 
drenaje de 
aguas pluviales. 
Incluye la 
conexión con 
cajas de 
inspección, 
nivelación, 
pruebas, mano 
de obra 
especializada, 
herramientas y 
limpieza final 
del área. 

ml 38,10  $                 33.867,49   $              1.290.229,34  

4,2 Construcción e 
instalación de 
cunetas 
circulares 
prefabricadas o 
moldeadas in 
situ con 
diámetro de 
0.15 metros 
para 
canalización de 
aguas 
superficiales. 
Incluye la 
excavación, 
colocación 
conforme a 

ml 249,13  $               155.674,79   $            38.783.260,31  
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pendientes, 
ajuste y 
compactación, 
materiales, 
mano de obra y 
disposición de 
desechos. 

4,3 Suministro y 
construcción de 
dos cajas de 
inspección de 
dimensiones 
aproximadas 1 
metro por 1 
metro por 1.2 
metros de 
altura. Incluye 
bloque de 
concreto, 
mortero, tapa 
metálica o de 
concreto, mano 
de obra 
calificada, 
limpieza, y 
aseguramiento 
del buen 
funcionamiento 
del sistema de 
drenaje. 

und 2,00  $               577.144,10   $              1.154.288,19  

MANTENIMIENTO CUBIERTA METÁLICA 
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5 Realización de 
actividades de 
mantenimiento 
preventivo y 
correctivo en 
cubierta 
metálica 
existente, 
incluyendo 
limpieza, retiro 
de elementos 
dañados, 
sustitución 
parcial de 
láminas, 
reparaciones de 
estructura 
metálica, 
aplicación de 
pintura 
anticorrosiva, 
revisión y ajuste 
de fijaciones. Se 
garantizan 
condiciones 
adecuadas para 
la protección 
estructural y 
funcionalidad de 
la cubierta. 
Mano de obra 
especializada y 
uso de 
materiales 
certificados. 

gbl 1  $            2.359.220,00   $              2.359.220,00  

RED ELÉCTRICA - ILUMINACION ALUMBRADO PUBLICO CANCHA JERUSALEN 
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6 Realización de 
actividades de 
suministro e 
instalación 
integral de todo 
el sistema 
eléctrico y de 
alumbrado 
público del 
proyecto, 
incluyendo 
tablero de 
distribución, 
tuberías (PVC e 
IMC), cajas 
subterráneas de 
paso y halado, 
circuitos 
eléctricos según 
planos, 
acometidas 
principales, 
instalación de 
medidor en 
poste, montaje 
de postes 
metálicos para 
iluminación y 
reflectores LED. 
Se incluyen 
todos los 
materiales, 
accesorios, 
conexiones, 
fijaciones, 
dispositivos de 
seguridad, así 
como mano de 
obra 
especializada, 
herramientas, 
transporte y 
pruebas de 
funcionamiento 
para garantizar 
la seguridad, la 
correcta 

gbl 1  $        139.334.967,44   $          139.334.967,44  
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operación y el 
cumplimiento de 
normatividad en 
toda la red 
eléctrica del 
proyecto. 

  SUBTOTAL  $                                                 313.739.833,38  

  ADMINISTRACIÓN (32.4%)  $                                                      101.724.247  

  IMPREVISTOS (1%)  $                                                     3.137.398,33  

  UTILIDAD (5%) + IVA  $                                                   18.667.520,09  

  SSTA (1%)  $                                                     3.137.398,33  

  PLAN DE MANEJO AMBIENTAL  $                                                   24.839.689,32  

  PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO  $                                                     4.136.375,00  

  VALOR INTERVENTORÍA  $                                                 108.202.416,00  

  TOTAL  $                                                 577.584.877,21  

  ADMIN EDURI + IVA  $                                                   17.183.150,10  

  TOTAL GENERAL  $                                                 594.768.027,31  

 

  
De igual forma, deberá tenerse en cuenta las condiciones técnicas contenidas en el documento anexo que hace 
parte integral de este.  

Nota: Los APUS, y la interventoría se encuentra en documento anexo, y debe ser entendido como parte integral 

de este presupuesto. 
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El valor estimado del contrato es la suma de Quinientos Noventa y Cuatro Millones Setecientos Sesenta y 

Ocho Mil Veintisiete Pesos con Treinta y Un Centavos M/l. ($594.768.027,31).  

De ese presupuesto, el valor administración más IVA para la Empresa Administradora de los recursos 

corresponde a la suma de diecisiete millones ciento ochenta y tres mil ciento cincuenta pesos con 1 centavo 

($17.183.150, 1) 

El valor de obra corresponde a la suma trescientos trece millones setecientos treinta y nueve mil ochocientos 

treinta y tres pesos con cuatro centavos. ($313.739.833,4) 

El valor de administración y utilidad es ciento veinte millones trescientos noventa y un mil setecientos sesenta 

y seis coma ocho (120.391.766,8) 

El valor de interventoría corresponde a la suma de ciento ocho millones doscientos dos mil cuatrocientos 

dieciséis pesos m/l. ($108.202.416) 

El valor de Plan de Manejo Ambiental, Plan de Manejo de Tránsito, Imprevistos, y SSTA corresponde a la suma 

de treinta y cinco millones doscientos cincuenta mil ochocientos sesenta mil pesos con noventa y nueve 

centavos ($35.250.860,99) 

 
OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: 

Obligaciones generales por parte de la EMPRESA. Además de las obligaciones propias de la 
naturaleza del contrato, deberá cumplir con las siguientes:  
1. Suscribir conjuntamente con el supervisor el acta de inicio una vez cumplidos los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución del contrato interadministrativo.  
2. Cumplir con el objeto y demás obligaciones previstas en el presente contrato. 
3. Cumplir el contrato con oportunidad, integridad, racionalidad y seguridad de tal manera que se 
pueda garantizar una buena inversión de estos recursos.  
4. Velar por que se inviertan estos dineros en lo estipulado en el contrato.  
5. Presentar informes requeridos por la Secretaría de Gobierno y Participación Ciudadana sobre las 
actividades desarrolladas, para efectos de establecer el cumplimiento del objeto contratado.  
6. Acreditar su afiliación en calidad de contribuyente al Sistema Integral de Seguridad Social y 
encontrarse al día en los respectivos pagos. 
7. Para efectos del pago mensual que se cause con ocasión de la ejecución del presente contrato, el 
contratista deberá presentar (a) Copia del recibo o certificado de pago de los aportes al Sistema 
Integral de Seguridad Social. (b) Copia de la planilla en la cual se discriminen los pagos realizados al 
Sistema Integral de Seguridad Social. (c) Informe mensual de actividades. (d) Cuenta de cobro y/o 
factura en la cual se indique el CDP al cual se imputan los pagos. (e) Aportar los recursos a que hace 
referencia el presente estudio previo en la semana siguiente a la suscripción del contrato. (f). 
Entregar al personal que designe el asociado la información necesaria para la adecuada ejecución 
del contrato interadministrativo. (g). Designar un supervisor que vigile la correcta ejecución del 
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contrato interadministrativo y atienda las reclamaciones de las partes y de los contratistas que sean 
contratados para la correcta ejecución del contrato.  
 

Obligaciones específicas: Por parte del MUNICIPIO.  

1. Cumplir con el objeto y demás obligaciones previstas en el presente contrato. 
2. Transferir oportunamente a la EMPRESA, las cantidades de dinero que, de acuerdo a lo estipulado 

en el presente contrato, recursos que se entregarán con la cuenta de cobro o factura mensual 
presentada con todos sus soportes por la Empresa. 

3. Hacer un seguimiento permanente sobre la ejecución del presente contrato, a través de la 
Secretaría de Infraestructura y Dirección Técnica de Deportes, quien se encargará de la supervisión 
y especificaciones. 

4. Realizar todas las actuaciones técnicas, administrativas, financieras y jurídicas para asegurar el 
cumplimiento del objeto del presente contrato. 

5. Suministrar en forma oportuna la información solicitada por el asociado para el buen desarrollo del 
contrato. 

6. Corregir los desajustes que pudieran presentarse y acordar los mecanismos y procedimientos 
pertinentes a las controversias o situaciones litigiosas que llegaren a presentarse 

7. Las demás que se desprendan de la naturaleza del presente contrato. 
 

DÉCIMA: APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES: LAS PARTES certificaran 
que se encuentra en el momento de la suscripción del contrato al día con sus obligaciones frente al sistema de 
seguridad social integral y parafiscales (caja de compensación familiar, SENA, ICBF) y deberá continuar a paz 
y salvo con los mismos. De conformidad con el parágrafo primero del artículo 23 de la ley 1150 de 2007 este 
requisito deberá ser acreditado para la realización de cada pago derivado del contrato. 

 
DÉCIMA PRIMERA: Para el proceso de contratación LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL 
INTEGRAL “EDURI”. deberá solicitar al proponente las siguientes garantías: 

SERIEDAD DE LA OFERTA 

Característica Condición 

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 

de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza, (ii) Patrimonio 

autónomo y (iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 

beneficiario 

Municipio de Sonsón identificado con NIT 890.980.357-7 

La Empresa de Desarrollo Urbano y Rural Integral “EDURI” con NIT: 

901.956.792-6 
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Amparos 
Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos 

señalados en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. 

Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratación.  

Valor Asegurado Diez por ciento (10%) del Presupuesto Oficial del Proceso de Selección  

Tomador  

● Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y 
no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que 
la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

● Para los Proponentes Plurales: la Garantía deberá ser otorgada por todos 
los integrantes del Proponente Plural, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, 
quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

 

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

El Proponente que resulte adjudicatario del Proceso de Contratación deberá constituir una garantía única 

de cumplimiento en favor de entidades estatales de conformidad con el Decreto 1082 de 2015, con las 

siguientes características:  

Característica Condición 

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 

2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades 

Estatales, (ii) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 

beneficiario 

Municipio de Sonsón identificado con NIT 890.980.357-7 

La Empresa de Desarrollo Urbano y Rural Integral “EDURI” con NIT: 901.956.792-6 

Amparos, 

vigencia y 

valores 

asegurados 

 

Amparo Vigencia Valor Asegurado 

Cumplimiento general 

del contrato y el pago de 

las multas y la cláusula 

penal pecuniaria que se 

le impongan 

Igual al plazo del 

contrato y cuatro (4) 

meses mas 

(10%) del valor total 

del contrato. 

El valor del amparo 

de acuerdo con el 

artículo 

2.2.1.2.3.1.12. del 
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Decreto 1082 de 

2015 

Pago de salarios, 

prestaciones sociales 

legales e 

indemnizaciones 

laborales del personal 

que el Contratista haya 

de utilizar en el territorio 

nacional para la 

ejecución del contrato 

Plazo del contrato y tres 

(3) años más. 

(10%) del valor total 

del contrato. 

El valor del amparo 

de acuerdo con el 

artículo 

2.2.1.2.3.1.13. del 

Decreto 1082 de 

2015 

Estabilidad y Calidad de 

la Obra 

Con una vigencia de 

cinco (5) años contados 

a partir de la suscripción 

del acta de entrega y 

recibo definitivo de las 

obras. 

Treinta (30%) del 

valor final de las 

obras. 

  

El valor del amparo 

de acuerdo con el 

artículo 

2.2.1.2.3.1.14 del 

decreto 1082 de 

2015 

 

Tomador  

● Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo 
con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad 
podrá denominarse de esa manera. 

● No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Unión Temporal o 
Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada 
uno de los integrantes. 

● Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán 
los otorgantes de la misma.  
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Información 

necesaria 

dentro de la 

póliza 

● Número y año del contrato  
● Objeto del contrato 
● Firma del representante legal del Contratista 
● En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

El Proponente que resulte adjudicatario del Proceso de Contratación de la obra e interventoría deberá constituir 

una garantía de responsabilidad civil extracontractual en favor de entidades estatales de conformidad con el 

Decreto 1082 de 2015, con las siguientes características:  

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza 

Asegurado/ 

beneficiario 

Municipio de Sonsón identificado con NIT 890.980.357-7 

La Empresa de Desarrollo Urbano y Rural Integral “EDURI” con NIT: 901.956.792-6 

Amparos, 

vigencia y 

valores 

asegurados 

El valor del amparo de acuerdo con el artículo 2.2.1.2.3.1.17 de Decreto 1082 de 2015.  

Por una vigencia igual al periodo de ejecución del contrato. 

Tomador 
● Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social 

y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal 
expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que 
en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa 
manera. 

● No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Unión Temporal o Consorcio, 
se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los 
integrantes. 

● Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): 
la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual 
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se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma. 

Información 

necesaria dentro 

de la póliza 

● Número y año del contrato 
● Objeto del contrato 
● Firma del representante legal del Contratista 
● En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 

PARÁGRAFO: REPOSICIÓN, RESTABLECIMIENTO O AMPLIACIÓN DE LA GARANTÍA. EL 
CONTRATISTA está obligado a reponer o restablecer el valor de la garantía cuando éste se haya visto reducido 
o agotado por razón de las reclamaciones efectuadas. En cualquier evento en que se aumente o adicione el 
valor del contrato o se prorrogue su término, EL CONTRATISTA deberá ampliar el valor de la garantía otorgada 
o ampliar su vigencia según el caso.  

DÉCIMA SEGUNDA: MULTAS. En caso de que el contratista se constituya en mora o incumpla injustificada y 
parcialmente alguna de las obligaciones que asume en virtud del presente contrato, el municipio podrá 
imponerle, mediante resolución motivada, multas sucesivas por el 0.5% del valor total del contrato sin exceder 
el diez (10%) del valor del mismo y sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El valor de las multas, no podrá exceder el 10% del valor total del contrato cada vez 
que se impongan. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Para la imposición de las multas, EL MUNICIPIO DE SONSÓN dará aplicación al 
debido proceso previsto en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Una vez declarado el incumplimiento del Contrato por parte del MUNICIPIO DE 
SONSÓN, el valor de las multas se tomará directamente de cualquier suma que se le adeude al 
CONTRATISTA, si la hubiere, o de hacer efectiva la cláusula penal o la Garantía de Cumplimiento del Contrato, 
y si esto no fuere posible se procederá al cobro coactivo de conformidad con lo previsto en el artículo 17 de la 
ley 1150 de 2007. 
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PARÁGRAFO CUARTO: La imposición de multas no libera al CONTRATISTA del cumplimiento de sus 
obligaciones contractuales, so pena de que se le inicie un nuevo procedimiento sancionatorio ante nuevos 
incumplimientos. 
 
DÉCIMA TERCERA: CLÁUSULA PENAL. Se estipula una cláusula penal a favor del MUNICIPIO DE SONSÓN 
equivalente al 10% del valor total de contrato, que se hará efectiva en caso del incumplimiento del contrato. El 
valor de la cláusula penal se tomará directamente de cualquier suma que se le adeude al CONTRATISTA, si la 
hubiere, o de la Garantía de Cumplimiento constituida, y si esto no fuere posible se procederá al cobro coactivo 
de conformidad con lo previsto en el artículo 17 de la ley 1150 de 2007. 

DÉCIMA CUARTA: INDEMNIDAD: Será obligación de EL CONTRATISTA mantener libre al MUNICIPIO DE 
SONSÓN de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus 
actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes. 
 
DÉCIMA QUINTA: REPERCUSIONES LABORALES. EL CONTRATISTA se obliga a título de contratista 
independiente. EL MUNICIPIO DE SONSÓN, en consecuencia, no adquiere con él, ni con las personas que 
ocupe, ningún vínculo de carácter laboral ni administrativo, etc.  
 
DÉCIMA SEXTA: SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA. La supervisión del presente contrato estará en 
cabeza de la SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DIRECCIÓN TÉCNICA DE DEPORTES que será 
designado para tal fin en razón a las funciones propias de su cargo y su idoneidad fundamentada en la 
experiencia y formación académica del supervisor que lo hacen el adecuado para ejercerla, en razón a las 
funciones propias de su cargo y su idoneidad fundamentada en la Ley 1474 de 2011 “por la cual se dictan 
normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción 
y la efectividad del control de la gestión pública”, el cual ejercerá la vigilancia mediante el seguimiento técnico, 
administrativo, financiero y jurídico sobre el cumplimiento del objeto, quien además cumplirá con todas las 
funciones inherentes a su cargo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El supervisor podrá ser sustituido en cualquier momento, previa recomendación de 
la Secretaría de Infraestructura. En este evento el supervisor sustituido deberá presentar al Ordenador del 
Gasto dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la sustitución, el informe de Supervisión / Interventoría, 
que detalle el avance del contrato en lo técnico, jurídico, administrativo, financiero y contable. 
 
DÉCIMA SÉPTIMA: PAZ Y SALVO. EL CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad del juramento, que se 
entiende prestado con la firma del contrato, estar a paz y salvo con EL MUNICIPIO DE SONSÓN. 
Adicionalmente, autoriza para que en la Secretaria de Hacienda, en el momento de un pago, automáticamente, 
sin previo aviso y siempre y cuando no exista Acuerdo de Pago vigente entre EL CONTRATISTA y el municipio, 
hagan cruce de cuentas, para compensar los valores que tenga en mora por cualquier concepto. 
 
DÉCIMA OCTAVA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES Y CESIÓN. En materia de inhabilidades e 
incompatibilidades y cesión del contrato, aspectos que se entienden inmersos en el contrato se regirán por las 
previsiones de la Ley 80 de 1993, sus Decretos Reglamentarios y la normatividad vigente. 
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DÉCIMA NOVENA: IMPUESTOS Y ESTAMPILLAS: EL CONTRATISTA deberá cancelar por su cuenta el valor 
de los impuestos y estampillas que le correspondan en consideración al valor del contrato y la normatividad 
vigente, consignados en el estudio previo documento que hace parte integral de este contrato. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Al momento de presentar la factura o documento equivalente EL MUNICIPIO DE 
SONSÓN  efectuará las deducciones pertinentes a EL CONTRATISTA. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Si durante la ejecución del contrato ocurren cambios o modificaciones en la 
normatividad tributaria que afecten a EL CONTRATISTA respecto de las deducciones pertinentes, deberán ser 
informados a EL MUNICIPIO DE SONSÓN oportunamente. 
 
VIGÉSIMA: AUDITORÍA INTERNA. ENTIDADES PUBLICAS: En ejercicio de la función de auditoría interna, 
la Secretaría de Infraestructura, podrá requerir al contratista o subcontratistas toda la información relacionada 
con los aspectos técnicos, administrativos, financieros y legales del contrato, pudiendo ser necesario 
inspeccionar los documentos, lugares o sedes donde se ejecute la prestación, según las técnicas de auditorías 
aplicadas.  
 
VIGÉSIMA PRIMERA: LIQUIDACIÓN: La liquidación del contrato se hará de mutuo acuerdo dentro de los 
TRES (3) meses siguientes al vencimiento del plazo. Si el contratista no se presente a la liquidación previa 
notificación o convocatoria que le haga LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, o las partes no lleguen a un 
acuerdo sobre su contenido, EL MUNICIPIO DE SONSÓN tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral 
dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo de liquidación bilateral. 

VIGÉSIMA SEGUNDA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Para todos los efectos legales se entienden 
incorporados al contrato: a) Certificado de Disponibilidad Presupuestal, b) Estudios previos, anexos, y demás 
documentos de la etapa precontractual, c) Registro  Presupuestal d) Anexo al contrato y todos los demás 
documentos que se suscriban durante la ejecución del contrato. 
 
Para constancia, se firma en el domicilio de cada una de las partes, mediante el instrumento electrónico de 
contratación Secop II, con ID del contrato CONTI-009-2025, en la fecha y hora dispuesto por las partes según 
plataforma.   
 

Aprobó: María Camila Moreno Cardona – Secretaria de Planeación 

Proyectó: Edwin Montoya Hurtado – Profesional Jurídico Oficina de Contratación 

Revisó: Nathalia Rincón Ramírez – Profesional Jurídico Oficina de Contratación  

 


