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ESTUDIOS PREVIOS - CONTRATACION DIRECTA PARA CAUSALES DIFERENTES A
LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, ARTISTICOS Y DE APOYO A LA

GESTION.

ORDENADOR DEL | SUBDIRECCION TECNICA OPERATIVA

GASTO

COMPONENTE DEL | 7992 - Consolidacién de las coberturas

GASTO vege_t_ales_,como estratggla (_je ’a_daptamon 023202020088715607
y mitigacion al cambio climatico en el
Distrito Capital. Bogota D.C

META 11. Mantener 300.000 arboles Adultos para garantizar su
establecimiento

EJECUCION RECURSOS EJECUCION TRAZABILIDAD
MISIONAL — RECURSOS PROPIOS 100%

FECHA 20 DE ENERO DE 2026

1. DESCRIPCION Y JUSTIFICACJ(')N DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE
SATISFACER CON LA CONTRATACION.

Mediante el Acuerdo 927 de 2024 se adoptd el Plan Distrital de Desarrollo Econdémico,
Social, Ambiental y de Obras Publicas, y el Plan Plurianual de Inversiones para Bogota
D.C., para el periodo 2024-2027: “Bogota Camina Segura”, el cual tiene como objetivo
general mejorar la calidad de vida de las personas garantizandoles el ejercicio pleno de sus
derechos una mayor seguridad, inclusioén, libertad, igualdad de oportunidades y un acceso
mas justo a bienes y servicios publicos; fortaleciendo el tejido social en un marco de
construccion de confianza y colaboracién, aprovechando el potencial de la sociedad y su
territorio a partir de un modelo de desarrollo comprometido con la accién climatica y la
integracion regional.

Este Plan se estructura en cinco (5) objetivos estratégicos, los cuales son: (i) Bogota avanza
en seguridad; ii) Bogota confia en su bien—estar; iii) Bogota confia en su potencial; iv Bogota
ordena su territorio y avanza en su accion climatica, justicia ambiental e integracion regional;
y v) Bogota confia en su gobierno. Igualmente, el plan establece treinta y nueve (39)
programas enmarcados dentro de los objetivos estratégicos, entre los cuales se
encuentran: i) Ordenamiento territorial sostenible, equilibrado y participativo.; ii)
Revitalizacion y renovacién urbana y rural con inclusion; iii) Aumento de la resiliencia
climatica y reduccién de la vulnerabilidad; iv) Gestion del riesgo de desastres para un
territorio seguro; v) Reduccion de emisiones y control del deterioro ambiental, entre otros,
todos ellos consistentes con el Programa de Gobierno y que contienen politicas generales
y sectoriales, los cuales son ejecutados por las diferentes entidades distritales, entre ellas
el Jardin Botanico de Bogoté José Celestino Mutis.

Conforme con ello, y con el fin coadyuvar al cumplimiento de los objetos del Plan Distrital
de Desarrollo, el Jardin Botanico José Celestino Mutis, ha identificado y establecido
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necesidades que se enmarcan en los proyectos de inversion y la programacion de los
gastos de funcionamiento, como se describe a continuacion:

Dentro de la concepcién del Plan de Desarrollo Econémico, Social, Ambiental y de Obras
Publicas, y el Plan Plurianual de Inversiones para Bogota D.C., para el periodo 2024-2027:
“Bogota Camina Segura” la Subdireccion Técnica Operativa consolido los proyectos de
inversion: «7992 -Consolidacion de las coberturas vegetales como estrategia de adaptacion
y mitigacion al cambio climatico en el Distrito Capital. Bogota D.C.» y «8018 -
Fortalecimiento de la agricultura urbana en el Distrito Capital como estrategia de adaptacién
al cambio climatico y dinamizacion econémica Bogota D.C.», el primero que describe las
acciones concretas para enfrentar los efectos del cambio climatico, a través de la plantacién
de individuos vegetales y jardineria en la zona rural y urbana e intervencion del espacio
publico, propendiendo por el mantenimiento de lo generado y lo existente usando como
instrumento el fortalecimiento de las actuaciones de evaluacion, seguimiento, control y
prevencion, mediante el uso de Sistemas de Informacién confiables y accesibles. Frente al
segundo, es importante sefalar que la agricultura urbana, también se consolida como una
alternativa para la inclusiéon de poblacion vulnerable y tiene un enfoque agroecoldgico,
generando impactos positivos en la lucha contra el cambio climatico y el hambre, ofreciendo
una vision holistica sostenible para implementar iniciativas que ademas de promover la
seguridad y soberania alimentaria contribuyan a la adaptacion y mitigacion al cambio
climatico.

A su vez la Subdireccion Técnica Operativa contempla el manejo de las Colecciones vivas
dentro del Jardin Botanico José Celestino Mutis. * Intervenciones en el paisaje * Produccion
de material vegetal * Colecciones vivas * Planificacion, informacion y sistematizacion *
Tecnologia sostenible - Aprovechamiento de residuos.

Es asi, como dentro de las funciones y competencias asignadas a la Subdireccién Técnica
Operativa, conforme al Acuerdo 11 del 20 de diciembre de 2001 expedido por la Junta
Directiva del Jardin Botanico de Bogota José Celestino Mutis, se encuentra la de elaborar,
ejecutar, hacer seguimiento y evaluar el Plan Anual de Accién de la subdireccion.

De igual forma, con el Acuerdo 02 de 2007 expedido por la Junta Directiva del Jardin
Botanico de Bogotéa José Celestino Mutis se crea la Oficina de Arborizacién la cual esta
adscrita a la Subdireccion Técnica Operativa del Jardin Botanico José Celestino Mutis y
que le corresponde cumplir con las siguientes funciones:

3. Implementar y actualizar el sistema de informacion para la gestion del arbolado
urbano.

4. Programar, dirigir y ejecutar las actividades de plantacion y mantenimiento del
arbolado urbano.

5. Programar, dirigir y ejecutar la actividad de sustitucion del arbolado Urbano.

6. Diseriar y poner en marcha mecanismos de coordinacion con las demas entidades
del Distrito, para la adecuada ejecucion de planes, programas y proyectos
relacionados con la arborizacién urbana”.
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Por su parte, la Ley 299 de 1996, “Por la cual se protege la flora colombiana, se reglamentan
los jardines botanicos y se dictan otras disposiciones”, establece en su Articulo 13:

«Programas especiales. Los jardines botanicos estableceran programas especiales de
arborizacion urbana, forestacion y reforestacion de cuencas hidrograficas, para lo cual,
previa contratacion, prestaran a las entidades estatales asesoria como consultores en
estas materias o proveeran, cuando dispongan de viveros, del material vegetal necesario
para estos efectos. »

Asi mismo, la Resolucion 0475 de 2.007 de la Secretaria Distrital de Ambiente, "Por la cual
se delegan funciones al establecimiento publico Jardin Botanico José Celestino Mutis"
establece en el Articulo 3, que corresponde al establecimiento publico Jardin Botanico José
Celestino Mutis, el desarrollo del programa de arborizaciéon y ornamentacion de la ciudad
de Bogota, teniendo en cuenta, en particular las especies nativas.

Por su parte, el Decreto Distrital 646 de 2025 “Por medio del cual se expide el Decreto Unico
Distrital del Sector Ambiente”, en el Capitulo 4 del Titulo 9, Articulo 273, se definen las
responsabilidades de las entidades distritales y los particulares en materia silvicultural y
particularmente para el Jardin Botanico José Celestino Mutis, se establecen las siguientes
funciones:

Articulo 273°. - Manejo silvicultural del arbolado urbano. El presente articulo define las
competencias de las Entidades Distritales de acuerdo con sus funciones, y de los
particulares, para la intervencion silvicultural como arborizacion, tala, poda, bloqueo y
traslado o manejo en el espacio publico de uso publico de la ciudad:

... 4. Jardin Botanico de Bogota José Celestino Mutis. El Jardin Botanico de Bogota José
Celestino Mutis, tendra las siguientes funciones:

(...) 4.3. Ejecutar las actividades de plantacion, establecimiento, mantenimiento y
conservacion del arbolado y la jardineria convencional de Bogota, D.C. sefialando
claramente objetivos, especies y cantidades especificas, disefios y programa de
mantenimiento y reportando anualmente a la Secretaria Distrital de Ambiente, los
proyectos ejecutados para su seguimiento.

4.4. Adelantar el manejo silvicultural del arbolado urbano en espacio publico de uso
publico, cuando el mismo no sea responsabilidad de otra Entidad.

4.5. Realizar las podas del arbolado joven que presente altura inferior a los dos (2)
metros, ubicados en espacio publico de uso publico, resultado de la siembra efectuada
directamente por el Jardin Botanico José Celestino Mutis cuyo mantenimiento le
corresponda por competencia.

4.6. Efectuar la tala del arbolado urbano, a los individuos que se encuentren en espacio
publico de uso publico, incluyendo las actividades de destoconado, entendiéndose por
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este, el retiro del sistema radicular en un volumen que garantice la reutilizacion del
espacio para nueva plantacion.

4.7. El Jardin Botanico de Bogota José Celestino Mutis, es la Entidad encargada del
manejo integrado de plagas y enfermedades - MIPE del arbolado de la ciudad generado
en espacio publico ya sea de uso publico o administrado por otras entidades, y podra
aplicar el MIPE en arboles ubicados en areas privadas cuando se detecte la posibilidad
de propagacion y contaminacion masiva de una plaga o enfermedad, y en general
cuando se establezca una emergencia sanitaria del arbolado. Cuando se ftrate de
arbolado ubicado en espacio publico o institucional cuya administracion corresponda a
otras entidades publicas estas seran responsables de los costos que genere la aplicacion
del MIPE.

4.8. Realizar las actividades de excavacion o calicatas, de acuerdo con el concepto que
emita la Secretaria Distrital de Ambiente, con el objetivo de adelantar las evaluaciones
silviculturales que la Autoridad Ambiental requiera...

...4.13. El Jardin Botanico de Bogota José Celestino Mutis, es el competente de la
configuracion o reconfiguracion paisajistica de las areas verdes o duras arborizadas en
los parques vecinales o de bolsillo definidos por el Decreto Distrital 555 de 2021 o las
normas que lo modifiquen, buscando generar un equilibrio verde y participativo en las
localidades, asi como el manejo silvicultural, siempre y cuando no se encuentre bajo
administracion de terceros.

4.14. El Jardin Botanico de Bogota José Celestino Mutis, en coordinacién con la Unidad
Administrativa Especial de Rehabilitacion y Mantenimiento Vial, son los responsables
presupuestales del manejo silvicultural de individuos vegetales que causen afectacion
en la malla vial local de la ciudad, incluidos los andenes que integran , para lo cual , se
encargaran de las actividades operativas que garanticen la adecuacioén y recuperacion
de obra civil y aumento del area de infiltracion al arbol, segtn los lineamientos técnicos
establecidos.

Paragrafo 1. Sin perjuicio de las competencias atribuidas en materia silvicultural a las
entidades mencionadas en el presente decreto, el Jardin Botanico de Bogota José
Celestino Mutis, de manera preferente, podra realizar, las solicitudes sobre tratamiento
y manejo silvicultural (revegetalizacion, arborizacion, tala, poda, bloqueo, traslado, entre
otras) en cualquier area del espacio publico, incluido las rondas y zonas de manejo y
preservacion ambiental de quebradas, rios y canales, ante la Secretaria Distrital de
Ambiente, las cuales deben ir con copia a la entidad administradora del espacio publico.

Una vez se adopte la decisién correspondiente por parte de la autoridad ambiental, esta
procedera a notificar su decision tanto al Jardin Botanico de Bogota como solicitante y a
la entidad administradora del espacio publico respecto del cual se pronuncio, para
efectos de su ejecucion.
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Paragrafo 2. El Jardin Botanico José Celestino Mutis, podra suscribir convenios
inferadministrativos para ejecutar el manejo silvicultural y disefio paisajistico de espacios
publicos verdes o institucionales administrados por otras Entidades. Para todos los
efectos, las Entidades Publicas que actien como administradores tienen Ila
responsabilidad presupuestal de su financiamiento, incluido su mantenimiento.

Paragrafo 3°: El Jardin Botanico de Bogota José Celestino Mutis, realizara el manejo
silvicultural en los Parques Metropolitanos y Zonales, asi como en los escenarios
distritales, para lo cual, podra suscribir los convenios interadministrativos requeridos con
el Instituto Distrital de Recreacion y Deporte - IDRD...»

Paragrafo 4°: Para el caso de actividades de plantacién, mantenimiento de arbolado
urbano y jardineria, si la intervencion se realiza dentro del sistema de areas protegidas,
se deberan cumplir los lineamientos y disposiciones que establezca para las mismas, la
Secretaria Distrital de Ambiente.”

Asi mismo, en el Decreto Distrital 646 de 2025 “Por medio del cual se expide el Decreto
Unico Distrital del Sector Ambiente”, en el Articulo 295, establece también la siguiente
responsabilidad:

«Articulo 295. Arboles patrimoniales y de interés publico. El Jardin Botanico José
Celestino Mutis identificara los arboles patrimoniales y de interés publico existentes en
la ciudad y seran exaltados como tal mediante acto administrativo emitido por la
Secretaria Distrital de Ambiente. Los arboles urbanos clasificados como patrimoniales
tendran formas de intervencién especial. En cualquier caso, la tunica entidad autorizada
para su manejo o intervencion sera el Jardin Botanico José Celestino Mutis.

Es por ello por lo que, en cumplimiento de las competencias y funciones antes sefaladas,
se ha identificado la necesidad de adelantar todas aquellas practicas técnicas requeridas
para el establecimiento, atencion integral manejo del arbolado en riesgo, entre las cuales
se resaltan las siguientes:

e Arboles con tratamientos silviculturales (Tala, bloqueo y traslado, podas radiculares,
podas de estabilidad, formacién y mejoramiento) notificados por la Secretaria Distrital de
Ambiente.

e Arboles notificados con actas de emergencia de conformidad con el Protocolo
Distrital de Respuesta a Emergencias.

e Arboles de manejo silvicultural de tala, manejo integral de plagas y enfermedades —

MIPE y demas tratamientos especializados que se encuentren notificados previamente
al IDRD y que se intervendran en desarrollo de los Convenios Interadministrativos
vigentes para el 2021.

e Arboles de manejo silvicultural de tala, manejo integral de plagas y enfermedades —
MIPE y demas tratamientos especializados que se encuentren notificados previamente
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por la Autoridad Ambiental y que se intervendran en desarrollo de los Convenios
Interadministrativos vigentes con las Alcaldias Locales para el 2021.

o 19 arboles patrimoniales y 24 arboles de interés publico, declarados mediante
Resolucion SDA 6971 del 27 diciembre de 2011 y 86 arboles patrimoniales y 23 de
interés publico, declarado mediante resolucién SDA 814 de 30 de marzo de 2020, lo
cuales deben ser atendidos integralmente.

e Arboles adultos con diagndstico fitosanitario y pertenecientes a las especies de
Urapan (Fraxinus chinensis), Caucho sabanero (Ficus andicola), Sangregado (Crotén
spp.), Falso pimiento (Schinus molle) y Magnolio (Magnolia grandiflora), que requieren
de atencién prioritaria de manejo integral que involucra tratamientos especializados
como son podas sanitarias, endoterapias, fertilizacion, aspersion foliar, cirugias, entre
otros.

e Arboles que se ubiquen en espacios publicos verdes o institucionales administrados
por otras Entidades y que se hayan suscrito convenios interadministrativos para ejecutar
el manejo silvicultural y/o disefos paisajisticos.

o Demas actividades de manejo silvicultural que determine el Jardin Botanico José
Celestino Mutis para el cumplimiento de su misionalidad.

Conforme con lo anterior, y en cumplimiento de las competencias y funciones de la
Subdireccion Técnica Operativa, responsable de la ejecucion de los recursos arriba
mencionados, se ha identificado la siguiente necesidad:

Es por ello, que, en pro del cumplimiento de las competencias y funciones antes sefialadas,
El Jardin Botanico José Celestino Mutis en vigencias pasadas ha prevalecido la adquisicion
de equipos y maquinaria que garanticen y optimicen el adecuado manejo del arbolado
urbano y las colecciones vivas a cargo de la Subdireccion Técnica Operativa.

Con el fin de optimizar los recursos y reducir los costos y riesgos operativos del trabajo en
alturas para el manejo silvicultural de los arboles generadores de riesgo en el espacio
publico de uso publico de la Ciudad y la atencion de diferentes individuos arbéreos y palmas
de las colecciones vivas de la Entidad, la Oficina de Arborizacion Urbana adquirié en la
vigencia 2015 bajo el contrato JBB-1390-2015 dos (2) plataformas elevadoras
autopropulsadas modelo OCTOPUS 1715 Twin de marca Oil & Steel, las cuales han sido
utilizadas para realizar el manejo silvicultural de las coberturas vegetales del Distrito Capital
conforme con las notificaciones por parte de la Secretaria Distrital de Ambiente y demas
tratamientos necesarios en relacion al mantenimiento de las colecciones vivas de la
Entidad, siendo un medio seguro de elevacion para los operarios dedicados a estas labores,
reduciendo asi el riesgo y optimizando los rendimientos y la calidad del trabajo en el
arbolado de la ciudad y las colecciones vivas de la Entidad.

En consecuencia, y con el fin de conservar el funcionamiento 6ptimo de las plataformas
adquiridas, es necesaria la contratacion del mantenimiento preventivo y correctivo de las
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plataformas en mencién, lo que incluye el suministro de mano de obra calificada, repuestos
originales, insumos como lubricantes, filtros, refrigerantes, cartuchos, tapas y demas
consumibles de desgaste natural y analisis de fluidos que brindan un panorama del estado
en el que se encuentran los componentes internos, requeridos para garantizar la normal y
correcta operacién de las dos (2) plataformas elevadoras.

Ahora bien, para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de estas, es necesario
contratar la empresa que pueda suministrar repuestos e insumos y pueda realizar las
intervenciones de mantenimiento y reparacion bajo garantia de productos terminados de la
marca Oil & Steel, lo que abarca distribucién de repuestos originales, servicio técnico en
talleres, servicio técnico en campo y soporte al producto, particularmente a nivel nacional
la empresa que cumple con esta condicion y segun el certificado de exclusividad emitido
por Oil & Steel el dia 02 de enero de 2026 es TREX Colombia.

En conclusion, y de acuerdo a lo mencionado anteriormente, la Subdireccion Técnica
Operativa requiere que esta maquinaria este en correcto y 6ptimo funcionamiento para
suplir todos los frentes de trabajo en cuanto al manejo silvicultural del arbolado en riesgo y
los demas tratamientos a ejecutar por parte de los equipos operativos internos con el fin de
cumplir las metas de mantenimiento de arbolado urbano en condiciones adecuadas para
su desarrollo y mantener las colecciones vivas del Jardin Botanico José Celestino Mutis.

La presente necesidad se encuentra contemplada en el Plan de Adquisiciones para la
presente vigencia fiscal, segun consta en la presente imagen:

Fecha esimadade  Fechaestimada  Duracionde

Descripcdn inco deproceso de de presentacion  contrato
| T seleccion (mes) * deoferas mes*  (nimero) -
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SIS, D500 OCTRS 8 IS THIN O LAFICHAE MBRZACDN o e ) Rl gy (AR g
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Conforme con la Resoluciéon No. 017 de 2020 de delegacion del gasto, para todos los
efectos, el ordenador del gasto del presente proceso sera la Directora del Jardin Botanico
de Bogota José Celestino Mutis.

Por las razones expuestas anteriormente, se considera pertinente y viable técnicamente
adelantar el proceso de seleccién para el 72-11-7992-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE LAS PLATAFORMAS ELEVADORAS AUTOPROPULSADAS
OCTOPUS 18 1715 TWIN DE LA OFICINA DE ARBORIZACION URBANA PARA EL
DESARROLLO DEL MANEJO SILVICULTURAL Y PAISAJISTICO DE LA CIUDAD.
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2. CODIGO DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS — UNSPSC
SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
23153100 —

23000000 — Maquinaria y
Accesorios para Manufactura
y Procesamiento Industrial

23150000 — Maquinaria,
equipo y suministros de
procesos industriales

Componentes y
accesorios de
magquinaria industrial

23153140 — Brazos
articulados

72000000 — Servicios de
Edificacion, Construccion de
las Instalaciones y
Mantenimiento

72150000 — Servicios de
mantenimiento y
construccion de comercio
especializado

72151500 — Servicios de
sistemas eléctricos

72151506 — Servicio de
instalacion de
mecanismos de control
y dispositivos
relacionados

72000000 — Servicios de
Edificacion, Construccion de
las Instalaciones y
Mantenimiento

72150000 — Servicios de
mantenimiento y
construccion de comercio
especializado

72151800 — Servicios de
mantenimiento y
reparacion de
instalacion de maquinas

72151802 — Servicios de
refraccion de
componentes de
maquinas

72000000 — Servicios de
Edificacion, Construccion de
las Instalaciones y
Mantenimiento

72150000 — Servicios de
mantenimiento y
construccion de comercio
especializado

72154500 — Servicios de
mantenimiento e
instalacion de equipo
pesado

72154501 — Servicio de
mantenimiento y
reparacion de equipo
pesado

3. REGIMEN JURIDICO

El régimen juridico aplicable al presente proceso y el contrato sera el previsto en el Estatuto
General de Contratacion de la Administracion Publica.

4. MODALIDAD DE CONTRATACION

La modalidad de contratacion corresponde a la contratacion directa, prevista en el Articulo
2 Numeral 4 Literal g de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con la Subseccién 4 de la
Seccion 1 del Decreto 1082 de 2015, con base en la siguiente causal:

_____Literal b Contratacion empréstitos

Literal ¢ Contratos interadministrativos

Literal e Los contratos para el desarrollo de actividades cientificas y tecnolégicas
_____Literal f Los contratos de encargo fiduciario.

__X_ Literal g Cuando no exista pluralidad de oferentes en el mercado

__ Literali El arrendamiento o adquisiciéon de inmuebles

_ Art. 2.2.1.2.1.4.8 Desarrollo de actividades cientificas

Se considera que no existe pluralidad de oferentes cuando existe solamente una persona
que puede proveer el bien o el servicio por ser titular de los derechos de propiedad industrial
o de los derechos de autor, o por ser proveedor exclusivo en el territorio nacional, tal y como
se presenta frente a EQUIPOS Y SERVICIOS TREX DE COLOMBIA S.A.S.
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Lo anterior, considerando que EQUIPOS Y SERVICIOS TREX DE COLOMBIA S.A.S, es
el distribuidor exclusivo de productos terminados marca OIL & STEEL en Colombia, lo que
abarca distribucion integral de los equipos, repuestos originales, servicio técnico en talleres,
servicio técnico en campo y soporte al producto, de tal manera que cuenta con la
representacion en Colombia para la prestacion de dichos servicios, segun consta en el
certificado emitido por OIL & STEEL el pasado 02 de enero de 2026.

5. PARTICIPACION MIPYMES

En el presente proceso, luego de efectuado el analisis de oportunidad y conveniencia, no
se da aplicacién a lo establecido en el Articulo 33, Numeral 1 de la Ley 2069 de 2020, de
igual manera no da aplicabilidad al Articulo 2.2.1.2.4.2.16. “Fomento a la ejecucion de
contratos estatales por parte de poblacion en pobreza extrema, desplazados por la
violencia, personas en proceso de reintegracién o reincorporacion y sujetos de especial
proteccién constitucional’ y Articulo 2.2.1.2.4.2.18. “Criterios diferenciales para Mipyme en
el sistema de compras publicas” del Decreto 1082 de 2015, adicionados por el Articulo 3
del Decreto 1860 de 2021, toda vez que, al tratarse de una contratacién directa, y teniendo
en cuenta la naturaleza del proceso y el alcance de las obligaciones, esta relacionado con
la contratacion del mantenimiento y suministro de insumos para las plataformas elevadoras
Octopus marca Oil & Steel, lo cual imposibilita una vinculacion directa de un personal
minimo de trabajo con la Entidad ya que el servicio que se requiere para satisfacer la
necesidad de la Entidad debe ser brindado por la empresa EQUIPOS Y SERVICIOS TREX
DE COLOMBIA S.A.S., quien es la distribuidora exclusiva de los equipos marca QOil & Steel
a nivel nacional y cuentan con personal calificado con la suficiente experiencia y
conocimiento de comercializacién y mantenimiento de los equipos aqui requeridos.

Asi las cosas, el Jardin Botanico José Celestino Mutis considera no procedente incluir en
el presente proceso contractual la referida disposicién teniendo en cuenta las obligaciones
contractuales y las especificaciones técnicas del presente proceso.

6. DECRETO DISTRITAL 332 DE 2020

El presente proceso no da aplicacion al Articulo tercero del Decreto Distrital 332 de 2020
“Por medio del cual se establecen medidas afirmativas para promover la participaciéon de
las mujeres en la contratacion del Distrito Capital’, teniendo en cuenta que, este decreto fue
expedido por la Alcaldia Mayor de Bogota, D.C, toda vez que, al tratarse de una contratacion
directa, el objeto y la naturaleza de este, no se considera viable establecer criterios para la
participacién de mujeres, dado al desconocimiento de la estructura organizacional de la
empresa Equipos y Servicios TREX de Colombia S.A.S, ya que de por si es de completa
autonomia de la empresas, aunado a ello no se cuenta con informacién actualizada con
base en estudios poblacionales o de enfoque de género, que arrojen los porcentajes
necesarios de la participacion de las mujeres en las empresas y al tratarse de unos insumos
que suministra un unico proveedor lo que amerita que la contratacion se realice de manera
directa, no es posible hacer exigencias unilaterales, toda vez que hacerlo implicaria que no

Verificar su vigencia en el Listado Maestro de Documentos




MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
GCT — GESTION CONTRACTUAL

- Formato: Estudios Previos Contratacion Directa Diferente a URONBOTANCO

e 352‘3#.;’2.“ Servicios Personales BOGOT,\ DEBOGOTA
i SotncoLose Celsin s Caédigo: Version: Fecha: Pagina:
GCT.PR.09.F.06 2 29/06/2023 10 de 22

se pueda adquirir los servicios y repuestos requeridos, lo cual afectaria la necesidad publica
aqui plasmada, por lo anterior no es factible en su aplicabilidad en consonancia con el
principio de la planeacién contractual.

7.IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR

El contrato que surja del presente proceso corresponde a un CONTRATO DE
PRESTACION DE SERVICIOS, INCLUIDO EL SUMINISTRO E INSTALACION DE
INSUMOS Y REPUESTOS, regulado por los Articulos 968 y siguientes del Cédigo de
Comercio, salvo las materias especialmente reguladas por el Estatuto General de
Contratacion de la Administracion Publica.

8.0BJETO

72-11-7992-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PLATAFORMAS
ELEVADORAS AUTOPROPULSADAS OCTOPUS 18 1715 TWIN DE LA OFICINA DE
ARBORIZACION URBANA PARA EL DESARROLLO DEL MANEJO SILVICULTURAL Y
PAISAJISTICO DE LA CIUDAD.

9. ALCANCE DEL OBJETO
El objeto del contrato involucra el desarrollo de las siguientes actividades:

e El mantenimiento preventivo y correctivo de las plataformas autopropulsadas
OCTOPUS modelo 1715 Twin marca Oil & Steel requeridas para el desarrollo de las
actividades de la Oficina de Arborizacion - Subdireccidn Técnica operativa, con el
fin garantizar el 6ptimo funcionamiento y al mismo tiempo evitar el deterioro y dafio
de los equipos en cuestion.

e El suministro de los insumos y repuestos necesarios para realizar los diferentes
mantenimientos que se adelanten a las plataformas autopropulsadas OCTOPUS
modelo 1715 Twin marca Oil & Steel que se requieren para el desarrollo de las
actividades de la Oficina de Arborizacién - Subdireccion Técnica operativa.

¢ Diagnostico de los equipos y de sus componentes con el fin de determinar el tipo de
mantenimiento y los insumos que se requieren para adelantarlo.

El presente proceso de contratacion directa con la empresa EQUIPOS Y SERVICIOS TREX
DE COLOMBIA S.A.S, pretende satisfacer la necesidad de mantenimiento y suministro de
insumos para las plataformas elevadoras Octopus marca Oil & Steel, para lo cual se
requiere de los servicios, repuestos e insumos relacionados en las siguientes cotizaciones:

e COTIZACION DE MANTENIMIENTO Cod: CS BCG 76380 2026
e COTIZACION DE INSUMOS Cod: CR BGV 77290
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10. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo de ejecucion de este contrato es de DIEZ (10) MESES O HASTA AGOTAR
PRESUPUESTO, contados a partir de la suscripcion del acta de inicio previo cumplimiento
de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion.

11. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Para atender la contratacion del presente proceso la Entidad cuenta con el certificado de
disponibilidad presupuestal No. 893 del 10 de enero de 2026 con cargo al concepto de
gasto No. 023202020088715607 - Servicio de mantenimiento y reparacién de maquinaria
y equipo de uso agricola y forestal con el fondo 1-100-F001 VA-RECURSOS DISTRITO por
valor de $ 30.000.000.

12. VALOR DEL CONTRATO
El valor del contrato sera la suma de TREINTA MILLONES DE PESOS ($ 30.000.000)

M/CTE, incluidos todos los impuestos, tasas, costos, impuestos y deducciones que conlleve
la celebracién y ejecucién del contrato, recursos que estaran distribuidos de la siguiente

manera.
iTEM PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO
COTIZACION DE INSUMOS Cod: CR BGVIcUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES
77290 MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($ 4.243.540)
COTIZACION DE MANTENIMIENTO Cod:{ NUEVE MILLONES QUINCE MIL CUATROCIENTOS
CS BCG 76380 2026 CUARENTA PESOS M/CTE ($ 9.015.440)
BOLSA PARA REPUESTOS| pIECISEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN
(CORRECTIVOS E IMPREVISTOS) MIL VEINTE PESOS M/CTE ($ 16.741.020)
TOTAL $ 30.000.000

Lo anterior, con base en las cotizaciones aportada por EQUIPOS Y SERVICIOS TREX DE
COLOMBIA S.AS el pasado 15 de enero de 2026, para prestar los servicios de
mantenimientos preventivos y el mantenimiento correctivo, las cuales hacen parte integral
del presente proceso de contratacion.

Nota 1. La sumatoria de los valores establecidos en las cotizaciones presentadas por el
proponente que corresponden a TRECE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y
OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($ 13.258.980) se mantienen
durante la ejecucion del contrato.

Nota 2. El valor de contrato es a monto agotable.
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Nota 3. Del valor total de contrato se asignaran DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS
CUARENTA Y UN MIL VEINTE PESOS M/CTE ($ 16.741.020) para comprometer si se
requiere algun repuesto e insumo que no se haya identificado previamente, para esto se
debera presentar una cotizacion para revision y aprobacion del supervisor del contrato.

13. FORMA DE PAGO

El valor del contrato se pagara por EL JARDIN al CONTRATISTA contra la ejecucion real
de acuerdo con el servicio efectivamente prestado y avalado por el supervisor del contrato.

Cada uno de los pagos se realizara previa entrega de los siguientes documentos:

a. Informe de cumplimiento debidamente autorizado por el Supervisor, segun
procedimiento de la Entidad.

b. Acta de ingreso de los bienes a Almacén (Cuando aplique)

c. Factura con las formalidades de ley.

d. Certificacién suscrita por el representante legal o revisor fiscal, que acredite el
cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral de los
ultimos seis (6) meses, de conformidad con el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 o
aquella que lo modifique, adicione o sustituya cuando se trate de personas juridicas.

e. Informe ejecutivo en formato de la empresa, donde se haga un resumen de las
actividades y mantenimiento efectuado, con registro fotografico y firma de un
representante de la empresa.

NOTA 1: Las facturas deberan cumplir con todos los requerimientos establecidos en el
Articulo 617 del Estatuto Tributario y deberan indicar el numero del contrato objeto de

pago.

NOTA 2: El pago se realizara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la fecha
en que se cuenta con la disponibilidad del respectivo PAC (Plan Anual Mensualizado de
Caja) para realizar el pago previa presentacién por parte del contratista de los requisitos.
Los pagos que LA ENTIDAD se compromete a efectuar, quedaran sujetos a las
apropiaciones que se hagan en su presupuesto de acuerdo con las normas legales
vigentes, comprometiéndose a incluir las partidas necesarias en éste y dar cumplimiento a
lo establecido en los Articulos 19y 23 de la Ley 1150 de 2007.

NOTA 3: De conformidad con el Paragrafo 3° del Articulo 437 del Estatuto Tributario, “Para
la celebracién de contratos de venta de bienes y/o de prestacion de servicios gravados por
cuantia individual y superior a 3.500 UVT, estas personas deberan inscribirse previamente
como responsables del impuesto sobre las ventas -IVA, formalidad que debera exigirse por
el contratista para la procedencia de costos y deducciones. Lo anterior también sera
aplicable cuando un mismo contratista celebre varios contratos que superen la suma de
3.500 UVT'. Por lo anterior los contratistas que para el presente afio superen el monto
establecido o quienes sean Responsables de IVA, deberan presentar factura de venta, con
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los requisitos del Articulo 617 del Estatuto Tributario, incluyendo el Impuesto al Valor
Agregado (IVA), para cada pago.

NOTA 4: RETENCIONES Y DESCUENTOS DE LEY: El Jardin Botanico José Celestino
Mutis, efectuara los descuentos de ley del orden Nacional y Distrital segun las normas
vigentes, de acuerdo con la informacion tributaria suministrada por el contratista a la Entidad
y con la actividad objeto del contrato. Asi mismo, dara estricto cumplimiento al descuento
del uno punto uno por ciento (1.1%) del valor bruto del contrato y de la respectiva adicion,
si la hubiere, por concepto de gravamen de Estampilla Universidad Distrital Francisco José
de Caldas, prevista en el Acuerdo 696 de 2017 del Concejo de Bogota y el Decreto 250 de
2018 y conforme con sus modificaciones de ley. Ademas, retendra el valor de las
Estampillas “PRO — CULTURA” creada mediante Acuerdo 187 del 2005 equivalente al 0.5%
del valor del contrato antes de IVAy de la respectiva adicién, si la hubiere, y “PRO
PERSONAS MAYORES”, creada mediante Acuerdo 188 del 2005 modificado por el
Acuerdo 645 del 9 de junio de 2016, equivalente al 2% del valor del contrato antes de IVA, y
de la respectiva adicion, si la hubiere. Si en la ejecucién del contrato cambia alguna de las
tarifas anteriores, se ajustaran a la normatividad vigente, adicionalmente se realizaran las
demas retenciones tributarias que sean aplicables a la relaciéon contractual.

14. OBLIGACIONES DE LAS PARTES

14.1. OBLIGACIONES DEL JARDIN

1. Exigir al CONTRATISTA la ejecucion idonea del objeto del contrato bajo las condiciones
y caracteristicas técnicas previstas.

2. Suscribir a través del supervisor el acta de inicio.

3. Aprobar la garantia Unica que en debida forma constituya el CONTRATISTA. (cuando
aplique)

4. Pagar el valor total del contrato en la forma pactada, previo cumplimiento de las
obligaciones.

5. Suministrar los elementos y/o espacios necesarios para la ejecucion del objeto
contractual, si a ello hubiere lugar.

6. Liquidar el contrato de acuerdo a los lineamientos de la Oficina Juridica. (cuando aplique)

14.2. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

1. Desarrollar y cumplir el objeto del contrato, en las condiciones de idoneidad, calidad
oportunidad y conforme a las obligaciones, actividades y productos.

2. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando todo tipo de
dilaciones o entrabamientos que pudieran presentarse.

3. Constituir dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato, la
garantia unica establecida en el contrato, en la vigencia y montos asegurables exigidos
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y radicarla en la Oficina Juridica o publicarla en SECOP Il (Segun corresponda) para su
aprobacion.

No acceder a peticiones o amenazas, de quienes, actuando por fuera de la Ley,
pretendan obligarlo a hacer u omitir un hecho o acto propio de sus obligaciones
contractuales.

Avisar oportunamente a la Entidad de las situaciones previsibles que puedan afectar el
desarrollo y ejecucién del objeto contractual.

Atender las observaciones de quien ejerce el control y vigilancia del contrato.
Apoyar en la elaboracion de las respuestas a los derechos de peticion, quejas y
solicitudes, asi como en la elaboracién de los informes de gestién de la dependencia
respectiva, cuando sea necesario y guarden relaciéon con el objeto u obligaciones del
contrato.

Pagar por su cuenta los salarios, subsidios, prestaciones sociales, afiliacion y pago de
las contribuciones al Sistema Integral de Seguridad Social -EPS, Pensién y ARL- y de
los Aportes Parafiscales -SENA, ICBF, Cajas de Compensacion-, y Subsidio Familiar,
a que hubiere lugar, de todos sus empleados, en especial del personal destinado para
el cumplimiento del objeto del presente contrato, de acuerdo con las disposiciones del
Régimen Laboral Colombiano, debiendo presentar en su oportunidad, la respectiva
certificacion de cumplimiento, expedida por el Revisor Fiscal o su representante legal -
segun el caso.

Realizar y presentar para el tramite de pagos, los informes de las actividades realizadas,
aportando los soportes y productos correspondientes, asi como los soportes de pago
de aportes al Sistema Integrado de Seguridad Social y Parafiscales.

Cumplir las Leyes y reglamentos respecto de las normas de seguridad y salud en el
trabajo que en su condicion de contratista le sean imponibles. Paragrafo I. El contratista
sera responsable del uso de los elementos de seguridad industrial que normativamente
le sean imponibles, motivo por el cual la Entidad contratante se exime de cualquier
responsabilidad que por el no uso o el uso inadecuado o imprudente haga el contratista
e los elementos de seguridad industrial que le sean suministrados.

Salvaguardar la informacion confidencial que obtenga o conozca en el desarrollo de
sus actividades, salvo requerimiento expreso de Autoridad competente.

Responder ante terceros por los dafios que se ocasionen y que provengan de causas
que le sean imputables

Desempeniar las demas actividades conexas que sean necesarias para lograr un total
y adecuado cumplimiento de sus obligaciones, aunque no estén especificamente
sefialadas y que sean de la naturaleza del contrato.

Contar con los equipos y herramientas de trabajo necesarios para la cabal ejecucion
del objeto contractual, segun aplique.

Realizar el registro y demas tramites correspondientes ante la Oficina de Derechos de
Autor, respecto de los productos que asi lo requieran, para obtener el efectivo
reconocimiento de dichos derechos a favor del JARDIN. La informacién recolectada y
los productos generados en el marco del contrato, independientemente de su grado de
desarrollo, pertenecen exclusivamente Al JARDIN entidad a la que corresponden los
derechos de propiedad intelectual, desde su inicio hasta su materializacion fisica, sin
perjuicio de los créditos que EL JARDIN deba otorgar al contratista. (Cuando aplique)
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16. Administrar correcta y oportunamente la documentacion, archivo y correspondencia de
todos los procesos del area que le sean asignados.
17. Presentar a la finalizacién del contrato un Back-up con toda la informacién que se
produzca en ejecucion del contrato (segun aplique), para que reposen en el expediente
contractual de la Oficina Juridica.

14.3.

1.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de las dos (2) plataformas
elevadoras autopropulsadas OCTOPUS modelo 1715 Twin marca Oil & Steel, segun
lo indicado por el supervisor del contrato, suministrando e instalando los repuestos
originales, nuevos, de primera calidad, que requieran los equipos para su correcto
funcionamiento, conforme con lo establecido en las cotizaciones emitidas,
particularmente con los valores unitarios definidos para cada item.

Adelantar los tramites de importacién y nacionalizacion de todos los repuestos que
requieran las plataformas elevadoras autopropulsadas OCTOPUS modelo 1715
Twin de la marca Oil & Steel.

Realizar todos los tramites inherentes a la importacion y transporte de los repuestos
e insumos requeridos para los diferentes mantenimientos contemplados en el
presente proceso.

Informar al supervisor del contrato de manera detallada el procedimiento realizado
a las plataformas elevadoras autopropulsadas OCTOPUS modelo 1715 Twin de la
marca Oil & Steel.

Entregar al supervisor del contrato y al delegado de la Entidad el certificado y la
documentacién referente al adecuado almacenamiento, disposicién y/o manejo de
los repuestos, insumos y residuos generados, usados y/o cambiados una vez se
adelante el mantenimiento preventivo y/o correctivo de las plataformas elevadoras.
Presentar un informe técnico, una vez culmine cada mantenimiento, en donde se
detalle el diagnéstico final de cada plataforma, y se presente el registro fotografico
donde se precise la justificacion del motivo del reemplazo de repuestos o insumos,
se debe detallar el resultado del mantenimiento preventivo o correctivo de las
plataformas elevadoras autopropulsadas OCTOPUS modelo 1715 Twin de la marca
Oil & Steel, al supervisor del contrato.

Realizar jornadas de capacitacion en la operacion de la maquinaria, previa
programacion y confirmacion por parte del supervisor del contrato o la persona
delegada para tal fin.

Presentar una cotizacion para los repuestos adicionales no contemplados en
diagndstico inicial y que sean identificados durante la ejecucion del contrato y sean
requeridos en el mantenimiento correctivo o preventivo, la cual debe ser aprobada
por el supervisor del contrato.

Prestar el servicio de mantenimiento preventivo de las Plataformas elevadoras
autopropulsadas OCTOPUS modelo 1715 Twin marca Oil & Steel, a cargo de la
Oficina de Arborizacion Urbana del Jardin Botanico José Celestino Mutis, realizando
un evento cada tres meses o cada 250 horas de uso del equipo (lo que ocurra
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primero) o la cantidad necesaria hasta agotar el presupuesto, con mano de obra
calificada.

10. Presentar los registros fotograficos que soporten la ejecucién de actividades en
medio magnético y junto con cada informe.

11. Realizar las pruebas de funcionamiento de las Plataformas elevadoras
autopropulsadas OCTOPUS modelo 1715 Twin de la marca Oil & Steel cuando se
realice alguna intervencion.

12. Realizar el transporte de las plataformas desde la sede principal del Jardin Botanico
José Celestino Mutis a los talleres o instalaciones del contratista en el caso de que
sea necesario realizar los mantenimientos por fuera de la Entidad.

13. Las actividades desarrolladas se deberan ver reflejadas en un informe por cada
evento de mantenimiento preventivo y/o mantenimiento correctivo, y un informe final
(entregable) los cuales deben incluir:

- Resumen de las intervenciones y/o labores realizadas
- Registro fotografico de soporte en medio magnético
- Recomendaciones y sugerencias de la operacién

15. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Se debera prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las plataformas
elevadoras autopropulsadas OCTOPUS modelo 1715 Twin marca Oil & Steel, a cargo de
la Oficina de Arborizacion Urbana del Jardin Botanico José Celestino Mutis, realizando un
(1) evento de mantenimiento preventivo cada tres meses o cada 250 horas de uso del
equipo (lo que ocurra primero) o la cantidad necesaria hasta agotar el presupuesto del
contrato resultante, con mano de obra calificada y suministrando los repuestos e insumos
para la realizacion de la totalidad de los mantenimientos.

Al finalizar cada uno de los eventos de mantenimiento preventivo o correctivo, se debera
emitir un informe de servicio con el detalle de la operacién y los hallazgos y
recomendaciones derivados de cada labor. En caso de identificar repuestos o insumos
adicionales a los contemplados dentro de los mantenimientos preventivos o correctivos,
deben ser reportados y cotizados mediante oferta comercial, con el fin de que el JARDIN
BOTANICO emita la respectiva autorizacion para proceder con los adicionales.

Se debera prestar el servicio de mantenimiento correctivo de las plataformas
autopropulsadas OCTOPUS modelo 1715 Twin marca Oil & Steel, suministrando e
instalando los repuestos originales que requieran los equipos para su correcto
funcionamiento, asi como mano de obra calificada. Los repuestos o insumos de tipo
correctivo que no estén identificados y relacionados en las cotizaciones del presente
proceso, el contratista debera presentar una propuesta econémica con el fin que el
supervisor haga la respectiva revisién y aprobacién para que de esta manera el JARDIN
BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS emita autorizacién para proceder con su instalacion.
Cabe aclarar que, para la adquisicion de repuestos o insumos adicionales requeridos dentro
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del mantenimiento correctivo, se ha estimado dentro del estudio mercado un valor adicional
con base en los posibles requerimientos de los equipos.

El presente proceso de contratacion directa con la empresa EQUIPOS Y SERVICIOS TREX
DE COLOMBIA S.A.S, pretende satisfacer la necesidad de mantenimiento y suministro de
insumos para las plataformas elevadoras Octopus marca Oil & Steel, para lo cual se
requiere de los siguientes servicios e insumos:

- MANTENIMIENTO PLATAFORMAS ELEVADORAS OCTOPUS 1715 TWIN:

Il. DETALLE DE COTIZACION.

De acuerdo a lo solicitado, tenemos el agrado de cotizar lo siguiente:

item| Cant P/N Descripcion
1 1 N/A MTTO PREVENTIVO 250 HRS (Cada 250H o cada 3 meses)
2 1 N/A MTTO PREVENTIVO 500 HRS (Cada 500H o cada 6 meses)
3 1 N/A MTTO PREVENTIVO 250 HRS (Cada 250H o cada 3 meses)
4 1 N/A MTTO PREVENTIVO 1000 HRS (Cada 500H o cada 12 meses)

INSUMOS PLATAFORMAS ELEVADORAS OCTOPUS 1715 TWIN:

ll. DETALLE DE COTIZACIOMN.

|De acuerdo a lo solicitado, tenemos el agrado de cotizar lo siguiente:
item| Cant PN Descripcion
1 a 1540 ACEITE DE MOTOR Galones
2 3 B0W-90 ACEITE DE TRANSMISION Galones
3 1 GRASA MULTIPROPOSITO 2000z
4 a ROST OFF
5 8 LIMPIADOR ELECTRONICO
6 a GRAFITO CON MOLIEDEND
7 & DTE25 ACEITE HIDRAULICO Galones

VER ANEXOS: COTIZACION DE INSUMOS Cod: CR BGV 77290 y COTIZACION DE
MANTENIMIENTO Cod: CS BCG 76380 2026

16. LUGAR DE EJECUCION

Para la ejecucion del presente contrato, se tendra como domicilio Bogota D.C., las
actividades se desarrollaran en los puntos indicados por el Supervisor(es) del contrato o
quien se delegue en las diferentes localidades de la ciudad, incluyendo el Vivero la Florida,
ubicado en el kilémetro 3 via Engativa Cota.
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La supervision del contrato sera ejercida por el SUBDIRECTOR TECNICO OPERATIVO,
quien podra designar un funcionario o contratista como apoyo en la Supervision, o quien el
Ordenador de Gasto Designe mediante comunicacién escrita, la cual remitira a la Oficina
Juridica.

El supervisor del contrato tendra a cargo el cumplimiento de lo determinado en el articulo
83 de la Ley 1474 de 2011, es decir, en el seguimiento técnico, administrativo, financiero,
contable, y juridico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, para lo cual cumplira
las siguientes actividades:

1.

2.

Suscribir con el Contratista el acta de inicio del contrato y remitirla a la Oficina Juridica
dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a su suscripcion.

Suministrar al Contratista toda la informaciéon normativa y técnica disponible para la
ejecucidon del contrato y brindar el apoyo administrativo y logistico necesario para el
normal desarrollo de las actividades objeto del contrato.

Absolver todas las consultas elevadas por el contratista en relacion con la ejecucion del
objeto del contrato, y hacer las observaciones que estime convenientes. Si durante la
ejecucion del contrato se presentan dudas o diferencias que no puedan ser resultas por
el Supervisor, este debera consultarlas al ordenador del gasto para su consulta y
decision

Exigir al contratista la informacién que considere necesaria para verificar la correcta
ejecucion de las actividades objeto del contrato y para ejercer de manera general el
control y vigilancia sobre el mismo.

Exigir el cumplimiento del contrato en todas y cada una de sus partes, asi como las
especificidades pactadas y velar por que en su cumplimiento se cumplan los parametros
de calidad, eficiencia e idoneidad requeridos.

Verificar directamente que el contratista cumpla las condiciones de ejecucién del
contrato segun los términos contractuales pactados, para lo cual el Supervisor tendra la
facultad de requerirlo por escrito, con el fin de que corrija el incumplimiento en el que
éste incurriendo o pueda ocurrir a fin de prevenirlo.

Verificar mediante visitas o mediante el examen de las actividades, documentos y/o
productos que el supervisor considere pertinentes, las condiciones de ejecucion del
contrato.

Verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista
con el Sistema de Seguridad Social Integral, de conformidad con lo establecido en el
Articulo 50 de la Ley 789 de 2002, el Articulo 23 de la Ley1150 de 2007, la Ley 1562 de
2012 y Decretos reglamentarios. En caso contrario no podra autorizar el respectivo
pago.

Verificar y aprobar los informes periédicos que den cuenta de la ejecucion del contrato,
siendo de responsabilidad del supervisor que el recibo a satisfaccion corresponda al
objeto contratado, las actividades objeto de ejecucion y los productos en las calidades
y especificidades requeridas. El recibo a satisfaccion o las observaciones al mismo
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

18.

debera efectuarse por el supervisor en un término no mayor a tres (3) dias habiles
contados a partir del recibo informe.

Informar por escrito a la Oficina Juridica y a la Aseguradora que emitié la garantia de
cumplimiento sobre cualquier demora e incumplimiento en las obligaciones del
CONTRATISTA.

. Solicitar la suspension temporal de la ejecucion del contrato por circunstancias de fuerza

mayor o caso fortuito, desde el dia de ocurrencia de los hechos y justificando
plenamente las circunstancias de tiempo, modo y lugar que originan los hechos de la
suspension, ante el ordenador del gasto y la Oficina Juridica, mediante documento
escrito, para que se proceda a efectuar el tramite contractual a que haya lugar. La
suspension del contrato no prorrogara en ningun caso el plazo de ejecucion del contrato,
sélo lo interrumpira. Es responsabilidad del supervisor efectuar el seguimiento al tramite
contractual de la suspension.

Verificar que las garantias que amparan el cumplimiento total del contrato se encuentren
vigentes y otorgadas en debida forma e informar al ordenador del gasto y a la Oficina
Juridica sobre los inconvenientes presentados. Es obligatorio para el supervisor
verificar, previo al inicio de la ejecucion del contrato, que se hayan cumplido los
requisitos establecidos en el Articulo 40 de la Ley 80 de 1993, para la ejecucion del
contrato, esto es la expedicion del registro presupuestal y la aprobacion de la garantia.
Verificar que el Contratista aporte la ampliacion de las garantias cuando se celebren
modificaciones, adiciones, prorrogas o suspensiones de contratos, dentro de los tres (3)
dias siguientes a su suscripcion.

Presentar los informes que sobre la ejecucion del contrato supervisado le sean
requeridos.

Verificar que sean publicados en SECOP Il los informes periddicos del contratista que
den cuenta de la ejecucién del contrato.

Adoptar las medidas necesarias que conduzcan a evitar la paralizacion temporal o
definitiva en la ejecucion del contrato, circunstancias que deberd comunicar al
ordenador del gasto.

Remitir toda la documentacién que se produzca con ocasion de la ejecucion del contrato
a la Oficina Juridica para que repose en el Expediente Contractual.

Las demas inherentes a la funcion de supervision de conformidad con las normas
vigentes y la naturaleza de la funcion.

LIQUIDACION

Terminada la ejecucion del contrato el supervisor procedera a proyectar su liquidacion de
mutuo acuerdo dentro de los seis (6) meses siguientes a la expiracion del término previsto
para la ejecucion del contrato, y la remitiran a la Oficina Juridica, vencido el plazo anterior
se procedera conforme con lo ordenado por el Articulo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado
por el Articulo 217 del Decreto Ley 0019 de 2012 y el Articulo 11 de la Ley 1150 de 2007,
que le sean aplicables y las demas normas que las regulan, complementan y modifican.
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19. GARANTIAS

En atencion a lo dispuesto en el Articulo 7° de la Ley 1150 de 2007, los contratistas
prestaran garantia unica para el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, asi
mismo de conformidad con el Articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, el contratista
podra otorgar, como mecanismo de cobertura del riesgo cualquiera de las siguientes
garantias: a. Contrato de seguro contenido en una pdliza. b. Patrimonio auténomo. c.
Garantia bancaria

Por lo anterior, el contratista debera constituir garantia de cumplimiento y de
responsabilidad civil extracontractual (cuando aplique) con los amparos, porcentajes y
vigencias que a continuacion se discriminan, a favor del JARDIN BOTANICO JOSE
CELESTINO MUTIS - NIT 860.030.197-0.

La garantia constituida debera amparar:

CUMPLIMIENTO

AMPARO PORCENTAJE VIGENCIA AMPARO
o = - -
Cumplimiento del Contrato 20% del valor del Plazo del contratq y un (1) afio mas a partir de la
contrato. suscripcion del contrato.
Calidad y correcto 20% del valor del A partir de la terminacion del contrato yseis (6) meses
funcionamiento de los bienes contrato mas a partir de la suscripcion del contrato.
. - 20% del valor del A partir de la terminacion del contrato yseis (6) meses
Calidad del servicio . . ) ,
contrato mas a partir de la expedicion de la garantia.
Amparo de salarios, prestaciones 5% del valor del Por el plazo de ejecucion del contrato y tres (3) afios
sociales e indemnizaciones: contrato. mas contados a partir de la suscripcion del contrato.

EL CONTRATISTA se obliga a ampliar, modificar o prorrogar la garantia unica de
cumplimiento, en el evento que se aumente el valor del contrato o se prorrogue o suspenda
su vigencia y hasta la liquidacion del mismo, de conformidad con lo establecido en el articulo
60 de la Ley 80 de 1993.

20. MULTAS

En ejercicio de la autonomia de la voluntad de las partes, acuerdan que en caso de mora o
retardo o incumplimiento parcial imputable al CONTRATISTA respecto de las obligaciones
y/o actividades propias del contrato, EL JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS
impondra multas sucesivas diarias, de la siguiente manera: Por cada semana de retraso o
mora en la ejecucion de actividades o por el incumplimiento de las obligaciones
contractuales de manera oportuna, equivalentes al uno por ciento (1%) del valor total del
contrato por cada dia de mora, sin exceder el VEINTE por ciento (20%) del valor del
contrato, incluyendo las adiciones presupuestales a que hubiese lugar.

PARAGRAFO I: Para efectos de las multas, el interventor o supervisor, segun corresponda,

verificara semanalmente el cronograma y/o cumplimiento de obligaciones generales vy
especificas, de acuerdo con los senalados en los documentos precontractuales,
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contractuales, manual de interventoria y supervision vigente.

PARAGRAFO lI: El procedimiento para declarar el incumplimiento parcial y la consecuente
imposicién de multas sera el vigente al momento en que se inicie el proceso administrativo
sancionatorio a través del cual se pretenda hacer uso de esa facultad. Para obtener el pago
de las multas que se impongan al CONTRATISTA, EL JARDIN BOTANICO JOSE
CELESTINO MUTIS podra descontar su valor de cualquier suma que le adeude o hacer
efectiva la garantia Unica de cumplimiento.

PARAGRAFO Ill: En el evento que EL CONTRATISTA incumpla las obligaciones
relacionadas con el pago de los aportes parafiscales y contribuciones al sistema de
seguridad social integral, previa certificacion de la mora mediante liquidacion efectuada por
la entidad administradora, se aplicaran las multas previstas en la presente clausula.

21. CLAUSULA PENAL PECUNIARIA

En ejercicio de la autonomia de la voluntad de las partes, acuerdan que en caso de
incumplimiento definitivo de cualquiera de las obligaciones a cargo del contratista, el
JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS podra declarar el incumplimiento del
contrato y hacer efectiva la clausula penal pecuniaria, la cual se pacta a titulo de tasacién
anticipada de perjuicios por un monto equivalente al VEINTE por ciento (20%) del valor
total del contrato, incluyendo adiciones presupuestales si hubiere, y de forma proporcional
al avance de las actividades conforme a lo previsto en el articulo 1596 del Cédigo Civil. El
pago del valor aqui pactado a titulo de clausula penal pecuniaria se considerara como
indemnizacién parcial y no total y definitiva de los perjuicios causados con el
incumplimiento. En consecuencia, el JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS podra
reclamar el pago de los perjuicios que no alcancen a ser indemnizados con el valor de la
clausula penal.

Paragrafo 1: El procedimiento para declarar el incumplimiento definitivo y hacer efectiva la
clausula penal pecuniaria sera el vigente al momento en que se inicie el proceso
administrativo sancionatorio a través del cual se pretenda hacer uso de esa facultad. Para
obtener el pago de las multas que se impongan al CONTRATISTA, EL JARDIN BOTANICO
JOSE CELESTINO MUTIS podra descontar su valor de cualquier suma que le adeude o
hacer efectiva la garantia unica de cumplimiento.

Paragrafo 2: EL CONTRATISTA que no informe oportunamente al JARDIN BOTANICO
JOSE CELESTINO MUTIS de cualquier inhabilidad que le sobrevenga, debera pagar a la
entidad el VEINTE Por ciento (20%) de la Clausula Penal Pecuniaria a titulo de pena. El
cobro de la pena es compatible con la indemnizacién de perjuicios de acuerdo con lo
previsto en el Articulo 1600 del Cédigo Civil.
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22. ANALISIS DE RIESGOS

De acuerdo con lo expuesto, en el Articulo 2.2.1.2.3.1.1 del Decreto Nacional 1082 de 2015,
en concordancia con el Articulo 4 de la Ley 1150 de 2007, se entienden como riesgos
involucrados en la contratacion: todas aquellas circunstancias que de presentarse durante
el desarrollo y ejecucion del contrato, tienen la posibilidad de alterar el equilibrio econémico
del proceso es decir, el riesgo es la posibilidad de que un peligro pueda llegar a
materializarse dentro de un periodo determinado, asi como la probabilidad de que un
resultado no esperado ocurra.

La Entidad realiza la tipificacién, estimacién y asignacién de los riesgos previsibles que
puedan afectar el equilibrio econdmico del contrato ordenado por las normas ya
mencionadas el cual tuvo en consideracion adicionalmente lo dispuesto en Documento
CONPES sobre Riesgo Previsible en el Marco de la Politica de Contratacion Publica
expedido por el Consejo Nacional de Politica Econdémica y Social del Departamento
Nacional de Planeacion y los lineamientos establecidos por la Agencia Nacional de
Contratacion Publica — Colombia Compra Eficiente.

VER ANEXO ANALISIS DE RIESGOS PREVISIBLES EN CONTRATACION

ALVAREZ NVAREZ LOCERG CEr
LUCERO GERMAN EAT\IO'ZOZém 28 17:56:57
DARIO osoo

GERMAN DARIO ALVAREZ LUCERO
SUBDIRECTOR TECNICO OPERATIVO

Servidor .

Publico Nombres y Apellidos Vo.Bo.
Tramitado y Daniel Andrés Prieto Romero / Profesional Subdireccién 7 7. /}Zl ;
proyectado por Técnica Operativa ¥ kil ]
Reviso: Julian Esteban Espejo Vargas / Profesional Oficina R

eviso: o B
Juridica Fed
Reviso: Francisco José Guerrero Loaiza — Profesional Oficina ST
eviso: o S
Juridica p
Rewso’.y Laura Paola Amaya Ibarra - Jefe Oficina Juridica 12
Aprobé:
Los arribas firmantes, bajo nuestra responsabilidad, declaramos que hemos revisado el presente
documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones vigentes.

Verificar su vigencia en el Listado Maestro de Documentos




		2026-01-28T17:56:57-0500
	ALVAREZ LUCERO GERMAN DARIO




