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Mediante el presente escrito, el Director Administrativo y Financiero de la Empresa de Desarrollo 
Territorial, Urbano Y Rural de Risaralda EDUR E.I.C.E, se permite realizar el estudio previo para la 
celebración de un contrato, cuyo objeto se señalará más adelante y de conformidad con el artículo 
24 del Acuerdo 08 del 25 de abril de 2024 por medio del cual se adopta el reglamento de Contratación 
de la EDUR, el presente proceso de selección se adelantará bajo la modalidad de contratación 
directa, mediante un Contrato de Compraventa, en los siguientes términos:  
 

 
DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD  

 
 

El artículo 2° de la Constitución Política de Colombia, establece que son fines esenciales del Estado: 
servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, 
derechos y deberes consagrados en la Constitución facilitar la participación de todos en las 
decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; 
defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia 
pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para 
proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás 
derechos y libertades y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los 
particulares. 
 
De conformidad con el artículo 3 de la Ordenanza 005 del 19 de marzo de 2020 de la Honorable 
Asamblea Departamental de Risaralda y el artículo 5 del Acuerdo 06 del 2 de octubre de 2020 de la 
Junta Directiva de la Empresa de Desarrollo Territorial, Urbano y Rural de Risaralda EDUR, la 
empresa tiene como objeto social: “Gestar, planear, formular, coordinar, promover, impulsar, 
desarrollar, ejecutar, estructurar, gestionar, contratar, administrar, evaluar y llevar a cabo todas las 
actividades comerciales o industriales, de servicios, suministro, consultoría, construcción, 
interventoría, asistencia técnica, gestión social, ambiental, predial y financiera, gerencia de proyecto, 
directa o indirectamente relacionadas con la formulación, diseño y ejecución de planes, programas y 
proyectos de vivienda, infraestructura, administración de recursos, equipamiento colectivo y 
comunitario y medio ambiente, tanto urbanos como rurales en el departamento de Risaralda o en 
virtud del principio de coordinación y colaboración, en todo el territorio nacional”. 
 
En ese sentido, en cumplimiento de los objetivos, la EDUR suscribió con el Departamento de 
Risaralda-Secretaría de Planeación el contrato Interadministrativo No. 2191-2025 cuyo objeto es: 
“CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LLEVAR A CABO LA GERENCIA DE LA 
EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN EL DEPARTAMENTO 
DE RISARALDA”, por un valor inicial de $4.647.485.278 y con un plazo de seis (6) meses y 
veinticinco (25) días, sin exceder el 31 de diciembre de 2025.  
 
El día 16 de octubre de 2025, la EDUR, en calidad de contratista, presentó la solicitud de prórroga 
No. 1 y adición No. 1, por un término de ocho (8) meses y por un valor de MIL CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS 
CINCUENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.442.246.852). 

A su vez el municipio de Pereira suscribió con la EDUR Convenio Interadministrativo No. 4586 De 
2025, cuyo objeto es: “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA Y LA EMPRESA 
DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y RURAL DE RISARALDA - EDUR, PARA LA 
EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO ELEGIDOS POR 
COMUNAS Y CORREGIMIENTOS DENOMINADOS: 1. COMPLEMENTAR EL CIRCUITO 
CERRADO DE TV (CÁMARAS DE SEGURIDAD) PARA EL POBLADO 1 Y HAMBURGO DE LA 
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COMUNA EL POBLADO. 2. CIRCUITO CERRADO DE TV (CÁMARAS DE SEGURIDAD) PARA 
LOS BARRIOS POBLADO 2 Y VILLA DEL PRADO DE LA COMUNA EL POBLADO. 3. 
INSTALACIÓN DE UN CIRCUITO CERRADO DE CÁMARAS DE SEGURIDAD PARA LA 
COMUNA ORIENTE. 4.CONSTRUCCIÓN DE PLACAS HUELLA O PAVIMENTACIÓN EN EL 
SECTOR PLAN DEL MANZANO ALTO DEL CORREGIMIENTO DE LA FLORIDA. 5.SUMINISTRO 
DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL 
SECTOR VILLA AMPARO, VEREDAS GUAYABAL Y MONTELARGO DEL CORREGIMIENTO DE 
TRIBUNAS CÓRCEGA”, por un valor de SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES 
NOVECIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS VEINTISÉIS PESOS M/CTE. ($662.903.226), que se 
estableció como plazo inicial un (01) mes y veinte (20) días, contados a partir de la suscripción del 
acta de inicio, con terminación inicial el treinta y uno (31) de diciembre de 2025. No obstante, se 
aprobó por parte del supervisor del contrato la prórroga No.1 al convenio interadministrativo No. 4586 
de 2025, por el termino de ocho (08) meses, contados a partir del primero (1°) de enero de 2026 
quedando como nueva fecha de terminación el treinta y uno (31) de agosto de 2026. 

Así pues, el Presupuesto Participativo es una herramienta de gestión pública que le permite a la 
comunidad discutir y decidir en qué se debe invertir un porcentaje de los recursos públicos de libre 
inversión, en el entendido que la comunidad es la encargada de proponer los proyectos, efectúa 
seguimiento para su inclusión y aprobación en el presupuesto anual y vigila la ejecución de estos.  

Con lo anterior se busca una asignación eficiente y transparente de los recursos públicos, un mayor 
control y seguimiento de la ejecución de estos y, en muchos de los casos, mayor equidad al tener en 
cuenta las necesidades de las comunidades más vulnerables. 

En la actualidad, el proceso de presupuesto participativo en el Departamento está regido por la 
Ordenanza No. 004 de 2020, “Por la cual se ajustan y compilan las disposiciones relativas al Proceso 
de Presupuesto Participativo en el Departamento de Risaralda” y el Decreto reglamentario No. 833 
de 2025 y es en éstas normas donde se definen las diferentes actividades que se deben desarrollar 
en todos los municipios que se acojan al proceso, una de las cuales es la asignación de recursos 
para la financiación de las prioridades que son escogidas por la misma comunidad mediante jornadas 
de votación.  

Fases del Proceso de Presupuesto Participativo:  

conforme a la reglamentación del proceso, el presupuesto participativo consta de dos fases para su 
implementación: 

• Fase de planificación, en la que se realiza el alistamiento, la difusión, la interacción con las 
comunidades para el análisis de sus problemáticas, la definición y análisis de viabilidad de 
las ideas de proyectos y la realización de las jornadas de votación para la elección del 
proyecto a ejecutar en la vigencia siguiente, el cual debe ser formulado y presentado 
cumpliendo los requisitos establecidos por el Departamento Nacional de Planeación - DNP. 

• Fase de Ejecución, en la que se establecen los mecanismos de ejecución de los proyectos, 
seleccionando la modalidad más adecuada, según la reglamentación vigente relacionada con 
la contratación pública. 

Que de acuerdo con las obligaciones asignadas a la EDUR y en consideración al procedimiento 
establecido para la ejecución del presupuesto participativo, se encuentra la elaboración de la ficha 
de cumplimiento la cual contiene las condiciones actualizadas de los proyectos verificando el 
cumplimiento de las metas establecidas en la MGA en el marco de los proyectos elegidos por la 
comunidad. 
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En consonancia con lo anterior, y en cumplimiento del contrato Interadministrativo No. 2191-2025 
suscrito con el Departamento de Risaralda y el convenio interadministrativo suscrito con el municipio 
de Pereira, se hace necesario llevar a cabo un proceso bajo la modalidad de Solicitud Privada de 
Oferta con una persona natural o jurídica, que cumpla con la capacidad técnica, jurídica y Financiera 
para la ejecución del Contrato de Compraventa de acuerdo con lo establecido en el presente estudio 
previo. 

 
DEFINICIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR 

 
 
OBJETO DE LA CONTRATACION: ADQUISICIÓN E INSTALACION DE CIRCUITO CERRADO DE 
TELEVISION-CAMARAS DE SEGURIDAD EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA No. 2191-2025. 

 
    

OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
 
 

OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD:  
 
a) Entregar la información suficiente para que el CONTRATISTA cumpla el objeto del contrato. 
b) Realizar los pagos al CONTRATISTA de acuerdo a la suma acordada en los términos y 

condiciones definidos en el contrato.  
c) Resolver las peticiones presentadas por el CONTRATISTA en los términos consagrados por la 

Ley. 
d) Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él 

forman parte. 
e) Formular al CONTRATISTA las observaciones e indicaciones necesarias para la ejecución del 

contrato.  
f) Designar un supervisor o interventor que realice la vigilancia, control y seguimiento del contrato. 

 
OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:  
 
a) Cumplir a cabalidad con las obligaciones establecidas en el objeto, el alcance contractual y la 

propuesta presentada y los tiempos pactados para la ejecución del contrato. 
b) Entregar un informe detallado sobre la ejecución del contrato, junto con los respectivos soportes, 

para el cobro de sus servicios o cuando el supervisor lo considere conveniente.  
c) Cumplir con la obligación de confidencialidad y de protección de datos personales.  
d) Obtener y mantener las autorizaciones, permisos, licencias y seguros que requiera para cumplir 

las obligaciones a su cargo emanadas de este Contrato y entregar una copia a la EDUR en caso 
de que así lo solicite. 

e) Cumplir con las cotizaciones al Sistema de General de Seguridad Social Integral, conforme a lo 
previsto en las normas aplicables de la materia.  

f) Presentar documento equivalente de conformidad con la forma de pago estipulada en el presente 
contrato y los formatos de calidad adoptados por la Entidad.  

g) Entregar todos y cada uno de los documentos que le hayan sido suministrados con ocasión de 
la ejecución del contrato, una vez finalizado el mismo.  

h) Cumplir con las normas del Sistema General de Riesgos Laborales, en especial, las siguientes: 
i) Procurar el cuidado integral de su salud. ii) Contar con los elementos de protección personal 
necesarios para ejecutar la actividad contratada, para lo cual asumirá su costo. iii) Informar a la 
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EDUR la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales. iv) Informar 
oportunamente a los contratantes toda novedad derivada del contrato. 

i) Las demás que por su naturaleza se deriven de la adecuada ejecución del presente contrato. 
 

 
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:  
  
1. ⁠   ⁠Realizar la entrega e instalación y puesta en funcionamiento de los elementos de conformidad 

con las especificaciones técnicas establecidas en la ficha técnica. 
2. Entregar los elementos nuevos, de primera calidad, en óptimas condiciones de presentación y 

empaque, y de acuerdo con las cantidades y unidades de medida requeridas. 
3. Mantener los precios de todos los elementos ofertados en la propuesta durante toda la vigencia 

del contrato. 
4. Garantizar la calidad de los bienes adquiridos. En caso de que se entregue un bien defectuoso, 

este deberá ser reemplazado dentro del día siguiente al requerimiento efectuado por el 
supervisor del contrato, sin que ello implique costos adicionales para la entidad. 

5. Cumplir con los plazos de entrega establecidos por el supervisor del contrato. El transporte de 
los elementos estará a cargo del contratista. 

 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

A continuación, se relacionan las condiciones técnicas que se requieren para la ejecución del 
contrato: 

FICHA TÉCNICA SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA COMUNITARIA SOLAR 

CÁMARA PT WIFI 
Característica Especificación 

Sensor de Imagen 1/2.8" Progressive Scan CMOS 
Resolución Máxima 4 Megapíxeles (2560 × 1440) 
Distancia de Iluminación Hasta 30 metros (Infrarrojo y Color) 
Longitud Focal 2.8 mm (Gran angular) 
Campo de Visión H: 94°, V: 49°, D: 114° 

Lente PT (Pan-Tilt) 
Sensor de Imagen 1/2.8" Progressive Scan CMOS 
Resolución Máxima 4 Megapíxeles (2560 × 1440) 
Distancia de Iluminación Hasta 30 metros (Infrarrojo y Color) 
Rango de Movimiento Pan (Giro): 0° a 345° / Tilt (Inclinación): 0° a 80° 
Longitud Focal 8 mm (Enfoque cerrado/detalle) 

Video y Audio 
Compresión de Video H.265 / H.264 / Smart265 / Smart264 
Detección de Movimiento Sí, 2.0 (Clasificación de humanos y vehículos) 
Micrófono y Altavoz Incorporados (Audio bidireccional) 
WDR Digital 

Inteligencia (IA) 
Detección Humana y de Vehículos 

Red y Almacenamiento 
Conectividad 1 Puerto RJ45 10M/100M auto-adaptativo 
Almacenamiento Tarjeta Micro SD (hasta 512 GB) 

General 
Fuente de Alimentación 12 VDC (± 25%) o PoE (802.3at)  a través de 

panel solar 
Consumo de Energía Máximo 18W (DC) / 21.5W (PoE) 
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Material Plástico 
Protección IP66 (Resistente al polvo y al agua) 
Dimensiones 134 mm × 213.5 mm × 291.7 mm 

PANEL SOLAR 
Potencia 60W 
Eficiencia máxima 0,183 
Tipo MONOCRYSTALLINE MODULE 
Tolerancia de Salida +-3% 
Voltaje P max Vmpp  18.24V 
Corriente ne P max Impp 3.29A 
Voltaje circuito abierto Voc 21.80V 
Corriente corto circuito Isc  3.49A 

Datos físicos 
Solar Cells Monocrystalline 
No. of cells 32 cells 
Module Dimensions 430×1760×25 mm 
Weight 5 kg  
Glass 3.2 mm (0.13 inches), High Transmission, AR 

Coated Heat Strengthened Glass 
Encapsulant material EVA/POE 
Backsheet White 
Frame 30mm(1.18 inches) Anodized Aluminium Alloy 
J-Box IP 68 rated 
Cable 10 mts 
Connector MC4 EVO2 / TS4* 

BATERÍAS 
Voltaje Nominal 12V 
Capacidad Nominal (20h) 9.0 Ah 
Tipo de Celda Plomo-Ácido Sellada (VRLA) 
Tecnología AGM (Electrolito absorbido en fibra de vidrio) 
Peso Aproximado 2.45 kg - 2.60 kg 
Terminales F1 (4.75mm) o F2 (6.35mm) 
Material de la Carcasa ABS (UL94-HB o retardante de flama) 
Corriente de Carga Máxima 2.70 A 
Voltaje de Carga (Uso Cíclico) 14.4V a 15.0V (a 25°C) 
Voltaje de Carga (Flotación) 13.5V a 13.8V (a 25°C) 
Corriente de Descarga Máxima (5s) 130 A - 135 A 
Resistencia Interna ~18 mΩ (Carga completa) 
Rango de Temp. de Operación Descarga: -15°C a 50°C / Carga: 0°C a 40°C 
Dimensiones Longitud Ancho Altura Altura total 

151 mm 65 mm 94 mm 100 mm 
Peso Aproximado 2,5 kg ± 3% 
Cantidad a utilizar 3 unidades 

ACCESS POINT 
Estándares Wi-Fi IEEE 802.11ac/n/a (5 GHz) / IEEE 802.11n/b/g 

(2.4 GHz) 
Velocidad Wi-Fi 867 Mbps (5 GHz) + 400 Mbps (2.4 GHz) 
Modos de Operación Modo Router / Modo Punto de Acceso 
Procesador CPU de 1.2 GHz 
Puertos Ethernet 1× WAN Gigabit + 4× LAN Gigabit 
Antenas 4× Antenas fijas de alto rendimiento 
Tecnología Inalámbrica MU-MIMO 2x2, Beamforming, Airtime Fairness 
Seguridad WPA, WPA2, WPA3, WPA/WPA2-Enterprise 

(802.1x) 
Protocolos IPv4, IPv6 
Dimensiones 120 × 120 × 27.9 mm 
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Gestión App Tether (Android/iOS) o Interfaz Web 

MEMORIA MICRO SD 
Característica Especificación 

Capacidad de Almacenamiento 128 GB 
Tipo de Tarjeta MicroSD 
Interfaz de Bus UHS-I 
Clase de Velocidad Clase 10 
Clase de Velocidad UHS U3 (Común) 
Clase de Velocidad de Video V30 (Común) 
Clase de Rendimiento de Aplicación A1 o A2 
Velocidad de Lectura (Máx.) Hasta 200 MB/s 
Velocidad de Escritura (Máx.) Hasta 140 MB/s 
Dimensiones 15 mm x 11 mm x 1 mm 
Voltaje de Operación 2.7V - 3.6V 
Temperatura de Funcionamiento -25°C a 85°C 
Temperatura de Almacenamiento -40°C a 85°C 
Sistema de Archivos exFAT 
Compatibilidad Dispositivos anfitriones compatibles con 

microSDXC y microSDHC. 
Características Adicionales A prueba de agua, golpes, temperatura y rayos 

X. 
GABINETE 

Característica Especificación 
Longitud Entre 0.5 y 1.0 metros de longitud horizontal 

entre la fachada y la cámara. 
Material Metálicos resistentes al oxido y corrosión. 

Conducto interno de conexión de video y datos. 
Los cables que accedan al brazo deberán estar 
protegidos por coraza americana desde el 
gabinete de equipos utilizando los acoples 
metálicos adecuados para tal fin. 

Tipo Tubular 
Protección IP66 (Resistente al polvo y al agua) 
Incluye Herrajes de sujeción y ajuste que permitan 

ajuste y orientación de cámara. 
Sticker personalizado 20 cms x 10 cms. 
Sellos de seguridad (garantía) holográficos 
numerados. 

BRAZOS DE SOPORTE PARA CÁMARA 
Característica Especificación 
Dimensiones Longitud Ancho Altura Peso 

130 mm 280 mm 380 mm 0,5 Kgs 
Material Plástico 
Tipo Anclaje a pared 
Incluye Herrajes de sujeción y ajuste que permitan 

instalación en fachada 
Debe ser una solución técnica INTEGRADA - Los proponentes deberán entregar las fichas técnicas de la 
solución ofertada 

 

 
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR 

 
Del presente proceso se celebrará un contrato de Compraventa. 
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El servicio objeto del presente Proceso de Contratación está codificada en el Clasificador de Bienes 
y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) con el nivel como se indica en la Tabla 1:  
 
 

CÓDIGO UNSPSC SERVICIOS 
46171610 Cámaras de Seguridad 

 
 
 

MODALIDAD DE SELECCIÓN  
 
En virtud a lo establecido en el artículo 24 literal A del Acuerdo 08 del 25 de abril de 2024 por medio 
del cual se adopta el reglamento de Contratación de la EDUR, este proceso debe adelantarse bajo 
la modalidad de Contratación Directa. 
 

IDONEIDAD Y EXPERIENCIA 
 
IDONEIDAD CAPACIDAD JURÍDICA:  
 

COMPONENTES DE LA CAPACIDAD JURÍDICA 
ÍTEM CARACTERÍSTICAS ACREDITACIÓN 

 
CAPACIDAD 
JURÍDICA 

Persona Natural: Persona natural: La 
entidad, para satisfacer la necesidad, 
requiere contratar una persona natural con 
Matricula mercantil, cuya actividad 
económica este relacionada con el objeto del 
contrato. 
 

Fotocopia de la cédula y Matricula 
mercantil. 

Persona Jurídica: La entidad para 
satisfacer la necesidad requiere contratar 
una persona jurídica, cuyo objeto social 
esté relacionado con el objeto de la 
presente contratación con capacidad para 
celebrar contratos. 
 
Acreditar que su constitución es superior a 
un (1) año. 
En caso de limitaciones del representante 
legal para contratar, acreditar su capacidad 
a través de una autorización suficiente 
otorgada por parte del órgano social 
competente   respectivo   para cada caso. 

Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la 
Cámara de Comercio 

Proponente plural: Los integrantes del 
proponente plural deben cumplir con los 
requisitos anteriormente descritos de 
acuerdo con su calidad, sea persona 
natural o jurídica. 
 
Clasificarlo en Unión Temporal o Consorcio, 
 
Acreditar el nombramiento de un 
representante y un suplente, este último en 
caso de considerarlo conveniente. 
 
Acreditar que la vigencia de la estructura 

Certificado de Existencia y 
Representación Legal y documento 
constitución del proponente plural. 
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plural no sea inferior a la del plazo del 
contrato y un año adicional. 
 
El proponente plural debe señalar 
expresamente cuál es el porcentaje de 
participación de cada uno de sus 
miembros. La sumatoria del porcentaje de 
participación no podrá ser diferente al 
100%. 

ACTIVIDAD 
ECONÓMICA Relacionada con el área a contratar RUT 

PAGO DE 
APORTES A LA 
SGSS 

Persona Natural: Encontrarse afiliado al 
sistema integral de seguridad social (salud 
y pensión). 
 
 

PERSONA NATURAL: Aportar los 
certificados de afiliación vigentes al 
sistema integral de seguridad social 
(salud y pensión). 

Persona jurídica: Encontrarse al día en el 
pago de seguridad social y parafiscales, de 
los últimos seis (6) meses, de conformidad 
con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 

PERSONA JURÍDICA: Pagos de 
seguridad social y aportes legales 
suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo 
con los requerimientos de ley o por el 
representante legal, bajo la gravedad del 
juramento, cuando no se requiera revisor 
fiscal, en el que conste el pago de los 
aportes de sus empleados a los sistemas 
de salud, riesgos profesionales, 
pensiones y aportes a las Cajas de 
Compensación Familiar, al Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, al 
Servicio Nacional de Aprendizaje. 

VERIFICACÓN DE 
ANTECEDENTES 

Acreditar que no se encuentra incurso en 
ninguna inhabilidad o incompatibilidad para 
contratar, en caso de personas jurídicas los 
antecedentes deben ser acreditados para 
el representante legal y la persona jurídica. 

Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios 
Certificado de Antecedentes Fiscales 
Certificado de Antecedentes Judiciales 
Certificado de Antecedes Registro 
Nacional de Medidas Correctivas 
Certificado de Registro de Deudores 
Morosos Alimentarios 

 
 
EXPERIENCIA  
 
Acreditar que cuentan con experiencia relacionada con el objeto del contrato, mediante la 
presentación de máximo TRES (03) certificaciones de contratos, cuya sumatoria sea igual o mayor 
al 90% del presupuesto oficial (Expresado en SMMLV). 
 
Debe presentar certificados de experiencia del contrato o actas de liquidación o equivalente 
expedidos por el contratante, en los cuales se indique como mínimo la siguiente información:  

• Nombre de la entidad contratante  
• Número de contrato y fecha de suscripción  
• Objeto  
• Fecha de inicio y fecha de terminación, indicando las fechas de suspensión si las hubiere.  
• Firma del funcionario o persona que la expiden.  
• Nombre del contratista.  
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• Alcance.  
• Actividades y cantidades ejecutadas 

En caso de presentar certificaciones o contratos ejecutados en consorcio o unión temporal, la 
experiencia acreditada será tenida en cuenta de acuerdo al porcentaje de participación, en caso de 
ser necesario se solicitará el acta de compromiso consorcial con el fin de verificar dichos porcentajes. 
 
CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 
 
La Entidad tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la 
misma sea válida como experiencia requerida:  
 
Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en Consorcio o 
en Unión Temporal, el porcentaje de participación del integrante deberá estar debidamente certificado 
en documento de conformación consorcial o en alguno de los documentos válidos para la 
acreditación.  
 
Cuando el contrato que se pretende adjuntar como experiencia haya sido ejecutado en Consorcio o 
en Unión Temporal, el valor a considerar será el definido en el documento que le certifiquen al 
contratante. 
 
En estos casos, la experiencia efectivamente acreditada para el procedimiento de selección será la 
presentada multiplicada por el porcentaje de participación que tuvo el integrante o los integrantes 
que presentan la oferta. 
 
Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un Consorcio o una 
Unión Temporal, y dos (2) o más de sus integrantes conformen un Oferente Plural para participar en 
el presente proceso, dicho Contrato se entenderá aportado como un (1) solo Contrato y se tendrá en 
cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del 
Consorcio o de la Unión Temporal que ejecutaron el Contrato. 
 
Las auto certificaciones no servirán para acreditar la experiencia requerida, ya que con estas 
no se puede constatar la ejecución de contratos que deben ser certificados por los terceros que 
recibieron los servicios y/o suministro. Para la aplicación de esta regla, se entiende por auto 
certificaciones aquellas expedidas por el mismo Oferente, sus representantes o los integrantes del 
Oferente Plural para acreditar su propia experiencia. 
 

 
RESPALDO PRESUPUESTAL 

 
El pago del valor del contrato se sujetará a las apropiaciones que para tal efecto se hallen previstas 
en el Presupuesto de LA EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y RURAL DE 
RISARALDA EDUR así: 
 

NOMBRE DEL PROYECTO 

CERTIFICADO DE 
CONVENIENCIA 

No. 

CERTIFICADO 
DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL 

No. 

RUBRO 
PRESUPUESTAL 

VALOR DEL 
CDP 

DESARROLLO SOCIAL A 
TRAVÉS DEL PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO EN LOS 
MUNICIPIOS DEL 
DEPARTAMENTO DE 
RISARALDA 

262 29/01/2026 255 29/01/2026 2.3.2.02.01.003 $ 254.528.505 
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VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
 

Para establecer el valor a contratar, la EDUR realizó la verificación de precios del mercado de 
acuerdo con lo establecido en la  ficha de cumplimiento  la cual hace parte integral del presenta 
estudio previo, según la cual se estableció el valor estimado del contrato por valor de DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS CINCO 
PESOS MCTE ($254.528.505). 

Se anexan a la presente ficha las respectivas cotizaciones de precios de referencia. 

 

ASPECTOS TRIBUTARIOS Y FINANCIEROS DEL CONTRATO 

 
IMPUESTO 

PORCENTAJE 

ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 2% 
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO 2% 

ESTAMPILLA PRO CULTURA 1,5% 
ESTAMPILLA PRO DEPORTE 2,5% 

ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% 
IVA DEFINIR 

RETEFUENTE DEFINIR 
ICA DEFINIR 

 
 

FORMA DE PAGO 
 
La EDUR pagará al CONTRATISTA el valor del presente contrato de la siguiente manera:  
 
Anticipo: Se pagará un anticipo del 40% del valor del contrato, para lo cual deberá abrir una 
cuenta a nombre del contrato. 

El otorgamiento de un anticipo equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor del contrato se 
justifica en la necesidad de garantizar el inicio oportuno y la adecuada ejecución del contrato para 
la adquisición e instalación del circuito cerrado de televisión, cámaras de seguridad, en el marco 
del Programa de Presupuesto Participativo del Departamento de Risaralda No. 2191-2025, 
considerando que el contratista debe asumir de manera anticipada costos asociados a la compra 
de equipos tecnológicos, materiales, transporte, logística, mano de obra y demás insumos 
necesarios para la correcta instalación y puesta en funcionamiento del sistema, lo cual permite 
asegurar la disponibilidad inmediata de los bienes, el cumplimiento del cronograma contractual y 
el logro de los objetivos de seguridad y convivencia ciudadana previstos. 

Actas parciales: El 95% del valor del contrato será pagado proporcional a la adquisición 
entregada, de acuerdo con las facturas revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la 
SUPERVISIÓN.  

Acta final: El 5% del valor del contrato se pagará con el acta de liquidación del contrato. 

El Contratista para cada pago debe presentar las afiliaciones al sistema general de seguridad 
social y el pago de seguridad social del personal si fuera el caso; dicha documentación será 
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verificada por la SUPERVISIÓN y la acreditación de estos aportes se requerirá para la realización 
de cada pago derivado del presente contrato.  

NOTA 1: Previo a la presentación de cobro, el CONTRATISTA deberá presentar un informe escrito 
del cumplimiento del objeto del contrato. Una vez aprobado el informe, la SUPERVISIÓN del 
contrato deberá elaborar un acta autorizando el pago correspondiente y requerirá al 
CONTRATISTA la factura junto con los soportes del pago al sistema de seguridad social integral 
de sus empleados. Sin la aceptación del informe por la SUPERVISIÓN no se entenderá aceptada 
la factura emitida por el CONTRATISTA. 

NOTA 2: La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el 
pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la 
documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el 
Contrato. 

NOTA 3: La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes sobre la materia. 

 
 

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 

 
El Contrato tendrá una duración de CINCO (05) MESES, contados a partir de la suscripción del acta 
de inicio, sin exceder el 31 de diciembre de 2026 y previo el cumplimiento de los requisitos de 
legalización del contrato. 
 
  
 
TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL 
CONTRATO. 
 

NO. 
DESCRIPCIÓN 
(QUÉ PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR) 
 

CONSECUENCIA 
DE LA 
OCURRENCIA 
DEL EVENTO 

PR
O

B
A

B
IL

ID
A

D
 

IM
PA

C
TO

 

VA
LO

R
A

C
IÓ

N
 

D
EL

 
R

IE
SG

O
 

C
AT

EG
O

R
ÍA

 

¿A
 

Q
U

IÉ
N

 
SE

 
LE

 
A

SI
G

N
A

? 

1 Modalidad de contratación inadecuada Proceso viciado 1 1 2 Bajo Entidad 

2 Requisitos habilitantes inapropiados Proceso viciado 2 2 4 Bajo Entidad 

3 Descripción poco clara del bien a contratar Proceso viciado 1 2 3 Bajo Entidad 

4 El proceso no garantice transparencia, equidad y libre 
competencia Proceso viciado 1 1 2 Bajo Entidad 

5 Deficiente análisis del sector Proceso viciado 1 1 2 Bajo Entidad 

6 Diseño deficiente del proceso de contratación Proceso viciado 1 1 2 Bajo Entidad 
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7 Selección de contratista que no cumple requisitos Proceso viciado 1 2 3 Bajo Entidad 

8 Selección de contratista con inhabilidad o 
incompatibilidad Proceso viciado 2 2 4 Bajo Entidad 

9 Seleccionar contratista con oferta artificialmente baja Proceso viciado 1 4 5 Medio Entidad 

10 Que no se firme el contrato o que se firme tardíamente Proceso viciado 1 2 3 Bajo Entidad 

11 No presentación, presentación incompleta o tardía de 
garantías Proceso viciado 2 1 3 Bajo Contratista 

12 No publicación o publicación inoportuna del contrato Proceso viciado 2 1 3 Bajo Entidad 

13 Reclamos de terceros sobre la selección del contratista Demoras en la 
iniciación 1 1 2 Bajo Entidad 

14 No registro o registro tardío del contrato Proceso viciado 1 1 2 Bajo Entidad 

15 
No entrega o entrega tardía de los documentos 
exigibles para la firma del contrato, diferentes a las 
Garantías 

Demoras en la 
iniciación 2 1 3 Bajo Contratista 

16 Alza de precio de insumos fundamentales para la 
ejecución del contrato Mayores costos. 3 3 6 Alto Entidad 

17 Estimación inadecuada de la propuesta económica Mayores costos. 3 3 6 Alto Entidad y 
contratista 

18 Demoras en la entrega de los bienes: Demoras en la 
iniciación 2 1 3 Bajo Contratista 

19 Fallas técnicas o incumplimiento de especificaciones: Incumplimiento del 
contrato 3 3 6 Alto Contratista 

 
 
ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS. Es necesario solicitar las siguientes 
garantías en razón a las obligaciones derivadas del presente proceso y conforme la naturaleza del 
objeto, por lo tanto, se considera necesaria la expedición de garantías que permitan a la entidad, 
generar una cobertura que mitigue el riesgo que pueda derivarse de su ejecución, garantizando el 
cumplimiento del contrato. Por lo anterior, se requiere que el contratista otorgue a favor de la EDUR, 
la garantía de cumplimiento que le permita a este último estar amparado, en las siguientes 
condiciones. 
 

TIPO DE GARANTÍA VIGENCIA PORCENTAJE A ASEGURAR 
Cumplimiento Por el término de duración del contrato y 

cuatro (4) meses más 
Por el diez por ciento (10%) del valor 
del contrato 

Calidad del servicio Por el término del contrato y seis (6) 
meses 
más.  

Por el diez por ciento (10%) del valor 
del contrato 

Calidad y correcto 
funcionamiento de 
los bienes y equipos 
suministradas 

Por el término del contrato y seis (6) 
meses 
más.  

Por el diez por ciento (10%) del valor 
del contrato 

Buen manejo y 
correcta inversión 
del anticipo 

Por el termino de duración del contrato 
y cuatro (4) meses más. 

Por el cien por ciento (100%) del 
valor del anticipo. 
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SUPERVISIÓN: El seguimiento del cumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato que 
se derive del presente proceso, será realizada por la supervisión que designe para tal efecto la EDUR, 
quien velará por los intereses de la empresa y tendrá las funciones definidas en el Manual de 
Supervisión e Interventoría Resolución No. 125 del 05 de agosto de 2025 o la norma aplicable. 
 
 
Se firma el 29 de enero de 2026, 
 
 
 
 
CARLOS AUGUSTO HINCAPIÉ FRANCO 
Director Administrativo y Financiero 
Empresa de Desarrollo Territorial, Urbano Y Rural de Risaralda EDUR 
 
 
Revisión legal:  
 
 
 
DANIELA FORONDA TAMAYO 
Jefe oficina jurídica 
 
 
 
Revisión Técnica: JORGE ALEJANDRO GAITAN CONTRERAS 
                                 Ingeniero de sistemas 
  
 
 
 
Proyección Jurídica: ANDRÉS FELIPE ESTACIO ROMERO 
                                 Abogado - Contratista 
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