

Medellín, 20 de enero de 2026.

Doctor:

JUAN PABLO PÉREZ RAMÍREZ

Alcalde.

Támesis.

Asunto: Prestación de servicios profesionales de apoyo en la coordinación del proceso de ajuste de diagnóstico y formulación del EOT del municipio de Támesis-Antioquia.

Cordial saludo, con base a la conversación sostenida con la secretaria de Planeación municipal, hago entrega de la propuesta técnica económica en lo correspondiente al objeto del asunto.

Propuesta técnica para el apoyo en la coordinación de las siguientes actividades:

- Coordinar la formulación del EOT
- Acompañar a la administración municipal en el proceso de revisión y concertación con la corporación ambiental - Corantioquia.
- Coordinar los ajustes al documento de acuerdo con las observaciones que pueda realizar Corantioquia.
- Acompañar al municipio en las subsanaciones de acuerdo con las observaciones que pueda realizar la comunidad a través del consejo territorial de planeación y durante los cabildos que se lleven a cabo.
- Acompañar al municipio a las cesiones del concejo municipal una vez se presente el documento ante ellos para la respectiva revisión y aprobación y apoyar con las subsanaciones en caso tal que el Honorable Concejo realice observaciones.
- Las demás actividades necesarias para lograr la aprobación y adopción del Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Támesis -Antioquia.

Propuesta económica: La realización de las actividades descritas anteriormente, tendrán un valor de cuarenta y nueve millones novecientos ochenta mil pesos (\$49.980.000) IVA incluido.

Plazo: seis (6) meses.

Experiencia en Ordenamiento Territorial.

Revisión y ajuste al EOT del Municipio de Amalfi.

Revisión y ajuste al EOT del Municipio de Vegachí.

Revisión y ajuste al EOT del Municipio de Puerto Nare.

Revisión y ajuste al EOT del Municipio de Salgar.

Revisión y ajuste al PBOT del Municipio de Andes.

Revisión y ajuste al EOT del Municipio de El Agrado-Huila.

Supervisor a la revisión y ajuste al EOT del Municipio de Yalí.

Los proyectos ejecutados, han sido concertados al 100% con la autoridad ambiental en su componente de asuntos y determinantes ambientales.

Proyectos en ejecución:

Revisión y ajuste al PBOT del Municipio de El Cerrito-Valle.

Revisión y ajuste al EOT del Municipio de Anorí.

Modificación de tipo excepcional al EOT de Hispania.

Modificación de tipo excepcional al EOT de Vegachí.

Modificación de tipo excepcional al EOT de Andes.

Agradeciendo la confianza,



HERNÁN DARIO VASQUEZ MARÍN.

Técnologo en Saneamiento Ambiental.

Administrador de Obras Civiles.

Especialista en Gestión Ambiental.

Mg en Gobierno.

Mg en Dirección y Gestión Pública Local.