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CONVENIO SOLIDARIO No. 112-2026

ANEXO 2 — ANALISIS DEL SECTOR;

“AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCION DE UN TRAMO DE PLACA
HUELLA EN EL BARRIO EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE FREDONIA
‘ ANTIOQUIA” | .

1. IDENTIFICACION DE LA MODALIDAD DE SELECCION

L.a seleccion del Organismo de Accién Comunal se realizara de manera directa, de conformidad
con lo estipulado en el articulo 95 de la Ley 2166 de 2021 y el articulo 2.2.1.2.1.4.1 del Decreto
1082 de 2015, el convenio que se llegue a realizar como producto del presente Estudio Previo,
requiere acto administrativo por medio de la cual se justifica la contratacion directa.

Lo anterior considerando que el valor del convenio no ekcede los 280 S.M.M.L.V. al que equivale
la menor cuantia de la Entidad Estatal de acuerdo con el presupuesto anual del afio 2026, de
conformidad con el literal b) del articulo 2, numeral 2 de la Ley 1150 de 2007.

2. ANALISIS DEL SECTOR

2.1. ASPECTOS GENERALES: El objeto del contrato a ejecutar, segin la clasificacion del PiB
por Ramas de Actividad Econémica, pertenece a la rama de la Construccién — Obras Civiles.
En Colombia, las obras civiles constituyen una de las actividades que inciden directamente en
el desarrollo y crecimiento econdémico. Tener siempre presente las estadisticas y ias
investigaciones que se realizan en este sector permite la generacion de planes, programas y
proyectos por parte del Gobierno Nacional, esenciales y viables para la administracion publica.

De acuerdo con datos recientes del DANE, en el segundo trimestre de 2025 el valor agregado
-de la construccion cayé 3,5 % en su variacidn anual, principalmente por una disminucion en
edificaciones de —9,7 %. Sin embargo, el valor agregado de las obras civiles se increment6 9,6
%. . .

Ademas, segln el Boletin del Indicador de Produccion de Obraé Civiles (IPOC) del DANE, en
el cuarto trimestre de 2024 la produccién de obras civiles a precios constantes crecit 4,7 %
frente al trimestre anterior. ' : )

De acuerdo con analisis sectoriales, el subsector de construccién civil presento crecimiento
promedio durante el afio, destacando avances en proyectos viales, minas y obras industriales,
aunque con desafios en'segmentos como puertos y obras hidraulicas,

Es asi como el sector de la construccién continda siendo una rama relevante dentro de la
economia colombiana. Aunque su aporte al PIB nacional enfrenta variaciones segun la
subdivisién (con edificaciones en contraccion y obras civiles con dinamismo), sigue generando
empleo y demanda de insumos, y se proyecta como un componente clave en los planes de

infraestructura del Gobierno.

Ademds, el sector posee capacidades significativas de autoabastecimiento en materia prima
(como areneras y cementeras), lo que contribuye a su resiliencia productiva y a su importancia
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estratégica dentro de la economia nacional.

2.2. ASPECTOS ECONOMICOS: El sector de la construccion, piedra angular de la politica
econdmica y social de Colombia, enfrentd en 2023 Y 2024 importantes desafios que afectaron
su dinamica de crecimiento. No obstante, el afio 2026 se perfila como una oportunidad decisiva
para la recuperacion y fortalecimiento de esta actividad, tanto en la construccién de
edlﬂcaclones —principalmente de vivienda— como en &l desarrollo de infraestructura a nivel
nacional.

Los gremios del sector han identificado con precision fa coyuntura actual. En el ambito de la
construccidn de edificaciones, los indicadores reflejan que los lanzamientos de nuevos
proyectos y los inicios de obras continuaron en descenso durante 2024, alcanzando niveles no
vistos desde 2008, con caidas tanto en nuevos proyectos como en obras iniciadas frente al afio
anteﬂor

Durante 2025, aunque la produccion de vivienda sigue enfrentando retos, el area total apfobada
para construccion crecid significativamente en el primer cuatrimestre, despues de contraccmnes
fuertes en 2024, lo cual es una sefial incipiente de reactwac;on

A pesar de este panorama mixto, la dinamica de! mercado ha generado presiones y cambios
en la demanda habitacional. Las altas tasas de interés, la menor disponibilidad de subsidios
para vivienda y la desaceleracion de ventas han impulsado la preferencia por el arriendo en
lugar de la compra, un fenémeno que continda ganando fuerza entre hogares que no acceden
a crédito para vivienda. En este contexto, el segmento de arrendamientos muestra una
tendencia al alza, que refleja el ajuste de las familias frente a las condiciones financieras y de
acceso a vivienda propia. ' o

En cuanto ala infraestructura los programas de concesiones siguen avanzando, y la inversion
ptblica y prlvada en grandes proyectos viales y de transporte cornistifuyen un componente clave
de la recuperacién sectorial. Proyecciones y analisis de mercado sefialan que la industria de la
construccién podria crecer alrededor de 1,6 % en 2025, impulsada por permisos de
construccidn, exportaciones de insumos y la inversién en proyectos industriales, comerciales y
de energta

La politica de mfraestructura y transporte mantiene su rol estratégico con. planes de largo
plazo que incluyen expansién de redes de transporte y proyectos de infraestructura social. La
continuidad y ejecucion de estos planes son determinantes para consolidar el crecimiento del
subsector de obras civiles, aunque alin enfrentan retos operativos y financieros.

El consumo de acero, un insumo esencial para el sector, evidencia tanto la presion de la
demanda interna como los problemas de competitividad frente a importaciones y fluctuaciones
de precios. Aunque la produccion nacional ha cubierto gran parte de la ofefta interna, las ventas
se han estancado y la acumulacién de inventarios- suglere una menor demanda debido a la
contraccion.de iniciaciones de proyectos.

En consonancia con los objetivos medioambientales del Gobierno Nacional, es imperativo que
la construccion en Colombia contindle avanzando hacia la sostenibilidad. La construccion
sostenible ——incluyendo certificaciones y practicas de eficiencia energética y reduccion de
emisiones— ha ganado relevancia y representa una oportumdad de transformacion estructural
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para el sector.

A pesar de las pérdidas sufridas en 2023 y 2024, y de los retos persistentes para 2025, el sectof
de la construccién se proyecta con optimismo. moderado, aspirando a retomar.la senda de
crecimiento, la generacion de patrimonio y la creacion de empleo. Es fundamental reconocer Ia
importancia estratégica de este sector como motor para el desarrollo econémico y social del
pais, con especial atencién a la recuperacion de la vivienda: formal, la expansion de
infraestructura y la sostenibilidad ambiental.

2.3. INDICE DE PRECIOS:

En noviembre de 2025, la variacién mensual del ICOCIV fue 0,13%, en comparacién con
octubre de 2025. Dos de las cinco agrupaciones de subclases CPC relacionadas con la
construccion de obras civiles, se ubicaron por encima del promedic nacional (0,13%):
Construcciones en minas y plantas industriales (0,33%) y Carreteras, calles, vias férreas y
pistas de aterrizaje, puentes, carreteras slevadas y tineles (0,23%). o

Varizcién mensual segin 'g'n}paciongs de subt!a.ses.C?C_vz.O'A.‘_C. SR
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Por ofra parte, las agrupaciones: Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras
hidraulicas (acueductos) (0,07%),” Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de
ingenieria civil (0,00%) y Tuberias para la conduccién de gas a larga distancia, .lineas de
‘comunicacién y cables de poder; tuberias y cables locales, y obras conexas (-0,19%) se
ubicaron por debajo del promedio nacional.
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Tabla 1. ICOCIV. Variacion y contribucion mensual de las cinco agrupacmnes de suhclases CPCV 2.0
A.C. al total.
Total nacional
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2.4, VARIACIONES Y ESTADISTICAS: | |
Indicador de Produccién de Obras Civiles
(IPOC)

[l trimestre de 20257

Grafies: 1. Vartacidn anual, doce meses, afiv corrido y trimestral de la produccién de obras civiles

{precios constantes)

Tetal nacianal

ill trimestre de 20257
LT

Nafuddn (%

A I : )
Ankat Dece Mpters A Coteidn Trizmastzal
El crecimiento de 13,1% en la produccién de las obras civiles a precios constantes con respecto
-al tercer trimestre de 2024, se explica por el comportamiento positivo en tres de los cinco grupos
de obra: el grupo de carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes y carreteras
elevadas y tlneles registré un incremento en su produccién anual de 14,8% y aportd 7,0 puntos ||
porcentuales (p.p.) a la variacién anual; el grupo de construcciones en minas y plantas
industriales, presenté un aumento de 21,3% y sumé 4,8 p.p. a la variacion anual a precios
constantes, el grupo de instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras
de ingenieria civil incremento6 su produccién en 21 ,8%'y aportd 2,2 p.p. a la variacién anual.

“Vartacién anual, doce mes
Tercer.trimestre (2024-
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2.5. ASPECTOS REGULATORIOS DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCION:
La industria de la construccion en Colombia se rige por un conjunto de normas y regulaciones

disefiadas para asegurar la seguridad de las estructuras y garantizar la calidad de las obras
civiles. Estas normas son de'vital importancia, ya-que no solo protegen la vida y la propiedad
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de las personas, sino que también promueven el desarrollo sostenible y la eficiencia en el sector
de la construccion. A continuacion, se explica algunas de las normas de construcciéon v:gentes
en Colombla ¥ por qué son fundamentales en el ambito de Ia construccmn

2.5.1. Normas de construcc:on vigentes en Colombla
1 Norma Slsmo Resistente (NSR-10)

La Norma Sismo Resistente es una regulacion clave que establece los requisitos técnicos y las
pautas de disefio para la construccidn de estructuras capaces de resistir los efectos de los
terremotos. Colombia es un pais sismicamente activo, por lo que esta norma desempefia un
papel fundamental en la proteccién de vidas y bienes. Al seguir los lineamientos de la NSR-10,
se garantiza la seguridad de las edificaciones y se minimiza el riesgo de colapso durante
eventos sismicos.

2 Reglamehto Colombiano de Construccion So._stenible (RCCS)

El RCCS establece los estandares para la construccién sostenible en Colombia, promoviendo
el uso eficiente de los recursos naturales, la reduccién de emisiones contaminantes y el disefio
de espacios habitables saludables. Esta norma busca fomentar la adopciéon de practicas
constructivas respetuosas-con &l medio ambiente, impulsando la eficiencia energética, el uso
de materiales sostenibles y la implementacion de tecnologias verdes. Al cumplir con el RCCS,
las empresas de construccion contribuyen a la conservacion de! entorno y a la creaciéon de
comunidades mas sostenibles. -

3 Cédigo Colombiano de Pavimentos (CCP)

El CCP establece los criterios técnicos y las especificaciones para el disefio, construccién y
mantenimiento de pavimentos en Colombia. Esta norma se enfoca en garantizar Ia durabilidad,
la funcionalidad y la seguridad de las vias, considerando aspectos como el tréfico, las cargas
vehiculares y las condiciones climaticas. Cumplir con el CCP es esencial para asegurar gue
las carreteras y calles sean seguras y estables, facilitando la movilidad y previniendo accidentes
relacionados con el deterioro de las superﬁmes de rodadura.

4 Norma Colomblana de Disefio y Construccion Susmo Resistente para Puentes (NSR-10
Puentes) : _

Dado que los puentes son elementos criticos de la lnfraestructura vial, la NSR- 10 Puentes
establece los requisitos especificos para su disefio y construccion sismo resistente. Esta norma
considera las fuerzas sismicas, las caracteristicas del suelo y los materiales de
construccion, garantizando la integridad estructural de los puentes en caso de terremotos.
Cumplir con esta norma es esencial para garantizar la seguridad y la funcionalidad de los
puentes, preservando la conectividad vial y evitando posibles colapsos.

Las normas de construccién vigentes en Colombia desempefian un papel fundamental en la
industria de la construccion al garantizar la seguridad y calidad de las obras civiles. Estas
regulaciones proporcionan lineamientos técnicos y especificaciones detalladas para el disefio,
construccion y mantenimiento de estructuras y vias. Al'cumplir con estas normas, las empresas
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de construccion aseguran la proteccidn de la vida y la propiedad de las personas, promueven
la sostenibilidad ambiental y contribuyen al desarrollo de infraestructuras seguras y funcionales
en el pais. Es fundamental que las empresas del sector estén actualizadas y cumplan con estas
normas para garantizar la excelencia en sus proyectos y el beneficio de la sociedad en general.

2.6. ASPECTOS TECNICOS

Productos del sector de construccidn; Seglin Camacol, el subsector de edificaciones agrupa
edificaciones residenciales tanto a nivel urbano como rural, edificios no’ residenciales,
reparacion de edificios, mantenimientos, y alquiler de equipos de construccién: mientras que ef
subsector de obras civiles agrupa los trabajos asociados con la ingenieria civil, como ia
construccion de carreteras, vias férreas, puertos y tuberias. En la construccién de obras civiles
de infraestructura, la inversion se determina principalmente por proyectos infraestructura vial y
transporte, ademas de los sectores de comunicacién y energia.

Agentes del sector: Ministerio de transporte Instituto Nacional de Vias- INVIAS Agencia
Nacional de Infraestructura — ANI Entidades puUblicas departamentales y municipales
(Gobernaciones, Alcaldias) Instituto Geografico Agustin Codazzi — IGAC Departamento ||
Nacional De Planeacién ~ DNP Aerondutica Civil —- AEROCIVIL

Gremios y asociaciones: Cémara Colombiana de la Construccion (Camacol) Camara
Colombiana de la Infraestructura Asociacién De Productores De Concreto — ASOCRETO
ACIES, la Asociacién Colombiana de Ingenieria Estructural Consejo Profésional Nacional de
Ingenieria~-COPNIA Sociedad Colombiana de Arquitectos Sociedad Colombiana de Ingenieros
Asociacion Colombiana de Ingenieros Constructores Asociacion Colombiana de Constructores
Asociacion Nacional de Industriales. ‘ : '

3. CONTEXTO DEMOGRAFICO, SOCIAL Y ECONOMICO DE LA COMUNIDAD

3.1. Contexto -demogféﬁco:
Poblaci6n Total: 24.408

Poblacién Urbana: 16.377
Poblacion Rural: 8.031

Alfabetismo: 38,4 %

Zona urbana: 10,6 %

Zonarural: 27,8 %
Etnografia .
Segfm las cifras presentadas por el &nimo DANE dél censo, la composicion etnografica del
‘municipio es: _ N '

Mestizos & Biancos (70,4 %)

Afrocolombiangs 705 (3,04%)

3.2. Contexto econémico: 'Prevalencia de actividades econdémicas en el Municipio de
Fredonia, Antioquia '

Agricultura
Ganaderia
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Mineria
Industria
El Turismo

3.3. Contexto social: Composicién del Empleo y Afectaciones Esperadas por el COVID-19.

De acuerdo con los datos de la Encuesta de Calidad de Vida del Departamento de Antioquia
para el 2019, la tasa de desempleo de Fredonia, Antioquia es del 8,9%, ubicandose por encima
de la tasa de desempleo de la subregion del Suroeste 5,05%, pero por debajo de la del
Departamento de Antioquia. Esto sin duda pone al munzc&plo en una S|tuaC|on favorable en
comparacion con otros casos.

No obstanite, es importante tener en cuenta que el mercado laboral en Antioquia es bastante
informal, considerando como ocupado formal a los trabajadores que son afiliados como
cotizantes a salud y pension. La tasa de informalidad de Fredonia de Antioquia es del 79,28%,
mientras que en el Suroeste es del 66,1%. Esto implica que el 79,28% de los trabajadores no
podrian acceder a subsidios al cesante en caso de quedar desempleados y tampoco a los
subsidios a la ndmina. Adicionalmente, las afiliaciones al sistema de seguridad social son
fundamentaimente en el régimen subsidiado y esto hace que el sistema de salud tenga mayores
falencias. : : :

De acuerdo con las estimaciones sobre pérdidas ‘de empleos realizadas por el Grupo de
Macroeconomia Aplicada para el Departamento de Antiequia durante 20201, teniendo en
cuenta los niveles de riesgos de afectacion de cada actividad econémica y extrapolando los
datos a los municipios con la ECV (2019), los resultados indican que, de los 8.845 empleados
que se reportan en la ECV (2018) para Fredonia Antioquia, se perderfan por causa del COVID19
entre 359 y 407 empleos (4.61%). Del total de pérdidas, el 31.47% estarian concentradas en el
sector de servicios sociales, comunales y personales, el.30.11% en el sector de comercio,
hoteles, restaurantes, bares y similares, y el 27.94% en el sector de construccion. Es importante
mencionar que el sector de agricultura tiene pérdidas minimas, pero para evitar dichas pérdidas
es necesario asegurar los canales de distribuciéon y comercializacion de los productos del
campo. En el caso particular del sector de comercio, la informalidad es del 80.1%, por lo que
muy pocos emp!eados gue pierdan sus trabajos de este sector podrian acceder a subsidios al
cesante.

Vulnerabilidad Social:

Tanto el porcentaje de personas en situacion de pobreza como el de personas en situacién de
indigencia tienen niveles superiores a los departamentales. Esto Ultimo implica que hay una alta
proporcidén de personas en condicién de riesgo extremo ante la emergencia samtana Los
hogares en condicion de pobreza por NBI llegan al 7,2% del total.

En términos de seguridad alimentaria buena parte de los hogares se encuentran con segundad
(33%) o riesgo leve (38%). El riesgo severo afecta al 11% de los hogares, a los que habria que
brindar un mayor acompafiamiento para asegurar condiciones bas&cas '

Gréfico. Seguridad Alimentaria— Municipio de Fredonia Antioquia
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4. ANALISIS PARA DETERMINAR LA IDONEIDAD DEL OAC

Que de conformidad con lo previsto en los articulos 2,13, 32 y 40 de la Ley 80 de 1993, las
Entidades Estatales Que de conformidad con lo previsto en los articulos 2, 13, 32 y 40 de la Ley
80 de 1993, las Entidades Estatales estan facultadas para celebrar Convenios y acuerdos en
ejercicio de la autonomia de la voluntad y gue se requieran para el cumplimiento de los fines
estatales. ‘ : C :

Que en el paragrafo 3 del articulo 3 de Ley 136 de 1994 se introdujo un tipo especial de
‘contratacion cuyo objetivo consiste en la celebracion de convenios solidarios definidos estos
como «la complementacion de esfuerzos institucionales, comunitarios, econdmicos y sociales

para la construccién de obras y la satisfaccion de necesidades y aspiraciones de las
comunidadesy. - : '

Que el articulo 7 de la Ley 2166 de 2021 definio a las Juntas de Accién Comunal y a tas Juntas
de Vivienda Comunal coma QOAC de primer grado, ademas indico que las primeras debian
entenderse como «[...] una organizacién civica, social y comunitaria de gestién social, sin
animo de lucro, de naturaleza solidaria, con personerfa juridica y patrimonio propio, integrada
voluntariamente por los residentes de un lugar que adnan esfuerzos y recursos para procurar ||
un desarrolio integral, sostenible y sustentable con fundamento en ef ejercicio de la democracia
participativa» y las segundas como «una organizacién civica sin dnimo de lucro, integrada por
familias que se rednen con el propdsito de 'adelantar programas de mejoramiento o de
autoconstruccion de viviendal...]» que pueden ser asimiladas como Juntas de Accién Comunal
siempre y cuando hayan culminado el programa y cumplan con los requisitos dispuestos en la
Ley 2126 de 2021 para tales efectos. Por su parte, en el segundo grado de OAC la Ley en cita
clasifico a las asociaciones de juntas de accion comunal; en el tercer grado a la Federacion de
la accién comunal, constituida por los organismos de segundo grado; y, en cuarto grado al
Confederacién nacional de Accion comunal, constituido por los organismos de tercer grado y
que posteriormente se sfilien. - . ' S

Que el articulo 95 de la Ley 2166 de 2021 autorizd a los entes del orden Nacional,
Departamental, Distrital y municipal para celebrar directamente convenios solidarios con los
OAC con el fin de ejecutar obras hasta por la menor cuantfa y contratar a los habitantes de la
comunidad. ' ' , : C

Que LA JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE
FREDONIA fue constituida en debida forma mediante Resolucion de Reconocimiento de
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Personeria Juridica No. 297 del 21/02/1978 expedida-por EL MINISTERIO DEL INTERICR la

cual se encuentra vigente a la fecha.

Que su jurisdiccién esta la oportunidad de AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCION DE
UN TRAMO DE PLACA HUELLA EN EL BARRIO EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE FREDONIA
ANTICQUIA, PARA E_A CONSTRUCCION ‘DE PLACA HUELLA, MUNICIPIO DE FREDONIA,

ANTIOQUIA.

La JAC se compromete con fa vinculacion de manoe de.obra no caliﬁcada. .

5. ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTIAS

Se evidencia a través del SECOP que los amparos exigidos en procesos similares son;

o f

Fante

Objeto

Numero
de
contrato

Garantias exigidas

ICIPIO

E’r A
DINAM

POOOCE

{ CONSTRUCCION DE . PLACA

LA HUELLA EN EL

PALERMO DE LA VEREDA EL
RODEO DEL MUNICIPIO DE LA
CALERA CUNDINAMARCA

CONV
SOLIDA
RIO-
5342024

Cumplimiento Plazo del convenio y cuatro (04)

‘meses mas. 10% del valor del Convenio

Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas
entregadas a satisfaccién Cinco (05) afios

‘contados a partir de la fecha del Acta de Recibo

20% del valor del convenio. Pago de salarios,
prestaciones sociales Plazo del contrato y tres

' (3) afios mas. 20% del valor del convenio RCE:
‘200 SMMLV Vigencia Igual al periodo de

ejecucion del convenio.

n=r
2o

LDIA | AUNAR
IPIO | CONJUNTOS PARA
ON CONSTRUCCION DE PLACA

“ESFUERZOS

HUELLA EN LA VEREDA LA PAZ
{ CORREGIMIENTO ‘
DANTA DEL MUNICIPIO DE
SONSON, ANTIOQUIA -

CS-050-
2024

Atencidn a lo dispuesto en el articulo

2.2.1.2.1.45., del Decreto 1082 de 2015, que
: ‘establece

“No obligatoriedad de garantias. En la

contratacion directa la exigencia de garantias
establecidas en la Seccién 3, que comprende

los articulos 2.2.1.2.3.1.1 al

2212351 del presente decreto no es
_obligatoria y la justificacion para exigirlas o no

debe estar en los estudios y documentos
previos”. ‘

No obstante, teniendo en cuenta las calidades
de la persona a contratar, el objeto a contratar,

- | las actividades a desarroliar, la forma de pago,
.el plazo de ejecucion entre otros factores, la

entidad se abstiene de exigir la constitucién de
garantias.
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AUNAR ESEUERZOS ENTRE EL

HUELLA

ejecucion del convenio.

MUNICIPIO MM-CD- | Cumplimiento del Contrato 10% Del valof total
MACANAL | MUNICIPIO DE MACANAL Y LA | CS- | del CONVENIO. Plazo La del convenio y _"I're
1 JUNTA DE ACCION COMUNAL |.0042024 | (03) meses més Pago de salarios, prestac one
DE LA VEREDA LA VEGA PARA | " | sociales- e Indemnizaciones laborales 10’01 del
EJECUTAR LABORES valor total del contrato con una vigencia ig dlal
CONSTRUCTIVAS EN EL | plazo del CONVENIO y tres (3) afios mas uen
PROYECTO DE manejo y correcta inversion del anticipo%‘i)"o
MEJORAMIENTO ' DE LA RED Del valor total del CONVENIO plazo. La del
VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA .1 convenio y dos (02) meses mas ESTABILIDAD
CONSTRUCCION DE PLACA | DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANT]
HUELLA, EN EL CUMPLIMIENTO _ : a
DEL PLAN DE DESARROLLO
‘POR  UN MACANAL CON |
) OPORTUNIDAD PARA TODOS
ALCALDIA | UNAR " ESFUERZOS | CONV Cumplimiento; plazo Hasta la liquidaciop| gél
MUNICIPA | INSTITUCIONALES, SOL 05| convenio solidario por 10% del valor del LIE]OI”
L SASAIMA | COMUNITARIOS, _ ‘DE 2024 | del convenio Pago de salarios, prestaciones
ECONOMICOS Y SOCIALES | sociales' legales e indemnizaciones laborales
PARA EL MEJORAMIENTO DE del personal que el Contratista haya de utilizar
INFRAESTRUCTURA VIAL en el territorio nacional para la ejecucid idel
MEDIANTE LA CONSTRUCCION ccznvenio'so!id;ri?y. Pigz? dei!convder;io yir $ (3)
afos mas. 5 % del valor del conkenip
DE PLACA HUELLA Y OBRAS |- | GARANTIA DE RESPONSABILIDAD GIVIL
COMPLEMENTARIAS CON LA | EXTRACONTRACTUAL: No exige RCE] 200
JUNTA DE ACCION COMUNAL |- SMMLYV Vigencia Igual al periodo de ejeclicion
(JAC) DE LA VEREDA DE del convenio . ' '
GUAYACUNDO DEL MUNICIPIO | :
DE SASAIMA CUNDINAMARCA.
DERIVADO 'DE LA
CONVOCATORIA N° 002" DE |-
| 2024. ‘ -

"I ALCALDIA | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL | CONV- Cumplimiento-Plazo del convenio y cuatrg| (04
MUNICIPIO | MUNICIPIO DE SAN GIL Y LA | 560- meses mas. 10% del valor del Conyenio
DEMSAN JUNTA DE ACCION COMUNAL | 2024 Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas
GIL DE LA VEREDA RESUMIDERO | . entregadas a satisfaccion Cinco (05) |afios
SANTAND ALTO DEL MUNICIPIO DE SAN | ‘| contados a partir de la fecha del Acta de Re ('i:ibﬁll
ER - | GIL PARA EL MEJORAMIENTO |. 20% del valor del convenio Pago de saldrips

VIAL MEDIANTE LA (psr;szstgciongs s;g?lﬁsEF’_lalzo ;ie'.l contrato 3[;:?55
- anos mas. 20% del valor del convenio RC
CONSTRUCCION DE  PLACA | 200 SMMLV' Vigencia Igual al periodg | de

El OAC est4 obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por
razon de las reclamaciones que efectle la Entidad Estatal, asi como a ampliar las garantias en
los eventos de adicion y/o prorroga del convenio. El no restablecimiento de la garantia por parte
del OAC o su no adicion o prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del
Convenio y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar. '
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5.1 ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El QAC sera responsable de la reparacién de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Convenio o si la obra amenaza ruina en todo
o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos,
localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construccién
y mano de obra deficientes utilizados en fa construccion. El OAC se obliga a llevar a cabo a su
costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta
respensabilidad y las obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de
garantia de DOS (2) ANOS contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitive de las
obras.

El OAC procedera a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad Estatal le sefale
en la comunicacién escrita que le enviara al respecto. Si ia inestabilidad de la obra se manifiesta
durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva y el OAC no realiza las reparaciones
dentro de los términos. sefialados, la Entidad Estatal podra hacer efectiva-la garantia de
estabilidad estipulada en el Convenio. Asi mismo, el OAC sera responsable de los dafios que
se causen a terceros como consecuencia de Ias obras defectuosas durante el periodo de
garant:a :

Si las reparaciones que se efectGen afectan 0 si a juicio de la Entidad Estatal, EXlSte duda
razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o
parte de ellas, la Entidad Estatal podra exigir 1a ejecucion de nuevas pruebas a cargo def OAC
mediante notificacién escrita gue le enviara dentro de los treinta (30) dias habiles-siguientes a
la entrega o terminacién de las reparaciones.

5.2 JUSTIFICACION DEL PERIODO EXIGIDO PARA EL AMPARO: En el contexto de Ia
construccion de vias terciarias mediante el sistema de placa huelta, la definicién de un término
de garantia de estabilidad de la obra por dos (2) afios, en lugar de cinco (5) afios como regla
general prevista en el Decreto 1082 de 2015, se fundamenta en las particularidades técnicas,
operativas y contractuales del proyecto, asi como en la naturaleza del sistema constructivo y
del gjecutor.

El sistema de placa huella se emplea como una solucidn técnica de mejoramiento funcional de
la transitabilidad en tramos con dificultades topograficas y condiciones adversas de drenaje y
soporte, especialmente en vias rurales o de baja especificacion. A diferencia de las obras de
infraestructura vial convencional, este tipo de intervencion neo involucra estructuras complejas,
capas asfalticas, pavimentos rigidos continuos ni disefios estructurales de alta ingenieria, sino
elementos constructivos repetitivos, de baja complejidad técnica y facil inspeccion visual y
funcional. ‘

En ¢l caso particular de los convenios solidarios celebrados con Juntas de Accién Comunal si
bien estos incluyen el suministro de materiales (concreto, acero de refuerzo, agregados, entre
otros), la ejecucidn se realiza bajo esquemas comunitarios de autogestion, con
acompanamiento técnico municipal, y con participacién de mano de obra local que, en muchos
casos, no corresponde a empresas constructoras especializadas ni a contratistas con capacidad
técnica comparable a la de firmas de ingenieria civil de gran escala.
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Adicionalmente, el comportamiento del concreto utilizado en placas huella depende en gran
medida de factores como la calidad de los materiales disponibles localmente, tas condiciones
ambientales y climaticas al momento del vaciado y curado, los procedimientos de mezclado y
colocacién en obra, y el transito temprano y las condiciones hidraulicas del entorno.

Estas variables hacen que los eventuales defectos atribuibles al proceso constructivo o a la
calidad de los materiales se manifiesten, en la practica, durante los primeros ciclos de uso y
exposicion climatica de la via. ‘

Por esta razdn, se establece un periodo de estabilidad y garantia de dos (2) afios, contados a
partir del acta de inicio, considerando que el sistema constructivo es de baja complejidad técnica
(placa huella y obras menores de drenaje), la calidad de la ejecucion y del material suministrado
se evidencia normalmente dentro de los primeros 12 a 18 meses de operacion,
correspondientes al primer ciclo completo de trénsito y temporada invernal, un plazo de 24
meses permite cubrir dos periodos de lluvias consecutivos, tiempo suficiente para que se
manifiesten fisuras, desprendimientos, fallas de adherencia o defectos de compactacion||
atribuibles al contratista. '

En este esquema, los riesgos residuales asociados al desgaste normal por servicio,
sobrecargas, eventos climaticos extremos, socavaciones posteriores o falta de mantenimiento
rutinario no son imputables al ejecutor del convenio, sino que deben ser atendidos mediante los
programas de mantenimiento comunitario y municipal.

Desde el punto de vista de ia proporcionalidad y eficiencia del gasto publico, exigir una garantia
superior no incrementa- de manera significativa la proteccion real del riesgo transferido al
contratista comunitario, pero si eleva de forma considerable los costos del proyecto, reduciendo
los recursos disponibles para la ejecucion de obras adicionales. En consecuencia, la garantia
de dos (2) arios resulta técnica, razonable y suficiente para asegurar la estabilidad funcional y
la correcta ejecucién de las unidades intervenidas. : :

Adicionalmente, este término se armoniza con el caracter de solucién de mediano plazo propio
del sistema de placa huella, el cual, segun el Instituto Nacional de Vias — INVIAS, corresponde
a: ' ‘

“Elemento estructural utilizado en las vias terciarias, con el fin de mejorar la superficie de transito
vehicular en terrenos que presentan mal estado para transitar y requieren un mejoramiento a
mediano plazo.” : '
(INVIAS, Sistema Constructivo de Placa Huella).

Por ofra parte, conforme a la experiencia administrativa del mMuUNIcipio,.en procesos. similares de
construccion de placa huella las compafifas aseguradoras no otorgan amparos de estabilidad
por periodos superiores a dos (2) afos. Para el presente proyecto se consultd con tres (3)
aseguradoras del mercado nacional (Aseguradora Solidaria, Seguros del Estado y Seguros
Mundial), las cuales manifestaron que el plazo maxime que actualmente se asegura para este
tipo de obras es de dos afios. o :

lgualmente, se evidencié que en otros procesos adelantados por entidades estatales bajo la
modalidad de convenios solidarios con Juntas de Accién Comunal, incluso se ha prescindido
del requerimiento de garantias, dadas las caracteristicas del ejecutor comunitario y las

| Cédigo | CCE-EICP-IDI-48 | Version | 1|




ANEXO 2 - ANALISIS DEL SECTOR
CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCION DE OBRAS

Codigo CCE-EICP-IDI-48 o © | Pagina
Versién No. | 1 :

14 de 23

restricciones impuestas por las aseguradoras para la expedicion de pélizas, las cuales exigen,
en muchos casos, acreditacién de amplia experiencia técnica y capacidad financiera.

En conclusion, el término de garantia de estabilidad de dos (2) anos se ajusta a los principios
de razonabilidad, proporcionalidad, eficiencia del gasto publico y adecuada gestidn del riesgo
contractual, sin desconocer el suministro de materiales ni la responsabilidad del ejecutor sobre
la calidad de la obra durante el periodo técnicamente relevante para la manifestacién de
eventuales defec:tos constructivos.

6. ESTUDIO DE MERCADO

Para la realizaciéon del presupuesto y el analisis de los precios unitarios, s¢ tomé como
referencia el valor. de los insumos en el mercado actual, realizando consultas en el mercado
local de Fredonia Antioquia, pues las Juntas de Accion Comunal realizan compras en depésitos
y ferreterias ubicados en el municipio por términos logisticos y de agilidad.”

A continuacién, se enuncia un listado del maestro de industria y comercio entregado por la
Secretaria de Hacienda, de la oferta de deposﬂos y ferreterias en los cuales las JAC haran sus
compras:

Nombre Nit/ C.C Contribuyente bireccién
Ferreteria Cristian 21736088 Blanca Rocid Valencia|Cra 48 sector la Variante
' Betancur Fredonia, Antioquia
Fefreteria F}edonia 9011249581 Jhon Jairo  Carmona | Calle 51 # 48-11 Fredonia,
Carvajal Antioguia
Ferreteria Industrial 300450073 Adrian Emilio Lujan | Calle 50 # 51-62
Ledezma - . N
Fredonia, Antioquia
.| Ferreteria 8460671 Jorge Mario . Castarfio| Calle 51 # 50 calle Ospina
Arenas . . N
Ferrosmayo : Fredonia, Antioquia
Grupo  ferretero  las | 801450319 Paula Andrea Henao|Cra50 #47-01
Gemelas Vargas .
g Fredonia, Antioquia
| Casa tienda 900450073 Adrian Emilio  Lujan|Cra 50 # 51-62
' ' Ledezma - : _ R
_ ‘ Fredonia, Antioquia
Mercado 'ferre'tero i 1041 148309 José  Alejandro  Diez | Cra 48 frente a terminal de
Upegui transporte
Fredonia, Anticquia
'| Ferroeléctricos Diez 1041147084 Juan Gabriel Diez Diez - Calle 50 # 49-52 -
Fredonia, Antioquia
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Ferreteria el Desvare - | 43414645 - |Olga  Cecilia  Cuervo | Cra 48 sector la variante
‘ 1 Salazar - : . . .
' Fredonia, Antioquia
Ladrillera el tesoro S.A.S. 900956523  |Lina Marcela  Zapata | Corregimiento Palomos
- Rendon .

-| Fredonia, Antioquia

7. VARIABLES ECONOMICAS QUE AFECTAN EL SECTOR:

¢ Producto Interno Bruto -PIB- 1

En el tercer trimestre de 2025", el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 3,6%

respecto al mismo periodo de 2024,
Grafico 1. Producto Intemo Brute
Tasa de crecimiento envolumen'
2022-1 F20250111 :
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ISetles encadenadas de wolumen con afio de referancia 2015
Porelimier T o ‘

*provisional

Las actividades econémicas gue mas contribuyen a la dinémica del.valor agregado son:

En el tercer trimestre de 2025pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 3,6%

respecto al mismo periodo de 2024pr. Las actividades econémicas que mas contribuyen a la
dinamica del valor agregado son: -

* Administracion publica y defensa; planes de seguridad social dé aflliacién obligatoria;
Educacion; Actividades de atencién de la salud humana y de servicios sociales crece
8,0% (contribuye_ 1,3 puntos porcentuales a la variacién anual).

e Comercio al por mayor y al por menor, reparacién -de vehiculos automotores y

. motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece
2,6% (contribuye 1,2 puntos porcéntuales a la variacién anual).

¢ Industrias manufactureras crece 4,1% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variacion
anual). :
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En lo corrido del afio 2025pr, respecto al mismo periodo del afio anterior, el Producto Interno
Bruto presenta un crecimiento de 2,8%. Las actividades econdémicas que mas contnbuyen ala
dinamica del valor agregado son:
o Comercio al por mayor y al por menor; reparac:on de vehiculos automotores y
motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece
5,1% (contribuye 1,0 puntos porcentuales a la variacién anual).
o Administracion plblica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria;
- Educacion; Actividades de atencidén de la salud humana y de servicios sociales crece
4,4% (contribuye 0,7 puntos porcentuales a la variacion anual).
s Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca crece 4,1% (contribuye 0,4 puntos
porcentuales a la variacion anual).

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada
por efecto estacional y calendario crece 1,2%. Cuando se observa el comportamlento de las
actividades econdmicas relacionadas:
o Administracién publica y defensa; planes de segundad social de afiliacion obligatorla
Educacion; AC’[IVEdadES de atencidon de la salud humana y de servicios sociales crece

3,4%.

o Actividades financieras y de seguros crece 2,3%.
o Industrias manufactureras crece 1,5%.

Tabla 1. Valor agregado por actividad econdmica

Tasas de crecimiento en volumen!

~Tercer trimestre 20257

Tasas de cracimiento (%}

© 36

Serie sjustads por
Serie originat efecte estacional y
Actividad econdmica calendario
Anuat Afio corrido Trimestral
Tzemem; 202577 2025711
20247-111 20247 20257"-1
‘ Agricultura, ganadeﬁa, caza, sitviculiura y pesca 24 41 1,0
Explotacion de minas y canteras -57 1.2 0B
Tndustrias manufactiureras A 21 1,5
Suministro de electricidad, gas, vaper y aire acondicionado’ 23 07 07
Constmc:iéln ] -Ls -2,7 1.1
Comercio al por mayor y &) pot shenor’ 56 51 . 0.2
Informacién y comunicaciones 18 18 ¢4
. Actividades financieras y de seguras ’ 14,3 35 23
Actividades inmohiliarias 21 20 £3
Actividades p@f&%aaaleg ciantificas y tdenicas” L i3 C-0
Administracitn pubhc-a defensa, educacién y salud® %] 4.4 34
" Actividades artisticas, de entretenimiente y recreacion v otras 57 84 16
actividades de servicios®
Valor agregado brute 3.6 28 13
Impuestos manos sabvenciones sobre fos productos N 27 235 A
~ Producto Interne Bruto 28 ] 1.2

Fownter DANE, PIET
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Actividades profesion_ales, cientificas y técnicas:

En el tercer trimestre de 2025pr, el valor agregado de las actividades profesionales, cientificas
y técnicas; y actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 1,1% en su serie original,
respecto al mismo periodo de 2024pr. Esta dindmica se explica por los ‘siguientes
comportamientos (ver tabla 11): o -

e Actividades profesionales, cientificas y técnicas crece 0,7%.

¢ Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 1,4%. -

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y
calendario, el valor agregado de las actividades profesionales, cientificas y técnicas; y
actividades de servicios administrativos y de apoyo decrece en 0,1%, cuando se observa el
comportamiento de las actividades econdmicas relacionadas:

= Actividades profesionales, cientificas y técnicas crece 0,1%.

¢ Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 0,1%. -
Tabla 1. Actividades profesionales, cientificas y tecnicas’® ‘
Tasas de crecimiento en volumen?

Tercer trimestre 20258
Tasas de crecimiento (9%}
: Serie originat Se:;: a,j“#:d“ por sfecte.
Actividad econdmica estaciona’ ¥ @lendario
' Anual Afio corrido ' Trimestral

202571 7 20257/ 202871/

- 2024°°-1HE 20047 . < 20281
Actvidades profesionalas, cientificas v téenicas 07 0.9 01
Actividades de servidos admikistrativos y de apoyo 14 15 0.1
Actividades profesionales, cientificas ytémicas‘ 1.1 ' 1.3 A

Fuente: DANEPIB T

Horeliminar

‘Actividades profesio ﬁaies. cientificas y téenicas: Acﬁv%:iad&%s de sevicios administrativos y de apoyo. A
Series encadenadas de volumen con afiv de referencia 2015,

Construccion ‘ :
En el tercer trimestre de 2025pr, el valor agregado de Ia construccion decrece 1,5% en su serfie
original, respecto al mismo periodo de 2024pr. Esta dinamica se explica por los siguientes
comportamientos (ver tabla 6): ‘ ~ ' -
e . Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 8,3%
e Construccién de carréteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio plblicoy de
otras obras de ingenieria civil crece 13,1%. - . ‘
» Actividades especializadas para la construccién de edificaciones y obras de ingenieria
civil (alquiler de maquinaria y equipo de construccién con operadores) decrece 3,4%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y
calendario, el valor agregado de la construccion crece en 1,1%, cuando se observa el

comportamiento de las actividades econémicas relacionadas:.
 Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 0,5%-
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J Construccmn de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de
otras obras de ingenieria civil crece 3,5%.

e Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria
civil (alquiler de maquinaria y equipo de construccion con operadores) crece 0,2%.

IPC (indice de Precios al Consumidor}

Informacién noviembre 2025

indice de Precios al Consumidor (IPC)
| Noviembre 2025
Grifico 1. IPG Variaciones

. Total Nacionat’
Naviembre 2024 - 2025

SO0
‘5,02
4,00

3,00

Porcentaje %

027

0,07

Tersual Ao catido Anwat
02024 2025

Fuente: SANE, 1P,

Comportamiento de la variacion afio corrido del IPC segln divisiones y subclases

Varlacson y contnbucnon ano corrldo por divisiones de gasto. :

En lo corrido del afio, {(enero - noviembre), seis divisiones de bienes y servicios se ublcaron por
encima del promedio nacional (4,82%): Educacién (7,36%), Salud (6,73%), Restaurantes y
hoteles (6,59%), Bebidas alcohdlicas y tabaco (6,00%), Alimentos y bebidas no alcohdlicas
(5,18%) y, por Gitimo, Transporte (4,92%). El resto de las divisiones se ubicaron por debajo del
promedio: Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (4,68%), Bienes y servicios
diversos (4,60%), Muebles, articulos para el hogar y para la conservacion ordinaria del hogar
(3,39%), Prendas de vestir y calzado (1,88%), Informacién y comunicacion (1 19%) y, por ultimo,
Recreacidn y cultura (0, 80%)
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Nota: La diferencia enfa sunia de lasvariables obedece af sistema de aproximacibn enef nivel de digitos trabajadas en el frdice,

Variacién mensiial; afio co
. Totalbnadonal

- Fuente: BANE, P8

En noviembre de 2025 la variacién mensual del IPC fue 0,07%, la variacion afio corrido fue
4,82% y la anual 5,30%.: :

En noviembre de 2025 |a variacion anual del IPC fué 5,30%, es decir, 0,10 puntos porcentuales
mayor que la reportada en el mismo periodo del afio anterior, cuando fue de 5,20%. '

El comportamiento mensual del IPC total en noviembre de 2025 (0,07%) se explico
principalmente por la variacion mensual de las divisiones Alojamiento, agua, electricidad, gas y
otros combustibles y Restaurantes y hoteles. Las mayores variaciones se presentaron en las
divisiones Salud (0,71%) y Bebidas alcohdlicas y tabaco (0,44%). '

TRM - (Tasa Representativa del Mercédo)

La tasa de cambio fepr'esentativa del mércado (TRM) es la cantidad de pesos colombianos por
un ddlar de los Estados Unidos. La TRM se calcula con base en las operaciones de compra y
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venta de divisas entre intermediarios financieros que transan en el mercado cambiario
colombiano, con cumplimiento el mismo dia cuando se realiza la negociacion de las divisas.

Actualmente la Superintendencia Financiera de Colombia es la” que calcula y certifica
diariamente la TRM con base en las operaciones registradas el dia habil inmediatamente
anterior.

En promedio, la TRM en el mes de enero de 2025 se ubica en un promedio aprommado de $
4,300. 24

La TRM se ha comportado de la siguiente manera:
¢ Coémo afecta el alza del ddlar al sector?

El alza del ddlar impacta de manera directa y transversal al sector de la construccién en.
Colombia, generando efectos tanto en los costos como en la dinamica de inversion y gjecucion
de proyectos. Una de las principales afectaciones se presenta en el incremento de los costos
de los insumos importados ¢ con alto componente dolarizado, como e! acero, maquinaria,

equipos especializados, repuestos, aditivos, sistemas eléctricos y tecnologicos. Este aumento
encarece los presupuestos de obra, reduce los margenes de rentabilidad y, en muchos casos,
obliga a realizar ajustes financieros o a aplazar el inicio de proyectos.

Asimismo, la volatilidad cambiaria introduce incertidumbre en la planeacién financiera de las
obras, especialmente en contratos de mediano y largo plazo, donde las variaciones del délar
pueden alterar significativamente los costos inicialmente estimados. Esta situacién afecta con
mayor intensidad a los proyectos de infraestructura y obras civiles de gran escala, que
dependen de importaciones y de financiamiento estructurado.

El alza del délar también influye en el acceso al crédito y en el comportamiento de la inversion.
Una moneda local mas débil puede presionar al alza las tasas de interés, encareciendo el
financiamiento para constructores, concesionarios y compradores de vivienda, lo que
desacelera la demanda y reduce la dinamica del sector. En el caso de la vivienda, esta
combinaciéon de délar alto y crédito costoso limita la capacidad de compra de los hogares y
refuerza la tendencia -hacia el arrendamlento

No obstante el impacto no es excluswamente negativo. Un dolar alto puede favorecer alos
productores nacionales de materiales de construccion, al mejorar su competitividad frente a los
productos importados y estimular el consumo de insumos de origen local. De igual forma, puede
incentivar la inversion extranjera en proyectos de infraestructura y concesiones, al resultar mas
atractivos en términos de costos para los inversionistas internacionales.

En conjunto, el alza del délar representa un factor de presion para el sector de la construccion,
al elevar costos y riesgos financieros, pero también abre oportunidades para ef fortalecimiento
de la produccién nacional y la atraccién de capital externo, S|empre que exista estabilidad
normativa y una adecuada gestion de los proyectos.
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Inflacién

La inflacion estimada por el emisor para el cierre de 2025 se ubicaria én tormno al 5,1 %,
mostrando una disminucidn importante respecto a niveles observados en afios anteriores y
reflejando la continuacion de una tendencia decreciente que se inicid en 2024, cuando la
inflacién cerro en 5,20 %, muy por debajo del 9,3 % de 2023,

Las proyecciones actuales de! Banco de la Republica y de analistas del mercado indican que la
inflacién anual se mantendria en torno a ese nivel al finalizar 2025, ligeramente por encima de
la meta de largo plazo del Emisor (3 %), aungue considerablemente mas baja que en afios
recientes. Este resultado incorpora expectativas de una inflacién mensual que ha moderado su
ritmo de crecimiento, impulsada por menores aumentos en los precios de bienes regulados y
una reduccion gradual de las presiones inflacionarias. -

Mirando hacia 2026, se proyecta que la inflacién seguird su tendencia de descenso,
acercandose mas a la meta de politica monetaria del 3 %, con pronodsticos que la sitdan
alrededor de 3,6 % para finales de ese afo. ' ‘

Las encuestas de expectativas econémicas también reflejan una percepcion de convergencia
gradual de la inflacién hacia niveles mas bajos, aunque con variaciones en las estimaciones
entre el Banco de la Replblica y los analistas del mercado. Departamente Nacional de|| ||
Planeacion Estas proyecciones sugieren que la inflacién continuara siendo un factor relevante ||

para la formulacién de politicas economicas y monetarias, con impactos en tasas de interés,
acceso al credito y decisiones de consumo e inversion en el mediano plazo.

8. 'ANALISIS DE LA DEMANDA.:

Con el animo de identificar experiencias de contratacion similares que permitan definir
parametros.claves para la estructuracion del presente proceso, se realizd una revisién en el
sistema electronico de contratacién publica SECOP de la entidad, y se pudo establecer que el
Municipio de Fredonia Antioquia adelanté procesos contractuales de convenios solidarios, asi:

CONVENIO SOLIDARIO ENTRE EL

Contratacion MUNICIPIO Y LA JUNTA DE.

MUNICIPIO DE directa — régimen ACCION = COMUNAL  VEREDA
FREDONIA etneci SABALETAS CON EL FIN DE $ 14.285 714
ANTIOQUIA P : AUNAR ESFUERZOS PARA EL B9 L

TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE

- FREDONIA, ANTIOQUIA.

Contratacion | CONVENIO SOLIDARIO PARA LA |

MUNICIPIO DE directa — régimen | EJECUCION DE OBRAS NO. 144-
FREDONIA especial 2025 < SUSCRITO ENTRE EL $10.714.286

ANTICQUIA MUNICIPIO DE FREDONIA,

' 144-2025 ANTIOQUIA 'Y LA JUNTA DE

ACCION COMUNAL VEREDA EL
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CARRETERO,

FREDONIA

MUNICIPIO DE

ANTIOQUIA .

Contratacién
directa — régimen
‘especial

1486-2017SP

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS,

| ADMINISTRATIVOS Y

FINANCIEROS . PARA LA
CONSTRUCCION DE 1.000
METROS DE PLACA HUELLA EN
LOS TRAMOS DE  VIAS
TERCIARIAS QUE BENEFICIARAN
A LAS VAREDAS LA MARIA, EL
PORVENIR Y JONAS EN EL

| MUNICIPIO DE FREDONIA DE

ACUERDO . AL CONVENIO N
4600006382 CELEBRADO ENTRE
EL DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE
FREDONIA '

$ 379.107.683

FREDONIA
ANTIOQUIA

MUNICIPIO DE

. Conftratacién

directa — régimen
especial

CV001-2021

| VIAS

AUNAR- ESFUERZOS ENTRE LA

1 PROVINCIA  ADMINISTRATIVA Y

DE  'PLANIFICACION PAP
CARTAMAY LOS MUNICIPIOS QUE
LA CONFORMAN PARA LLEVAR A
CABO LA EJECUCION DE LAS
ACTIVIDADES " DE
MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS
DEPARTAMENTALES Y
MUNICIPALES UBICADAS EN LOS
MUNICIPIOS ASOCIADOS EN EL
MARCO DEL CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO
800012304 DE 2021

$48.441.392

Teniendo en cuenta la recomendacion dada por Colombia Compra Eficiente en el sentido de
“identificar y analizar ¢cémo han sido oftros procesos de contratacién realizados por otras
entidades estatales, especiaimente si dichos procesos de coniratacién se han desarrollado por
entidades estatales grandes, que hacen adquisiciones por altos montos de dinero y tienen

presencia a nivel nacional”.

MUNICIPIO Contratacion CONVENIO SOLIDARIO CON LA JUNTA
DE directa régimen | DE ACCION COMUNAL VEREDA PENOL
ENTRERRIOS especial PARA LA EJECUCION DE ' LAS
ANTIOQUIA ' ACTIVIDADES DE  MANTENIMIENTO
, MANUAL DE LAS VIAS TERCIARIAS DEL | $27.750.037.5

GONVENIO ANILLO VIAL RIO CHICO-RIO GRANDE EL
SOLIDARIO No. | PENOL DEL MUNICIPIO DE ENTRERRIOS

MUNICIPIO _Contratacioh | AUNAR . ESFUERZOS  TECNICOS, |  $44.716.567
DE SAN directa régimen | ADMINISTRATIVOS Y  FINANCIEROS
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CARLOS - especial 'PARA-EL MANTENIMIENTO MANUAL DE
ANTIOQUIA LA VIA TERCIARIA LA HOLANDA -
AGUALINDA Y LA VIA SECUNDARIA SAN

- RAFAEL - LA PALMA - LA HOLANDA - SAN
CSA 331 2022 CARLOS DEL MUNICIPIO DE SAN

CARLOS - ANTIOQUIA, EN EL MARCO
" DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
-N°4600014602 SUSCRITO CON EL

DEPARTAMENTC ' DE ANTIOQUIA -

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA |

FISICA, SEGUN PROPUESTA ANEXA

(JAC VEREDA AGUA LINDA) :

MUNICIPIO | Contratacion | AUNAR  ESFUERZOS  TECNICOS,
DE SANTO | directarégimen | ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
DOMINGO - especial ‘PARA LA MANO DE QOBRA EN LA : :
ANTIOQUIA CONSTRUCCION DE PLACAS HUELLAS | $28.000.000
EN LAS VIAS TERCIARIAS DEL
CV-8P-2022-010) | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO

9. PERSPECTIVA DE RIESGOS:

El riesgo contractual en general son aguellas circunstancias que pueden presentarse durante
- el desarrollo o ejecucién del contrato y que pueden alterar el equilibrio financiero del mismo. El
Decreto 1082 de 2015, define riesgo como un evento que puede generar efectos adversos y de
distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratacién o en la ejecucion de
un contrato. También, el Decreto 1082 de 2015, establece que la Entidad Estatal debe evaluar
el Riesgo que el Proceso de Contratacion representa para el cumplimiento de sus metas y

objetivos, de acuerdo con los manuales y guias que para el efecto expida Colombia Compra
Eficients. ' ‘

10. CALCULO DEL PRESUPUESTOQ OFICIAL

~ Ver anexo calculo del presupuesto oficial.

* LUCAS £DILSON MUNOZ MORENO
. Secretério de Desarrollo Territorial
. Municipio de Fredonia, Antioguia

- [Codigo | CCE-EICP-IDI48 | Version | 1]




	ce45e0f3bb920bf7f3f4a67a52cb5eb44d4b80da57cca30ee893dec27a4c189e.pdf
	ce45e0f3bb920bf7f3f4a67a52cb5eb44d4b80da57cca30ee893dec27a4c189e.pdf
	ce45e0f3bb920bf7f3f4a67a52cb5eb44d4b80da57cca30ee893dec27a4c189e.pdf
	ce45e0f3bb920bf7f3f4a67a52cb5eb44d4b80da57cca30ee893dec27a4c189e.pdf
	ce45e0f3bb920bf7f3f4a67a52cb5eb44d4b80da57cca30ee893dec27a4c189e.pdf
	ce45e0f3bb920bf7f3f4a67a52cb5eb44d4b80da57cca30ee893dec27a4c189e.pdf
	ce45e0f3bb920bf7f3f4a67a52cb5eb44d4b80da57cca30ee893dec27a4c189e.pdf
	ce45e0f3bb920bf7f3f4a67a52cb5eb44d4b80da57cca30ee893dec27a4c189e.pdf
	ce45e0f3bb920bf7f3f4a67a52cb5eb44d4b80da57cca30ee893dec27a4c189e.pdf
	ce45e0f3bb920bf7f3f4a67a52cb5eb44d4b80da57cca30ee893dec27a4c189e.pdf
	ce45e0f3bb920bf7f3f4a67a52cb5eb44d4b80da57cca30ee893dec27a4c189e.pdf
	ce45e0f3bb920bf7f3f4a67a52cb5eb44d4b80da57cca30ee893dec27a4c189e.pdf
	ce45e0f3bb920bf7f3f4a67a52cb5eb44d4b80da57cca30ee893dec27a4c189e.pdf
	ce45e0f3bb920bf7f3f4a67a52cb5eb44d4b80da57cca30ee893dec27a4c189e.pdf
	ce45e0f3bb920bf7f3f4a67a52cb5eb44d4b80da57cca30ee893dec27a4c189e.pdf
	ce45e0f3bb920bf7f3f4a67a52cb5eb44d4b80da57cca30ee893dec27a4c189e.pdf
	ce45e0f3bb920bf7f3f4a67a52cb5eb44d4b80da57cca30ee893dec27a4c189e.pdf
	ce45e0f3bb920bf7f3f4a67a52cb5eb44d4b80da57cca30ee893dec27a4c189e.pdf
	ce45e0f3bb920bf7f3f4a67a52cb5eb44d4b80da57cca30ee893dec27a4c189e.pdf
	ce45e0f3bb920bf7f3f4a67a52cb5eb44d4b80da57cca30ee893dec27a4c189e.pdf
	ce45e0f3bb920bf7f3f4a67a52cb5eb44d4b80da57cca30ee893dec27a4c189e.pdf
	ce45e0f3bb920bf7f3f4a67a52cb5eb44d4b80da57cca30ee893dec27a4c189e.pdf
	ce45e0f3bb920bf7f3f4a67a52cb5eb44d4b80da57cca30ee893dec27a4c189e.pdf

