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ESTUDIOS PREVIOS MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DIRECTA PARA DESARROLLAR 

ACTIVIDADES DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
 
 

De acuerdo con lo establecido en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, el artículo 2.2.1.1.2.1.1 
y el artículo 2.2.1.2.1.4.7 del Decreto 1082 de 2015, el Decreto 591 de 1991 y el Decreto 393 de 1991, Ley 1150 
de 2007, artículo 2, núm. 4, lit e), el presente documento contiene los estudios previos para la realización del 
Contrato de Financiamiento de Recuperación Contingente entre la UNIVERSIDAD DE LOS ANDES y la 
AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA 
“ATENEA” para: Otorgar apoyo económico a la universidad de los Andes en la modalidad de recuperación 
contingente para la financiación del programa: “El programa de I+D+i del Ecosistema DUAL–TECH BOGOTA 
tiene como propósito central apoyar y promover el fortalecimiento de las capacidades científicas, tecnológicas y 
organizacionales para la innovación dual en Bogotá Distrito Capital, mediante el uso de Inteligencia Artificial 
(IA) y Tecnologías Convergentes (TC)” programa que se enmarca en el convenio 462-2024 suscrito entre Atenea 
y la Armada Nacional de Colombia cuyo objeto es “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, jurídicos y 
financieros entre LAS PARTES para promover la cooperación tecnológica y la ejecución de proyectos de 
investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica, en el campo de industrias 4.0, inteligencia artificial 
y tecnologías convergentes, para fortalecer las competencias institucionales de LAS PARTES, satisfacer las 
necesidades del sector defensa y seguridad (SDS), así como impulsar la articulación efectiva de actores del 
ecosistema”  

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD DE CONTRATACIÓN  
1.1 Antecedentes 

El Programa Bogotá Científica es una estrategia clave de la Agencia ATENEA para articular los actores de CTeI 
en Bogotá, mediante la financiación de actividades de I+D+i a través de tres líneas de acción principales: 
ecosistemas científicos, retos de investigación y formación de alto nivel.  En este sentido en septiembre de 2025 la 
agencia publica la versión oficial de los lineamientos para la conformación de ecosistemas científicos, con los cuales 
se busca fortalecer la colaboración de cuádruple hélice entre actores de la academia, la empresa, el Estado y la 
sociedad civil para resolver desafíos urbanos y posicionar la ciudad como hub de innovación alineado con la Política 
Pública de CTeI 2019-2038. 
 
A nivel del Distrito Capital, Atenea ha contribuido en la elaboración de los planes de I+D+i distritales, los cuáles 
fueron objeto de priorización por parte del CODECTI, se centran en cinco verticales temáticas: economía circular 
y sostenibilidad, medicina y ciencias de la salud, bioeconomía, industrias culturales y creativas, e inteligencia 
artificial con industrias 4.0 como eje transversal. Estos planes constituyen la guía para iniciativas interdisciplinarias 
que busquen escalar la madurez tecnológica desde niveles de madurez tecnológica (TRL) bajos hacia soluciones 
concretas y aplicables, asegurando impacto real en el desarrollo. 
 
Los ecosistemas científicos definidos en los lineamientos antes mencionados propenden por la generación de nuevo 
conocimiento, innovaciones verificables, propiedad intelectual y talento humano especializado, que impulsen la 
competitividad mediante respuestas a necesidades sociales, productivas y ambientales. Así mismo, facilitan la 
transferencia tecnológica, la creación de empresas tipo spin-offs y su sostenibilidad a largo plazo a través de alianzas 
estratégicas que elevan la madurez tecnológica hacia niveles medios y altos. 
La conformación inicial de los ecosistemas, incluye una Institución de Educación Superior denominada IES ancla 
acreditada en alta calidad —con grupos de investigación A/A1 e investigadores senior—, una empresa o actor 
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gubernamental como cofinanciador, una IES cooperante nacional y un centro de investigación internacional de 
trayectoria científica o tecnológica destacada. Al ecosistema inicial se podrán adherir progresivamente startups, 
gremios y comunidades para acelerar adopción y validación territorial. Una vez seleccionada una IES ancla, esta en 
conjunto con Atenea procede a conformar un ecosistema inicial que se encarga de elaborar un programa de I+D+i 
en una de las temáticas priorizadas por el CODECTI así como de elaborar un modelo de gobernanza equitativa y 
una estrategia de sostenibilidad que propenda por la perdurabilidad del Ecosistema una vez termine la financiación 
de Atenea y sus aliados. Dicha estrategia debe contemplar la gestión de recursos adicionales vía grants 
internacionales adicionales o recursos del sector privado o público incluidas fuentes de financiamiento nacional 
como la Asignación CTeI del SGR, convocatorias de CTeI de Minciencias, incentivos fiscales o convocatorias 
internacionales de grandes corporativos, fondos multilaterales, cooperación bilateral, fondos de filantropía o venture 
capital.  
 
1.2 Ecosistema Dual-Tech 

La Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología – ATENEA, como entidad líder del 
ecosistema de ciencia, tecnología e innovación del Distrito Capital, tiene como uno de sus propósitos estratégicos 
impulsar procesos de articulación entre el conocimiento científico, el desarrollo tecnológico y la innovación 
aplicada, con el fin de contribuir de manera efectiva a la solución de retos complejos de la ciudad y del país, 
fortalecer capacidades institucionales, promover la soberanía tecnológica y generar impactos sostenibles en 
términos sociales, económicos y productivos. 

En desarrollo de este propósito, ATENEA ha venido consolidando un modelo de intervención basado en la 
identificación de capacidades científicas y tecnológicas existentes en el territorio, la articulación de actores del 
ecosistema de CTeI —incluyendo entidades públicas, instituciones de educación superior, centros de investigación 
y actores del sector productivo— y la estructuración de mecanismos de financiamiento que reconozcan las 
particularidades propias de los proyectos de investigación aplicada, desarrollo tecnológico e innovación, 
caracterizados por altos niveles de incertidumbre, riesgo tecnológico y horizontes de maduración de mediano y 
largo plazo. 

En este contexto, la Agencia ha identificado la necesidad de avanzar hacia esquemas de contratación y 
financiamiento más flexibles e innovadores, que permitan no solo impulsar el desarrollo de soluciones tecnológicas 
de alto valor estratégico, sino también garantizar que los recursos públicos invertidos puedan generar retornos 
sostenibles cuando los resultados obtenidos alcancen niveles de madurez suficientes para su adopción institucional, 
transferencia tecnológica o eventual explotación económica. Este enfoque resulta especialmente relevante en 
proyectos asociados al desarrollo de tecnologías emergentes, cuyo impacto trasciende el ámbito exclusivamente 
académico y se proyecta hacia aplicaciones operativas, productivas y estratégicas. 

Como resultado de este proceso de reflexión y planeación estratégica, ATENEA ha venido impulsando la 
conformación y dinamización de ecosistemas de Ciencia, Tecnología e Innovación como el denominado DUAL-
TECH Bogotá, concebido como una iniciativa orientada al desarrollo de capacidades en inteligencia artificial y 
tecnologías convergentes, bajo un enfoque de innovación dual que reconoce el potencial simultáneo de estas 
tecnologías para atender necesidades del ámbito civil y del sector defensa. Este enfoque busca aprovechar de manera 
integral las capacidades científicas instaladas en el Distrito Capital, promover procesos de codesarrollo tecnológico 
y reducir brechas estructurales relacionadas con la dependencia tecnológica externa, la limitada transferencia de 
conocimiento y la fragmentación entre los actores del ecosistema. 

En el marco de esta visión, se ha identificado como estratégico avanzar en procesos de articulación institucional 
con entidades del orden nacional que cumplen funciones misionales críticas y que, al mismo tiempo, enfrentan retos 
tecnológicos complejos que requieren soluciones avanzadas basadas en ciencia y tecnología. En este sentido, la 
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Armada Nacional de Colombia se constituye en un aliado estratégico para el desarrollo de iniciativas de 
investigación aplicada e innovación tecnológica, dada su necesidad permanente de fortalecer capacidades 
operativas, tecnológicas y de análisis avanzado, así como su interés en promover procesos de formación, 
investigación y desarrollo que contribuyan a la soberanía tecnológica y a la toma de decisiones basada en 
información. 

La suscripción del Convenio Especial de Cooperación  No. ATENEA-462-2024 entre ATENEA y la Armada 
Nacional responde precisamente a esta convergencia de intereses institucionales, al establecer un marco de 
colaboración para el desarrollo conjunto de actividades de investigación científica y tecnológica, formación de 
talento humano, intercambio de conocimiento y codesarrollo de soluciones tecnológicas de interés común. Sin 
embargo, la materialización efectiva de los objetivos planteados en dicho convenio requiere la implementación de 
instrumentos contractuales que permitan estructurar de manera concreta el financiamiento, la ejecución y el 
seguimiento de proyectos específicos, así como la gestión adecuada de los riesgos inherentes a los procesos de 
innovación. 

El convenio ATENEA-462-2024 prevé la realización de una convocatoria o invitación directa, en virtud de lo cual 
el comité del convenio en sesión de fecha 6 de junio de 2025  decidió optar por la alternativa de invitación directa 
dirigida a la Universidad de los Andes por haberse identificado como la única IES en Bogotá que cumple con todos 
los criterios de selección establecidos por la Agencia ATENEA, atendiendo parámetros de idoneidad, capacidad, 
experticia, calidad y trayectoria en este campo , por lo cual la gerencia de CTeI envía comunicación con radicado 
2-2025-26518  del 9 de julio de 2025 a la Universidad de los Andes, solicitando la presentación de su propuesta 
para liderar un Programa de I+D+i con énfasis especial en Inteligencia Artificial (IA). 

La Universidad de los Andes acepta la invitación mediante comunicación del 18 de julio de 2025 y en consecuencia 
se estructura y ejecuta el convenio No. ATENEA-555-2025 cuyo objeto es aunar esfuerzos técnicos, administrativos 
y financieros para la estructuración y puesta en marcha del Programa de investigación, desarrollo tecnológico e 
innovación en inteligencia artificial, industrias 4.0 y tecnologías convergentes.  

Con ocasión de dicho convenio, la Universidad de los Andes  el 28 de noviembre de 2025 envía propuesta de 
programa de I+D+i Dual-tech   a la Agencia Atenea, propuesta que se evalúa técnicamente con el apoyo del 
Fedesarrollo, de conformidad con las obligaciones contraídas por dicha entidad en el convenio No. ATENEA-406-
2025 suscrito  con la Agencia Atenea. Por su parte, el equipo de la Gerencia de CTeI,  validó el cumplimiento de 
los lineamientos de los Ecosistemas del programa Bogotá Científica.  

En este escenario, ATENEA ha identificado la necesidad de estructurar un Contrato de financiamiento de 
Recuperación Contingente como mecanismo idóneo para viabilizar la ejecución de proyectos de investigación 
aplicada y desarrollo tecnológico en el marco del Ecosistema DUAL-TECH Bogotá y del convenio de cooperación 
con la Armada Nacional. Este tipo de contrato permite canalizar recursos públicos hacia el desarrollo de soluciones 
tecnológicas de alto valor estratégico, reconociendo que no todos los proyectos de innovación generan resultados 
inmediatos o retornos económicos directos, pero que aquellos que sí lo hacen deben permitir al Estado recuperar, 
total o parcialmente, la inversión realizada. 

El Contrato de Recuperación Contingente permite conciliar dos objetivos de política pública: por un lado, facilitar 
la financiación de iniciativas de alto riesgo tecnológico y elevado potencial de impacto, sin imponer cargas 
financieras tempranas a las entidades ejecutoras; y por otro, establecer reglas claras para que, en los casos en que 
los desarrollos tecnológicos generen beneficios económicos o posibilidades de explotación, el Estado pueda 
recuperar total o parcialmente los recursos invertidos, garantizando la sostenibilidad del sistema de financiación 
pública de la CTeI. Este enfoque se alinea con los principios de eficiencia, maximización del impacto de la inversión 
pública y generación de ciclos virtuosos de innovación contemplados en los lineamientos de ATENEA. 
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La suscripción del Contrato de Recuperación Contingente  con la Universidad de los Andes resulta necesaria en la 
medida en que dicha institución cumple con las condiciones para fungir como IES Ancla de un Ecosistema 
Científico, de conformidad con los requisitos definidos por la Agencia ATENEA: acreditación institucional de alta 
calidad, capacidades científicas y tecnológicas consolidadas, trayectoria en la gestión de programas complejos de 
I+D+i, experiencia en articulación con actores nacionales e internacionales y capacidad administrativa y financiera 
para la ejecución y administración de recursos públicos. En este rol, la Universidad de los Andes no solo actúa como 
ejecutora contractual, sino como nodo articulador de una red de actores que integran capacidades complementarias 
alrededor de la temática priorizada de Inteligencia Artificial, Industrias 4.0 y tecnologías convergentes, reconocida 
como habilitador transversal para los distintos sectores estratégicos del Distrito. 

Asimismo, el Contrato de Recuperación Contingente se constituye en el instrumento jurídico adecuado para 
formalizar un esquema de gobernanza colaborativa del Ecosistema DUAL-TECH Bogotá, permitiendo definir desde 
el inicio las instancias de coordinación técnico-científica y administrativa, los mecanismos de seguimiento y 
evaluación, las reglas para la gestión de resultados, la propiedad intelectual y la distribución de beneficios derivados 
de los desarrollos tecnológicos. Esto adquiere especial relevancia en proyectos de innovación de aplicación dual, 
en los cuales los resultados pueden tener usos múltiples, tanto en el sector público como en otros contextos 
institucionales o de mercado y requieren marcos claros de seguridad jurídica y alineación de incentivos entre las 
partes. 

En el marco específico de la cooperación con la Armada Nacional, la necesidad de este convenio se refuerza por la 
complejidad de los desafíos a abordar, asociados a la gestión avanzada de información, la analítica de datos, los 
sistemas de apoyo a la toma de decisiones, la anticipación de riesgos y el fortalecimiento de capacidades 
tecnológicas institucionales. La posibilidad de que estos desarrollos deriven en soluciones transferibles, escalables 
o con potencial de explotación futura hace indispensable contar con un esquema contractual que permita regular la 
recuperación contingente de la inversión pública, en coherencia con lo dispuesto en la normativa vigente sobre 
propiedad intelectual derivada de proyectos financiados con recursos públicos. 

Adicionalmente, la celebración del Contrato de Recuperación Contingente contribuye a los objetivos estratégicos 
del Plan Distrital de Desarrollo 2024–2027 “Bogotá camina segura”, en particular al propósito de posicionar a 
Bogotá como una ciudad del conocimiento y una Smart City que adopta la ciencia, la tecnología y la innovación 
como motores de desarrollo. La consolidación de Ecosistemas Científicos como el DUAL-TECH Bogotá fortalece 
la articulación entre academia, gobierno y sector productivo, incrementa las capacidades locales de investigación y 
desarrollo tecnológico, promueve la formación de talento humano de alto nivel y favorece la apropiación social del 
conocimiento. 

En este sentido, avanzar en la suscripción del Contrato de Recuperación Contingente con la Universidad de los 
Andes no solo responde a una necesidad operativa para la ejecución de proyectos específicos, sino que constituye 
una decisión estratégica orientada a consolidar un modelo innovador de financiación y gestión de la CTeI en el 
Distrito, fortalecer la cooperación interinstitucional, asegurar la sostenibilidad de los ecosistemas científicos y 
garantizar que los recursos públicos invertidos generen valor público, impacto tangible y beneficios sostenibles para 
Bogotá y el país. 

En consecuencia, y atendiendo los antecedentes descritos, los lineamientos de estructuración de Ecosistemas 
Científicos definidos por ATENEA, la experiencia institucional acumulada en la gestión de programas de I+D+i, y 
el marco de colaboración existente con la Armada Nacional, se hace necesario adelantar el proceso contractual 
correspondiente para la suscripción del Contrato de Recuperación Contingente con la Universidad de los Andes, 
como instrumento habilitante para la implementación del Contrato de Recuperación Contingente, la ejecución de 
los proyectos previstos y la consolidación del Ecosistema DUAL-TECH Bogotá. 
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En virtud de lo expuesto, y con fundamento en lo tratado en el Comité de Contratación realizado el día 27 de enero 
de 2026, se solicitó la recomendación de dicha instancia para elevar al ordenador del gasto la suscripción del 
contrato de recuperación contingente, acogiendo las observaciones y recomendaciones formuladas durante el 
Comité, las cuales fueron previamente objeto de revisión y validación técnica por parte de la Gerencia de 
Ciencia, Tecnología e Innovación. Lo anterior se entiende sin que las recomendaciones emitidas por el Comité 
impliquen la desconcentración, delegación o traslado de responsabilidades propias del área técnica competente, la 
cual conserva de manera integral sus funciones y obligaciones en el marco del proceso contractual. 

La presente contratación se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones de la Agencia Distrital, línea 428 
versión 6 del 27 de enero de 2026, para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología “ATENEA”. 

2. OBJETO DEL CONTRATO  
Otorgar apoyo económico a la Universidad de los Andes en la modalidad de recuperación contingente para la 
financiación del programa de I+D+i del Ecosistema DUAL–TECH BOGOTA tiene como propósito central apoyar 
y promover el fortalecimiento de las capacidades científicas, tecnológicas y organizacionales para la innovación 
dual en Bogotá Distrito Capital, mediante el uso de Inteligencia Artificial (IA) y Tecnologías Convergentes (TC)  

 

2.1 ALCANCE DEL OBJETO    
• El apoyo económico otorgado a la Universidad de los Andes permitirá la ejecución del programa de 

investigación, desarrollo tecnológico e innovación del Ecosistema DUAL–TECH Bogotá, orientado al 
fortalecimiento de capacidades científicas y tecnológicas en inteligencia artificial y tecnologías 
convergentes, mediante el desarrollo de actividades de investigación aplicada y generación de conocimiento 
con potencial de uso dual en el Distrito Capital. 

•  La ejecución del contrato comprende el fortalecimiento de capacidades organizacionales y de articulación 
entre actores del ecosistema de ciencia, tecnología e innovación, a través del diseño e implementación de 
metodologías, espacios de colaboración y mecanismos de trabajo conjunto que faciliten el codesarrollo de 
soluciones tecnológicas aplicables a retos estratégicos de ciudad e institucionales. 

• El desarrollo de las actividades propuestas así como la generación y evaluación de los resultados derivados 
del programa de I+D+i elaborado en el marco del convenio ATENEA-555-2025 antes mencionado y 
analizado con concepto favorable en sesión del 21 de enero de 2026 del comité técnico del convenio 
ATENEA-46-2024 Armada Nacional-Atenea, programa que incluye desarrollos tecnológicos, prototipos, 
metodologías y otros productos en las cantidades señaladas en LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE 
LOS ANDES donde se detallan los PRODUCTOS a entregar, con el fin de identificar su potencial de 
adopción, transferencia o aprovechamiento, en coherencia con el esquema de recuperación contingente y 
los objetivos del Ecosistema DUAL–TECH Bogotá. 

 
Cada una de estas actividades se desarrollan en detalle en las especificaciones técnicas definidas para ser ejecutadas 
por parte del contratista. 

 
 

2.1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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• Promover el desarrollo tecnológico y la innovación en Inteligencia Artificial y Tecnologías Convergentes 
para impulsar el desarrollo económico, social y la soberanía tecnológica del Distrito Capital y el país 
mediante la generación de conocimiento aplicado y desarrollo tecnologías duales mediante macroproyectos 
de I+D+i orientados a retos estratégicos; el fortalecimiento de capacidades institucionales, humanas y 
tecnológicas para la innovación, la transferencia y el escalamiento; el fomento de procesos de codesarrollo, 
innovación abierta y articulación intersectorial. 

• Consolidar un ecosistema científico y productivo de innovación dual que transforme capacidades de I+D+i 
en soluciones adoptables, fortaleciendo la competitividad económica, el bienestar social y la autonomía 
tecnológica distrital, mediante un modelo de gobernanza, seguimiento y evaluación basado en hitos, 
resultados e impacto 

• Implementar macroproyectos de innovación dual que avancen desde investigación aplicada hasta 
soluciones finales en IA y TC, respondiendo a demandas de defensa, gobierno y sector productivo. En 
particular, impulsar el desarrollo de tecnologías de base para un Sistema de Gestión de Combate (CMS) 
para la Armada de la República de Colombia, junto con productos de interés civil aplicables a las verticales 
distritales de CTeI priorizadas (seguridad, movilidad, energía, agua y gobernanza urbana). 

• Prototipar y validar mecanismos de gestión y gobernanza flexibles, que favorezcan el desempeño del 
ecosistema e incrementen el Innovation Readiness Level (IRL) de las tecnologías y soluciones 
desarrolladas, favoreciendo la participación efectiva de los actores del ecosistema científico y productivo 
en una perspectiva de largo plazo, de manera que se fortalezca la sostenibilidad técnica y financiera del 
ecosistemas al incluir esquemas de recuperación contingente. 

 
3. CLASIFICACIÓN UNSPSC 
 

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

81 14 19 02 
Servicios de Investigación y 
desarrollo de aplicaciones o 
tecnología 

 

4. PLAZO DE EJECUCIÓN: 
 
El plazo de ejecución del contrato es de cuarenta y ocho (48) MESES, contados a partir del primer desembolso, 
previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, que se detallan a continuación: 
 

Requisitos de Perfeccionamiento y Ejecución del Contrato: el contrato se perfecciona con la firma de las partes e 
inicia su ejecución con: i) la aprobación de la garantía de cumplimiento y ii) la expedición del registro presupuestal. 
 
5. VALOR DEL CONTRATO:  
El Valor del presente contrato asciende a la suma de QUINCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS 
MILLONES CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS ($15.672.004.287) de los cuales la 
Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología “Atenea” otorga a la Universidad de los 
Andes, la financiación contingente por la suma de DOCE MIL CINCUENTA Y CINCO MILLONES CIENTO 
SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS QUINCE DE PESOS ($12.055.162.315) M/CTE, respaldado por el 
Certificado de Disponibilidad de Presupuestal No. 451 del 27 de enero de 2026, y a su vez la Universidad de los 
Andes así como sus aliados aportarán recursos en especie por valor de TRES MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS 
MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 
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($3.616.841.972). Este aporte en especie corresponde a Uso de Equipos y hardware, uso de software especializado, 
personal y gastos de administración en las cuantías discriminadas por entidad en la propuesta técnica y financiera 
avalada y que hace parte integral del convenio.  
 
La Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología “Atenea” no reconocerá valor 
alguno por los costos en que haya incurrido la Entidad Ejecutora relacionados con la ejecución del Contrato, cuando 
éstos no estén conforme a los rubros del presupuesto aprobado del proyecto, se hayan generado con anterioridad al 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, ejecución y legalización del Contrato, o con posteridad al 
vencimiento del plazo de ejecución de este.  
  

6. FORMA DE PAGO  
 
El valor del apoyo económico será desembolsado de la siguiente manera: 
 
Primer desembolso por valor de cuatro mil ochocientos veintidós millones sesenta y cuatro mil novecientos 
veintiséis pesos ($4.822.064.926)   correspondiente al 40% del valor total de la financiación contingente que se 
girará a la Universidad de los Andes, una vez se reciba a satisfacción, por parte de Atenea el plan detallado de 
trabajo, plan operativo, cronograma, hitos técnicos, desagregación detallada de conformidad con los lineamientos 
de Bogotá Científica aprobados por ATENEA 
 
Segundo desembolso por valor de cuatro mil ochocientos veintidós millones sesenta y cuatro mil novecientos 
veintiséis ($4.822.064.926) correspondiente al 40% del valor total de la financiación contingente que se girará a la 
Universidad de los Andes, una vez se reciban a satisfacción, por parte de Atenea, los informes técnicos y financieros 
semestrales así: dos correspondientes a los semestres I y II de 2026 y un tercero correspondiente a la vigencia 2027 
semestre I. Los informes técnicos deben dar cuenta del avance tanto de actividades contempladas en el plan 
operativo aprobado contra el primer desembolso, así como los soportes de los resultados técnico-científicos 
programados para ese período. Por su parte los informes financieros deberán reportar la ejecución financiera 
programada tanto de recursos aportados por Atenea como aquellos correspondientes a la contrapartida en especie 
de cada uno de los aliados del Ecosistema. 
 
Tercer desembolso por valor de dos mil cuatrocientos once millones treinta y dos mil cuatrocientos sesenta y tres 
pesos ($2.411.032.463) correspondiente al 20% del valor total de la financiación continente que se girará a la 
Universidad de los Andes, una vez se reciba a satisfacción por parte de Atenea, los informes técnicos y financieros 
semestrales así: uno correspondiente al semestre II de la vigencia 2027 y dos correspondientes a los semestres I y 
II de la vigencia 2028. Los informes técnicos deben dar cuenta del avance tanto de actividades contempladas en el 
plan operativo aprobado contra el primer desembolso, así como los soportes de los resultados técnico-científicos 
programados para ese período. Por su parte los informes financieros deberán reportar la ejecución financiera 
programada tanto de recursos aportados por Atenea como aquellos correspondientes a la contrapartida en especie 
de cada uno de los aliados del Ecosistema.  
 
 
La presentación de estos informes debe ceñirse al cumplimiento del plan de trabajo vigente aprobado por la 
supervisión del contrato y el detalle de su contenido se define en el presente documento que hace parte integral del 
convenio.  
 
El contratista deberá presentar al finalizar el noveno mes de ejecución un informe final que deberá contener los 
siguientes documentos: i) Informe Final técnico y financiero de la ejecución del programa  
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Los informes deben ser radicados en medio digital en la Agencia Atenea a nombre del supervisor del contrato por 
parte de la Gerencia de Ciencia, Tecnología e Innovación a los correos electrónicos: 
gerenciactei@agenciaatenea.gov.co, agutierrez@agenciaatenea.gov.co  y a través del sistema de correspondencia 
de la entidad SIGA. (Radicación general: formulario ventanilla única de radicación 
https://siga.agenciaatenea.gov.co//WebSigaPQR/#!/radicacionPQR ). 
 
PARÁGRAFO 1: Los desembolsos se realizarán previa verificación y visto bueno de los informes presentados al 
supervisor. Igualmente, este verificará la certificación de pago de aportes al sistema de seguridad social integral, 
suscrita por el representante legal o el revisor fiscal, según el caso. 
 
PARÁGRAFO 2: Los impuestos, tasas y contribuciones que surjan del Contrato serán sufragados por la La 
Universidad de los Andes como Entidad Ejecutora, para cuyos efectos se harán las retenciones del caso y se 
cumplirán las obligaciones fiscales que ordene la normatividad vigente. 
 
PARÁGRAFO 3: En el evento que la Universidad de los Andes, no presente la factura o su documento equivalente 
para el desembolso, estando obligado a ello de conformidad con el régimen tributario aplicable al Contrato y a su 
naturaleza jurídica, Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología “Atenea”, en su calidad 
de agente retenedor, no tramitará el desembolso hasta tanto no se cumpla con la obligación por parte de la 
Universidad de los Andes, y en consecuencia, el retraso en el desembolso que se produzca por esta circunstancia, 
no generará interés moratorio alguno a cargo de la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la 
Tecnología “Atenea”.  
 
PARÁGRAFO 5: La Universidad de los Andes deberá, al momento del desembolso, diligenciar el formato exigido 
por la Subgerencia Financiera de la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología 
“Atenea” con el fin de proporcionar la información necesaria para la realización de los pagos, los cuales se harán 
por medio del Sistema Automático de Pagos S.A.P.    
 
PARÁGRAFO 6: La Universidad de los Andes, deberá cumplir con todos y cada uno de los aspectos señalados en 
el procedimiento, implementado mediante la Resolución 001 del 30 de septiembre de 2019, expedida por la 
Secretaría de Hacienda, o la que se encuentre vigente. En caso de que aplique. 
 
PARAGRAFO 7: En el caso de no lograr los objetivos propuestos, la Universidad de los Andes reintegrará el 
recurso en la proporción entregada como financiación, dependiendo de la etapa del proceso en la que se encuentre 
y del valor establecido en el contrato. En el caso que esto se presente y por tanto no sea posible obtener los 
compromisos adquiridos, la Universidad de los Andes presentará por escrito la justificación del no cumplimiento y 
esperará la respectiva respuesta por parte del supervisor del contrato para conocer el concepto sobre el valor del 
reintegro que aplique según el caso. Lo anterior, sin perjuicio de las acciones pertinentes previstas en el presente 
documento ante la configuración de un posible incumplimiento de las obligaciones y del objeto contractual. 
 

7. LUGAR DE EJECUCIÓN: 
 
El Contrato se ejecutará en la ciudad de Bogotá. 
 

8. ¿REQUIERE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES? SI () NO (X) 
 

9. OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECÍFICAS DE LAS PARTES  
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9.1. OBLIGACIONES GENERALES CONJUNTAS: 
 
1. Contar con el recurso humano necesario y pertinente para garantizar el desarrollo del objeto del presente 

Contrato. 
2. Atender las recomendaciones e indicaciones de la supervisión del Contrato. 
3. Participar en las reuniones y eventos que se requieran para el desarrollo del Contrato. 
4. Participar en las reuniones que se definan por el supervisor del contrato para revisar los avances del proyecto y 

la retroalimentación de las Partes.  
5. Suscribir los documentos que surjan con ocasión de la ejecución y finalización del Contrato.  
6. Hacer seguimiento a la ejecución de las actividades contempladas en el Contrato. 
7. Informar al supervisor del Contrato o a su apoyo las situaciones que puedan afectar la correcta ejecución de éste 

dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su ocurrencia. 
8. Facilitar y poner a disposición los medios necesarios para el logro de los objetivos del Contrato, de acuerdo con 

los compromisos aquí descritos durante el plazo de ejecución de este. 
9. Cumplir con las actividades y compromisos adquiridos por virtud de la suscripción del Contrato. 
10. Realizar los aportes de contrapartida en los términos establecidos en el estudio previo. 
11. Suscribir oportunamente las actas de comité, modificaciones si las hubiere, acta de terminación y liquidación 

del Contrato. 
12. Generar respuestas ágiles, oportunas, de fondo y definitivas a inquietudes que surjan durante el desarrollo del 

Contrato. 
13. Participar de forma activa y oportuna en los espacios de discusión técnica y administrativa que se requieran 

para el cumplimiento del objeto, actividades y entregables del presente Contrato, ya sea en forma presencial y/o 
virtual. 

 
9.2. OBLIGACIONES GENERALES DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 
 
1. Presentar al supervisor del Contrato designado por la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia 

y la Tecnología “Atenea” y a su apoyo, los informes de avance técnico financiero y el informe final técnico 
financiero y aquellos que se soliciten sobre cualquier aspecto y/o resultados obtenidos cuando así se requiera. 

2. Facilitar la labor de la supervisión con el fin de revisar el estado de ejecución del Contrato, el cumplimiento de 
las actividades a cargo o cualquier aspecto técnico referente al mismo para así presentar observaciones, dar 
recomendaciones y tomar las decisiones a que hubiere lugar. 

3. Pagar oportunamente los salarios, honorarios y prestaciones sociales del personal que vincule para la ejecución 
del Contrato, cuando a ello hubiere lugar. 

4. Cumplir o verificar el cumplimiento de aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones, 
Riesgos Laborales y/o Parafiscales, de conformidad con lo establecido en la Ley 100 de 1993, Ley 797 de 2003 
y sus decretos reglamentarios. 

5. Cumplir con las demás obligaciones que se requieran para el cumplimiento del objeto del contrato y atender las 
recomendaciones de la supervisión durante la ejecución de este, dentro del marco de los estudios previos, 
propuesta de investigación, anexos y demás documentos que forman parte del contrato, atendiendo lo dispuesto 
en la normatividad vigente en la materia. 

6. Adoptar criterios de eficiencia, transparencia y economía en la adquisición de bienes o servicios con destino al 
proyecto, cumpliendo los términos de referencia de la convocatoria. 

7. Utilizar durante el plazo del contrato los bienes adquiridos con recursos del apoyo económico exclusivamente 
para los fines relacionados con la ejecución de este contrato. 

8. Aportar y obtener los recursos de contrapartida a que hace referencia la cláusula de valor del contrato.  
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9. Proporcionar toda la información que le sea solicitada por la Agencia Distrital para la Educación Superior, la 
Ciencia y la Tecnología “Atenea” o por los organismos de control del Estado en relación con el proyecto de 
manera oportuna. 

10. Dar cumplimiento a las disposiciones vigentes en materia de manejo ambiental y obtener los permisos y 
licencias correspondientes por parte de las autoridades competentes, si a ello hubiere lugar. 

11. Llevar un sistema de contabilidad con los soportes exigidos por la normativa vigente, que permita verificar el 
movimiento de los recursos del apoyo económico. 

12. Comunicar oportunamente al supervisor del contrato cualquier cambio de su domicilio. 
13. Disponer los recursos necesarios para el mantenimiento eficiente de los equipos financiados con recursos del 

proyecto; operarlos y mantenerlos de acuerdo con las normas técnicas generalmente aceptadas. 
14. Asegurar la inclusión de la información de la universidad y sus aliados de los ecosistemas pertinentes en el 

directorio de actores del ecosistema, mediante el registro y diligenciamiento del formulario de caracterización 
institucional 

15. Publicar, a través de Hema, los servicios científicos, tecnológicos y de innovación ofertados 
por la Universidad así como de sus aliados.  

16. Participar activamente en el ejercicio anual de medición de capacidades CTeI, diligenciando de forma 
completa y oportuna el formulario que será habilitado por Atenea para este fin, dentro de los plazos que sean 
oficialmente comunicados. 

17. Actualizar al menos una vez al semestre la información institucional de la Universidad y sus aliados 
pertinentes en https://agenciaatenea.gov.co/hema  así como de la oferta de servicios. 

9.3. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES  
 
La Universidad de los Andes se obliga a desarrollar cabalmente el objeto, los objetivos generales y específicos del  
programa de I+D+i del Ecosistema DUAL–TECH Bogotá durante un periodo de ejecución de cuarenta y ocho (48) 
meses y, en especial, a: 

a. Diseñar, estructurar y ejecutar el Programa de I+D+i del Ecosistema DUAL-TECH Bogotá conforme a los 
componentes definidos. 

b. Desarrollar y gestionar los subprogramas y macroproyectos de I+D+i, garantizando resultados verificables 
y alineados con los objetivos estratégicos. 

c. Implementar el modelo de maduración tecnológica por fases (exploración, PoC, prototipado, incubación y 
escalamiento). 

d. Ejecutar las rutas de fortalecimiento institucional: cultura, innovación, codesarrollo y emprendimiento de 
base científico-tecnológica. 

e. Administrar los recursos técnicos, humanos y financieros con criterios de eficiencia, transparencia y 
trazabilidad. 

f. Gestionar la propiedad intelectual, la transferencia tecnológica y los esquemas de explotación o adopción 
de resultados. 

g. Implementar mecanismos de seguimiento, evaluación e informes técnicos y financieros periódicos. 
h. Diseñar e implementar estrategias de sostenibilidad y de recuperación contingente cuando los resultados 

generen retornos económicos. 
i. Ejecutar integralmente el programa aprobado dentro del plazo contractual de cuarenta y ocho (48) meses, 

garantizando el cumplimiento del plan de trabajo, los objetivos planteados y los resultados esperados. 
j. Deberá identificar, documentar y reportar oportunamente aquellos resultados del programa que presenten 

potencial de adopción, transferencia, explotación económica o generación de beneficios, con el fin de 
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facilitar la evaluación técnica y jurídica por parte de la Agencia ATENEA respecto de la eventual 
configuración de las causales de recuperación contingente 

k. Aportar en especie entre la Universidad de los Andes y los aliados del ecosistema Dual-Tech la suma total 
de TRES MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL 
NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS ($3.616.841.972).  
Nota 1: En los informes de avance técnico y financiero se deberá reportar la ejecución de avance de la 
contrapartida de la entidad ejecutora y coejecutoras y en el Informe Técnico Financiero final, reportar la 
ejecución final de la contrapartida de la entidad ejecutora y coejecutora. 
Nota 2: La Entidad Ejecutora declara que sus recursos y contrapartida provienen de actividades lícitas 
conforme la legislación vigente. También, deberá hacer las respectivas verificaciones, según la legislación 
vigente, sobre los recursos de las Entidades Co-ejecutoras. 

l. Entregar para aprobación de la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología – 
ATENEA los informes técnicos y financieros derivados de la ejecución del contrato, conforme al 
cronograma aprobado. 

m. Presentar a satisfacción los siguientes productos esperados como resultado de la ejecución contractual 
durante el periodo de cuarenta y ocho (48) meses: 
 
PRODUCTOS ESPERADOS 

NÚMERO INFORME MES 

1 Informe denominado Plan detallado de Trabajo 1 

2 Informe de Avance Técnico y Financiero 7 

3 Informe de Avance Técnico y Financiero 13 

4 Informe de Avance Técnico y Financiero 19 

5 Informe de Avance Técnico y Financiero 25 

6 Informe de Avance Técnico y Financiero 31 

7 Informe de Avance Técnico y Financiero 37 

8 Informe de Avance Técnico y Financiero 43 

9 Informe Final Técnico y Financiero 49 

 

Las actividades contempladas en el programa presentado de I+D+i y su respectivo el cronograma están 
organizadas en: 

Componente técnico–científico que se orienta hacia el desarrollo e implementación de: 

1. Portafolio de desafíos estratégicos duales priorizados. 
2. Subprogramas estructurados con sus respectivos planes de trabajo. 
3. Macroproyectos formulados, ejecutados y evaluados. 
4. Prototipos, modelos predictivos, algoritmos, MVP o sistemas tecnológicos validados. 
5. Publicaciones científicas, desarrollos tecnológicos y registros de propiedad intelectual. 
Componente de fortalecimiento institucional que se orienta hacia el desarrollo e implementación de: 
1. Programas de formación y especialización en Innovación Dual. 
2. Rutas metodológicas implementadas (cultura, innovación, codesarrollo, emprendimiento). 
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3. Laboratorios, plataformas digitales y capacidades habilitantes fortalecidas. 
4. Estrategias de apropiación social del conocimiento (MOOC, eventos, difusión). 
5. Emprendimientos, spin-offs o acuerdos de transferencia tecnológica estructurados. 
Componente de gestión y gobernanza que se orienta hacia el desarrollo e implementación de: 

1. Modelo de gobernanza del ecosistema (instancias, roles y reglas de decisión). 
2. Informes periódicos de seguimiento técnico, financiero y de impacto. 
3. Sistema de indicadores de gestión, resultados e impacto. 
4. Estrategia de sostenibilidad y continuidad del ecosistema. 
5. Informe final consolidado del Programa de I+D+i del Ecosistema DUAL-TECH Bogotá. 
Los informes deberán ser radicados en los medios y canales definidos por la Agencia ATENEA y dirigidos 
al supervisor del contrato designado por la Gerencia de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

Los informes de avance técnico y financiero y el informe final de ejecución deberán dar cuenta, de manera 
integral y verificable, del cumplimiento de los productos y resultados comprometidos por la Universidad de 
los Andes en la Tabla 2 de la propuesta presentada y viabilizada por la Agencia ATENEA, los cuales hacen 
parte constitutiva de las obligaciones del contrato. En particular, dichos informes deberán evidenciar el 
avance y cumplimiento de los compromisos asociados a la entrega de: 

1. Dieciséis (16) productos de desarrollo tecnológico certificados o validados;  
2. Creación de una (1) spin-off;  
3. Vinculación de ocho (8) estudiantes de doctorado, diez (10) de maestría y diez (10) jóvenes 
investigadores o estudiantes de pregrado; 
4. Producción de ocho (8) artículos científicos;  
5. Presentación de tres (3) solicitudes de patente;  
6. Generación de veinticinco (25) productos de apropiación social del conocimiento en modalidades 
de circulación y divulgación;  
7. Desarrollo de tres (3) estrategias pedagógicas para el fomento de la CTeI; y  
8. Obtención de tres (3) productos de participación ciudadana en Ciencia, Tecnología e Innovación. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, y en atención a la flexibilidad prevista en el modelo de gobernanza del 
Ecosistema DUAL-TECH Bogotá, los proyectos o productos resultantes comprometidos podrán ser objeto 
de ajustes, modificaciones u homologaciones durante el periodo de ejecución del programa, siempre que se 
preserve la coherencia técnica, el alcance estratégico y los resultados esperados del mismo. En todo caso, 
cualquier modificación, sustitución u homologación de productos o proyectos deberá contar con la 
aprobación previa y expresa de la supervisión del contrato, ejercida por la Gerencia de Ciencia, Tecnología 
e Innovación de la Agencia ATENEA, y deberá quedar debidamente soportada en los informes 
correspondientes. 

 
n. Designar un Director Científico responsable de la ejecución científica y técnica del programa durante los 

cuarenta y ocho (48) meses, quien actuará como interlocutor ante ATENEA. Cualquier cambio deberá ser 
previamente solicitado formalmente y aprobado por el supervisor del contrato. 

o. Aportar los recursos de contrapartida establecidos en la propuesta aprobada, garantizando su ejecución 
dentro del término contractual. 

p. Ejecutar los recursos del apoyo económico exclusivamente en las actividades del programa, conforme al 
presupuesto aprobado, y solicitar autorización previa para modificaciones presupuestales que superen los 
límites definidos por la supervisión del contrato. 

q. Garantizar la dedicación efectiva y continua del equipo investigador, técnico y administrativo vinculado al 
programa durante los cuarenta y ocho (48) meses de ejecución. 
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r. Llevar un sistema de control y registro financiero que permita verificar el uso adecuado de los recursos 
durante toda la ejecución y al cierre del contrato. 

s. Participar activamente durante los cuarenta y ocho (48) meses en los espacios de articulación, coordinación, 
seguimiento y evaluación del Ecosistema DUAL–TECH Bogotá. 

t. Desarrollar actividades de transferencia, divulgación y apropiación de los resultados del programa durante 
la ejecución y al cierre del mismo. 

u. Facilitar la información técnica, científica y financiera requerida por ATENEA durante la ejecución y para 
la evaluación final del programa. 

v. Suscribir los documentos necesarios para la liquidación y cierre del contrato una vez finalizada la ejecución. 
w. Las demás obligaciones inherentes a la naturaleza y objeto del presente contrato. 

 
9.4 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE 
 
1. Aportar la suma de DOCE MIL CINCUENTA Y CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL 

TRESCIENTOS QUINCE DE PESOS ($12.055.162.315) en dinero, respaldado por el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal No. 451 del 27 de Enero de 2026 

2. Efectuar los desembolsos de acuerdo con lo definido en la cláusula forma de pago 
3. Ejecutar la Supervisión del contrato a través del seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y 

jurídico requerido para el cumplimiento del objeto contractual. 
4. Dar cumplimiento al Protocolo de Seguimiento a los Proyectos de Investigación establecido por la Agencia 

Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología “Atenea”. 
5. Adelantar los trámites para lograr el cierre financiero y contable del contrato. 
6. Las demás que sean de la naturaleza del contrato. 
 

10. TIPO DE CONTRATO:  
Contrato de Ciencia y Tecnología de Financiamiento de Recuperación Contingente. 
 

11. MODALIDAD DE SELECCIÓN Y FUNDAMENTOS QUE LA SOPORTAN 
Mediante el Decreto Distrital 273 de 2020, compilado en el Decreto Distrital 650 de 2025, la Alcaldía Mayor de 
Bogotá creó la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología “Atenea” con el objeto de 
fortalecer, promover, financiar y propiciar la oferta educativa del nivel superior, articular la oferta educativa con la 
demanda laboral del sector privado, el sector público y las organizaciones sociales y culturales de la ciudad y la 
promoción de los proyectos de investigación científica y tecnológica. 
 
Dentro de las funciones asignadas a la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología 
“Atenea” de acuerdo con el artículo 6 del Decreto Distrital 273 de 2020, compilado en el Decreto Distrital 650 de 
2025se encuentran las de:  
 

“6. Gestionar y ejecutar planes, programas y proyectos distritales que promuevan el fortalecimiento y 
financiamiento de proyectos y redes colaborativas de ciencia, tecnología e innovación con actores del 
sector público y privado, para mejorar la infraestructura tecnológica del Distrito Capital. 7. Coordinar 
bajo la orientación de los organismos y entidades competentes en la materia en el Distrito Capital, la 
formulación y ejecución de la política, planes, programas y proyectos distritales de ciencia, tecnología e 
innovación; así como en la divulgación y apropiación social de conocimiento resultado de CT+I. 8. 
Gestionar la creación, promover el fortalecimiento y participar en alianzas y convenios de cooperación 
con entidades y actores del ecosistema de ciencia, tecnología e innovación, así como la gestión y 
consecución de recursos para su desarrollo. 9. Orientar, liderar y desarrollar programas y proyectos 
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distritales de base científica y tecnológica, para la solución de problemas y desafíos de la ciudad y la 
región, el fortalecimiento de su infraestructura tecnológica y su capital humano, intelectual y relacional, 
en coordinación con los organismos y entidades competentes en la materia en el Distrito Capital.” 

 
 
Que el listado anterior debe integrarse de forma sistémica con las actividades previstas en el artículo 2 del Decreto-
Ley 393 de 1991; el artículo 18 de la Ley 1286 de 2009 que modificó la Ley 29 de 1990; y el Documento CONPES 
3582 de 2009, de acuerdo con lo definido en la Circular Externa No. 6 de Colombia Compra Eficiente del 27 de 
septiembre del 2013 en el siguiente alcance y en particular, los numerales que se encuentran marcados en negrilla: 
 

1. Crear, fomentar, desarrollar y financiar empresas que incorporen innovaciones científicas o tecnológicas 
aplicables a la producción nacional, al manejo del medio ambiente o al aprovechamiento de los recursos 
naturales. 

2. Organizar, crear y apoyar centros científicos, tecnológicos y de innovación, parques tecnológicos, 
incubadoras de empresas y empresas de base tecnológica. 

3. Formar y capacitar el recurso humano para el avance y la gestión de la ciencia, tecnología e innovación. 
4. Establecer y conformar redes de investigación e información científica, tecnológica y de innovación. 
5. Crear fondos de desarrollo científico, tecnológico y de innovación a nivel nacional y regional, fondos 

especiales de garantías y fondos para la renovación y el mantenimiento de equipos científicos. 
6. Realizar seminarios, cursos, congresos, talleres y eventos nacionales o internacionales de ciencia, 

tecnología e innovación. 
7. Financiar publicaciones y otorgar premios y distinciones a investigadores, grupos de investigación e 

investigaciones. 
8. Adelantar proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación; desarrollo de 

nuevos productos y procesos. 
9. Difundir información científica, tecnológica y de innovación, esto es, información, publicación, 

divulgación y asesoría en ciencia, tecnología e innovación. 
10. Desarrollar servicios científicos y tecnológicos que se refieren a la realización de planes, estudios, 

estadísticas y censos de ciencia y tecnología; a la realización de actividades de homologación, 
normalización y metrología, certificación y control de calidad; a la prospección de recursos, inventario de 
recursos terrestres y ordenamiento territorial; a la promoción científica, tecnológica y de innovación; así 
como a la creación, fomento, difusión, promoción, implementación y gestión de sistemas de calidad total y 
de evaluación tecnológica. 

11. Desarrollar proyectos de innovación que incorporen tecnología, creación, generación, apropiación y 
adaptación de la misma. 

12. Transferencia tecnológica que comprende la asesoría, negociación, apropiación, desagregación, 
asimilación, adaptación y aplicación de nuevas tecnologías nacionales o extranjeras. 

13. Cooperación en ciencia, tecnología e innovación nacional o internacional. 
14. Apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación a través de la integración de la cultura 

científica, tecnológica e innovadora a la cultura regional y nacional. 
15. Elaborar y desarrollar proyectos de investigación y desarrollo experimental (I+D), formación y 

capacitación científica y tecnológica, servicios científicos y tecnológicos y actividades de innovación e 
innovación social. 

 
Que de conformidad con lo establecido en el literal a) del numeral 3 de la Circular Externa No. 6 de Colombia 
Compra Eficiente del 27 de septiembre del 2013 la cual dispuso: “El régimen aplicable a los contratos para 
actividades de ciencia, tecnología e innovación, independientemente de su fuente de financiación, es el que se 
señala a continuación: a) Los contratos para la ejecución de programas, proyectos y actividades de ciencia, 
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tecnología e innovación, pueden celebrarse en la modalidad de contratación directa de acuerdo con lo dispuesto 
en el literal (e), numeral 4, del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y en el artículo 33 de la Ley 1286 de 2009, que 
dispuso que: “Las actividades, contratos y convenios que tengan por objeto la realización  de  actividades  definidas 
como de ciencia, tecnología e innovación que celebren las entidades estatales, continuarán rigiéndose por  las  
normas  especiales  que  les  sean  aplicables”. En consecuencia, tales contratos se celebrarán directamente. 
 
Que el artículo 8º del Decreto Ley 591 de 1991 consagra la posibilidad que la Nación y las entidades 
descentralizadas celebren contratos de financiamiento de actividades científicas y tecnológicas, entre otras, en la 
modalidad de recuperación contingente, en el siguiente alcance: 
 

“Artículo 8º.- La Nación y sus entidades descentralizadas podrán celebrar contratos de financiamiento 
destinados a actividades científicas y tecnológicas, que tengan por objeto proveer de recursos al particular 
contratista o a otra entidad pública, en una cualquier de las siguientes formas: 
(….) 
Recuperación contingente. La obligación de pago del capital e intereses sólo surgen cuando, a juicio de la 
entidad contratante, se determine que se ha configurado una de las causales específicas de reembolso que 
se señalen en el contrato. La existencia de la obligación será establecida mediante resolución motivada.” 

 
Que en consecuencia la modalidad de selección de contratación directa se encuentra fundamentada en el literal e) 
del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, en la medida que la actividad de ciencia y tecnología a  
desarrollar a través del proyecto elegido se encuentra dentro del ámbito del subnumeral 1 del artículo 2 del Decreto 
ley 591 de 1991en concordancia  con el artículo 2 del Decreto-Ley 393 de 1991; el artículo 18 de la Ley 1286 de 
2009, el Documento CONPES 3582 de 2009, y los lineamientos descritos en la  Circular Externa No. 6 de Colombia 
Compra Eficiente del 27 de Septiembre del 2013, y en particular, enfocada a desarrollar actividades relacionadas 
con “Adelantar proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación; desarrollo de nuevos 
productos y procesos” y “Desarrollar proyectos de innovación que incorporen tecnología, creación, generación, 
apropiación y adaptación de la misma”, y las cuales fueron mencionadas anteriormente. Lo cual habilita a la 
Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología “Atenea” el poder celebrar un contrato de 
financiamiento destinados actividades científicas y tecnológicas en su modalidad de recuperación contingente en el 
marco del artículo 8 del Decreto Ley 591 de 1991. 

 
12. ANÁLISIS DEL SECTOR RELATIVO AL OBJETO Y ESTUDIO DEL MERCADO 

 
El valor del contrato se soporta y justifica con base en el análisis presupuestal y los soportes financieros presentados 
por la Universidad de los Andes en el marco de la propuesta aprobada para el desarrollo del proyecto “El programa 
de I+D+i del Ecosistema DUAL–TECH Bogotá”, orientado al fortalecimiento de capacidades científicas, 
tecnológicas y organizacionales para la innovación dual mediante el uso de Inteligencia Artificial y Tecnologías 
Convergentes. 
 
El presupuesto del proyecto corresponde al valor final presentado por la Entidad Ejecutora, el cual fue estructurado 
de acuerdo con el plan de trabajo, los objetivos y las actividades propuestas, y forma parte integral de la propuesta 
técnica y financiera presentada ante la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología – 
ATENEA. Dicho presupuesto constituye el soporte para la determinación del valor del apoyo económico otorgado 
bajo la modalidad de recuperación contingente. 
 
El contrato se sustenta en el proceso de evaluación técnica y financiera adelantado por ATENEA sobre la propuesta 
presentada por la Universidad de los Andes, en el marco de las estrategias institucionales orientadas al 
fortalecimiento del ecosistema de ciencia, tecnología e innovación del Distrito Capital, y específicamente al 
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desarrollo del Ecosistema DUAL–TECH Bogotá. El presupuesto fue objeto de revisión y validación, garantizando 
su coherencia con el alcance del proyecto, la duración de cuarenta y ocho (48) meses y los productos esperados. 
 
Para efectos del presente contrato, hacen parte integral como soportes del valor los siguientes documentos, los cuales 
se entienden incorporados al expediente contractual: 
 
Anexo 1. Presupuesto del proyecto “El programa de I+D+i del Ecosistema DUAL–TECH Bogotá”. 
Anexo 2. Propuesta técnica presentada por la Universidad de los Andes, que contiene el alcance, plan de trabajo, 
cronograma y actividades del proyecto. 
Anexo 3. Documentos de evaluación y aprobación del proyecto por parte de la Agencia Distrital para la Educación 
Superior, la Ciencia y la Tecnología – ATENEA. 
 
El valor del contrato será ejecutado conforme al presupuesto aprobado y se reconocerá bajo la modalidad de 
recuperación contingente, de acuerdo con las condiciones, términos y mecanismos establecidos en el contrato. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el presente contrato se rige por el régimen especial aplicable a las actividades de 
ciencia, tecnología e innovación, en los términos de la normativa citada, lo cual habilita a la Agencia ATENEA para 
celebrar directamente un contrato de financiamiento en modalidad de recuperación contingente, garantizando la 
observancia de los principios de la función administrativa y la adecuada gestión del riesgo inherente a los procesos 
de innovación 
 

13. RECUPERACIÓN CONTINGENTE 
Las Partes reconocen que los recursos objeto del CONTRATO se otorgan en modalidad de recuperación 
contingente, de conformidad con el Decreto Ley 591 de 1991, la Ley 1286 de 2009 y las demás normas especiales 
que regulan la financiación de Actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación en Colombia. En consecuencia, 
LA ENTIDAD EJECUTORA estará obligada a restituir los recursos efectivamente desembolsados, ante la 
verificación y notificación de cualquiera de las siguientes causales objetivas (las «Contingencias»): (3.1.1.) el 
posible incumplimiento material e insubsanable de las obligaciones del contrato; (3.1.2.) la no consecución de los 
objetivos, metas o resultados definidos en el programa de I+D+i objeto de este CONTRATO, por el posible 
incumplimiento comprobado por LA ENTIDAD EJECUTORA o de sus aliados en debido proceso; y (3.1.3.) la 
destinación de los recursos desembolsados a favor de LA ENTIDAD EJECUTORA para fines distintos al desarrollo 
de las actividades de CTeI contempladas en el programa de I+D+i objeto de este CONTRATO, bien sea por parte 
de LA ENTIDAD EJECUTORA o de cualquiera de sus aliados. Verificada cualquiera de las Contingencias, la 
supervisión del CONTRATO le notificará a LA ENTIDAD EJECUTORA el inicio del procedimiento de 
recuperación contingente, mediante requerimiento escrito a cargo de la supervisión. La ENTIDAD EJECUTORA 
contará con treinta (30) días hábiles contados a partir del recibo del requerimiento escrito, para subsanar cualquier 
requerimiento o desvirtuar las Contingencias endilgadas por la AGENCIA, con los soportes documentales 
correspondientes. La AGENCIA contará con quince (15) días hábiles contados a partir del recibo de la respuesta de 
LA ENTIDAD EJECUTORA para validar las circunstancias particulares del caso y emitir respuesta definitiva sobre 
la recuperación de recursos desembolsados. En caso de resultar procedente la recuperación total o parcial de 
recursos, la supervisión del CONTRATO le informará a LA ENTIDAD EJECUTORA el porcentaje de recursos 
por recuperar, el cual se establecerá atendiendo a los siguientes criterios: (3.2.1.) proporcionalidad al avance, (3.1.2.) 
la no consecución de los objetivos, metas o resultados definidos en el programa de I+D+i objeto de este 
CONTRATO, por causas atribuibles al contratista debidamente comprobadas por LA ENTIDAD EJECUTORA o 
de sus aliados en debido proceso; y contará con un plazo de treinta (30) días hábiles para realizar la devolución del 
porcentaje de recursos notificado por la supervisión del contrato. 
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PARÁGRAFO. El procedimiento de recuperación contingente pactado en esta cláusula se entenderá sin perjuicio 
de cualquier otra multa, apremio, sanción o potestad contractual, y será adelantado de conformidad con lo 
establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. 

14. ANÁLISIS DEL RIESGO  
 
Se analiza el mercado del sector relativo al objeto del Proceso de Contratación y de conformidad con el Artículo 
2.2.1.1.1.6.1 “Deber de análisis de las Entidades Estatales” y Artículo 2.2.1.1.1.6.3. “Evaluación del Riesgo” del 
Decreto 1082 de 2015, por el cual se entiende riesgo como el “Evento que puede generar efectos adversos y de 
distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un Contrato”. Por lo 
cual se adjunta a los presentes Estudios Previos el siguiente documento: 
 
Anexo 5. Matriz de Riesgo 
 

15. GARANTÍAS:  
 
La Entidad Ejecutora se compromete a constituir a favor de la Agencia Distrital para la Educación Superior, la 
Ciencia y la Tecnología “Atenea” , con NIT No. 901.508.361-4, Garantía Única a favor de entidades estatales ante 
un banco o compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, cuya póliza  matriz  esté  aprobada  por  la  
Superintendencia  Financiera  de  Colombia  a  fin  de  respaldar  el cumplimiento de las obligaciones que surjan de 
la celebración, ejecución, terminación y liquidación del presente contrato con el objeto de amparar el riesgo de 
cumplimiento, por una cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del apoyo económico otorgado 
por la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología “Atenea”, y con vigencia igual al 
contrato y  seis (6) meses más. 
 
Para garantizar el pago de salarios, prestaciones sociales, aportes al Sistema de Seguridad Social Integral e 
indemnizaciones laborales del personal que la Entidad Ejecutora vincule para la ejecución del contrato, sin que ello 
implique la existencia de vínculo laboral alguno con ATENEA, por una cuantía equivalente al cinco por ciento 
(5%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más, 
contados a partir de su terminación 
 
PARÁGRAFO PRIMERO. – La ENTIDAD EJECUTORA deberá actualizar la póliza de cumplimiento una vez 
la Agencia realice el primer desembolso, momento en el cual inicia la ejecución del contrato, a efectos de contar 
con la vigencia suficiente del amparo. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. - En caso de que se prorrogue el plazo de ejecución del presente contrato o se adicione 
el valor, LA ENTIDAD EJECUTORA se compromete a modificar las garantías de conformidad con el nuevo plazo 
y/o valor pactado. 
 
PARÁGRAFO TERCERO. - LA ENTIDAD EJECUTORA deberá mantener la garantía en plena vigencia y 
validez en los términos expresados en esta cláusula y deberá pagar las primas y cualquiera otra expensa necesaria 
para constituirla, mantenerla, prorrogarla o adicionarla. 
 

16. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO:  
 
La Supervisión del contrato será ejercida por el Gerente de Ciencia, Tecnología e Innovación o por quien designe 
por escrito el ordenador del gasto, quien deberá observar las obligaciones propias de la actividad, los artículos 83 y 



 
 
 

 
ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 

Contratación Directa 
 

             09-IF-030 
V.1                                                           

Cr 10 # 28 – 49 Torre A Piso 26        PBX: (601) 6660006       www.agenciaatenea.gov.co     Línea 195 
 

Página 18 de 25 
 

84 de la Ley 1474 de 2011, el Manual de Supervisión e Interventoría de la Agencia Distrital para la Educación 
Superior, la Ciencia y la Tecnología “Atenea”. 
 
La Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología “Atenea” supervisará el cumplimiento 
de las obligaciones contraídas por la Entidad Ejecutora a través del Gerente de Ciencia, Tecnología e Innovación, 
o quien haga sus veces, quien vigilará el cumplimiento de estas. En desarrollo de su función, el supervisor cumplirá, 
en especial lo siguiente: 
 

• Atender el desarrollo de la ejecución del contrato. 
• Comunicar en forma oportuna, las circunstancias que afecten el normal desarrollo del contrato. 
• Elaborar técnica y oportunamente las actas y/o constancias requeridas para el cumplimiento y eficaz 

ejecución del contrato. 
• Comunicar en forma oportuna la ocurrencia de hechos constitutivos de mora o incumplimiento por parte de 

la Entidad Ejecutora. Verificar que la Entidad Ejecutora efectúe el pago de aportes al Sistema de Seguridad 
Social de los trabajadores a su cargo. 

• Verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y aprobar las modificaciones que a ello hubiere 
lugar.  

• Aprobar las modificaciones solicitadas por el Ecosistema Científico en cuanto a traslados presupuestales, 
gobernanza, inclusión de actores, incremento de aportes de contrapartida del Ecosistema e inclusión, 
modificación o supresión de proyectos. 

• Aprobar las modificaciones técnicas y de cronograma solicitadas por el Ecosistema Científico. 
 

Las solicitudes de modificación mencionadas anteriormente deben estar respaldadas por concepto técnico de la 
instancia interna de toma de decisiones del Ecosistema Científico y por el representante legal de la IES Ancla. 
 
PARÁGRAFO 1. El supervisor cuando lo estime conveniente podrá contar con el apoyo de personas naturales o 
jurídicas para el buen desarrollo de la supervisión. 
 
PARÁGRAFO 2: El ordenador del gasto podrá modificar la designación de la supervisión cuando así lo requiera, 
sin que ello implique modificación contractual alguna. Para el efecto bastará una comunicación escrita del 
Ordenador del Gasto al nuevo supervisor designado, con copia a las Subgerencias de Gestión Administrativa y 
Financiera. 
 
COMITÉ TÉCNICO OPERATIVO: 
 
El Comité Técnico Operativo es una instancia de apoyo técnico y operativo a la ejecución del contrato, 
orientada a facilitar la planeación, coordinación, articulación, seguimiento técnico y evaluación de las 
actividades previstas, en coherencia con los objetivos del contrato, del Ecosistema correspondiente y del 
Convenio suscrito con la Armada Nacional. 
 
Las recomendaciones que se adopten en el marco del Comité servirán como insumo técnico para la 
adecuada ejecución contractual y para la toma de decisiones por parte de la supervisión del contrato, sin 
que ello implique el ejercicio de funciones de supervisión, control contractual o aprobación 
definitiva, las cuales son de competencia exclusiva del supervisor designado por la entidad contratante. 
 
El Comité Técnico Operativo actuará de manera articulada con las demás instancias de gobernanza y 
coordinación existentes en los ecosistemas de ciencia, tecnología e innovación, así como con el comité 
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previsto en el Convenio de cooperación con la Armada Nacional, garantizando la coherencia técnica, 
la alineación estratégica y la complementariedad de las acciones que se desarrollen. 
 
CONFORMACIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO OPERATIVO 
 
El Comité Técnico Operativo estará conformado por personal vinculado  y designados por las partes, de 
la siguiente manera: 
 

1. Por parte de ATENEA: 
Al menos una (01) persona vinculada a la planta de personal o contratista designado por la 
Agencia Distrital para la educación Superior -ATENEA. 

2. Por parte de la UNIVERSIDAD DE LOS ANDES: 
Al menos una (01) persona vinculada a la planta de personal o contratista designado por la 
Universidad. 

 
Los integrantes del Comité actuarán en el marco de sus competencias técnicas y contractuales, sin que su 
participación genere vínculo laboral alguno ni implique delegación de funciones propias de la supervisión 
del contrato. 
 
FUNCIONES DEL COMITÉ TÉCNICO OPERATIVO 
 
Son funciones del Comité Técnico Operativo las siguientes: 
 

1. Brindar apoyo técnico para el cumplimiento del objeto del contrato. 
2. Realizar reuniones periódicas para analizar el avance técnico de las actividades y obligaciones 

pactadas. 
3. Proponer y acordar lineamientos y mecanismos técnicos y operativos para la ejecución de las 

actividades contractuales. 
4. Presentar a la supervisión del contrato recomendaciones y propuestas operativas que se consideren 

necesarias para el desarrollo de las actividades, cuando a ello haya lugar. 
5. Dejar constancia de los acuerdos y recomendaciones adoptadas mediante actas suscritas por los 

asistentes. 
6. Apoyar el seguimiento técnico y la evaluación de las actividades programadas para la ejecución 

del contrato, incluyendo el uso del Tablero de Control u otras herramientas definidas. 
7. Identificar, analizar y alertar oportunamente sobre riesgos técnicos u operativos que puedan afectar 

la ejecución del contrato, informando de manera inmediata a la supervisión. 
8. Articular sus actuaciones con los comités y mesas técnicas que hagan parte de los ecosistemas de 

ciencia, tecnología e innovación y con el comité establecido en el Convenio con la Armada 
Nacional, cuando aplique. 

 
17. LIQUIDACIÓN  

Dentro de los términos previstos en el Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, contados desde la fecha de finalización 
del Contrato, o de la fecha de expedición del acto que ordene la terminación o de la fecha del acuerdo que lo 
disponga, la Entidad Ejecutora  y el supervisor suscribirán un acta de liquidación en donde se incluirá el estado 
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contable del Contrato, el valor final del mismo, los datos de la garantía única con sus respectivos amparos y 
vigencias, así como la certificación del cumplimiento por parte del contratista de las obligaciones adquiridas por él.  
 
El supervisor deberá verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones de la Entidad Ejecutora frente 
a los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, durante la vigencia del Contrato, estableciendo 
una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron ser cotizadas. En el evento que no se 
hubieran realizado la totalidad de los aportes el supervisor deberá informar y dejar constancia en el acta de 
liquidación, a fin de retener las sumas adeudadas al sistema en el momento de la liquidación. La Subgerencia 
Financiera efectuará el giro de dichos recursos a los correspondientes sistemas con prioridad a los regímenes de 
salud y pensiones conforme lo establece la ley.  
 

18. INEXISTENCIA DE VÍNCULO LABORAL: 
 
En ningún caso el Contrato genera relación laboral ni prestaciones sociales. En tal virtud, LAS PARTES ejecutarán 
el objeto de este Contrato con total autonomía técnica y administrativa y sin subordinación frente a la Agencia 
Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología “Atenea”. Por lo tanto, no habrá vínculo laboral 
alguno entre la ENTIDAD EJECUTORA y la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la 
Tecnología “Atenea”, ni entre el personal que llegare a utilizar la ENTIDAD EJECUTORA y la Agencia Distrital 
para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología “Atenea”. El personal que requiriere las partes para el 
cumplimiento del Contrato, si ello fuere del caso, serán de su exclusiva responsabilidad y la Agencia Distrital para 
la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología “Atenea” no asume responsabilidad laboral alguna con ellos. Será 
obligación de la ENTIDAD EJECUTORA cumplir estrictamente todas las obligaciones establecidas en la Ley 100 
de 1993, los Decretos reglamentarios y todo el marco normativo que regula el Sistema Integral de Seguridad Social, 
así como suministrar al Supervisor, según sea el caso, la información que se requiera. 
 

19. PACTO FRENTE A LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS – PREVENCIÓN Y 
ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL. 

 
Además de lo aquí dispuesto, de conformidad con lo previsto en las Directivas 003 y 004 de 2010 y en la Circular 
001 de 2011 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., la ENTIDAD EJECUTORA se compromete a no contratar 
menores de edad, en cumplimiento de los pactos, contratos y convenciones internacionales ratificados por 
Colombia, según lo establece la Constitución Política de 1991 y demás normas vigentes sobre la materia, en 
particular aquellas que consagran los derechos de los niños. 
 

20. DIFERENCIAS ENTRE LAS PARTES 
 
Las diferencias que surgieren entre las partes, con ocasión de la celebración, ejecución, desarrollo, terminación del 
Contrato, podrán ser dirimidas mediante la utilización de los mecanismos de solución ágil de conflictos previstos 
en la ley, tales como, arreglo directo, conciliación y/o transacción, de conformidad con lo establecido en el marco 
normativo y jurídico vigente, para lo cual las partes intervinientes por partes iguales sufragarán los gastos asociados 
al trámite dispuesto para tal fin. 
 

21. SUSPENSIÓN GENERAL: 
 
El plazo de ejecución del Contrato podrá suspenderse en los siguientes eventos: 1. Por circunstancias de fuerza 
mayor o caso fortuito. 2. Por mutuo acuerdo, siempre que de ello no se deriven mayores costos para las Partes, ni 
se causen perjuicios a las mismas.  
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PARÁGRAFO 1°: La suspensión se hará constar en acta motivada, suscrita por las Partes.  
 
PARÁGRAFO 2°: El término de la suspensión no se sumará para efectos de los plazos del Contrato.  
 
PARÁGRAFO 3°: Los efectos, así como las posibles afectaciones a terceros y su tratamiento deberán hacer Parte 
de las consideraciones que se establezcan en la correspondiente acta de suspensión. 
 
20. INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN, TERMINACIÓN UNILATERALES Y CADUCIDAD:  
 
Por expresa disposición del parágrafo único del artículo 14 de la Ley 80 de 1993 en los contratos que tengan por 
objeto el desarrollo directo de actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación-CTeI se prescindirá de la utilización 
de las cláusulas o estipulaciones que resulten extrañas al derecho común y que rompan el plano de igualdad entre 
los contratistas particulares y los contratantes públicos entre ellos las cláusulas excepcionales tales como las de 
interpretación, modificación, terminación unilaterales y caducidad. 
 
21.CONFIDENCIALIDAD: 
Las Partes y sus empleados se abstendrán de divulgar, publicar o comunicar, directa o indirectamente a terceros la 
información, documentos o fotografías, relacionados con los documentos que conozcan en desarrollo y por virtud 
del presente Contrato o por cualquier otra causa, Salvo disposición/orden judicial. Para esto del presente Contrato, 
se considera importante y confidencial y, divulgarla y/o transmitirla, puede lesionar los intereses públicos de las 
Partes, así como los correspondientes derechos de autor.  
 
22. DERECHOS DE AUTOR/ PROPIEDAD INTELECTUAL 
 
Los derechos patrimoniales que se deriven del cumplimiento de los compromisos establecidos en el presente 
Contrato, así como la titularidad sobre los resultados que se obtengan o se pudieran obtener en su desarrollo, se 
regirán por la normatividad vigente y aplicable, así como por lo establecido en Modelo de Gobernanza suscrito por 
las partes, el cual hace parte integral del presente contrato. Dicha titularidad se establecerá en Acuerdos de 
propiedad intelectual que suscribirán las partes, así como los aliados durante la ejecución o a la finalización 
del programa de I+D+i. Lo anterior, sin perjuicio de los derechos morales de autor.  
La utilización de la información relacionada con el presente contrato requerirá autorización previa de las Partes. El 
uso de imágenes corporativas, marcas o signos distintivos se sujetará a los reglamentos y lineamientos internos de 
cada entidad.  
Los activos intangibles, conocimientos o información susceptibles de protección por propiedad intelectual, 
derivados de los informes, resultados o del desarrollo de los ecosistemas científicos, y en especial cuando 
intervengan terceros adicionales a las Partes, harán parte del acuerdo específico de propiedad intelectual, de 
conformidad con los lineamientos establecidos en el Modelo de Gobernanza, en el cual se definirá la titularidad, los 
porcentajes de regalías, así como los derechos patrimoniales, la protección y la gestión de la propiedad intelectual 
y demás aspectos relevantes. 
 
23. INDEMNIDAD: 
Las Partes al tenor de lo normado en el Decreto 1082 de 2015, se obligan a mantenerse indemnes entre ellas respecto 
de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa la actuación o actuaciones de sus 
subordinados o dependientes.  
 
24. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN: 
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La Entidad Ejecutora se obliga con la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología 
“Atenea” a no incurrir en conductas o actos constitutivos de corrupción, so pena de incumplimiento del contrato, 
entre otras:  
1. No ofrecer ni dar sobornos, ni ninguna otra forma de halago o dádiva a ningún funcionario público en relación 
con la propuesta o contrato que suscriba con ocasión del proceso de selección, ni tampoco permitir que sus 
empleados o contratistas lo hagan en su nombre.  
2. Dar aviso inmediato a la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología “Atenea” o 
autoridades competentes de cualquier ofrecimiento, favor dádiva o prerrogativas efectuadas por los interesados a 
los funcionarios públicos que intervengan de manera directa o indirectamente en el proceso de selección, con la 
intención de inducir alguna decisión relacionada con el proceso.  
3. No efectuar acuerdos previos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto la colusión para tratar de 
influenciar o manipular en el proceso.  
4. No incurrir en falsedad o alteración de los documentos exigidos para cumplir con los requisitos del proceso de 
selección; y,  
5. Demás actos o conductas que prohíbe la Constitución, la ley y el reglamento. 
 
25. COMPROMISO DE INTEGRIDAD Y LA NO TOLERANCIA CON LA CORRUPCIÓN:  
 
La Entidad Ejecutora se compromete y obliga con la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la 
Tecnología “Atenea” a aunar esfuerzos para preservar, fortalecer y garantizar la transparencia y la prevención de 
corrupción en la gestión contractual del presente proceso, así como durante la suscripción, ejecución y terminación 
del Contrato, en el marco de los principios y normas constitucionales y en especial en lo dispuesto en el capítulo 
VII de la Ley 1474 de 2011  “Disposiciones para prevenir y combatir la corrupción en la contratación pública”, y 
artículo 14 del Decreto Distrital 189 de 2020. 
 
26. MEDIDAS AFIRMATIVAS PARA PROMOVER LA PARTICIPACION DE LAS MUJERES Y LA 
PREVENCION Y DENUNCIA DE LA VIOLENCIA BASADA EN GENERO, EN LA CONTRATACION 
DEL DISTRITO CAPITAL:  
 
Con relación a este acápite, la Entidad Ejecutora se compromete con la Agencia Distrital para la Educación Superior, 
la Ciencia y la Tecnología “Atenea”, a lo siguiente: 
 

a) De acuerdo con el artículo 3 del Decreto Distrital 332 de 2020, modificado por el artículo 2° del Decreto 
Distrital 634 de 2023, vincular y mantener un mínimo de mujeres para la ejecución del convenio o 
contrato, según los porcentajes que se establecen a continuación, y garantizando que la vinculación se 
realizará con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables. 

 
De conformidad con la norma citada, en el presente acuerdo de voluntades, se declara lo siguiente: 

 
RAMAS DE LA ACTIVIDAD 

ECONÓMICA 
NUMERO TOTAL DEL 
EQUIPO DE TRABAJO 

PORCENTAJE DE MUJERES EN 
EL EQUIPO DE TRABAJO 

N/A N/A N/A 

 
Se encuentran exceptuados de la aplicación de las medidas afirmativas previstas en este decreto, los procesos 
adelantados por acuerdo marco de precios, bolsa de productos, tienda virtual del Estado y las tipologías 
contractuales para la adquisición de bienes y servicios que por su naturaleza no requieran de personal para la 
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ejecución del contrato y/o convenio, entre ellos arrendamiento de bienes inmuebles, compraventa, adquisición de 
bienes a través de la bolsa de productos, subastas a través de martillo, suministros, enajenación de bienes, 
comodatos, prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. 
  
PARÁGRAFO PRIMERO. Para el cumplimiento de lo señalado en el presente artículo, la entidad y organismo 
distrital deberá solicitar a sus contratistas los documentos necesarios para corroborar la contratación de las mujeres 
durante el periodo de ejecución del contrato en los porcentajes indicados, para lo cual será válida la manifestación 
semestral, es decir, cada seis meses (a finales del semestre a certificar) bajo juramento del Representante legal y del 
Revisor Fiscal o Contador Público (cuando aplique) del contratista, sin perjuicio de otros mecanismos de 
verificación que establezca la supervisión o interventoría de cada contrato. 
  
Para los contratos y/o convenios cuyo plazo de ejecución sea inferior a seis meses, el contratista deberá entregar la 
manifestación de que trata el presente parágrafo antes de la terminación del plazo de ejecución.   
  
PARÁGRAFO SEGUNDO. Durante la ejecución del contrato y/o convenio, quien ejerza la supervisión y/o 
interventoría deberá verificar que se mantenga la contratación de las mujeres en los porcentajes indicados. 
  
En los pliegos de condiciones y en las cláusulas contractuales se incluirá la forma de verificación de la permanencia 
de la contratación de mujeres por parte del contratista o asociado. 
 
PARÁGRAFO TERCERO. Corresponde a las entidades y organismos distritales disponer de la adopción de 
procedimientos, medidas, o actuaciones que sean necesarias para implementar la adopción de las acciones descritas 
en el presente artículo. 
 
PARÁGRAFO CUARTO. Cuando los contratistas en la etapa de ejecución no vinculen o no mantengan el 
porcentaje mínimo de mujeres establecido en el contrato, podrán ser objeto de las multas, sanciones y demás 
consecuencias previstas por el incumplimiento contractual, según lo establezcan las cláusulas sancionatorias 
pactadas y las normas aplicables. 
 
PARÁGRAFO QUINTO. En la aplicación del presente decreto se respetará en todo momento la 
autodeterminación y el autorreconocimiento de género de las personas, sin poner en tela de juicio su personalísimo 
criterio de identidad. El documento de identidad ciudadana no será exigido como elemento para comprobar la 
identidad de género de las personas, ya que la manifestación de género no necesariamente debe corresponder con 
el nombre o sexo que aparece en el documento. 
  
PARÁGRAFO SEXTO. Las entidades y organismos distritales instarán a los contratistas a priorizar la 
contratación de mujeres para la ejecución de los contratos a los que se refiere el presente artículo, teniendo en 
cuenta factores que acentúan su vulnerabilidad como la condición de víctima del conflicto armado, ser mujeres con 
discapacidad, ser mujer jefa de hogar, entre otras. 
 
27. INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES – DECLARACIÓN ESPECIAL: 
La Entidad Ejecutora a la firma del Contrato, declara no haber presentado documentación falsa, ni encontrarse 
incurso en causal de inhabilidad, incompatibilidad, prohibición y conflicto de interés establecido en la Ley y en 
general en el marco normativo vigente. Así mismo, manifiesta que no ha sido sancionado por la contraloría mediante 
juicio de responsabilidad fiscal en su contra. 
 
28. EXPEDIENTE CONTRACTUAL Y CARÁCTER VINCULANTE DE LOS DOCUMENTOS: 
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Los estudios y documentos previos, la Solicitud de Ordenación Contractual, y en general todas las actuaciones y 
documentos generados durante las fases precontractual, contractual y postcontractual, configuran el respectivo 
expediente como parte integral del presente Contrato y tienen carácter vinculante en la relación jurídica, que se 
establece con su suscripción. 
 
29. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: 
 
El contrato queda perfeccionado con la firma de las partes, y, para su ejecución requiere el desembolso, previo 
registro presupuestal y la aprobación de la garantía actualizada por parte de ATENEA. 
 
Nota: El perfeccionamiento del contrato en SECOP II, se entiende realizado en la plataforma con la aprobación de 
las partes. 
30. DOMICILIO: 
 
 
Para todos los efectos legales, contractuales y fiscales atinentes a este compromiso, las Partes acuerdan como 
domicilio la ciudad de Bogotá Distrito Capital, donde para constancia y de conformidad con su contenido lo 
suscriben.  
 
31. DOCUMENTOS ANEXOS 
 
 
Anexo 1. Resolución 352 de 2024 “Por medio de la cual se publica el banco definitivo de proyectos elegibles de la 
Convocatoria Cooperación para el Diseño y Ejecución de Proyectos de Investigación Enfocados en la Solución de 
Retos para la Ciudad de Bogotá́ Mediante el Uso de Tecnologías Emergentes”  
Anexo 2. Presupuesto del Proyecto de Investigación: “Sistema de análisis y alerta de sequías meteorológicas e 
hidrológicas para Bogotá y para las cuencas hidrográficas y embalses que surten de agua a la ciudad” 
Anexo 3. Banco Definitivo de Elegibles Convocatoria Cooperación para el Diseño y Ejecución de Proyectos de 
Investigación Enfocados en la Solución de Retos para la Ciudad de Bogotá́ Mediante el Uso de Tecnologías 
Emergentes 
Anexo 4. Proyecto de Investigación “Sistema de análisis y alerta de sequías meteorológicas e hidrológicas para 
Bogotá y para las cuencas hidrográficas y embalses que surten de agua a la ciudad” 
Anexo 5. Matriz de riesgos 

Anexo 6. Certificado de Disponibilidad Presupuestal-CDP 
Anexo 7. Hoja de vida de función pública personas jurídicas 
Anexo 8. Certificado de existencia y representación legal con fecha expedición no mayor a 90 días a su presentación 
a la entidad 
Anexo 9. Documento de identidad representante legal 

Anexo 10. RUT  
Anexo 11 RIT 

Anexo 12. Certificación bancaria  
Anexo 13. Certificado de pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales de los 6 meses 
anteriores a la suscripción del contrato. 
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Anexo 14. Documento mediante el cual se designa o se hace nombramiento del revisor fiscal o contador, según sea 
el caso, que suscribe la certificación de pago de aportes. 
Anexo 15. Documento de identificación del revisor fiscal o contador  
Anexo 16. Tarjeta profesional del revisor fiscal o contador 
Anexo 17. Certificado de antecedentes de la Junta Central de Contadores – JCC vigente  
Anexo 18. Documentos que acreditan la capacidad jurídica de quien suscribirá el contrato (resolución de 
nombramiento y acta de posesión, resolución ordenación del gasto, resolución de delegación para contratar, poder 
general, certificado de existencia y representación legal, etc.)  
Nota: el documento debe indicar el monto autorizado para suscribir contratos 
Anexo 19. Certificado de antecedentes disciplinarios (procuraduría) de la IES y su representante legal 
Anexo 20. Certificado de antecedentes fiscales (contraloría) de la IES y su representante legal 
Anexo 21. Certificado de antecedentes (personería) del representante legal 
Anexo 22. Certificado de antecedentes penales (policía) del representante legal 
Anexo 23. Sistema registro nacional de medidas correctivas (policía) del representante legal 
Nota: fecha expedición de la certificación no mayor a 30 días 
Anexo 24. Formato de autorización para consulta de registro de inhabilidades por delitos sexuales del representante 
legal   
Anexo 25. Consulta de inhabilidades delitos sexuales.  
 
Los presentes Estudios Previos se autorizan con firma en la fecha del día veintisiete (27) del mes de enero del año 
(2026). 

FIRMAS AUTORIZADAS 

 
__________________________________________ 
ADRIANA MARCELA GUTIÉRREZ CASTAÑEDA  
Gerente de Ciencia, Tecnología e Innovación 
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