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ÁREA O DEPENDENCIA SOLICITANTE O RESPONSABLE: Subdirección de 
Estudios y Modelación 

FECHA: 23/01/2026 

OBJETO: Prestar servicios profesionales a la UPIT en la gestión integral para 
la estructuración de estudios de infraestructura de transporte. 

 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER 
CON LA CONTRATACIÓN 

 
La Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte (UPIT), forma parte 
del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con 

personería jurídica, patrimonio propio, autonomía administrativa, financiera y 
técnica, adscrita al Ministerio de Transporte, creada a través del Decreto No. 

946 de 2014, la cual tiene como objeto, según el artículo 2 del precitado 
Decreto, el de: 
 

“(…) planear el desarrollo de la infraestructura de transporte de 
manera integral, indicativa, permanente y coordinada con los agentes 

del sector transporte, para promover la competitividad, conectividad, 
movilidad y desarrollo en el territorio nacional en materia de 
infraestructura de transporte, así como consolidar y divulgar la 

información requerida para la formulación de política en materia de 
infraestructura de transporte”. 

 
En el marco de su funcionalidad, la UPIT ha formulado el proyecto de inversión 
BPIN 2020011000145 “Fortalecimiento de la gestión de planeación de la 

infraestructura de transporte de manera integral Nacional”. Este proyecto 
tiene como objetivo fortalecer la planeación integral para el desarrollo de la 

infraestructura de transporte en el territorio nacional. 
 
Desde la UPIT, y en ejercicio de su función de formulación y evaluación de 

planes y programas de infraestructura de transporte, se vienen adelantando 
estudios estratégicos que proporcionan una base sólida para la toma de 

decisiones informadas. Estos estudios permiten la identificación y priorización 
de necesidades de infraestructura de transporte de manera sistemática y 

eficiente. Así, se garantiza una asignación óptima de recursos, mejorando la 
planificación integral y fortaleciendo la capacidad del país para desarrollar 
infraestructura que responda tanto a sus necesidades presentes como futuras. 

 
Uno de los objetivos específicos del proyecto de inversión BPIN 

2020011000145 es mejorar la articulación interinstitucional e 
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intersectorialmente de la planeación de la infraestructura de transporte; por 
medio de estudios estratégicos para la planeación de la infraestructura. 
 

Para avanzar en el cumplimiento de este propósito, es necesario desarrollar 
documentos de investigación para fortalecer la planeación integral de la 

infraestructura de transporte a nivel nacional.  
 
En un contexto donde la planeación de la infraestructura de transporte 

requiere una visión integral y coordinada, mejorar la articulación 
interinstitucional e intersectorial resulta esencial para garantizar que las 

decisiones respondan a las necesidades reales del país. La realización de 
estudios estratégicos permite generar documentos de investigación que 
orientan la formulación de políticas y proyectos, asegurando que los procesos 

de planeación se fundamenten en análisis rigurosos, prospectivos y alineados 
con los lineamientos normativos y las metas de desarrollo nacional. 

 
Estos documentos de investigación constituyen insumos clave para identificar 
tendencias, riesgos y oportunidades en materia de transporte, movilidad y 

conectividad, fortaleciendo la capacidad de las entidades para coordinar 
acciones y optimizar recursos. Asimismo, promueven un enfoque colaborativo 

que potencia la toma de decisiones estratégicas, maximizando el impacto de 
las inversiones y contribuyendo a un desarrollo sostenible, equitativo y 
competitivo del sector transporte en todo el territorio nacional. 

 
En este contexto, durante el año 2024 la UPIT desarrolló los estudios de 

prefactibilidad de la conexión férrea Andes – Orinoquía: Villavicencio – Puerto 
Gaitán. Dichos estudios permitieron identificar, a partir del análisis de 
demanda y la prospectiva territorial, la necesidad de avanzar en estrategias 

complementarias de conectividad, entre ellas una conexión ferroviaria entre 
Villavicencio y el corredor férreo central, como solución que permitiría articular 

la región de la Orinoquía con el centro del país y los principales corredores 
logísticos de exportación. 
 

La posible articulación de Villavicencio y el Corredor Férreo Central constituye 
una oportunidad que permitiría integrar la operación del tramo Villavicencio – 

Puerto Gaitán con la red ferroviaria nacional, ampliando significativamente su 
alcance operativo y su impacto en términos de movilización de carga. De otra 

parte, la articulación con Bogotá y los corredores estratégicos del norte del 
país no solo fortalecería las cadenas logísticas de productos agrícolas, 
industriales, hidrocarburos, entre otros insumos, sino que mejoraría la 

competitividad del modo férreo como parte de un sistema de transporte 
multimodal más resiliente, eficiente y sostenible. 
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En ese sentido, se requiere avanzar en la estructuración de estudios 
complementarios con enfoque técnico, ambiental, social, jurídico y financiero, 
que permitan analizar alternativas viables de trazado y las condiciones 

técnicas para dicha conexión, y generar insumos que sustenten su eventual 
formulación como proyecto estratégico. 

 
En función de los requerimientos del estudio, se hace necesario analizar 
distintos componentes, y articular y consolidar los productos técnicos 

derivados de los estudios (gestión integral, gestión técnica, diseño geométrico, 
sistemas de información geográfica, infraestructura férrea, operación férrea, 

túneles, geotecnia, socioeconómico, estructuras, costos y presupuesto) 
conforme a los lineamientos del proyecto de inversión y a las funciones de la 
UPIT en materia de planeación estratégica, garantizando así los insumos 

técnicos necesarios para el desarrollo de esta iniciativa. 
 

Este equipo interdisciplinario, debe actuar de manera coordinada y adelantar 
una planificación estratégica que asegure la integración coherente de los 
diversos componentes, actores y partes interesadas de los proyectos y 

estudios de infraestructura de transporte a cargo de la UPIT para consolidar 
documentos de investigación como productos del proyecto de inversión BPIN: 

2020011000145 “Fortalecimiento de la gestión de planeación de la 
infraestructura de transporte de manera integral Nacional”. 
 

En este sentido, y de acuerdo con el volumen de actividades a desarrollar, es 
necesario contar con dos (2) profesionales especializados para la gestión 

integral y eficiente de los recursos técnicos disponibles, garantizando la 
revisión y seguimiento del desarrollo técnico, metodológico y normativo de los 
distintos componentes involucrados en la estructuración de los proyectos y 

estudios de infraestructura de transporte para el modo férreo a cargo de la 
Entidad. 

 
Con el apoyo del profesional se garantizará que los productos generados se 
encuentren alineados con el alcance definido, las especificaciones técnicas y 

los criterios de sostenibilidad y eficiencia de este modo de transporte. 
 

Asimismo, el desarrollo de la gestión integral contribuirá a fortalecer la 
articulación con entidades sectoriales, territoriales y partes interesadas, 

promoviendo la coherencia interinstitucional y la integración de perspectivas 
técnicas y estratégicas en la estructuración de los proyectos y estudios de 
infraestructura de transporte. 
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La presente contratación se encuentra relacionada con el código BPIN: 
2020011000145, así mismo se encuentra en la línea PAA 82.  
 

2. IDENTIFICACIÓN DE LA TIPOLOGÍA DEL NEGOCIO JURÍDICO A 
CELEBRAR 

 
Acorde con la necesidad planteada, la naturaleza del objeto y las obligaciones 

a pactarse, el contrato resultante de este proceso corresponde a un contrato 
de prestación de servicios profesionales. 
 

3. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS 

 
El objeto de la presente contratación se encuentra clasificado en los siguientes 
Códigos UNSPSC del Clasificador de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas  

 
Clasificación 

UNSPSC 
Segmento Familia Clase Producto 

80101604 

80 
Servicios de Gestión, 

Servicios 

Profesionales de 
Empresa y Servicios 

Administrativos 

10 

Servicios de 

asesoría de 
gestión 

16 
Gerencia de 

proyectos 

04 

Planificación o 

administración de 
proyectos 

80111604 

80 
Servicios de Gestión, 

Servicios 
Profesionales de 

Empresa y Servicios 
Administrativos 

11 

Servicios de 
recursos 
humanos 

16 

Servicios de 
personal 
temporal 

04 
Necesidades de 

dotación de 
personal técnico 

temporal 

81101500 

81 

Servicios Basados en 
Ingeniería, 

Investigación y 
Tecnología 

10 

Servicios 
profesionales de 

ingeniería y 
arquitectura 

15 
Ingeniería 

civil y 
arquitectura 

00 
Ingeniería civil y 

arquitectura 

 

4. ANÁLISIS DE MERCADO 

 
Para el mejoramiento de la actividad contractual, la materialización de los 

principios de contratación y el cumplimiento de los fines y objetivos asignados 
a la UNIDAD DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE -UPIT, 

se definieron parámetros y criterios objetivos para fijar los honorarios de los 
contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión 
requeridos, por lo que la Entidad adelantó los análisis técnico-administrativos 

correspondientes, a partir de los requisitos legales establecidos: capacidad de 
ejecutar el objeto del contrato, la idoneidad demostrada y la experiencia 
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directamente relacionada, los cuales fueron reflejados en la tabla de 
honorarios de la UPIT acogida mediante Resolución 264 de 2025. 
 

La contratación de este profesional no requiere la obtención de varias ofertas, 
por tratarse de una contratación directa de prestación de servicios 

profesionales de conformidad con lo establecido en el Manual de Contratación 
de la UPIT. 
 

De esa forma, para la ejecución del objeto a contratar y según las actividades 
a desarrollar, se requiere perfil con las siguientes características: 

 

EDUCACIÓN 

 

Área del conocimiento: Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines. 
 
Núcleo básico del conocimiento: Ingeniería Civil y afines. 
 
Título de Posgrado en la modalidad de Maestría y/o Doctorado en Ingeniería 
Civil, Ingeniería, Gerencia y/o Dirección de Proyectos, Gestión de Proyectos 
o afines. 
 

EXPERIENCIA 

 

Cien (100) meses de experiencia profesional en Coordinación y/o supervisión 
y/o interventoría y/o seguimiento de estudios técnicos y/o ejecución de 
proyectos de infraestructura de transporte y/o de infraestructura. 
 

 

NOTA: Teniendo en cuenta el acto administrativo que reglamenta la 
determinación de honorarios para contratos de prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la gestión en la UPIT, para el caso en concreto la 
clasificación corresponde al nivel No. 26 de la tabla de honorarios “NO 

RESPONSABLE DE IVA". 
 

5. OBJETO DEL CONTRATO 

 
Prestar servicios profesionales a la UPIT en la gestión integral para la 

estructuración de estudios de infraestructura de transporte. 
 

6. CONDICIONES TÉCNICAS DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR 
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No Aplica 
 

7. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE JUSTIFICAN LA MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

 
De conformidad con el Capítulo III Modalidades de Contratación del Manual de 

Contratación de la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte – 
UPIT, la modalidad de selección pertinente para contratar “Prestar servicios 
profesionales a la UPIT en la gestión integral para la estructuración de estudios 

de infraestructura de transporte.” corresponde a: 
 

Modalidad  

1. Convocatoria Abierta  

2. Convocatoria Cerrada  

3. Bolsa de Productos  

4. Contrataciones a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano 

4.1. Acuerdo Marco de Precios  

4.2. Grandes Superficies  

4.3. Otros instrumentos de agregación de demanda  

5. Contratación directa 

5.1. Negocios jurídicos cuya cuantía sea hasta 100 

SMMLV 
 

5.2. Prestación de servicios profesionales, de apoyo a la 

gestión, o altamente calificados 
X 

5.3. Proveedor y/o Distribuidor Exclusivo o autorizado  

5.4. Contratos para la realización de actividades 

científicas o tecnológicas 
 

5.5. Actividades complementarias, subsiguientes o que 

garanticen la prestación continua e ininterrumpida 
de las funciones a cargo de la UPIT 

 

5.6. Adquisición o arrendamiento de inmuebles, o 
comodatos de bienes muebles o inmuebles 

 

5.7. Convenios  

5.8. Contratos Interadministrativos  

5.9. Por imposibilidad de selección en desarrollo de un 

proceso de Convocatoria Cerrada 
 

5.10. Contratación por necesidad excepcional o 

necesidad inminente 
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El numeral 3.6.2 del Manual de Contratación de la UPIT, establece que la  
entidad contratará de manera directa aquellos casos en los que se requiera  
de:  

 
(...) 3.6.2 Prestación de servicios profesionales, de apoyo a la gestión, 

o altamente calificados. 
 

La UPIT contratará de manera directa la prestación de servicios 

profesionales, de apoyo a la gestión, o altamente calificados, 
independientemente de su cuantía, cuando sea necesario para 

desarrollar actividades cuya naturaleza sea eminentemente 
intelectual, operativa, logística o asistenciales relacionadas con su 
misión o su funcionamiento, siempre y cuando se haya demostrado 

idoneidad y experiencia en las siguientes causales:  
 

Contratos de prestación de servicios profesionales, de apoyo a la 
gestión o altamente calificados 

 

Parágrafo 1: Los contratos de prestación de servicios con personas 
naturales o jurídicas, sólo se podrán celebrar cuando no exista 

personal de planta con capacidad para realizar las actividades que se 
contratarán. Lo anterior se verificará mediante la certificación de 
inexistencia de personal suficiente suscrita por el (la) Director (a) 

General de la UPIT o el Coordinador(a) del Grupo Interno de Talento 
Humano o quien haga sus veces. (…)” (Subrayado no original). 

 
Es importante destacar que, de acuerdo con el Manual de Contratación de la 
UPIT, la persona natural o jurídica seleccionada, deberá cumplir con los 

requisitos y necesidades establecidos en el presente Estudio de Conveniencia 
y Oportunidad. 

 
Ahora bien, verificada la disponibilidad de recursos humanos, se identificó que 
en la planta de personal de la UPIT no existe el personal suficiente con la 

idoneidad y conocimiento para cumplir con el objeto contractual que se 
pretende contratar. 

 

8. OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

 
8.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 
Para efectos del cumplimiento del contrato que resulte del presente proceso, 
el contratista se compromete a cumplir, además de las obligaciones inherentes 
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a la naturaleza de este y las derivadas de las disposiciones legales vigentes 
que regulan la actividad, las siguientes: 
 

8.1.1. Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomía técnica y 
administrativa y bajo su propia responsabilidad, por lo tanto, no 

existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral 
alguno entre EL/LA CONTRATISTA y la Unidad de Planeación de 
Infraestructura de Transporte. 

 
8.1.2. Constituir y allegar la garantía requerida, dentro de los tres (3) 

días hábiles siguientes a la suscripción del contrato. 
 

8.1.3. Presentar dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del mes 

siguiente a la prestación de los servicios la cuenta de cobro o 
factura de conformidad con la forma de pago estipulada en el 

contrato, junto con el informe de ejecución de las obligaciones 
estipuladas en el contrato, so pena de incurrir en incumplimiento 
contractual por las afectaciones al PAC. 

 
8.1.4. Cumplir las obligaciones con el Sistema de Seguridad Social 

Integral y presentar los documentos respectivos que así lo 
acrediten, conforme lo establecido por el artículo 50 de la Ley 789 
de 2002, las Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007 y 1562 de 2012, 

los Decretos 1703 de 2002 y 510 de 2003 y las demás normas 
que las adicionen, complementen o modifiquen. 

 
8.1.5. El contratista manifiesta que, en el evento de recibir ingresos en 

forma simultánea provenientes de la ejecución de varias 

actividades o contratos, las cotizaciones al Sistema de Seguridad 
Social Integral correspondientes serán efectuadas por cada uno 

de los ingresos percibidos de conformidad con la normatividad 
aplicable. 

 

8.1.6. Responsabilizarse por el cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales y tributarias en los términos de Ley, en caso de que 

cambien las circunstancias bajo las cuales se celebró el contrato 
tales como el régimen tributario, la modificación de los códigos 

de las actividades inscritas en el RUT, entre otras, se deberá dar 
aviso al supervisor del contrato. 
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8.1.7. Publicar y subir a la plataforma SECOP II, para efecto de pagos 
todas las cuentas de cobro o facturas correspondientes y/o 
informe de actividades con incluidos los documentos soporte. 

 
8.1.8. Presentar a la supervisión del Contrato los informes que se 

soliciten sobre cualquier aspecto y/o resultados obtenidos cuando 
así se requiera. 

 

8.1.9. Entregar un informe al supervisor del contrato una vez finalice el 
plazo de la ejecución, el cual debe contener un reporte sobre las 

actividades pendientes de resolver, así como la relación y entrega 
de los archivos físicos y magnéticos que se hubieren generado 
durante la ejecución del contrato. 

 
8.1.10. Atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones 

que durante el desarrollo del Contrato le imparta la Unidad de 
Planeación de Infraestructura de Transporte a través de la 
supervisión del mismo, para una correcta ejecución y 

cumplimiento de sus obligaciones. 
 

8.1.11. Cumplir con las directrices para el control de los registros de 
información y en consecuente deberá garantizar la 
implementación permanente de los instrumentos archivísticos, 

buenas prácticas, estándares nacionales e internacionales, 
normativa en materia de administración de archivos y gestión 

documental y acceso a la información puesta a su disposición 
para la prestación del servicio objeto de este contrato. 

 

8.1.12. Garantizar la implementación permanente de los requisitos de 
optimización, documentos, indicadores, riesgos, acciones 

correctivas y preventivas, etc., según corresponda. 
 

8.1.13. Manifestar, bajo la gravedad del juramento que no está incurso 

en causal de inhabilidad o de incompatibilidad. Se deja constancia 
que para la fecha de firma del presente contrato se consultó el 

“Boletín de responsables Fiscales” vigente, sin que aparezca allí 
registrado el CONTRATISTA. 

 
8.1.14. No divulgar, sin la previa autorización de la Unidad de Planeación 

de Infraestructura de Transporte, la información conocida en 

razón del desarrollo y ejecución del presente contrato, la cual 
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tendrá el carácter de confidencial, durante y después de su 
vigencia. 

 

8.1.15. Propender por la protección de la confidencialidad, integridad y 
disponibilidad de la información. La información obtenida y 

generada, no podrá cederse, transmitirse o divulgarse a terceros 
sin el consentimiento previo de la Unidad de Planeación de 
Infraestructura de Transporte salvo que tales acciones se 

requieran para el cumplimiento exclusivo de las obligaciones 
surgidas con ocasión del presente contrato. 

 
8.1.16. Mantener correctamente actualizados cada uno de los sistemas 

de información que maneje en desarrollo de su actividad. 

 
8.1.17. Utilizar la imagen de la Unidad de Planeación de Infraestructura 

de Transporte de acuerdo con los lineamientos establecidos por 
éste. Salvo autorización expresa y escrita de las partes ningún 
funcionario, podrá utilizar el nombre, emblema o sello oficial de 

la otra parte para fines publicitarios o de cualquier otra índole. 
 

8.1.18. En caso de que proceda el registro y asignación de una firma 
digital, usarla dentro de los límites impuestos por el objeto y las 
obligaciones del presente contrato. 

 
8.1.19. Dar buen y correcto uso a los bienes muebles tangibles o 

intangibles que hayan sido utilizados para el reporte de 
información y desarrollo de las obligaciones contratadas. 

 

8.1.20. Devolver en perfecto estado, todos y cada uno de los bienes 
muebles que hayan sido entregados por la Unidad de Planeación 

de Infraestructura de Transporte, para el desarrollo del contrato, 
al igual que los documentos que en desarrollo del contrato se 
hayan producido, e igualmente todos los archivos que se hayan 

generado en cumplimiento de sus obligaciones. La constancia de 
entrega se tendrá en cuenta para efecto del último pago del 

contrato. 
 

8.1.21. Mantener actualizada la hoja de vida y la Declaración de Bienes 
y Rentas en el Sistema de Información y Gestión del Empleo 
Público, SIGEP- y sistema de publicación y divulgación proactiva 

de información de acuerdo con lo establecido en la Ley 2013 de 
2019. 
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8.1.22. Adelantar las obligaciones contractuales disponiendo el 

contratista de sus propias herramientas tecnológicas y de 

comunicación virtual necesarias, que permitan adelantar las 
actividades de manera eficiente y en los tiempos requeridos por 

el Supervisor. 
 

8.1.23. El contratista se compromete a dar aplicación a las políticas 

institucionales que promueven una cultura laboral de igualdad de 
género, sin discriminación, con inclusión, respeto a la diversidad 

y libre de violencia en el desarrollo del objeto contractual, así 
como a orientar todas sus actuaciones en el marco de los 
principios y valores de la Entidad, apropiándolos y practicándolos 

para aportar al cumplimiento de sus obligaciones, promoviendo 
la cultura de la integridad y transparencia. 

 
8.1.24. El contratista se compromete a NO realizar ninguna práctica 

relacionada con la oferta, promesa, entrega, aceptación, o 

solicitud, de manera personal o interpuesta por otra persona, de 
una ventaja indebida de cualquier valor (que puede ser de 

naturaleza financiera o no financiera), en beneficio propio o de 
un tercero, e independiente de su ubicación, como incentivo o 
recompensa para que un funcionario o contratista de la entidad, 

actúe o deje de actuar en relación con el desempeño de sus 
funciones u obligaciones. 

 
8.1.25. Reportar de manera oportuna las conductas o hechos que puedan 

llegar a configurar prácticas de soborno, corrupción o fraude con 

fundamento en la buena fe o en una sospecha razonable, a través 
de los mecanismos de denuncia dispuestos por la UPIT. 

 
8.1.26. Cumplir con la política ambiental establecida por la Unidad de 

Planeación de Infraestructura de Transporte al ejecutar las 

obligaciones y actividades propias del contrato, evitando crear 
riesgos para la salud, la seguridad o el ambiente, en el marco de 

la normatividad aplicable.   
 

8.2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
 
En desarrollo del objeto contractual el contratista seleccionado se compromete 

a cumplir, además de las obligaciones inherentes a la naturaleza de este y las 
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derivadas de las disposiciones legales vigentes que regulan la actividad, las 
siguientes: 
 

8.2.1. Gestionar integralmente los proyectos asignados, desde la 
planificación hasta el seguimiento técnico y administrativo, 

garantizando el cumplimiento de metodologías y cronogramas, 
con la identificación, documentación y gestión de los riesgos; 
promoviendo la articulación efectiva de todos los componentes 

técnicos para asegurar la coherencia metodológica de los análisis 
y la calidad de los entregables y/o productos. 

 
8.2.2. Revisar, analizar y validar los documentos, entregables e 

insumos técnicos (parciales y definitivos), generados por los 

diferentes componentes técnicos, durante la estructuración de los 
proyectos y estudios asignados, verificando el cumplimiento de 

guías, lineamientos normativos, fuentes de información 
confiables, y criterios técnicos establecidos por la UPIT. 
 

8.2.3. Elaborar los informes, presentaciones, documentos técnicos 
(parciales y definitivos) y demás entregables y productos 
asociados a los estudios asignados, siguiendo las directrices y 

estándares establecidos por la UPIT, citando fuentes confiables y 
actualizadas, y garantizando la coherencia, consistencia y calidad 

del contenido.   
 

8.2.4. Apoyar la elaboración de las respuestas a consultas, peticiones y 
requerimientos, y la gestión de solicitudes de información a las 
autoridades competentes que surjan durante el desarrollo de los 

proyectos y estudios asignados. Así como, asistir y participar en 
las reuniones, mesas de trabajo, comités, tanto al interior como 

exterior de la Entidad, y demás actividades relacionadas con los 
proyectos, adelantado el seguimiento al cumplimiento de los 
compromisos.    

  
8.2.5. Realizar los viajes y desplazamientos nacionales que se requieran 

para el cumplimiento del objeto del contrato, conforme solicitud 
del supervisor. Para tal efecto, la UPIT cubrirá los costos de 
desplazamiento del profesional de acuerdo con las políticas 

vigentes en la materia por la UPIT. 
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8.2.6. Las demás obligaciones que le asigne el supervisor del contrato, 
relacionadas con el objeto y la naturaleza del mismo, surgidas 
con ocasión del presente contrato.   

 
 

 
 

8.3. OBLIGACIONES DE LA UPIT 

 
8.3.1. Aprobar las garantías exigidas en el contrato cuando éstas 

cumplan las condiciones establecidas en el mismo. 
 

8.3.2. Exigir al contratista la ejecución idónea del objeto del contrato. 

 
8.3.3. Vigilar la debida y oportuna ejecución del contrato y el 

cumplimiento de todas las obligaciones contractuales. 
 

8.3.4. Pagar al contratista el valor establecido, en la forma y 

oportunidad previstas en el contrato, verificando que la calidad 
de los servicios ejecutados se ajuste a los requisitos mínimos 

previstos en el contrato y en las normas técnicas obligatorias, 
respetando su derecho de turno, salvo lo previsto en el artículo 
19 de la Ley 1150 de 2007 relacionadas con razones de interés 

público. 
 

8.3.5. Designar el Supervisor del Contrato y ejercer la vigilancia y 
control del proceso objeto de este contrato a través del 
supervisor designado. 

 
8.3.6. Brindar al Contratista la información necesaria para ejecutar el 

objeto contractual. 
 

9. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

El plazo de ejecución del contrato será de nueve (09) meses, contado a partir 
del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. 
 

10. LUGAR DE EJECUCIÓN 

 
El lugar de ejecución del contrato será en la ciudad de Bogotá D.C. 
 

11. VALOR DEL CONTRATO Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
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El presupuesto oficial de la presente contratación es hasta la suma de CIENTO 
TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS 

M/CTE ($135.135.000) Incluidos todos los costos directos e indirectos, 
impuestos, gravámenes, contribuciones y erogaciones que se causen con 

ocasión de la celebración del mismo, los cuales serán de cargo y exclusiva 
responsabilidad del contratista. 
 

DEPENDENCIA 
POSICIÓN CATÁLOGO DEL 

GASTO 
SALDO POR 

COMPROMETER 
% 

24-14-00 UNIDAD DE 
PLANEACION DEL 

SECTOR DE 
INFRAESTRUCTURA DE 
TRANSPORTE 

C-2410-0600-1-51102D-2410003-02 
ADQUIS. DE BYS - DOCUMENTOS 

DE INVESTIGACIÓN - 

FORTALECIMIENTO DE LA 

GESTION DE PLANEACION DE LA 

INFRAESTRUCTURA DE 

TRANSPORTE DE MANERA 

INTEGRAL NACIONAL 

$135.135.000 100% 

 
El valor del contrato se encuentra respaldado con el Certificado de 

Disponibilidad Presupuestal No. 14826 de fecha 21 de enero de 2026. 
 

12. FORMA DE PAGO 

 

El valor del contrato se pagará al CONTRATISTA en mensualidades vencidas 
por un valor de QUINCE MILLONES QUINCE MIL PESOS M/CTE 

($15.015.000) y/o proporcional a fracción de mes de conformidad con los 
servicios efectivamente prestados, con sujeción a la disponibilidad de recursos 
del Programa Anual Mensualizado de Caja PAC, previa presentación del 

informe de actividades adelantadas por el contratista para cada período 
respectivo con las actividades desarrolladas, acompañado de los documentos 

o productos que se hayan generado en el correspondiente periodo, previo 
avala por parte del supervisor del contrato, fotocopia del aporte de pagos al 
sistema de seguridad social (salud, pensión y ARL) y recibo a satisfacción del 

servicio por parte de la supervisión del contrato.  
 

13. GARANTÍAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL 
PROCESO DE CONTRATACIÓN. 

 
De acuerdo con lo dispuesto en el literal j del numeral 2.5 Estudio de 

Conveniencia y Oportunidad del Capítulo II del Manual de Contratación de la 
UPIT adoptado mediante la Resolución No. 125 de 2024, una vez analizada la 
naturaleza del negocio jurídico a celebrar, su objeto, obligaciones, valor, forma 
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de pago y los riesgos asociados al proceso de contratación, la Entidad 
considera necesaria la exigencia de las siguientes garantías: 
 

13.1. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 
 

No Aplica 
 
13.2. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

 
El contratista deberá constituir a su costa y bajo la figura de Garantías a Favor 

de Entidades Estatales con Régimen Privado de Contratación, a favor de la 
Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte - UPIT identificada con 
NIT 901.525.615-1, garantía única con las siguientes características:  

 
Amparo Valor asegurado Vigencia 

Cumplimiento 
Diez por ciento (10%) del 
valor del contrato 

Por el plazo de ejecución del 
contrato y mínimo un (1) año más. 

Calidad del Servicio 
Diez por ciento (10%) del 
valor del contrato 

Por el plazo de ejecución del 
contrato y un (1) año más. 

  
 

14. ANÁLISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO 

 

El análisis y la matriz de riesgos asociados al contrato que se celebre como 
resultado del presente proceso de selección, así como la forma de mitigarlos 
y la asignación del riesgo entre las partes contratantes, se encuentran 

descritos en el anexo “Matriz de Riesgos” que forma parte integral del 
presente documento. 

 
Se anexa la matriz de riesgo. 
 

15. CRITERIOS DE VERIFICACIÓN Y FACTORES DE EVALUACIÓN 

 
No aplica  
 

16. SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA CONTRACTUAL 

 

La supervisión del contrato será ejercida por el subdirector de Estudios y 
Modelación o quien designe el ordenador del gasto. 
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El supervisor vigilará el cumplimiento de las obligaciones, de conformidad con 
lo señalado en el Manual de Contratación de la UPIT y el Manual de Supervisión 
e Interventoría, y en especial lo siguiente: 

 
• Atender el desarrollo de la ejecución del contrato, impartiendo por escrito 

las instrucciones a que haya lugar, elaborando las actas y/o constancias 
requeridas para el cumplimiento y eficaz ejecución del contrato y para la 
liquidación del mismo. 

 
• Comunicar en forma oportuna al Ordenador de Gasto, las circunstancias 

que afecten el normal desarrollo del contrato, suspensiones o 
modificaciones (prórrogas o adiciones, entre otras), las que puedan ser 
constitutivas de mora o incumplimiento del CONTRATISTA o de la UPIT. 

 
• Llevar un estricto control administrativo y financiero del contrato. 

 
• Verificar que EL CONTRATISTA, efectúe el pago de aportes al Sistema de 

Seguridad Social en los términos legales. 

 
Nota: En ningún caso el supervisor goza de la facultad de modificar el contenido 

y alcance del objeto contractual establecido por la ENTIDAD y aceptado por el 
contratista, ni de eximir, a ninguno de ellos, de sus obligaciones y 
responsabilidades. 

 
El supervisor está facultado para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones 

sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y será responsable por mantener 
informada a la entidad de los hechos o circunstancias que puedan constituir 
actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o 

pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se 
presente. 

 

17. INDICACIÓN DE SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTÁ 

COBIJADO POR UN ACUERDO COMERCIAL 

 

De conformidad con el Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en 
Procesos de Contratación CCE-EICP-MA-03 V1. 24/11/2021, publicado por 
Colombia Compra Eficiente, los acuerdos comerciales no aplican en el caso de 

la contratación directa, ya que al no existir una pluralidad de oferentes no hay 
necesidad de analizar si un Acuerdo Comercial aplica o no, pues en estos 

procesos de contratación no se otorga el puntaje de la Ley 816 de 2003 ni se 
aplican los factores de desempate de la Ley 2069 de 2020.  
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18. OTROS 

 
No Aplica 

 

19. APROBACIONES 

 

Nombre Cargo Firma 

Juan Camilo Sanabria 
Torres 

Subdirector de Estudios 
y Modelación (E) 

 
 

 

Proyectó: Haminton Bladimir Basallo Bustos, Contratista, Subdirección de Estudios y Modelación. 


