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 “AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES, COMUNITARIOS, ECONÓMICOS Y SOCIALES PARA EL 
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA 

HUELLA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL (JAC) DE LA 
VEREDA LA GRANJA SECTOR LOS PALACIOS DEL MUNICIPIO DE SASAIMA CUNDINAMARCA.” 

 
ANEXO 2 — ANÁLISIS DEL SECTOR 

 
1. IDENTIFICACIÓN DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 

 
La selección del Organismo de Acción Comunal se realizará de manera directa, de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 95 de la Ley 2166 de 2021 y el artículo 2.2.1.2.1.4.1 del Decreto 1082 de 2015, el 
convenio que se llegue a realizar como producto del presente Estudio Previo, requiere acto administrativo 
por medio de la cual se justifica la contratación directa.  
 
Lo anterior considerando que el valor del convenio no excede los TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL 
QUINIENTOS OCHENTA PESOS ($398.580.000) M/CTE o su equivalente de 280 S.M.M.L.V., monto al que 
asciende la menor cuantía de la Entidad Estatal durante el presente año, de conformidad con el literal b) del 
artículo 2, numeral 2 de la Ley 1150 de 2007. 

 
2. ANÁLISIS DEL SECTOR 
 

La construcción comprende las actividades corrientes y especializadas de construcción de edificios y obras 
de ingeniería civil. En la que se incluyen las obras nuevas, reparaciones, ampliaciones y reformas, el 
levantamiento insitu de edificios y estructuras prefabricadas y también la construcción de obras de carácter 
temporal. 

 
Las actividades corrientes de construcción abarcan la construcción completa de viviendas, edificios de 
oficinas, locales de almacenes y otros edificios públicos y de servicios, locales agropecuarios, etc., y la 
construcción de obras de ingeniería civil, como carreteras, calles, puentes, túneles, líneas de ferrocarril, 
aeropuertos, puertos y otros proyectos de ordenamiento hídrico, sistemas de riego, redes de Alcantarillado, 
instalaciones industriales, tuberías y líneas de transmisión de energía eléctrica, instalaciones deportivas, 
etcétera. 

 
La medición y el análisis del comportamiento del sector son instrumentos claves en el diseño de políticas 
económicas y en la elaboración de planes y programas gubernamentales. Por ende, las estadísticas 
derivadas de la inversión en el sector antes mencionado, resulta indispensable para la correcta toma de 
decisiones de las autoridades públicas y del público en general, a continuación, se revisan cifras estadísticas 
y económicas que intervienen en la economía del proceso que adelanta. 

 
2.1. PRODUCTO INTERNO BRUTO PIB 
 

En el tercer trimestre de 2025 (julio – septiembre), el PIB a precios constantes aumentó en 3,6% con relación 
al mismo trimestre de 2024. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de actividad, se 
observa un decrecimiento en el valor agregado de la construcción de 1,5% en su variación anual, que se 
explica principalmente por la disminución del valor agregado de las edificaciones 8,3%. Por otro lado, el 
valor agregado de las obras civiles se incrementó en 13,1% y el de las actividades especializadas decreció 
en 3,4%. 

 

Gráfico 1. Variación anual del PIB total, valor agregado construcción y subsectores (precios constantes) 2019 – 2025p (III trimestre) 

 

 
Fuente: DANE. 
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Al analizar las cifras del Producto Interno Bruto (PIB), para el tercer trimestre de 2025 (julio septiembre) 
frente al mismo periodo del año anterior para algunos países de América Latina, se observa que Colombia 
registró el mayor crecimiento al presentar una variación de 3,6% seguido de Perú que presentó un 
crecimiento de 3,4% y Chile que presentó 1.6% en contraste con el tercer trimestre del 2024. Por otro lado, 
México presento una variación negativa de 0,1%. En lo referente al valor agregado de la construcción, se 
observa crecimiento con relación al mismo trimestre de 2024 para Perú de 6,4%, y Chile de 0,8%, mientras 
que, para Colombia y México se registraron variaciones negativas de 1,5% y 4,7% respectivamente. 
 

Gráfico 2. PIB total, valor agregado de la rama construcción para algunos países de Latinoamérica. Variación anual 2020 (III trimestre) – 2025p (III 

trimestre) 

 

 
Fuente: DANE. 

2.2.  Empleo. 
 
En octubre de 2025, el número de ocupados en el total nacional fue 24.370 miles de personas. La 
Construcción como rama de actividad económica participó con el 6,3% de los ocupados. En octubre de 
2025, la población ocupada en el total nacional aumentó 4,2%, mientras que los ocupados en la rama de 
Construcción disminuyo en 4,3% con respecto al mismo periodo del año anterior.  
 
Para octubre de 2025, 1.525 miles de personas estaban ocupadas en la rama de la Construcción; de estos 
el 44,9% estaban ubicados en 13 ciudades y áreas metropolitanas equivalente a 685 miles de personas, 
que además presentaron una disminución del 6,6%, es decir, 48 mil personas menos con respecto a octubre 
de 2024. 
 

Gráfico 3. Variación y participación anual de la población ocupada y en la rama de actividad construcción 2023 – 2025P (octubre) 

 
Fuente: DANE. 

I. Indicadores de oferta 
 

Producción de Cemento Gris 
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En octubre de 2025, la producción total de cemento gris en el país alcanzó 1.249.785 toneladas, con un 
aumento de 5,8% respecto a octubre de 2024 
 

Gráfico 4. Producción de cemento gris (toneladas y variación anual de la producción) Enero 2022 – septiembre 2025p 

 
Fuente: DANE 

 
Producción Per Cápita de Cemento Gris anual y trimestral 
 
Durante 2024, la producción anual per cápita de cemento gris fue 255,1 kilogramos por habitante con una 
disminución de 6,4%, con respecto a la producción de 2023, la cual fue de 272,7 kilogramos por habitante. 
 

Gráfico 5. Producción anual per cápita (kilogramo / habitante) * Total Nacional 2010 – 2024p 

 
Fuente: DANE, GEIH. Pr: Cifras provisionales Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de los dígitos 

trabajados en el índice. * 13 áreas: Bogotá D.C, Medellín - Valle de Aburrá, Cali - Yumbo, Barranquilla - Soledad, Bucaramanga, Girón, Piedecuesta y 

Floridablanca, Manizales y Villa María, Pasto, Pereira, Dos Quebradas y La Virginia, Cúcuta, Villa del Rosario, Los Patios y El Zulia, Ibagué, Montería, 

Cartagena, Villavicencio. 

 
Para el tercer trimestre de 2025, la producción trimestral per cápita de cemento gris fue 71 kilogramos por 
habitante presentando un aumento de 10,5% con respecto a la producción del trimestre anterior que fue de 
64 kilogramos por habitante. 
 

Gráfico 6. Producción trimestral per cápita (kilogramo/habitante) Total Nacional 2015 (III trimestre) – 2025p (III trimestre) 
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Producción de Concreto Premezclado 
En septiembre de 2025, la producción de concreto premezclado fue 682.085 metros cúbicos y registró un 
aumento de 6,6% con relación a septiembre de 2024. Este comportamiento es explicado principalmente por 
la producción anual de Bogotá, D.C. 26,6% y Magdalena con 65,1% los cuales sumaron en conjunto 10,6 
puntos porcentuales a la variación total. La producción de concreto premezclado se concentró en Bogotá, 
D.C con 41,4%, algunos departamentos que pertenecen al grupo del Resto con 12,3% y Antioquia con 
11,4%. 
 

Gráfico 7. Variación, contribución y participación anual de la producción total de concreto premezclado según departamentos (metros cúbicos) 2024– 

2025p (septiembre) 

 

 

 

Fuente: DANE,  
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Licencias de Construcción 
 
En septiembre de 2025, se licenciaron 1.790.583 m2 lo que significó una disminución de 5,7% del área total 
aprobada con respecto a septiembre de 2024. El área aprobada para vivienda presentó una disminución de 
7,9%, al pasar de 1.485.217 m2 en septiembre de 2024 a 1.368.412 m2 en septiembre de 2025; este 
resultado contribuyó negativamente con 6,2 puntos porcentuales a la variación negativa total del área 
aprobada 5,7%. 

Gráfico 8. Variación, contribución y participación anual del área aprobada Cobertura nacional 2022 – 2025p (septiembre) 

 

 
Fuente: DANE,  

 

En septiembre de 2025, se licenciaron 15.050 soluciones de vivienda; 4.954 viviendas de interés social (VIS) 
y 10.096 viviendas diferentes a interés social (No VIS), lo cual representó una variación negativa en el 
número de unidades aprobadas para vivienda de interés social de 55,2%. Por su parte, la variación de las 
soluciones de vivienda diferentes de interés social fue de 48,9. 
 

Gráfico 9. Variación, contribución y participación anual del número de viviendas licenciadas Cobertura nacional 2022 – 2025p (septiembre) 

 

 
El decrecimiento de 5,7% del área total aprobada en septiembre de 2025 es explicado principalmente por 
las variaciones anuales negativas de las áreas aprobadas en Valle del Cauca 32,5, Atlántico 49,7%, 
Antioquia 8,8% y Norte de Santander 56,9% que aportaron en conjunto negativamente 11,2 puntos 
porcentuales a la variación total negativa 5,7. 
 

Gráfico 10. Variación, contribución y participación anual del área aprobada Cobertura nacional 2024 – 2025p (junio) 
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Fuente: DANE,  

Censo de Edificaciones 
 
En el tercer trimestre de 2025, para las áreas de cobertura del Censo de Edificaciones, el 64,5% del área 
censada se encontraba en proceso de construcción, el 25,7% se encontraba paralizada y el 9,8% había 
culminado su actividad. En el tercer trimestre de 2025, el área en proceso disminuyó 4,2% al registrar 
1.207.632 m2 menos con relación al mismo trimestre de 2024. Así mismo, el área culminada disminuyó 
8,0%, al registrar 359.518 m2 menos con relación al mismo trimestre de 2024. A su vez, el área paralizada 
disminuyó 8,6% al registrar 1.018.197 m2 menos con relación al mismo trimestre de 2024. 

Gráfico 11. Variación, contribución y participación anual del área culminada, en proceso y paralizada, según áreas de cobertura III trimestre 2025 

 
Fuente: DANE,  

 

II. Indicadores de demanda 
 
Despachos de Cemento Gris 
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En el mes de octubre de 2025 se despacharon 1.178.896 toneladas de cemento gris al mercado nacional, 
lo que representó un aumento de 9,8% con respecto a octubre de 2024. Este resultado se explicó 
principalmente por el aumento en el canal de Comercialización con 17,4% el cual aportó 9,8 puntos 
porcentuales a la variación total. 
 

Gráfico 12. Variación, contribución y participación anual de los despachos de cemento gris 2021 – 2025p (octubre) 

 
 

Fuente: DANE 

Financiación de Vivienda 
 
En el tercer trimestre de 2025 (julio – septiembre), el valor de los préstamos individuales desembolsados 
para la compra de vivienda nueva y usada alcanzó $ 3.263.910 millones de pesos constantes, con un 
incremento de 22,5% respecto al mismo trimestre de 2024. El 83,1% del valor de los desembolsos para 
compra de vivienda corresponden a créditos de vivienda y el 16,9% corresponde a leasing habitacional.  
 
En el tercer trimestre de 2025 (julio – septiembre) frente al mismo trimestre de 2024, el valor de los 
desembolsos de los créditos de vivienda presentó un crecimiento de 16,0% al aumentar en $374.258 
millones de pesos constantes. Por su parte el valor de los desembolsos de leasing habitacional aumentó en 
69,0% al incrementar en $225.749 millones de pesos constantes.  
 
El número total de viviendas financiadas en el tercer trimestre de 2025 (julio – septiembre) frente al mismo 
trimestre de 2024, presentó un aumento del 3,4%, donde el número de viviendas financiadas VIS presento 
una disminución en su variación anual de 4,6%, mientras que el número de viviendas financiadas NO VIS 
presento una variación anual de 21,5%.  
 
 

Gráfico 13. Variación, contribución y participación anual de la financiación de vivienda III trimestre (2019 – 2025p) 

 
Fuente: DANE 
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III. PRECIOS Y COSTOS 
 
Índice de Costos de la Construcción de Edificaciones 
 
El índice de Costos de la Construcción de Edificaciones – (ICOCED), es un indicador que permite conocer 
la variación promedio mensual de los precios de una canasta representativa de los insumos requeridos en 
la construcción de edificaciones en el país. El ICOCED incluye dentro de la medición, la representatividad 
de las edificaciones y presenta resultados para 10 destinos, 53 subgrupos de costo, 6 capítulos 
constructivos, además de la agregación de los bienes y servicios estructurados para 8 grupos de costo 
(equipos, maquinaria, mano de obra, transporte, materiales, equipos especializados de la construcción, 
equipos especiales para obra y herramienta menor) que permite contar con resultados según dichos grupos 
y llegando hasta 93 insumos.  
 
En octubre de 2025, el índice de Costos de la Construcción de Edificaciones – (ICOCED) presentó una 
variación mensual negativa de 0,39%, en comparación con octubre de 2025. Para edificaciones no 
residenciales presento un promedio nacional negativo de 0,28% y aportó negativamente 0,10 puntos 
porcentuales, y para edificaciones residenciales presento un promedio nacional negativo de 0,44% y 
contribuyó negativamente con 0,29 puntos porcentuales.  
 
El comportamiento de los diez destinos relacionados con la construcción de edificaciones respecto del 
promedio nacional negativo que fue de 0,39%, todos los destinos presentaron variaciones negativas así: 
Apartamentos con 0,40%, Casas con 0,75%, Comercio con 0,14%, Educación con 0,47%, Oficinas con 
0,12%, Bodegas con 0,38%, Hoteles con 0,01%, Hospitales y centros de asistencia con 0,26, Administración 
pública con 0,16% y finalmente Otros destinos con 0,55% 

Gráfico 14. Variación mensual del ICOCED, por destino Total nacional Octubre 2025p 

 

  
Fuente: DANE 

 

Gráfico 15. Variación mensual y contribución del ICOCED por grupos de costos Total Nacional 2023 – 2025p (octubre) 
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Fuente: DANE 

Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles 
 
En octubre de 2025, el Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles – (ICOCIV), registró una 
variación negativa mensual de 0,23%, con respecto a octubre de 2025.  
 
Según tipos de construcción, los grupos Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas 
(acueductos) presento una variación mensual negativa de 0,77% y Construcciones deportivas al aire libre y 
otras obras de ingeniería civil una variación mensual negativa de 0,33%, ubicándose estas dos por encima 
del promedio nacional, el resto de los grupos se ubicaron por debajo del promedio nacional. 
 

Gráfico 16. Variación mensual y contribución del ICOCIV según tipos de construcción Total nacional Julio 2025p 

 

 

Fuente: DANE 

 
Por grupos de costos, en octubre de 2025, las mayores variaciones negativas de precios se presentaron en: 
Equipos especiales para obra 1,40%, materiales 0,38% y Equipos 0,34%. 
 

Gráfico 17. Variación mensual y contribución del ICOCIV, por grupos de costos Total nacional 2023 – 2025p (octubre) 

 

 
 

Fuente: DANE 
Índice de Precios del Productor 
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En octubre de 2025, el Índice de Precios del Productor (IPP) para materiales de construcción presentó una 
disminución de 0,31%, respecto a octubre de 2025. Según la clasificación CUODE, el IPP para consumo 
intermedio presentó una variación mensual negativa de 0,88%. 
 

Gráfico 18. Variación mensual del IPP de materiales de construcción* Total nacional 2014 – 2025p (octubre) 

 
Fuente: DANE 

IV. INDICADORES 
 
Indicador de Producción de Obras Civiles (precios corrientes) 
 
En el tercer trimestre de 2025, el indicador de producción de obras civiles (IPOC) registró un crecimiento de 
13,1%, con relación al tercer trimestre de 2024 y está explicado principalmente por el comportamiento 
positivo en tres de los cinco grupos de obra respecto a su variación anual; el grupo de Carreteras, calles, 
vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles con 14,8%; Construcciones en 
minas y plantas industriales con 21,3% y las Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras 
obras de ingeniería civil con 21,8%, los cuales sumaron en conjunto 14,0 puntos porcentuales a la variación 
anual 13,1%. 

Gráfico 19. Variación anual del Indicador de Producción de Obras Civiles (precios constantes) Total Nacional 2022 - 2025 (III trimestre)p 

 
Fuente: DANE 

 

Gráfico 20. Variación y contribución anual del IPOC según tipos de construcción 2024 - 2025 (III trimestre)p 

http://www.sasaima-cundinamarca.gov.co/
mailto:Planeacion@sasaima-cundinamarca.gov.co


 

 

ANEXO 2 – ANÁLISIS DEL SECTOR 
CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS  

Código CCE-EICP-IDI-48 Página 11 de 15 

Versión 

No. 
1 

 

Calle 7 No. 3-13 Casa de Gobierno – 318-2345452 

http://www.sasaima-cundinamarca.gov.co/ 

Planeacion@sasaima-cundinamarca.gov.co  

 
Código CCE-EICP-IDI-48 Versión 1 

 

 
Fuente:DANE 

 

Al desagregar por las 15 subclases de obras civiles, las subclases que presentaron las variaciones anuales 
positivas más representativas fueron: Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles y ferrocarriles con 
14,1%; Construcciones en minas con 34,8%; Otras obras de ingeniería civil con 24%; Centrales eléctricas 
con 12,1 y Cables locales y obras conexas con 56,9%, en conjunto estas cinco subclases sumaron 14,2 
puntos porcentuales a la variación anual del indicador 13,1%. Por otro lado, las subclases que presentaron 
las variaciones anuales negativas mas representativas fueron: Tuberías de larga distancia con 42,2% y 
Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua y gasoductos locales con 19,4%, las cuales restaron en 
conjunto 1,7 puntos porcentuales a la variación anual del IPOC 13,1%. 

 

Gráfico 21. Variación y contribución anual de la producción de obras civiles a precios constantes según tipo de producto (15 subclases) 2025 - 2024 

(III trimestre)p 

 

  
 
Indicador de Mezcla Asfáltica 
 
La mezcla asfáltica es uno de los principales insumos utilizados en el subsector de obras civiles 
especialmente en la construcción de vías. Su importancia se evidencia en la estructura de costos del 
Indicador de Construcción de Obras Civiles (ICOCIV), haciendo parte de los diez productos con mayor peso 
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de la canasta de materiales utilizados para la construcción de obras civiles. En septiembre de 2025, la 
producción de mezcla asfáltica fue 256.135 metros cúbicos y registró un incremento de 24,9% con relación 
a septiembre de 2024. Así mismo se despacharon 256.165 metros cúbicos al mercado nacional, lo que 
representó una variación de 24,9% con respecto a septiembre de 2024. 
 

Gráfico 22.  Producción y despachos de mezcla asfáltica (metros cúbicos) Total nacional Septiembre 2023 – Septiembre 2025p 

 

Fuente: DANE,  

El crecimiento de 24,9% de los despachos de mezcla asfáltica es explicado principalmente por los 
departamentos de Valle del Cauca con 74,2%, Bogotá, D.C. con 33,1%, Boyacá con 185,7% y Risaralda 
con 58,7%, los cuales aportaron en conjunto 16,5 puntos porcentuales a la variación total del indicador de 
24,9%. 
 

Gráfico 23.  Variación y contribución mensual de los despachos de mezcla asfáltica, según departamento de destino. 2024 – 2025 p (septiembre) 

 

 
 
2. CONTEXTO DEMOGRÁFICO, SOCIAL Y ECONÓMICO DE LA COMUNIDAD 
 
El municipio de Sasaima está ubicado sobre la zona noroccidental del Departamento de Cundinamarca. 
Pertenece a la Provincia del Gualivá, Situada al Noroeste de Bogotá. Su cabecera municipal se ubica a los 
04º 58’ 53” de latitud norte y 74º 26’ 13” de longitud oeste, con una temperatura media de 22º C. Tiene una 
superficie de 140 Km2. Su altitud oscila entre los 850 y 1.950 msnm. El municipio se encuentra dividido en 
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24 veredas: Pilacá, Limonal, Lomalarga, Palacio, La Granja, Mesetas, La Paz, Acuapal, Nariz alta, 
Guayacundo, Santa Ana, Buenos Aires, Candelaria, Iló, El Entable, El Mojón, San Bernardo, Guane, Gualivá, 
Piluma, Santa Teresa, La Victoria, Las Mercedes y El Sinaí. El casco urbano del municipio cuenta con los 
siguientes barrios: Conjunto cerrado La Ceiba, El Carmen, El Mirador del Rio, Primero de Julio, San Antonio, 
San Carlos, San José, Urbanización Roberto Guerrero, Centro y Villa Carolina. En virtud a la zona geográfica 
del municipio y los afluentes de agua alrededor, las condiciones de amenaza por deslizamientos, 
movimientos en masa y procesos de erosión en el territorio del municipio de Sasaima están asociadas a las 
condiciones geográficas y geológicas del recurso suelo, e íntimamente relacionado a las tendencias de 
ubicación del territorio, las cuales en muchos casos no son las ideales. 
 
Se identifica la necesidad de implementar mejoramientos viales para lograr reducir los niveles de 
vulnerabilidad. Adicionalmente se tiene la posibilidad de intervenir los puntos críticos de afectación por estos 
fenómenos en un trabajo conjunto con la comunidad para el desarrollo de obras biomecánicas o las 
requeridas en la mitigación y control de los procesos naturales. Con estas intervenciones se disminuirían las 
condiciones de amenaza, generando un impacto positivo en la comunidad SASAIMERA. 
 
3. ANÁLISIS PARA DETERMINAR LA IDONEIDAD DEL OAC  
 
Para el caso de la idoneidad se cuenta que la Junta de Acción Comunal de la vereda la candelaria ubicada 
en el municipio de Sasaima, que cuenta con sus documentos que acreditan su naturaleza jurídica, así como 
su capacidad de contraer obligaciones con el estado; además, y atendiendo el concepto emitido por la 
Agencia de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, " Con base en el principio de participación, el 
objeto social de la Juntas de Acción Comunal está definido y limitado a la territorialidad a la cual pertenece 
y sobre la cual tiene su influencia, por lo tanto no podrá ejecutar obras por fuera de esta, pues sólo así se 
garantiza que el desarrollo de la comunidad, es  a través de un proceso territorial que integren los esfuerzos 
de su población, organismo y el Estado, para mejorar la calidad de vida de las comunidades, fortaleciendo 
la construcción de las mismas, a partir de los planes de desarrollo comunales y comunitarios construidos y 
concertados por los afiliados a los organismos comunales, en articulación con las autoridades de cada uno 
de sus territorios". 
 
La Junta de Acción Comunal demostró que no ha sido objeto de ningún tipo de sanción por parte de entes 
de Control. Lo anterior teniendo en cuenta la autoridad que ejerce la vigilancia, inspección y control sobre 
los organismos comunales. 

 
4. ANÁLISIS PARA DETERMINAR LA IDONEIDAD DEL OAC  
 

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA GRANJA 
NIT. 901.006.857-0: 

REPRESENTANTE LEGAL 
 LUIS ALBERTO ROJAS ESPINOZA 

C.C. 17.195.141 
 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS JURÍDICOS 
 

NUMERAL 
REQUISITOS PARA LA 

PRESENTACIÓN DE LA INICIATIVA 
CUMPLE NO CUMPLE 

NO 
APLICA 

OBSERVACIONES 

6.1 
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA 
PROPUESTA 

X   
Presenta Formato Carta de 
Presentación de la propuesta, 
debidamente suscrita 

6.2 CEDULA DE CIUDADANÍA X   
Se adjuntan documentos de cédula 
del representante legal y tesorero. 

6.3 ACTA DE ASAMBLEA GENERAL X   

Se anexa mediante acta No. 60 de 
fecha 20 de enero de 2026, en el 
cual se realiza la aprobación de la 
presentación el proyecto y lugar.  

6.4 
AUTORIZACIÓN PARA 
CONTRATAR 

X   

Se anexa mediante acta No. 60 de 
fecha 20 de enero de 2026 de la 
asamblea de junta de acción 
comunal la aprobación de contratar 
hasta por el monto de 200 
S.M.M.L.V.  
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6.5 RUT X   
Anexa el RUT no mayor a treinta 
(30) días.  

CONCLUSIÓN: CUMPLE JURÍDICAMENTE 

 
5. ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS 
 
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el OAC deberá presentar la garantía de 
cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres [03] días hábiles siguientes contados a partir de la 
firma del convenio y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características: 

 
CARACTERÍSTICA CONDICIÓN 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: 
(i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio autónomo, 
(iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SASAIMA, identificada con NIT 800.094.752 

Amparos, vigencia y 
valores asegurados 

AMPARO VIGENCIA 
VALOR 

ASEGURADO 

Cumplimiento general del convenio y el pago de 
las multas y la cláusula penal pecuniaria que se 
le impongan 

Hasta la 
liquidación del 

convenio 
solidario 

10% del valor del 
valor del convenio 

Pago de salarios, prestaciones sociales legales 
e indemnizaciones laborales del personal que el 
Contratista haya de utilizar en el territorio 
nacional para la ejecución del convenio solidario 

Plazo del 
convenio y tres 
(3) años más. 

5 % del valor del 
convenio 

Estabilidad y calidad de la obra 

Esta garantía 
debe estar 

vigente por un 
término no 
inferior a 

cinco (5) años 
contados a partir 

de 
la fecha en la 

cual la 
Entidad Estatal 

recibe a 
satisfacción 

la obra. 
 

30% del valor del 
contrato 

 

 

Tomador  

● Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo 
societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la 
Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento 
se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera.  

● No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes o 
asociados del OAC. 

Información necesaria 
dentro de la póliza 

● Número y año del contrato  
● Objeto del convenio 
● Firma del representante legal del O.A.C. 
● En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento, si el valor 

a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
 
GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
 
El OAC deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad con 
las siguientes características:  
 

CARACTERÍSTICA CONDICIÓN 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados Municipio de Sasaima identificada con NIT 800.094.752-5  

Tomador 
● Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social 

y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal 
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expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que 
en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa 
manera. 

● No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del OAC.  
 

Valor 200 SMLMV  

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados  
Municipio de Sasaima, identificada con NIT No. 800.094.752-5  

Amparos 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos 
u omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad 
civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º 
del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 

Información necesaria dentro de 
la póliza 

● Número y año del contrato  
● Objeto del contrato 
● Firma del representante legal del Contratista 
● En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento 

si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
6. ESTUDIO DE MERCADO  
 
Para el análisis técnico y económico que soporta el valor estimado del convenio, la Alcaldía Municipal evaluó 
los recursos requeridos en proyectos de similares características en la zona, los ajustó a las necesidades, 
tipo de obras y/o actividades, cantidades y características particulares del desarrollo del proyecto, y se 
determinaron las cantidades previstas del mismo. 
 
El valor total del presupuesto se obtiene como resultado de la cuantificación previa de las actividades 
descritas relacionadas a costo de referencia de una ponderación basada en precio por unidades y su valor 
total es la suma de los productos que resulten de multiplicar las cantidades ejecutadas por el precio de cada 
una de ellas, dentro de los límites que en el convenio se estipulan. Cabe señalar que los precios no podrán 
ser objeto de ajuste. 
 
De igual manera es de resaltar que es conveniente realizar un convenio solidario con la VEREDA INSCRITA 
teniendo en cuenta que los recursos que se apropian al objeto  “AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES, 
COMUNITARIOS, ECONÓMICOS Y SOCIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 
VIAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CON LA 
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL (JAC) DE LA VEREDA LA GRANJA SECTOR LOS PALACIOS DEL 
MUNICIPIO DE SASAIMA CUNDINAMARCA.”, tendrían un rendimiento financiero más efectivo, ya que  la 
comunidad se apersonaría de que los recursos que se inviertan de la manera más efectiva y así se cumpliría 
en su totalidad el objeto del presente proceso. 
El valor del estudio realizado para la ejecución del proyecto se desprende del plan de inversión contemplado 
en el mismo y se estima que su valor asciende SESENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA 
Y SIETE MIL  NOVECIENTOS SIETE  PESOS ($ 63.897.907,00) M/CTE INCLUIDO IVA, AIU Y TODO 
COSTO DIRECTO E INDIRECTO y el Aporte de la junta es de: CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS 
NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS ($ 14.897.907,00) M/CTE, de lo cual se deja 
expresa constancia mediante el presente documento. 
 
 
Proyectó: Juan Diego Urrego Medina- S.I.P. 

Reviso: David Suarez – Asesor Jurídico. 

             John Jaime Cardenas Benitez – Asesor Jurídico. 

Aprobó: María Del Pilar Cruz Feo - Secretaria de Infraestructura y Planeación. 
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