
 

   
w

w
w

.u
fi

n
e

t.
co

m
 

 

Calle 72 # 5 – 83 Ofi 1202 
Bogotá - Colombia 

 

 
T +57 1 7449005  

 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

U
fi

n
e

t 
C

o
lo

m
b

ia
 S

.A
.  

N
IT

: 8
0

6
.0

0
9

.5
4

3
-2

.  
D

o
m

ic
ili

o
 s

o
ci

al
: C

al
le

 7
2

 #
 5

 –
 8

3
 O

fi
 1

2
0

2
. B

o
go

tá
. C

o
lo

m
b

ia
 

Barranquilla, 26 de enero de 2026 
 
Doctora: 
GESSICA VALLEJO 
gobierno.contratacion@candelaria-valle.gov.co 
Candelaria – Valle del Cauca 
 
Asunto: Propuesta económica para el contrato de Acceso y Uso de Infraestructura Eléctrica, sobre 
la cual el municipio de Candelaria tiene apoyada una red de fibra óptica que conecta las cámaras de 
seguridad CCTV. 
 
Dra. Vallejo, como es de su conocimiento, el municipio de Candelaria firmó los convenios 
interadministrativos No. 202300253, cuyo objetivo consiste en "INSTALACIÓN Y SOPORTE 
TÉCNICO DE CONECTIVIDAD PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CIRCUITO 
CERRADO DE TELEVISIÓN CCTV DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA VALLE DEL CAUCA"; para 
este fin, el municipio de Candelaria solicitó a UFINET autorización para utilizar la infraestructura 
eléctrica sobre la cual instaló la red de fibra óptica que alimenta las cámaras de seguridad del circuito 
cerrado.  
 
En armonía con la anterior síntesis, muy respetuosamente presentamos la propuesta económica 
para el contrato por la vigencia de enero a diciembre 2026, para que la Alcaldía pueda continuar 
utilizando la infraestructura eléctrica de CELSIA COLOMBIA S.A. (en adelante CELSIA) cuyos 
derechos de usufructo posee UFINET.  
 
A continuación, la propuesta económica para el contrato: 
 
PRECIO VIGENCIA 2026: Por la utilización de la infraestructura eléctrica propiedad de CELSIA, 
cuyos derechos de uso posee UFINET; el municipio de Candelaria pagará una factura por valor de 
QUINCE MILLONES CUARENTA Y UN MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS, MCTE ($15.041.084) 
IVA INCLUIDO y no tendrá modificación con respecto al número de meses de vigencia del contrato. 
Este valor resulta de multiplicar el número de postes utilizados (430) por el valor de cada apoyo como 
se detalla en la estimación del precio. 
 
ESTIMACIÓN DEL PRECIO:  

 

 
 

 
 
 

TIEMPO DE EJECUCIÓN: El tiempo de ejecución del presente contrato es desde la fecha de su 
firma hasta el 31 de diciembre de 2026.  
 

LIQUIDACIÓN RECURRENTE DESDE ENERO A DICIEMBRE AÑO 2026

8m 9m 10m 11m 12m 14m 16m

ADC-20231205-01 IMPLEMENTACION CIRCUITO CERRADO DE CCTV CANDELARIA - CASO 9078847 Candelaria 76130 58 89 147 Clúster 1 294.013$         3.528.153$        

ADC-20240125-01 IMPLEMENTACION CIRCUITO CERRADO DE CCTV EL POBLADO - CASO 9079248 Candelaria 76130 7 79 4 90 Clúster 1 270.290$         3.243.478$        

ADC-20240125-02 IMPLEMENTACION CIRCUITO CERRADO DE CCTV JUANCHITO - CASO 9079239 Candelaria 76130 5 12 5 22 Clúster 1 62.296$           747.556$           

ADC-20240125-03 IMPLEMENTACION CIRCUITO CERRADO DE CCTV SAN JOAQUIN - CASO 9079238 Candelaria 76130 4 14 18 Clúster 1 36.285$           435.417$           

ADC-20240125-04 IMPLEMENTACION CIRCUITO CERRADO DE CCTV VILLA GORGONA - CASO 9079184 Candelaria 76130 22 65 87 Clúster 1 243.797$         2.925.569$        

ADC-20240125-05 IMPLEMENTACION CIRCUITO CERRADO DE CCTV EL TIPLE - CASO 9079232 Candelaria 76130 9 4 13 Clúster 1 25.648$           307.774$           

ADC-20240125-06 IMPLEMENTACION CIRCUITO CERRADO DE CCTV EL CARMELO - CASO 9079240 Candelaria 76130 19 13 7 1 13 53 Clúster 1 120.968$         1.451.621$        

430 SUBTOTAL 1.053.297$      12.639.566$     

IVA 200.126$         2.401.518$        

TOTAL 1.253.424$      15.041.084$     

Codigo Interno
Proyecto

Ciudad 
Código 

Municipio

Postes a utilizar Total 

Usos

TARIFA 

2026

Valor Mensual 

2026 CRC 7242

valor del 

contrato 2026

COMPONENTE DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VALOR TOTAL

Utilización 

infraestructura 

eléctrica.  

Arriendo de postes Periodo Enero 

a diciembre 2026
Postes 430 12.639.566      

12.639.566      

2.401.518       

15.041.084      

SUBTOTAL PRESUPUESTO

IVA 19%

TOTAL, PRESUPUESTO-2026

mailto:gobierno.contratacion@candelaria-valle.gov.co
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FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO. UFINET entregará al MUNICIPIO dos facturas durante la 
vigencia del presente contrato. La primera factura con el 50% del valor del contrato, será radicada 
dentro de los primeros quince (15) días del mes siguiente de haberse firmado el contrato, la segunda 
factura con el 50% restante, será emitida dentro de los 15 primeros días del mes de octubre de 2026. 
El municipio de Candelaria se obliga a efectuar el pago de dichas facturas dentro de los treinta días 
(30) días siguientes a fecha de radicación. 
 
OBJETO. - El objeto del presente acuerdo consiste en establecer las condiciones bajo las cuales 
UFINET, facilita al MUNICIPIO la utilización no exclusiva de la infraestructura de energía eléctrica 
que se relaciona en el Anexo No. 3 del del contrato, en adelante “LA INFRAESTRUCTURA”, en el 
Municipio de CANDELARIA, en el área de influencia de CELSIA en su calidad de Operador de Red 
(OR), con el fin de que EL MUNICIPIO cumpla con las obligaciones adquiridas con el MINISTERIO 
DEL INTERIOR en virtud de los convenios interadministrativos 202300253 de 2023. En desarrollo 
de lo anterior, EL MUNICIPIO, ejecutará las actividades descritas en el quinto considerando a través 
de los contratistas VIOTEC y Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas (ESU), en la medida 
que cumplan con las condiciones técnicas definidas por UFINET o CELSIA. 
 
Agradecemos su valiosa gestión e intervención.  
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
MARICRUZ CONTRERAS ARCOS 
Infrastructure Hiring Leader 
UFINET COLOMBIA S.A. 


