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MUNICIPIO DE MONTERRE

LA TECNICA ADMINISTRATIVA DE LAS EMPRESAS PUBLICAS DE
MONTERREY S.A. E.S.P.

CERTIFICA:

Que ESTRATEGIA 5, identificados con NIT No. 900.060.665-9, suscribié con
las Empresas Publicas de Monterrey S.A. E.S.P., el contrato de consultoria No
049 del 19 de octubre de 2006, bajo la siguiente descripcion:

OBJETO - . Elaboracion del catastro de usuarios de los
servicios de acueducto, alcantarillado y aseo del
municipio de Monterrey, departamento de

. Casanare. S e g s
' VALOR DEL CONTRATO :$ 40.000.000
' VALOR ADICIONAL o 80 B
. PLAZO B ~ :Dos (2) meses
' FECHA DE INICIACION | ":14 de Noviembre de 2006
| FECH TERMINACION INICIAL | :13de Enerode2007 B
FECHA ENTREGA CONSULTORIA :13 de Enero de 2007

Se expide en Monterrey — Casanare a solicitud del interesado, a los cuatro (4) dias del
mes de mayo de 2007.

LI IANA MARIA HE AO VIDAL
Técnica Administrativa EP.M. S A ES.P.

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS S.5.P
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Republica de Colombia
D(partamento de Cundinamarca

Municipio de Guasca

Servicios Publicos

La Jefe de la Oficina de Servicios Publicos

CERTIFICA

Que la empresa Estrategia cinco Ltda. suscribié con el Municipio de
Guasca Orden de prestacion de servicios que actualmente se adelanta,
para realizar el estudio tarifario de Aseo segun resoluciones CRA 351 y

352 de 2006.

La presente se expide a los veintidos (22) dias del mes de Noviembre de
Dos Mil Seis (2006).

ftﬂ ALO GARZON

Jefe Of icina Servicios Publicos -

” Parucipacién - Trabajo - Transparcncia ~

Teléfonos : (091) 857 31 61 - 857 38 58 Fax (091) 857 3233 - E-mail www.guasca@cundinamarca.gov.co




EMPOCHIQUINQUIRA ESP

Empresa Industnal y Comercia de Servicios Publicos
Nit. 800 082.204-9
Registro S.S.P Nuir 1-15176000-3

EL SUSCRITO JEFE DE LA DIVISION ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA
INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE
CHIQUINQUIRA “EMPOCHIQUINQUIRA E.S.P.”

CERTIFICA QUE

ESTRATEGIA 5§ LTDA y como representante legal la Senora LILTANA
GRANADOS identificada con Nit NY 9000060663-9 | wuvo relacion contractual
con esta entidad. mediante la elaboracion de  Estudio Tarifario para la prestacicn
de servicio publico de aseo de conformidad con la nueva reglamentacion expedica
por la CRA en ¢l municipio de Chiquinguira.

El contrato se cumplio a cabalidad v fue suscrito el 17 de Octubre de 2006.

Sc expide a solicitud del interesado en Chiquinguira a los Cuatro (04) dias del mes
de Octubre del ano dos mil Siete (2007).

Atentamente:

HFE DEDIVISION ADMINISTRATIVA

“CHIQUINQUIRA NOS UNE™
Chiquinquirs (Boy.), Avenida 6 No. 14A — 03 Telefax (098) 7262601 - 7262642



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P. VILLETA
Nit. 832.002.268-4

Servimos con Calidad

LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS E. S. P. DEL MUNICIPIO
DE VILLETA

CERTIFICA

Que la Empresa ESTRATEGIA 5 LTDA, identificada con Nit
No. 900.060.665-9, celebr6 el Contrato de Prestacion de Servicios
Profesionales No. 003, de fecha 13 de enero de 2006, para elaborar el
Estudio Tarifario del Servicio de Aseo, de acuerdo con las
Resoluciones CRA. 351 y 352.

Dada en Villeta, Cundinamarca, a los veintidos (22) dias del mes de
noviembre de dos mil seis (2006).

/(;NM“?W

DAMARIS ASBLEIDY/BUSTOS ALDANA
Gerente,é. S. P. Municipio de Villeta




DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA
SECRETARIA DE PLANEACION

\<

POR LA ZPAQU!RA'

EL SECRETARIO DE PLANEACION MUNICIPAL

CERTIFICA:

Que El contrato de prestacion de servicios No. 055/06 cuyo objeto es:
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO TECNICO D&
PREINVERSION, ESTUDIOS Y PROYECTOS CONTEMPLADOS EN EL POT, PLANES
PARCIALES, PLANES ESPECIALES, PLAN DE DESARROLLO Y OBSERVATORIO PLAW

DE DESARROLLO Y EXPEDIENTE URBANO EN EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA, fue
celebrado enfre el Municipio de Zipaquird y la firma ESTRATEGIA 5 LTDA.
Cuyo NIT es 900.060.665-9 representado legalmente por Liliana Granado:
Hormaza identificada con la C.C. No. 39.808.956 Expedida en Tabio

Que Ia firma ESTRATEGIA 5 LTDA ejecutd y desarrollé el objeto del contrafc
dentro de los términos establecidos en el mismo.

Que a la fecha se ha dado por recibido a satisfaccion el cien por ciento
de la asesoria en cumpiimiento del objeto contractual; correspondiente a!
periodo comprendido enfre febrero y julio de 2006.

Dada en Zipaquira, a los veintidds (22) dias del mes de noviembre de dos
mil seis (2006.)

o T

)

JORGE ARMANDO SILVA GOMEZ
Secretdrio de Planeacion

CERTIFICACION No. 247-06

Dep Secretaria de Planeccion
Proyecta:  Astiid lulema Ganrdn
Peviso: Arq. Jorge Armando Sive Gémez

“Por la Zipaquira que Merecemos” 2004 - 2007
Casa de Gobierno, Calle 5 N°® 7-70, Teléfono PBX: 8522050/2779
e-mail:zipaquir@gobercun.gov




ST Municipio de Tenjo
f@} Secretaria de Infraestructura
NS ord?

LA SUSCRITA SECRETARIA DE INFRAESTUCTURA

CERTIFICA :

Que ESTRATEGIA 5 LTDA, con Nit. 900.060.665-9, se encuentra
desarrollando el contrato No. 093 de 2006, cuyo objeto es
CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL CARGUE DE
INFORMACION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS AL
SISTEMA UNICO DE INFORMACION - SUI DE ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO Y ASEQ.

75

La presente se expide en Tenjo, a los veintidds (22) dias del mes de
Noviembre el afio 2006. i

Tnvension con Yuosticia 4 Equidad
Tenjo, Calle 3 N°3-86, Teléfonos (864) 6471 — 6804 — Fax (864) 6163

www.municipiodetenjo.gov.co
e-mail secreinfraestructura@municipiodetenjo.gov.co

ssptenjo@telecom.com.co




- Utica - Cundinamarca

EL SUSCRITO ALCALDE MUNICIPAL DE UTICA
CUNDINAMARCA

CERTIFICA:

Que la Entidad ESTRATEGIA 5 LTDA con Nit. No. 900.060.665-9, represenizda
legaimente por la sefiora LILIANA GRANADOS CRUZ, identificada con C.C. o
39.808.956 de Tabio, contraté con el Municipio de Utica Cundinamarca sin vincule
laboral e Contrato de Consultoria No. 030 — 2006, discriminado de la siguiente manera

1- OBJETO: CONSULTORA PARA LA REALIZACION DEL ESTUDIC TECNICO,
JURIDICO, ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y FINANCIERO DE VIABILIDAD
DE LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DOMICILIARIO DE ASEO "*?\;

EL MUNICIPIO DE UTICA Y LA CREACION DE LA EMPRESA DE SERVICICS
PUBLICOS RESPECTIVA.

2- Valor Contrato: DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y
OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS ($16.988.200,00).

3- Fecha de Legalizacién: 01 DE DICIEMBRE DE 2006.

4- Fecha de Inicio: 17 DE DICIEMBRE de 2006.

5- Fecha de Terminacion: 17 DE MARZO DE 2007.

6- Plazo: NOVENTA (90) DIAS CALENDARIO.

La presente se expide en la oficina de la Alcaldia Municipal de Utica a los
(15) dias del mes de Julio de 2011.

e
\ w& M\’&’m |

MARCEL HERN
ALEALDE MUNICIPAL |
UTH xkf-\ - CUIN ﬁ!l\./\f\/lAf{CA
\
\
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Elabord™ Diana Lozada D\Lﬁ( %

PALACIO MUNICIPAL - PARQUE PRINCIPAL - TEL. B46 0D 05~ 846 01 18 - 8460421 UTICA CUNDINAMARCA

“POR EL UTICA QUE DESEAMOS”




02 de octubre de 2007
Pagina 2

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO
E.S.P. LA VEGA CUNDINAMARCA
NIT. No.832.002.460-2

EL SUSCRITO GERENTE DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO Y ASEO - E.S.P. LA VEGA CUNDINAMARCA:

CERTIFICA:

Que La Empresa ESTRATEGIA 5, realizo el estudio tarifario de acueducto
alcantarillado y aseo de acuerdo con la resolucién 287 y 351 de la CRA del 1 de
Julio de 2007 hasta septiembre 30 de 2007.

Dada en el Despacho de la Gerencia de la EMPRESA DE ACUEDUCTO,
! NOINAMARCA, a los dos (02)

VIGILADOS POR SUPERINT. DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
NUIR. No.125402000-3
Direccién: Planta de tratamiento - Vereda San Juan /Telefax 091 8458852




ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE —
ADUSAP- SAN BERNARDO — CUNDINAMARCA

NIT: 808.001.349-0

LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE AGUA
POTABLE - ADUSAP - DE SAN BERNARDO CUNDINAMARCA

CERTIFICA:

Que la empresa ESTRATEGIA 5 LTDA identificada con Nit.N.900.060.665-9 suscribié con ADUSAP
EL 01 de febrero 2007 el contrato de consultoria N. 006-2007, cuyo objeto fue Asesoria y
Fortalecimiento Institucional, técnico y legal para la prestacion de los servicios ptblicos de
acueducto, alcantarillado y aseo. Por un total de 10.000.000. (Diez millones de pesos) M/cte y
para un tiempo de 6 meses.

Dada en San Bernardo Cundinamarca a los 5 dias del mes septiembre de 2008.

b haate™

Representante SAP

“MODERNIZACION, POTABILIDAD, CALIDAD, TRANSPARENCIA A DISPOSICION”
CALLE 6 N2 3-49 *BARRIO SAN ANTONIO — CASA DEL CAFE* TELEFAX (091)8680329 — CEL: 3133910835
CORREO ELECTRONICO: adusapsanbernardo@hotmail.com




DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA
NIT: 800098190-4
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA PROYECTOS Y
CONTRATACION PUBLICA DE CASTILLA LA NUEVA - UEPCO

EL DIRECTOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA
PROYECTOS Y CONTRATACION PUBLICA DE CASTILLA LA NUEVA -

META

CERTIFICA

Que: ESTRATEGIA 5 LTDA, identificada con NIT: 900.060.665-9 representado
legalmente por LILIANA GRANADOS HORMANZA, identificada con la cedula
de ciudadania nimero 39.808.956 expedida en Tabio Cundinamarca, celebré con
el municipio de Castilla la Nueva — Meta el contrato que se relaciona a

continuacion:

N° y fecha

Objeto

Valor Total
Plazo
Iniciacion

CONTRATO DE PRESTACION DE  SERVICIOS
PROFESIONALES No. 2008-141 DE AGOSTO 26 DE 2008
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL
ACOMPANAMIENTO, REVISION Y EVALUACION DEL PROCESO
DE TRANSFORMACION EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS
PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO
Y ASEO DEL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA, EN
DESARROLLO DEL PROYECTO No. 2008501500013

NOVENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($95.000.000,00)
CUATRO (04) MESES

SEPTIEMBRE 01 DE 2008

Terminacion DICIEMBRE 31 DE 2008

Se expide la presente en la Unidad Administrativa Especial Para proyectos y
contratacion Publica-UEPCO, a solicitud del interesado a los diecinueve (19) dias
del mes de febrero de dos mil nueve (2009).

Conmutador: (098) - 6750

75 /| 6750076 / 6751027 / 6751028
E-MAIL: contratacion@castillalanueva.gov.co
“CALIDAD DE VIDA PARA TODOS”




Bogota, 28 de noviembre de 2012

UNION TEMPORAL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO - U.T. FORDES

CERTIFICA QUE

La empresa ESTRATEGIA 5 LTDA, NIT No. 900.060.665-9, efectuo Contrato con
las siguientes especificaciones:

OBJETO:

Servicios de consultoria en el cargo de COORDINADOR DEL AREA
INSTITUCIONAL EN CAMPO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA para la
ejecucion del Contrato de Consultoria que desarrollo el DIAGNOSTICO
INSTITUCIONAL EN SUS COMPONENTES LEGAL, COMERCIAL, FINANICERO,
Y ORGANIZACIONAL, DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE
ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO, EN LOS MUNICIPIOS QUE
CONFORMAN LOS DEPARAMENTOS DE HUILA.

MUNICIPIOS: HUILA: Acevedo, Isnos, Palestina, Elias, Pital, Agrado, Altamira,
Garzén, Gigante, Guadalupe, Suaza, Tarqui, Timana, Salado Blanco, San Agustin,
Pitalito, Oporapa, La argentina, La Plata, Nataga, Paicol, Tesalia, Yaguara, Teruel,
Santa Maria, Iquira, Hobo, Campoalegre, Baraya, Algeciras, Aipe, Villavieja, Tello,
Rivera, Colombia, Palermo PUTUMAYO: Valle del Guamez, San Miguel, Puerto
Caicedo, Puerto Leguizamo, Puerto Guzman, Puerto Asis, Orito, Villa Garzén,
Colon, Santiago, San Francisco, Sibundoy.

DURACION DEL CONTRATO: 6 meses

FECHA DE INICIO: ) Septiembre 18 de 2007
FECHA DE TERMINACION: Marzo 18 de 2008
VALOR DEL CONTRATO: $92.500.000

El presente contrato se efectud a satisfaccion, la presente certificacion se expide a
solicitud del interesado.

Atentamente,

,// V/d
4 y, / ’
‘/,’,,"fit »;.,.{:Ztt‘

Emihanuel Antonio Caceres de Kerchove
UNION TEMPORAL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO - U.T. FORDES

Cra 10 #97A 13 Torre A Of 405 Pbx: (57.1) 743.07.20 Fax: (57.1) 743.07.21 utfordes@bonus.com.co
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NIT. 900.171.710-9

LA SUBGERENTE FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DE LA SOCIEDAD
EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SIBATE S.C.A. E.S.P

CERTIFICA

Que ESTRATEGIA 5 LTDA, identificados con NIT. No. 900.060.665, presto los
servicios de cargue de los siguientes informes al Sistema Unico de Informacién de
Servicios Publicos SUI para el afio 2008 en acueducto y alcantarillado y hasta marzo de
2009 para el servicio de aseo.

Informacion Financiera Complementaria (¢ X ¢, ¢ x p, flujo de caja, balance
proyectado, py g proyectado)

- Costos y Gastos

- Estados Financieros (PUC)

Que estos servicios fueron prestados a satisfaccion de acuerdo a la propuesta enviada por
Estrategia 5 tratada en el mes de febrero de 2009.

Se expide la presente certificacion a solicitud del interesado, a los veinticuatro dias (24)
dias del mes de septiembre de 2009.

Cordialmente,

VIGILADO §$P

QR ‘“"\9 5
ANATJ}%DYS AREVALO PARRAGA
SUBGEREMF FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

Vo. Bo. Gerencia / CALP

ICOMTEC

@ I *t:t" N et

e e e L R
CO-$C 5854-1 —_—

SC5854-1 CO-SC 58542

SC5854-2

Carrera 6 No. 8-64 Telefax: 529 7220 - 725 02 25 - Sibaté - Cund.
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% wmomore | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA
- casTatAtA WY | | UNIDAD ESPECIAL DE PROYECTOS Y | ESTADO: CONTROLADO
CONTRATACION
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CODIGO T.R.D: 120 G7.17

EL DIRECTOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
PARA PROYECTOS Y CONTRATACION PUBLICA DE
CASTILLA LA NUEVA - META - "UEPCO”

CERTIFICA 11‘
Que la Entidad ESTRATEGIA 5 LTDA, Con NIT 300.060.665-3 y Representado Legalmente

por LILIANA GRANADOS HORMAZA identificado con la cédula de ciudadania N° 35.808.956
de TABIO CUNDINAMARCA, suscribié el siguiente Contrato con EL MUNICIPIO DE CASTILLA

LA NUEVA. |
'NO. Y CLASE: | 2009-044 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
‘ _ MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA-META

JOONIRATANTE: NIT: 800098190-4

:4 ESTRATEGIA 5 LTDA.

| conTRaTESTA: NIT: 500.060.665-9

R/L: LILIANA GRANADOS HORMAZA

C. C. No. 39.808.956 DE TABIO- CUNDINAMARCA.

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORIA DE CARGUE Y
CERTIFICACION DE LA INFORMACICON SOBRE LA PRESTACION DE LOS
SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO AL
SISTEMA UNICO DE INFORMACION SUI CORRESPONDIENTE A LOS ANOS
OBJETO: 2002, 2003, 2004, 2005 Y 2.008, INCLUYENDO LA ESTRATIFICACION Y £
LA CLAVE DE AUDITORIA DE LOS ANOS 2.005 AL 2.008, EN LOS ‘
TERMINOS EXIGIDOS EN LA LEY 1176, EL DECRETO 416 DE 2.007 Y LA
RESOLUCION NO. 00321 EXPEDIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE
SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS.

) | TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS
VALOR INICIAL: (32.886.000) M/CTE !

TERMINO DE EJECUCION: |SIETE (07) MESES.
FECHA DEL CONTRATO: ENERO 28 DE 2009

SoerTarhe = Sw=—

T S R TS

M—

FECHA DE INICIO: FEBRERO 06 DE 2009

FECHA DE TERMINACION: | SEPTIMBRE 04 DE 2009

LIQUIDADO: OCTUBRE 06 DE 2009

TOTAL EJECUTADO: 32.886.000 M/CTE !

Se expide la presente en Castilia la Nueva, a los Veinte Cinco (25) dias del mes de Julio del
ano dos mil once (2011).

~ Este documento es promédad 0 I Alcaldia '”- astifia la Nueva S i
Prohibida su reproduccion por cualquier medio, sin previa autorizacion




REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE EL ROSAL
Nit 832.002.318-4

LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO

CERTIFICA QUE

ESTRATEGIA § L LTDA, Identificada con Nit. No. 800.060.665-9, realizo contratos con el Municipic de
El Rosal, los cuales se relacionan a continuacion:

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS: NUMERO 13

OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIOMALES PARA RECOLECCION Y CARGUE DE
INFORMACION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO
ALCANTARILLADO Y ASEQ DE ACUERDO CON LAS RESOLUCIONES Y CIRCULARES
REFERENTES A LOS MUNICIPIOS PRESTADORES DIRECTOS AL SISTEMA UNICO DE
INFORMACION SUI DE LA SUPERINTENDENCIA DE SEVICIOS PUBLICOS

VALOR $ 6.500.000
PLAZO DE EJECUCION Y VIGENCIA: 8 MESES

FECHA DE INICIACION: ABRIL 30 DE 2007
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS: NUMERO 20

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL CARGUE DE INFORMACION DE LA SECRETARIA
DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE ACUERDO A
RESCLUCIONES Y CIRCULARES VIGENTES DE LAS TRES CLAVES DEL SUI (ALCALDIA,
SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y AUDITORIA) DEL MUNICIPIO DE EL ROSAL

VALOR: $3.074.000
PLAZO DE EJECUCION Y VIGENCIA: 3 MESES

FECHA DE INICIACION: JUNIO 20 DE 2008
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS: NUMERO 33

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIO PARA LA ASISTENCIA TECNICA PARA EL CARGUE DEL
SISTEMA DE INFORMACION SUI DE LA VIGENCIA 2008 DEL MUNICIPIO DE EL ROSAL

VALOR $5.776.800
PLAZO DE EJECUCION Y VIGENCIA 10 MESES
FECHA DE INICIACION; FEBRERO 12 DE 2009

Se expide la presente a solicitud del interesacio

No (18) dias del mes de Julio de

Dos Mil Once (2.011)




REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE FUQUENE

Nit: 899.999.323-3

Fuquene, 27 de Febrero de 2011

LA ALCALDIA MUNICIPAL DE FUQUENE
CERTIFICA QUE

La empresa ESTRATEGIA 5 LTDA, con NIT 900060665-9 celebro el contrato de
prestacion de servicios No 041 de 2010 que tiene como objeto efectuar la “Asesoria y
acompafnamiento en la actualizacion de la informacion a la Superintendencia de
Servicios publicos en el Sistema Unico de Informacién, de las claves de Alcaldia,
Secretaria de Servicios Publicos y auditoria.

Entre los productos que se entregaron estan:

v Actualizacion tarifaria y cargue en el MOVET del estudio de costos del Acueducto
y alcantarillado.

v Informacién Secretaria de Servicios Publicos. Cargue de informacion al SUI de la
prestacion de los servicios publicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de
acuerdo con las resoluciones y circulares referentes a las personas prestadoras
de la informacion.

v Informacion estratificacion secretaria de servicios Publicos y alcaldia.

v Informaciéon auditoria: Cargue de la Informacion de la Auditoria Externa de
Gestidon y Resultados

El valor tuvo un valor de de Cinco (5) millones de pesos y se efectud durante el periodo
del 28 de Enero de 2010 al 28 de Enero de 2011.

SE REINERIO
ALCALDE MUNI

“Proyectos Estratégicos para el Desarrollo de Fiiquene
P.E.D.F.”
Calle 6 No. 2-39 Tel: 0918585007 fax: 0918585009



Empresa Ibaguerefia de Acueducto y Alcantarillado
IBAL S.A E.S.P — OFICIAL
Nit: 800.089.8096

CERTIFICADO
ISO 9001

CERTIFICADONo.  CERTIFICADONo.  CERTIFICADO No.

GPO74 1

SC59081 COSC55081

CERTIFICACION

El suscrito Jefe de la Division Financiera en calidad de Interventor se permite
certificar que la empresa ESTRATEGIA 5 LTDA Y EL IBAL S.A. Suscribieron el
contrato por prestacion de Servicios Profesionales No. 0097 de Diciembre 30 de
2010 por valor de CUARENTA Y DOS MILLONES DE PESOS MCTE
($42.000.000.00) y "Cuyo objeto es "Contratar el estudio, Andlisis de la
metodologia tarifaria realizada por la empresa de acuerdo con La Resolucion CRA
287 DE 2004 CONFORME EL SUI+MOVET".

El contrato en mencion finaliz6 en Febrero 28 de 2012 cumpliendo con las
obligaciones establecidas y en el plazo definido.

Para constancia se firma la presente constancia a los Veintitrés (23) dias del mes
de Febrero del afio Dos Mil Doce (2012)

JOSE RICARD ARRASCO BACHILLER
Interventor

&l k- EISequridad .Humana

Carrera 3 No. 1-04 Barrio La Pola. PBX (8)2756000 - FAX (8)2618982 - PQR. Av. 15 No. 6 — 48
Call Center Linea 116 - www.ibal.gov.co-email: sistemas@ibal.gov.co -lbagué (Tolima)
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Fortul, 13 de Abril de 2010

LA ALCALDIA MUNICIPAL DE FORTUL

CERTIFICA QUE

La empresa ESTRATEGIA 5 LTDA identificada con Nit. 900060665-9, efectuo el
contrato No 044 de 2009 y cuyo objeto es: “MODERNIZACION EMPRESARIAL
DE LOS SERVICIOS Publicos DE ALCANTARILLADO Y ASEO EN EL
MUNICIPIO DE FORTUL”. El cual comprendié los siguientes alcances:

v' Revision y ajustes de los servicios de alcantarilado y aseo para el
desarrollo proceso de la convocatoria

v" Desarrollo de la convocatoria publica de cumplimiento del articulo 6 de la
ley 142 de 1994 ( justificacion técnica y legal, elaboracion de pliegos de
26.150.000,00 referencia, evaluacion y proceso de adjudicacion)

v" Revision, consolidacion y cargue general de la informacion SUI

FECHA DE INICIO 12 de Noviembre de 2009
FECHA DE TERMINACION 14 de Febrero de 2010
VALOR DEL CONTRATO $ 26.150.000.00

“JUSTICIA Y TRABAJO SOCIAL POR FORTUL”

CARRERA 25 NO 5- 45 PALACIO MUNICIPAL (097) 889 9150 /889 91 54



CONSORCIO CALDAS 2010

NIT 900.355.305-1

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE

SE PERMITE CERTIFICAR QUE:

La empresa ESTRATEGIA 5 identificada con Nit No. 900.060.665 - 9, participd
realizando la valoracion técnica y contable de los activos con que cuentan los
prestadores de los servicios de acueducto y alcantarillado dentro de la ejecucion
del Contrato No. 0198 con la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas —
EMPOCALDAS S.A E.S.P, cuyo objeto fue la "ESTRUCTURACION 'y
ACOMPANAMIENTO EN LA IMPLEMENTACION DE UN ESQUEMA QUE
PERMITA LA MODERNIZACION EMPRESARIAL DE EMPOCALDAS S.A. E.SP".

Valor del contrato: $60.000.000
Fecha de inicio: 04 de enero de 2010
Fecha de terminacion 31 diciembre de 2010

La presente se expide a solicitud del interesado en Bogota D.C, a los quince (15)
dias del mes de noviembre de 2011.

iy
GUSTAVO ENRIQUE ARDILA
Representante Legal Suplente

Consorcio Caldas 2010

CALLE 56 No. 36A — 41 OF. 202 - PBX 4799129 - BOGOTAD.C.

CALLE 75 No. 24A-65 OF. C5 - MANIZALES (CALDAS)
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Departamento Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina

g{%dw@u de %mfuu 5&4.1_?&1%‘@1
Nit: 892.400.038-2

Departamento de San Andrés y Providencia, Mayo 18 de 2012

EL DEPARTAMENTO DEL ARCHIPIELAGO DE
SAN ANDRES Y PROVIDENCIA

CERTIFICA QUE:

La empresa ESTRATEGIA 5 LTDA NIT 900060665-9, representada legalmente por
Liliana granados Hormaza, realizo ara nuestro departamento el contrato No 348 de 2010,
cuyo objeto era: “Prestar sus servicios profesionales relacionados con la asesoria para
cargar la informacion en la pagina SUI, suministrada por el Departamento, cumpliendo con
los plazos en la normatividad vigente y entregar informe final de los cargues para la
liquidacion del contrato”

Este contrato duro tres (3) meses desde el 30 de Diciembre de 2010 hasta 31 de Marzo de
2011. El wvalor fue de SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL
OCHOCIENTOS PESOS ($7.690.800) M/CTE.

%f/
MANUIAOD GUEZ REID

SECRETARIO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS




EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE
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NIT. 900.171.710-9

Sibate, 16 de Junio de 2010

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SIBATE
S.C.AESP
NIT 900.171.710- 9

CERTIFICA QUE

ESTRATEGIA 5 LTDA identificada con NIT No. 900060665-9, suscribié con nuestro
municipio el contrato de servicios profesionales No 058 - 2010, por un valor de UN
MILLON QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESO0S($1.566.000.00) MONEDA
LEGAL, cuyo objeto era “REALIZAR EL CARGUE DE INFORMACION DE LA
PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO
Y ASEO AL SUI, CORRESPONDIENTE A LAS CLAVES DE LA EMPRESA PARA LA
INFORMACION PENDIENTE DEL 2009 Y LA INFORMACION HABILITADA EN ENERO
DE 2010 CORRESPONDIENTE A LA SOCIEDAD EMPRESAS PUBLICAS
MUNICIPALES DE SIBATE S.C.A-E.S.P.”

EL TIEMPO DE EJECUCION: DOS (2) MESES

FECHA DE INICIO: 10 DE FEBRERO DE 2010
FECHA DE TERMINACION: 10 DE ABRIL DE 2010
Atentamente,

ER I F CLAVIJO
GERENTE GENERAL

S N R
AT

CARRERA 6 NO. 8-64 TELEFAX: 529 7220 - 725 02 25 » SIBATE - CUND




/" 5\ EMPRESA MUNICIPAL DE
K\_/ SERVICIOS PUBLICOS DE ARAUCA

EMSERPA E S.P : .
NIT 800113549 — 9

EL GERENTE DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS
DE ARAUCA EMSERPA E.LC.E-ES.P

CERTIFICA

Que ESTRATEGIA 5 LTDA. con Nit. No 900080865-9, representada iegaimente por LILIANA
GRANADOS HORMAZA, suscribio con la Empresa, el siguiente contrato:

v

CONTRATO : No. 008 DE FECHA 21 DE ENERO DE 2010
OBJETO : PRESTAR EL SERVICIO DE CAPACITACION EN EL TEMA
DE CARGUE DE INFORMACION EN EL SISTEMA UNICO DE
v INFORMACION ( SUI), DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTD,

ALCANTARILLADO Y ASEO, DE CONFORMIDAD CON LA
RESOLUCION COMPILATORIA SSPD No. 15085 DE 2009 Y _
REVISION DE LOS COMPONENTES DE COSTOS DEL

SERVICIO DE ASEO.
VALOR " $12 000.000
PLAZO EJECUCION cun(1)mes

Dada en Arauca, a solicitud del interesado, a los 23 dias del mes de marzo de 2011

-5
’

DUMAR JOSE QUINTERO GARCIA
Gerente HEp r

L -

Revisado: LAURA JOHANA QUIRGGA BARRETO

Proyecto- digitd. Noraidys Quintero

CARRERA 24 ENTRE CALLE 18 Y 19 BLOQUE 03 DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL
TELEFAX (97) 8852455 ATENCION AL CLIENTE 8856761 ARAUCA- ARAUCA COLOMBIA

Emait juridica@emserpa.gov.co




REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOYACA
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MUNICIPIO DE EL ESPINO
ALCALDIA MUNICIPAL

EL SUSCRITO TESORERO MUNICIPAL

CERTIFICA

Que ESTRATEGIA 5 LTDA, a realizado cargue de informacion al SUI en lo
correspondiente a acueducto, alcantarillado y aseo de las claves alcaldia, prestador y auditor
durante el afio 2010, del Municipio de EL. ESPINO-BOYACA.,

Dado en El Espino Boyaca a los dieciséis (16)-dias del mes de Febrero del afio 2011.

Compromizo y desarrollo social
Cra 5 No. 5-57 Telefax: 7884302




ALCALDIA MUNICIPAL
' H GACHALA CUNDINAMARCA
5 200 ANOS NIT: 800094671-7

1810 - 2010

SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO ; ”‘

| LA SUSCRITA SECRETARIA DE GOBIERNO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE
GACHALA

CERTIFICA:

Que ESTRATEGIA 5 LTDA, Nit 900.060.665-9, representada legalmente por la sefiora
Liliana Granados Hormaza, identificada con la cédula de ciudadania No 39.808.956 de
Tabio (Cundinamarca), presté sus servicios al Municipio de Gachala, mediante contratos
de Prestacion de Servicios relacionados a continuacién:

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No 078 DEL 23 DE
MAYO DE 2011

OBJETO: Prestar servicios profesionales para realizar el
cargue al sistema Unico de informacion
correspondiente a las tres claves que son de
la Alcaldia, prestador y auditoria de los
servicios de acueducto, alcantarillado y aseo
afo 2011 del Municipio de Gachala -
Cundinamarca.

FECHA DE INICIO: 24 de Mayo de 2011

DURACION: Siete (7/) meses, contado a partir del acta de
inicio.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: Siete millones cuarenta y tres mil quinientos

pesos ($7.043.500,00) m/cte

FECHA DE TERMINACION: 23 de diciembre de 2011, segun acta de
liquidacion de fecha 26 de diciembre de 2011.
De acuerdo a la mencionada acta de
liguidacion se realizo modificacion del valor del
contrato ya que por falta de informacion no se
cargo a la clave auditor, alcaldia e inspector
quedando un saldo a favor del Municipio de
Gachala de $4.771.985,00, por lo anterior el
valor liquidado y cancelado a favor del
contratista fue por la suma de $ 2.271.535,00

PARA SEGUIR SIRVIENDO!!!

CRA 4 No 5-18 TEL 091 8538503 FAX: 091 8538507 WEB: www.gachala-cundinamarca.gov.co



ALCALDIA MUNICIPAL
H GACHALA CUNDINAMARCA
[ 200 ANOS NIT: 800094671-7

'#10-"" SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO

Hoja 2: Continuacion Certificacion Estrategia 5 Ltda

ESTADO: Liguidado a satisfaccion.

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 100 DEL 29 DE JUNIO DE 2011

OBJETO: Prestacion de servicios para adelantar
estudios para la transformaciéon empresarial de
los servicios publicos aseo, acueducto y
alcantarillado fase 1, fase 2 en el Municipio de

Gachala.

FECHA DE INICIO: 29 de Julio de 2011

DURACION: Cuatro (4) meses, contado a partir del acta de
inicio.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: Diez millones de pesos ($10.000.000,00)
m/cte

FECHA DE TERMINACION: 28 de Noviembre de 2011, segun acta de
liquidacién anticipada de fecha 21 de
Noviembre de 2011.

ESTADO: Liquidado a satisfaccion.

Los anteriores contratos de prestacion de servicios se cumplieron a satisfaccion del
Municipio, de igual manera no es factor de vinculo laboral alguno con el Municipio de
Gachala.

La anterior se expide por solicitud del interesado, con fines particulares.

Dada en Gachal3, Cundnnamarca a Ios diecisiete (17) dias del mes de julio del afio dos
mil doce (2012).

~
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(@ LQLLQJ&LL\ prs
Dra. LORIA EMILSEN DAZA URUO
Secretaria de Gobierno—

Elaboro y proyecto: Deissy Ramirez/Secretaria

PARA SEGUIR SIRVIENDO!!!

CRA 4 No 5-18 TEL 091 8538503 FAX: 091 8538507 WEB: www.gachala-cundinamarca.gov.co



DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

MUNICIPIO CARMEN DE CARUPA
ALCALDIA MUNICIPAL
Nit: 899.999.367-7

Carmen de Carupa, 23 de diciembre de 2012

LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CARMEN DE CAREPA
Nit: 899.999.367-7

CERTIFICA QUE

La empresa ESTRATEGIA 5 LTDA identificada con NIT No.
900060665-9, realizé el contrato de Servicio No 028 DE 14 JUNIO
2011., que tiene por objeto “Prestar los Servicios para cargue de
informacion al Sistema Unico de Informacion (SUI) en la pagina de la
Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios del municipio de
Carmen de Carupa — Cundinamarca”.

Este contrato tenia un plazo de ejecucion de 6 meses, desde el 14 de
Junio hasta 15 de Diciembre de 2011. El valor del contrato fue de

Nueve Millones de pe 00) mcte.
— = \\
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J
'Atentamgnte, I

JOSE EBILBERTO-GARCIA ALARCON
LCALDE MONICIPAL

Tf/ wgfq\: ,
FLORALBAF DINO GOMEZ

JEFE SERVICIOS PUBLICOS

“Trabajando a Conciencia, Progreso en Marcha”.

CARRERA 3 N°.2-10
Telefax 091-855-4127 Tel 091-8554090

E-mail- alcaldia@carmendecarupa-cundinamarca.gov.co.



REPUBLICA DE COLOMBIA — DEPARTAMENTO DE BOYACA

S 1190

MUNICIPIO DE EL ESPINO
ALCALDIA MUNICIPAL

El Espino, Diciembre 15 de 2011

DEPARTAMENTO DE BOYACA
MUNICIPIO “EL ESPINO”
CERTIFICA QUE

La empresa ESTRATEGIA 5 LTDA NIT No. 900060665-9, actualmente efectua
el Contrato por menor cuantia No 044 de 2011, con las siguientes

especificaciones:
No DE CONTRATO SERV 044 -11
OBJETO: Realizar el cargue de la informacién de los

servicios de acueducto, alcantarillado y aseo al
SUl de la clave alcaldia y prestador de la
informacion pendiente y habilitada a corte de 15
de Diciembre de 2011, asi como proyeccion de la
respuesta a los entes de control referentes al
cargue de la informacién.

DURACION DEL CONTRATO: 11 meses

FECHA DE INICIO: 14 de Febrero de 2011

FECHA DE TERMINACION: 14 de diciembre de 2011

VALOR DEL CONTRATO: $ 6.461.200

La presente certificacion se expide a solicitud del interesado,

“Compromiso y Desarrollo social 2008 2011”
Palacio Municipal Cra 5 N° 5 57 El Espino — tele fax: 098 — 7884302



ALCALDIA MUNICIPAL
' H GACHALA CUNDINAMARCA
5 200 ANOS NIT: 800094671-7

1810 - 2010

SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO ; ”‘

| LA SUSCRITA SECRETARIA DE GOBIERNO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE
GACHALA

CERTIFICA:

Que ESTRATEGIA 5 LTDA, Nit 900.060.665-9, representada legalmente por la sefiora
Liliana Granados Hormaza, identificada con la cédula de ciudadania No 39.808.956 de
Tabio (Cundinamarca), presté sus servicios al Municipio de Gachala, mediante contratos
de Prestacion de Servicios relacionados a continuacién:

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No 078 DEL 23 DE
MAYO DE 2011

OBJETO: Prestar servicios profesionales para realizar el
cargue al sistema Unico de informacion
correspondiente a las tres claves que son de
la Alcaldia, prestador y auditoria de los
servicios de acueducto, alcantarillado y aseo
afo 2011 del Municipio de Gachala -
Cundinamarca.

FECHA DE INICIO: 24 de Mayo de 2011

DURACION: Siete (7/) meses, contado a partir del acta de
inicio.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: Siete millones cuarenta y tres mil quinientos

pesos ($7.043.500,00) m/cte

FECHA DE TERMINACION: 23 de diciembre de 2011, segun acta de
liquidacion de fecha 26 de diciembre de 2011.
De acuerdo a la mencionada acta de
liguidacion se realizo modificacion del valor del
contrato ya que por falta de informacion no se
cargo a la clave auditor, alcaldia e inspector
quedando un saldo a favor del Municipio de
Gachala de $4.771.985,00, por lo anterior el
valor liquidado y cancelado a favor del
contratista fue por la suma de $ 2.271.535,00

PARA SEGUIR SIRVIENDO!!!

CRA 4 No 5-18 TEL 091 8538503 FAX: 091 8538507 WEB: www.gachala-cundinamarca.gov.co



ALCALDIA MUNICIPAL
H GACHALA CUNDINAMARCA
[ 200 ANOS NIT: 800094671-7

'#10-"" SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO

Hoja 2: Continuacion Certificacion Estrategia 5 Ltda

ESTADO: Liguidado a satisfaccion.

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 100 DEL 29 DE JUNIO DE 2011

OBJETO: Prestacion de servicios para adelantar
estudios para la transformaciéon empresarial de
los servicios publicos aseo, acueducto y
alcantarillado fase 1, fase 2 en el Municipio de

Gachala.

FECHA DE INICIO: 29 de Julio de 2011

DURACION: Cuatro (4) meses, contado a partir del acta de
inicio.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: Diez millones de pesos ($10.000.000,00)
m/cte

FECHA DE TERMINACION: 28 de Noviembre de 2011, segun acta de
liquidacién anticipada de fecha 21 de
Noviembre de 2011.

ESTADO: Liquidado a satisfaccion.

Los anteriores contratos de prestacion de servicios se cumplieron a satisfaccion del
Municipio, de igual manera no es factor de vinculo laboral alguno con el Municipio de
Gachala.

La anterior se expide por solicitud del interesado, con fines particulares.

Dada en Gachal3, Cundnnamarca a Ios diecisiete (17) dias del mes de julio del afio dos
mil doce (2012).

~

( ~ /’\\

(@ LQLLQJ&LL\ prs
Dra. LORIA EMILSEN DAZA URUO
Secretaria de Gobierno—

Elaboro y proyecto: Deissy Ramirez/Secretaria

PARA SEGUIR SIRVIENDO!!!

CRA 4 No 5-18 TEL 091 8538503 FAX: 091 8538507 WEB: www.gachala-cundinamarca.gov.co



Republica de Colombia.
ALCALDIA MUNICIPAL

Providencia y Santa Catalina Islas
Nit: 800103021-1

“Jardin del Caribe Con Resultado”

Providencia, 20 de Diciembre de 2011

ALCALDIA MUNICIPAL DE PROVIDENCIA'Y SANTA CATALINA ISLAS
Nit: 8001030211

CERTIFICA QUE

La empresa ESTRATEGIA 5 LTDA NIT 900060665-9 desarroll6 el contrato 254 de
Marzo de 2011 con las siguientes condiciones:

CONTRATO No 254 de Marzo de 2011

OBJETO Servicio de cargue y recopilacion de informacién para el Sistema Unico
de Informacién SUI en el municipio de Providencia y Santa catalina Islas.

VALOR: $ 14.000.000 M/cte

TIEMPO 9 MESES

FECHA DE INICIO 15 DE MARZO DE 2011

FECHA DE TERMINACION 15 DE DICIEMBRE DE 2011

Los productos fueron recibidos de acuerdo con las obligaciones establecidas en el
contrato a satisfaccion de la entidad.

P g

Atentamente,

JANET ANTONIA ARCHBOLD HOWARD .
ALCALDESA

PBX. (8) 514 8227 / 514 8788 Telefax: (8) 514 8699 / 514 8054 / 514 8666
Direccién: Barrio Santa Isabel.
Providencia Isla.
Colombia.



INGENIERIA'Y MULTISOLUCIONES ESP S A

Arauca, 19 de Diciembre de 2011

LA EMPRESA
INGENIERIA & MULTISOLUCIONES ESP SA
NIT 900144290-2

CERTIFICA QUE

La empresa ESTRATEGIA 5 LTDA NIT No. 900060665-9 efectu6é el Contrato de
Prestacion de Servicios, No 009 -2011 por un valor de $19. 320.960 pesos vy
cuyo objeto era “PRESTAR EL SERVICIO PARA EL CARGUE PARA LA
PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS AL SISTEMA DE
INFORMACION SUI” del municipio de Puerto Rondén — Arauca.

El contrato se desarrollo durante el periodo comprendido entre el 1 de Marzo hasta
el 2 de Diciembre de 2011, y el valor contratado fue de $ 19.320.960.

e SR

”WM7 \\\
——— AT e
JOSE ANGEL ROMERO CRUZ

INGENIERIA &MULTISOLUCIONES ESP SA
C.C 19. 211. 415 DE BOGOTA

Calle 17 No 23-64
Teléfono: 8857287 Fax: 8897021
Arauca - Colombia



% Carrera 3 N° 8-30 Tel: 2522596 Mariquita Tolima
Vigilada Superservicios

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MARIQUITA SA. E.S.P.

Mariquita, 15 de Julio de 2012

EL SUSCRITO GERENTE DE LA EMPRESA DE SERVICIOS
PUBLICOS DE MARIQUITA ESPUMA SA ESP.

NIT. 809.007.949-0

CERTIFICA:

Que la empresa ESTRATEGIA 5 LTDA identificada con Nit
900060665-9, desarrollo con nuestra empresa un contrato cuyo objeto
es prestar la “Asesoria para la implementacion de los costos ABC y el
balance Inicial con las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC)".
Esta asesoria se efectué durante el periodo comprendido entre el 14
de Febrero al 13 de julio de 2012, por un valor de $5.000.000 m/cte.
Los productos fueron recibidos a satisfaccion.

En constancia se firma a los quince (15) dias del mes de Julio de
2012.

[

e
EDGAR CASTRO ALARCON
Gerente

=5




ESD-STE 2608
BUREAU VERITAS
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NIT 890.680.053-6 42 DIC Zﬂlziyj

GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORRETENEDORES == '
RES.11076-14 DIC/2001 s /.2902551
Fusagasuga, 11 de diciembre de 2012 Radicaao No: P ~~Q
Firma — 1 00-CT-005-1 2

El GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE
FUSAGASUGA “EMSERFUSA ESP”, EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES
CONSTITUCIONALES, LEGALES Y EN ESPECIAL LAS ESTABLECIDAS EN
LOS ESTATUTOS DE LA ENTIDAD EN SU ARTICULO 29 LITERAL G.

CERTIFICA

Que revisados los archivos de la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE
FUSAGASUGA EMSERFUSA ESP., se constatdé que la firma ESTRATEGIA 5 LTDA,
identificada con Nit No. 900.060.665-9, representada legalmente por la sefiora LILIANA
GRANADOS HORMAZA, identificada con cédula de ciudadania No. 39.808.956 de Tabio
(Cundinamarca) ejecutd el siguiente contrato:

% Clase de Contrato: DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 20/ 2011

Objeto del Contrato: Cargue de informacion de la Empresa de Servicios
Publicos de Fusagasuga EMSERFUSA ESP, al
Sistema Unico de Informacion SUI de la
Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios.

Fecha de Suscripcion: 07 de marzo de 2011

Fecha de Terminacion: 30 de octubre de 2012

Estado: Liquidado

Valor del Contrato: CINCUENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS
CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS
VEINTICINCO PESOS ($52'957.625,00)

Esta certificacion se expide a solicitud de la interesada a los once (11) dias del mes de
diciembre de 2012.

ot

CESAR JUILl GIRALDO ESPINOSA
Gerente

Vo.Bo. Dr. Ferney Cabrera Guannizo
Jefe Oficina Juridica<(-‘

VIGILADA SUPERSERVICIOS - NUMERO UNICO DE REGISTRO NUIR 1 - 25290000 - 2

Avenida Las Palmas No.4-66 PBX 867 98 77 Lineas de atencion 24 horas 8672577 - 8675722 - 8673922
emserfusa@emserfusa.com.co emserfusaesp@gmail.com www.emserfusa.com.co

“Calidad... Sinénimo de Emserfusa”




EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE FUNZA

EMAAF:=s-

NIT. 832.000.776-5

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 20120013.
CONTRATISTA: ESTRATEGIA 5 LTDA NIT. 900.060.665-9

BJET >

OBIETODEL CONTRATO SERVICIO DE APOYO, ASESORIA, PLANEACION,
OPTIMIZACION Y EJECUCION DE LOS CARGUES
MASIVO Y FORMULARIOS AL SISTEMA UNICO DE

INFORMACION.

CONTRATANTE: EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO Y ASEO DE FUNZA - EMAAF
E.S.P.

Entre los suscritos OSCAR JAVIER URIBE QUINTERO, mayor de edad, domiciliado en Funza, identificado con
Cedula de Ciudadania No. 79.608.280 de Bogota, obrando en calidad de Gerente y Representante Legal de la
EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE FUNZA, EMAAF E.S.P,
debidamente facultado, quien en adelante se denominara LA EMPRESA, por una parte; y por la otra LILIANA
GRANADOS HORMAZA, también mayor de edad, identificada con la Cédula de Ciudadania nimero 39.808.956
de Tabio, Obrando en calidad de Representante Legal de la sociedad ESTRATEGIA 5 LTDA Nit. 900.060.665-9
quien en lo sucesivo se denominara EL CONTRATISTA, hemos celebrado el presente CONTRATO DE
PRESTACION DE SERVICIOS El cual ademas de lo dispuesto en la Ley 142 de 1994, en concordancia con lo
dispuesto en la Resolucién 151 de la Comision Reguladora de Agua Potable CRA y las normas generales
vigentes en la materia que en lo especial se regira por las siguientes clausulas:

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA se obliga a realizar el SERVICIO DE APOYO,
ASESORIA, PLANEACION, OPTIMIZACION Y EJECUCION DE LOS CARGUES MASIVO Y FORMULARIOS AL
SISTEMA UNICO DE INFORMACION.SEGUNDA: VALOR'Y FORMA DE PAGO: Para todos los efectos a que
hubiere lugar, el valor del presente contrato que aqui se pacta es por la suma de VEINTI SEIS MILLONES
SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($26.763.520) IVA incluido;
Suma que LA EMPRESA pagara mensualmente a EL CONTRATISTA, previa entrega a satisfaccion de LA
EMPRESA. TERCERA: SUPERVISION DEL CONTRATO: : LA EMPRESA, efectuara la supervision del
contrato por intermedio de la Subgerente Administrativa y Financiera de la EMAAF ESP Dra. AMPARO
MONTEZUMA, quien vigilara el desarrollo de los trabajos con base en lo estipulado en el presente contrato y
teniendo en cuenta los objetivos basicos del mismo; Las divergencias que se presenten entre el CONTRATISTA
y el SUPERVISOR seran dirimidas por el Gerente de LA EMPRESA. EL SUPERVISOR no podra exonerar al
CONTRATISTA de ninguna de las obligaciones o deberes contractuales, tampoco podra sin autorizacion escrita
previa por LA EMPRESA ordenar trabajo alguno que traiga consigo variaciones al plazo o valor de contrato, ni
efectuar ninguna modificacion de las especificaciones del contrato. EL SUPERVISOR rechazara todos aquellos
trabajos objeto de este contrato que no retnan las condiciones exigidas en el documento del contrato. EL
CONTRATISTA se obliga a ejecutar a su costo los cambios o modificaciones que sean necesarios para el
estricto cumplimiento del objeto del contrato, si el CONTRATISTA se niega a ejecutar los cambios o
modificaciones indicadas por el SUPERVISOR, LA EMPRESA podra ejecutarlos directamente o por medio de
terceros, cargando los costos que estas correcciones ocasionen al CONTRATISTA, sin perjuicio de las multas y
sanciones a que halle lugar. PARAGRAFO PRIMERO: Es entendido que la supervision, revision y
fiscalizacion que de los trabajos haga el SUPERVISOR no exime al CONTRATISTA, ni en todo ni en parte @

la responsabilidad que le compete dé acuerdo con la ley y con lo previsto en el presente contrato, cualquier
defecto o deficiencia en el servicio. CLAUSULA CUARTA: FUNCIONES DE LA SUPERVISION: ol
corresponde al SUPERVISOR, la coordinacion, fiscalizacion y revision del planeamiento y ejecucion de la K000

obra, de acuerdo con las instrucciones que departa LA EMPRESA, para lo cual desempefara las lcontec

siguientes funciones: a) velar por el cumplimiento del contrato para que en su desarrollo se utilice la técnica
mas apropiada. b) velar por el cumplimiento, de acuerdo con las especificaciones del contrato y
condiciones de calidad, seguridad, economia adecuada. c) Revisar y aprobar los planes de trabajo

presentados por el CONTRATISTA y verificar que estos correspondan a lo estipulado en el programa

:)L original y al desarrollo armonico del trabajo, sin que esto de lugar a modificaciones del programa. Y todas

- las indicadas en el Manual de Funciones de LA EMPRESA. 0)\)\ y

150 30¢1
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QUINTA: TERMINO Y PLAZO DE EJECUCION: El presente contrato tendra una duraciéon de 10 MESES,
contados a partir de la fecha de perfeccionamiento del mismo. CLAUSULA SEXTA: MODIFICACIONES AL
CONTRATO: Cuando por circunstancias especiales a juicio de LA EMPRESA, sea necesario aumentar, disminuir
o ejecutar trabajos no previstos en el contrato pero que por su naturaleza formen parte del trabajo EL
CONTRATISTA estara obligado a ejecutarlo a los precios pactados en este y si no estuvieren fijados se acordara
entre LA EMPRESA Y EL CONTRATISTA. Si dichas modificaciones no implican variacion en las
especificaciones ni incremento en el valor del contrato, se hard mediante acta que suscriban las partes
contratantes. SEPTIMA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: En desarrollo del objeto del presente contrato
EL CONTRATISTA debera: 1) Prestar los servicios a los que hace alusion la propuesta y el presente contrato,
dando cumplimiento a las cantidades, descripcion y precios ofrecidos en ella. OCTAVA: OCBLIGACIONES DE
LA EMPRESA: 1) Efectuar el pago estipulado en el presente contrato. 2) Designar el funcionario encargado de
verificar el cumplimiento de este contrato. NOVENA: CESION Y SUBCONTRATOS. EL CONTRATISTA no
podra subcontratar ceder el presente contrato a persona natural o juridica extranjera; cuando se trate de persona
natural o juridica nacional solo podra hacerse con el consentimiento previo y escrito de la EMPRESA. DECIMA:
SUJECION A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: El pago que LA EMPRESA debe hacer al
Contratista se encuentra amparado por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 2012000119, de fecha
14 de Febrero de 2012, con cargo a los rubros 2112202 Honorarios. por valor de VEINTI OCHO MILLONES DE
PESOS M/CTE INCLUIDO IVA DECIMA PRIMERA: MULTAS: La mora o el incumplimiento parcial de las
obligaciones surgidas del objeto contractual, facultara a la EMPRESA para imponer al CONTRATISTA multas
sucesivas y diarias equivalentes al 1% del valor total del contrato cada una, sin que el monto total de dichas
multas pueda superar el 10% del valor total del mismo. Tales multas podran hacerse efectivas en la misma forma
que la pena pecuniaria. DECIMA SEGUNDA: PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento total, culpable y
definitivo por parte del CONTRATISTA éste pagara a LA EMPRESA a titulo de pena una suma equivalente al
diez por ciento (10%) del valor del contrato, valor que se imputara al de indemnizacion de los perjuicios que
reciba la EMPRESA por el incumplimiento. DECIMA TERCERA: CAUSALES DE TERMINACION: Las partes
podran declarar la terminacion de este contrato: 1) por las causales generales establecidas en la ley, 2) por el
incumplimiento por parte del CONTRATISTA de cualquiera de las obligaciones aqui pactadas y 3) por acuerdo
entre las partes. PARAGRAFO 1: Presentada una causal para declarar la terminacion, la EMPRESA queda
facultada para optar por su declaratoria o por la adopcion de medidas de control e intervencion necesarias para
garantizar el cumplimiento del contrato, de acuerdo con lo que mas convenga a los intereses de la EMPRESA.
PARAGRAFO 2: En el evento de terminacién unilateral, por cualquiera de las causales establecidas, la parte
cumplida debera dar aviso a la que dio lugar a la terminacion, con quince (15) dias habiles, por lo menos, de
anticipacion. DECIMA CUARTA: CLAUSULA COMPROMISORIA: Las partes convienen que en el evento en
que surja alguna diferencia entre las mismas, por razéon o con ocasion del presente contrato, sera resuelta ante
el ente u organismo competente designado conforme a la ley. DECIMA QUINTA: DOMICILIO: Para la ejecucion
del presente contrato se acuerda como domicilio el Municipio de Funza — Cundinamarca. DECIMA SEXTA:
SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO: Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito las partes
contratantes podran de comun acuerdo suspender temporalmente la ejecucion del presente contrato mediante la
suscripcion de un acta en la que conste tal evento, sin que para efectos del término de duracion se compute el
término que dura la suspension. DECIMA SEPTIMA: GARANTIAS: Para garantizar las obligaciones que contrae
el presente contrato el CONTRATISTA constituira a su costa a favor de la EMPRESA, dentro de los cinco (05)

dias habiles siguientes al de la fecha de la firma del presente contrato, ante una Entidad Bancaria o ,——

Compania de Seguros legalmente establecida en Colombia y el correspondiente certificado expedido por
cualquiera de las mismas, que valide el registro de cada pdliza, cuyos anexos deberan ser aprobados por
la EMPRESA siempre que cumplan con los requisitos legales y contractuales cada garantia, que seran las
siguientes: a). Pdliza unica que garantice el Cumplimiento del Contrato, en cuantia equivalente al diez por 1000

ciento (10%) del valor del contrato, la vigencia de la péliza sera la de la duracién del contrato y cuatro (04) Y%

meses mas. b) Pdliza que garantice la calidad del servicio objeto del contrato, cuya cuantia sea del diez
por ciento (10%) del valor de contrato, la vigencia de la duracién del contrato y un (1) afio mas.
PARAGRAFO: Cualquier suspension, adicion o modificacién del contrato en su término o cuantia debera
ser acompanada de la ampliacion de las garantias exigidas en el presente contrato, de tal manera, que se

respete la proporcion en que se amparan los riesgos contenidos en presente clausula. DECIMA OCTAVA: ——-
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA declara bajo la gravedad de juramento @SS

Isferzagiene’
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gque no se encuentra incurso en ninguna de las inhabilidad e incompatibilidad prevista en la Ley. DECIMA
NOVENA: REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL: Durante la ejecucion del contrato, el CONTRATISTA debera
efectuar y acreditar ante la EMPRESA, el pago de las obligaciones frente al régimen de seguridad Social integral
y parafiscales cuando ello hubiere lugar, en los términos de las leyes 789/2002, 797/2003, 828/2003 y decretos
1703/2002, 510/2003 y 2800/2003. VIGECIMA: RELACION LABORAL: El presente contrato no genera relacion
entre el Contratista ni con cualquiera de sus dependientes y/o colaboradores, en consecuencia tampoco el pago
de prestaciones sociales y de ningun tipo de emonumentos distintos al valor acordado en la clausula segunda.
VIGECIMA PRIMERA: INDEMNIDAD: El Contratista mantendra indemne a la Empresa contra todo reclamo,
demanda, accion legal y costo que pueda causar o surgir por dafios o lesiones a personas o propiedades de
terceros ocasionados por aquel, sus subcontratistas o proveedores, durante la ejecucion del objeto contractual, y
terminados  éstos, hasta la liquidacién definitiva del contrato. Se consideran como hechos imputables al
contratista, todas las acciones u omisiones de su personal y de su subcontratistas y proveedores y su personal al
servicio de cualquiera de ellos; los errores y defectos de sus trabajos, y en general cualquier incumplimiento de
sus obligaciones contractuales. En caso de que se entable un reclamo, una demanda, o accién legal contra la
Empresa por asuntos, que segun el contrato sea responsabilidad del contratista, éste sera notificado lo mas
pronto posible de ellos, para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la ley para
mantener inmune a la Empresa. Si en cualquiera de los eventos antes previstos. El contratista no asume debida
y oportunamente la defensa de la Empresa, estd podra hacerlo directamente, previa notificacion escrita al
contratista y éste pagara todos los gastos en que incurra por tal motivo. En caso de que asi no lo hiciere el
contratista, la Empresa tendra derecho a descontar el valor de tales erogaciones de cualquier suma que ayude
al contratista por razén de los trabajos motivo del contrato, a utilizar cualquier otro mecanismo legal. VIGECIMA
SEGUNDA: PERFECCIONAMIENTO: ademas de las firmas de las partes contratantes el presente contrato
requiere para su legalizacién y perfeccionamiento del cumplimiento de los siguientes requisitos:

1. Constitucién y Aprobacion de Garantias.

2. Comprobante de pago de Publicacion del contrato. v
3. Comprobante de pago de la estampilla pro cultura

4. Registro Presupuestal

EL CONTRATISTA, reconoce haber leido y comprendido este contrato y estar de acuerdo con todos y cada uno
condiciones #Para constancia de su aprobaciéon, se firma en tres (3) ejemplares del mismo

2 de Marzo de 2012, asi: &Z}Q 47
LCLM(LCQQ( '
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RIBE QUINTERO LILIANA GRANADOS HORMAZA
Representante Legal EMAAF E.S.P. Representant& Legal Estrategia 5 LTDA
NIT. 832.000.776-5 Nit. 900.060.665-9

Reviso: Yurany Triana Gonzalez - Asesora Juridica .
/ Elaboré: Johanna Acero Enriquez -Compras y Contratacion.
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Republica de Colombia Departamento de Cundinamarca
Municipio de Macheta
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CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO
Macheta, 21 de Marzo de 2013

EL MUNICIPIO DE MACHETA
CERTIFICA QUE:
La empresa ESTRATEGIA 5 Ltda, NIT No. 900.060.665-9, efectud contrato con las
siguientes especificaciones:
OBJETO:
Prestacion de servicios profesionales para el cargue de informacién de servicios

publicos al sistema Unico de informacion SUI de la clave prestador, auditor y alcaldia a
Diciembre de 2012, y asesoria en respuesta a comunicaciones de los entes de control.

ACTIVIDADES:

Realizar el reporte de informacion de la Oficina de servicios publicos domiciliarios del
municipio de Macheta a la Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios.
Apoyo y asesoria en respuestas de los oficios emitidos por los entes de control.

DURACION DEL CONTRATO: 5 meses

FECHA DE INICIO: ) Agosto 5 de 2012
FECHA DE TERMINACION: Enero 5 de 2013
VALOR DEL CONTRATO: $ 6.000.000
CONTRATO No. 057 de 2012

El presente contrato se efectud a satisfaccion, la presente se expide a solicitud del
interesado.

Atentamente,

—AHLEG

JMN CASTRO CASTILLO
Alcalde Municipal

“Unidos para el Progreso”
Palacio Municipal 1° piso
Tel: 091 856 9251 Fax 091 856 9250.



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TENJO
EMSERTEN]JO S A. ES.P.
MUNICIPIO DE TENJO

NIT. 900149883-2

LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TENJO
EMSERTENJO S.A. E.S.P.

CERTIFICA QUE:

Que la Empresa Estrategia 5, identificada con Nit. No 900.060.665-9, Presto el servicio
profesional de Cargue de Informacién y Capacitacion SUI, para la Empresa de Servicios
Publicos de Tenjo EMSERTENJO S.A, E.S.P., mediante el siguiente contrato:

1. Contrato de Prestacién de Servicios No. 027 DE 2012

FECHA Agosto 16 de 2012
PLAZO Cuatro (04) meses
OBIJETO Prestacion de servicios para realizar el cargue

de informacion y capacitacién del SUI y asesoria
para el estudio tarifario de los servicios de
Acueducto, Alcantarillado y Aseo de la Empresa
EMSERTENJO S.A. E.S.P.

VALOR $14.421.100,00

La presente se firma en Tenjo a los veintidds (22) dia del mes de Marzo del afio dos mil
trece (2013).

_ Atentamente,

AU

EM’SERTENJC/ S.A E.S.P.

[

/

HONESTIDAD, CAMBIO Y RESULTADOS PARA LA PROSPERIDAD
Carrera 3 No 3 - 67 Teléfonos: 8645164
Mail: empsertenjo@gmail.com




Repuiblica de Colombia Departamento de Cundinamarca
Municipio de Villapinzon - Oficina de Servicios Piblicos

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZON
CERTIFICA QUE:

La empresa ESTRATEGIA 5 Lida. NIT No. 900060 665-9, efectud contrato con
l2s siguientes especificaciones

OBJETO:

Prestar los servicios profesionales para cargar la Informacién al sistema Gnico de
informacién ~ SUI comercial. administrativa - financiera. auditoria ¥ tecnica
cperativa de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de ias claves de la
Alcaldia, oficina de servicios publicos v auditoria, del municipio de Villapinzén de
acuerdo a las normas que aplican al municipio en concordancia con la legislacion
actuai para prestadores mayores directos y menores de conformidad con las
resoluciones y circulares de la superintendencia de  servicios publicos
domiciliarios y la comision de regulacion de agua potable - CRA

ACTIVIDADES:
¥ Realizar los cargues al sui de acuerdo a las normas que para el municipio
estén contenidas en la normatividag que aplica para prestadores mayores,
directos y menores que de acuerds con las circulares y resolucionaes de la
superintendencia de servicios publicos v la comisién de reguiacion de agua
potable y saneamisnio basica CRA

v Entregar los resuftados en forma mensual, mediante los informes de los
pantailazes.

DURACION DEL CONTRATO: 10 meses

FECHA DE INICIO: Marzo 02 de 2012
FECHA DE TERMINACION:  Enero 02 de 2013
VALOR DEL CONTRATO:  $8022 560
CONTRATC Neo. QSP -CD - 41 - 2012

La presente se expide a sclicitud del interesado a los veintidn (21) dias del mes de
mayo del afic 2012,

Atentamenle.

Villapinzon, of Camino del Progreso”
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REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
CARIEABARE EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TAME

»
Nit: 8000932576, <EQUIPO DE CALIDAD AL SERVICIO DE LA GENTE

a a Andesco I B W T W T Y S TRy Y P TS

ESPT - 063

Tame, 08 de Abril de 2015

EL SUSCRITO GERENTE DE LA EMPRESA CARIBABARE DE TAME E.S.P.

CERTIFICA

Que, ESTRATEGIA 5 LTDA, identificada con Nit: 900.060.665-9, Ejecutd para la Empresa Caribabare E.S.P. el siguiente
contrato:

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 201400061

OBJETO: ELABORACION DEL DIAGNOSTICO BASE PARA EL ESTUDIO TARIFARIO DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE CARIBABARE E.S.P. DE ACUERDO CON LA RESOLUCION CRA 688 DE

2014.

VALOR CONTRATO $12.600.000,49

PLAZO ONCE (11) MESES

FECHA DE INICIO 14 DE NOVIEMBRE DE 2014
FECHA TERMINACION 29 DE DICIEMBRE DE 2014
FECHA DE LIQUIDACION 29 DE DICIEMBRE DE 2014

La anterior informacion se reporta con base en los datos que reposan en el archivo de esta Entidad.

Se expide en Tame — Arauca, a solicitud del interesado.

MIGUEL ANGEL-BASTOS MORALES
Gerente
C.C. 17.548.377 de Tame

F_,

Proyecto: Claret V

o [\o <aToluntad de un Puctble!

™ rlealdia de Tame - rhauca 2012 - 2015

VICIALA

SUPERSERVICIOS J
PUBLICOS 66 ]
Nuir: 1-81794000-




PROGRESAR

LA SUBGERENTE ADMINISTRATIVA DE LA ASOCIACION DE
USUARIOS PRESTADORA DE SERVCIOS PUBLICOS EL TEUSACA
PROGRESAR E.S.P.

Nit. 832.002.062-4

Certifica Que:

Que la empresa ESTRATEGIA 5 LTDA Nit 900.060.665-9. Prestd los servicios
profesionales a través del contrato de prestacion de servicios profesionales N2
001 de 2014 desde el dia 30 de Septiembre de 2014 al dia 30 de Diciembre de
2014 aio, cuyo objeto es:

e Elaboracion del Catastro de usuarios
e Planeacion y programacion del censo
e Preliminares

e Preparacion de informacion catastral
e Preparacion trabajo de campo

e Seleccion de encuestadores y digitadores
e Programacion de encuestas

e Promocion del censo

e Ejecucion del censo

e Levantamiento de encuestas

e Verificacidon y confrontacion en oficina
e Digitacion y procesamiento de datos

e Listado preliminary resultados de critica

CENTRO CHIA LOCAL 2021 TELEFONO: 8614285-8616917 CHIA.



PROGRESAR

o Elaboracién del informe final y entrega de resultados digitales que
sean compatibles con el Sistema de Informacidn Geografica
utilizado por Progresar ESP.

Con un valor de Veintiséis Millones Ochocientos Noventa y Siete Mil
Quinientos Pesos ($26.897.500=) MCTE

Dado en chia Cundinamarca a los 17 dias del mes de Febrero de 2015.

Atentamente,

AIA RTANA SALAS
Subgerente Adtninistrativa

Supervisor del contrato

CENTRO CHIA LOCAL 2021 TELEFONO: 8614285-8616917 CHIA.



Superservicios

Superintendencia de Servicios
Pablicos Domiciliarios

(%) =mDNP 1pA3370508

EL SUSCRITO COORDINADOR DEL GRUPO DE CONTRATOS Y ADQUISICIONES DE
LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

Que de acuerdo con la informacién gue reposa en los archivos de esta
5 LTDA Identificado(a) con NIT 900060665, suscribi6 el Contrato No 7

bajo las siguientes condiciones:

Objeto PRESTAR LOS SERVICIOS P

CERTIFICA

entidad, se encontré que ESTRATEGIA
90 de 2014 con esta Superintendencia,

s

ROFESIONALES DE APOYO Y ACOMPANAMIENTO A LA

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO, EN LA

REALIZACION DE TODAS LAS ACTIVIDADES Y LA ATENCION DE LOS CONCEPTOS QUE SE
DESPRENDEN DEL CONTENIDO DEL ARTICULO 7 DEL DECRETO 3050 DE 2013, EN EL
EJERCICIO DE LAS FUNCIONES DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL.

Fecha de Inicio 10/11/2014
Fecha Fin 26/12/2014
Valor del Contrato $235,062,400.00
Honorarios $0.00

Plazo 1 MES 16 DIAS
Estado TERMINADO

El anterior contrato, se suscribié conforme a la normativi

prestaciones de acuerdo con el numeral 3 del articu
El presente documento se expide en Bogota D.C. el

A

dad vigente y en ningun caso genera relacién laboral ni
32 de la ley 80 de 1993.

14/04(/#015

VICTOR
COORDINADOR DEL GRU

Proyectd:  Carolina Osuna — Grupo de Contratos y Adquicisi
Revisd: William Sanabria Romero —~ Grupo de Contratos y Adqu

Sede principal. Carrera 18 nro. 84-35, Bogota D.C. Cédigo postal
PBX (1) 691 3005. Fax (1) 691 3059 - sspd@superservicios.gov.
Linea de atencién (1) 691 3006 Bogotd. Linea gratuita nacional 01
NIT: 800.250.984.6

g

NTRATOS Y ADQUISICIONES

8000




Colombia
Respond Region Central

EL SUSCRITO DIRECTOR DE CONTRATOS Y DONACIONES
DEL PROGRAMA CELI CENTRAL
DE ARD INC. SUCURSAL COLOMBIA,
NIT. 830.084.362-2

CERTIFICA QUE:

ESTRATEGIA 5 LTDA, identificada con NIT 900.060.665-9, suscribié con el programa CELI
CENTRAL el subcontrato de precio fijo No. TT-ARD-CCE-514-CON-00943; en el periodo
comprendido entre Junio 17, 2014 a Abril 16 de 2015.

El objeto del subcontrato fue: Implementar las fases de Fortalecimiento Institucional de las
Empresas de Servicios Publicos de Agua Potable y Saneamiento Basico de los Municipios de
Cartagena del Chaira, La Montanita y San Vicente del Caguan en Caqueta.

El subcontrato tiene un valor total de: Doscientos Cuarenta y Un Millones, Seiscientos Mil Pesos
Colombianos (COP$241.600.000).

La presente se expide en Bogota D.C, a solicitud del interesado a los Diez (10) dias del mes de
Junio de 2015.

Atentamente,

YL
Luis Aguilar Zayga
Director Contratds y Donaciones
ARD Inc. Sucursal Colombia
Programa CELI CENTRAL

Iniciativa CELI Central - Colombia Responde

Calle 72 No. 10 - 51 Piso 2

Oficina Central

Bogota, Colombia

Tel: (571) 743 3000 | Fax: (571) 743 3000 Ext. 1048



ALCALDIA MUNICIPAL
Providencia y Santa Catalina Isias
Republica de Colombia
NIT 800.103.021-1

ALCALDIA MUNICIPAL DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA ISLAS
Nit: 800.103.021-1
CERTIFICA QUE

La empresa ESTRATEGIA 5 LTDA con NIT 900060665-9, desarrollé el contrato No.
431 de Enero 24 de 2014, con las siguientes condiciones:

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION
PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO,
ALCANTATILLADO Y ASEO A LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA
ALCALDIA MUNICIPAL DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA ISLAS.

VALOR: SESENTA MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL PESOS MONEDA
CORRIENTE ($ 60.176.000.00).

FECHA DE INICIO: 24 de Enero de 2014.
FECHA DE TERMINACION: 24 de Diciembre de 2014.

Los productos fueron recibidos de acuerdo con las obligaciones establecidas en el
contrato a satisfaccién de la entidad.

Dado en Providencia Isla a los 17 dias del mes de Junio de 2015.

// IVAN ROMERO BARIOS
/ Supervisor

www.providencia-sanandres.gov.co

E mail: alcaldia@providencia-sanandres.gov.co

Santa Isabel
Conmutador (8) 514 8227
Telefax (8) 514 8741

irles
www iadivinaprovidenciaysantacatalinaisias con
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LA SUSCRITA SUBGERENTE JURIDICA DE CUMARE S.A. E.S.P.
CERTIFICA:

Que la firma ESTRATEGIA 5 LTDA identificada con el Nit 900060665-9 ha suscrito
con la empresa el siguiente contrato:

1. CONTRATO N°: 029 de 2014 de Prestacion de servicios
OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO A
LAS ALCALDIAS MUNICIPALES Y A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS
PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO, EN EL
CARGUE AL SISTEMA UNICO DE INFORMACION —SuUI.
VALOR: DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS
SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE ($248.866.400)
PLAZO: DIECIOCHO (18) DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIO: 11 de diciembre de 2014
FECHA DE SUSPENSION: 15 de diciembre de 2014
FECHA DE REINICIO: 28 de abril de 2015
FECHA DE TERMINACION: 11 de mayo de 2015
ESTADO: LIQUIDADO

Dada en Arauca a los trece (13) dias del mes de julio de 2015, a solicitud del
interesado.

“ES HORA DE RESULTADOS”

Calle 21 N° 22 - 71 Local 7. Tel. 8850125 — 3154246102
Arauca — Arauca (Colombia). E-mail: info@cumare.com.co
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Cédigo T.R.D. 130.18.04

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO E.A.AAZ

E.S.P. DE ZIPAQUIRA
NIT: 800005900-9

JEFATURA DE PLANEACION Y DESARROLLO CORPORATIVO

CERTIFICA

Que la Empresa Estrategia 5 LTDA, presto los servicios profesionales a través del
contrato de prestacion de servicios profesionales niumero 018 de 2014, desde el dia
24 Enero de 2014 al dia 31 de Diciembre de 2014, cuyo objeto es Apoyo
Acompariamiento, Asesoria, Soporte Integral con lo relacionado al Procesamiento,
Cargue y Reporte de la Informacién al Sistema Unico de Informacién (SUI), Movet
(Tarifas), PGR y cualquier otro tipo de requerimiento de la Superintendencia de
servicios Publicos Domiciliarios, con un valor de Veinte Tres Millones Cuatrocientos
Mil Pesos M/Cte $ 23.400.000.

Dado en la ciudad de Zipaquira Cundinamarca a los 17 dias del mes de Febrero de
2015.

Atentamente,

Técnico de Planeacion
Supervisor Contrato 018 de 2014
E.A.A.A.Z ESP |

Carrera 15 No. 1 Sur - 11, Acceso Principal Zipaquira - Colombia
Telefax: 595 3888 - Linea gratuita 018000912010




MUNICIPIO DE ARAUCA

LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAUCA
NIT: 800102504-0

CERTIFICA

-
Que la sefiora LILIANA GRANADOS HORMAZA, identificada con cédula de ciudadania N.
39.808.956 de Tabio, en representacion de la empresa ESTRATEGIA 5 SAS, con Nit.
900.060.665-9, desde el afio 2015 ha estado capacitando anualmente al comité, con el
proyecto “Fortalecimiento a los Comités Permanente de Estratificacion de
Estratificacion del Municipio de Arauca”

La presente certificacion se expide a la interesada a los 17 dias del mes de septiembre de
2019.

Cordialmente,

Centro Administrativo Municipal Arauca (CAM)
Carrera 24 entre 18 y 20. PBX:(7) 8853156

Linea gratuita Nacional: 01 8000 977781 En Arauca CREEMOS Y ARAUCA
WWW.arauca-arauca.gov.co POD “ERBA[‘]*’
Correo: contactenos@arauca-arauca.gov.co j(]m)Po

Cédigo postal: 810001. Arauca - Arauca (Colombia)

PAcina2de 3
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Red Vits|

S.A. ES.P.
NIT. 900259348-5

B"l

LA SUSCRITA SUBGERENTE ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
COMERCIAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
RED VITAL PAIPA S.A.E.S.P.

NIT. 900259348-5

CERTIFICA

Que la Empresa ESTRATEGIA 5, identificado con NIT 900060665-9 Contratd, Ejecutd y
Liquidé con la Empresa RED VITAL PAIPA S.A. E.S.P. el CONTRATO DE
PRESTACION DE SERVICIOS No. 021/2015, cuyo Objeto es: PRESTACION DE
SERVICIOS, PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN CUANTO
AL SISTEMA UNICO DE INFORMACION DE LOS SERVICIOS DE
ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO Por un Valor de DIECINUEVE
MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ($ 19.400.000) M/CTE.

Se expide en Paipa Boyac4, a los dieciocho (18) dias del mes de Diciembre del afio dos mil
quince (2015) a solicitud del interesado

Cordialmente,
/
Pt S 2
ESMERALDA CHEZ
Subgeren inistrativa, Financiera y Comercial

Red Vital Paipa S.A E.S.P

Elabord: Marcela A. 93,
Aprobé: Dora E. Sema

“Rumbo a la Calle 24 N°. 20-44 = Telefax: 785 3051 i ;
macion” www.paipa-boyaca.gov.co - redvital@paipa-boyaca.gov.co - redvitalpaipa@gmail.com



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - MUNICIPIO DE | Codigo:R-OAJ-CE-02

TURBO
Nit. 890981138-5 Version: 1
Fecha de aprobacion:
Mayo 31 de 2013
ACTA DE INICIO DEL CONTRATO
Pagina: 1 de 2
|
FECHA DE INICIO 28 DE JULIO DE 2015 FECHA DE FINALIZACION 27I08/2015

CONTRATO NUMERO: 257 -201 5 PLAZO DE EJECUCION: UN (1) MES

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS PARA ACTUALIZAR CARGAR LA
INFORMACION DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE TURBO EN EL SISTEMA DE INFORMACION

MASIVA -SUL
SUPERVISOR(ES): SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (LEONEL ENRIQUE PERALTA)
CONTRATISTA: ESTRATEGIA 5 LTDA (LILIANA GRANADOS HORMANZA)

VALOR DEL CONTRATO: VEINTIOCHO MILLONES
DE PESOS ML. (28 000 000) =

VALOR DEL CONTRATO: (328 000.000)

En Turbo a Ios 28 dlas del mes de Jullo de 2015, se reumeron en la Secretana
de Obras Publicas, las siguientes personas: LEONEL ENRIQUE PERALTA, en
calidad de Secretario de Obras Publicas y la doctora LILIANA GRANADOS
HORMANZA, representante legal de la empresa Estrategia 5 Ltda, en calidad de
contratista, con el fin de dar inicio al contrato en referencia.

Para mayor constancia, firman los que en esta intervinieron.

EL ENRIQUE PERALTA LILIANA GRA ADOS HORMANZA
upervisog. Contratista
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Ref. de pago

CCOAJ N°594-20

LQ20003079 del 04/06/2020

LA SUSCRITA JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURIDICA DEL
MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA

CERTIFICA

Que, revisada la base de datos de la Oficina Asesora Juridica SOFTJURIDICA y ECO, se
encontr6 que el MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA Nit. 890.201.900-6, suscribio

contrato por prestacion de servicios

con el (la) sefor (a) ESTRATEGIAS 5 S.A.S

identificado (a) con C.C. o Nit. N° 900060665, con las siguientes caracteristicas:

CONTRATO

188-2017

Se expide a solicitud del interesado, en Barrancabermeja 04/05/2020.

FECHA OBJETO VALOR DURACION [TIPO DEPENDENCIA
ACTUALIZACION DEL PLAN DE
GESTION INTEGRAL DE
RESIDUOS SOLIDOS "PGIRS EN SECRETARIA
EL MUNICIPIO DE DEL MEDIO
03/02/2017 |BARRANCABERMEJA. $564,558,119 |4 MESES |AMBIENTE

.

CMhez e

CARMEN CELINA IBANEZ ELAM

Jefe Oficina

Asesora

Juridica

NOMBRE FUNCIONARIO

FIRMA

FECHA

Proyectd

DENYS CASTANO

04/05/2020

Revisd

DENYS CASTANO

[04/05/2020>

Aprobd

CARMEN CELINA IBANEZ ELAM

04/05/2020

orase25@hotmail.com




FORMATO COMUNICACION

A
CERTIFICACION ej) pagrmlgs Ecsep

Cddigo: FR-THPM-12 |Versi6n: 01 | Fecha de Versién: 30/11/2018 Paginaldel

Puerto Gaitan, 13 de abril de 2020

SENOR:
ESTRATEGIA 5 SAS
Nit: 900.060.665

Proyectos@estretegia5.com

E.S.P.P.D.M. SAF - 65

Teniendo en cuenta su solicitud la E.S.P Perla del Manacacias se permite informar que, una vez
revisada la base de datos de la entidad, se evidencia que ESTRATEGIA 5 S.A.S con NIT.
900.060.665 ejecuto los siguientes contratos de prestacion de servicios.

N° DE CONTRATO

062 DE 2020

TIPO DE CONTRATO

PRESTACION DE SERVICIOS

OBJETO DE CONTRATO

REVISION, ESTRUCTURACION, ACTUALIZACION Y AJUSTE DE
LA METODOLOGIA TARIFARIA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
DOMICILIARIOS, DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO
EN LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P PERLA DEL
MANACACIAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META;
SEGUN LINEAMIENTOS DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE

VALOR DEL CONTRATO

VEINTE MILLONES DE PESOS ($ 20.000.000) M/CTE

TERMINO DE | CUATRO (04) MESES Y/O HASTA LA ENGREGA DE LOS
EJECUCION PRODUCTOS FINALES

FECHA DE INICIO 30 DE ENERO DE 2018

FECHA DE

TERMINACION 29 DE MAYO DE 2018

FECHA DE

LIQUIDACION 28 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018

De acuerdo con lo anterior nos permitimgs

ay respuesta a su peticion.

Atentamente
ELGAREJO
trativa y Financiera
: “Perla del Manacacias”
e-mail:_tesdrera.perla@hotmail.com
\
\ e
Elaboro: Nore Elena Orozco Reviso: LEID' F\NA I‘_ARA MELGAREJO Aprobd: LEIDY I\NA LARA MELGAREJO
Cargo: Aux. Administrativo Cargo: Subgere| dmmistrativa y Financiera Cargo: Subgefeh\ tetrativa y Financiera
X <J

Email: contactenos@perladelmanacaciasesp.qov.co/gerenciaperla@hotmail.com Telefonos: 3108082795

Carrera 16 Calle 13 Alto Manacaias Edificio Perla del Manacacias

agus, noesta vesdadea ruera!
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ES / Oficina principal
‘ ‘ Av Quebrada seca No. 32 -65

de Colombia PBX: (57) 7 643 5229
Solucicnes « ingenieria Bucaramanga
www.esidecolombia.co

Encrgia »

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPONENTE QUE EJECUTO EL CONTRATO IDENTIFICACION (CC O NIT)
ESTRATEGIA 5 S.A.S. 900.060.665-9
No DEL CONTRATO: PARTICIPACION EN: PARA CONTRATO EN EJECUCION
CONSOR ! POR
011-2017 cio o UNIONTEMPORAL  []
TIPO DE CONTRATO: EHATE RIECOCION
OBRA [ consuttoria  [X]
INICIACION [ 4 ] 1 ] 8] FINALIZACION BN ER
comrra  []  sueservicios  [] DD MM AA DD MM AA

OBJETO DEL CONTRATO:
ETAPA DE PRE-FACTIBILIDAD PARA LA MODERNIZACION, O'PTIMIZACION E IMPLEMENTACION Y SUMINISTRO
DEL SISTEMA DE COGENERACION CON USO DEL BIOGAS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS

RESIDUALES RIO FRIO (PTAR RIO FRIO)
LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO:

PTAR RIO FRIO
VALOR AINAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

POR UN VALOR DE: S 21.420.000

CALIDAD DE LA OBRA. CONSULTORIA, COMPRA,

SUMINISTRO DE SERVICIOS: EXCELENTE

BUENO D

REGULAR D

DEFICIENTE D

CUMPLIMIENTO DEL PLAZO CONTRACTUAL: EXCELENTE E

BUENO D

REGUUAR ]

DEFICIENTE D

CERTIFICO LA VERACIDAD DELA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO:

CONTRATANTE; ESI DE COLOMBIA S.A.S.
Nir/ce:  900321021-7

NOMBRE(S) Y APELLIDOS DEL FUNCIONARIC

AUTORIZADO: ORLANDO SARMIENTO CRISTANCHO  carGO: REPRESENTANTE LEGAL
DIRECCION AVDA QDA SECA 32-65 A TEL 6435229 FAX.
\ ) ’ FECHAEXPEDICION [ 9 | 7 | 19 |
/ \\ S DD MM AA
FIRMA Y/O SELLO y d i
l A’ =l -cne.:. - ngcn:wm
% % %



EMPRESA COMUNITARIA ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE SARAVENA

ECAAAS - E.S.P.

NIT. 800.163.392-3

100/020-027

Saravena, marzo 27 de 2020

EMPRESA COMUNITARIA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE
SARAVENA —~ ECAAAS-E.S.P

NIT 800.163.392-3

CERTIFICA QUE

La empresa ESTRATEGIA 5 S.A.S, identificada con NIT No. 900.060.665-9,
ejecutd a satisfaccién el Contrato de Asesoria con la Empresa comunitaria de
Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Saravena ECAAAS-ESP con las siguientes

especificaciones:

No. DE CONTRATO: 02-2018

OBJETO: Brindar asesoria técnica para la conformacion de
una estacion de clasificacién y aprovechamiento -
ECA.

DURACION DEL CONTRATO: 02 meses

FECHA DE INICIO: : 01 de Junio de 2018.

FECHA DE TERMINACION: 31 de Julio de 2018.

VALOR DEL CONTRATO: $ 11.900.000 IVA incl.

La presente certificacién se expide a solicitud del interesado,

Atentamen
—— VI3

BERNARDO JOSE ARGUELLO SANTOS
REPRESENTA sAl ECAAAS-ESP

ECAAAS - ESP, orgullo de sus fundadores... el pueblo de Saravena”
E-mail: ecaaas@gmail.com

ey

Calle 30 N°. 15-30 - Telefono (097) 8892028 Fax 8892058
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Aguay Saneamiento

“AS FSF

I

Bogota D.C, marzo 26 de 2020

IWM AGUA Y SANEAMIENTO S.A.S E.S.P
Nit 900.704.698-7

CERTIFICA QUE

La empresa ESTRATEGIA 5 S.A.S NIT No. 900.060.665-9, ejecutd a satisfaccion el
Contrato con IWM Agua & Saneamiento S.A.S con las siguientes especificaciones:

No DE CONTRATO 001

OBJETO: Asesoria técnica para el cargue al sistema unico de
informacion SUI del servicio de acueducto.

DURACION DEL CONTRATO: 12 meses

FECHA DE INICIO: 01 de Marzo de 2018

FECHA DE TERMINACION: 28 de Febrero de 2019

VALOR DEL CONTRATO: $ 8.925.000

La presente certificacién se expide a solicitud del interesado,

Atentamente,

Kare Cori',treras
Administradora



L.a Pradera ¢ Potosi

b residencic

AGRUPACION LA PRADERA POTOSI CLUB RESIDENCIAL
Nit 832.006.660-7

CERTIFICA QUE

La empresa ESTRATEGIA 5 S.A.S NIT No. 900.060.665-9, ejecuté a satisfaccién el
contrato con  AGRUPACION LA PRADERA POTOSi CLUB RESIDENCIAL con las

siguientes especificaciones:

No DE CONTRATO AG02-2018

OBJETO: Asesoria técnica para el cargue al sistema Gnico de
informacién SUI del servicio de acueducto.

DURACION DEL CONTRATO: 12 meses

FECHA DE INICIO: 0T de junio de 2018

FECHA DE TERMINACION: 01 de junio de 2019

VALOR DEL CONTRATO: $ 12.052.000

La presente certificacién se expide a solicitud de los inferesados a los veintisiete (27)
dias del mes de marzo de 2020

Atentamente,

WILSON JARAMILLO RUIZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
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EMPRESA DE RECICLAZE, ASEQ Y SERVICIQOS DE MONTELIBANG re
NIT: 812.000.364-1 HNUIR. 1-23456000-2 1D. 231 ngiw mﬂ”‘m

Montelibano Cordoba, mayo 12 de 2021

EMPRESA DE RECICLAJE, ASEO Y SERVICIOS DE MONTELIBANO
REASER S.AE.S.P
Nit 812.000.364-1

CERTIFICA QUE

La empresa ESTRATEGIA § S.A.8 NIT No. 900.060.865-9, ejecutd a
satisfaccion el Contrato con corte al 23 de noviembre de 2019 a satisfaccion
con las siguientes especificaciones:

No DE CONTRATO: ' REC-003-2019
OBJETO: Asesoria Regulatoria para dar respuesta a
Reguerimientos sefialados por la SSPD.

DURACION DEL CONTRATO: 1 Mes

FECHA DE INICIO: 24 de Octubre de 2019
FECHA DE TERMINACION: 23 de Noviembre de 2019
VALOR DEL CONTRATO: $ 3.373.650

La presente certificacion se expide a solicitud del interesado, a los doce (12)
dias del mes de mayo de 2021,

Atentamente,

S

FRANCISEO JAVIER AGUAS JARABA
GERENTE

¢ Calle 15" No. 10-36, Barrio Tierra Grata
1 320 68670679 ~ 30W4470835 & 772215
&% gerenciafireasersa.com.co WWW.reasef¢fsa,com




EMPRESA DE RECICLAJIE, ASEQ ¥ SERVICIOS DE MONTELIBANO
NIT: 812.000.364-1 RNUIR. 1-23456000-2 (D. 23\
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Montelibano Cordoba, mayo 12 de 2021

EMPRESA DE RECICLAJE, ASEQ Y SERVICIOS DE MONTELIBANQ
REASER S.AE.S.P
Nit 812.000.364-1

CERTIFICA QUE
La empresa ESTRATEGIA § S.A8 NIT No. 900.060.665-9, ejecutd a

satisfaccion el Contrato con corte al 06 de marzo de 2019 a satisfaccion con las
siguientes espacificaciones:

No DE CONTRATO: PSP ASESORIA

OBJETO: AEGR Auditoria Externa de Gestién y
Resultados

DURACION DEL CONTRATO: 12 Meses

FECHA DE INICIO: 23 de Agosto de 2019

FECHA DE TERMINACION: 22 de Agosto de 2020

VALOR DEL CONTRATOQ: $29.750.000

La presente certificacion se expide a solicitud del interesado, a los doce (12)
dias del mes de mayo de 2021,

Atentamente,

“

FRANCISCO JAVIER AGUAS JARABA
GERENTE

¢ Calle 15" No. 1036, Bartio Tierra Grata
1 3208970679 - IOMAGTOSS B 7722215
¥ gerenciaﬁreasersa.com.to W W W, Freasersa.com
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120-11-205

LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DE EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA
EMTULUA E.S.P.

CERTIFICA

Que la sefiora LILIANA GRANADOS HORMAZA identificada con la cedula de ciudadania
N° 39.808.956 expedida en Tabio, representante legal de ESTRATEGIA 5 identificada

con NIT 900.060.665-9, ejecuto el siguiente contrato con Empresas Municipales de Tulua
E.S.P.

Contrato No.: 120-05-05-03-2019

Objeto: “FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL A LAS
ASOCIACIONES PRESTADORAS DE  SERVICIOS
PUBLICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN SEIS
CORREGIMIENTOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO
DE TULUA"

Valor: OCHENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA
MIIL PESOS (85.680.000) MCTE INCLUIDO IVA

Fecha de suscripcién: 15 de Mayo de 2019

Fecha inicio: 20 de Mayo de 2019

Fecha terminacion: 17 de Septiembre de 2019

Esta certificacion se expide a solicitud dg| Interesado, y se firma en Tulua Valle el
dieciseis (16) de Diciem e 2019.

NANCY ELENA SOSSA CHAVARRIA
Directora Administrativa y Financiera
EMTULUAE.S.P

Folios: 01

Elabore: Yessica Viviana Giraldo, Apoyo Gestidn Administrativa
Revist: Verdnica Osorio Castro, Técnico Administrativo y Financiero
Aprobé. Nancy Elena Sossa Ch; Directora Adrunistrativa y Financiers

.
AR Y @
¥ SRR AN

Carrera 26 No. 24 - 08. Tulua-Valle-Colombia, Teléfono: 2257643 2262008 OBIETIVC:S
www.emtulua gov.co; e-mail: emtulua@emtulua.gov.co; Codigo Postal 763022 DE DESARROLLO

SOSTENIBLE



SISTEMA INTEGRADO DE
GESTION
MECI - CALIDAD - SISTEDA

FORMATO
CONTRATO DE CONSULTORIA

) ESFE

Lmgntan oo bar o f o Al b Byen d

CODIGO: R-GJ-55 | VERSION: 2

FECHA: 30/05/2014

PROCESO:
GESTION JURIDICA

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 08 DE 2019, SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA DEPARTAMENTAL DE
SERVICIOS PUBLICOS DE BOYACA S.A. ES.P. Y ESTRATEGIA 5 S.AS CON NIT N° 900060665-9
REPRESENTADA LEGALEMENTE POR LILIANA GRANADOS HORMAZA, IDENTIFICADA CON C.C.

39.808.956.

CONTRATANTE  |: | EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE BOYACA S.A.E.S.P.

NIT : 1 900.297.725-0

CONTRATISTA : |ESTRATEGIA 5 SAS.

NIT : | 900060665-9

REPRESENTANTE | : | LILIANA GRANADOS HORMAZA

LEGAL

CEDULA DE | : | 39.808.956 EXPEDIDA EN TABIO.

CIUDADANIA

“TAJUSTE DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS - PGIRS - DE

OBJETO CARACTER REGIONAL PARA LA PROVINCIA DE LENGUPA DEL DEPARTAMENTO DE
BOYACA, DE ALGUNOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DE LAS JURISDICCIONES DE
CORPOBOYACA Y CORPOCHIVOR VINCULADOS AL PAP - PDA BOYACA.

VALOR -TCIENTO DIECISEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS MICTE ($116.150.000

TERMINO - | CUATRO (04) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL
ACTA DE INICIACION ENTRE EL SUPERVISOR Y EL CONTRATISTA PREVIO
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCION.

Entre los suscritos a saber, GLORIA LUZ MARIETHA AVILA FERNANDEZ, mayor de edad,
domiciliada en Tunja, identificada con la Cédula de Ciudadania No 23.493.642 expedida en
Chiquinquira, en su condicion de Gerente de la EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS
PUBLICOS DE BOYACA S.A. E.S.P., NIT 900.297.725-0, actuando como GESTOR DEL

PROGRAMA AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA PROSPERIDAD -

PLAN

DEPARTAMENTAL DE AGUAS DE BOYACA PAP-PDA BOYACA, con facultades para
contratar otorgadas mediante Acuerdo No 003 del 26 de junio de 2015 emanado de la Junta
Directiva de la Empresa Departamental de Servicios Publicos de Boyaca SA. ESP. y
autorizado por el Comité Directivo del PAP-PDA BOYACA segtin comité directivo No 42 del dia
14 de agosto de 2017 y obrando como Representante Legal de ESPB S.A E.S.P, creada
mediante Escritura Publica No. 970 de 19 de mayo de 2009, de la Notaria Primera de Tunja,
quien para los efectos del presente contrato se denominara EL GESTOR- EMPRESA, por una
parte y por la otra, ESTRATEGIA 5 S.A.S. identificada con NIT 900060665-9 representado
legalmente por LILIANA GRANADOS HORMAZA indentificada con C.C. N° 39.808.956 de
Tabio, quien adelante se denominara EL CONTRATISTA, hemos convenido suscribir el
presente Contrato de Consultoria, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 1).- Que
la EMPRESA requiere contratar la consultoria, objeto del Concurso de Méritos No. 020 DE
2019, de acuerdo con los estudios y documentos previos elaborados para la presente
contratacion por la EMPRESA. 2).- Que surtido el tramite de ley, se adjudicé a ESTRATEGIA
5 S.A.S. identificada con NIT 900060665-9 representado legalmente por LILIANA GRANADOS
HORMAZA indentificada con C.C. N° 39.808.956 de Tabio, mediante la Resolucion No. 180 de
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16 de septiembre de 2019, luego de haber participado como tinico proponente y cumplir con
los criterios de evaluacion y calificacion en los factores ponderables fijados en el pliego de
condiciones. 3).- Que de conformidad con el articulo 1603 del Cédigo Civil y el numeral 2° del
articulo 5° de la Ley 80 de 1993, articulos 82° y 84° de la Ley 1474 de 2011, EL CONSULTOR
se obliga a ejecutar el presente contrato bajo los principios de buena fe y lealtad, como
colaborador de la administracién, por consiguiente, se obliga no solo a lo que en el contrato y
los documentos que hacen parte de él se expresa, sino a todas las obligaciones emanadas de
la naturaleza del mismo o que por ley pertenezcan al contrato. Por lo tanto, las partes convienen
en las siguientes Clausulas particulares: CLAUSULA PRIMERA.- OBJETO DE CONTRATO:
El contratista se compromete para con la Empresa Departamental de Servicios Publicos de
Boyaca, a realizar a precio unitario fijo sin férmula de ajuste, AJUSTE DEL PLAN DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS - PGIRS - DE CARACTER REGIONAL PARA LA
PROVINCIA DE LENGUPA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA, DE ALGUNOS
MUNICIPIOS PRIORIZADOS DE LAS JURISDICCIONES DE CORPOBOYACA Y
CORPOCHIVOR VINCULADOS AL PAP - PDA BOYACA, de acuerdo con la descripcién,
especificaciones y demas condiciones establecidas en el pliego de condiciones, en especial lo
dispuesto en el estudio previo, requerimientos técnicos, anexos, apéndices y la propuesta
presentada el dia veintiocho (28) de agosto de 2019. ALCANCE DEL OBJETO
CONTRACTUAL: El alcance del objeto se encuentra enmarcado por las actividades y
desarrollo de los componentes especificos, asi como los productos minimos que recibira y
exigira la Empresa Departamental de Servicios Publicos de Boyaca S.A. ES.P., de
conformidad con lo establecido en los estudios previos y el Pliego de condiciones, El contratista
se obliga a dar cumplimiento a todas las especificaciones técnicas y normativas del presente
contrato derivado del concurso de Méritos Abierto No CM 020 DE 2019 cuyo objeto
corresponde a AJUSTE DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS -
PGIRS - DE CARACTER REGIONAL PARA LA PROVINCIA DE LENGUPA DEL
DEPARTAMENTO DE BOYACA, DE ALGUNOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DE LAS
JURISDICCIONES DE CORPOBOYACA Y CORPOCHIVOR VINCULADOS AL PAP - PDA
BOYACA, asi como las actividades contempladas dentro del documento técnico (ANEXO
TECNICO), el cual hace parte integral del Pliego de Condiciones y del presente Contrato
referentes a: 1) Realizar el ajuste al Pan de Gestion Integral de Residuos Sdélidos Regional
contemplando los municipios d¢ RONDON, ZETAQUIRA, MIRAFLORES, SAN EDUARDO,
CAMPOHERMOSO y PAEZ cumpliendo con la normatividad vigente. 2) Realizar visitas de
campo segun la necesidad requerida para dar cumplimiento al objeto del contrato. 3) Programar
con las entidades territoriales, y/o con el supervisor, comité coordinador reuniones de
seguimiento de la consultoria y de otra indole que sean necesarias para el correcto desarrollo
del contrato. 4) Llenar registro en el cual se consigne la realizacion de actividades, personal y
equipos empleados. 5) Realizar mesas de trabajo quincenales para evidenciar el avance del
ajuste, con la supervision, Asolengupa y Autoridades Ambientales. 6) Recopilar y analizar la
informacion y estudios precedentes que existan en cada uno de los municipios, referente a
PGIRS, en entidades como el Municipio, dependencias de la Gobernacion, Empresa
Departamental de Servicios Publicos de Boyaca — ESPB S.A. E.S.P., Corporacién Auténoma
Regional, IDEAM, Universidades, Instituto Geografico Agustin Codazzi, Instituto Nacional de
Adecuacion de Tierras, Instituto Nacional de Vias, Ferrovias y todas las que sea necesario
consultar en cumplimiento del objeto del estudio. 7) Realizar en compania de la Empresa
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Departamental de Servicios Publicos de Boyacd — ESPB S.A. E.S.P. las socializaciones y
entregas de los PGIRS. 8) Entregar a la Empresa Departamental de Servicios Publicos de
Boyaca - ESPB S.A. E.S.P., un original y siete (7) copias en medio impreso de cada actualizacién
del PGIRS, entregando un documento por municipio. Adicionalmente se debe realizar entrega
del mismo documento en medio digital (USB) para cada uno de los municipios y la ESPB, para
un total de siete (7) USB en paquete office y todas las bases de datos que se hayan levantado
durante la ejecucién. 9) Realizar y subsanar las correcciones solicitadas por el comité
coordinador y la supervision de la consultoria, necesarias para la correspondiente aprobacion del
PGIRS. 10) Dar cumplimiento a todas las disposiciones legales de caracter laboral. 11) Disponer
adecuadamente de los recursos para la ejecucion de los trabajos. 12) Presentar los informes
necesarios y los requeridos por la supervision 13) Ejecutar las demas actividades que se detallen
de caracter administrativo. 14) El contratista debera llenar un registro en el cual se consigne la
realizacion de actividades, personal y equipos empleados. Esta relacién puede ser solicitada por
la Entidad en cualquier momento. 15) Cualquier informacién, trabajo o actividad adicional que se
requiera, debera ser anunciada a la Empresa Departamental de Servicios Publicos de Boyaca —
ESPB S.A. E.S.P. de manera que ésta analice la posibilidad de pagarlos de manera separada, o
contratarlos por aparte, de igual manera si se requiere menos exploracion geotécnica, ensayos
de campo y laboratorio del indicado en dicha tabla se cancelara unicamente los trabajos
realmente ejecutados de acuerdo con los precios indicados. 16) Los informes técnicos solicitados
como productos en lo deberan producirse de acuerdo a los lineamientos alli presentados y con
el grado de detalle que alli se exige. El informe final sera el documento donde se resume todas
las actividades realizadas dentro del alcance solicitado, las cuales se presentan en detalle en los
diferentes informes técnicos y anexos requeridos como productos. 17) El contratista se obliga
para con la empresa a presentar informes mensuales de ejecucion de actividades, relacionando
el personal utilizado, adjuntando los soportes de los mismos correspondientes al pago de
seguridad social de ley. CLAUSULA SEGUNDA.- VALOR: Para efectos legales el valor
estimado del presente contrato es por la suma de CIENTO DIECISEIS MILLONES CIENTO
CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($116.150.000) IVA INCLUIDO equivalentes a 140 salarios
minimos legales mensuales vigentes para el afo 2019, incluido el .V.A. de los servicios de
consultoria, de acuerdo a las necesidades minimas del personal profesional y técnico requerido,
asi como los costos directos que se generan para la debida ejecucién de esta consultoria, con
base en los requerimientos técnicos. El costo de los servicios de consultoria requeridos tendra
en cuenta rubros tales como los montos en "personas/tiempo”, el soporte logistico, los insumos
necesarios para la ejecucion de los servicios, los imprevistos y la utilidad razonable del contratista
por medio de la cual se establecen los topes maximos para sueldos y demas gastos que se
puedan pagar en los Contratos de consultoria por el sistema de cobro de costos directos mas
sueldos afectados por un factor multiplicador. El valor del presente contrato incluye impuestos
legales vigentes al momento de la legalizacion del presente y demas costos directos o indirectos
que la ejecucion del contrato conlleve. CLAUSULA TERCERA.- FORMA DE PAGO: La ESPB
pagara al contratista el 90% del valor del contrato mediante tres (03) pagos parciales contra
entrega de los productos descritos en los presentes pliegos, que reciban concepto de aprobacion
por parte de la supervision del contrato, de acuerdo con la proporcién indicada para cada uno de
ellos en la tabla y en la forma que adelante se indica. De cada uno de estos pagos sera
amortizado el anticipo concedido. PAGO FINAL.: El diez por ciento (10%) restante del valor total
de los estudios se pagara previo recibo a satisfaccion por parte de la supervision, entrega del
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informe ejecutivo final, a la entrega de la totalidad de los productos debidamente sustentados
ante el comité coordinador y ante cada municipio; y recibidos a satisfaccion por la supervision
delegada por la Direccion Técnica de la ESPB tanto en fisico como en medio magnético, en las
condiciones del pliego de condiciones, previa facturacién y suscripcion de acta de liquidacion.

La ESPB S.A. E.S.P., pagara hasta un 90% del valor del contrato mediante presentacion de 3
actas parciales, finalizada cada fase formulada por el Contratista y certificacion de
cumplimiento por parte del Supervisor, asi:

FASE 1. CORRESPONDIENTES A UN 15 % (Duracién 1 mes)

Acta parcial No.1. Ejecutada el 100% de la fase 1. La cual comprende lo relacionado con: la
linea base necesaria para la elaboracién del Plan de Gestién Integral de Residuos Sélidos. Se
debe hacer entrega de un informe donde se describan las acciones realizadas en cada
municipio en esta fase de duracién de un (1) mes, y corresponde a un 15% para la forma de

pago.

Consideraciones de pago por productos y fases

Valor por
FASE 1. LINEA BASE (Duracién 1 mes) (15%) producto
1 Levantamiento de Linea Base, activacion del comité Coordinador. 2%
2 Actu.alliz_acién del censo de recicladores y bodegas (en cada uno de los 20,
municipios.
3 Inventario de areas verdes y zonas publicas, 2%
4 Encuesta cualitativa en el manejo integral de los residuos sdlidos 1%
regionales desde la fuente.
5 Diagnostico PGIRS. 8%
FASE 2. PROYECCION DE OBJETIVOS Y METAS (Duracién 1 mes) 30% Valor por
producto
6 Proyeccion de Poblacién, usuarios (por municipio). 3%
T Arbol de problemas. 8%
8 Objetivos y metas del plan para el PGIRS. 8%
9 Arbol de objetivos. 8%
10 Socializacion a la ESPB S.A E.S.P. y Grupo Coordinador del PGRIS de 39,
las fases 1y 2.
FASE 3. ESTRUCTURACION DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE Valor por
RESIDUOS SOLIDOS DE CARACTER REGIONAL (Duracién 1 mes) 45% producto
Realizar una evaluacion técnica, econémica, financiera y ambiental para
11 la identificacion y definicion de alternativas de posibles sitios para 39
sistemas de aprovechamiento y/o para la construccion de sistemas de
disposicion final de caracter regional, acorde con los instrumentos de
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ordenamiento territorial adoptados en los municipios. Como solucién
regional. Asi mismo el sitio de disposicion final de emergencia.
Elaboracion de una evaluacién ambiental sobre los impactos ocasionados
12 por el sitio de disposicién final y/o por la planta de aprovechamiento de 3%
residuos solidos en el Municipio de Miraflores.

De acuerdo a los resultados obtenidos en el estudio de factibilidad sobre
el aprovechamiento de residuos a nivel regional, se debe definir la
13 viabilidad de una ECA (estacién de clasificacién y aprovechamiento) de 2%
caracter regional, siguiendo los requisitos de la Resolucion CRA 853 de
2018.

Realizar un analisis técnico — econémico que determine la viabilidad de la
14 regionalizacion en la prestacion del servicio publico de aseo para algunas 3%
o0 todas las actividades del servicio ptblico de aseo.

Revision de la aplicacion de los estudios tarifarios de acuerdo al resultado
del estudio para evaluar la viabilidad de regionalizacion de la prestacion 29,
del servicio publico de aseo. De ser necesario ajustarlos, estos ajustes se i
definirén en los programas del Plan.

En el marco del programa institucional definido en el PGIRS, definir las
actividades para el fortalecimiento institucional del esquema regional de 20,
aprovechamiento, de acuerdo a la Resolucion 596 de 2016 y la Resolucién %
276 de 2016.

Realizar una evaluacion técnica, econdmica, financiera y ambiental para
la identificacion y definicion de alternativas de posibles sitios para la
disposicion final de los Residuos de Construccién y Demolicion — RCD y
establecer en el programa de RCD un reglamento para el funcionamiento 39,
del mismo.

Adelantar las gestiones para Realizar la formalizacion de la disposicion
final con el relleno sanitario que actualmente hace la recepcion de
residuos solidos

Evaluar y conceptuar sobre el estudio existente analizando la viabilidad
18 para la construccion de un relleno sanitario regional y/o estacion de 4%
trasferencia en el municipio de Miraflores.
Ajustar los programas y proyectos para la implementacién del PGIRS de 29,
caracter regional. (Alternativas de solucion).
Ajustar y/o estructurar los medios de verificacién de los programas y 39
proyectos del PGIRS. 4
Analisis, comparacion y seleccion de alternativas definidas conforme a las
21 evaluaciones técnicas, econémicas, ambientales y financieras realizadas 2%
en la parte inicial de esta fase.
22 Evaluacion de alternativas de Regionalizacion. 2%
Ajustar los riesgos de los programas y proyectos del PGRIS, en el
programa de gestion del riesgo definido en la metodologia de la
Resolucion 754 de 2014. 39%
el consultor debera proponer la metodologia para facilitar el seguimiento,
control actualizacién de la puesta en marcha de los proyectos establecidos
para el PGIRS Regional.

24 Revision y ajuste del cronograma de ejecucion del PGRIS. 2%
25 Revision y ajuste del plan financiero. 2%

15

16

17

19

20

23
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2% Revision y ajuste del proceso de implementacion, evaluacion y ~
seguimiento. 2%
27 Socializacion a la ESPB S.A E.S.P. y a Asolengupa del PGIRS final 2%
8 Entrega del borrador de la estructuracion del acto administrativo para la 5
adopcién del PGIRS regional. 2%
29 Entrega del PGIRS regional. 1%

LIQUIDACION. CORRESPONDIENTES A UN 10 %

El diez por ciento (10%) restante del valor total de los estudios se pagara previo recibo a
satisfaccion y aprobacion por parte del Supervisor de la ESPB S.A. E.S.P., debe entregar un
informe ejecutivo final donde se describan las acciones realizadas en forma general, ademéas
de entregar los actos administrativos de aprobacion del PGIRS expedida por el Concejo
Municipal de los 6 Municipios y la debida socializacion ante el comité coordinador y la
supervision. Ademas, el consultor debera certificar que se encuentra a paz y salvo por concepto
de todas las obligaciones laborales adquiridas con el personal vinculado para la ejecucion del
contrato. Para tal fin debera allegar los soportes documentales de la realizacion de dichos
pagos. Estos mismos requisitos se solicitaran para los pagos parciales que realice la ESPB
S.A. E.S.P. Solo se pagara al consultor, por los informes efectivamente entregados y
aprobados por el supervisor del contrato. CLAUSULA CUARTA: INTERESES MORATORIOS:
De conformidad con la Ley 1231 de 2008, las partes acuerdan que el consultor indicara en sus
facturas que la Empresa debera pagar las sumas pactadas dentro de los cuarenta y cinco (45)
dias habiles siguientes a la radicacion de la orden de pago, debidamente elaborada,
documentada (se refiere a todos los anexos exigidos por la Empresa para su radicacion) y
aprobada por la Empresa. Cuando la Empresa no cancele al consultor las sumas pactadas,
dentro del término anteriormente previsto, reconocera como intereses de mora la tasa
equivalente al doble de interés legal civil sobre el valor histérico actualizado con base al IPC
certificado por en DANE, teniendo en cuenta lo establecido por el numeral 8 del articulo 4° de
la ley 80 de 1993. CLAUSULA QUINTA.- PLAZO: El plazo de ejecucion del presente contrato
se establece en CUATRO (4) MESES contados a partir de la fecha de suscripcién del Acta de
Iniciacién entre el Supervisor y el contratista. PARAGRAFO 1°.- Cuando el ultimo dia del plazo
total estimado coincida con un sabado, domingo o dia feriado, el mismo vencera hasta el final
del primer dia habil siguiente. CLAUSULA SEXTA.- LUGAR DE EJECUCION: Para todos los
efectos el contrato se desarrollara en los Municipios de Rondén, Zetaquira, Miraflores, San
Eduardo, Campohermoso y Paez ubicados en el Departamento de Boyaca, Municipios en
donde se desarrollara el objeto de la Consultoria. CLAUSULA SEPTIMA.- CERTIFICADO DE
DISPONIBILIDAD DE RECURSOS: El pago de la suma estipulada en este contrato, se
sujetara especificamente al Certificado de Disponibilidad de Recursos para adquirir
compromisos — CDR No. No. 7939, por un valor de CIENTO DIECISEIS MILLONES CIENTO
CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($116.150.000) IVA INCLUIDO, expedido por el
CONSORCIO FIA quien actia como esquema financiero del Programa Agua y Saneamiento
Para la Prosperidad — Plan Departamental de Agua de Boyacd PAP-PDA BOYACA
PARAGRAFO.- El valor del contrato, es de ejecuciéon abierta, a precios unitarios fijos sin
férmula de ajuste, incluye todos los costos directos e indirectos y los impuestos a que haya
lugar. CLAUSULA OCTAVA. OBLIGACIONES DEL CONSULTOR: Sin perjuicio de las




SISTEMA INTEGRADO DE
GESTION FORMATO
MECI - CALIDAD - SISTEDA CONTRAT!
5 b&ggg O DE CONSULTORIA
PROCESO: CODIGO: R-GJ-55 [ VERSION: 2
GESTION JURIDICA FECHA: 30/05/2014

obligaciones que se desprendan de la Constitucion Politica de la Republica de Colombia, del
Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica, de las normas que regulan el
ejercicio de la ingenieria y sus profesiones afines y auxiliares, de las contenidas en las normas
urbanisticas, técnicas y ambientales pertinentes, de las particulares que correspondan a la
naturaleza del contrato a celebrar, de aquellas contenidas en otros apartes del ESTUDIO
PREVIO y de las consignadas especificamente en el contenido del contrato, el consultor debera
realizar las siguientes actividades objeto del contrato: 1) Responder por los gastos e impuestos
a que haya lugar, para la legalizaciéon y ejecuciéon del contrato, de conformidad con la
normatividad vigente que rige la materia; 2) Allegar los documentos requeridos para la
legalizacion e iniciacion del contrato, dentro del término establecido por la Empresa; 3)
Presentar la documentacién requerida para acreditar el personal exigido en el pliego de
condiciones, para la revision y aprobacion de la supervision de la Empresa como requisito de
ejecucion del contrato; 4) Acreditar estar al dia en el pago de aportes al sistema de seguridad
social y parafiscales cuando corresponda, y cumplir con lo establecido en el articulo 50 de la
ley 789 de 2002, la ley 828 de 2003, ley 797 de 2003, decreto 510 de 2003 y articulo 23 de la
ley 1150 de 2007; 5) Entregar a la empresa copia de los contratos y de las afiliaciones al
sistema de seguridad social integral del recurso humano exigido contractualmente.
GENERALES: 1) Mantener informado al supervisor del contrato sobre el desarrollo de las
actividades puestas bajo su responsabilidad. 2) Prestar los servicios contratados de manera
inmediata y con la disponibilidad requerida por la ESPB S.A. E.S.P. 3) Desarrollar el Contrato
acorde con lo establecido en el articulo 5 de la Ley 80 de 1993. 4) Constituir y mantener vigente
las garantias que impone la celebracién del presente contrato, en los términos establecidos en
el mismo. 5) Las demas que se requieran de acuerdo con la naturaleza del contrato. 6) Prestar
oportunamente el servicio dentro del plazo y las condiciones que le indique la ESPB S.A.
E.S.P.B. 7) Ejecutar idonea y oportunamente el objeto del contrato. 8) Ajustarse en su totalidad
las actividades de conformidad con las especificaciones contenidas en los pliegos de
condiciones. 9) Garantizarla calidad de los servicios, segln la propuesta del contratista. 10)
Cumplir con el objeto del presente contrato con plena autonomia técnica y administrativa y bajo
su propia responsabilidad. Por lo tanto, no existe, ni existira ningun tipo de subordinacion, ni
vinculo del contratista con la ESPB S.A. E.S.P. 11) Guardar la debida reserva de los asuntos
que conozcan con ocasiéon de la ejecuciéon del objeto del contrato, asi como todos aquellos
relacionados con el mismo. 12) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas labores que puedan
presentarse, y en general se obliga a cumplir con lo establecido en la Ley 1150 de 2007, Ley
80 de 1993 y Decreto 1082 de 2015. ESPECIFICAS: 1. Prestar los servicios, incluido los gastos
inherentes para la adecuada prestacion del servicio, conforme a lo establecido en el objeto
contractual. 2. Los servicios se adelantaran segun disponibilidad y de acuerdo a los
requerimientos y programaciones establecidas por la ESPB S.A. E.S.P. 3. Todos los servicios
deberan realizarse bajo los parametros y normas vigentes, previendo que su no consideracion
constituird incumplimiento grave de las obligaciones del contrato, sujeto a las sanciones
respectivas. Esto con el fin de asegurar la efectiva realizacién de actividades durante la
ejecucion del contrato. 4. Todos los Equipos deben estar en perfectas condiciones mecanicas
y eléctricas para garantizar el servicio durante el plazo establecido en estos términos. 5. Las
exigencias de este capitulo no implican ningln vinculo laboral ni contractual del prestador del
servicio con la ESPB S.A. E.S.P. 6. En caso que el prestador del servicio y/o el personal y/o
equipos empleados no pueda prestar el servicio por cualquier causa, el contratista queda
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obligado a reemplazarlo inmediatamente para no interrumpir el servicio, segin sea el caso por
uno nuevo con similares o mejores caracteristicas, previa comunicacién con el supervisor del
contrato. 7. El Contratista debe asumir todos los costos directos e indirectos; los costos fijos,
incluidos impuestos referentes a la actividad, retenciones de ley y utilidades. 8. Los precios de
la oferta deben mantenerse en firme a partir de la presentacion de ésta y durante todo el tiempo
de ejecucion y liquidacion del contrato sin que haya lugar a reajuste. 9. Garantizar la oportuna,
eficaz y eficiente prestacion del objeto contratado y responder por su calidad, sin perjuicio de
la respectiva garantia. 10. Dar estricto cumplimiento a los términos pactados y por ningun
motivo suspender el servicio objeto del presente contrato. 11. Suministrarla totalidad de
servicios contratados de forma adecuada y oportuna. 12. Prestar el servicio a través de
personal ampliamente capacitado y calificado. 13. El contratista se obliga al cumplimiento de
todas las leyes laborales vigentes a la fecha de liquidacion del contrato y al pago por su cuenta
de todos los salarios, prestaciones sociales de Ley y debera afiliar al personal al sistema de
seguridad social en salud, pension, ARL y cajas de compensacion. 14. El servicio, personal y
equipos suministrados por el contratista, asi como transportes inherentes a la actividad deberan
contar con la disponibilidad solicitada por la ESPB S.A E.S.P. de tal manera que se cubran las
necesidades. 15. El personal asignado a la labor de campo y oficina debera contar con equipos
y consideraciones de riesgos profesionales y/o ocupacionales. 16. Comunicar por escrito al
supervisor asignado el envio del personal, equipos y demas elementos o de algin cambio. 17.
Reemplazar con personal adicional y de manera inmediata, el personal que por casos de fuerza
mayor no se presente al sitio de trabajo. 18. El contratista debera verificar la tenencia y/o tramite
de adquisicion de los permisos que se requieran en desarrollo de las actividades. 19. El
personal debe reunir las condiciones de idoneidad, de acuerdo con sus funciones, y cumpliendo
las normas legales que regulan la materia. 20. Presentar al supervisor del contrato designado,
a mas tardar dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato, las
hojas de vida del personal que va a prestar el servicio, acompafiadas de las respectivas
afiliaciones a los sistemas de seguridad social previstos en la Ley 100 de 1993 y sus decretos
reglamentarios y caja de compensacién familiar y fotocopia de los certificados judiciales. Esta
misma obligaciéon sera exigible de inmediato cuando se presente cualquier cambio en el
personal que atiende el servicio. La no presentacién oportuna de las hojas de vida del personal
o el incumplimiento de las condiciones exigidas por las normas legales para el personal,
constituiran faltas gravisimas de las obligaciones contractuales y daran lugar a la declaratoria
de caducidad del contrato. El personal que prestara el servicio, debe presentarse al supervisor
al momento de la iniciacion del contrato. 21. El contratista debera cambiar, a su costa, y sin
perjuicio alguno para la ESPB S.A. E.S.P., los elementos de trabajo que presenten problemas
mecanicos o técnicos. Los costos en que se haya incurrido correran por cuenta del contratista.
22. Garantizar el cumplimiento y calidad en la ejecucién del objeto contractual. 23. Atender en
un tiempo inferior a 1 dia, las solicitudes eventuales e imprevistas que se presenten. 24.
Garantizar el pago de honorarios o salarios de acuerdo al vinculo contractual con el recurso
humano requerido para el presente contrato los 5 primeros dias de cada mes y en aquellos
casos de vinculo laboral disponer de acuerdo a lo que sefiala la ley lo que se refiere a
prestaciones sociales, parafiscales y aportes a seguridad social. 25. Garantizar que exista un
contrato laboral con el personal que prestaran el servicio. Estos contratos deberan enviarse a
la ESPB S.A E.S.P. a mas tardar dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la suscripcién
del contrato. 26. Asumir bajo su propia responsabilidad, cualquier eventualidad que ocurra por
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parte del personal empleado. La ESPB S.A. E.S.P. no respondera, en ningin caso, por las
infracciones que le sean impuestas al personal del contratista. 27. Entre el contratista o el
personal que éste utilice para la ejecucién del contrato y la ESPB S.A E.S.P. no existira vinculo
laboral alguno. La ESPB S.A. E.S.P., tampoco sera responsable de obligaciones que el
contratista adquiera con terceros como parte del cumplimiento de sus obligaciones
contractuales, incluyendo responsabilidades contingentes. 28. El contratista sera responsable
de todos los accidentes que pueda sufrir su personal, visitantes autorizados o participantes en
las actividades, como resultado de la negligencia o descuido en tomar las medidas de
seguridad necesarias. Por consiguiente, todas las indemnizaciones seran por cuenta del
contratista. 29. El contratista debera radicar la factura o cuenta de cobro con los respectivos
soportes de pago correspondientes al periodo objeto de cobro. 30. Con el fin de garantizar que
el servicio no se interrumpa durante la ejecucion del contrato el personal y equipos deben estar
en perfectas condiciones y disponibilidad. OBLIGACIONES DE LA FASE DE EJECUCION.
Obligaciones del componente técnico: 1) Efectuar la consultoria objeto del presente contrato
acorde con la metodologia y cumpliendo con las especificaciones técnicas descritas en los
estudios y documentos previos, pliegos de condiciones y lo contenido en la Minuta del contrato,
dando cumplimiento al cronograma de ejecucion. 2) Realizar la formulacién y/o actualizacién
del Plan de Gestion Integral de Residuos Sdlidos, teniendo en cuenta lo previsto en la
Resolucién 754 de 2014 y el Decreto 1077 de 2015 expedido por el Ministerio de Vivienda
Ciudad y Territorio. 3) Tomar registros fotograficos de los sitios o lugares donde se desarrollan
los estudios. 4) Suministrar el personal idéneo para la ejecucion contractual. 5) Suministrar los
equipos y/o herramientas para realizar las pruebas necesarias durante la ejecucién de la
consultoria. 6) Elaborar los informes correspondientes, de acuerdo a las actividades
contempladas dentro del contrato. 7) Mantener durante |la ejecucion del contrato el recurso
humano, técnico, fisico y demas ofrecidos en la propuesta. 8) Hacer las recomendaciones que
contribuyan al mejor desempefio para la materializacién del plan y sus actividades. 9) Informar
de inmediato y por escrito al supervisor del contrato o a quien haga sus veces la ocurrencia de
situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que pueda afectar la a ejecucion del contrato,
incluyendo las recomendaciones que procedan segun el caso. 10) El consultor se obliga a
entregar a los Municipios participantes de la consultoria todos los informes, anexos,
documentos, planos que se realicen durante la ejecucién del contrato. 11) Asistir a todas las
reuniones programadas que sean necesarias para lograr la debida ejecucién del contrato y
elaborar las actas a que haya lugar. 12) Tramitar oportunamente las actas de suspension y
reanudacion del contrato, si ello fuere necesario. 13) Elaborar el cronograma de trabajo para la
entrega de los productos, el cual debera ser avalado por el supervisor y sera de estricto
cumplimiento. 14) Ejecutar en su totalidad el proyecto de acuerdo con la ruta critica de
ejecucion del mismo definida en este documento. 15) Realizar la socializacion del proyecto
donde se muestre los objetivos y alcance de este a la entidad contratante y la entidad
evaluadora. 16) Las demas establecidas en el manual de contratacién aprobado por la empresa
y que fueran necesarias para el normal desarrollo del contrato. Obligaciones Administrativas:
1) Vigilar que el objeto a contratar contribuya a los objetivos institucionales y los fines
esenciales del Estado definidos por el Gobierno Nacional segun el area de desarrollo del
contrato. 2) Vigilar que el contrato esté suscrito y con los soportes suficientes para su ejecucion.
3) Verificar que el contratista, cumpla con los requisitos establecidos en normativas o en la ley,
y tenga los requerimientos especificos del contrato. 4) Exigir y hacer cumplir al contratista el
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cumplimiento de los perfiles de los profesionales y del recurso humano ofertados en calidad,
cantidad e idoneidad de acuerdo a lo establecido en la propuesta técnica, segun los
requerimientos hechos por la entidad y la dedicacion. 5) Presentar los informes mensuales,
ejecutivos y los que sean requeridos por la entidad contratante con la periodicidad que sea
requerida. Obligaciones Financieras: 1) Verificar que el ejecutor del contrato cumpla con los
requisitos exigidos por la Empresa Departamental de Servicios Publicos de Boyaca — ESPB
S.A. E.S.P. para que pueda recibir los respectivos pagos. 2) Verificar que se les dé un
adecuado manejo a los anticipos, si los hubiere. Obligaciones en Materia Ambiental,
Seguridad Y Salud Ocupacional: 1) Se obliga al cumplimiento de todas las leyes laborales
vigentes a la fecha de liquidacién del contrato y al pago por su cuenta de todos los salarios,
prestaciones sociales de ley y debera afiliar al personal al sistema de seguridad social en salud,
pension, ARL y cajas de compensacion; 2) El personal asignado a labores de campo y oficina
debera contar con equipos y consideraciones de riesgos profesionales y/o ocupacionales; 3) El
contratista sera responsable de todos los accidentes que pueda sufrir su personal, en la
entidad, visitantes autorizados o participantes en las actividades, como resultado de la
negligencia o descuido en tomar las medidas de seguridad necesarias. Por consiguiente, todas
las indemnizaciones seran por cuenta del contratista; 4) El consultor debera cumplir con todas
las obligaciones contenidas en el pliego de condiciones; 5) Dar cumplimiento de las labores
ambientales, sociales y de salud ocupacional, estén acorde con el marco legal, las exigencias
contractuales y los requerimientos y especificaciones definidas en el pliego de condiciones.
OBLIGACIONES DE LA FASE DE LIQUIDACION: 1) Elaborar y entregar a la supervision el
informe ejecutivo del desarrollo de la consultoria, haciendo una sintesis completa de la misma,
segun lo descrito en los manuales de la empresa y lo exigido por el contrato; 2) Suscribir el
acta de liquidacion del contrato; 3) Asumir plena responsabilidad por la veracidad y la calidad
de la informacién contenida en ella, garantizando asi el cumplimiento de todas y cada una de
las obligaciones contractuales de acuerdo con la normatividad vigente; 4) Elaborar y entregar
a la supervision oportunamente el informe final de consultoria segun el procedimiento descrito
en el manual de la empresa o documento que haga sus veces; 5) Proporcionar la informacion
completa, requerida por la supervision para la presentacion del informe final. PARAGRAFO
PRIMERO: La liquidacion del contrato de consultoria del presente proceso de contratacién,
estara sujetos a la viabilizacién del proyecto por parte de los mecanismos de viabilizacion de
proyectos, en donde se radiquen los estudios y disefios que se entregaran a la ESPB objeto
de esta contratacion. PARAGRAFO SEGUNDO: Ser3 obligacion del consultor adelantar cada
una de las actividades descritas en PRODUCTOS A ENTREGAR DEL DOCUMENTO (ANEXO
TECNICO), de acuerdo a lo estipulado en la normatividad técnica vigente (NSR-10, RAS 2000-
modificada por la Resolucién No. 0330 del 8 de junio de 2017 “Por la cual se adopta el
Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico- RAS y se derogan
las resoluciones 1096 de 2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005, 1447 de 2005 y
2320 de 2009", y demas norma aplicable”. Adicionalmente, los estudios y disefios derivados
del presente proyecto deberan ser viabilizados por parte de los mecanismos de viabilizacién
de proyectos por parte de los Municipios, con el fin de proceder a la liquidacién del contrato de
consultoria derivada del presente proceso de contratacion. ASISTENCIA Y
ACOMPANAMIENTO El contratista debe disponer de los profesionales idéneos para generar
las conclusiones y recomendaciones e informes que resulten dl proceso de la formulacién. En
ningan caso el reemplazo de profesionales, equipos o personal generara un sobrecosto para
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la Empresa Departamental de Servicios Publicos. 2. EQUIPO DE TRABAJO - PERSONAL
MINIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO: Para cada uno de los
productos a entregar, el equipo minimo de trabajo profesional y experto para el desarrollo de
la consultoria y perfil de los profesionales es el siguiente:

Cargo Experiencia Experiencia especifica minima

Minima de 10 afos en el
DIRECTOR DE PROYECTO : A
Ingeniero Arblental ylo sector de servicios publicos

oy domiciliarios, contados a
ﬁ;’:";rgén ;onr\‘biepr)\(t)aslgrado o partir de la expedicion de la

matricula profesional.

Acreditar minimo cuatro (4)
contratos directamente
relacionados con Planes de Gestion
Integral de Residuos Sdlidos.

Acreditar minimo cuatro (4)
proyectos relacionados con el
desarrollo de actividades
enmarcadas en los Planes de
Gestion Integral de Residuos
Sdlidos.

Acreditar minimo cuatro (4)
PROFESIONAL FINANCIERO proyectos en evaluacién y analisis

Economista o administrador de | Minima de 2 afos, contados
S : s in
empresas con especializacion | a partir de la expedicion de 2 eanfcl;ro g:r&';?g:sozﬁeb?ig ssect:r:
rmulacién f tar] rofesional. A i ’
en formulacion de proyectos o | a tarjeta profesiona especial en la gestion integral de los

servicios publicos. ; :
p residuos solidos.

TECNICO DE APOYO
Ingeniero en Recursos Hidricos
y Gestion Ambiental o Ingeniero
ambiental y sanitario

Minima de 5 afos, contados
a partir de la expediciéon de
la tarjeta profesional.

Nota 1: Las certificaciones con los que se pretenda acreditar la experiencia especifica adicional
puntuable de los profesionales evaluables, deberan ser diferentes al contrato con el que se
acredite la experiencia habilitante.

2.8 EQUIPO MINIMO REQUERIDO

Tabla 5. Equipos y vehiculos minimos requeridos para la ejecucion de las actividades.

Descripcion Dos (2) Vehiculos 4x4 modelo 2010 o superior (propios, con contrato de alquiler
y/o carta de disponibilidad y compromiso de alquiler por parte de un tercero
anexando carta de propiedad, revision tecnicomecanica y seguro obligatorio).

Laboratorio de | Carta de Disponibilidad de contar con los servicios de un Laboratorio que realice
Agua residual | los anadlisis de calidad de agua residual y agua cruda, debidamente certificados
por el IDEAM para realizar caracterizacion fisico quimica y microbiolégica
conforme a normatividad vigente, el cual debe ser acreditado y carta de
disponibilidad emitida por dicho laboratorio y/o entidad y/o institucién, con sede
principal acorde a las necesidades de procesamiento de informacién y/o sitio
en el que se encuentra instalados los equipos para la caracterizacion de
muestras.

1"
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Hardware Equipos de Computo para la ejecucion de los estudios, con aplicativos

debidamente licenciados, y capacidades acordes al tipo de actividades vy
procesamiento de informacion resultante de la consultorfa.

Nota 2: En caso del equipo de trabajo minimo requerido, se certifica el cumplimiento con
equipos de superior caracteristicas a las solicitadas, esta sera aceptada, sin implicar con ello,
asignacion alguna en el puntaje. Se aclara que todos los elementos, equipos, mano de obra,
insumos y demas gastos que se requieran, seran por cuenta del contratista, dado que la
prestacion del servicio es a todo costo y la Empresa Departamental de Servicios Publicos de
Boyaca — ESPB S.A. E.S.P., no reconocera ningtin pago adicional por concepto de dafios por
operacion, accidentes o cualquier otra causa no prevista, atribuida al contratista, sin perjuicio
de las medidas disciplinarias que se tomen contra el contratista. El posible Contratista deba
llenar un registro en el cual se consigne la realizacién de actividades, personal y equipos
empleados. Esta relacién puede ser solicitada por la Entidad en cualquier momento. Cualquier
informacién adicional que se requiera, debera ser anunciada a la Empresa Departamental de
Servicios Publicos de Boyaca — ESPB S.A. E.S.P. de manera que ésta analice la posibilidad
de pagarlos de manera separada, o contratarlos por aparte, de igual manera si se requiere,
menos exploracién geotécnica, ensayos de campo y laboratorio del indicado en dicha tabla se
cancelara unicamente los trabajos realmente ejecutados de acuerdo con los precios indicados.
AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDAS PARA LA EJECUCION - Para
la ejecucién de los trabajos, al ser una actividad de consultoria que no afecta predios ni a sus
propietarios, y siendo esta una actividad de paso temporal por los sectores en los que se
proyectara algun tipo de infraestructura no se considera indispensable contar con
autorizaciones, permisos y/o licencias, distintas al consentimiento de propietarios y/o
Autorizacion de la Administracién Municipal, la cual sera concertada, pre-informada por parte
de la ESPB S.A E.S.P. a quien se requiera, solicitada por el consultor con suficiente
anterioridad; siempre que se considere indispensable para la normal ejecucion de los trabajos,
o en el caso en que se pueda afectar al personal o equipos de la consultoria. PARAGRAFO
1°.- El presente contrato es de naturaleza estatal regido por la ley 80 de 1993, la ley 1150 de
2007, ley 1474 de 2011, el decreto 1082 de 2015 y demas reglamentacién establecida, por lo
tanto, ejecutara el presente contrato con sus propios medios y con autonomia técnica y
administrativa. En consecuencia, no existira vinculo laboral alguno entre la empresa y, por una
parte, y entre la empresa y el personal que se encuentre al servicio o dependencia del
consultor, por la otra. Sera obligacién del consultor cancelar a su costa y bajo su
responsabilidad los honorarios y/o salarios, prestaciones sociales y demas pagos, laborales o
no, al personal que emplee para la ejecucion del presente contrato de acuerdo con la ley y con
los términos contractuales que tenga a bien convenir el interventor con sus empleados, agentes
o subcontratistas. Por las razones anteriormente expuestas, la empresa se exime de cualquier
pago de honorarios y/o salarios, obligaciones que asumira integralmente el consultor. Asi
mismo el consultor debera tener afiliado a dicho personal al sistema de seguridad social integral
en salud, pensiones y riesgos laborales de acuerdo con lo dispuesto en la ley 100 de 1993 y
sus decretos reglamentarios y la ley 1562 de 2012 y su decreto reglamentario. Lo pactado en
esta clausula se hara constar expresamente en los contratos que celebre el consultor con el
personal que emplee para la ejecucién de este contrato. CLAUSULA NOVENA.- DUDAS
TECNICAS: Las dudas técnicas que surjan en el desarrollo del proyecto, seran discutidas entre
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el consultor e interventor a menos que los cambios modifiquen sustancialmente los parametros
técnicos de los aspectos aqui relacionado, caso en el cual se remitira por escrito la consulta
correspondiente a la ESPB para que lo resuelva, acompafiado del respectivo concepto de la
consultoria. PARAGRAFO 1°: Toda programacion que se realice para cumplir el objeto del
presente contrato debera ser concertada primero con el Interventor del Contrato. CLAUSULA
DECIMA.- OBLIGACIONES DE LA EMPRESA: Seran a cargo de la Empresa las siguientes
obligaciones 1) Desembolsar al contratista las sumas pactadas de acuerdo a la forma de pago
descrita, a la cuenta bancaria abierta por el contratista para la administracion y ejecucion de
los recursos asignados una vez reuna los requisitos necesarios para los desembolsos. 2)
Designar un funcionario para ejercer directamente la supervision, quien debera cefir su
actividad de acuerdo al manual de Consultoria y supervision de la ESPB y solicitar al contratista
los informes necesarios para el seguimiento de su ejecucién. 3) Solicitar al contratista los
informes necesarios 0 que se crean convenientes para el seguimiento y supervision del
contrato. 4) Convocar y realizar Comités Técnicos cuando lo considere conveniente. 5) Brindar
al contratista la colaboracion que resulte necesaria para la debida ejecucién del contrato. 6)
Efectuar actas parciales, recibo final y liquidacion del contrato de Consultoria en los términos
previstos por la ley. CLAUSULA DECIMA PRIMERA.- DUDAS TECNICAS: Las dudas
técnicas que surjan sobre estudios, disefios, planos, procesos constructivos y especificaciones
técnicas generales o particulares, seran discutidas con el Gerente Técnico de la EMPRESA y
solucionadas por la interventoria en la semana siguiente al surgimiento de la duda, a menos
que los cambios modifiquen sustancialmente los pardmetros técnicos de los aspectos aqui
relacionado, caso en el cual se remitira por escrito la consulta correspondiente a la EMPRESA
para que lo resuelva, acompafado del respectivo concepto de la interventoria. CLAUSULA
DECIMA SEGUNDA.- SUPERVISION O INTERVENTORIA: La Empresa Departamental de
Servicios Publicos de Boyaca S.A.E.S.P ejercera el control y la vigilancia de la ejecucion del
Contrato de Interventoria a través del supervisor designado conforme al procedimiento previsto
en el Manual de Contratacién. El Contratista debe acatar las 6rdenes que le imparta el
supervisor. Las mismas deben constar por escrito, con copia a la Entidad. No obstante, si el
Contratista no esta de acuerdo con las mismas debe manifestarlo por escrito al supervisor, con
copia a La Empresa Departamental de Servicios Publicos de Boyaca S.A.E.S.P, antes de
proceder a ejecutar las 6rdenes. Si a pesar de no estar de acuerdo con las érdenes del
Supervisor las ejecuta sin manifestar su desacuerdo, respondera solidariamente con el
supervisor si del cumplimiento de dichas 6rdenes se derivan perjuicios para La Empresa
Departamental de Servicios Publicos de Boyacéa S.A.E.S.P. Si el Contratista rehusa o descuida
cumplir cualquier orden escrita del supervisor, éste le notificara por escrito sobre el
incumplimiento de dicha orden, sefialando especificamente las omisiones o infracciones y
exigiendo su cumplimiento. Si esta notificacién no surte ningan efecto dentro de un plazo de 5§
dias habiles, el supervisor comunicara dicha situacién a La Empresa Departamental de
Servicios Publicos de Boyaca S.A.E.S.P para que este tome las medidas que considere
necesarias. El supervisor debe documentar las causas o motivos del incumplimiento que llegue
a presentarse. CLAUSULA DECIMA TERCERA.- GARANTIA UNICA: El contratista se obliga
a constituir, a favor de la Empresa Departamental de Servicios Publicos de Boyaca en calidad
de GESTOR DEL PAP-PDA BOYACA, una garantia Gnica de cumplimiento, la cual podra
consistir en (i) péliza de seguros (i) fiducia mercantil en garantia, (iii) garantia bancaria a primer
requerimiento (iv) endoso en garantia de titulos valores, (v) depésito de dinero en garantia. Las
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garantias deberan ser otorgadas con sujecién a lo dispuesto en las normas que regulan la
materia y amparar: Suficiencia de la Garantia de Buen Manejo y Correcta Inversion del Anticipo.
La Garantia de Buen Manejo y Correcta Inversion del Anticipo debe estar vigente hasta la
liquidacién del contrato. El valor de esta garantia debe ser el ciento por ciento (100%) de la
suma establecida como anticipo; 1. Suficiencia de la Garantia de Cumplimiento. La garantia
de cumplimiento del contrato debe tener una vigencia minima hasta la liquidacion del contrato.
El valor de esta garantia debe ser de por lo menos el veinte por ciento (20%) del valor del
contrato. 2. Suficiencia de la garantia de pago de salarios, prestaciones sociales legales
e indemnizaciones laborales. Esta garantia debe estar vigente por el plazo del contrato y tres
(3) afos mas. El valor de la garantia no puede ser inferior al diez por ciento (10%) del valor
total del contrato. 3. Suficiencia de la garantia de Calidad del servicio, por una cuantia
equivalente al 30% del valor total del contrato y con una vigencia de cinco (5) afios contados a
partir de la suscripcion del acta de entrega y recibo definitivo de la consultoria. PARAGRAFO
1: Aun con posterioridad a la liquidacion del contrato, si hay lugar a ello, el consultor continuara
con la obligacion de tramitar la obtencion del concepto de proyecto viable, condicionandolo
Técnicamente Aceptable el cual sera otorgado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
o por la entidad viabilizadora correspondiente, realizando los ajustes a que haya lugar. Con el
fin de dar cumplimiento a esta obligacién a partir de la fecha de comunicacién por parte de la
Empresa Departamental de Servicios Publicos de Boyaca S.A E.S.P de las observaciones
realizadas al proyecto por parte de la entidad viabilizadora, el Consultor tendra 15 dias para
atender las mismas y realizar la totalidad de los ajustes a que haya lugar. Si para la fecha de
la liquidacion del contrato no se ha obtenido el concepto de proyecto viable condicional o
técnicamente aceptable, el consultor continuard con esta obligacién, para lo cual dicho
compromiso quedara amparado por las garantias de cumplimiento y calidad del servicio y asi
se sefalara en el acta de liquidacién. Restablecimiento o ampliacién de la garantia. Cuando
con ocasioén de las reclamaciones efectuadas por la Entidad Estatal, el valor de la garantia se
reduce, la Empresa debe solicitar al contratista restablecer el valor inicial de la garantia.
Cuando el contrato es modificado para incrementar su valor o prorrogar su plazo, la Empresa
debe exigir al contratista ampliar el valor de la garantia otorgada o ampliar su vigencia, segun
el caso. PARAGRAFO 1°.- Las vigencias de los amparos contenidos en los numerales 1, 2, 4
y 5 de la presente clausula, deberan ajustarse a la fecha del acta de inicio del contrato, asi
mismo los valores asegurados y las vigencias de los amparos debera ajustarse al suscribir las
actas de prérroga, suspension, reinicio, mayores prestaciones de servicio de consultoria,
terminacion, liquidacion, adicion y toda modificacién contractual. PARAGRAFO 2°.- E| hecho
de la constitucién de estos amparos no exonera al consultor de las responsabilidades legales
en relacion con los riesgos asegurados. Dentro de los términos estipulados en este Contrato,
ninguno de los amparos otorgados podra ser cancelado o modificado sin la autorizacion
expresa de la ESPB. PARAGRAFO 3°.- Dentro de los términos estipulados en este contrato,
ninguno de los amparos otorgados podra ser cancelado modificado sin la autorizacion expresa
de la Empresa. El Consultor debera mantener vigentes las garantias, amparos y pdlizas a que
se refiere esta clausula y seran de su cargo el pago de todas las primas y demas erogaciones
de constitucién, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se
disminuya o se agote por razon de las sanciones que se impongan. Si el consultor se demora
en modificar las garantias, estas podran variarse por la aseguradora o banco a peticion de la
empresa y a cuenta del consultor quien por la firma del presente contrato autoriza
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expresamente a la Empresa para descontar los valores respectivos de los saldos que hubiere
a su favor, sin perjuicio de las acciones legales que la Empresa pueda ejercer en su contra.
PARAGRAFO 4: La garantia Unica requiere aprobacion proyectada por la Oficina Juridica de
la Empresa Departamental de servicios Publicos de Boyaca SA ESP y suscrita por el Gerente
de la Empresa. CLAUSULA DECIMA CUARTA.- CESION DEL CONTRATO: El consultor solo
podra ceder el presente contrato, con la autorizacién previa expresa escrita de la empresa,
cuando el pretendido cesionario acredite iguales o mejores condiciones juridicas técnicas y
financieras que demostré el consultor cedente para el proceso de seleccion. Los anteriores
criterios se aplican igualmente en los eventos en que el consultor sea una Unién Temporal o
Consorcio y uno de sus integrantes desee ceder a terceros su participacion en el contrato.
CLAUSULA DECIMA QUINTA.- SUBCONTRATACION: El consultor podra subcontratar
parcialmente la ejecucién del contrato con personas naturales o juridicas que tengan la
idoneidad y capacidad para desarrollar la actividad subcontratada. No obstante, lo anterior, el
consultor continuara siendo el Unico responsable ante la empresa por el cumplimiento de las
obligaciones del contrato y la celebracion de subcontratos. En todo caso, la empresa se reserva
el derecho a solicitar al consultor cambiar al (los) subcontratista(s) cuando, a su juicio, este (0s)
no cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la ejecucién de la(s) labor(es)
subcontratada(s) o que interfieran u obstaculicen la ejecucién del contratista consultor principal.
Entre la Empresa y el subcontratista no se configura vinculo contractual alguno y el consultor
mantendra indemne a la Empresa frente a las obligaciones que adquiera con aquel.
CLAUSULA DECIMA SEXTA.- INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA
EMPRESA Y EL CONSULTOR O SU PERSONAL.: El consultor ejercitara el contrato con sus
propios medios y con autonomia técnica administrativa. En consecuencia, no existira vinculo
laboral alguno entre la empresa y el consultor por una parte, y entre la empresa y el personal
que se encuentre al servicio de dependencia del consultor por la otra. PARAGRAFO 1°: Sera
obligacién del consultor cancelar a su costa o bajo su responsabilidad los honorarios y/o
salarios, prestaciones sociales, aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales y
demas pagos, al personal que emplee para la ejecucion del presente contrato de acuerdo con
la ley y los términos contractuales que tenga a bien convenir el i consultor con sus empleados,
agentes o subcontratistas(s). Por las razones anteriormente expuestas, la empresa se exime
del pago de cualquiera de estas obligaciones que asumo el consultor. Cualquier cambio de
personal debera ser solicitado, justificado y autorizado previamente por la Empresa. Este
cambio de personal debera ser una persona con experiencia mayor o igual a la solicitada.
PARAGRAFO 2°: Lo pactado en esta clausula se hara constar expresamente en los contratos
que celebre el consultor con el personal que emplee para la ejecucion de este contrato.
CLAUSULA DECIMA SEPTIMA.- PRORROGA: Si por circunstancias previamente revisadas
y aprobadas por el area supervisora de la Empresa, se requiere modificar el plazo del contrato,
las partes celebraran una adicion en valor o prérroga de acuerdo con las disposiciones legales.
Si la prérroga es requerida por causas no imputables al consultor, la Empresa evaluara en cada
caso si resulta procedente adicionar el monto del contrato de consultoria. El consultor debera
hacer solicitud de adicion al ordenador del gasto, con una antelacién no menor de 15 dias
habiles a la fecha de vencimiento del plazo originalmente estipulado. CLAUSULA DECIMA
OCTAVA.- MULTAS Y CLAUSULA PENAL: La Empresa tendra |la facultad de imponer multas,
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en caso de incumplimiento parcial o cualquiera de las obligaciones a cargo del consultor de
conformidad con el Articulo 17 de la Ley 1150 de 2007 y el Articulo 86 de la Ley 1474 de 2011
(Estatuto Anticorrupcién). En virtud del presente contrato, el consultor autoriza a la Empresa
para imponerle multas mediante Acto Administrativo en la cuantia que a continuacién se
describe, asi: 1.Por incumplimiento en los términos de legalizacion del contrato: Si el
consultor no allega en los términos establecidos en el contrato los documentos necesarios para
la legalizacion del mismo, causara una multa de cinco (5) salarios minimos legales mensuales
vigentes, por cada dia calendario transcurrido a partir de la fecha prevista para el cumplimiento
de esta obligacion y hasta su completa satisfaccion, o se aplicara la clausula penal en la misma

proporcion. 2. Por no cumplir con cualquiera de las obligaciones contenidas en el

contrato o en los documentos gue lo integra, o cumplirlas deficientemente o por fuera
del tiempo estipulado, se causara una multa equivalente a uno por mil (1 x 1000) de valor del

contrato, por cada dia calendario que transcurra desde la fecha prevista para el cumplimiento
de dichas obligaciones y hasta cuando estas efectivamente se cumplan. O se aplicara la
clausula penal en la misma proporciéon. PARAGRAFO PRIMERO: La imposicién de la multa o
de la clausula penal atendera criterios de oportunidad, razonabilidad, proporcionalidad y
gravedad de la obligacién incumplida. PARAGRAFO SEGUNDO: El valor maximo de las
multas y sanciones sefialadas anteriormente, no podra superar el treinta por ciento (30%) del
valor del contrato de consultoria. PARAGRAFO TERCERO: El pago o deduccién de las multas,
no exonerara al consultor del cumplimiento de sus obligaciones emanadas del contrato de
consultoria. PARAGRAFO CUARTO: En caso de proceder a la declaratoria de incumplimiento,
imposicién de multas, y/o se haga efectiva la clausula penal, de conformidad con el articulo 17
de la ley de 2007 y el articulo 86 de la ley 1474 de 2011, el consultor autoriza expresamente a
la Empresa con la firma del presente contrato, a realizar los descuentos correspondientes de
los saldos a favor del consultor. CLAUSULA DECIMA NOVENA.- PROCEDIMIENTO PARA
LA DECLARACION DE INCUMPLIMIENTO, APLICACION DE LA CLAUSULA PENAL, LA
IMPOSICION DE LAS MULTAS, Y DEMAS SANCIONES: De conformidad con el articulo 17
de la Ley 1150 de 2007 y al articulo 86 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupcién), la
Empresa tendra la facultad de imponer las multas y aplicar la clausula penal y demas
sanciones, mediante acto administrativo, garantizando el debido proceso en el desarrollo de la
actuacién administrativa correspondiente. En caso de no existir un procedimiento de rango
legal al momento de |a iniciacién de la actuacion respectiva, en virtud de la autonomia negociar
que las partes les asiste, se aplicara el procedimiento que se establece a continuacion: 1) Una
vez evidenciado por parte del area supervisora la existencia de su posible incumplimiento de
cualquiera de las obligaciones contractuales, citara al consultor a audiencia para que le rinda
sus descargos. En la citacion se informara, expresa y detalladamente los hechos que soportan
el posible incumplimiento, acompanando el informe de supervisién en que se sustente la
actuacién, y enunciara las normas o clausulas posiblemente violadas y las consecuencias que
podrian derivarse para el consultor en desarrollo de la actuacién. En la misma se especificara
el lugar, fecha, y hora para la realizaciéon de la audiencia, el supervisor evitara este
requerimiento, via fax, correo electrénico o correo certificado. Esta Audiencia debera celebrarse
a la mayor brevedad posible. 2) Las comunicaciones se surtiran a través del nimero de fax.
Direccion de correo electrénico y/o direccién de residencia suministradas por el consultor en
su oferta, siempre con copia a la entidad garante del consultor. El consultor informara a la
empresa de los cambios en su fax, correo electrénico y/o direccidn de residencia para el recibo
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de comunicaciones. 3) En el evento en que la garantia de cumplimiento consista en pdliza de
seguros, el garante sera citado de la misma manera a audiencia para debatir el incumplimiento
de las obligaciones a cargo del consultor. 4) En desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad
o su delgado, presentara las circunstancias de hecho que motivan la actuacion, enunciara las
posibles normas o clausulas posiblemente valoradas y las consecuencias que podrian
derivarse para el consultor en desarrollo de la actuacion. Acto seguido se concedera el uso de
la palabra al representante legal del consultor o a quien lo represente, y al garante, para que
presenten sus descargos, en desarrollo de lo cual podran rendir explicaciones del caso, aportar
pruebas y controvertir las pruebas presentadas por la entidad, por unica vez. 5) De los
descargos presentados por el consultor, el supervisor del contrato, efectuara un analisis técnico
de los argumentos presentados y decidira sobre la imposicion de la multa, clausula penal y
demas sanciones, segun correspondera. 6) En la audiencia se proferira Resolucién motivada
donde se decidira sobre la imposicién o no de la multa, clausula penal y demas sanciones,
segln corresponda. 7) En cualquier momento de desarrollo de la audiencia el jefe de la entidad
o su delegado podra suspender la audiencia cuando el oficio o a peticién de parte, ello resulte
en su criterio necesario, para allegar o practicar pruebas que estime conducentes y pertinentes,
o cuando por cualquier otra razéon debidamente sustentada ello resulte necesario para el
correcto desarrollo de la actuacién administrativa, en todo caso, el adoptar la decision se
sefnalara fechar y hora para reanudar la audiencia. La entidad podra dar por terminado el
procedimiento en cualquier momento, si por algun medio tiene conocimiento de la cesacion de
la situacién incumplimiento. 8) Si la Empresa establece que existe incumplimiento que amerita
la imposicién de multa o la aplicacién de la clausula penal pecuniaria u otra sancién, hara los
descuentos a que haya lugar en el caso de existir saldos pendientes a favor del consultor. Si
no existen saldo se requerira al consultor para que realice el pago de la sancion respectiva en
un término maximo de (10) dias habiles. En caso que este no pague, se requerira a la compaiia
de seguros o al garante, a través del correo certificado, para que asuma el pago
correspondiente, una vez se encuentre en firme el correspondiente acto administrativo, En el
evento de que ni el consultor ni el garante cancele dentro del plazo establecido, se procedera
a su cobro mediante proceso de cobro coactivo. PARAGRAFO: E| procedimiento aqui
consagrado solo se aplicara en defecto de otro legalmente establecido y vigente al momento
del inicio del procedimiento para la declaratoria de incumplimiento, la imposicién de multas,
otra sancion y/o de cualquier siniestro amparado con la Garantia Unica de Cumplimiento, segun
corresponda. CLAUSULA VIGESIMA.- CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: En caso de
incumplimiento parcial o total del contrato o el mero retardo en el cumplimiento de las
obligaciones contractuales, el consultor pagara a la empresa, a titulo de pena pecuniaria una
suma equivalente hasta treinta por ciento (30%) del valor total del contrato. la tasacion de la
clausula penal atendera criterios de razonabilidad y gravedad del incumplimiento. la imposicién
de esta pena pecuniaria se considerara como una estimacién anticipada de perjuicios que el
consultor cause a la Empresa. El valor pagado como clausula penal no es Obice para
demandar, ante el juez del contrato, la indemnizacién integral de prejuicios causados si estos
superan el valor de la misma. PARAGRAFO PRIMERO: El pago o deduccién de la clausula
penal no exonerara al consultor, del cumplimiento de sus obligaciones emanadas del contrato
de consultoria. PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de proceder a la aplicacién de la clausula
penal, de conformidad con el articulo 17 de la ley 1150 de 2007, el consultor, autoriza
expresamente a la entidad con la firma del presente contrato, para hacer el descuento
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correspondiente de los saldos a él adecuados por la entidad o en su defecto se hara efectivo
el amparo de cumplimiento de la garantia (nica. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA.-
INDEMNIDAD: EI consultor mantendra indemne la Empresa de los reclamos, demandas,
acciones legales y costas que surjan con ocasion del uso de patente, disefios, invenciones o
derechos de autor que sean utilizados para la ejecucioén del contrato y que sean propiedad de
terceros. PARAGRAFO PRIMERO: En caso de demandas, reclamaciones o acciones legales
en contra de la Empresa y que sean responsabilidad del consultor, por sus acciones y
omisiones, o de su personal, asesores, subcontratista(s) o proveedores, y del personal de
estos, que ocasionen dafnos a terceros, conforme a lo pactado en este contrato, este sera
notificado, obligandose a mantener indemne a la Empresa y a responder dichas reclamaciones
y todos los costos que se generen. PARAGRAFO SEGUNDO: En el evento que a la Empresa
le fuere impuesta una multa por la autoridad ambiental, con ocasién de la ejecucion del
presente contrato, por hecho que en los términos del mismo fueren responsabilidad del
consultor, la Empresa repetira contra este, correspondiendo al consultor efectuar el pago a
nombre de la Entidad o en su defecto rembolsar lo pagado. El acto administrativo expedido por
la autoridad ambiental, debidamente ejecutoriado, constituira con el presente contrato titulo
ejecutivo. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA.- LIQUIDACION: El presente contrato se
liquidara dentro de los SEIS (6) meses siguientes a la expiracion del término previsto para la
ejecucion del contrato o la ejecutoria del acto administrativo que ordene su terminacién, de
conformidad con los estipulado en el articulo 60 de la Ley 80 de1993 modificado por el articulo
11 de la Ley 1150 de 2007. Si el consultor no se presenta para efectos de liquidaciéon de
contrato o las partes no llega a ningun acuerdo, la Empresa tendra la facultad de liquidar en
forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del término sefialado en
el parrafo anterior. Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la
liquidacién, conforme con lo dispuesto en el articulo 11 de la ley 1150 de 2007, la misma podra
ser realizada en cualquier tiempo dentro de los Dos (2) anos siguientes al vencimiento del
término a que se refieren los inciso anteriores, el mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio
de lo previsto en el articulo 164 de la ley 1437 de 2011. Cédigo de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo. VIGESIMA TERCERA.- INTERPRETACION DEL
CONTRATO: Las clausulas del contrato y los documentos que hacen parte de él se
interpretaran conforme lo determina el articulo 28 de la Ley 80 de 1993, para lo cual se tendra
en cuenta el siguiente orden de prelacién de los documentos contractuales: a) Pliego de
Condiciones y sus adendas; b) Contrato; c) Propuesta presentado por el consultor; d)
Resolucién de Adjudicacion; e) Estudios y documentos previos del proceso de contratacion.
VIGESIMA CUARTA.- ENTENDIMIENTO INTEGRAL DE LAS CONDICIONES DEL
CONTRATO: Se entiende que las partes conocen, comprenden, y acepta todas y cada una de
las clausulas del contrato y sus partes. También se entiende que el eventual vicio declarado
por autoridad competente de alguno o algunas de ellas, no afectar sino a aquellas declaradas
como victima. Asi mismo, se entiende que los titulos de cada clausula son meramente
indicativos y no afectan la interpretaciéon de su contenido. En general, se da por comprendido
el contrato de forma integral. CLAUSULA VIGESIMA QUINTA.- SOLUCION DE
CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: En caso de presentarse controversias o diferencias
durante la vigencia del contrato, se podra recurrir a los mecanismo de solucién directa de
controversias contractuales previstos en el articulo 68 de la Ley 80 de 1993 y la Ley 446 de
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1998 y de acuerdo con los procedimientos legales establecidos por las normas vigentes. En
materia de impuestos, la Empresa practicara las relaciones que establezca la normatividad
vigente sobre las facturas del consultor y en general sobre los ingresos tributarios objeto de
este contrato, que se llegara a compensar con otras deudas del consultor. CLAUSULA
VIGESIMA SEXTA.- IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS: IMPUESTOS,
CONTRIBUCIONES Y TASAS: El contratista debera cancelar las siguiente estampillas:: a) De
acuerdo con el capitulo IV de la ordenanza N° 030 de 2017, la ESTAMPILLA PARA EL
BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR correspondiente a una tarifa del (2%) del valor del
contrato su causacion se hace en el momento de la suscripcién del contrato tal y como lo indica
el articulo 308 de la precitada ordenanza, sin embargo su recaudo se realizara descontando
directamente de cada orden de pago del respectivo contrato como lo establece el paragrafo 1
del mismo articulo. b) En cuanto a la ESTAMPILLA PRO SEGURIDAD SOCIAL con una tarifa
del 3 x 1000 segun el numeral 2 del articulo 324 de la ordenanza N° 030 de 2017, su causacién
se hace en el momento de la suscripcion del contrato, su recaudo se realizard descontando
directamente de cada orden de pago del respectivo contrato. c) Referente a la ESTAMPILLA
PROCULTURA con una tarifa equivalente al (1.5%) del valor total del contrato, el cobro que se
realice por concepto de esta sera causado en el momento de legalizacion del contrato (articulo
319 ordenanza 030 de 2017). d) Por otra parte la estampilla de CONTRIBUCION AL
DEPORTE, con una tarifa del 3% segun la Ordenanza No. 036 de 2002 y 022 de 2012, la cual
se descontara de cada orden pago respectivo. CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA.-
COMPROMISOS DE ANTICORRUPCION: El consultor debera dar cabal cumplimiento a los
compromisos de anticorrupcion, apoyando la accién del estado colombiano y de la empresa
para fortalecer la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas. Dentro de este marco,
el consultor se compromete a impartir instrucciones a todos sus empleados y agentes y
cualquiera representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes
de la republica de Colombia y especialmente de aquellas que rige la presente contratacion, y
les impondra la obligacion de no ofrecer o pagar sobornos o cualquier corrupto a los
funcionarios de la Empresa. CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA.- DOCUMENTOS DEL
CONTRATO: Hacen parte integral del contrato los estudios previos, el Pliego de Condiciones,
sus adendas, sus anexos y apéndices, la propuesta presentada por el consultor, y en lo que
les sea aplicable y no vaya en contravia del pliego de condiciones y adendas que diere lugar.
CLAUSULA VIGESIMA NOVENA. REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO
LEGALIZACION Y EJECUCION: El presente contrato se perfeccionara con la suscripcion del
mismo por las partes. De conformidad con el articulo 41 de la ley 80 de 1993 modificado por el
articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, para su ejecucion requiere de la expedicion del registro
presupuestal correspondiente de la constitucion y presentacion de la garantia Gnica y
aprobacién de la misma por la Oficina Juridica de la Empresa y el respectivo pago de las
estampillas a que haya lugar; cumplidos estos requisitos se entendera legalizado el contrato
en los términos del Decreto 1082 de 2015. La Garantia unica del Contrato debera presentar a
la Empresa dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la fecha de suscripcion del contrato,
igualmente debera adjuntar la certificacion de cumplimientos de las obligaciones laborales y de
seguridad social, conforme lo dispuesto por el articulo 23 de la ley 1150 de 2007, El presente
contrato se rige por las leyes colombianas y esta sometido a los tribunales nacionales. Para
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todos los efectos legales y fiscales se estable como domicilio contractual la ciudad de Tunja —
Boyaca.

Para constancia, se firma a los veinte (20) dias del mes de septiembre de 2019.

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS
PUBLICOS DE BOYACA S.A. E.S.P. CONTRATISIA
Representante Legal: GLORIA LUZ MARIETHA | Nombre: ESTRATEGIAS5S.AS.

AVILA FERNANDEZ Representante Legal: LILIANA GRANADOS
Direccion: Carrera 11 No. 20-54 piso 4 HORMAZA ;
Teléfono: 7445126 Direcciéon: CALLE 95 N° 14-45 PISO 8 BOGOTA
Correo Electrénico: gerencia@espb.gov.co D.C.

Teléfono: 3133486680

Correo Electrénico: correo@estrategiab.com

GLO UEZ MARIETHMA AVILA FERNANDEZ 0 : EST ALS. .

GERENTE NIT. 900060665-
REPRESENTANTE LEGAL: LILIANA GRANADOS H.

CONTRATISTA

Proyecto: Daniela Rojas Moreno~ Abog;sda Conlratist&ml.
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ESPUCALW

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CALERA
Solidaz, Compromiso y Calidad
NIT: §00 005 151 -9

CERTIFICA:

Que, la compafiia ESTRATEGIA 5 SAS, identificado con NIT.900.060.665-9, contraté con nuestra Empresa la orden
de prestacion de servicios profesionales que a continuacion se describen:

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N.°: 017/2019. OBJETO DE: “PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES EN EL APOYO AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD EMITIDA POR LOS ENTES DE
CONTROL Y SEGUIMIENTO SEGUN CIRCULARES Y RESOLUCIONES EMITIDAS POR LA SUPERINTENDECIA
DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS Y LA COMISION REGULADORA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BASICO Y EL REPORTE AL SISTEMA UNICO DE INFORMACION SUI - PARA LA VIGENCIA 2019.

PLAZO: ONCE (11) MESES

FECHA DE INICIO: VEINTIUNO (21) DE ENERO DE 2019

FECHA DE TERMINACION: VEINTE (20) DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE (2019)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: QUINCE MILLONES DE PESOS ($15.000.000) MDA. CTE.
OBSERVACIONES: CONTRATO EJECUTADO SATISFACTORIAMENTE.

La presente certificacion se expide en el Municipio de La Calera a solicitud del interesado, a los once (11) dias del
mes marzo de dos mil veinte (2020).

S ALMECIGA BRICENO
DIRECTORA COMERCIAL DE CONTRATACION, PRESUPESUESTO

Elaboro; Maria del Pilar Gonzalez — analista comercial '\Z- X

E-mail: gerencia@espucallacalera-cundinamarca.gov.co

@ Calle 5 No. 2-40 La Calera — Cundinamarca / Tel.: 8757111 / 8757555 / 8600025

N Net Vigilada por la Superintendencia de Servicios Publicos S.5.P.D.
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Group

PRAVNE CONSULTING GROUP S.A.S.

Nit 900.682.555-6

CERTIFICA QUE

La empresa ESTRATEGIA 5 S.A.S Identificada bajo el Nit No. 900.060.665-9,
ejecutd a satisfaccion el Contrato con corte al 31 de diciembre de 2019, con las

siguientes especificaciones:

OBJETO:

DURACION DEL CONTRATO:
FECHA DE INICIO: ]
FECHA DE TERMINACION:

Asesoria profesional especializada en regulacion
de los servicios publicos en Colombia y la
prestacion de servicios cargue de informacion al
Sistema Unico de Informacién - SUl de la
Superintendencia de  Servicios Publicos
Domiciliarios

10 meses y 20 dias
11 de febrero de 2019
31 de diciembre de 2019

VALOR ANUAL DEL CONTRATO: $ 89.069.904 millones de pesos.

La presente certificacion se expide a solicitud del interesado en la ciudad de Bogota
D.C., a los veintisiete (27) dias del mes de abril de 2020.

Cordialmente,

— T 3*

CATHERINE GU'i'IERREZ CASTIBLANCO

Representante Legal

Calle 100 No. 17 A - 12 Oficina 501 | Bogota D.C. - Colombia

PBX: +57 (1) 345 35 64 | Movil: (+57) 318 801 67 68 - 301 651 1 78

C o @ CLOBALBUSINESS
%> CORPORATION

www.pravne.com.co | info@pravne.com.co - info.pravhe@gmailcom
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CERTIFICACION

El suscrito Director Financiero y de Regulacion de la sociedad Centro de Gerenciamiento de
Residuos -CGR- Dofia Juana S.A. E.S.P., identificada con NIT 900.383.203-6 se permite certificar
que la empresa ESTRATEGIA 5 S.A.S. identificada con NIT 900.060.665-9, ejecut6 a satisfacciéon
la “Oferta Mercantil para el apoyo técnico del cargue al SUI de la Superintendencia de Servicios
Publicos de la informacion del servicio de aseo — Actividad de Disposicion Final”, con las siguientes
especificaciones:

Objeto Desarrollar las actividades necesarias para el apoyo técnico del
cargue al SUI del servicio de aseo de la informaciéon pendiente,
capacitacion y soporte durante el afio 2020.

Objetivos Especificos Cargue de la informacién pendiente durante el afio 2020.
Soporte técnico en el cargue al Sistema Unico de Informacion — SUI
durante la vigencia del contrato.
Capacitar a los responsables del SUI de la empresa.
Realizar modelo de proyeccién de respuesta sobre el control
tarifario.
Brindar soporte a las respuestas de las comunicaciones de la
Superservicios y la CRA.

Duracién Tres (3) meses.

Fecha de inicio 23 de septiembre de 2020.
Fecha de terminacion 23 de diciembre de 2020.
Valor del contrato $11.156.250.

La presente certificacion se expide a los veinticuatro (24) dias del mes de mayo de 2021 en la ciudad
de Bogota, D.C.

ALEJANDRO CHAVEZ ABE
Director Financiero y de Regulacion

Av. Boyacd Km. 5 via al Llano - Tel: 3848830
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Radicado:  20241041002860911 Fecha: 2024-08-12T10:28:39
Tramite: Salida Destino: CONSORCIO GUAPI TRIPLE A
Origen: DIRECCION DE CONTRATOS Folios: 1/2

Sefior(a):
CONSORCIO GUAPI TRIPLE A

administrativo@estrategia5.com

Asunto:

CERTIFICACION CONTRACTUAL - CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 57833-PTSP-010-2021-
CONSORCIO GUAPI TRIPLE A

Cordial saludo.
EL SUSCRITO DIRECTOR DE CONTRATOS
DE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

CERTIFICA

SUPERINTENDENCIA FIRANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

Que la FIDUPREVISORA S.A., actuando en calidad de vocera y administradora del Patrimonio Auténomo de creacién
legal FONDO PARA EL DESARROLLO DEL PLAN TODOS SOMOS PAZCIFICO (FTSP), conforme a lo dispuesto en la
Resoluciéon No. 0276 del 5 de febrero de 2024, emitida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, certifica que el
contratista CONSORCIO GUAPI TRIPLE A, identificado con Nit. 901.441.713-3, con base en la instruccién suscrita por
el Ordenador del Gasto del referido Patrimonio Auténomo, celebré el siguiente contrato, con el referido Fondo, asi:

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO No.: 57833-PTSP-010-2011
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO: PRIMERO (01) DE MARZO DE 2021

EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO FUE DE
ONCE (11) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA

DURACION DEL CONTRATO: SUSCRIPCION DEL CONTRATO, EXPEDICION DEL
REGISTRO PRESUPUESTAL Y FIRMA DEL ACTA DE
INICIO.

FECHA DE INICIO: DIECISIETE (17) DE MARZO DE 2021

PRORROGA No. 1: POR EL TERMINO DE CUATRO (04) MESES.

FECHA DE TERMINACION: DIECISEIS (16) DE JUNIO DE 2022
DOS MIL SESENTA Y NUEVE MILLONES

VALOR DEL CONTRATO: CUATROCIENTOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y

SIETE PESOS M/CTE ($2.069.400.887) INCLUIDOS
TODOS LOS IMPUESTOS, COSTOS Y GASTOS QUE SE
DERIVEN DE LA EJECUCION DEL CONTRATO.

ESTADO ACTUAL: TERMINADO
Bogota D.C. Calle 72 No 10 - 03, Tel. (601) 756 6633 | Barranquilla (605) 385 4010 | Fiduprevisora S.A. NIT 860.525.148 - §
Bucaramanga (607) 637 1687 Ext: 6900 | Cali (602) 485 5036 | Cartagena (605) 693 1611 | Linea gratuita nacional 018000 180510
Ibagué (608) 277 0439 | Medellin (604) 340 0937 | Popayan (602) 837 3367 | PBX (601) 756 6633
Rioacha (605} 729 5328 Villavicencio (608) 683 3751 Peticiones o solicitudes:
Linea gratuita nacional 01 8000 180510 www fiduprevisora.com.co/solicitudes-quejas-y-redamos/
DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCERD EL AIDEICOMITENTE manif LA ROUCARA del Corsumidor Financiero de FIDUCARIA LA PREVISORA S.A- que conoce quien ostenta ese cargo on LA FDUCIARA, que canoce s unchones y obligaciones la g del Defenscr del Consumidor
Finandiem, y que 2 # COMOC pae s @ al Defe ded Consumidor i © s enlos ecidos Ley, sus Decretis. 2 e que o adidonen modifiquen
0 sustitsyen Los catos del Defensor o Consumidor Financ : JOSE FEDERICOL ONZALEZ Corvecr dedensori . Diveccibr: Carrea 1 1A Ko, 96-51 oficina 203 Eificio Ofcty de o, Tebonos: 61 - 1601) 6108164 Fax: 5 EXt 5000 1501] 6108164,
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INFORMACION CONTRACTUAL

OBJETO DEL CONTRATO: "“Acompafiamiento en la operacion de los servicios publicos de acueducto, alcantarillado y
aseo y en la consolidacion de EMGUAPI SAS ESP como prestador”.

La presente se expide a los 09 dias del mes de agosto de 2024, de acuerdo con la informacion que reposa dentro de los
aplicativos de la Entidad.

Cordialmente,

LAUREANO JOSE CERRO TURIZO
DIRECTIVO

DIRECCION DE CONTRATOS

SUPERINTENDENCIA FIRANCIERA
DE COLOMBLA

VIGILADO

Elaboré: LUISA FERNANDA GONZALEZ BUSTOS
Aprobd: LAUREANO JOSE CERRO TURIZO

Anexos: N/A
CC: PILAR VALERO - LIDER DE ADQUISICIONES - MINISTERIO DE LA IGUALDAD Y EQUIDAD
CC: CRISTIAN CAMILO LEON BAEZ - PROFESIONAL -
CC: Lina Marcela Vivas Guzman - PROFESIONAL -
Ccc: Maria Bernarda Sierra Puentes - PROFESIONAL -
CC: ERIKA YANETH ROCHA CONTRERAS - TECNICO 1 -
Bogota D.C. Calle 72 No 10 - 03, Tel. (601) 756 6633 | Barranquilla (605) 385 4010 | Fiduprevisora S.A. NIT 860.525.148 - 5
Bucaramanga (607) 637 1687 Ext: 6900 | Cali (602) 485 5036 | Cartagena (605) 693 1611 Linea gratuita nacional 018000 180510
Ibagué (608) 277 0439 | Medellin (604) 340 0937 | Popayan (602) 837 3367 | PBX (601) 756 6633
Rioacha (605} 729 5328 Villavicencio (608) 683 3751 Peticiones o solicitudes:
Linea gratuita nacional 01 8000 180510 www fiduprevisora.com.co/solicitudes-quejas-y-recamos/
DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCERO, EL FIDECOMITENTE mani AOUCARA | orsu JARIA LA PREMSORA SA. que " AFCUGARA
Firandiem, y que sele ha omoc pat | D e fi Wrimings establecidos en i Ley,
0 SusttyEn. e i ipak: JOSE FEDERICOL Cor i = A . Diveccidr: Carreea 114 No. 96-51 oficina 203 Edifcio Ofcty o -§601) 6108164




