



Pereira, 28 de enero de 2026

Doctora

MARGARITA MARÍA ALZATE OSPINA

Gerente

EMPRESA DE DESARROLLO RURAL Y URBANO DE RISARALDA – EDUR

Ciudad

ASUNTO: CARTA DE PROPUESTA DE PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA

En atención al asunto en referencia a continuación me permito presentar propuesta para la celebración del contrato de obra.

OBJETO PARA CONTRATAR:

“OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CANCHA SINTÉTICA No.1 DE LA LIGA RISARALDENSE DE FÚTBOL EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.3581-2025 CELEBRADO CON EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA”

PLAZO DE EJECUCION:

El plazo de ejecución del presente contrato es de dos (2) Meses desde la suscripción del acta de inicio.

VALOR: trescientos setenta y cinco millones ochocientos setenta y siete mil doscientos cincuenta y nueve de pesos mte **\$ 375.877.259**

FORMA DE PAGO:

- **ANTICIPO:** Se pagará un anticipo del 40% del valor del contrato.
- **ACTAS PARCIALES DE OBRA:** El 90% del contrato se pagará mediante Actas Parciales de obra, de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la SUPERVISIÓN.
- **ACTA FINAL DE OBRA:** Se pagará el 10% restante de contrato al momento de la liquidación del mismo.

El Acta de recibo final deberá ser el modelo establecido por la EDUR, la cual deberá estar debidamente firmada por las partes (Ordenador del Gasto, CONTRATISTA y SUPERVISIÓN), según el caso. Por lo que el CONTRATISTA deberá haber acreditado la ejecución en un cien por ciento (100%) de las obligaciones establecidas en el contrato.

El Contratista para cada pago debe presentar las afiliaciones al sistema general de seguridad social y el pago de seguridad social del personal si fuera el caso; dicha documentación será verificada por la SUPERVISIÓN y la acreditación de estos aportes se requerirá para la realización de cada pago derivado del presente contrato.



SAGA CONSTRUCCIONES

Yo, Ana Maria García Olaya como representante legal de SAGA CONSTRUCCIONES SAS y abajo firmante de la presente oferta certifico que tengo plena facultad para contratar y que no me encuentro incurso en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad de las señaladas en la constitución y la ley y no me encuentro incurso en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar con el estado.

Atentamente,

Dirección: Condominio la palomar casa 7 cerritos/Pereira

Celular: 3226103591/3106730481

Correo Electrónico: constructora@sagaconstruccionessas.com

Gerenteadministrativo@sagaconstruccionessas.com

Agradeciendo su colaboración,

Ana Maria García Olaya
Gerente Administrativa



SAGA CONSTRUCCIONES

Copia: Archivo

