
ITEM CODIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VLR UNITARIO VALOR TOTAL
1 CAPITULO I PRELIMINARES

1,01 Descapote y limpieza manual M2 441,00            6.476,00$           2.855.916,00$          
1,02 Localización y replanteo M2 441,00            1.367,00$           602.847,00$             
1,03 Campamento, incluye teja de zinc, piso en concreto de 17,2 M2 20,00              190.641,00$       3.812.820,00$          

4,04 Demolición losa sobre terreno M2 13,00              13.491,00$         175.383,00$             

1,05
Valla de identificación de obra área menor a 4 M2, colocada en 
guaduas, incluye mantenimiento durante la construcción

M2 4,00                110.597,00$       442.388,00$             

2 CAPITULO 2 EXCAVACIONES Y RETIROS
2,01 Retiro de material con cargue mecánico M3 17,41              9.095,00$           158.344,00$             

2,02
Transporte material (corte, sub-base, base, afirmado, pétreos, 
arenas, etc.)

M3-Km 357,21            1.833,00$           654.766,00$             

2,03 Lleno compactado manual con material del sitio M3 357,21            30.802,00$         11.002.782,00$        
3 CAPITULO 3 CERRAMIENTO

3,01
Cerramiento en poste de concreto y malla eslabonada, incluye 
excavación y machones en concreto de 20,7 Mpa (3000 PSI)

M 370,00            119.846,00$       44.343.020,00$        

4 CAPITULO 4 URBANISMO
4,01 Anden en concreto de 20,7 Mpa (3000 PSI) e = 0,10 m M2 357,00            77.939,00$         27.824.223,00$        

4,02
Gradería sobre terreno e = 0,10 m en concreto de 20,7 Mpa 
(3000 PSI), incluye malla electrosoldada h = 0,64 ch = 0,60 m

M2 6,00                178.040,00$       1.068.240,00$          

4,03 Excavación en material común seco de 0 - 2 m manual M3 4,41                39.437,00$         173.917,00$             
4,043 Empradización de taludes con trenza M2 482,00            30.668,00$         14.781.976,00$        
4,053 Afirmado compactado mecánico, no incluye transporte M3 4,41                62.554,00$         275.863,00$             

4,0639 Base granular compactado mecánico, no incluye transporte M3 4,41                185.273,00$       817.054,00$             

4,07
Bordillo de concreto vaciado in situ, incluye excavación, 
afirmado y refuerzo B:10 x H:40 cm

M 597,00            64.232,00$         38.346.504,00$        

5 CAPITULO 5 ILUMINACION

5,01

Suministro y puesta en servicio de Mástil 10 metros metálico 
certificado RETIE, dos cuerpos, el poste deberá venir fabricado 
incluyendo peldaños para mantenimiento y estructura de 
soporte para reflectores realizadas en fabrica, base metálica, 
anclaje de postes de 0,9 profundidad, 0.4m x 0.4m.

Un 4,00                3.252.104,00$    13.008.416,00$        

5,02

Suministro e instalación de proyector tecnologia LED referencia 
SYFLOOD 600W; 5000K 40° ref P27765 600W/220V, 116000 
lúmenes, Driver dimerizable protocolo 0-10V, eficacia 160 lm/w, 
IRC >80, vida útil de led 100000 horas, IP66 IK 08, incluye 
soporte orientable,montaje de suspender de acuerdo a datos de 
fabricante, dps incluido 3KV (L-L), 6kV (L-T). o proyector 
equivalente de caracteristicas eléctricas equivalentes o mejores 
no similares). incluye 3 metros promedio de cable 
encauchetado 2F#8+1T#8 THHN libre de halógenos desde 
cada proyector a caja metálica de emplame tipo PVC IP66 en 

Un 16,00              3.325.385,30$    53.206.165,00$        

5,03

Suministro e instalación de punta captora en cada torre de 1 
metro x 58" certificada , incluye accesorios de fijación y 
conexión a cable de puesta a tierra (bajante) incluye accesorios 
de unión, señalización  de acuerdo a RETIE y NTC 4552-1-2-3 y 
fijación a la estructura hasta caja de paso al pie de cada torre).

UN 4,00                425.470,00$       1.701.880,00$          

5,04
Puesta a tierra 1 varilla de cobre 5/8" x 2.4 m y cable de cobre 
Nº 2 (longitud promedio: 19 m) para apantallamiento

UN 4,00                1.370.036,00$    5.480.144,00$          

5,05

Sistema de puesta a tierra varilla certificada RETIE de 1.8 metro 
x 5/8" cobre, para aterrizaje de barra de medidor de energía y 
barraje de puesta a tierra de tablero de control de alumbrado en 
cable de cobre # 4 AWG, ducto IMC de 3/4" con accesorios.

Un 2,00                576.267,00$       1.152.534,00$          

 PROPUESTA ECONOMICA  

OBJETO: 
OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CANCHA SINTÉTICA No.1 DE LA LIGA
RISARALDENSE DE FÚTBOL EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.3581-2025 CELEBRADO CON EL
DEPARTAMENTO DE RISARALDA

 ELABORÓ:Ana Maria García Olaya 

 FECHA: Enero 28 de 2026 



ITEM CODIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VLR UNITARIO VALOR TOTAL

 PROPUESTA ECONOMICA  

OBJETO: 
OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CANCHA SINTÉTICA No.1 DE LA LIGA
RISARALDENSE DE FÚTBOL EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.3581-2025 CELEBRADO CON EL
DEPARTAMENTO DE RISARALDA

 ELABORÓ:Ana Maria García Olaya 

 FECHA: Enero 28 de 2026 

5,06
Construccíon  de Cajas de inspección 50x50 (medida interna) 
para alumbrado público según plan anual alumbrado público 
2024, marco y tapa metálico en ángulo 2"x2"x1/4".

UN 16,00              296.315,00$       4.741.040,00$          

5,07
Suministro de medidor de energia bifásico de neutro  
incorporado 208V/60A-100 clase 0,5 , incluye pin de corte 50A, 

UN 1,00                646.557,00$       646.557,00$             

5,08

Suministro e instalación de conductor de puesta a tierra 
alrededor de toda la cancha por ductos existentes  en calibre 
No 4 AWG Aluminio serie 8000 THHN marcado con cinta verde 
(conductor de apantallamiento de puesta a tierra de 
equipotencialización subterránea).

M 350,00            14.613,87$         5.114.853,00$          

5,09

Suministro e instalación de tablero general de control de 
alumbrado (un circuito por torre), compuesto de 4 breaker 
totalizadores de 2X70Amperios tipo DSE o equivalente  de 
sobreponer en barrake tipo DIN, DPS 10Kv (LL-LT-LN), 
barrajes de neutro, fases y tierra, estructira metalica de H=1m x 
A=0.8m x Prof=0,3m, tipo exterior. incluye señalización de 

UN 1,00                3.804.908,00$    3.804.908,00$          

5,1

Suministro e instalación de  caja de empalme pástica aérea de 
0.3x0.3m IP66 para protección empalmes de proyectores por 
poste, (para empalmes de alimentaciones de reflectores de 
cada poste a alimentación principal de cada estructura de 

UN 6,00                723.781,00$       4.342.686,00$          

5,11

Acometida de baja tensión desde poste secundario a tablero de 
control de circuitos en cable de cobre No 2 F # 4 + 1 T # 8 
THHN libre de halógenos, Diam 1 1/2" PVC Subterráneo h=-0.7 
metros + 4 metros ducto IMC de 1 1/2" para bajante de poste a 
transición subterránea y final a tablero.

M 32,00              65.951,00$         2.110.432,00$          

5,12
Caja de inspección de 0,80 x 0,80 x 0,80 m en concreto de 17,2 
Mpa, tapa reforzada en concreto de 20,7 Mpa Norma EEP SA 

Un 2,00                736.325,00$       1.472.650,00$          

5,13
Suministro y puesta en servicio de Conectores en gel para 
alumbrado público para calibre # 4

Un 18,00              48.775,00$         877.950,00$             

5,14

Suministro e instalación alimentadores de energía a torres de 
iluminación en Cable de aluminio serie 8000 AWH THHN 
Calibre 4 topologia bifásica (2F+1T) , incluye señalización de 
circuitos de acuerdo a RETIE

M 550,00            30.852,00$         16.968.600,00$        

6 CAPITULO 6 ASEO FINAL DE OBRA

6,01
Aseo de obra de infraestructura (parques, canchas, juegos 
infantiles, obras exteriores, etc.)

M2 923,00            2.140,00$           1.975.220,00$          

COSTO DIRECTO (A) 263.940.078$           
A.U. 39,74% (B) 104.889.787$           

VALOR TOTAL OBRA D=(A+B) 368.829.865$           

1 Pólizas S. Fact 1,00                2.397.394,00$    2.397.394$               
Certificacion  RETILAP,  INCLUYE  dossier  de  pruebas, 
acompañamiento y obtencion certificación RETILAP por parte 
de OEC ONAC, incluye fotometria y simulacion en software 
antes y después de la instalación. 

S. Fact 1,00                3.000.000,00$    3.000.000$               

Alquiler  de  una  torre  de  andamios  certificado  de  11 metros 
de altura, incluye 4 ruedas y linea de vida

S. Fact 1,00                1.650.000,00$    1.650.000$               

TOTAL COSTOS INDIRECTOS (E) 7.047.394$               
F=(D+E) 375.877.259$      VALOR TOTAL PROYECTO

TIEMPO DE EJECUCIÓN : DOS (02) MESES

COSTOS INDIRECTOS
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