PROPUESTA ECONOMICA

OBJETO:
OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CANCHA SINTETICA No.1 DE LA LIGA
RISARALDENSE DE FUTBOL EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No0.3581-2025 CELEBRADO CON EL
DEPARTAMENTO DE RISARALDA

ELABORO:Ana Maria Garcia Olaya

FECHA: Enero 28 de 2026

ITEM |CODIGQ| DESCRIPCION UNIDAD| CANTIDAD | VLR UNITARIO VALOR TOTAL
1 CAPITULO | PRELIMINARES
1,01 Descapote y limpieza manual M2 441,00 6.476,00 2.855.916,00
1,02 Localizacién y replanteo M2 441,00 1.367,00 602.847,00
1,03 Campamento, incluye teja de zinc, piso en concreto de 17,2 M2 20,00 190.641,00 3.812.820,00
4,04 Demolicion losa sobre terreno M2 13,00 | $ 13.491,00 | $ 175.383,00
1,05 Valla de ic!entificacién de‘ot?ra area menor a 4 M2, co!gcada en M2 400 | $ 110.597.00 | $ 442.388,00
auaduas. incluve mantenimiento durante la construccién
2 CAPITULO 2 EXCAVACIONES Y RETIROS
2,01 Retiro de material con cargue mecanico M3 174118 9.095,00 | $ 158.344,00
2,02 Z::g:go:tec r)naterial (corte, sub-base, base, afirmado, pétreos, M3-Km 35721 | $ 1.833.00 | $ 654.766,00
2,03 Lleno compactado manual con material del sitio M3 35721 [ $ 30.802,00 | $ 11.002.782,00
3 CAPITULO 3 CERRAMIENTO
Cerramiento en poste de concreto y malla eslabonada, incluye
3,01 excavacion y machones en concreto de 20,7 Mpa (3000 PSI) M 370,00 1§ 119.846,00 | $ 44.343.020,00
4 CAPITULO 4 URBANISMO
4,01 Anden en concreto de 20,7 Mpa (3000 PSl) e =0,10 m M2 357,00 [ $ 77.939,00 | $ 27.824.223,00
Graderia sobre terreno e = 0,10 m en concreto de 20,7 Mpa
4,02 (3000 PSI), incluye malla electrosoldada h = 0,64 ch =0,60 m M2 6,00 |$ 178.040,00 | $ 1.068.240,00
4,03 Excavacién en material comun seco de 0 - 2 m manual M3 4,41 39.437,00 173.917,00
4,043 Empradizacién de taludes con trenza M2 482,00 30.668,00 14.781.976,00
4,053 Afirmado compactado mecanico, no incluye transporte M3 4,41 62.554,00 275.863,00
4,0639 Base granular compactado mecanico, no incluye transporte M3 4,41 185.273,00 817.054,00
Bordillo de concreto vaciado in situ, incluye excavacion,
4,07 afirmado y refuerzo B:10 x H:40 cm M 597,00 | $ 64.232,00 | $ 38.346.504,00
5 CAPITULO 5 ILUMINACION
Suministro y puesta en servicio de Mastil 10 metros metalico
certificado RETIE, dos cuerpos, el poste debera venir fabricado
5,01 incluyendo peldafios para mantenimiento y estructura de Un 4,00 [ $ 3.252.104,00 | $ 13.008.416,00
soporte para reflectores realizadas en fabrica, base metdlica,
anclaie de postes de 0.9 profundidad. 0.4m x 0.4m.
Suministro e instalacion de proyector tecnologia LED referencia
SYFLOOD 600W; 5000K 40° ref P27765 600W/220V, 116000
limenes, Driver dimerizable protocolo 0-10V, eficacia 160 Im/w,
IRC >80, vida util de led 100000 horas, IP66 IK 08, incluye
soporte orientable,montaje de suspender de acuerdo a datos de
5,02 fabricante, dps incluido 3KV (L-L), 6kV (L-T). o proyector un 16,00 | $ 3.325385.30 | $ 53.206.165,00
equivalente de caracteristicas eléctricas equivalentes o mejores
no similares). incluye 3 metros promedio de cable
encauchetado 2F#8+1T#8 THHN libre de halégenos desde
cada provector a caia metalica de emplame tibo PVC IP66 en
Suministro e instalacion de punta captora en cada torre de 1
metro x 58" certificada , incluye accesorios de fijacion y
5,03 conexion a cable de puesta a tierra (bajante) incluye accesorios UN 4,00 ([ $ 425.470,00 | $ 1.701.880,00
de unién, sefalizacién de acuerdo a RETIE y NTC 4552-1-2-3 y
filacion a la estructura hasta caia de paso al pie de cada torre).
Puesta a tierra 1 varilla de cobre 5/8" x 2.4 m y cable de cobre
504 N° 2 (longitud promedio: 19 m) para apantallamiento UN 4,00 | $ 1.370.036,00 | $ 5.480.144,00
Sistema de puesta a tierra varilla certificada RETIE de 1.8 metro
505 x 5/8" cobre, para aterrizaje de barra de medidor de energia 'y Un 200 |$ 576.267.00 | $ 1.152.534,00

barraje de puesta a tierra de tablero de control de alumbrado en
cable de cobre # 4 AWG, ducto IMC de 3/4" con accesorios.
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ITEM |CODIGQ| DESCRIPCION UNIDAD| CANTIDAD | VLR UNITARIO VALOR TOTAL
Construccion de Cajas de inspecciéon 50x50 (medida interna)
5,06 para alumbrado publico segun plan anual alumbrado publico UN 16,00 | $ 296.315,00 | $ 4.741.040,00
2024, marco v tapa metalico en angulo 2"x2"x1/4".
Suministro de medidor de energia bifasico de neutro
507 incornorado 208V/60A-100 clase 0.5 . incluve pin de corte 50A. UN 100)$ 646.557,00 | § 646.557,00
Suministro e instalacion de conductor de puesta a tierra
alrededor de toda la cancha por ductos existentes en calibre
5,08 No 4 AWG Aluminio serie 8000 THHN marcado con cinta verde M 350,00 | $ 14.613,87 | $ 5.114.853,00
(conductor de apantallamiento de puesta a tierra de
equipotencializacion subterranea).
Suministro e instalacion de tablero general de control de
alumbrado (un circuito por torre), compuesto de 4 breaker
totalizadores de 2X70Amperios tipo DSE o equivalente de
5,09 sobreponer en barrake tipo DIN, DPS 10Kv (LL-LT-LN), UN 1,00 | $ 3.804.908,00 | $ 3.804.908,00
barrajes de neutro, fases y tierra, estructira metalica de H=1m x
A=0.8m x Prof=0.3m, tipo exterior. incluye sefalizacién de
Suministro e instalaciéon de caja de empalme pastica aérea de
51 0.3x0.3m IP66 para proteccic?n empa_lmes de proyectores por UN 600 |$ 72378100 |8 4.342.686,00
poste, (para empalmes de alimentaciones de reflectores de
cada poste a alimentacion principal de cada estructura de
Acometida de baja tensién desde poste secundario a tablero de
control de circuitos en cable de cobre No2 F#4 + 1 T#8
5,11 THHN libre de halégenos, Diam 1 1/2" PVC Subterraneo h=-0.7 M 32,00 | $ 65.951,00 | $ 2.110.432,00
metros + 4 metros ducto IMC de 1 1/2" para bajante de poste a
gansigién subterrénga \0/ ggal Stga(;olerooéo s
aja de inspeccioén de 0,80 x 0,80 x 0,80 m en concreto de 17,
512 Mpa. tapa reforzada en concreto de 20.7 Mpa Norma EEP SA un 200 1% 736.32500 | $ 1:472.650,00
513 Suministro y Pugsta en serY|C|o de Conectores en gel para Un 18,00 | § 48.775.00 | § 877.950,00
alumbrado publico para calibre # 4
Suministro e instalacion alimentadores de energia a torres de
iluminacién en Cable de aluminio serie 8000 AWH THHN
514 Calibre 4 topologia bifasica (2F+1T) , incluye sefalizacion de M 550,00 | $ 30.852,00 | $ 16.968.600,00
circuitos de acuerdo a RETIE
6 CAPITULO 6 ASEO FINAL DE OBRA
6,01 Aseo lde obra de infra_estructura (parques, canchas, juegos M2 923,00 | $ 2.140,00 | § 1.975.220,00
infantiles, obras exteriores, etc.)
COSTO DIRECTO (A) $ 263.940.078
A.U.[ 39,74% (B) $ 104.889.787
VALOR TOTAL OBRA D=(A+B) $ 368.829.865
COSTOS INDIRECTOS
1 Pdlizas S. Fact 1,00 [ $ 2.397.394,00 | $ 2.397.394
Certificacion RETILAP, INCLUYE dossier de pruebas,
acompafiamiento y obtencion certificacion RETILAP por parte
de OEC ONAC, incluye fotometria y simulacion en software S. Fact 1,00 | $ 3.000.000,00 | $ 3.000.000
antes v después de la instalacion.
Alquiler d_e una torre de an_damios gertificado de 11 metros S Fact 1,00 | $ 1.650.000,00 | $ 1.650.000
de altura, incluye 4 ruedas y linea de vida
TOTAL COSTOS INDIRECTOS (E) $ 7.047.394
VALOR TOTAL PROYECTO F=(D+E) $ 375.877.259
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