ANEXO 7
1 FORMATOS CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACION

CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS PARA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA (Para el cálculo del Kr)

OBJETO: ANALISIS DE SISTEMAS DE MONITOREO PARA EL POLIGONO DE LA ESCOMBRERA COMUNA 13 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN"
NOMBRE DEL OFERENTE: MOREAL INGENIEROS SAS
NOMBRE DEL INTEGRANTE DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL:NA

Todos los contratos relacionados a continuación, se encuentran inscritos en el Segmento **72** de acuerdo con lo establecido en la guía para determinar y verificar la Capacidad Residual del proponente, emitida por Colombia Compra Eficiente.

Orden No.	Consecutivo RUP	Entidad contratante o Propietaria	Participación del oferente en el contratista Plural	Objeto	Valor total de los contratos ejecutados (valor del contrato ponderado por la participación en pesos colombianos $)
1	71	MUNICIPIO DE EL SANTUARIO	100%	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA DIFERENTES OBRAS DEL MUNICIPIO	$ 80,646,300.00
2	70	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y RURAL DE MARINILLA "EDUR"	100%	CONTRATO DE CONSULTORIA PARA LA EJECUCIÓN DE FALLO JUDICIAL SENTENCIA 067 DE MAYO 31 DE 2024 PROCESO RADICADO 05-001-33-33-034-2023-000800; CONSISTENTE EN LA REVISIÓN Y AJUSTE DE ESTUDIO GEOTÉCNICO – GEOLÓGICO PARA LA ESTABILIZACIÓN DEL MOVIMIENTO EN MASA EN EL BARRIO SANTA ANA, SECTOR ALTO DE LOS JARAMILLO	$ 35,700,000.00
3	69	DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTU RA FÍSICA	100%	REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA EN EL BARRIO LAS PALMAS SECTOR LA CALERA Y LA ATENCIÓN DE UNA ACCIÓN JUDICIAL	$ 300,910,939.00
4	68	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU		Construcción de obras provisionales de drenaje para control de nivel freático en el polígono La Escombrera (Comuna 13) del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.	$ 559,254,908.00
5	67	EL CONDOR	100%	CONSTRUCCION DE OBRAS NECESARIOAS PARA LA ESTABILIZACION DE TALUDES E INSTALACION DE INCLINOMETROS Y PIEZOMETROS	$ 610,103,000.00
6	71	MUNICIPIO DE EL SANTUARIO	100%	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA DIFERENTES OBRAS DEL MUNICIPIO	$ 80,646,300.00
7	70	EMPRESA DE DESARROLLO	100%	CONTRATO DE CONSULTORIA PARA LA EJECUCIÓN DE FALLO JUDICIAL SENTENCIA 067 DE MAYO 31 DE 2024 PROCESO RADICADO 05-001-33-33-034-2023-000800; CONSISTENTE	$ 35,700,000.00

		TERRITORIAL URBANO Y RURAL DE MARINILLA "EDUR"		EN LA REVISIÓN Y AJUSTE DE ESTUDIO GEOTÉCNICO – GEOLÓGICO PARA LA ESTABILIZACIÓN DEL MOVIMIENTO EN MASA EN EL BARRIO SANTA ANA, SECTOR ALTO DE LOS JARAMILLO	
8	69	DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTU RA FÍSICA	100%	REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA EN EL BARRIO LAS PALMAS SECTOR LA CALERA Y LA ATENCIÓN DE UNA ACCIÓN JUDICIAL	$ 300,910,939.00
9	68	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU	100%	Construcción de obras provisionales de drenaje para control de nivel freático en el polígono La Escombrera (Comuna 13) del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.	$ 559,254,908.00
10	67	EL CONDOR	100%	CONSTRUCCION DE OBRAS NECESARIOAS PARA LA ESTABILIZACION DE TALUDES E INSTALACION DE INCLINOMETROS Y PIEZOMETROS	$ 610,103,000.00
11	66	EL CONDOR	100%	PERFORACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE DRENES HORIZONTALES	$ 741,013,000.00
12	65	MUNICIPIO DE HONDA TOLIMA	100%	“CONTRATAR LA CONSULTORÍA PARA REALIZAR ESTUDIO GEOTÉCNICO DE SUELOS Y LOS DISEÑOS PARA EROSIÓN Y SOCAVACIÓN D EPUNTOS CRÍTICOS EN LA ZONA Y RIESGOS POR INUNDACIÓN EN TRAMOS SENSIBLES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MALECÓN DEL SECTOR PACHO MARIO EN EL MUNICIPIO DE HONDA”.	$ 142,035,260.00
13	64	MUNICIPIO DE JARDIN	100%	Realizar estudios y diseños para la Construcción De Las Obras De Mitigación Del Riesgo De Desastres En El Sector La Primavera En El Municipio De Jardín, Antioquia.	$ 109,463,309.00
14	62	INVIAS	100%	“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA EL MANTENIMIENTO Y ATENCIÓN DE SITIOS CRITICOS DE LOS TRAMO 3602 VIA CHAPARRAL-ORTEGA PR01+0000 AL PR47+0514 Y TRAMO 3603 VIA ORTEGA - GUAMO PR00+0000 AL PR36+0253, EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA”	$ 39,932,954.00
15	61	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	100%	Realización de estudio geotécnico en el sector de La Escombrera de la Comuna 13 de Medellín en cumplimiento de medida cautelar proferida por la Jurisdicción Especial para la Paz.	$ 80,538,248.00

Orden No.	Consecutivo RUP	Entidad contratante o Propietaria	Participación del oferente en el contratista Plural	Objeto	Valor total de los contratos ejecutados (valor del contrato ponderado por la participación en pesos colombianos $)
16	60	QUASAR INGENIEROS CONSULTORES SAS	100%	PERFORACIONES MECÁNICAS CON EQUIPO LIVIANO (PERCUSIÓN) CON SPT Y PERFORACIÓNES MANUALES CON EQUIPO LIVIANO, TOMA DE MUESTRAS EN TUBO DE PARED DELGADA	$ 34,984,690.00
17	59	ESTRATO INGENIERIA SAS ZOMAC	100%	Prospección geotécnica, ensayos de laboratorio y estudios geológico-geotécnicos en el proyecto “MADURACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS EN DIFERENTES INTERSECCIONES DE LA CIUDAD DE MEDELLÍN - LISTA 2 GRUPO 2: INTERCAMBIO CARRERA 69 C0N CALLE 73, RINCONCITO ECUATORIANO”	$ 248,263,263.00
18	58	HABITTA CO INMOBILIARIA S.A.S	100%	Elaboración de los estudios y diseño de pavimento del proyecto inmobiliario Novayanna, diseño geométrico de lleno para approach de puente sobre rio Sabaleta, diseño geométrico de canalización de rio Sabaleta y diseño geotécnico de muros para approach sobre rio Sabaleta.	$ 20,251,324.00
19	57	ALFA Y OMEGA INGENIEROS	100%	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE CAMPO, ENSAYOS DE LABORATORIO, ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DE TALUDES, DISEÑO GEOTÉCNICO DE OBRAS DE CONTENCIÓN, CIMENTACIONES PISOS DUROS PARA EL PROYECTO "ESTUDIOS PRELIMINARES PARA LA CONSTRUCCIÓN, RENOVACIÓN Y RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN”	$ 216,760,310.00
20	56	ALFA Y OMEGA INGENIEROS	100%	Estudios y diseños para la mitigación del riesgo relacionado con la perdida de banca en el sector vía Granada - Medellín - vía de acceso plaza de feria - urbanización hogar juvenil – parqueadero. En el municipio de Granada – Antioquia.	$ 39,213,585.67
21	55	GORBIERNACION DE CALDAS	60%	TOMA DE MUESTRAS DE SUELOS Y ENSAYOS DE LABORATORIOS PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 531,271,820.40
22	54	ALCALDIA DEL LIBANO	100%	"CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL INVENTARIO Y CATEGORIZACIÓN VIAL DE 300 KM DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DEL LÍBANO TOLIMA DE ACUERDO A LAS RESOLUCIONES 339 DE 1999, RESOLUCIÓN 411 DE 2020 Y RESOLUCIÓN 412 DE 2020."	$ 232,407,000.00
23	53	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU-	100%	“ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS PARA PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1, EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN”	$ 215,599,752.00
24	52	POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	100%	“DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y ESTRUCTURAL, ESTUDIOS TÉCNICOS, PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN, Y AMARRE GEODÉSICO DE PORTERÍA PEATONAL METRO POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID – SEDE MEDELLÍN”.	$ 31,599,705.00

Orden No.	Consecutivo RUP	Entidad contratante o Propietaria	Participación del oferente en el contratista Plural	Objeto	Valor total de los contratos ejecutados (valor del contrato ponderado por la participación en pesos colombianos $)
25	51	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO – EDU MEDELLÍN	100%	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA PROYECTOS DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN	$ 57,584,816.00
26	50	ALCALDIA DE MANIZALES	40%	“REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y/O FLEXIBLE DE LA VÍA UBICADA EN: TRAMO 1: CLL 48I ENTRE CRA 3G Y CLL 48F, TRAMO 2: CRA 3 ENTRE CLL 48F Y CLL 48D, TRAMO 3: CLL 48G ENTRE CLL 48D Y CRA 2A Y TRAMO 4: CLL 48G2 ENTRE CRA 1J Y CRA 1F, TRAMO 5: CLL 48F ENTRE CRA 1F Y 1J Y TRAMO 6: CLL 48G ENTRE CRA 1F Y 1J, BARRIO SAN SEBASTIÁN EN LA CIUDAD DE MANIZALES”.	$ 38,135,273.53
27	49	ALFA Y OMEGA INGENIEROS	100%	“Estudio de suelo, diseño geotécnico para redes residuales y análisis de estabilidad de taludes para obras de urbanismo barrio Villa Claret, Medellín – Antioquia”.	$ 26,192,804.58
28	48	ENTRETANGENCIA SAS	100%	“Prospección geotécnica, estudio de suelos, diseño de cimentaciones y contenciones para 10 parques priorizados en el municipio de Medellín”.	$ 59,499,367.74
29	47	ENTRETANGENCIA SAS	100%	“Elaboración de estudios de campo, ensayos de laboratorio, diseño de estructura de pavimento, análisis de estabilidad de taludes y diseño geotécnico de obras de mitigación para puntos críticos para los proyectos denominados La Corrala y La Salada, localizados en el municipio de Caldas – Antioquia”.	$ 51,013,734.90
30	46	ALFA Y OMEGA INGENIEROS	100%	“Estudio geotécnico para dos puentes en el municipio de Granada, Antioquia”.	$ 38,076,324.66
31	45	ASOCIACIÓN DE VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL CASAS DEL MAR	100%	REALICE LA TOPOGRAFIA, ESTUDIO DE SUELOS, Y DISEÑO DE LA RED ELECTRICA, QUE CUMPLE CON LA FINALIDAD DE PRESTAR LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA EMPRESA, así como también para que realice las actividades indicadas en los Términos de Referencia, que forman parte del presente Contrato, como la , propuesta presentada por el Consultor	$ 34,887,398.40
32	44	ALFA Y OMEGA INGENIEROS	100%	“CONTRATAR LA CONSULTORÍA PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE III, DE CINCO KILÓMETROS EN LA VÍA SAN VICENTE - PEÑOL CÓDIGO 60AN14-1 EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”, ciñéndose a los lineamientos técnicos exigidos por Departamento Nacional de Planeación, Subdirección Territorial y de Inversiones Públicas.	$ 74,962,480.26
33	43	MUNICIPIO DE EL PEÑOL	50%	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA, CUYO OBJETO ES "FRESADA Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA DE ACCESO PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DEL PEÑOL.	$ 66,563,157.39

ANEXO 7
1 FORMATOS CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACION

Orden No.	Consecutivo RUP	Entidad contratante o Propietaria	Participación del oferente en el contratista Plural	Objeto	Valor total de los contratos ejecutados (valor del contrato ponderado por la participación en pesos colombianos $)
34	42	ENTRETANGENCIA SAS	100%	“Estudio de suelos, análisis de estabilidad y diseño geotécnico, en puntos críticos en el corregimiento de Palmitas del municipio de Medellín, Antioquia”.	$ 92,833,186.68
35	41	ESTRATO INGENIERIA SAS ZOMAC	100%	“Estudio de suelos para los lotes CDI Torres de Barrio Nuevo, CDI La Navarra, Cubierta de la Placa Polideportiva de la IE Abraham Reyes, Cubierta de la Placa Polideportiva de la IE Rosalía Suarez y Megacolegio en el municipio de Bello, Antioquia”.	$ 64,905,097.44
36	40	PREFACT INGENIERÍA INMOBILIARIA SAS	100%	“Realización de estudios de suelos, diseño de contenciones de cortes y llenos y diseño geométrico del proyecto Eco Parcelación vereda Mampuesto”.	$ 6,350,596.74
37	39	PREFACT INGENIERIA INMOBILIARIA SAS	100%	“Estudio de suelos, diseño geotécnico de cimentaciones, contenciones y diseño estructural para un (1) edificio de 5 pisos en área urbana del municipio de Rionegro, Antioquia”.	$ 16,271,700.66
38	38	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU-	100%	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL ESTUDIO DE SUELOS PARA EL CENTRO CULTURAL CIUDAD DEL RIO, EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN.	$ 19,178,983.86
39	37	EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE EDESO	100%	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL GRUPO DE PROYECTOS 1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO VIDA DÍA DEL ADULTO MAYOR Y ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA PROYECTO DE VÍAS DEL MUNICIPIO DE BELLO ANTIOQUIA.	$ 316,712,163.60
40	36	MARIA SOLEDAD MURILLO TORRES	100%	Levantamiento topográfico, prospección geotécnica, diseño geotécnico de fundaciones y contenciones, diseño estructural, diseño de redes hidrosanitarias para vivienda campestre de dos niveles en el municipio de Rionegro - Antioquia	$ 25,000,000.00
41	35	GEOTEC INFRAESTRUCTURA S.A.S	100%	PROSPECCIÓN GEOTÉNICA MEDIANTE PERFORACIONES MECÁNICAS DIÁMETRO NQ CON UN TOTAL DE 320M, EN LOS SITIOS Y PROFUNDIDADES ESTABLECIDAS POR EL CONTRATANTE, ESTUDIOS GEOTÉCNICOS E HIDRÁULICOS PARA LAS OBRAS DE MITIGACIÓN DE INUNDACIONES E INESTABILIDADES EN EL CENTRO POBLADO DE CÓRDOBA, MUNICIPIO DE CARRAPÍ	$ 82,098,100.00
42	34	ALCALDIA DEL PEÑOL	100%	Prospección Geotécnica, estudio de suelos, análisis de tránsito y diseño de pavimento rígido y flexible para la vía de acceso al municipio de El Peñol Antioquia	$ 27,208,755.00

Orden No.	Consecutivo RUP	Entidad contratante o Propietaria	Participación del oferente en el contratista Plural	Objeto	Valor total de los contratos ejecutados (valor del contrato ponderado por la participación en pesos colombianos $)
43	33	ALCALDIA DE RIONEGRO	100%	Elaboración del inventario vial de la red terciaria, Sistema Integral Nacional de Carreteras del municipio de Rionegro de acuerdo con la resolución 1321 de 2018 del Ministerio de Transporte	$ 120,000,000.00
44	32	PUERTO CARMELO S.A.S	100%	Levantamiento topográfico, prospección geotécnica, diseño de pavimentos y diseño geométrico para las vías internas y bahías de acceso del proyecto Puerto Carmelo, localizado en el municipio de El Carmen de Viboral.	$ 12,798,878.00
45	31	FGA CONSULTORIAS Y CONSTRUCCIONES S.A.S	100%	ELABORACIÓN DE LA PROSPECCIÓN GEOTECNICA, ESTUDIO DE SUELOS, ANALISIS DE ESTABILIDAD Y DETERMINACIÓN DE PROPIEDADES GEOMECANICAS PARA LOS LLENOS DE PROYECTO "INTERVENTORÍA A LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL GRUPO 2 DE PARQUES PARA VOS RESTO DE CIUDAD	$ 25,497,000.00
46	30	FGA CONSULTORIAS Y CONSTRUCCIONES S.A.S	100%	ESTUDIO DE SUELOS Y DISEÑO DE CONTENCIONES PARA MUROS DE CERRAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARLOS PÉREZ MEJÍA EN EL MUNICIPIO DE BELLO, ANTIOQUIA	$ 7,500,000.00
47	29	FGA CONSULTORIAS Y CONSTRUCCIONES S.A.S	100%	ESTUDIO DE SUELOS Y DISEÑO GEOTÉCNICO MURO DE CONTEÓN EN LA CACHA LOS PINOS DEL MUNICIPIO DE GIRALDO, ANTIOQUIA	$ 15,000,000.00
48	28	FGA CONSULTORIAS Y CONSTRUCCIONES S.A.S	100%	REVISIÓN A LOS DISEÑOS ESTRUCTURALES Y GEOTÉCNICOS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA, ANTIOQUIA	$ 10,000,000.00
49	27	DIPS INGENIERIA S.A.S	100%	Diseño de pavimentos flexibles y semirigidos (Suelo - Cemento) Para el mejoramiento de 250 Km de vías rurales del municipio de Rionegro - Antioquia.	$ 27,128,920.00
50	26	DIPS INGENIERIA S.A.S	100%	Diagnostico y diseñode pavimentos de los tramos viales "Belen - IE Unida", "Las Delicias - Tablazo" y "Mall Llano Grande - G Cabeceras" del municipio de Rionegro - Antioquia	$ 8,500,000.00
51	25	DIPS INGENIERIA S.A.S	100%	Levantamiento topografico (Altimetrico y planimetrico) de 9 puntos criticos ubicados en el area rural del municipio de Rionegro - Antioquia	$ 6,300,000.00
52	24	CONALTURA CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA S.A	100%	ESTUDIO GEOTECNICO, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LLENOS Y CIMENTACION DEL PROYECTO RESERVA DE LLANO GRANDE LOCALIZADO EN EL LOTE UBICADO SOBRE LA CONEXIÓN VIA LLANO GRANDE - VIA LA CEJA, SECTOR LLANO GRANDE MUNICIPIO DE RIONEGRO - ANTIOQUIA	$ 14,770,280.00
53	23	DESARROLLOS INMOBILIARIOS DEL CARMEN S.A.S	100%	Estudio de suelos, diseño de cimentaciones y contenciones para la etapa 1 y 2 (96 viviendas bifamiliares por etapa, es decir 192 viviendas bifamiliares en total) del proyecto de vivienda VIS - EL CARMEN COLONIAL	$ 12,456,325.00

Orden No.	Consecutivo RUP	Entidad contratante o Propietaria	Participación del oferente en el contratista Plural	Objeto	Valor total de los contratos ejecutados (valor del contrato ponderado por la participación en pesos colombianos $)
54	22	ALCALDIA DE RIONEGRO	100%	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VIA DE ACCESO DE LA URBANIZACION ARRAYANES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	$ 85,345,600.00
55	21	BERNANDO JOSE GOMEZ LOPEZ	100%	Construcción de siete salones comunales con sus respectivas obras de urbanismo y complementarias	$ 900'000.0000
56	20	UNIÓN TEMPORAL CESE 2017	100%	DISEÑO DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO FLEXIBLE PARA CINCO CALLES DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA.	$ 11,900,000.00
57	19	UNIÓN TEMPORAL CESE 2017	100%	DISEÑO DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO RÍGIDO PARA LA CALLE 49 ENTRE CARRERAS 50 Y 48 Y CARRERA 48 ENTRE CALLES 47 Y 51, DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA.	$ 4,760,000.00
58	18	CONSORCIO CG2018	100%	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, DISEÑO DE PAVIMENTO, DISEÑO DE OBRAS TRASVERSALES Y DISEÑO GEOMÉTRICO DE VÍAS PARA LOS 8.1 KM DE PROYECTO VIAL "GALILEA - SANTA ANA" UBICADO EN EL MUNICIPIO DE GRANADA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	$ 65,128,000.00
59	17	PROMOTORA CANELA S.A.S	100%	PRESTACIÓN DE SERVICIOS E INTERVENTORÍA TÉCNICA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CICLORUTA Y ALCANTARILLADO LA PEREIRA TRAMO: PATINÓDROMO - TORRES DEL CAMPO - TERRA, EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO. ANTIOQUIA.	$ 143,550,005.00
60	16	RG INGENIERÍA S.A.S	100%	ORDEN DE SERVICIO F-AD-07 VER.05	$ 16,502,920.00
61	15	SOMOS SISTEMA OPERATIVO DE MOVILIDAD ORIENTE SOSTENIBLE RIONEGRO S.A.S	100%	ESTUDIO DE CAPACIDAD TRANSPORTADORA PARA TRANSPORTE DE PASAJEROS DEN VEHÍCULOS TIPO TAXIS DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO.	$ 10,000,000.00
62	14	SOMOS SISTEMA OPERATIVO DE MOVILIDAD ORIENTE SOSTENIBLE RIONEGRO S.A.S	100%	DISEÑO, ESTRUCTURACIÓN Y EJECUCIÓN DE PMT PARA LA FERIA AERONÁUTICA FAIR 2019.	$ 10,000,000.00
63	13	ZONA FRANCA DE RIONEGRO S.A	100%	INTERVENTORIA TÉCNICA A DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PARA DOTACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL ENTORNO DE LA ZONA FRANCA PARA LAS ETAPAS 1 Y 2 UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	$ 67,500,000.00

Orden No.	Consecutivo RUP	Entidad contratante o Propietaria	Participación del oferente en el contratista Plural	Objeto	Valor total de los contratos ejecutados (valor del contrato ponderado por la participación en pesos colombianos $)
64	12	ARENAS Y TRITURADOS DEL ORIENTES S.A.S	100%	EJECUCIÓN DE ENSAYOS DE LABORATORIO Y TOPOGRAFÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN A NIVEL TIPO GLORIETA QUE CONECTA LOS SECTORES PORVENIR Y SAN ANTONIO DE PEREIRA MEDIANTE EL TRAMO VIAL EDS GUALANDAY - COMANDO PORVENIR EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA.	$ 55,811,000.00
65	11	ARENAS Y TRITURADOS DEL ORIENTES S.A.S	100%	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A NIVEL, TIPO GLORIETA, DEL TRAMO VIAL 24, EDS GUALANDAY - COMANDO POLICIA EL PORVENIR EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA.	$ 71,400,000.00
66	10	INGENIERIA TRIPLE C SAS	100%	DISEÑO Y CÁLCULO ESTRUCTURAL DE LA URBANIZACIÓN JARDINES DE CIMARRONA Y RED CONTRA INCENDIOS DE LA URBANIZACIÓN JARDIN DE CIMARRON Y FORESTA CAMPESTRE	$ 17,022,100.00
67	9	SOMOS MOVILIDAD	100%	FORMULAR EL COMPONENTE FINANCIERO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO BASADO EN EL PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO	$ 74,648,986.00
68	8	SOMOS MOVILIDAD	100%	FORMULAR EL COMPONENTE TÉCNICO DEL PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO	$ 93,181,760.00
69	7	CONALTURA CONSTRUCCIONES	100%	ESTUDIOS GEOTÉCNICO, ESPECISFICACOENS TÉCNICAS PARA LLENOS Y CIMENTACIÓN DEL PROYECTO RESERVA DE LLANO GRANDE LOCALIZADO EN EL LOTE UBICADO SOBRE LA CONEXIÓN VÍA LLANO GRANDE	$ 14,770,280.00
70	6	EDESO	100%	SUMINSTRO Y TRANSPORTE TUBERIA NOVAFORT PARA OBRAS TARNSVERSALES Y COMPLEMENTARIAS EN LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VIAS DE MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA	$ 123,259,315.00
61	5	UNION TEMPORAL CESE 2017	100%	DISEÑO PAVIMENTO RIGIDO EN VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA	$ 6,000,000.00
72	4	ARQUITECTUR Y GESTION TERRITORIAL	100%	DESARROLLO DE LA TOPPGRAFIA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS Y ESTUDIOS NECESARIOS PARA LA RECUPERACIÓN , ARTICULACIÓN Y EJECUCIÓN CON CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD, EL ASPECTO PUBLICO, ESPACIOS CULTURALES Y MOVILIDAD DE SAN ANTONIO DE PEREIRA MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA	$ 16,065,000.00
73	3	ARQUITECTUR Y GESTION TERRITORIAL	100%	ESTUDIO DE MOVILIDAD, SEÑALIZACIÓN Y DISEÑO GEOMÉTRICO DE VIAS, para la elaboración de los diseños y estudios necesarios para la recuperación, articulación y ejecución con criterios de sostenibilidad, el aspecto público, espacios culturales y movilidad de san antonio de pereira en el municipio de rionegro Antioquia.	$ 29,988,000.00

ANEXO 7
1 FORMATOS CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACION

Orden No.	Consecutivo RUP	Entidad contratante o Propietaria	Participación del oferente en el contratista Plural	Objeto	Valor total de los contratos ejecutados (valor del contrato ponderado por la participación en pesos colombianos $)
74	2	ARQUITECTUR Y GESTION TERRITORIAL	100%	DISEÑO GEOMÉTRICO DE VÍAS, DISEÑO ESTRUCTURAL DE PAVIMENTO Y SERVICIO DE TOPOGRAFÍA PARA EL CONTRATO DE CENTRO HISTORICO Y ANILLO VIAL FASE 2 EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA	$ 31,892,000.00
75	1	SENDA INGENIERIA	100%	ENSAYOS DE LABORATORIO PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA VIA DOBLE CALZADA ENTRE EL SECTOR QUE CONECTA LA ROTONDA DE LA VIA TRANVIA (ANUTOPISTA MEDELLIN BOGOTA). PASANDO POR LA VIA ALCARAVANES Y LLEGANDO A LA ROTONDA QUE CONECTA LA CARRERA 43 Y LA VIA SENCILLA QUE INICIA EN ESTA ROTONDA HASTA LA CARRERA 30 A TRAVES DE LAS CALLES 27 Y 28 SOBRE LA LADERA IZQUIERDA DE LA QUEBRADA MARINILLA	$ 26,515,353.00
				TOTAL	**$ 7,980,568,532.80**

En constancia de lo anterior firmo este documento a los días 30 del mes de enero de 2026

DANIEL MAURICIO MORENO ALARCON
CC. 1.036.945.621
RTE LEGAL
MOREAL INGENIEROS SAS

Los representantes de los integrantes del Oferente plural deben suscribir cada uno el presente documento.

(*) **Nota:** **El oferente deberá diligenciar este Formato con los contratos inscritos en el segmento establecido por Colombia compra eficiente.**