MUNICIPIO DE MEDELLIN

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO- EDU

Contrato interadministrativo N° 4600107552 DE 2026 suscrito entre la Empresa Desarrollo Urbano -EDU- y La Secretaria de Paz y Derechos Humanos del distrito de ciencia, tecnologia e innovacion de Medellin - cuyo objeto es:
“CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION PARA REALIZAR LA INTERVENCION EN LA ESCOMBRERA EN CUMPLIMIENTO DE LA MEDIDA
CAUTELAR PROFERIDA POR LA JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ

ANALISIS DE SISTEMAS DE MONITOREO PARA EL POLIGONO DE LA ESCOMBRERA COMUNA 13 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE

MEDELLIN

CONTRATACION ORDINARIA

PRESUPUESTO OFICIAL

item

Descripcion

Unidad

Cantidad

V/Unitario

V/Parcial

Servicio de perforacion de barrenos en material fino granular. Incluye Mano de obra, materiales y equipos. Los
consultores en conjunto con la interventoria determinaran el tipo de exploracion a desarrollar. Este item
incluye los demas requerimientos de la ficha técnica.

20

118.800

-

2.376.000

2|Perforacion en roca o suelo con taladro mecanico por rotacién con broca de diamante.

180,00

498.605

»

89.748.900

Suministro, transporte e instalacion de tuberia de ABS "GeoVan" fabricada para lectura de inclindmetros, con indice de
colapso de 2.040 kPa, relacion de curvatura de 3.15 kN, resistencia a traccion de 708 kgf, torque de 538 Nm, canal
espiral < 0.3° / 3M, diametro externo de 2.36" (60 mm), diametro interno de 2.09" (53 mm)

w

200

275.000

-

56.000.000

Instalacion de inclinémetro, incluye la Instalacion de proteccion con tapén y tubo de PVC y accesorios necesarios para
el desarrollo de la actividad tales como; Instalacion de tuberia para inclinémetro con lechada , Acople pléastico de ABS
"GeoVan" fabricado para utilizar en tuberia de inclindmetros, con didmetro externo de 2.6" (67 mm), didmetro interno de
2.3" (57.5 mm) y longitud de 6.3" (160 mm)., Tapén inferior y superior de ABS "GeoVan" fabricado para utilizar en
tuberia de inclinémetros, con didmetro externo de 2.6" (67 mm) y didmetro interno de 2.3" (57.5 mm), Incluye|
Herramienta menor (remachadora, remaches, silicona, cinta gris, papel chicle, taladro, brocas, extensién

un

2.152.800

»

4.305.600

2.3.1.2 |Suministro e instalacion piezometro (incluye materiales necesarios y proceso de instalacion)

100,0

$604.656

$ 60.465.600

Lecturas de seguimiento de los inclinémetros y/o piezémetros instalados; de acuerdo a la recomendacion dada por el
disefiador. Incluye informe de campo de la instrumentacion con los resultado y con concepto geotécnico e interpretacion
del comportamiento de las excavaciones.

w

un

210

367.107

-

77.092.470

Transporte de magquinaria y equipo necesarios para la instalacién de inclinémetro y/o piezémetros. Incluye todos los
transportes, tanto externos como internos, que se requieran para desarrollar adecuadamente los trabajos

un

605.000

-

1.210.000

Informe de instrumentacion Mensual de lecturas periddicas: Resume la informacion de las lecturas periddicas e
incluye un andlisis in situ por parte de un ingeniero geotecnista, abordando deformaciones y movimientos diferenciales
que pudiera presentar el terreno en el perimetro del poligono durante la ejecucion de las excavaciones, ademas de
ofrecer un concepto técnico sobre posibles eventos relacionados con riesgos de estabilidad al interior del poligono. Este
informe se configura como un anélisis macro de la evolucion mensual del comportamiento del terreno, ofreciendo una
vision integral de las tendencias y fenémenos relevantes que pueden influir en la estabilidad del area de estudio.

—~

informe

4.250.000

-

25.500.000

Asesorias geotécnicas mensuales+ ajustes de disefio; por ampliacion de poligono de intervencion. Incluye informes,
planos, cantidades de obra geotécnicas de ser necesario.

informe

12.000.000

2

36.000.000

COSTO DIRECTO

351.698.570

IVA

19%

2

66.822.728

COSTO TOTAL

418.521.298

DANIEL MAURICIO MORENO ALARCON
CC. 1.036.945.621

RTE LEGAL

MOREAL INGENIEROS SAS



proye
Sello


