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CONTRATO No. CD 023 DE 2026

CONTRATANTE: | EMPRESA AUTONOMA DE EL PENOL - EAEP

NIT: 901.537.748-4
CONTRATISTA: |JOSE ALEJANDRO MONTOYA GONZALES
C.C ONIT: 70.953.987
REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISENOS, PARA LA
OBJETO: CONSTRUCCION DE PARQUEADERO DE MOTOS EN EL

AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PENOL, ANTIOQUIA.
CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS
VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO

VALOR: PESOS M/L ($41924.355) IVA INCLUIDO Y DEMAS
IMPUESTOS Y RETENCIONES
TRES (03) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA
SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR LA
T FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO

INTERADMINISTRATIVO NRO. 014-2026 SUSCRITO ENTRE
EL MUNICIPIO DE EL PENOL Y LA EAEP, LO QUE OCURRA
PRIMERO.

Entre los suscritos: ANNGY MILENA URIBE CIRO, identificada con la cédula de
Ciudadania 43.276.133, quien actia en calidad de Representante Legal de la
Empresa Auténoma de El Pefiol — E.A.E.P, Empresa Industrial y Comercial del
Estado, del Orden Municipal, con domicilio principal en el municipio de El Pefiol,
Antioquia, con NIT 901.537.748-4, nombrada en el cargo por medio del mediante
Decreto Municipal No. 17 del 15 de enero de 2024. Acta de posesion de N° 09 del
15 de enero de 2024, quien en adelante se denominara EL CONTRATANTE, y por
la otra, JOSE ALEJANDRO MONTOYA GONZALES, mayor de edad, identificado
con la cédula de ciudadania 70.953.987, quien actiia en nombre propio y quien para
los efectos del presente contrato se denominara EL CONTRATISTA; se ha
convenido celebrar el presente contrato de consultoria, teniendo en cuenta lo
siguiente 1) Que, la Empresa Auténoma de El Pefiol — E.A.E.P, es una Empresa
Industrial y Comercial del Estado, del Orden Municipal. 2) Que, el Articulo 14 de la
Ley 1150 de 2007, dispuso el Régimen Contractual de las Empresas Industriales y
Comerciales del Estado y de las Sociedades de Economia Mixta, asi: “...Las
Empresas Industriales y Comerciales del Estado, las sociedades de economia mixta
en las que el Estado tenga participaciéon superior al cincuenta por ciento (50%), sus
filiales y las Sociedades entre Entidades Publicas con participacion mayoritaria del
Estado superior al cincuenta por ciento (50%), estaran sometidas al Estat#f{)
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General de Contratacién de la Administracién Publica, con excepcion de aquellas
que se encuentren en competencia con el sector privado nacional o internacional o
desarrollen su actividad en mercados monopolisticos o mercados regulados, caso
en el cual se regiran por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus
actividades econdémicas y comerciales, sin perjuicio de lo previsto en el articulo 13
de la presente Ley”. 3) Que, el Articulo 13 de la Ley 1150 de 2007 ordena que las
entidades estatales que por disposicion legal cuenten con un régimen contractual
excepcional al del Estatuto General de Contratacion de la Administraciéon Publica,
aplicaran en su actividad contractual, acorde con su régimen legal especial, los
principios de la funcién administrativa y de la gestion fiscal de que tratan los
Articulos 209 y 267 de la Constitucién Politica, respectivamente y estaran sometidas
al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la
contratacion estatal. 4) Que, la Empresa Auténoma de El Pefiol - EAE.P se
encuentra dentro de las excepciones establecidas en el Articulo 14 de la Ley 1150
de 2007, siéndole aplicable en consecuencia las normas legales y reglamentarias
de caracter privado que regulan su actividad econémica y comercial. 5) Que
mediante el Acuerdo Nro. 002 del 18 de marzo de 2024 de la Junta Directiva de la
Empresa Autdénoma de El Pefiol - EAEP, se compilé y modifico el Reglamento de
Contratacion cuyo objetivo es regular las relaciones contractuales de la Empresa
con todas las personas publicas o privadas, a la luz de los principios
Constitucionales de la funcién publica y del derecho privado, estableciendo el
procedimiento para la contratacion de los bienes y/o servicios de la Empresa, para
el funcionamiento administrativo y el desarrollo de los negocios propios de su
actividad econdtmica y comercial, de conformidad con lo establecido en la
normatividad vigente y complementaria sobre la materia. 6) Que, mediante dicho
acuerdo, quedd establecido que, para los contratos que se celebran bajo la
modalidad de contratacion con U(nica oferta, no requeriran previamente la
aprobacién del Comité de Contratacién para su viabilidad o celebracion del mismo.
7) Que, de conformidad con el Reglamento de Contratacion de la Empresa
Autébnoma de El Pefiol — E.A.E.P, ésta puede celebrar todo tipo de contratos
nominados e innominados, tipicos o atipicos, rigiendose por los Estatutos de la
Empresa, los principios consagrados en las normas de derecho privado y/o por las
disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus actividades economicas y
comerciales, sin perjuicio de la aplicacion de los principios consagrados en el
Articulo 209 en la Constitucion Politica. 8) Que, la Empresa Autdbnoma de El Pefiol,
en virtud de su objeto contractual, suscribid el Contrato Interadministrativo No. 014-
2026 con el municipio de El Pefiol — Antioquia, el cual tiene por objeto: “CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION QUE TIENE
COMO FINALIDAD REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISENOS DE PREINVERSION,
PARA LA CONSTRUCCION DE PARQUEADERO DE MOTOS EN EL AREA
URBANA DEL MUNICIPIO DE PENOL, ANTIOQUIA”, como el Acta de Supervision
No. 1, por lo que se hace necesario adelantar el proceso de contratacion que
permita dar cumplimiento a la delegacion en comento. 9) Por consiguiente, se
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solicité oferta a JOSE ALEJANDRO MONTOYA GONZALES, identificado con la
cédula de ciudadania 70.953.987, quien cuenta con capacidad juridica, experiencia
y su precio es favorable a los intereses de la Entidad. En consecuencia, de lo
anterior, las partes acuerdan suscribir el presente contrato que se regira por las
siguientes: CLAUSULAS: PRIMERA. OBJETO: REALIZAR LOS ESTUDIOS Y
DISENOS, PARA LA CONSTRUCCION DE PARQUEADERO DE MOTOS EN EL
AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PENOL, ANTIOQUIA. SEGUNDA. ALCANCE
DEL CONTRATO Y ESPECIFICACIONES TECNICAS O ESENCIALES: Las
actividades y cantidades para ejecutar seran las siguientes:

ITEM [ DESCRIPCION DE ACTIVIDAD UNIDAD CANT
11 Levantamiento Topografico, con cartera topografica e UN 1
' informe topografico, plantas, perfiles, cortes, estructurales. '
12 Estudio de suelos con registro fotografico, UN 1
"~ | georreferenciado. )
13 Estudio Geoldgico y Geotécnico con registro fotografico, UN 1
georreferenciado. )
1.4 | Disefio arguitectdnico. UN. 1
1.5 | Disefio estructural. UN. 1
1.6 |[Disefio de redes eléctricas y conexiones externas. UN. 1
1.7 | Disefio hidraulico internas y externas. UN. 1
Presupuesto detallado de obra con Analisis de Precios
1.8 |[Unitario (APUs), cronograma detallado de actividades y UN. 1
calculo detallado de AU.

ALCANCE TECNICO: 1. ESTUDIOS DE SUELOS: Trabajo en campo y toma de
medidas de muestras a una profundidad minima que indique la norma, ejecucion de
ensayos de laboratorio, estimacién de asentamientos probables y recomendacion
para no afectar las construcciones vecinas. Entregables: Dos (02) copias de los
estudios en medio fisico y una copia en digital, ensayos de laboratorio, plano de
localizacion de sondeos, recomendaciones generales de construccion y las que se
requieran implementar para no afectar las construcciones vecinas, de posibles
obras de drenaje y todas las demas que se consideren necesarias, memorial de
responsabilidad de quien elabora el estudio. Profesional acreditado: Gedlogo,
ingeniero gedlogo o ingeniero especialista en geotecnia con tres (03) afios de
experiencia general. 2. DISENO ARQUITECTONICO: Elaboracion de los disefios
arquitectonicos del proyecto, cumpliendo con la normativa urbanistica y técnica
vigente aplicable segin el tipo de proyecto, garantizando funcionalidad,
accesibilidad y coherencia con el entorno. Entregables: Localizacion del proyecto
con su respectivo norte, plantas, plantas de cubierta, cuadro de areas, fachadas,
corte transversal, corte longitudinal y los que se requieran para una buena
compresion del proyecto, planos de detalles constructivos, renders y detalles 3D,
matricula profesional y memorial de responsabilidad de quien elaboro el disefio, dos
(02) copias impresas y en medio magnético en formato AutoCAD y PDF. 3. DISENO
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ESTRUCTURAL: Se debera realizar los disefios cumpliendo con la NSR 2010 y la
normativa que aplique dependiendo del tipo de proyecto. Entregables: Planta de
detalles constructivos especiales que sean importantes para un adecuado
comportamiento estructural, cortes y detalles, planos de refuerzo o despiece de
hierro de todos los elementos estructurales, disefios de los elementos no
estructurales de ser requeridos, memorial de calculo, matricula profesional,
memorial de responsabilidad de quien elaboro el disefio, dos (02) copias impresas
y en medio magnético en formato AutoCAD y PDF. Profesional acreditado:
Ingeniero especialista en estructuras o carreras a fines con tres (03) afios de
experiencia general. 4. DISENO ELECTRICO: Elaboracién del disefio eléctrico del
proyecto conforme al RETIE, NTC aplicables y demas normativa vigente,
garantizando condiciones de seguridad, continuidad del servicio, eficiencia
energética y proteccién de las personas y los equipos. tanto como de redes
eléctricas y conexiones externas Entregables: Planos de distribucién eléctrica,
diagramas unifilares, detalles constructivos, memorias de calculo, especificaciones
técnicas, matricula profesional y memorial de responsabilidad del disefiador. Dos
(02) copias impresas y entrega en medio magnético en formato AutoCAD y PDF.5.
DISENOS HIDROSANITARIOS: Elaboracion de los disefios de redes de
acueducto, alcantarillado sanitario y pluvial, conforme a la normativa técnica vigente
y a las condiciones del proyecto. Entregables: Planos de redes hidrosanitarias,
detalles constructivos, memorias de calculo, especificaciones técnicas, matricula
profesional y memorial de responsabilidad del disefiador. Dos (02) copias impresas
y entrega en medio magnético en formato AutoCAD y PDF.6. PRESUPUESTO
DETALLADO: Elaboracion del presupuesto detallado del proyecto conforme a los
disefios y a los precios de mercado vigentes en la zona de ejecucion. Entregables:
Andlisis de precios unitarios (APU), presupuesto general discriminado por capitulos,
cronograma detallado de actividades, céalculo detallado del AIU y soporte de
cantidades de obra.7. Levantamiento topografico: Se debera realizar el
levantamiento topografico georreferenciado. Entregables: Planos generales,
informe por escrito y memorias, cartera topografica, norte cartesiano, matricula
profesional del responsable, tres (03) copias impresas y en medio magnético en
formato AutoCAD y PDF. TERCERA. VALOR: EIl valor del presente contrato
asciende a la suma de CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS
VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/L
($41.924.355) IVA incluido y demas impuestos y retenciones; y que estan
soportados presupuestalmente asi:
TP
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FECHA RUBRO NOMBRE : VALOR
Cl-014-2026 “CONSULTORIA
DISPONIBILIDAD 30 de enero de
35 99.99.99.02.03.10 | PARA LA CONSTRUCCION DE | $41.924.355
PRESUPUESTAL 2026 PARQUEADERO DE MOTOS
TOTAL [ $41.924.355
Cl-014-2026 °CONSULTORIA
RESERVA 30 de enero de
41 99.99.99.02.03.10 | PARA LA CONSTRUCCIONDE | $41.924.355
PRESUPLESTAL 05 PARQUEADERO DE MOTOS
TOTAL $41.924.355
ITEM | DESCRIPCION DE ACTIVIDAD UNIDAD | CANT | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
Levantamiento Topografico, con cartera
1.1 |topografica e informe topogréfico, UN. 1 $ 3.246.450,00 $ 3.246.450,00
plantas, perfiles, cortes, estructurales.
Estudio de suelos con registro
1.2 fotografico, georreferenciado. UN. 1 $4.225.000,00 $ 4.225.000,00
Estudio Geoldgico y Geotécnico con
i registro fotografico, georreferenciado. YN. L # 3,082.100,001 . $3.592.100,00
1.4 | Disefio arquitecténico. UN. 1 $ 5.625.000,00| $5.625.000,00
1.5 | Disefio estructural. UN. 1 $ 6.000.000,00| $6.000.000,00
16 |t e ades SIAGTIcHR Y Conrones. . i, 1 | $5.250.000,00| $ 5.250.000,00
1.7 | Disefio hidraulico internas y externas. UN. 1 $ 4.024.000,00 $4.024.000,00
Presupuesto detallado de obra con
Analisis de Precios Unitario (APUs),
L cronograma detallado de actividades y Ut ! $3.328.000,00| $3.328.000,00
calculo detallado de AU.
VALOR COSTO DIRECTO ESTUDIOS Y DISENOS $ 35.230.550,00
IVA ) | 19% $ 6.693.805,00
VALOR COSTO TOTAL DE ESTUDIOS Y DISENOS $ 41.924.355,00

CUARTA. FORMA DE PAGO: : El pago del valor del presente contrato se hara de
la siguiente manera: El noventa por ciento (90%) valor total del contrato se cancelara
mediante actas parciales, segun los avances en ejecucion presentados, teniendo
en cuenta los precios unitarios de los items aca contemplados y las cantidades
realmente ejecutadas, previa presentacion de informes y constancia de pago de los
aportes a la seguridad social, y aprobacion de los mismos por parte del respectivo
supervisor. La tltima acta no sera inferior al diez por ciento (10%) del valor total del
contrato y se pagara una vez el contratista haya entregado la totalidad de los
productos objeto del contrato y estos hayan sido aprobados y recibidos a
satisfaccion por parte de la supervision del contra y el Contratista entregue: a) Una
relacién completa de los trabajadores vinculados con la ejecucion del contrato. b)
Documento suscrito por cada trabajador, en el que manifieste que el Contratista le
canceld sus salarios y prestaciones sociales y que se encuentra a paz y salvo por
todo concepto con él. ¢) Documento suscrito con los subcontratistas en el que se
manifieste que cancel6 las actividades contratadas. d) Aporte de las garantias
comerciales de los equipos - en caso que aplique. e) Acta de entrega y recibo final.
f) Pélizas actualizadas segun acta de entrega y recibo final. Cada solicitud de pe;g_oe
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debera ir con la cuenta de cobro, informes, las demas obligaciones establecidas en
el Contrato y las requeridas por la EAEP, para cada pago el CONTRATISTA debe
radicar la Factura correspondiente cumpliendo con las condiciones para realizar
desembolsos. Para efectos de aprobacién de pago, se debera acreditar al
supervisor el pago de los aportes de seguridad social (Salud, pensiones y ARL) y
parafiscales, en los términos sefialados para el efecto. Los pagos se efectuaran
mediante consignacién en la cuenta de la entidad bancaria que EL CONTRATISTA
designe para el efecto mediante transferencia electrénica, dentro de los quince (15)
dias siguientes al recibo a satisfaccién, que de los documentos haga la EAEP,
previa entrega y aprobacion, por parte de El Supervisor, de todos los documentos
definidos con antelacion por aquella. Se deducira de dicho valor los impuestos de
ley a que haya lugar. Adicionalmente, del valor de las facturas o documento
equivalente se deduciran, para efectos de pago, los valores correspondientes a la
retencién en la fuente y demas retenciones aplicables. En consecuencia, el precio
previsto en la propuesta econémica incluye todos los gastos, directos e indirectos,
derivados de la celebracion, ejecucién vy liquidacién del contrato. EL
CONTRATANTE efectuara los pagos estipulados en el presente contrato con cargo
exclusivo a los recursos econémicos que se derivan del Contrato Interadministrativo
de administracién delegada Nro. Cl 014 del 2026, suscrito entre la EAEP y el
Municipio de El Pefiol. Por lo tanto, la EAEP. En su condicién de administrador
delegado de recursos no asumira con recursos propios pagos derivados del
presente Contrato. De igual forma, EL CONTRATISTA manifiesta que conoce que
la EAEP no asumira obligacién ni responsabilidad alguna, en el evento en que no
existan recursos suficientes por la administracion delegada que asume la EAEP con
ocasion del contrato interadministrativo 014 de 2026 ya referenciado. PARAGRAFO
PRIMERO: Actividades adicionales no previstas. La EAEP, previa autorizacion del
Municipio de El Pefiol como mandante de los recursos, podra ordenar, por escrito,
la ejecucion de las actividades adicionales no previstas por las partes siempre que
las mismas resulten necesaria para el adecuado cumplimiento del objeto contractual
y la debida atencién de las finalidades de la contratacién. EL CONTRATISTA estara
en la obligacién de ejecutarlas aplicando los procedimientos establecidos para la
ejecucion de las actividades prevista. Las actividades adicionales solo se ejecutaran
previa suscripcion del respectivo Contrato adicional y la ampliacion o modificacion
de las garantias correspondientes a los costos establecidos en la propuesta
econdémica inicialmente presentada por EL CONTRATISTA. PARAGRAFO
SEGUNDO: Los pagos se realizaran a través de transferencia electrénica a la
cuenta reportada por el Contratista al momento de suscribir el contrato. En caso de
cambio del nimero de la cuenta bancaria, el Contratista informara de tal situacion
al Contratante con quince (15) dias habiles antes del pago programado, aportando
una solicitud formal en la que justifique las razones del cambio de cuenta y un
certificado original expedido por el banco. PARAGRAFO TECERO: La transferencia
electronica o consignacién para la cancelacion de cuentas, la hara El Contratante
sujeto a la disponibilidad de recursos y respetando el derecho de turno consignado
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en el articulo 19 de la Ley 1150 de 2007. QUINTA. PLAZO: El plazo para la
ejecucion del contrato objeto del presente proceso, se fija en TRES (03) MESES
CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, SIN
SUPERAR LA FECHA DE TERMINACION DEL  CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO NRO. 014-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE
EL PENOL Y LA EAEP, LO QUE OCURRA PRIMERO. SEXTA.
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: El presente contrato se entendera
perfeccionado una vez haya sido suscrito entre el Contratante y el Contratista, pero
su ejecucion soélo podra iniciar cuando se aprueben las garantias y se suscriba el
Acta de inicio. SEPTIMA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: El contratista
debera ejecutar las siguientes obligaciones para dar cumplimiento al objeto pactado:
1. Realizar la ejecucion del objeto contractual en las condiciones técnicas que se
detallan en los estudios previos y en los documentos anexos de la presente
contratacion. 2. Garantizar la disponibilidad inmediata del equipo requerido para la
ejecucion del contrato. 3. Contar con el personal adecuado e idéneo para la
ejecucion de las actividades implicitas al contrato. 4. Cumplir con el objeto del
contrato y cada una de las actividades descritas para el desarrollo del mismo, con
la diligencia, eficacia y responsabilidad requerida. 5. Guardar absoluta reserva de la
informacion que conozca en razén del desarrollo del objeto contractual. 6. Acreditar
a LA SUPERVISION la afiliacién y pago mensual al régimen de seguridad social en
salud, pensiones, ARL y parafiscales. 7. Mantener las garantias suficientes y
necesarias conforme lo previsto en el presente contrato. De igual manera realizar la
actualizacion de las garantias en cualquiera de las situaciones que corresponda. 8.
Mantener las normar de seguridad industrial y proteccién en las obras. 9. Cumplir
con el cronograma y plazos de ejecucién del contrato. 10. Informar oportunamente
a LA SUPERVISION, las dificultades encontradas para la correcta ejecucién del
mismo. 11. Correr con todos los costos directos e indirectos que demande el
contrato. Ademas, debera cancelar los impuestos y contribuciones que se causen o
llegaren a causar en la ejecucion del contrato y que sean obligatorios para este tipo
de contratos. 12. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se
le impartan y, de manera general, obrar con lealtad y buena fe, evitando las
dilaciones y entorpecimientos. 13. Ejecutar todas las demas obligaciones que sean
necesarias para la ejecucién adecuada, eficiente y segura del objeto contractual.
14. Las demas que se desprendan de la legislacién aplicable a esta modalidad
contractual. 15. Contar con la disponibilidad de recursos de personal, materiales y
equipos, de acuerdo con la propuesta presentada y el contrato suscrito,
especificaciones del contrato y la propuesta presentada. 16. Mantener durante la
ejecucion del contrato, la organizacion técnica presentada en la propuesta, en forma
permanente y con altos niveles de eficiencia técnica y profesional, para atender
sus obligaciones, respetando y cumpliendo las condiciones establecidas en el
proceso de contratacién y en la propuesta. 17. Disponer durante toda la
ejecucion del contrato, el personal calificado y debidamente capacitado, de
conformidad con lo indicado en su propuesta y en el proceso de contratacion. 18.
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Contar con los procedimientos, equipos y la disposicion de medidas que considere
necesarias para garantizar la buena calidad, uniformidad y correcta ejecucion
contractual. 19. Observar el desempefio del personal, exigiéndole una direccion
competente y emplear personal técnico y/o profesional. 20. Verificar y asegurar que
el personal, para su proteccién, mantenga durante el tiempo de trabajo una dotacion
adecuada a la labor desempefiada, asi como los elementos de seguridad industrial
necesarios para la ejecucion de las actividades. 21. Dar cumplimiento a lo dispuesto
en el articulo 55 de la ley 962 de 2005, en lo referente a las condiciones de higiene
y seguridad. 22. Cumplir con la entrega de toda la documentaciéon correspondiente
al servicio de consultoria en cada una de las fases. 23. Reportar cualquier novedad
o0 anomalia, de manera inmediata al supervisor del contrato. 24. Realizar reuniones
con la supervision por lo menos una (1) vez por mes, con el fin de verificar el
desarrollo del contrato y elaborar las actas que documenten el estado de este. 25.
Asistir a todas las reuniones que se celebren en el sitio de ejecucion de las
actividades o en las instalaciones del Municipio relacionadas con los trabajos objeto
del contrato y elaborar y suscribir las actas correspondientes. 26. Analizar el avance
contractual de los trabajos, con el fin de prever, con la suficiente anticipacion
eventuales incumplimientos de plazos y tomar las medidas correspondientes. 27.
Entregar periédicamente, segun se acuerde con la Entidad, informes por escrito de
6rdenes y sugerencias impartidas, las cuales deben enmarcarse en el término del
contrato y estar redactadas de manera clara y precisa. 28. Utilizar los mecanismos
que sean necesarios para poder garantizar la autenticidad, integridad y
conservacion de los documentos electronicos. 29. Presentar informes mensuales e
informe final de la ejecucion de sus actividades, e informes técnicos en caso de
requerirse, asi: Informe mensual: El contratista presentara mensualmente a la
supervision, un informe en donde se consigne el trabajo ejecutado en ese periodo,
el cual refleje adecuadamente la cantidad ejecutada, indices de gestion y estado de
avance con respecto a lo programado. Debera ser entregado 2 d las habiles
después de la fecha. Informe técnico: Cuando la supervision lo requiera o segun
la periodicidad y los estandares establecidos, el contratista presentara informes
técnicos, de calidad y de pruebas de materiales procedimientos, para mantener
actualizada la informacion sobre el desarrollo de los trabajos sino también el
desarrollo. Informe final: El contratista entregara a la supervision, al terminar los
trabajos, un informe final cuyo contenido sera, como minimo, el siguiente: - Aspectos
contractuales relevantes. - Breve descripcion de los trabajos. - Ejecucion de los
trabajos (Periodo de ejecucion, frentes de trabajo). - Balance econémico del
contrato (costos, sobrecostos si los hay, ajustes de pago reclamaciones si se
presentan, trabajos extras o adicionales si se causan). - Planos, figuras y cuadros
representativos del desarrollo de los trabajos. - Descripcién de los procedimientos
utilizados e innovaciones tecnolégicas empleadas. - Recomendaciones  sobre
cambios en especificaciones, planos, disefios y soluciones dadas a los
problemas mas comunes que se presentaron durante el desarrollo del contrato
como aporte para futuros proyectos. - Resultados de los ensayos de laboratorio (si
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aplica). - Informe sobre las pélizas y garantias exigidas. - Cronograma final de
proyecto, en cual se muestre todas las incidencias de este. - Reporte de excedentes
financieros generados, si se presentaron. - Adjuntarla liquidacion de la cuenta de
manejo exclusivo del anticipo (si aplica), con todos sus soportes y cruce de saldos.
- Relacién de la paz y salvo, por todo concepto, expedidos por los subcontratistas y
relacion con las obligaciones del contratista. - Indicar los plazos y montos
asegurados de las garantias, segin sea el caso. - Debera hacer la entrega de la
infraestructura mediante actas a la comunidad y al municipio, con una breve
descripcion de cada area, debera entregar el manual de mantenimiento de la
infraestructura, debera hacer la entrega de los planos Finales de todos los
documentos de la ingenieria de detalle en medio magnético editables e impresos
firmados en original tres (03) paquetes. 30. Las demdas que se desprendan de la
legislacion aplicable a esta modalidad contractual. 31. Todos los estudios y/o
disefios deberan estar firmados por el profesional responsable y se debera anexar
copia de la matricula profesional y certificado de responsabilidad. 32. Estar
disponible para realizar correcciones y/o ajustes que sean necesarios, en caso de
requerirse durante la ejecucion de la obra fisica. 33. Atender todos los
requerimientos que realice el supervisor del Contrato en cumplimiento de sus
obligaciones, tanto al inicio como durante la ejecucion del mismo. La periodicidad
de las reuniones sera acordada, con el fin de verificar el desarrollo del Contrato y
elaborar las actas que documenten el estado del mismo. OBLIGACIONES
ESPECIFICAS: 1. Cumplir con el objeto del Contrato de acuerdo con los estandares
técnicos y de calidad definidos en las normas generales, metodologias y
especificaciones técnicas; ejecutando y entregando la consultoria contratada,
teniendo en cuenta los criterios de calidad exigibles en las especificaciones
técnicas, con sujecion a los precios estipulados y dentro del plazo establecido en el
proceso contractual y en la propuesta econémica presentada por EL
CONTRATISTA. 2. Indemnizar y/o asumir todo dafio que se cause a terceros, a
bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecucion del
Contrato, por caso o con ocasion del desarrollo del mismo. 3. Responder por el pago
de los tributos, contribuciones o gravamenes que por cualquier concepto que
causen o lleguen a causar por la celebracion, ejecucion y liquidacion del Contrato.
4. EL CONTRATISTA debera responder frente al contratante con la obligacién de
garantia legal establecida en la Ley del Consumidor (Ley 1480 de 2011). 5.
Constituir dentro de los plazos contractuales las garantias a las que se obliga EL
CONTRATISTA, y actualizarlas cuando sea necesario, de conformidad con las
modificaciones, actas de suspension o actas de reinicio que puedan presentarse
durante la ejecucién del contrato. 6. Dar inicio oportuno a la ejecucién del Contrato.
7. Realizar los estudios y disefios contratados bajo su absoluta responsabilidad,
cuenta y riesgo, con sus propios medios, organizaciéon y con la colaboracion del
personal que libremente determine, personal que estara a cargo exclusivamente. 8.
Realizar a tiempo los ajustes y correcciones que sean solicitadas por LA
SUPERVISION, ademas, debera asegurarse que estas observaciones sean tenidas
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en cuenta durante la ejecucién del Contrato. 9. Permitir inspecciones periddicas de
LA SUPERVISION, y tener en cuenta de manera diligente las observaciones que le
sean efectuadas durante la ejecucion del Contrato. 10. EL CONTRATISTA sera el
Gnico responsable de la recoleccion, transporte, manejo y disposicion final de todos
los materiales sobrantes, escombros y residuos generados por la ejecucion de la
consultoria. Dichos materiales deberan ser dispuestos exclusivamente en sitios o
escombreras debidamente autorizadas por la autoridad competente, asumiendo el
contratista todos los costos, tramites y permisos que se requieran para tal fin.
Asimismo, el contratista debera entregar a LA SUPERVISION o INTERVENTORIA,
cuando este lo solicite, los soportes que acrediten la disposiciéon adecuada de dichos
materiales, sin que ello implique exoneracién alguna de su responsabilidad. 11.
Informar al contratante los cambios estatutarios que se realicen en la organizacion
de EL CONTRATISTA, una vez sean registrados en la camara de comercio del
domicilio de EL CONTRATISTA, asi como todo cambio de direccién y
representacion legal de la sociedad. 12. En caso que EL CONTRATISTA sea una
persona juridica, adjuntar con cada cuenta de cobro un Certificado de Existencia y
Representacion legal de la sociedad actualizado o documento que haga sus veces.
13. Presentar oportunamente para revision, aprobaciéon y observaciones de LA
SUPERVISION, las actas en las que conste el avance y el estado actualizado de
los estudios y disefios realizados en ejecucion del objeto del presente Contrato, todo
es medio impreso y magnético editable. 14. Contestar toda comunicacion que LA
SUPERVISION o el contratante le remita respecto a la ejecucion de la consultoria.
15. Remitir toda comunicaciéon en torno del Contrato y su ejecuciéon a LA
SUPERVISION. 16. No suspender la ejecucion de los estudios y disefios
contratados, sin autorizacion escrita del contratante, previo visto bueno de LA
SUPERVISION; para tal fin las partes deberan suscribir un documento en el que
den cuenta de la intencion de las partes de llegar al respectivo acuerdo. 17. Cumplir
con el cronograma de actividades de la consultoria. OBLIGACIONES
RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION
DEL OBJETO CONTRACTUAL: 1. EL CONTRATISTA debera contar el personal
requerido, para cumplir con el objeto contractual. 2. Asumir el pago de los salarios,
prestaciones sociales e indemnizaciones de todas las personas que ocupe en la
ejecucion de la consultoria, asi como garantizar que la celebracion y ejecucion de
los subcontratos necesarios, los cuales no dan lugar al surgimiento de ningun tipo
de vinculacion laboral entre el personal subcontratado y el contratante. 3. Acreditar,
en las oportunidades que asi se requiera, que se encuentran al dia en el pago de
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los
propios al Servicio Nacional de Aprendizaje —SENA-, instituto Colombiano de
Bienestar Familiar —ICBF- y las Cajas de Compensacion Familiar, cuando
corresponda. 4. Responder por cualquier tipo de reclamacion, judicial o extrajudicial,
que instaure, impulse o en la que coadyuve el personal o los subcontratistas contar
el contratante, por causa o con ocasién del Contrato. 5. Responder por los dafios
que él o sus dependientes o subcontratistas ocasionen por dolo o culpa, a las
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personas o bienes del contratante, o a terceras personas. 6. Las obligaciones
relacionadas con el personal requerido para la ejecucién del objeto contractual
seran objeto de especial verificacion por LA SUPERVISION y su incumplimiento,
incluida la ausencia injustificada de una o varias de las personas que hacen parte
del equipo de trabajo, acarreara la imposicion de las sanciones contractuales
correspondientes. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA ADECUACION DEL
LUGAR DE LA CONSULTORIA: 1. Mantener el cerramiento provisional de las zonas
por intervenir con los diferentes estudios y ensayos, que proteja los sitios de la
intervencion y evite perturbaciones de transito e incomodidades a los vecinos.
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS,
MAQUINARIA, MATERIALES E INSUMOS PARA LLEVAR A CABO LA
CONSULTORIA: 1. Ejecutar la consultoria con todos los equipos, maquinaria,
herramientas, materiales y los demas elementos necesarios.2. Suministrar
oportunamente los equipos, herramientas, materiales e insumos requeridos para el
desarrollo de las actividades contractuales, garantizando su disponibilidad
permanente y en condiciones optimas de funcionamiento durante la vigencia del
contrato. 3. Garantizar la buena calidad de los materiales y elementos utilizados
para el cumplimiento del objeto del Contrato. La deficiencia en el mantenimiento de
los equipos o los dafios que ellos puedan sufrir, no sera causal que exima el
cumplimiento de las obligaciones de EL CONTRATISTA. 4. EL CONTRATANTE
podra retirar, cualquier equipo o herramienta que, a su juicio, esté defectuoso o no
recomendable para ser utilizado, EL CONTRATISTA debera reponer con la mayor
brevedad, el equipo que haya sido retirado por causa de dafios o mantenimiento,
con el fin de que no haya ningun retraso en la consultoria. 5. Los materiales y demas
elementos que EL CONTRATISTA emplee en la ejecucion de la consultoria que se
le encomienden, deben cumplir con las Normas Técnicas Colombianas establecidas
por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas (ICONTEC), y deberan ser de
primera calidad en su género y para el fin al que se destinen, y deben tener un sitio
adecuado para su almacenamiento, con el fin de evitar su contaminacion. 6. EL
CONTRATISTA sera responsable de corregir, ajustar o rehacer, a su exclusivo
costo, cualquier producto, informe, concepto o entregable que sea rechazado por
deficiencias técnicas, errores atribuibles al uso de equipos, herramientas o
materiales inadecuados, o por incumplimiento de las condiciones contractuales.
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCION DE LA
CONSULTORIA: 1. Debera adelantar, cuando a ello haya lugar, las gestiones
técnicas, administrativas o conceptuales necesarias ante las autoridades, entidades
o terceros competentes, para la obtenciéon de permisos, conceptos, autorizaciones
0 insumos requeridos para el desarrollo de la consultoria, de conformidad con el
alcance del contrato. 2. Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes en
materia de seguridad y salud en el trabajo, asi como de las disposiciones aplicables
a la manipulaciéon y uso de equipos, herramientas, dispositivos tecnologicos o
cualquier otro elemento que se utilice para la ejecucion de las actividades propias
de la consultoria. 3. Durante la ejecucién del contrato, y cuando resulte
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técnicamente necesario, EL CONTRATANTE podra solicitar ajustes, modificaciones
o complementos a las actividades inicialmente previstas, con el fin de corregir
omisiones, mejorar especificaciones técnicas, optimizar los resultados de la
consultoria o garantizar la adecuada calidad de los productos entregables. Dichos
ajustes se formalizaran mediante actas o documentos suscritos por EL
SUPERVISOR y EL CONTRATISTA, siempre que no impliguen modificacién del
objeto, el valor ni el plazo contractual. 4. EL CONTRATISTA debera mantener el
orden, la adecuada gestion de la informacién y la correcta organizacion de los
documentos, archivos, registros y demas insumos generados durante el desarrollo
de la consultoria, evitando acumulaciones innecesarias de informacién
desactualizada, erronea o irrelevante. 5. EL CONTRATISTA seréa responsable de
adoptar las medidas necesarias para garantizar que la ejecucion de la consultoria
genere el minimo impacto negativo posible sobre las actividades institucionales,
operativas o administrativas que se desarrollen en las dependencias, inmuebles o
entornos relacionados con el contrato. 6. Al finalizar la consultoria o cualquiera de
sus fases, EL CONTRATISTA debera retirar y entregar de manera ordenada toda
la informacion, equipos, materiales, archivos fisicos o digitales y demas elementos
utilizados, asi como efectuar la entrega formal de los productos, informes vy
resultados pactados, dejando constancia del cumplimiento de las obligaciones
contractuales y entregando los insumos en condiciones 6ptimas y debidamente
organizadas. OBLIGACIONES DE INFORMACION: 1. Presentar para cada pago al
supervisor, los siguientes documentos los cuales deberan ser aprobados por éste,
para cada uno de los frentes de trabajo: I. Avance de cada una de las actividades
programadas. Cantidades de estudios y disefios ejecutados. |l. Registros
fotograficos. lll. Acreditacidn que se encuentra al dia en el pago de aportes
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios
al Servicio Nacional de Aprendizaje — SENA-, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar -ICBF- y las Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda. IV. Los
demas documentos que sean requeridos por la entidad contratante. 2. Elaborar y
presentar conjuntamente con EL SUPERVISOR, las actas de entrega de los
estudios y disefios, de entrega final de la consultoria y de liquidacion. 3. Presentar
toda la informacion requerida por EL SUPERVISOR, o el contratante. OCTAVA.
OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: 1) Realizar los pagos oportunamente
como retribucion del suministro realizado, por el contratista, previa presentacién de
la documentacioén requerida. 2) Ejercer la funcién de supervision, vigilancia y control
en el cumplimiento cabal de las funciones objeto del contrato. 3) Verificar el
cumplimiento del pago de salarios/ honorarios y demas obligaciones laborales, asi
como los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, conforme a lo sefialado
en el Articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y normas reglamentarias del personal
vinculado al contrato. 4) Convocar oportunamente al contratista cuando se requiera.
NOVENA. PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL. El Contratista debera
garantizar los aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones
conforme a la normatividad vigente, que, en todo caso, no podra ser inferior al IBL
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de los honorarios mensuales aqui pactados. DECIMA. GARANTIAS. De
conformidad con lo solicitado por el municipio de El Pefiol, y teniendo en cuenta los
riesgos de la ejecucion contractual, el contratista debera otorgar una poéliza que

cubra los siguientes riesgos:

PROBABILIDAD DE
TIPIFICACION OCURRENCIA ASIGNACION MECANISMO DE CONTROL
Elaboracién de informes de
Incumplimiento de las supervision de acuerdo a los
actividades y obligaciones Controlable 100% contratista informes entregados por el
del contrato. contratista en relacion con lo
ejecutado.

. < Disponibilidad de recursos
Incumplimiento en el pago Chmicolatil 100% para los pagos a los cuales
pactado en el contrato. EAEP est4 obligado.

Verificacion previa por parte
Incumplimiento de entrega del supervisor para la
de los informes periédicos Controlable 100% contratista elaboracion del informe de
con sus de los anexos. supervision que autoriza el
pago.
Verificacion por parte de la
Exigencias legales en supervision de los pagos y
cuanto a pagos de salarios aportes a seguridad social, los
y prestaciones sociales que Controlable 100% contratista cuales deben estar
debera asumir el relacionados al personal del
contratista. contratista.
CARACTERISTICA CONDICION
CLASE Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto
1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una péliza para
entidades estatales, (ii) Patrimonio auténomo, (iii) Garantia bancaria.
ASEGURADO !/ | EMPRESA AUTONOMA DE EL PENOL E.AE.P. con NIT 901.537.748-4 y
BENEFICIARIO MUNICIPIO DE EL PENOL con NIT 890.980.917-1
AMPAROS, VIGENCIAS Y || Amparo Vigencia Valor Asegurado
VALORES ASEGURADOS Cumplimiento lgual al plazo del | Quince por ciento
contrato y seis (06) | (15%) del valor total del
meses mas. contrato.
Pago de salarios, | Igual al plazo del | Diez por ciento (10%)
prestaciones sociales | contrato y tres (03) | del valor total del
legales e | afios mas contrato.
indemnizaciones
laborales

Calidad del servicio

afno mas.

Igual al plazo del
contrato y un (01)

veinte por ciento (20%)
del valor del contrato

DECIMA PRIMERA. INDEMNIDAD: Sera obligacion del Contratista mantener libre

al Contratante de cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones de terceros
y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes.
DECIMA SEGUNDA. REPERCUSIONES LABORALES: El Contratista se obliga a
titulo de contratista independiente. El Contratante, en consecuencia, no adquiere
con él, ni con las personas que ocupe, ningin vinculo de caracter laboral ni
administrativo. PARAGRAFO. El Contratante no se hace responsable
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ausencias e inconsistencias en los pagos efectuados por el Contratista, asi como
de incumplimientos de las normas laborales colombianas relacionadas con el
cumplimiento del objeto del presente contrato. DECIMA TERCERA.
SUPERVISION: La supervision del presente contrato sera ejercida por el Ingeniero
Civil de la Empresa Auténoma de El Pefiol. DECIMA CUARTA. PAZ Y SALVO: El
Contratista manifiesta bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado con
la firma del presente contrato que se encuentra a Paz y Salvo con el municipio de
El Pefiol. DECIMA QUINTA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EI
Contratista declara bajo juramento que se entendera prestado con la firma del
presente contrato, que no se halla incurso en ninguna de las inhabilidades e
incompatibilidades sefialadas por la Constitucion Politica, la Ley 80 de 1993 y
demas disposiciones concordantes. PARAGRAFO. Si llegare a sobrevenir
inhabilidad e incompatibilidad con el Contratista, éste debera informarlo al
Supervisor y cedera el contrato previa autorizacién escrita del Contratante o, si ello
no fuere posible, renunciara a su ejecucion. DECIMA SEXTA. DATOS
PERSONALES: EL CONTRATISTA autoriza de manera libre y voluntaria a EL
CONTRATANTE a recopilar, utilizar, transferir, almacenar, consultar, procesar, y en
general a dar tratamiento a la informacion que éste ha suministrado a EL
CONTRATANTE, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y el
Decreto 1377 de 2013, la cual se encuentra contenida en las bases de datos y
archivo de propiedad de EL CONTRATANTE para los fines internos que sean
necesarios, tales como asuntos relacionados con su documento de identificacion,
numero de identificacion, nacionalidad, pais de residencia, direccion, teléfono,
correo  electrénico  corporativo, cuenta bancaria. DECIMA SEPTIMA.
CONFIDENCIALIDAD: El Contratista se obliga a no divulgar la informacién
confidencial a la cual tendra acceso con ocasion de este contrato, incluida su etapa
precontractual, salvo cuando sea necesario suministrarla a los organismos oficiales
a efecto de cumplir el objeto contractual. La obligacion de reserva se extiende hasta
después de terminado el contrato y subsistirda mientras la informacién tenga las
caracteristicas para ser considerada confidencial en los términos de la Ley 1712 de
2014 y las normas que la modifiquen o sustituyan. A) El contratista reconoce que
EL CONTRATANTE ha hecho, o puede poner a su disposicion ciertas listas de
clientes, datos de precios, fuentes de suministro, técnicas, informacion
computarizada, mapas, contratos, libros de comercio, contabilidad, informaciéon
presupuestal y comercial, informacion propia de EL CONTRATANTE, de sus socios
y de sus trabajadores, informacion autorizada bajo tratamiento de datos por los
clientes, entre otra informacion importante y que debe tener caracter reservado. B)
El contratista reconoce que esta informacion tiene un valor econémico, real o
potencial, que no es generalmente dado a conocer al publico o a los otros que
podrian obtener el valor econémico de su descubrimiento o empleo y que esta
informacion es sujeta a un esfuerzo razonable por la Empresa de mantener su
secreto y confidencialidad. Asimismo, El contratista no hara ninguna duplicacion u
otra copia del Material Confidencial. C) El contratista devolvera inmediatamente se
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le solicite por parte de la Empresa, todo material confidencial que se le haya
solicitado. El contratista notificara a la Empresa cualquier descubrimiento que haya
hecho, considerandose esto, como parte del Material Confidencial. El contratista se
compromete a no utilizar informacién o Material Confidencial finalizado la relacion
comercial. D) INFORMACION CONSIDERADA DE LA EMPRESA. Para el objetivo
de este Acuerdo, también se considerara como Material Confidencial cualquier
informacion, observacion, datos, material escrito, registro, documento, dibujo,
fotografia, disposicién, programas de computador, software, multimedia, programas
fijos, invencién, descubrimiento, mejora, desarrollo, instrumento, maquina, aparato,
aplicacion, disefio, trabajo de paternidad literario, logo, sistema, idea promocional,
lista de clientes, necesidad del cliente, practica, informacion de precios, procesos,
pruebas, concepto, formulas, métodos, informacién de mercado, técnicas, secreto
de fabricacion, producto y/o la investigacion relacionada con el desarrollo de
investigacion real o previsto, productos, organizacién, control de comercializacion,
publicidad, negocio o fondos de Empresa, sus afiliados o entidades relacionadas. |)
Todo lo anterior, es y sera de la Empresa incluso después de terminada la relacién
con El contratista. ii) El contratista cumplird con las medidas de seguridad que tome
la Empresa para proteger la confidencialidad de cualquier Informacion reservada o
secreta de la Empresa. iii) La Empresa puede disponer libremente de toda su
informacién y Material Confidencial, por lo que El contratista no tendra ninguna
autoridad para ejercer cualquier derecho o privilegios en lo que concierne a la
Informacién perteneciente exclusivamente a la Empresa poseida por o asignada a
esta ultima conforme a este Acuerdo y las leyes colombianas. E) SERVICIO
CONTRATADO. i) El contratista reconoce que todos los trabajos de autoria
llevados a cabo por la Empresa son sujetos a la direccion de la Empresa y su control
y dichos trabajos constituyen una funcién contratada de conformidad al acuerdo
Comercial. ii) Toda la Informacion o Material Confidencial, creada, inventada,
concebida o descubierto por El contratista que este sujeto a derechos de autor
explicitamente, como se considera, por El contratista, corresponde a trabajos
propios de la labor contratada y son de propiedad de la Empresa. F) SANCIONES
POR VIOLAR EL ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD. El contratista que viole
alguna de las disposiciones antes mencionadas en relacién con lo que se considera
objeto de la Confidencialidad, ocasionara el pago de una multa pactada en el
presente contrato, sin perjuicio de las demas acciones civiles, comerciales y penales
a que haya lugar para la reclamacion de indemnizacion de perjuicios ocasionados
con la violaciébn a la Confidencialidad aqui suscrita. DECIMA OCTAVA.
PROPIEDAD INTELECTUAL. La propiedad intelectual y los derechos patrimoniales
sobre los estudios, documentos y en general sobre los productos resultantes de la
ejecucion del presente contrato, quedara en cabeza del Contratante, de
conformidad con la normativa vigente. DECIMA NOVENA. TERMINACION: Este
Contrato de consultoria terminara en cualquiera de los siguientes eventos: 1) Por
expiracion del plazo estipulado. 2) Por mutuo acuerdo entre las partes. 3) Por el
cumplimiento total del objeto y alcance contractual. 4) Por fuerza mayor o caso
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fortuito, que impida la posibilidad de seguir su ejecucion. 5) Por sobrevenir una
imposibilidad legal o técnica, debidamente acreditada, evaluada y aceptada por las
partes. 6) Por liquidacién o intervencion de alguna de las partes, que afecte
gravemente el cumplimiento del contrato. 7) Por la terminacién del Contrato
Interadministrativo 014 de 2026, suscrito entre la Empresa Auténoma de El Pefiol y
el Municipio de El Pefiol. 8) Por las demas causales estipuladas en la ley.
VIGESIMA. SUSPENSION: En caso de presentarse suspensién en el plazo, se
debera elaborar la respectiva Acta de suspension, la cual expresara la causal o
causales de suspension, asi como el término de la misma y debera ser firmada por
las partes. Una vez levantada la suspension se suscribira la respectiva Acta de
reanudacion. El tiempo que dure la suspension no se tendra en cuenta para los
efectos extintivos del plazo. Si no es posible reiniciar la ejecucion del contrato, las
partes declaran de comuin acuerdo la terminacion del mismo y procederan a su
liquidacién. VIGESIMA PRIMERA. CESION: El presente contrato de consultoria se
celebra en consideracion a las calidades de las partes, por lo tanto, no podra ceder
los derechos y obligaciones, aun parcialmente, sin previa autorizacion escrita de
éstas. VIGESIMA SEGUNDA. SOLUCION DE CONFLICTOS: Si sobreviniere
cualquier controversia con ocasion de este contrato, se acudira, en busca de
solucién a un arreglo directo entre las partes. En el evento de no existir solucion, las
controversias seran dirimidas por via judicial, de acuerdo a la normatividad legal
vigente. VIGESIMA TERCERA. DOMICILIO CONTRACTUAL. Para efectos de la
ejecucién del presente contrato, el domicilio contractual serd el Municipio de El
Pefiol (Antioquia), aunque con previo acuerdo entre el Contratista y el Supervisor,

se podra ejecutar el contrato desde otro municipio. VIGESIMA CUARTA.

CLAUSULA PENAL: Se estipula una clausula penal a favor del del Contratante
equivalente al diez por ciento (10%) del valor total de contrato, que se hara efectiva
en caso de declaratoria del incumplimiento del contrato. El valor de la clausula
penal se tomara directamente de cualquier suma que se le adeude al contratista, si
la hubiere. El contratista autoriza al Contratante para descontar el valor de la
clausula penal pecuniaria de cualquier suma que éste ultimo le adeude. VIGESIMA
QUINTA. MULTAS. Si durante la ejecucion del contrato se generaran
incumplimientos del contratista, se causaran las siguientes multas: i) Por atraso o
incumplimiento del cronograma de consultoria, imputable al contratista, se causara
una multa equivalente al (0,5%) del valor del contrato, por cada dia calendario de
atraso. ii) Por atraso imputable al contratista en la entrega final de la consultoria, el
contratista se hara acreedor a una multa equivalente al (1%) del valor del contrato,
por cada dia calendario de atraso. iii) Por incumplir o no acatar las 6rdenes dadas
por la supervision de la EAEP, el contratista se hara acreedor a una multa
equivalente al (0,3%) del valor del contrato, por cada orden incumplida o no acatada.
Paragrafo 1. Las multas no tienen el caracter de estimacion anticipada de
perjuicios, por lo tanto, pueden acumularse con cualquier forma de indemnizacion.
Paragrafo 2. En caso de que el contratista incurra en una de las causales de multa,
este autoriza a la EAEP para descontar el valor de la misma, la cual se torr(;s%
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directamente de cualquier suma que se le adeude al contratista, sin perjuicio de
hacer efectiva la clausula penal o la garantia de cumplimiento del contrato.
Paragrafo 3. El pago en cualquier forma incluida la deduccién de los valores
adeudados al contratista, por concepto de las multas impuestas, no lo exonera de
continuar con la ejecuciéon del contrato ni de las demas obligaciones y
responsabilidades del contrato. Paragrafo 4. En caso de que el contratista reincida
en el incumplimiento de obligaciones, se podra imponer nuevas multas. VIGESIMA

SEXTA. LIQUIDACION: La liquidacién del contrato de consultoria se hara de comun

acuerdo entre el Contratista y el Contratante, dentro de los cuatro (4) meses
siguientes a la fecha de terminacion del plazo del contrato. Dentro de este plazo, las
partes acordaran los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar, de los
cuales quedara constancia en el Acta de Liquidacion. Si vencido el plazo
anteriormente establecido no se ha realizado la liquidacion, la misma podra ser
realizada en cualquier tiempo dentro de los dos afos siguientes al vencimiento del
término a que se refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo, sin perjuicio de
lo previsto en el articulo 164 del CPACA. VIGESIMA SEPTIMA. DOCUMENTOS
DEL CONTRATO: Para todos los efectos legales se entienden incorporados al
presente contrato: a) Certificados de Disponibilidad presupuestal b) Estudios
Previos y anexos, c¢) Propuesta presentada por el Contratista, d) Todos los demas
documentos que se suscriban durante la ejecucién del contrato.

Para constancia se firma en SECOP ||, el dia treinta (30) de enero de dos il
veintiséis (2026). ﬁ.l

/ —_—

Funcionario / Contratista Nombre / Cargo iga " j
Proyectado por Brahian Gémez Vallgjo el ~ —

Ingeniero Civil - EAEP ~
Revisado por Diana Isabel Urrea Gonzales — a2

Asesora Juridica EAEP - Contratista | ol Ale ¥
Aprobado por Anngy Milena Uribe Ciro / _j

Representante Legal - Contratante
Aprobado por Jose Alejandro Montoya Gonzales ! ﬂ 195 (

Contratista \i \

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas\{ stémnes }ep'ales vigentes
y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.

l
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