DEPENDENCIA	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

1.	**INFORMACIÓN GENERAL**	
1.1.	**FECHA DE PRESENTACIÓN:**	26 ENE 2026
1.2.	**IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL**	
1.2.1.	**NOMBRE:**	**MUEBLES PARA OFICINA**
1.2.2.	**CÓDIGO:**	212010100401010238
1.3.	**NECESIDAD A CONTRATAR APROBADA EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES**	CONTRATO ___X___ ORDEN DE COMPRA _____
1.4.	**PRODUCTO(S) DEL OBJETO A CONTRATAR**	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES HOSPITALARIOS PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL TUNJA.

2. CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

2.1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD:

Que el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia preceptúa que la función administrativa debe estar orientada a la satisfacción del interés colectivo y ser ejercida de acuerdo con los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, además de la moralidad administrativa propia del quehacer administrativo, lo que involucra la actividad contractual, por esta razón la E.S.E., no puede ser ajena a este principio, y debe buscar que los temas de la contratación que maneje la entidad se ciñan a dichos postulados por cuanto esto significa, crear en el imaginario colectivo una imagen de credibilidad y solidez.

Dentro del marco normativo se establece que la Ley 100 de 1993, en su artículo 195 contempla un régimen jurídico especial para las Empresas Sociales del Estado estableciendo que se deben regir por el derecho privado en temas contractuales pudiendo de manera discrecional utilizar las cláusulas exorbitantes previstas en el estatuto general de contratación de la administración pública.

La ley 489 de 1998, en su artículo 83 establece: Las Empresas Sociales del Estado, creadas por la Nación o por las entidades territoriales para la prestación en forma directa de servicios de salud se sujetan al régimen previsto en la Ley 100 de 1993, la Ley 344 de 1996 y en la presente ley en los aspectos no regulados por dichas leyes y a las normas que las complementen, sustituyan o adicionen.

El Decreto 1876 del 3 de enero de 1994, dispone: La Empresa Social del Estado, constituye una categoría especial de entidad pública descentralizada, del orden Departamental, con personería jurídica, patrimonio propio e independencia, autonomía administrativa y financiera, y presta servicios de salud de baja complejidad a la población afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Mediante Acuerdo de Junta Directiva No. 011 del 14 de mayo de 2024 se aprueba y adopta el **PLAN DE GESTIÓN**, presentado por el Gerente de la E.S.E. Hospital Universitario San Rafael de Tunja para el periodo 2024-2027."

Mediante Acuerdo de Junta Directiva No. 012 del 13 de junio de 2024 se aprueba el **PLAN DE DESARROLLO** denominado **"SAN RAFA, ALMA VIDA Y CORAZÓN"**, y plataforma estratégica; presentado por el Gerente de la E.S.E Hospital Universitario San Rafael de Tunja, para el periodo 2024-2027."

Que la presente necesidad se encuentra incluida en la Resolución Interna No. 447 del 18 de diciembre de 2025, por medio de la cual se aprueba el **PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES** para la vigencia 2026.

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

Mediante Acuerdo No. 029 de 2025, se aprueba el **PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE TUNJA**, PARA LA VIGENCIA FISCAL 2026.
El objetivo general del plan de gestión 2024-2027 es identificar los compromisos de la gerencia con respecto a la viabilidad financiera, calidad y eficiencia en la prestación de servicios de salud, en las áreas de dirección y gerencia, financiera y administrativa y gestión hospitalaria de la E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA para el periodo 2024-2027.

Dentro de los objetivos específicos del plan de desarrollo 2024-2027 se encuentra el adelantar procesos permanentes de mejoramiento continuo a los procesos de gestión y desarrollo institucional, evaluar y analizar las estrategias que contribuyan al cumplimiento de la misión, visión, objetivos y metas institucionales, con un equipo humano calificado bajo principios y valores enfocados en la prestación de servicios con calidad.

Con la aprobación del plan de desarrollo denominado **"SAN RAFA, ALMA VIDA Y CORAZÓN"** y en relación al diagnóstico Institucional se realizó la proyección de la misión de la E.S.E. Hospital Universitario San Rafael De Tunja, la cual se enmarca en brindar atención en salud integral al paciente y su familia, a través de un talento humano calificado, con enfoque inclusivo, digno y seguro, que contribuye al bienestar y satisfacción de la comunidad, con vocación académica y de mejoramiento continuo.

Dando cumplimiento a lo expuesto anteriormente y evidenciando que, al interior de la entidad, se manejan diversos procesos que se deben trabajar de forma unánime y coordinada para el desarrollo de actividades tendientes al mejoramiento continuo dentro de los principios de la función administrativa y el cumplimiento de los objetivos institucionales.

Realizando una verificación en cada uno de los diferentes procesos / servicios de la E.S.E. Hospital Universitario San Rafael de Tunja, actividad realizada por la Gerencia, Coordinación de Hospitalización, jefes de enfermería de los diferentes servicios en acompañamiento por el área de mantenimiento, se evidencia puertas, muebles, centrales de enfermería, closet, entre otros, en mal estado, con deterioro, fisuras, oxido, corrosión, pintura soplada y desgaste.


El área de Ginecología y Obstetricia se realizó el mantenimiento general a la infraestructura en pisos, paredes, techos de habitaciones, consultorios, baños, cuartos de aseo, botiquín, cuarto sucio, central de enfermería, oficina y pasillo. Una vez terminada la intervención de obra civil se ve la necesidad de realizar el cambio de mobiliario hospitalario del servicio tales como puertas de habitaciones, baños, central de enfermería, muebles de oficina, closet de habitaciones, entre otros, los cuales presentan un alto desgaste y deterioro en la madera, oxido en accesorios, formicas rotas. Lo anterior con el fin de brindar una mayor comodidad e higiene a los pacientes y trabajadores de la institución.




Central Enfermería Ginecología y Obstetricia.


ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD





Puertas habitaciones y baños





Closet habitaciones

Por otra parte, en la misma área de Ginecología y Obstetricia se adecuó el servicio de IAMII, un salón totalmente nuevo el cual requiere del suministro e instalación de puertas, puestos de trabajo, gabinetes aéreos, archivadores, sillas universitarias tapizadas, con el fin de realizar apertura del servicio y así brindar comodidad y un servicio digno para los trabajadores de la institución.

En el área sótano se entregaron dos obras civiles totalmente nuevas y adecuadas para los servicios de Gastroenterología, Cardio Adulto y Cardio Pediátrico. Estas requieren del suministro e instalación de mobiliario hospitalario para su funcionamiento tales como; Gabinetes aéreos, puestos de trabajo área administrativa, muebles para ropa limpia, entrepaños y muebles para cuarto insumos, repisas para monitores, mueble para procedimientos y módulos empotrados.

Según necesidad de la Coordinadora del servicio de urgencias, adjunta lo siguiente:

El Servicio de Urgencias de la E.S.E. Hospital Universitario San Rafael de Tunja presenta altos niveles de ocupación, lo cual ha hecho necesario implementar estrategias de descongestión y optimización del flujo de pacientes, garantizando condiciones de seguridad, calidad y humanización de la atención.

En este contexto, se dispuso la apertura del Área de Transición de Urgencias, como un espacio nuevo, con una capacidad instalada para veinte (20) pacientes ubicados en sillas clínicas, destinado a la permanencia transitoria de pacientes que no requieren cama hospitalaria, pero sí vigilancia y acompañamiento asistencial.

Al tratarse de un área de reciente creación, es necesario dotarla de mobiliario clínico–administrativo adecuado, que permita su funcionamiento operativo, asegure condiciones físicas seguras para pacientes y trabajadores, y cumpla con criterios de ergonomía, bioseguridad y organización del cuidado.

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

El mobiliario requerido es indispensable para:

- Garantizar un ambiente físico seguro y humanizado para los pacientes.
- Facilitar el desarrollo de las actividades asistenciales y administrativas del personal de enfermería.
- Asegurar el almacenamiento ordenado y seguro de insumos, dispositivos médicos y ropa limpia, conforme a criterios de bioseguridad.
- Cumplir con los estándares de calidad, seguridad del paciente y eficiencia operativa en el Servicio de Urgencias.

La ausencia de este mobiliario comprometería la funcionalidad del Área de Transición, incrementaría los riesgos operativos y limitaría el impacto de la estrategia de descongestión implementada.

ALCANCE Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El contratista deberá suministrar e instalar el siguiente mobiliario, elaborado en materiales aptos para uso hospitalario, de fácil limpieza y alta resistencia:

- ✓ Puestos de trabajo de 1,79 m x 60 cm, con pasacables, tabla de apoyo interno a pared y pie de amigo, en melamina enchapada en canto rígido.
- ✓ Dilataciones para muro frente a lavamanos de 4,49 m de largo x 15 cm de ancho.
- ✓ Estación de enfermería en melamina reengruesada y lámina de alto brillo, con aviso iluminado en luz LED, con medidas de 2,42 m de largo x 71 cm de altura x 65 cm de fondo, esquina de 85 cm, cajonera de tres (3) gavetas y cuerpo externo complementario.
- ✓ Módulos inferiores empotrados bajo mesón en acero inoxidable, con puertas, bisagras y correderas, en RH y melamina de 15 mm.
- ✓ Gabinetes aéreos con bisagras y brazos hidráulicos.
- ✓ Mueble para ropa limpia, con entrepaños y puertas, en melamina de 15 mm.
- ✓ Muebles tipo maletero en costado de puestos de trabajo, con puertas, bisagras y correderas.
- ✓ Puestos de trabajo frente a lavamanos, con pasacables y apoyo estructural.
- ✓ Módulos inferiores empotrados bajo mesón en acero inoxidable, con frente ampliado y múltiples puertas.

Impacto institucional:

- ➢ Consolidar la estrategia de descongestión del Servicio de Urgencias.
- ➢ Mejorar las condiciones locativas y de trabajo del personal de salud.
- ➢ Garantizar continuidad y seguridad en la atención de los pacientes.
- ➢ Alinear la infraestructura física con los principios de humanización y calidad institucional.

Por otra parte, para el servicio de laboratorio clínico realizó una remodelación de infraestructura en el servicio por lo cual la Directora Técnica del servicio, requiere de manera urgente el suministro e instalación del siguiente mobiliario hospitalario con el fin de contar con instalación aptas para la prestación de lo servicios de salud.

- Puerta entamborada personal de laboratorio con manija y chapa tapa luz.
- Suministro e instalación de mueble de 80 cm de ancho x 85 cm de altura, 2 puertas y entrepaños
- Suministro e instalación de mueble aéreo de 80 cm de ancho x 40 cm de altura con bisagras y brazo hidráulico en rh blanco.
- Suministro e instalación de Gabinete aéreo área hematología 37 de fondo con doble puerta bisagras y entrepaños.

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

- Suministro e instalación de modulo inferior empotrado bajo mesón área microbiología medidas 1.88 m de frente x 83 cm de altura x 54 cm de fondo con manijas, correderas, entrepaños en rh blanco en melamina de 15 mm en tipo L, y modulo inferior de 1.46 m de frente 88 cm de altura y 59 cm de fondo, dos puertas con correderas divisores y entrepaños.
- Suministro e instalación de modulo inferior empotrado bajo mesón área deposito reactivos con manijas, correderas, entrepaños en rh blanco en melamina de 15 mm.
- Suministro e instalación de mueble debajo de lavamanos cajonera 2 puertas correderas y manija medidas 1.41 m x 51 cm en melamina de 15 mm en canto rígido.
- Suministro e instalación de 3 módulos inferiores empotrados bajo mesón área pruebas especiales con manijas, correderas, entrepaños en rh blanco en melamina de 15 mm medidas del primero 1.30 m de frente x 84 cm de altura x 58 cm de fondo. Para el segundo medidas de 2.21 m de frente x 58 cm de fondo x 84 cm de altura forma en tipo L cuatro puertas entrepaños. Y el tercero con medidas de 1.05 m de frente x 49 cm de fondo x 83 cm de altura, con dos puertas entrepaños.
- Suministro e instalación de modulo inferior empotrado bajo mesón área aislamiento de muestras manijas, correderas, entrepaños en rh blanco en melamina de 15 mm.
- Suministro e instalación de soporte mueble área de lavado material en rh blanco melamina 15 mm en canto rígido 89 cm x 60 cm.
- Suministro e instalación de mesa soporte computador en rh blanco en melamina 15 mm pasacables, pie de amigos en canto rígido.
- Suministro e instalación de mueble de recepción de muestras en rh blanco melamina de 15 mm, canto rígido.
- Suministro e instalación de mueble de recepción de colaboradores en rh blanco melamina de 15 mm, canto rígido con puerta, bisagras.
- Suministro e instalación de puerta área de entrega de medicamentos con divisiones con basculante apoyo brazos con tapa luz. Chapa de seguridad 2.56 m de altura x 1.07 de ancho.
- Suministro e instalación de mueble tipo armario de medidas 1.15 m de frente x 2.02 de alto 2 puertas, con entrepaños y bisagras.
- 1 puerta entamborada área toma de muestras para investigación de laboratorio con manija y chapa tapa luz.
- 4 casilleros para personal de laboratorio clínico

Así mismo se requiere del suministro e instalación de muebles hospitalarios en los servicios de:

- Salas de Cirugía (Puertas para nuevo cuarto de aseo y cuarto de ropa sucia, hallazgo realizado por la Secretaria de Saud del Departamento de Boyacá y muebles tipo armario.)
- Radiología (Puertas para nueva área de recuperación)
- Tesorería (Puestos de trabajo y gabinetes aéreos)
- Sala ERA (Cambio de Central de enfermería, puesto de trabajo, gabinetes aéreos, mueble ropa limpia, módulos inferiores)
- Coordinación Medica (Puestos de trabajo, cajoneras, puertas, sillas)
- Nutrición (Gabinetes aéreos a nueva área remodelada)
- Laboratorio Pulmonar (Gabinetes aéreos, mueble lavado de manos y escritorio a nueva área remodelada)
- Uci Adulto 4 piso (Puertas muebles de lavado de manos, correderas de cajones, formita muebles de insumos)
- Pajarera Auditorio (Archivadores, muebles incrustados a pared)

Lo anterior se requiere del suministro e instalación debido al desgaste por su uso diario y en otras áreas que son totalmente nuevas se requiere para el debido funcionamiento de cada servicio.

Se solicita la contratación con un tercero, legalmente constituido, capacitado y con experiencia en estos servicios, que contribuya con la extensión de la vida útil y garantice la conservación del mobiliario existente en la institución.

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

En tal sentido es necesario contar con el servicio de Suministro e Instalación con el personal idóneo, calificado y capacitado con la experticia en muebles hospitalarios. Para ello se hace necesario contratar el servicio de "SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES HOSPITALARIOS PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL TUNJA.", con el fin de continuar con el desarrollo normal de los procesos de la institución y a fin de brindar una mejor prestación de los servicios de salud que ofrece el hospital.

Que la necesidad de contratar el **SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES HOSPITALARIOS PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL TUNJA**, fue presentada ante el Comité Directivo por parte de la Subgerencia Administrativa y Financiera, la cual fue analizada y verificada, recomendando a la Gerencia la pertinencia de la contratación de esta necesidad, donde se estableció que existe presupuesto para garantizar la adquisición de la prestación del servicio.

En virtud de lo anterior, la Subgerencia Administrativa y Financiera apoyada por el área de mantenimiento sustenta la contratación del **"SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES HOSPITALARIOS PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL TUNJA"**, para garantizar la prestación de los servicios de salud con oportunidad, calidad y eficiencia que caracteriza la **E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA**, y dar cumplimiento a los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social.

De acuerdo a lo anterior y según lo establecido en el **MANUAL DE CONTRATACION** de la Entidad, Resolución No 376 de 2024, Articulo 29, Numeral 2 (p), Se realiza contratación directa *"Contratos que, por la necesidad del servicio, se requieren en el mes de enero y febrero de cada vigencia fiscal, mientras se surte el proceso de selección objetiva".*

3. OBJETO A CONTRATAR Y ESPECIFICACIONES

3.1. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR: SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES HOSPITALARIOS PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL TUNJA.

3.2. ALCANCE DEL OBJETO:

Garantizar el buen estado y funcionamiento del mobiliario de la E.S.E Hospital Universitario San Rafael de Tunja.

3.3. IDENTIFICACIÓN DEL OBJETO EN EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS

El objeto de la contratación se encuentra identificado con el siguiente(s) código(s):

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTOS	DESCRIPCIÓN
56	11	19	00	Muebles industriales
56	11	21	00	Asientos
56	11	19	06	Gabinetes o cajones o estantes industriales

3.4. VALOR DEL CONTRATO: El presupuesto estimado para la ejecución del presente contrato es la suma de **TRESCIENTOS UN MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/CTE. ($ 301.682.612.00).**

3.5. PLAZO DE EJECUCIÓN: DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2026.

3.6. LUGAR: Instalaciones de la E.S.E Hospital Universitario San Rafael de Tunja.

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

3.7. FORMA DE PAGO: El valor del contrato se pagará mediante actas parciales, de acuerdo al servicio realizado mediante factura o cuenta de cobro presentada, previa certificación de recibo a satisfacción expedida por el área de mantenimiento, dentro de los 90 días siguientes a la radicación de la factura o cuenta, previa presentación de pago de seguridad social o certificación de parafiscales de acuerdo a la disponibilidad de caja de la entidad.

4. SUPERVISIÓN

La supervisión estará a cargo de la **SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**, quien realizará el seguimiento administrativo, financiero, contable y jurídico, y velará por los intereses del mismo y tendrá las funciones que por la índole y naturaleza le sean propias en los términos del artículo 83 y 84 de la ley 1474 de 2011; de la Resolución Interna No. 376 de 2024 (Manual de Contratación); Acuerdo No. 025 de 31 de octubre de 2025 (Manual de Interventoría y/o supervisión de los contratos), y contará con el apoyo del **COORDINADOR DE ÁREA DE GESTIÓN DE AMBIENTE FÍSICO**, quien revisará lo relativo a la SUPERVISION, en donde se verificará técnicamente la ejecución y el seguimiento del contrato y se aportarán las fuentes de verificación y certificara cada componente técnico, el cumplimiento del objeto contractual reportando mensualmente las novedades, conclusiones y recomendaciones al supervisor designado.

5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

5.1. SOPORTE TÉCNICO DEL BIEN O SERVICIO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT
	AREA GINECOLOGIA		
1	Suministro e instalación de 13 de puertas macizas en melamina cantoneadas en rígido con chapa, bisagras y protectores para camilla	UNIDAD	13
2	Suministro e instalación de 6 de puertas macizas en melamina cantoneadas en rígido con chapa, bisagras.	UNIDAD	6
3	Suministro e instalación de 1 de puerta para sala de descanso maciza en melamina cantoneadas en rígido con chapa, bisagras.	UNIDAD	1
4	Suministro e instalación de 1 de puerta corrediza para cuarto de equipos con manijas, rieles, maciza en melamina cantoneadas en rígido con chapa.	UNIDAD	1
5	Suministro e instalación de 6 de puertas para baños macizas en melamina cantoneadas en rígido con chapa, bisagras.	UNIDAD	6
6	Suministro e instalación de 10 de closet dividido en cuatro puertas en bisagras en melamina 15 mm y canto rígido medidas aproximadas de 67 cm x 2.45 m de altura.	UNIDAD	10
7	Suministro e instalación de estación de enfermería con publicidad de aviso iluminados en luz led, en melamina reengruesada y complementado en lamina de alto brillo medidas de 3.65 m de largo x 1.13 m de altura x 85 cm de fondo con cajonera de 3 gavetas de 45 cm x 70cm de altura y correderas de 45 mm semipesada y cuerpo externo de 2.18 m de largo x 1.13 de altura x 21 cm de fondo.	UNIDAD	1
8	Suministro e instalación de puesto de trabajo frente a cuarto ropa sucia externo de 3.65 m de largo x 60 cm de altura con cajonera de 3 gavetas de 64 cm x 40 cm con puertas bisagras y gabinete, en melamina reengruesada y pasacables, con soporte y pie de amigos.	UNIDAD	1

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

9	Suministro e instalación de mueble tipo armario de 2.46 m de altura x 72 cm de ancho cuatro entrepaños, dos puertas, bisagras y manija, en melamina y enchapado en canto rígido en cuarto ropa limpia.	UNIDAD	1
10	Suministro e instalación de gabinete aéreo de 59 cm de ancho x 42 cm de altura y 32 cm de fondo con tapa, bisagras y brazo hidráulico. En melamina de 15 mm y enchapado en canto rígido en cuarto ropa limpia.	UNIDAD	1
11	Suministro e instalación de modulo de almacenamiento superior de 5.14 m de largo x 71 cm de altura x 23 cm de fondo 14 puertas bisagras, entrepaños esquineros, en melamina de 15 mm y enchapado en canto rígido en cuarto trabajo limpio.	UNIDAD	1
12	Suministro e instalación de módulo de almacenamiento inferior de 3.17 m de largo x 79 cm de altura x 60 cm de fondo con 4 cajones principales x 62 cm de frente, 2 puertas con bisagras, 8 cajones secundarios y terciarios x 62 cm x 30 cm todos los cajones con correderas de 45 tipo semipesado en melamina de 15 mm y enchapado en canto rígido en cuarto trabajo limpio.	UNIDAD	1
13	Suministro e instalación de 2 puestos de trabajo de 1.20 m x 60 cm en melamina 15 mm canto rígido, pie de amigos, pasacables coordinación enfermería.	UNIDAD	2
14	Suministro e instalación de 2 gabinetes aéreos x 79 cm de largo x 32 cm de fondo y 42 cm de altura en melamina de 15 mm en canto rígido en Rh, con bisagras y brazos hidráulicos. Un gabinete incluye chapa de seguridad en oficina coordinación enfermería.	UNIDAD	2
15	Suministro e instalación de 1 mueble archivador 2.12 m de altura x 68 cm de ancho y 33 cm de fondo, 2 puertas, tres entrepaños, puerta con bisagras en melamina de 15 mm canto rígido en rh en oficina de coordinación enfermería.	UNIDAD	1
16	Suministro e instalación de 6 entrepaños con espaldar en melamina reengruesada de 15 mm en canto rigido en rh en cuarto de equipos.	UNIDAD	6
17	Suministro e instalación de puesto de trabajo tipo L de 5.47 m largo x 67 cm de fondo x 65 cm de altura con cajonera en melamina reengruesada y pasacables, con soporte y pie de amigos cuarto de médicos.	UNIDAD	1
18	Suministro e instalación de 2 gabinetes aéreos de 80 cm de altura x 42 cm de fondo con tapa, bisagras y brazo hidráulico. En melamina de 15 mm y enchapado en canto rígido rh cuarto de médicos.	UNIDAD	2
19	Suministro e instalación de 1 gabinete areo de 1.45 m de largo x 41 cm de altura x 32 cm de fondo con tapa, bisagras y brazo hidráulico. En melamina de 15 mm y enchapado en canto rígido rh cuarto de aseo.	UNIDAD	1

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

20	Suministro e instalación de modulo inferior empotrado bajo escalera con manijas, correderas, entrepaños en rh en melamina de 15 mm. (P)	UNIDAD	1
21	Suministro e instalación de mueble de vacunación vertical de 1.50 m altura x 40 cm de ancho (P)	UNIDAD	1
22	Suministro e instalación de mueble para área de oficina de médicos cajonera debajo área de trabajo en melamina de 15 mm rh (P)	UNIDAD	1
AREA GINECOLOGÍA IAMII			
23	Suministro e instalación de puesto de trabajo tipo L de 3.60 m largo x 60 cm de fondo x 70 cm de altura en melamina reengruesada y pasacables, con soporte y pie de amigos cuarto de IAMII	UNIDAD	1
24	Suministro e instalación de 4 gabinetes aéreos de 1.00 m de largo x 41 cm de altura x 32 cm de fondo con tapa, bisagras y brazo hidráulico. En melamina de 15 mm y enchapado en canto rígido rh cuarto de IAMII	UNIDAD	4
25	Suministro e instalación de mueble archivador bajo televisor 1.20 m de largo 50 cm de fondo y 40 cm de fondo, dos puertas externas, chapa de seguridad, tres cajones internos y cajón central al vacío con niveladores, manijas y bisagras cuarto de IAMII	UNIDAD	1
26	Suministro de sillas universitarias tapizadas en prana	UNIDAD	19
27	Suministro e instalación de barra 1.50 m de largo con sistema click en melamina de 15 mm enchapa en canto rigido	UNIDAD	1
28	Suministro e instalación de mesa para soporte de agua 65 cm de altura 40 cm de largo y 51 cm de fondo con una puerta dos entrepaños, chapa de seguridad	UNIDAD	1
29	Suministro e instalación de archivador bajo ventana 1.40 m de largo x 40 cm de fondo x 81 cm de altura con dos puertas corredera manija y entrepaños internos en melamina de 15 mm y enchapado en canto rígido rh	UNIDAD	1
AREA SALA DE CIRUGIA			
30	Suministro e instalación de 4 muebles tipo armario 2.04 m de altura x 79 cm de ancho de 44 cm de fondo dos puertas con bisagras y manijas. Cuatro entrepaños en melamina 15 mm rh y enchapado en canto rígido	UNIDAD	4
31	Suministro de instalación 2 puertas para sala de cirugía 85.5 cm x 2.95 de altura y 59.5 cm x 2.9 en melamina chapas y marcos	UNIDAD	2
AREA RADIOLOGIA			
32	Suministro e instalación de 2 puertas macizas en melamina cantoneadas en rígido con chapa, bisagras	UNIDAD	2
33	Suministro e instalación de 1 puerta macizas entrada principal en melamina cantoneadas en rígido con chapa, bisagras y manija y protector de camilla.	UNIDAD	1
ÁREA LABORATORIO			

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

34	Suministro e instalación de 1 puerta entamborada personal de laboratorio con manija y chapa tapa luz.	UNIDAD	1
35	Suministro de instalación de mueble de 80 cm de ancho x 85 cm de altura 2 puertas y entrepaños cuarto de descanso.	UNIDAD	1
36	Suministro e instalación de mueble aéreo de 80 cm de ancho x 40 cm de altura con bisagras y brazo hidráulico en rh blanco.	UNIDAD	1
37	Suministro e instalación de Gabinete aéreo aérea hematología 37 de fondo con doble puerta bisagras y entrepaños.	UNIDAD	1
38	Suministro e instalación de modulo inferior empotrado bajo mesón aérea microbiología medias 1.88 m de frente x 83 cm de altura x 54 cm de fondo con manijas, correderas, entrepaños en rh blanco en melamina de 15 mm en tipo L, y modulo inferior de 1.46 m de frente 88 cm de altura y 59 cm de fondo, dos puertas con correderas divisiones y entrepaños.	UNIDAD	1
39	Suministro e instalación de modulo inferior empotrado bajo mesón aérea deposito de reactivos con manijas, correderas, entrepaños en rh blanco en melamina de 15 mm.	UNIDAD	1
40	Suministro e instalación de mueble debajo de lavamanos con cajonera 2 puertas correderas y manija medias 1.41 m x 51 cm en melamina de 15 mm rh en cato rígido.	UNIDAD	1
41	Suministro e instalación de 3 módulos inferiores empotrados bajo mesón área pruebas especiales con manijas, correderas, entrepaños en rh blanco en melamina de 15 mm medidas del primero 1.30 m de frente x 84 cm de altura x 58 cm de fondo. Para el segundo medidas de 2.21 m de frente x 58 cm de fondo x 84 cm de altura forma en tipo L cuatro puertas entrepaños. Y el tercero con medidas de 1.05 m de frente x 49 cm de fondo x 83 cm de altura, con dos puertas y entrepaños.	UNIDAD	1
42	Suministro e instalación de modulo inferior empotrado bajo mesón área aislamiento de muestras manijas, correderas, entrepaños en rh blanco en melamina de 15 mm.	UNIDAD	1
43	Suministro e instalación de soporte mueble área de lavado material en rh blanco melamina 15 mm en canto rigido 89 cm x 60 cm.	UNIDAD	1
44	Suministro e instalación de mesa soporte para computador en rh blanco en melamina 15 mm pasacables, pie de amigos en canto rígido.	UNIDAD	1
45	Suministro e instalación de mueble de recepción de muestras en rh blanco melamina de 15 mm, canto rigido.	UNIDAD	1
46	Suministro e instalación de mueble de recepción de coloraciones en rh blanco melamina de 15 mm, canto rigido con puerta, bisagras.	UNIDAD	1
47	Suministro e instalación de puerta área de entrega de medicamentos con dos divisiones con basculante apoya	UNIDAD	1

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

	brazos con tapa luz. Chapa de seguridad 2.56 m de altura x 1.07 de ancho.		
48	Suministro e instalación de mueble tipo armario de medidas 1.15 m de frente x 2.02 de alto 2 puertas, con entrepaños y bisagras.	UNIDAD	1
AREA TESORERIA			
49	Suministro e instalación de puesto de trabajo de cuatro personas 4.03 m de largo x 63 cm de fondo con divisiones sobre la tapa de trabajo en melamina de 15 mm canto rígido.	UNIDAD	1
50	Suministro e instalación de puesto de trabajo aérea frontal pegado a ventanilla 3.01 m de largo x 61 cm de fondo con dos cajonera en costados de tres gavetas con correderas de 45 mm melamina de 15 mm canto rígido.	UNIDAD	1
51	Suministro e instalación de puesto de trabajo lateral 3.00 m de largo x 60 cm de fondo x 73 cm de altura con dos cajoneras al costado correderas de 45 mm divisiones en superficie de trabajo melamina de 15 mm canto rígido.	UNIDAD	1
52	Suministro e instalación de tapa de gabinete aéreo con bisagras y brazos en melamina de 15 mm canto rígido.	UNIDAD	1
53	Suministro e instalación de gabinete aéreo de 1.10 de largo x 46 cm de altura x 42 cm de fondo bisagras y brazo. Melamina de 15 mm y canto rígido.	UNIDAD	1
AREA GASTROENTROLOGIA			
54	Suministro e instalación de 6 gabinetes aéreos con bisagras y brazos hidráulicos y divisiones intermedias de 93 cm x 41 cm x 33 cm en melamina de 15 mm en rh y canto rígido.	UNIDAD	6
55	Suministro e instalación de puesto de trabajo tipo L de 6.07 de largo x 60 cm de fondo con pie de amigos, pasacables en canto rígido Re engruesado en melamina de 15 mm rh.	UNIDAD	1
56	Suministro e instalación de 2 escritorios con faldón y base metálica en tubo cuadrado de 2x2 en pintura electroestática tapa de 25 mm enchapado en canto rígido.	UNIDAD	2
57	Suministro e instalación de 2 gabinetes aéreos e oficina medica con bisagras y brazos hidráulicos de 79 cm x 42 cm x 33 cm en melamina de 15 mm en rh y enchapado en canto rígido.	UNIDAD	2
58	Suministro e instalación de mueble tipo armario para cuarto ropa limpia de 2.00 m x 74 cm x 49 cm tres entrepaños con bisagras, puertas, niveladores y manijas	UNIDAD	1
59	Suministro e instalación de cinco entrepaños con espaldar para cuarto de insumos de 2.00m x 40 cm enchapado en canto rígido, melamina de 15 mm.	UNIDAD	5
60	Suministro e instalación de gabinete aéreo para sala de procedimientos de 1.94 ancho x 42 cm de altura y 43 cm de fondo bisagras y brazos hidráulicos en canto rígido en melamina.	UNIDAD	1

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

61	Suministro e instalación de mueble para insumos diarios 2.10m de altura x 59 cm de fondo cuatro entrepaños puertas con bisagras y manijas, melamina y canto rigido.	UNIDAD	1
62	Suministro e instalación de repisa con pie de amigo sistema click para ubicar monitor en melamina, enchapada en canto rígida rh.	UNIDAD	1
63	Suministro e instalación de modulo inferior empotrado bajo mesón acero inoxidable 1.28 de frente 58 de altura x 48 de fondo área de procedimientos con manijas, correderas, entrepaños en rh blanco en melamina de 15 mm.	UNIDAD	1
64	Suministro e instalación de mueble desinfectante alto nivel área de procedimientos 43 cm de frente 81 cm de altura y 58 cm de fondo tres cajones con correderas.	UNIDAD	1
	AREA CARDIO ADULTO		
65	Suministro e instalación de gabinete aéreo consultorio medico 90 cm de ancho x 42 cm de alto bisagras y brazos hidráulicos.	UNIDAD	1
66	Suministro e instalación de 2 escritorios con faldón y base metálica en tubo cuadrado de 2x2 en pintura electroestática tapa de 25 mm enchapado en canto rígido.	UNIDAD	2
67	Suministro e instalación de mueble 2.0 m de altura X 80 cm de alto x 88 cm de fondo con dos puertas entrepaños cuatro, en rh melamina enchapado en canto rígido.	UNIDAD	1
68	Suministro e instalación de base en acero inoxidable de 80 cm x 55 cm de fondo en área de bodega.	UNIDAD	1
	AREA CARDIO PEDIATRICA		
69	Suministro e instalación de 3 gabinete aéreo de 89 cm de largo x 42 cm de altura y fondo 32 cm de alto bisagras y brazos hidráulicos.	UNIDAD	3
70	Suministro e instalación de puesto de trabajo de 1.20m x 60 cm con pasacables, en melamina enchapado en canto rigido.	UNIDAD	1
71	Suministro e instalación de mueble tipo cajonera tres cajones con corredera 38 cm de frente x 73 cm de altura y 58 cm de fondo, en melamina de 15mm enchapada en canto rígido.	UNIDAD	1
72	Suministro e instalación de mueble bodega de 2.10 de altura x 81 cm de frente y 48 cm de fondo dos puerta bisagras y manijas en melamina de 15 mm enchapada en canto rígido.	UNIDAD	1
73	Suministro e instalación de escritorio con faldón y base metálica en tubo cuadrado de 2x2 en pintura electroestática tapa de 25 mm enchapado en canto rígido.	UNIDAD	1
74	Suministro de silla con doble recline tapizadas en prana	UNIDAD	5
75	Suministro de silla con reclino individual tapizadas en prana	UNIDAD	1
	AREA SALA ERA		
76	Suministro e instalación de estación de enfermería con publicidad de aviso iluminados en luz led, en melamina reengruesada y complementado en lamina de alto brillo medidas de 2.42 m de largo x 71 cm de altura x 65 cm de	UNIDAD	1

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

	fondo más esquina de 85 cm con cajonera de 3 gavetas de 45 cm x 70cm de altura y correderas de 45 mm semipesada y cuerpo externo de 1.43 m de largo x 1.11 de altura x 21 cm de fondo.		
77	Suministro e instalación de puesto de trabajo de 1.79m x 60 cm con pasacables tabla de apoyo interno a pared y pie de amigos , en melamina enchapado en canto rigido.	UNIDAD	1
78	Suministro e instalación de dilatación para muro frente a lavamanos de 4.49 de largo x 15 cm de ancho.	UNIDAD	1
79	Suministro e instalación de modulo inferior empotrado bajo mesón acero inoxidable 2 tapas de costado 59 cm x 72 cm de altura x 53 de fondo cuatro puertas con bisagras, correderas, en rh en melamina de 15 mm.	UNIDAD	1
80	Suministro e instalación de 4 gabinetes aéreos de 94 cm de ancho x 41.5 cm de alto 32 cm de fondo bisagras y brazos hidráulicos.	UNIDAD	4
81	Suministro e instalación de mueble ropa limpia 2.09 de altura 91 cm de ancho x 70 cm fondo reengruesado los cuatro entrepaños dos puertas bisagras y manijas melamina de 15 mm.	UNIDAD	1
82	Suministro e instalación de mueble costado de puesto de trabajo 2.61 m de altura tipo maletero con cuatro puertas bisagras, manijas, y corredera en melamina de 15 mm.	UNIDAD	1
83	Suministro e instalación de puesto de trabajo frente a lavamanos con pasacables tabla de apoyo interno a pared y pie de amigos , en melamina enchapado en canto rígido.	UNIDAD	1
84	Suministro e instalación de modulo inferior empotrado bajo mesón acero inoxidable 2.82 m de frente 8 puertas 73 de altura x 53 de fondo cuatro puertas con bisagras, correderas, en rh en melamina de 15 mm.	UNIDAD	1
AREA DE COORDINACIÓN MÉDICA			
85	Suministro e instalación de escritorio con faldón y base metálica en tubo cuadrado de 2x2 en pintura electroestática tapa de 25 mm enchapado en canto rígido.	UNIDAD	2
86	Suministro e instalación de escritorio gerencial	UNIDAD	1
87	Suministro e instalación de cajonera para impresión	UNIDAD	2
88	Suministro de silla ejecutiva especial (P)	UNIDAD	1
89	Suministro e instalación de puerta maciza en melamina cantoneadas en rígido con chapa, bisagras.	UNIDAD	1
90	Suministro de instalación de mesa 46 de frente x 39 de fondos 65 de altura con puertas, bisagras y entrepaños en melamina rh de 15 mm y enchapada en canto rigido.	UNIDAD	1
AREA DE NUTRICION			
91	Suministro e instalación de mueble aéreo de 80 cm de ancho x 40 cm de altura con bisagras y brazo hidráulico en rh blanco al lado oficina asignación de camas.	UNIDAD	1
AREA LABORATORIO INTRAPULMONAR			

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

92	Suministro e instalación de dos gabinetes aéreos con bisagras y brazos hidráulicos. (p)	UNIDAD	2
93	Suministro e instalación de escritorio con faldón y base metálica en tubo cuadrado de 2x2 en pintura electroestática tapa de 25 mm enchapado en canto rígido. (P)	UNIDAD	2
94	Suministro e instalación de mueble de lavado de manos incluye área de lavado en acero inoxidable, mueble superior e inferior y torre en melamina de 15 mm rh, enchapado en formica, bisagras, cajones, correderas, niveladores, accesorios para instalación. (P)	UNIDAD	1
	GENERALES		
95	Silla Universitaria tapizada en prana	UNIDAD	101
96	Suministro e instalación de cortinas rollables screen para 25 consultorios atención de especialistas x metro lineal.	ML	116
97	Suministro e instalación de puerta plegable color blanca x 3 m x 2.40m de altura	UNIDAD	1
98	Suministro sillas ergonómicas	UNIDAD	10
99	Suministro de silla tipo ejecutiva	UNIDAD	1
	AREA UCI ADULTO		
100	Suministro e instalación de puertas para mueble de lavamanos en melamina RH de 15 mm canto rigido, con manijas y bisagras	UNIDAD	20
101	Suministro e instalación de correderas en par para cajones de mueble de insumos	UNIDAD	20
102	Suministro e instalación de formica para espaldar de mueble de insumos de UCI	UNIDAD	1

5.2. ESQUEMA DE VACUNACIÓN

Será responsabilidad del contratista contar y garantizar el siguiente esquema de vacunación:

VACUNA	DOSIS REQUERIDAS
TETANOS (Aplica para personal asistencial, administrativo y de apoyo) **CONTRAINDICACIÓN:** AL momento de vacunarse Estar cursando un cuadro febril severo es causa de aplazamiento de la vacuna Hipersensibilidad o reacción a la misma	Carnet de vacunación legible con 5 dosis para las mujeres y 3 para los hombres con refuerzo a los 10 años de la última dosis
COVID 19 (Aplica para personal asistencial, administrativo y de apoyo)	**OPCION 1:** Carnet de vacunación legible con las Dosis de acuerdo al biológico escogido
	OPCION 2: Carta de desistimiento

5.3. REQUISITOS MÍNIMOS DE GESTIÓN AMBIENTAL, GESTIÓN DE CALIDAD Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

GESTION DE CALIDAD:

6. Conocer y contribuir con la política de calidad
7. Conocer y contribuir con los objetivos de calidad
8. Participar en la identificación y propuesta de acciones correctivas y gestión de riesgo
9. Asegurarse de que se cumplir con los requisitos de la norma ISO 9001.

GESTION AMBIENTAL:

GESTION AMBIENTAL			
CONDICIÓN	**REQUISITO**	**OBSERVACIÓN**	**APLICA/ NO APLICA**
SEGUIMIENTO AMBIENTAL	El contratista deberá adherirse a los programas del Sistema de Gestión Ambiental aplicables al objeto del contractual. **Ahorro de energía y agua:** El contratista debe implementar los tips de ahorro energético y agua, dentro de las instalaciones de la institución. **Uso eficiente y ahorro de papel:** El contratista debe presentar la documentación exigida en medio magnético, a menos de ser solicitada por el supervisor del contrato de manera física.	Posterior a la celebración del contrato, como obligación contractual	APLICA
PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	**Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos:** El contratista debe garantizar la disposición de los residuos en caso de generarse según su naturaleza durante la ejecución del contrato, y debe presentar al supervisor del contrato el respectivo certificado de disposición final de los mismos, para ser custodiado como obligación del objeto contractual En cuanto a los residuos ordinarios y reciclables generados en el caso de ingreso de personal, el personal del contratista debe adherirse a los protocolos institucionales.	Posterior a la celebración del contrato, como obligación contractual	APLICA

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:

CRITERIO	ETAPA DE CUMPLIMIENTO	
	PRECONTRACTUAL	EJECUCION DEL CONTRATO
Certificado de cumplimiento del sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) según las especificaciones de la Resolución 0312 de 2019 – Estándares Mínimos para lo cual se debe allegar certificación de autorreporte a la respectiva ARL; con un porcentaje de cumplimiento mayor o igual a 90% correspondiente al año inmediatamente anterior a la suscripción del contrato, si el contrato va por más de un año debe allegarlo de manera anual de acuerdo a los tiempos definidos por norma	X	
Compromiso de acompañamiento Técnico 100% durante el desarrollo de actividad operativas por medio de un par técnico o SST (salvo situaciones de emergencia donde el rol de acompañamiento estará dado por personal de Mantenimiento de la Institución)		X De verificación aleatoria
Compromiso y pago de cumplimiento de la afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales de su personal, considerando la rotación del personal con pago del nivel de riesgo correspondiente y de acuerdo a la normatividad 5 (6,960%)		X De verificación aleatoria
Compromiso y suministro a todo el personal a su cargo la dotación y los elementos de protección personal.		X De verificación aleatoria
Presentar la matriz de elementos de protección personal que serán suministrados a sus trabajadores		X
Compromiso de adherencia de las Políticas, medidas establecidas por la ESE Hospital Universitario San Rafael de Tunja, en cuanto a las políticas, los peligros y riesgos generales, así como la forma de controlarlos y las medidas de prevención y atención de emergencias, en el marco de cumplimiento legal y de ISO 45001:2018		X De verificación aleatoria
Compromiso de Reporte de Accidentes e Incidentes de trabajo, enfermedades laborales, ocurridos durante el periodo de vigencia del contrato en adherencia a los procedimientos internos de la Institución		X Una vez ocurran
Compromiso de Garantizar que el 100% de los trabajadores cuentan con esquema de vacunación según numeral 5.2 del presente documento		X De verificación aleatoria
Contar con demarcación y señalización requeridos para la actividad		X De verificación aleatoria

5.4. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

5.4.1. OBLIGACIONES GENERALES:

1. Suscribir el acta de inicio del contrato, junto con el supervisor de este, dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción del contrato y/o previa aprobación de las garantías a que haya lugar.
2. Entregar y garantizar los bienes requeridos de acuerdo con las especificaciones técnicas de los productos solicitados y dentro del término estipulado en el estudio de conveniencia y oportunidad, para el correcto desarrollo del objeto contractual.
3. Todo lo que requiera el servicio de transporte para el traslado de los elementos a suministrar, estará a cargo del contratista.
4. Radicar la factura de cobro por los bienes suministrados dentro de los plazos convenidos y con los soportes requeridos.
5. Presentar los documentos exigidos dentro del plazo establecido, y cumplir con los requisitos de orden técnico, exigidos como condición previa e indispensable para iniciar el contrato.
6. Cumplir con el objeto contractual, de conformidad con lo pactado.
7. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le imparten por parte de la ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL TUNJA.
8. Para el pago el contratista deberá presentar el informe debidamente avalado por el interventor del contrato.
9. Obrar con lealtad y buena fe en cada una de las etapas contractuales, evitando dilataciones y entregamientos.
10. Presentar los certificados de pago de aportes al sistema general de seguridad social y de parafiscales de conformidad a la normatividad vigente.
11. Las demás inherentes al cumplimiento del objeto contratado y que sean determinadas por el supervisor.
12. El contratista será responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la ESE o a terceros.

5.4.2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA:

1. El suministro e instalación se realizará a medida que la institución cuente con la disponibilidad de cada uno de los servicios.
2. La salida e ingreso del mobiliario de la institución cuando se requiera deberá ser informado y coordinado con mantenimiento y almacén, previo diligenciamiento de orden de salida.
3. El contratista deberá aplicar las normas de seguridad industrial dentro de los trabajos de mantenimiento e identificación del personal.
4. Cuando el contratista este realizando el suministro e instalación es indispensable que se tenga la señalización adecuada.
5. Para la intervención de cada uno de los servicios, se realizará una programación anterior junto con mantenimiento y los servicios a intervenir para definir los horarios y fechas de ejecución del contrato.
6. El contratista deberá presentar un informe por escrito del suministro e instalación realizado, el cual será necesario para el trámite de la factura.
7. El contratista deberá realizar las actividades contratadas utilizando las normas de seguridad en protección a nuestros pacientes.
8. Los materiales utilizados dentro del suministro deberán ser de buena calidad y resistentes al proceso de limpieza y desinfección realizada dentro de la institución.
9. El contratista deberá ajustarse a los planes de contingencia establecidos por la institución, para la intervención de los trabajos de mantenimiento.
10. El contratista deberá ajustarse a las normas establecidas por el área de seguridad y salud en el trabajo de la institución, permitiendo la vigilancia periódica de los trabajos a realizar.

5.5 OBLIGACIONES DEL HOSPITAL:

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

1) Realizar verificación y aprobación de las garantías del contrato de manera oportuna.
2) Suscribir con el contratista el acta de inicio del contrato.
3) Realizar la verificación de los soportes presentados por el contratista como de cada una de las facturas.
4) Efectuar los pagos al contratista, de acuerdo con los términos y condiciones pactados en el contrato.
5) Ejercer el respectivo control en el cumplimiento del objeto del contrato y expedir el certificado de cumplimiento a satisfacción de conformidad con lo establecido en la legislación vigente.
6) Informar por escrito al contratista a través de la Gerencia General o supervisor las irregularidades que se lleguen a presentar en el plazo de ejecución del presente contrato.
7) Liquidar el presente contrato de conformidad con lo señalado en el manual de contratación de la entidad y en los términos legales.

6. ANÁLISIS DE MERCADO Y/O ANÁLISIS DE HISTÓRICO DE PRECIOS

La E.S.E Hospital Universitario San Rafael de Tunja realizó el correspondiente estudio de mercado realizando el análisis histórico de precios, donde se evidencian alzas en el producto que está debidamente justificado en los diferentes incrementos presentados para la vigencia 2026, entre ellos el aumento de IPC, las variaciones presentadas en los incrementos del dólar, salario mínimo, entre otros factores.

Por lo anterior, la E.S.E Hospital Universitario San Rafael de Tunja realizó el correspondiente estudio de mercado y se obtuvo como análisis para el SUMINISTRO E INSTALÁCION DE MUEBLES HOSPITALARIOS PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL TUNJA, la siguiente información:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	COTIZACION 1		COTIZACION 2		PROMEDIO	
				V.UNIT	V.TOTAL	V.UNIT	V.TOTAL	V.UNIT	V.TOTAL
	AREA GINECOLOGÍA								
1	Suministro e instalación de 13 de puertas macizas en melamina cantoneadas en rígido con chapa, bisagras y protectores para camilla	UNIDAD	13	$ 1.300.000,00	$ 16.900.000,00	$ 1.352.000,00	$ 17.576.000,00	$ 1.326.000,00	$ 17.238.000,00
2	Suministro e instalación de 6 de puertas macizas en melamina cantoneadas en rígido con chapa, bisagras.	UNIDAD	6	$ 1.100.000,00	$ 6.600.000,00	$ 1.144.000,00	$ 6.864.000,00	$ 1.122.000,00	$ 6.732.000,00
3	Suministro e instalación de 1 de puerta para sala de descanso maciza en melamina cantoneadas en rígido con chapa, bisagras.	UNIDAD	1	$ 1.100.000,00	$ 1.100.000,00	$ 1.144.000,00	$ 1.144.000,00	$ 1.122.000,00	$ 1.122.000,00
4	Suministro e instalación de 1 de puerta corrediza para cuarto de equipos con manijas, rieles, maciza en melamina cantoneadas en rígido con chapa.	UNIDAD	1	$ 1.100.000,00	$ 1.100.000,00	$ 1.144.000,00	$ 1.144.000,00	$ 1.122.000,00	$ 1.122.000,00
5	Suministro e instalación de 6 de puertas para baños macizas en melamina cantoneadas en rígido con chapa, bisagras.	UNIDAD	6	$ 1.100.000,00	$ 6.600.000,00	$ 1.144.000,00	$ 6.864.000,00	$ 1.122.000,00	$ 6.732.000,00
6	Suministro e instalación de 10 de closet dividido en cuatro puertas en bisagras en melamina 15 mm y canto rígido medidas aproximadas de 67 cm x 2.45 m de altura.	UNIDAD	10	$ 975.000,00	$ 9.750.000,00	$ 1.014.000,00	$ 10.140.000,00	$ 994.500,00	$ 9.945.000,00
7	Suministro e instalación de estación de enfermería con publicidad de aviso iluminados en luz led, en melamina reengruesada y complementado en lamina de alto brillo medidas de 3.65 m de largo x 1.13 m de altura x 85 cm de fondo con cajonera de 3 gavetas de 45 cm x 70cm de altura y correderas de 45 mm semipesada y cuerpo externo de 2.18 m de largo x 1.13 de altura x 21 cm de fondo.	UNIDAD	1	$ 10.000.000,00	$ 10.000.000,00	$ 10.400.000,00	$ 10.400.000,00	$ 10.200.000,00	$ 10.200.000,00
8	Suministro e instalación de puesto de trabajo frente a cuarto ropa sucia externo de 3.65 m de largo x 60 cm de altura con cajonera de 3 gavetas de 64 cm x 40 cm con puertas bisagras y gabinete, en metamina reengruesada y pasacables, con soporte y pie de amigos.	UNIDAD	1	$ 950.000,00	$ 950.000,00	$ 988.000,00	$ 988.000,00	$ 969.000,00	$ 969.000,00
9	Suministro e instalación de mueble tipo armario de 2.46 m de altura x 72 cm de ancho cuatro entrepaños, dos puertas, bisagras y manija, en melamina y enchapado en canto rígido en cuarto ropa limpia.	UNIDAD	1	$ 1.300.000,00	$ 1.300.000,00	$ 1.352.000,00	$ 1.352.000,00	$ 1.326.000,00	$ 1.326.000,00

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

10	Suministro e instalación de gabinete aéreo de 59 cm de ancho x 42 cm de altura y 32 cm de fondo con tapa, bisagras y brazo hidráulico. En melamina de 15 mm y enchapado en canto rígido en cuarto ropa limpia.	UNIDAD	1	$ 550.000,00	$ 550.000,00	$ 572.000,00	$ 572.000,00	$ 561.000,00	$ 561.000,00
11	Suministro e instalación de modulo de almacenamiento superior de 5.14 m de largo x 71 cm de altura x 23 cm de fondo 14 puertas bisagras, entrepaños esquineros, en melamina de 15 mm y enchapado en canto rígido en cuarto trabajo limpio.	UNIDAD	1	$ 4.000.000,00	$ 4.000.000,00	$ 4.160.000,00	$ 4.160.000,00	$ 4.080.000,00	$ 4.080.000,00
12	Suministro e instalación de módulo de almacenamiento inferior de 3.17 m de largo x 79 cm de altura x 60 cm de fondo con 4 cajones principales x 62 cm de frente, 2 puertas con bisagras, 8 cajones secundarios y terciarios x 62 cm x 30 cm todos los cajones con correderas de 45 tipo semipesado en melamina de 15 mm y enchapado en canto rígido en cuarto trabajo limpio.	UNIDAD	1	$ 5.000.000,00	$ 5.000.000,00	$ 5.200.000,00	$ 5.200.000,00	$ 5.100.000,00	$ 5.100.000,00
13	Suministro e instalación de 2 puestos de trabajo de 1.20 m x 60 cm en melamina 15 mm canto rígido, pie de amigos, pasacables coordinación enfermería.	UNIDAD	2	$ 500.000,00	$ 1.000.000,00	$ 520.000,00	$ 1.040.000,00	$ 510.000,00	$ 1.020.000,00
14	Suministro e instalación de 2 gabinetes aéreos x 79 cm de largo x 32 cm de fondo y 42 cm de altura en melamina de 15 mm en canto rígido en Rh, con bisagras y brazos hidráulicos. Un gabinete incluye chapa de seguridad en oficina coordinación enfermería.	UNIDAD	2	$ 682.000,00	$ 1.364.000,00	$ 709.280,00	$ 1.418.560,00	$ 695.640,00	$ 1.391.280,00
15	Suministro e instalación de 1 mueble archivador 2.12 m de altura x 68 cm de ancho y 33 cm de fondo, 2 puertas, tres entrepaños, puerta con bisagras en melamina de 15 mm canto rígido en rh en oficina de coordinación enfermería.	UNIDAD	1	$ 1.100.000,00	$ 1.100.000,00	$ 1.144.000,00	$ 1.144.000,00	$ 1.122.000,00	$ 1.122.000,00
16	Suministro e instalación de 6 entrepaños con espaldar en melamina reengruesada de 15 mm en canto rígido en rh en cuarto de equipos.	UNIDAD	6	$ 150.000,00	$ 900.000,00	$ 156.000,00	$ 936.000,00	$ 153.000,00	$ 918.000,00
17	Suministro e instalación de puesto de trabajo tipo L de 5.47 m largo x 67 cm de fondo x 65 cm de altura con cajonera en melamina reengruesada y pasacables, con soporte y pie de amigos cuarto de médicos.	UNIDAD	1	$ 1.300.000,00	$ 1.300.000,00	$ 1.352.000,00	$ 1.352.000,00	$ 1.326.000,00	$ 1.326.000,00
18	Suministro e instalación de 2 gabinetes aéreos de 80 cm de altura x 42 cm de fondo con tapa, bisagras y brazo hidráulico. En melamina de 15 mm y enchapado en canto rígido rh cuarto de médicos.	UNIDAD	2	$ 682.000,00	$ 1.364.000,00	$ 709.280,00	$ 1.418.560,00	$ 695.640,00	$ 1.391.280,00
19	Suministro e instalación de 1 gabinete areo de 1.45 m de largo x 41 cm de altura x 32 cm de fondo con tapa, bisagras y brazo hidráulico. En melamina de 15 mm y enchapado en canto rígido rh cuarto de aseo.	UNIDAD	1	$ 1.000.000,00	$ 1.000.000,00	$ 1.040.000,00	$ 1.040.000,00	$ 1.020.000,00	$ 1.020.000,00
20	Suministro e instalación de modulo inferior empotrado bajo escatera con manijas, correderas, entrepaños en rh en melamina de 15 mm. (P)	UNIDAD	1	$ 2.800.000,00	$ 2.800.000,00	$ 2.912.000,00	$ 2.912.000,00	$ 2.856.000,00	$ 2.856.000,00
21	Suministro e instalación de mueble de vacunación vertical de 1.50 m altura x 40 cm de ancho (P)	UNIDAD	1	$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00	$ 1.560.000,00	$ 1.560.000,00	$ 1.530.000,00	$ 1.530.000,00
22	Suministro e instalación de mueble para área de oficina de médicos cajonera debajo área de trabajo en melamina de 15 mm rh (P)	UNIDAD	1	$ 450.000,00	$ 450.000,00	$ 468.000,00	$ 468.000,00	$ 459.000,00	$ 459.000,00
	AREA GINECOLOGÍA IAMII								
23	Suministro e instalación de puesto de trabajo tipo L de 3.60 m largo x 60 cm de fondo x 70 cm de altura en melamina reengruesada y pasacables, con soporte y pie de amigos cuarto de IAMII	UNIDAD	1	$ 850.000,00	$ 850.000,00	$ 884.000,00	$ 884.000,00	$ 867.000,00	$ 867.000,00
24	Suministro e instalación de 4 gabinetes aéreos de 1.00 m de largo x 41 cm de altura x 32 cm de fondo con tapa, bisagras y brazo hidráulico. En melamina de 15 mm y enchapado en canto rígido rh cuarto de IAMII	UNIDAD	4	$ 682.000,00	$ 2.728.000,00	$ 709.280,00	$ 2.837.120,00	$ 695.640,00	$ 2.782.560,00
25	Suministro e instalación de mueble archivador bajo televisor 1.20 m de largo 50 cm de fondo y 40 cm de fondo, dos puertas externas, chapa de seguridad, tres cajones internos y cajón central al vacio con niveladores, manijas y bisagras cuarto de IAMII	UNIDAD	1	$ 1.000.000,00	$ 1.000.000,00	$ 1.040.000,00	$ 1.040.000,00	$ 1.020.000,00	$ 1.020.000,00
26	Suministro de sillas universitarias tapizadas en prana	UNIDAD	19	$ 320.000,00	$ 6.080.000,00	$ 332.800,00	$ 6.323.200,00	$ 326.400,00	$ 6.201.600,00

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

27	Suministro e instalación de barra 1.50 m de largo con sistema click en melamina de 15 mm enchapa en canto rigido	UNIDAD	1	$ 600.000,00	$ 600.000,00	$ 624.000,00	$ 624.000,00	$ 612.000,00	$ 612.000,00
28	Suministro e instalación de mesa para soporte de agua 65 cm de altura 40 cm de largo y 51 cm de fondo con una puerta dos entrepaños, chapa de seguridad	UNIDAD	1	$ 800.000,00	$ 800.000,00	$ 832.000,00	$ 832.000,00	$ 816.000,00	$ 816.000,00
29	Suministro e instalación de archivador bajo ventana 1.40 m de largo x 40 cm de fondo x 81 cm de altura con dos puertas corredera manija y entrepaños, internos en melamina de 15 mm y enchapado en canto rigido rh	UNIDAD	1	$ 800.000,00	$ 800.000,00	$ 832.000,00	$ 832.000,00	$ 816.000,00	$ 816.000,00
	AREA SALA DE CIRUGIA								
30	Suministro e instalación de 4 muebles tipo armario 2.04 m de altura x 79 cm de ancho de 44 cm de fondo dos puertas con bisagras y manijas. Cuatro entrepaños en melamina 15 mm rh y enchapado en canto rígido	UNIDAD	4	$ 1.150.000,00	$ 4.600.000,00	$ 1.196.000,00	$ 4.784.000,00	$ 1.173.000,00	$ 4.692.000,00
31	Suministro de instatación 2 puertas para sala de cirugia 85.5 cm x 2.95 de altura y 59.5 cm x 2.9 en melamina chapas y marcos	UNIDAD	2	$ 850.000,00	$ 1.700.000,00	$ 884.000,00	$ 1.768.000,00	$ 867.000,00	$ 1.734.000,00
	AREA RADIOLOGIA								
32	Suministro e instalación de 2 puertas macizas en melamina cantoneadas en rígido con chapa, bisagras	UNIDAD	2	$ 1.100.000,00	$ 2.200.000,00	$ 1.144.000,00	$ 2.288.000,00	$ 1.122.000,00	$ 2.244.000,00
33	Suministro e instalación de 1 puerta macizas entrada principal en melamina cantoneadas en rígido con chapa, bisagras y manija y protector de camilla.	UNIDAD	1	$ 1.300.000,00	$ 1.300.000,00	$ 1.352.000,00	$ 1.352.000,00	$ 1.326.000,00	$ 1.326.000,00
	ÁREA LABORATORIO								
34	Suministro e instalación de 1 puerta entamborada personal de laboratorio con manija y chapa tapa luz.	UNIDAD	1	$ 850.000,00	$ 850.000,00	$ 884.000,00	$ 884.000,00	$ 867.000,00	$ 867.000,00
35	Suministro de instalación de mueble de 80 cm de ancho x 85 cm de altura 2 puertas y entrepaños cuarto de descanso.	UNIDAD	1	$ 700.000,00	$ 700.000,00	$ 728.000,00	$ 728.000,00	$ 714.000,00	$ 714.000,00
36	Suministro e instalación de mueble aéreo de 80 cm de ancho x 40 cm de altura con bisagras y brazo hidráulico en rh blanco.	UNIDAD	1	$ 682.000,00	$ 682.000,00	$ 709.280,00	$ 709.280,00	$ 695.640,00	$ 695.640,00
37	Suministro e instalación de Gabinete aéreo aérea hematología 37 de fondo con doble puerta bisagras y entrepaños.	UNIDAD	1	$ 500.000,00	$ 500.000,00	$ 520.000,00	$ 520.000,00	$ 510.000,00	$ 510.000,00
38	Suministro e instalación de modulo inferior empotrado bajo mesón aérea microbiología medias 1.88 m de frente x 83 cm de altura x 54 cm de fondo con manijas, correderas, entrepaños en rh blanco en melamina de 15 mm en tipo L, y modulo inferior de 1.46 m de frente 88 cm de altura y 59 cm de fondo, dos puertas con correderas divisiones y entrepaños.	UNIDAD	1	$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00	$ 2.600.000,00	$ 2.600.000,00	$ 2.550.000,00	$ 2.550.000,00
39	Suministro e instalación de modulo inferior empotrado bajo mesón aérea deposito de reactivos con manijas, correderas, entrepaños en rh blanco en melamina de 15 mm.	UNIDAD	1	$ 1.700.000,00	$ 1.700.000,00	$ 1.768.000,00	$ 1.768.000,00	$ 1.734.000,00	$ 1.734.000,00
40	Suministro e instalación de mueble debajo de lavamanos con cajonera 2 puertas correderas y manija medias 1.41 m x 51 cm en melamina de 15 mm rh en cato rigido.	UNIDAD	1	$ 850.000,00	$ 850.000,00	$ 884.000,00	$ 884.000,00	$ 867.000,00	$ 867.000,00
41	Suministro e instalación de 3 módulos inferiores empotrados bajo mesón área pruebas especiales con manijas, correderas, entrepaños en rh blanco en melamina de 15 mm medidas del primero 1.30 m de frente x 84 cm de altura x 58 cm de fondo. Para el segundo medidas de 2.21 m de frente x 58 cm de fondo x 84 cm de altura forma en tipo L cuatro puertas entrepaños. Y el tercero con medidas de 1.05 m de frente x 49 cm de fondo x 83 cm de altura, con dos puertas y entrepaños.	UNIDAD	1	$ 3.500.000,00	$ 3.500.000,00	$ 3.640.000,00	$ 3.640.000,00	$ 3.570.000,00	$ 3.570.000,00
42	Suministro e instalación de modulo inferior empotrado bajo mesón área aislamiento de muestras manijas, correderas, entrepaños en rh blanco en melamina de 15 mm.	UNIDAD	1	$ 3.500.000,00	$ 3.500.000,00	$ 3.640.000,00	$ 3.640.000,00	$ 3.570.000,00	$ 3.570.000,00
43	Suministro e instalación de soporte mueble área de lavado material en rh blanco melamina 15 mm en canto rigido 89 cm x 60 cm.	UNIDAD	1	$ 150.000,00	$ 150.000,00	$ 156.000,00	$ 156.000,00	$ 153.000,00	$ 153.000,00

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

44	Suministro e instalación de mesa soporte para computador en rh blanco en melamina 15 mm pasacables, pie de amigos en canto rígido.	UNIDAD	1	$ 200.000,00	$ 200.000,00	$ 208.000,00	$ 208.000,00	$ 204.000,00	$ 204.000,00
45	Suministro e instalación de mueble de recepción de muestras en rh blanco melamina de 15 mm, canto rigido.	UNIDAD	1	$ 400.000,00	$ 400.000,00	$ 416.000,00	$ 416.000,00	$ 408.000,00	$ 408.000,00
46	Suministro e instalación de mueble de recepción de coloraciones en rh blanco melamina de 15 mm, canto rigido con puerta, bisagras.	UNIDAD	1	$ 600.000,00	$ 600.000,00	$ 624.000,00	$ 624.000,00	$ 612.000,00	$ 612.000,00
47	Suministro e instalación de puerta área de entrega de medicamentos con dos divisiones con basculante apoya brazos con tapa luz. Chapa de seguridad 2.56 m de altura x 1.07 de ancho.	UNIDAD	1	$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00	$ 1.560.000,00	$ 1.560.000,00	$ 1.530.000,00	$ 1.530.000,00
48	Suministro e instalación de mueble tipo armario de medidas 1.15 m de frente x 2.02 de alto 2 puertas, con entrepaños y bisagras.	UNIDAD	1	$ 1.800.000,00	$ 1.800.000,00	$ 1.872.000,00	$ 1.872.000,00	$ 1.836.000,00	$ 1.836.000,00
	AREA TESORERIA								
49	Suministro e instalación de puesto de trabajo de cuatro personas 4.03 m de largo x 63 cm de fondo con divisiones sobre la tapa de trabajo en melamina de 15 mm canto rígido.	UNIDAD	1	$ 3.500.000,00	$ 3.500.000,00	$ 3.640.000,00	$ 3.640.000,00	$ 3.570.000,00	$ 3.570.000,00
50	Suministro e instalación de puesto de trabajo aérea frontal pegado a ventanilla 3.01 m de largo x 61 cm de fondo con dos cajonera en costados de tres gavetas con correderas de 45 mm melamina de 15 mm canto rígido.	UNIDAD	1	$ 4.000.000,00	$ 4.000.000,00	$ 4.160.000,00	$ 4.160.000,00	$ 4.080.000,00	$ 4.080.000,00
51	Suministro e instalación de puesto de trabajo lateral 3.00 m de largo x 60 cm de fondo x 73 cm de altura con dos cajoneras al costado correderas de 45 mm divisiones en superficie de trabajo melamina de 15 mm canto rígido.	UNIDAD	1	$ 4.000.000,00	$ 4.000.000,00	$ 4.160.000,00	$ 4.160.000,00	$ 4.080.000,00	$ 4.080.000,00
52	Suministro e instalación de tapa de gabinete aéreo con bisagras y brazos en melamina de 15 mm canto rígido.	UNIDAD	1	$ 500.000,00	$ 500.000,00	$ 520.000,00	$ 520.000,00	$ 510.000,00	$ 510.000,00
53	Suministro e instalación de gabinete aéreo de 1.10 de largo x 46 cm de altura x 42 cm de fondo bisagras y brazo. Melamina de 15 mm y canto rígido.	UNIDAD	1	$ 750.000,00	$ 750.000,00	$ 780.000,00	$ 780.000,00	$ 765.000,00	$ 765.000,00
	AREA GASTROENTROLOGIA								
54	Suministro e instalación de 6 gabinetes aéreos con bisagras y brazos hidráulicos y divisiones intermedias de 93 cm x 41 cm x 33 cm en melamina de 15 mm en rh y canto rígido.	UNIDAD	6	$ 700.000,00	$ 4.200.000,00	$ 728.000,00	$ 4.368.000,00	$ 714.000,00	$ 4.284.000,00
55	Suministro e instalación de puesto de trabajo tipo L de 6.07 de largo x 60 cm de fondo con pie de amigos, pasacables en canto rígido Re engruesado en melamina de 15 mm rh.	UNIDAD	1	$ 1.750.000,00	$ 1.750.000,00	$ 1.820.000,00	$ 1.820.000,00	$ 1.785.000,00	$ 1.785.000,00
56	Suministro e instalación de 2 escritorios con faldón y base metálica en tubo cuadrado de 2x2 en pintura electroestática tapa de 25 mm enchapado en canto rígido.	UNIDAD	2	$ 782.500,00	$ 1.565.000,00	$ 813.800,00	$ 1.627.600,00	$ 798.150,00	$ 1.596.300,00
57	Suministro e instalación de 2 gabinetes aéreos e oficina medica con bisagras y brazos hidráulicos de 79 cm x 42 cm x 33 cm en melamina de 15 mm en rh y enchapado en canto rígido.	UNIDAD	2	$ 682.000,00	$ 1.364.000,00	$ 709.280,00	$ 1.418.560,00	$ 695.640,00	$ 1.391.280,00
58	Suministro e instalación de mueble tipo armario para cuarto ropa limpia de 2.00 m x 74 cm x 49 cm tres entrepaños con bisagras, puertas, niveladores y manijas	UNIDAD	1	$ 1.150.000,00	$ 1.150.000,00	$ 1.196.000,00	$ 1.196.000,00	$ 1.173.000,00	$ 1.173.000,00
59	Suministro e instalación de cinco entrepaños con espaldar para cuarto de insumos de 2.00m x 40 cm enchapado en canto rígido, melamina de 15 mm.	UNIDAD	5	$ 400.000,00	$ 2.000.000,00	$ 416.000,00	$ 2.080.000,00	$ 408.000,00	$ 2.040.000,00
60	Suministro e instalación de gabinete aéreo para sala de procedimientos de 1.94 ancho x 42 cm de altura y 43 cm de fondo bisagras y brazos hidráulicos en canto rígido en melamina.	UNIDAD	1	$ 1.300.000,00	$ 1.300.000,00	$ 1.352.000,00	$ 1.352.000,00	$ 1.326.000,00	$ 1.326.000,00
61	Suministro e instalación de mueble para insumos diarios 2.10m de altura x 59 cm de fondo cuatro entrepaños puertas con bisagras y manijas, melamina y canto rígido.	UNIDAD	1	$ 1.150.000,00	$ 1.150.000,00	$ 1.196.000,00	$ 1.196.000,00	$ 1.173.000,00	$ 1.173.000,00
62	Suministro e instalación de repisa con pie de amigo sistema click para ubicar monitor en melamina, enchapada en canto rígida rh.	UNIDAD	1	$ 150.000,00	$ 150.000,00	$ 156.000,00	$ 156.000,00	$ 153.000,00	$ 153.000,00

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

63	Suministro e instalación de modulo inferior empotrado bajo mesón acero inoxidable 1.28 de frente 58 de altura x 48 de fondo área de procedimientos con manijas, correderas, entrepaños en rh blanco en melamina de 15 mm.	UNIDAD	1	$ 600.000,00	$ 600.000,00	$ 624.000,00	$ 624.000,00	$ 612.000,00	$ 612.000,00
64	Suministro e instalación de mueble desinfectante alto nivel área de procedimientos 43 cm de frente 81 cm de altura y 58 cm de fondo tres cajones con correderas.	UNIDAD	1	$ 750.000,00	$ 750.000,00	$ 780.000,00	$ 780.000,00	$ 765.000,00	$ 765.000,00
	AREA CARDIO ADULTO								
65	Suministro e instalación de gabinete aéreo consultorio medico 90 cm de ancho x 42 cm de alto bisagras y brazos hidráulicos.	UNIDAD	1	$ 682.000,00	$ 682.000,00	$ 709.280,00	$ 709.280,00	$ 695.640,00	$ 695.640,00
66	Suministro e instalación de 2 escritorios con faldón y base metálica en tubo cuadrado de 2x2 en pintura electroestática tapa de 25 mm enchapado en canto rigido.	UNIDAD	2	$ 782.500,00	$ 1.565.000,00	$ 813.800,00	$ 1.627.600,00	$ 798.150,00	$ 1.596.300,00
67	Suministro e instalación de mueble 2.0 m de altura X 80 cm de alto x 88 cm de fondo con dos puertas entrepaños cuatro, en rh melamina enchapado en canto rigido.	UNIDAD	1	$ 1.200.000,00	$ 1.200.000,00	$ 1.248.000,00	$ 1.248.000,00	$ 1.224.000,00	$ 1.224.000,00
68	Suministro e instalación de base en acero inoxidable de 80 cm x 55 cm de fondo en área de bodega.	UNIDAD	1	$ 650.000,00	$ 650.000,00	$ 676.000,00	$ 676.000,00	$ 663.000,00	$ 663.000,00
	AREA CARDIO PEDIATRICA								
69	Suministro e instalación de 3 gabinete aéreo de 89 cm de largo x 42 cm de altura y fondo 32 cm de alto bisagras y brazos hidráulicos.	UNIDAD	3	$ 682.000,00	$ 2.046.000,00	$ 709.280,00	$ 2.127.840,00	$ 695.640,00	$ 2.086.920,00
70	Suministro e instalación de puesto de trabajo de 1.20m x 60 cm con pasacables, en melamina enchapado en canto rigido.	UNIDAD	1	$ 600.000,00	$ 600.000,00	$ 624.000,00	$ 624.000,00	$ 612.000,00	$ 612.000,00
71	Suministro e instalación de mueble tipo cajonera tres cajones con corredera 38 cm de frente x 73 cm de altura y 58 cm de fondo, en melamina de 15mm enchapada en canto rigido.	UNIDAD	1	$ 550.000,00	$ 550.000,00	$ 572.000,00	$ 572.000,00	$ 561.000,00	$ 561.000,00
72	Suministro e instalación de mueble bodega de 2.10 de altura x 81 cm de frente y 48 cm de fondo dos puerta bisagras y manijas en melamina de 15 mm enchapada en canto rigido.	UNIDAD	1	$ 1.200.000,00	$ 1.200.000,00	$ 1.248.000,00	$ 1.248.000,00	$ 1.224.000,00	$ 1.224.000,00
73	Suministro e instalación de escritorio con faldón y base metálica en tubo cuadrado de 2x2 en pintura electroestática tapa de 25 mm enchapado en canto rigido.	UNIDAD	1	$ 782.500,00	$ 782.500,00	$ 813.800,00	$ 813.800,00	$ 798.150,00	$ 798.150,00
74	Suministro de silla con doble recline tapizadas en prana	UNIDAD	5	$ 1.500.000,00	$ 7.500.000,00	$ 1.560.000,00	$ 7.800.000,00	$ 1.530.000,00	$ 7.650.000,00
75	Suministro de silla con reclino individual tapizadas en prana	UNIDAD	1	$ 100.000,00	$ 100.000,00	$ 104.000,00	$ 104.000,00	$ 102.000,00	$ 102.000,00
	AREA SALA ERA								
76	Suministro e instalación de estación de enfermería con publicidad de aviso iluminados en luz led, en melamina reengruesada y complementado en lamina de alto brillo medidas de 2.42 m de largo x 71 cm de altura x 65 cm de fondo más esquina de 85 cm con cajonera de 3 gavetas de 45 cm x 70cm de altura y correderas de 45 mm semipesada y cuerpo externo de 1.43 m de largo x 1.11 de altura x 21 cm de fondo.	UNIDAD	1	$ 6.000.000,00	$ 6.000.000,00	$ 6.240.000,00	$ 6.240.000,00	$ 6.120.000,00	$ 6.120.000,00
77	Suministro e instalación de puesto de trabajo de 1.79m x 60 cm con pasacables tabla de apoyo interno a pared y pie de amigos , en melamina enchapado en canto rigido.	UNIDAD	1	$ 800.000,00	$ 800.000,00	$ 832.000,00	$ 832.000,00	$ 816.000,00	$ 816.000,00
78	Suministro e instalación de dilatación para muro frente a lavamanos de 4.49 de largo x 15 cm de ancho.	UNIDAD	1	$ 350.000,00	$ 350.000,00	$ 364.000,00	$ 364.000,00	$ 357.000,00	$ 357.000,00
79	Suministro e instalación de modulo inferior empotrado bajo mesón acero inoxidable 2 tapas de costado 59 cm x 72 cm de altura x 53 de fondo cuatro puertas con bisagras, correderas, en rh en melamina de 15 mm.	UNIDAD	1	$ 1.100.000,00	$ 1.100.000,00	$ 1.144.000,00	$ 1.144.000,00	$ 1.122.000,00	$ 1.122.000,00
80	Suministro e instalación de 4 gabinetes aéreos de 94 cm de ancho x 41.5 cm de alto 32 cm de fondo bisagras y brazos hidráulicos.	UNIDAD	4	$ 700.000,00	$ 2.800.000,00	$ 728.000,00	$ 2.912.000,00	$ 714.000,00	$ 2.856.000,00

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

81	Suministro e instalación de mueble ropa limpia 2.09 de altura 91 cm de ancho x 70 cm fondo reengruesado los cuatro entrepaños dos puertas bisagras y manijas melamina de 15 mm.	UNIDAD	1	$ 1.400.000,00	$ 1.400.000,00	$ 1.456.000,00	$ 1.456.000,00	$ 1.428.000,00	$ 1.428.000,00
82	Suministro e instalación de mueble costado de puesto de trabajo 2.61 m de altura tipo maletero con cuatro puertas bisagras, manijas, y corredera en melamina de 15 mm.	UNIDAD	1	$ 1.800.000,00	$ 1.800.000,00	$ 1.872.000,00	$ 1.872.000,00	$ 1.836.000,00	$ 1.836.000,00
83	Suministro e instalación de puesto de trabajo frente a lavamanos con pasacables tabla de apoyo interno a pared y pie de amigos , en melamina enchapado en canto rigido.	UNIDAD	1	$ 600.000,00	$ 600.000,00	$ 624.000,00	$ 624.000,00	$ 612.000,00	$ 612.000,00
84	Suministro e instalación de modulo inferior empotrado bajo mesón acero inoxidable 2.82 m de frente 8 puertas 73 de altura x 53 de fondo cuatro puertas con bisagras, correderas, en rh en melamina de 15 mm.	UNIDAD	1	$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00	$ 1.560.000,00	$ 1.560.000,00	$ 1.530.000,00	$ 1.530.000,00
	AREA DE COORDINACIÓN MÉDICA								
85	Suministro e instalación de escritorio con faldón y base metálica en tubo cuadrado de 2x2 en pintura electroestática tapa de 25 mm enchapado en canto rigido.	UNIDAD	2	$ 950.000,00	$ 1.900.000,00	$ 988.000,00	$ 1.976.000,00	$ 969.000,00	$ 1.938.000,00
86	Suministro e instalación de escritorio gerencial	UNIDAD	1	$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00	$ 1.560.000,00	$ 1.560.000,00	$ 1.530.000,00	$ 1.530.000,00
87	Suministro e instalación de cajonera para impresión	UNIDAD	2	$ 500.000,00	$ 1.000.000,00	$ 520.000,00	$ 1.040.000,00	$ 510.000,00	$ 1.020.000,00
88	Suministro de silla ejecutiva especial (P)	UNIDAD	1	$ 1.300.000,00	$ 1.300.000,00	$ 1.352.000,00	$ 1.352.000,00	$ 1.326.000,00	$ 1.326.000,00
89	Suministro e instalación de puerta maciza en melamina cantoneadas en rígido con chapa, bisagras.	UNIDAD	1	$ 800.000,00	$ 800.000,00	$ 832.000,00	$ 832.000,00	$ 816.000,00	$ 816.000,00
90	Suministro de instalación de mesa 46 de frente x 39 de fondos 65 de altura con puertas, bisagras y entrepaños en melamina rh de 15 mm y enchapada en canto rigido.	UNIDAD	1	$ 600.000,00	$ 600.000,00	$ 624.000,00	$ 624.000,00	$ 612.000,00	$ 612.000,00
	AREA DE NUTRICION								
91	Suministro e instalación de mueble aéreo de 80 cm de ancho x 40 cm de altura con bisagras y brazo hidráulico en rh blanco al lado oficina asignación de camas.	UNIDAD	1	$ 500.000,00	$ 500.000,00	$ 520.000,00	$ 520.000,00	$ 510.000,00	$ 510.000,00
	AREA LABORATORIO INTRAPULMONAR								
92	Suministro e instalación de dos gabinetes aéreos con bisagras y brazos hidráulicos. (p)	UNIDAD	2	$ 682.000,00	$ 1.364.000,00	$ 709.280,00	$ 1.418.560,00	$ 695.640,00	$ 1.391.280,00
93	Suministro e instalación de escritorio con faldón y base metálica en tubo cuadrado de 2x2 en pintura electroestática tapa de 25 mm enchapado en canto rigido. (P)	UNIDAD	2	$ 782.500,00	$ 1.565.000,00	$ 813.800,00	$ 1.627.600,00	$ 798.150,00	$ 1.596.300,00
94	Suministro e instalación de mueble de lavado de manos incluye área de lavado en acero inoxidable, mueble superior e inferior y torre en melamina de 15 mm rh, enchapado en formica, bisagras, cajones, correderas, niveladores, accesorios para instalación. (P)	UNIDAD	1	$ 5.500.000,00	$ 5.500.000,00	$ 5.720.000,00	$ 5.720.000,00	$ 5.610.000,00	$ 5.610.000,00
	GENERALES								
95	Silla Universitaria tapizada en prana	UNIDAD	101	$ 320.000,00	$ 32.320.000,00	$ 332.800,00	$ 33.612.800,00	$ 326.400,00	$ 32.966.400,00
96	Suministro e instalación de cortinas rollables screen para 25 consultorios atención de especialistas x metro lineal.	ML	116	$ 112.900,00	$ 13.096.400,00	$ 117.416,00	$ 13.620.256,00	$ 115.158,00	$ 13.358.328,00
97	Suministro e instalación de puerta plegable color blanca x 3 m x 2.40m de altura	UNIDAD	1	$ 1.706.900,00	$ 1.706.900,00	$ 1.775.176,00	$ 1.775.176,00	$ 1.741.038,00	$ 1.741.038,00
98	Suministro sillas ergonómicas	UNIDAD	10	$ 609.000,00	$ 6.090.000,00	$ 633.360,00	$ 6.333.600,00	$ 621.180,00	$ 6.211.800,00
99	Suministro de silla tipo ejecutiva	UNIDAD	1	$ 600.000,00	$ 600.000,00	$ 624.000,00	$ 624.000,00	$ 612.000,00	$ 612.000,00
	AREA UCI ADULTO								
100	Suministro e instalación de puertas para mueble de lavamanos en melamina RH de 15 mm canto rigido, con manijas y bisagras	UNIDAD	20	100.000,00	2.000.000,00	$ 104.000,00	$ 2.080.000,00	$ 102.000,00	$ 2.040.000,00
101	Suministro e instalación de correderas en par para cajones de mueble de insumos	UNIDAD	20	25.000,00	500.000,00	$ 26.000,00	$ 520.000,00	$ 25.500,00	$ 510.000,00
102	Suministro e instalación de formica para espaldar de mueble de insumos de UCI	UNIDAD	1	500.000,00	500.000,00	$ 520.000,00	$ 520.000,00	$ 510.000,00	$ 510.000,00
	SUBTOTAL				253.514.800,00		263.655.392		258.585.096
	IVA				48.167.812,00		50.094.524		49.131.168
	TOTAL				**301.682.612,00**		**313.749.916**		307.716.264

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

Ítem/Requerimiento	COTIZACION 1	COTIZACION 2	Promedio
VALOR TOTAL	$ 301.682.612.00	$ 313.749.916.00	$ 307.716.264.00

Se observa que la cotización 1 presentada oferta el menor valor; por lo tanto, al ser la más económica es la más favorable para la institución.

El valor estimado para el SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES HOSPITALARIOS PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL TUNJA es de **TRESCIENTOS UN MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/CTE. ($ 301.682.612.00).**

7. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN

Teniendo en cuenta la naturaleza jurídica del contrato a celebrar la modalidad de selección que se debe adelantares, CONTRATACION DIRECTA; según lo establecido en el **MANUAL DE CONTRATACION** de la Entidad , Resolución No 376 de 2024, el cual indica en su Artículo 29, ***CONTRATACION DIRECTA. Numeral 2, Por la Naturaleza:*** *cuando se configure algunas de las causales aquí previstos, sin importar la cuantía, para lo que no se requerirá pluralidad de oferentes y/o haber recibido más de una oferta:*

p). Contratos que, por la necesidad del servicio, se requieren en el mes de enero y febrero de cada vigencia fiscal, mientras se surte el proceso de selección objetiva.

8. RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN, COBERTURAS Y JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN

- REMITIRSE AL FORMATO OADS-F-42, Anexo al estudio previo de conveniencia y oportunidad.

9. COBERTURA DEL RIESGO

Marque con una X, si el contrato requiere pólizas, según las siguientes consideraciones:
Si requiere pólizas se diligencia la siguiente matriz de cobertura exigible, en caso contrario, se dará aplicación al artículo 51 y subsiguientes de la Resolución Interna 376 de 2024, ya que estos podrán ser exentos de constitución de garantías, **REQUIERE PÓLIZAS: SI_X_ NO___.**

COBERTURA EXIGIBLE	SI	NO	CUANTÍA	VIGENCIA
Cumplimiento general del contrato	X		20% del valor total del contrato	Duración del contrato y cuatro (4) meses más
Calidad de los elementos o servicios.	X		Veinte por ciento (20%) por el valor total del contrato	Duración del contrato y un (1) año más.
Pago de salarios, prestaciones sociales.	X		Diez (10%) por ciento del valor total del contrato	Duración del contrato y tres (3) años más

Nota: Las garantías consistirán en pólizas expedidas por compañías de seguros legalmente autorizadas para funcionar en Colombia, en garantías bancarias y en general, en los demás mecanismos de cobertura del riesgo autorizados por el reglamento para el efecto.

10. JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITEN IDENTIFICAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE

10.1 CAPACIDAD

Persona Natural

- Carta de presentación de la propuesta
- Fotocopia del documento de identificación.

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

- Certificado de existencia y representación legal (si aplica)
- Fotocopia del registro único Tributario-RUT
- Certificaciones de formación académica (si aplica)
- Cámara de comercio (si aplica)
- Certificaciones de experiencia
- Fotocopia de la Tarjeta profesional, cuando sea el caso.
- Fotocopia de los soportes mediante los cuales conste su afiliación al Sistema de Seguridad social en salud y pensiones, como cotizante.
- Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación.
- Certificado de consulta de antecedentes fiscales en el Boletín de responsables Fiscales emitido por la Contraloría General de la República.
- Certificado de consulta de antecedentes
- Certificado de medidas correctivas
- Fotocopia de libreta militar *(hombres menores de 50 años)*
- Certificación bancaria
- Soporte que evidencie que se registró la información de la hoja de vida en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP en el portal del Departamento Administrativo de la Función Pública o Hoja de vida de persona natural –formato del Departamento Administrativo de la Función Pública

10.1.1 EXPERIENCIA

El proponente deberá adjuntar DOS (02) certificaciones o contratos celebrados con entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales, con objeto de similar naturaleza y alcance, y cuya sumatoria sea igual o superior al 100 % del valor establecido en el Presupuesto Oficial.

Los contratos en su contenido deben ser totalmente legibles, de lo contrario serán causal de rechazo.

La Entidad se reserva el derecho de verificar la información suministrada por los oferentes. Si se advierten discrepancias entre dicha información y lo establecido por la Superintendencia, la propuesta será objeto de rechazo, sin perjuicio de las demás actuaciones que se promuevan.

Cuando se presenten contratos realizados bajo la modalidad de consorcio o unión temporal, la Entidad tomará para la evaluación correspondiente el porcentaje (%) de participación en la ejecución del contrato, del integrante del consorcio o de la Unión Temporal.

Para lo anterior el proponente deberá presentar el documento que acredite la conformación del consorcio o de la Unión Temporal, donde deberá constar el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes para la ejecución del contrato respectivo.

10.2 REQUISITOS HABILITANTES

CRITERIO DE SELECCIÓN	PUNTAJE
JURÍDICO	HABILITA
TÉCNICO	HABILITA
EXPERIENCIA	HABILITA

11 REGISTRO PLAN ANUAL DE COMPRAS

La presente contratación se encuentra incluida en la Resolución Interna No. 447 del 18 de diciembrede 2025, por medio de la cual se modifica el PLAN ANUAL DE ADQUISIDORES PARA LA VIGENCIA FISCAL 2026 DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA y/o sus modificatorios.

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

12 CONVOCATORIA A VEEDURIAS CIUDADANAS

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley 80 de 1993, la E.S.E. convoca a las veedurías ciudadanas establecidas de conformidad con la Ley, para que desarrollen su actividad durante la etapa precontractual, contractual y post contractual en el proceso de contratación objeto de esta convocatoria, realizando oportunamente las recomendaciones escritas que consideren necesarias e interviniendo en las audiencias que se convoquen durante el proceso, caso en el cual, se les suministrara toda la información y documentación pertinente que soliciten y que no esté publicada en portal de contratación www.contratos.gov.co.

13 RESPONSABLES DEL ESTUDIO PREVIO

ELABORÓ:

Nombre: **HÉCTOR JAVIER DIAZ CERÓN**
Cargo: Líder de Mantenimiento

APROBÓ:

VICTOR MANUEL SANCHEZ VARGAS
Subgerente Administrativo y Financiero

OBSERVACIONES:

CDP: 736 / **FECHA:** 26 ENE 2026

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

CODIGO: OADS-F-42

VERSION: 01

Objeto del contrato SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES HOSPITALARIDS PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARID SAN RAFAEL TUNJA.

		Identificación del riesgo									Análisis del riesgo inherente							
Proceso	Tipo de contrato	No. DEL RIESGO	Etapa	Descripción del Riesgo	Causas	Consecuencias	Clase	Fuente	Tipo	¿A quién se le asigna?	Probabilidad			Impacto			Zona de riesgo inherente	
Mantenimiento	Contratación directa	1	Planeación	Inadecuada definición de los estudios previos de conveniencia y oportunidad.	Desconocimiento del manual de contratación. Desconocimiento de las necesidades	Selección de contratista que no cumple con las necesidades requeridas. Incumplimiento a la necesidad propuesta.	General	Interno	Operacionales	Entidad	El riesgo puede ocurrir en algún momento	2		Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato	2		4	
Mantenimiento	Contratación directa	2	Selección	Selección de contratista que no cumple con las especificaciones técnicas, jurídicas y experiencia requeridas por el hospital.	Inadecuada definición de los estudios previos de conveniencia y oportunidad. Desconocimiento del manual de contratación.	Demora en la proyección y aprobación del proyecto de los términos de referencia previos. Selección de contratista que no cumple con las necesidades requeridas.	General	Interno	Operacionales	Entidad	El riesgo puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales	1		Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato	2		3	
Mantenimiento	Contratación directa	3	Contratación	Posibilidad de sanciones asociado a la indebida expedición de pólizas o constitución inadecuada o tardía de las garantías contractuales exigidas	Desconocimiento del manual de contratación.	Demora en el inicio del contrato. Perdidas economicas	General	Interno	Operacionales	Entidad y contratista	El riesgo podría ocurrir en algún momento	3	Posible	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato	2		5	
Mantenimiento	Contratación directa	4	Ejecución	Riesgos en la planificación y ejecución del suministro e instalación de mobiliario	Inadecuada definición de los estudios previos de conveniencia y oportunidad.	No se cumple con el objeto contractual requerido por la entidad	General	Interno	Operacionales	Contratista	El riesgo podría ocurrir en algún momento	3	Posible	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato	2		5	
Mantenimiento	Contratación directa	5	Ejecución	Demoras en la liquidación	Entrega de soportes incompletas Incumplimiento en el pago de prestaciones sociales por el contratista al finalizar el contrato Demoras en la revision de soportes entregados por el contratista	Multas y sanciones por parte de entes de control.	General	Interno	Operacionales	Entidad y contratista	El riesgo puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales	1		Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato	2		3	

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL TUNJA

MAPA DE RIESGOS CONTRACTUALES

31/01/2024

Evaluación del riesgo - Valoración de los controles										Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual									Monitoreo y seguimiento				
				Atributos						Probabilidad			Impacto			Zona de riesgo inherente	¿Afecta la ejecución del contrato?	Estrategia/ Tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo y seguimiento?	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Producto final
No. Control	Descripción del Control/tratamiento	Fecha estimada inicio tratamiento	Fecha estimada completa tratamiento	Tipo	Implementación	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Soporte Evidencia														
1	El líder de mantenimiento proyecta el estudio previo de conveniencia y oportunidad C-F-28 quien remite el documento al supervisor para realizar la validación jurídica y tecnica.	Desde la planeación	Hasta la selección	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	formatos C-F-28, C-F-14 y C-F-38	El riesgo puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales	1	[redacted]	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato	2	[redacted]	3	[redacted]	No	Reducir la probabilidad	Se presenta el estudio previo de conveniencia y oportunidad con su respetiva necesidad al comité de contratación quienes realizan la revisión y aprobación.	Subgerente administrativo financiero, Líder de contratación, Líder financiero y apoyo a la supervisión	Fecha del comité	Fecha del comité	Acta de aprobación del comité
2	Líder y profesionales de apoyo de area de contratación proyectan los términos de referencia preliminares C-F-34 en la cual se establecen cronogramas con evaluaciones de propuestas jurídica C-F-29 Técnica preliminar C-F-32 y términos de referencia definitivos C-F-34 evaluaciones de propuestas jurídica C-F-30 Técnica definitiva C-F-31 de acuerdo al manual de contratación de la entidad los cuales son publicados en la plataforma secop II y firma del contrato	Desde la planeación	Hasta la selección	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	Evaluacion juridica, tecnica y economica definitiva del requerimiento consolidado en secop II	El riesgo puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales	1	[redacted]	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato	2	[redacted]	3	[redacted]	Si	Reducir la probabilidad	Se presenta la Evaluacion juridica, tecnica y economica definitiva del requerimiento al supervisor del contrato quien realiza la revisión y aprobación del documento.	Subgerente administrativo y financiero, y apoyo a la supervisión	Fecha del cronograma establecido en los terminos de referencia definitivos	Fecha del cronograma establecido en los terminos de referencia definitivos	Resolución de Adjudicacion
3	El contratista anexa polizas según cobertura de riesgo exigido en el estudio previo de conveniencia y oportunidad y amparos establecidos en el contrato expedidas por compañías de seguros legalmente autoritadas;tecnico de apoyo de contratación elabora el acta de aprobacion C-F-05 y la líder de contratación revisa y aprueba las polizas	Desde la planeación	Hasta la liquidación	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	Acta de aprobacion de la polizas C-F-05	El riesgo puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales	1	[redacted]	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato	2	[redacted]	3	[redacted]	Si	Reducir la probabilidad	Polizas y amparos entregadas por el contratista. La Líder de contratación quien la revisa y aprueba	Contratista y Líder de contratacion	Fecha de aprobacion de las polizas	Fecha de inicio del contrato	Acta de inicio
4	El contratista deberá asumir cualquier variación en el contrato	Desde la ejecución	Hasta la liquidación	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	Actas parciales y certificaciones de facturas	El riesgo puede ocurrir en algún momento	2	[redacted]	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato	2	[redacted]	4	[redacted]	Si	Reducir la probabilidad	Revision de informes de ejecución	Subgerente administrativo y financiero, y apoyo a la supervisión	Acta inicio	Actas parciales	Acta liquidación e Informe final de ejecución
	El contratista entrega al apoyo de la supervision quien revisa los informes, soportes de cumplimiento de obligaciones pactadas mensuales y seguridad social, el Subgerente Administrativo y Financiero y el Gerente aprueban las actas para pago el Lider de tesoreria realiza el pago	Desde la ejecución	Hasta la liquidación	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	Actas de recibo, informe de ejecución	El riesgo puede ocurrir en algún momento	2	[redacted]	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato	2	[redacted]	4	[redacted]	Si	Reducir la probabilidad	Verificación y seguimiento de actas parciales	Subgerente administrativo y financiero, y apoyo a la supervisión	Fecha de acta de inicio	Fecha de terminación y finalización del contrato	Acta de liquidación C-F-03