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ORIGEN DEL RECURSO: 3:CONCURRENCIA

Considerando lo establecido en los Requisitos precontractuales del Reglamento de Contratacién de la
INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO ARNULFO BRICENO CONTRERAS, la Ley 715 de 2001, el Decreto

1075 de 2015, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto reglamentario 1510 de 2013, se analiza la siguiente
conveniencia:

DESCRIPCION DE LA NECESIDAD
La INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO ARNULFO BRICENO CONTRERAS requiere contratar:

La Rectora y el Consejo Directivo de la I. E. Arnulfo Bricefio Contreras. tienen la responsabilidad de
mantener en éptimas condiciones la planta fisica de la Institucién de tal manera que se mitigue el deterioro
y dafios mayores que en un momento generen algin riesgo a la comunidad Educativa. Por lo tanto.
requiere contratar persona juridica o natural. Para mantener limpia las canales y techos ya que por las
lluvias se estan tapando las canales y afectando el buen funcionamiento de la Institucion.

Esta necesidad se encuentra en:
Plan de Compras_ X Plan Operativo Anual PEI

DESCRIPCION DEIL OBJETO A CONTRATAR

_OBJETO Y TIPO DE CONTRATO
EL objeto a contratar es:

CONTRATO DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA LE ARNULFO BRICENO
CONTRERAS SEDE SAN ANTONIO RESOLUCION N.4214

CANTIDAD DETALLE

62 1. SEDE SAN ANTONIO
Cerramiento provisional en tela verde h=2.10 m. estructura madera comun.

2 2. Cerramiento provisional en tela verde h=2.10 m. estructura madera comun.

3 10.  Zapata en concreto 20.7 mpa (3000 psi) mezcla en obra. suministro y construccion

2 11.  Pedestal en concreto 20.7 mpa (3000 psi) mezcla en obra. suministro y construccion

321 12. Accro dc refucrzo fy=420 mpa (4200 kgfem2. 60.000 psi) incluyc suministro. figurado.
armado. colocacion y amarre

544 13.  Placa de contrapiso en concreto 20.7 mpa (3000 psi) mezcla en obra. suministro y
construceion

12 13.  Placa de contrapiso en concreto 20.7 mpa (3000 psi) mezcla en obra. suministro y
construccion

62 14.  Sardinel h=0.30 m. €=0.15 m concreto 3.000 psi (fundido en sitio. mezcla en obra. incluye
suministro. formaleta y construccién)

30 |18.  Tuberia pvep 1" suministro e instalacion
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2 16.  Punto hidraulico pvcp paral desde piso promedio 1/2" suministro e instalacion

3 17.  Punto hidraulico pvep paral desde piso promedio 3/4" suministro e instalacion

10 18. Tuberia PVCL3" suministro e instalacion

25 19. Tuberia PVCL4" suministro e instalacion

3 20.  Salida sanitaria lavaplatos 2"

2 21.  Salida sanitaria sifon de piso 4" suministro e instalacion

1 22.  Administracion (15.0%)

1 23.  imprevistos (1.0%)

1 24.  utilidad (5.0%)

El tipo de contrato que se realizara es:
Con una duracién de 31 dias

FUNDAMENTOS IDICOS Y JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCION

El presente proceso de seleccién se realizara a través de la modalidad de contratacion inferior a 20
SMMLV. LA INSTITUCION EDUCATIVA ARNULFO BRICENO CONTRERAS, en desarrollo de lo previsto en
la modalidad excepcional, consagrada en la Ley 715 de 2001 Articulo 13; Decreto 1075 de 2015; y el
Acuerdo No. 02 de 2018 del reglamento interno de contratacién emanado por el Consejo Directivo de la
Institucién en el cual se reglamentan los procedimientos, formalidades y garantias para la contratacion de
los recursos de los Fondos Educativos.

ANALISIS TECNICO Y ECONOMICO Y EL VALOR ESTIMADO DE LA CUENTA O CONTRATO
ara la estimacién del valor a contratar se recurrié al estudio del mercado teniendo en cuenta ol tipo de
ervicio, la idoneidad para la ejecucién del servicio y el precio para el servicio que se requiere.

De este modo, se estima que para la contratacién aqui descrita se requiere una apropiacién de
aproximadamente: TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL
QUINIENTOS CUATRO PESOS; saldo que se encuentra disponible en el presupuesto para la realizacién
de la contratacién segun certificado de disponibilidad presupuestal anexo, a través del rubro
2.1.5.02.05.01.01.01 MANTENIMIENTO,,, del presupuesto 2026. Origen del recurso 3: CONCURRENCIA
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ANALISIS DE RIESGO

ASEGURABILIDAD: si este contrato es amparado con poliza unica lo debe amparar las siguientes
garantias:

a) cumplimiento del contrato en un 10% del valor total del contrato y por el tiempo de duracién del
contrato b) responsabilidad civil, contractual y extracontractual por el 10% equivalente al valor del
contrato por un tiempo igual de duracién del mismo y tres meses mas, ¢) pago de salarios prestaciones y
demas pagos laborales equivalente al 5% del valor del contrato Y por el tiempo de ejecucién del mismo,
mas tres afios mas.

POLIZAS CITADAS EN EL ITEM DE ASEGURABILIDAD SI NO X

EXCLUSION DE LA RELACION LABORAL:

El contrato no genera vinculo laboral con el contratista ni el pago de prestaciones sociales ni ningtin tipo
de emolumento distinto al valor acordado. Sin embargo, si establece el pago de seguridad social para
quien desarrolla el objeto del contrato.

INTERVENTORIA Y Sera realizada por el Rector de la I.E o por quien el designe.
~FFPERVISION:
PERFIL DEL CONTRATISTA

EXPERIENCIA O ANTECEDENTES:

El ejecutor del contrato debe ser una empresa juridica o persona natural que brinde garantia y
experiencia tecnica y/o profesional sobre el objeto contratado en el mercado y comercio de la ciudad,
departamento o la nacién.

LUGAR DE DESARROLLO DEL CONTRATO:

INSTITUCION EDUCATIVA: INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO ARNULFO BRICENO CONTRERAS

PROCEDIMIENETO DE PAGADURIA:

El funcionario encargado de revisar y verificar el puntual cumplimiento de los requerimientos
establecidos en este estudio de conveniencia y oportunidad es el auxiliar administrativo (area de
pagaduria) de la LE.

REQUISITOS HABILITANTES: Estos seran otorgados por el pagador sin lleno de los cuales no se podra
realizar la contratacién. La documentacién debera ser presentada en su respectivo orden en carpeta de
desasificada de doble tapa de color amarillo.

DOCUMENTACION

w
=

NO

PROPUESTA (COTIZACION)

COPIA CEDULA DE CIUDADANIA

REGISTRO UNICO TRIBUTARIO ACTUALIZADO

CERTIFICADO DE CAMARA Y COMERGIO ORIGINAL

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES DE LA CONTRALORIA
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DE LA PROCURADURIA
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES DE LA POLICIA

PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL - SALUD, PENSION, ARL
CERTIFICADO MEDICO OCUPACIONAL - Decreto 723/2013 (si aplica)
COPIA LIBRETA MILITAR HOMBRES MENORES DE 50 ANOS

FORMATO UNICO HOJA DE VIDA D.A.F.P

COPIA DE TARJETA PROFESIONAL / O TARJETA DE TECNICO (51 56 requiera) X
POLIZES CITADAS EN EL ITEM DE ASEGURABILIDAD X
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PLAZO MAXIMO: TREINTAY UNO dias (31) Despues de la legalizado el contrato

REQUISITOS PARA CANCELACION DE LA OBLIGACION:

El contratista debera presentar como soporte para acceder al pago la entrega de los servicios citados en
este estudio conforme a la propuesta aprobada:

DOCUMENTACION S NG
1 FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE X
2 INFORME DE ACTIVIDADES (SERVICIOR) X

Dada en VILLAVICENCIO, a los 30 dias del mes de enero del afio 2026
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Lic. JULIA JOHANNA QUIROZ MACIAS

Rector



