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INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
IDPC-CM-002-2020

ANALISIS DE LA OFERTA ECONOMICA -IDPC

OBJETO REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL DE LA OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS LOS PRIMEROS AUXILIOS DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CRA. 20 #
37-80 BOGOTA DENOMINADO "COLUMBARIOS CEMENTERIO CENTRAL *
PLAZ NTRACTUALES DE EJECUCION Y SEGUIMIENTO DE OBRA
1 PLAZO DE EJECUCION ACTIVIDADES DE PRECONSTRUCCION Y EJECUCION DE OBRA E 35
INTERVENTORIA. ’
2 PLAZO DE EJECUCION LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA Y CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1 MES
PLAZO TOTAL DE EJECUCION CONTRATO DE OBRA 2,5 MESES
GASTOS PERSONAL INTERVENTORIA
A. PERSONAL PROFESIONAL DE INTERVENTORIA
DEDICACION MENSUAL CANTIDAD TIEMPO TOTAL
CANTIDAD CARGO O FUNCION LY '\[A1E]NSUAL ®) Hombre/mes No meses PARCIAL ($)
[21 [31 [41=[11X[21X[3]

1 Director de Interventoria $ 5.700.000 50,00% 3,50 $ 9.975.000
1 Residente de interventoria $ 5.000.000 100,00% 2,50 $ 12.500.000
1 Residente de Arqueologia $ 4.000.000 20,00% 2,50 $ 2.000.000
1 Profesional SG-SST $ 3.000.000 100,00% 2,50 $ 7.500.000
1 Asesor Estructural $ 5.000.000 20,00% 2,50 $ 2.500.000
1 Trabajador social $ 2.850.000 50,00% 2,50 $ 3.562.500
1 CONTADOR $ 3.000.000 20,00% 3,50 $ 2.100.000
1 ABOGADO $ 3.500.000 20,00% 3,50 $ 2.450.000
SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL VARIABLE (B):| $ 42.587.500
C. FACTOR MULTIPLICADOR 216,78%
SUMA (A) - GASTOS PERSONAL DE INTERVENTORIA: | § 42.587.500
FACTOR MULTIPLICADOR (F.M): 216,78%
TOTAL COSTOS DE PERSONAL CON FACTOR MULTIPLICADOR D = (A) X (F.M):| $ 92.322.602
IVA;| 19,00% $ 17.541.294
TOTAL SUMA - PERSONAL PROFESIONAL FIJO (A) + PERSONAL PROFESIONAL VARIABLE (B) + F.M. + IVA: | $ 109.863.900
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