IDACOHUILA	**GESTIÓN DE PROYECTOS COMUNALES**	**Código: GPC-F05**
Fecha Aprobación: 09 de Maode 2025	**PRESUPUESTO GENERAL SAN MATEO**	**Versión: 01** **Página: 1 de 1**

ITEM	ACTIVIDAD	UND	V. UNITARIO	CANT	V PARCIAL
1	**PRELIMINARES**				
1,1	Localización y replanteo manual	M2	$ 4.837,10	88,06	$ 425.955,03
1,6	Suministro e instalación de cerca en lona verde h=2.10 m	m2	$ 28.710,64	58,52	$ 1.680.146,65
2	**DEMOLICIONES Y DESMONTE DE ELEMENTOS**				
2,13	Desmonte de cubiertas (asbesto cemento)	M2	$ 11.254,50	96,87	$ 1.090.223,42
2,33	Retiro de material sobrante de cubierta y disposición final.	Viaje	$ 188.733,30	1,00	$ 188.733,30
10	**CUBIERTAS**				
10.25	Suministro e instalación de estructura metálica en tubo rectangular 90x50x2.5mmx6m.	ML	$ 75.295,80	85,40	$ 6.430.261,32
10.26	Limpieza, tratamiento y pintura de estructura metálica en tubo rectangular 90x50x2.5mmx6m.	ML	$ 15.136,60	85,40	$ 1.292.665,64
10.27	Suministro e instalación de Teja Termoacústica UPVC 2mm 0.92 x 3,05 m. color blanco.	M2	$ 95.556,60	96,87	$ 9.256.567,84
10.28	Suministro e instalación de caballete 0.6X0.94MT 2MM UPVC	ML	$ 84.821,00	12,20	$ 1.034.816,20
10.29	Suministro e instalación de canal rectangular, dimensiones: (0.30x0.25x0.30), cal 20.	ML	$ 56.631,60	24,40	$ 1.381.811,04
23	**LIMPIEZA GENERAL**				
23.2	Aseo final de obra	M2	$ 2.706,72	88,06	$ 238.353,76
24	**TRANSPORTE DE MATERIAL**				
24.1	Transporte de materiales de construcción al sitio de las obras	Viaje	$ 420.000,00	2,00	$ 840.000,00
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				**$ 23.859.534,20**
	ADMINISTRACIÓN			**0,23**	**$ 5.487.692,87**
	COSTO TOTAL				**$ 29.347.227,07**

Realizó: Carlos Andres Peña Perez
No. T.P.: 70202-306260 TLM
contratista