ESTUDIO DEL MERCADO

1. **OBJETO: CONTRATAR LA ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE DEL APLICATIVO FINANCIERO Y DE INVENTARIOS DE LA INSTITUCIÓN VIGENCIA 2026**

2. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO

2.1.1. Aspectos Económicos

La información sobre la cual se toman los referentes económicos procura centrarse en las empresas ubicadas en la siguiente clasificación por actividad económica de CIIU:

Código CIIU	Descripción
6201	Actividades de desarrollo de sistemas informáticos (Planeación, análisis, diseño, programación y pruebas)

2.1.2. Aspectos Técnicos

Para el presente proceso de selección, el Colegio RAFAEL UIBE URIBE IED desarrolló los requerimientos técnicos mínimos de obligatorio cumplimiento por parte del contratista, contemplados en el Anexo No.13 Especificaciones Técnicas de Obligatorio Cumplimiento, adjunto al presente pliego.

2.1.3. Aspectos Legales

De acuerdo con el análisis adelantado por el Colegio RAFAEL URIBE URIBE IED, a continuación, se cita la normatividad relacionada con el proceso. No obstante, se deja constancia que es factible que existan otras normatividades adicionales:

- **Artículos 1518 y 1519 del Código Civil:** Objeto y causa lícita.
- **Artículo 3 de la Ley 80 de 1993:** Establece el deber de los servidores públicos de celebrar contratos y ejecutarlos para cumplir los fines estatales y la eficiente prestación de los servicios públicos.
- **Artículo 50 de la Ley 789 de 2002:** Establecer el cumplimiento del pago de los aportes parafiscales.
- Inexistencia de inhabilidad o incompatibilidad legal para contratar con el Estado

3. ANÁLISIS DE LA OFERTA

3.1. Histórico de la IED

El Colegio RAFAEL URIBE URIBE IED, durante los últimos años ha realizado contrataciones similares al

Av. Eldorado No. 66 – 63
PBX: 324 10 00 Fax: 315 34 48
Código postal: 111321
www.educacionbogota.edu.co
Información: Línea 195

objeto contractual de la necesidad a satisfacer para esta vigencia, los cuales se relacionan a continuación:

Contratos:

Vigencia	2025
Objeto	CONTRATAR LA ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE DEL APLICATIVO FINANCIERO Y DE INVENTARIOS DE LA INSTITUCIÓN VIGENCIA 2025
Número del contrato	002
Contratista	ZORAYDA ALFONSO VERGARA
Valor total del contrato	$ 1.904.000

Vigencia	2024
Objeto	CONTRATAR LA ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE DEL APLICATIVO FINANCIERO Y DE INVENTARIOS DE LA INSTITUCIÓN VIGENCIA 2024
Número del contrato	002
Contratista	ZORAYDA ALFONSO VERGARA
Valor total del contrato	$ 1.840.000

Vigencia	2023
Objeto	CONTRATAR LA ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE DEL APLICATIVO FINANCIERO DE LA INSTITUCION VIGENCIA 2023
Número del contrato	003
Contratista	ZORAYDA ALFONSO VERGARA
Valor total del contrato	$ 820.000

Vigencia	2023
Objeto	ADQUIRIR SOFTWARE PARA EL MANEJO DE INVENTARIOS DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE PROCESO Y ALMACENAMIENTO BASADO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REQUIERE EL FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS - COLEGIO RAFAEL URIBE URIBE IED.
Número del contrato	014
Contratista	ZORAYDA ALFONSO VERGARA
Valor total del contrato	$ 1.880.000

3.2. Histórico de otras IED

Para este análisis el Colegio Rafael Uribe Uribe IED, consultó las páginas del SECOP I y II, así como los archivos de las instituciones educativas donde se identificaron procesos iguales o

Av. Eldorado No. 66 – 63
PBX: 324 10 00 Fax: 315 34 48
Código postal: 111321
www.educacionbogota.edu.co
Información: Línea 195

similares al que la IED desea contratar encontrando los siguientes procesos:

Vigencia	2025
Objeto	ACTUALIZACIÓN PROGRAMA PRESUPUESTAL Y TESORERÍA, COMPLEMENTADOS CON LOS DEL PROCESO CONTRACTUAL AS FINANCIERO VERSIÓN XYZ Y SOFTWARE DE INVENTARIOS AS INTEGRAL VERSIÓN XYZ, ACORDES A LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA LOS FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS.
Número del contrato	004
Contratista	ZORAYDA ALFONSO VERGARA
Valor total del contrato	$ 1.850.000
Entidad Contratante	COLEGIO MARÍA CANO INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL

Vigencia	2024
Objeto	UALIZACIÓN PROGRAMA PRESUPUESTAL Y TESORERÍA, COMPLEMENTADOS CON LOS DEL PROCESO CONTRACTUAL AS FINANCIERO VERSIÓN XYZ Y SOFTWARE DE INVENTARIOS AS INTEGRAL VERSIÓN XYZ, ACORDES A LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA LOS FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS.
Número del contrato	004
Contratista	ZORAYDA ALFONSO VERGARA
Valor total del contrato	$ 1.850.000
Entidad Contratante	COLEGIO MARIA CANO INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL

Vigencia	2024
Objeto	ACTUALIZACION DEL APLICATIVO FINANCIERO VERSION XYZ Y SOFTWARE AS INVENTARIOS VIGENCIA 2024 PARA EL COLEGIO JUAN LOZANO Y LOZANO I.E.D.
Número del contrato	004
Contratista	ZORAYDA ALFONSO VERGARA
Valor total del contrato	$ 1.850.000
Entidad Contratante	IED COLEGIO JUAN LOZANO Y LOZANO

3.3. Proveedores en el mercado

Av. Eldorado No. 66 – 63
PBX: 324 10 00 Fax: 315 34 48
Código postal: 111321
www.educacionbogota.edu.co
Información: Línea 195

Durante el análisis de potenciales proveedores para contratar la necesidad requerida por la IED, de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas en la ficha técnica, se identificó que por lo menos uno (1) empresa podría cumplir con los requerimientos establecidos en las mismas, a las cuales se procedió a enviar solicitud de cotización.

Como resultado de lo anterior, esta empresa envió cotización

NIT	Empresa	Datos de Contacto (teléfono / correo)
51870178-1	ZORAYDA ALFONSO VERGARA	soporte@grupoas.xyz

4. ANÁLISIS DE PRECIOS DEL MERCADO

4.1. Precios promedio del mercado

De acuerdo con las cotizaciones allegadas por costo unitario, se determinó el presupuesto para el presente contrato.

Dado lo anterior y acorde al presupuesto disponible en el rubro se define el costo para desarrollar el presente proceso, basados en los valores exactos presentados por el proponente como cotización para la contratación de los servicios descritos dentro de las especificaciones técnicas de este proceso, el presupuesto oficial aprobado por el consejo directivo es **UN MILLÓN NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE ($ 1.989.000) INCLUIDO IVA** y demás costos directos e indirectos y los impuestos, tasas y contribuciones que conlleve la celebración y ejecución total del contrato que resulte del presente proceso.

5. ANÁLISIS DEL RIESGO

El Colegio RAFAEL URIBE URIBE, ha realizado el análisis de los riesgos desde la perspectiva técnica, económica y jurídica para adelantar el presente proceso contractual de conformidad con lo establecido por Colombia Compra Eficiente.

Av. Eldorado No. 66 – 63
PBX: 324 10 00 Fax: 315 34 48
Código postal: 111321
www.educacionbogota.edu.co
Información: Línea 195

No.	1	2	3	4
Clase	General	General	General	General
Fuente	Externo	Externo	Externo	Interno
Etapa	Planeación	Planeación	Ejecución	Ejecución
Tipo	Social o político	Operacional	Económico	Operacional
Descripción	Dispersión de la normatividad	Deficiente determinación de las especificaciones técnicas mínimas	Variación de los precios que experimente el servicio en el mercado	Insuficiencia de insumos, información o capacidad para ejecutar el contrato
Consecuencia de la ocurrencia del evento	En materia de la contratación estatal, existen numerosas normas, directrices, conceptos e interpretaciones sobre el	Las especificaciones técnicas mínimas no permite que se satisfaga la necesidad	Alteración del equilibrio económico contractual	Afectación de la necesidad a satisfacer
Probabilidad	3	3	3	3
Impacto	1	1	1	1
Valoración	4	4	4	4
Categoría	bajo	bajo	bajo	bajo
¿A quién se le asigna?	entidad	entidad	contratista	Entidad contratante / Contratista
Tratamiento/Control a ser implementado	Hacer seguimiento de normas de contratación y de sus modificaciones.	Verificando del estudio previo y anexo técnico, presentando las respectivas observaciones cuando las	Optimizar los criterios del presupuesto oficial	Coordinar interna y externamente las condiciones para una adecuada ejecución
Impacto después del tratamiento: Probabilidad	3	2	2	2
Impacto después del tratamiento: Impacto	1	2	2	2
Impacto después del tratamiento: Valoración	4	4	4	4
Impacto después del tratamiento: Categoría	bajo	bajo	bajo	bajo
¿A quién se le asigna?	NO	SI	SI	SI
Responsable por implementar el tratamiento	Dependencia originadora de la necesidad	Dependencia originadora de la necesidad	Dependencia originadora de la necesidad	Dependencia originadora de la necesidad
Fecha estimada en la que se indica el	Epoca de inicio de la ejecución del contrato	Epoca de inicio de la ejecución del contrato	Epoca de inicio de la ejecución del	Epoca de inicio de la ejecución del
Fecha estimada en la que se completa el tratamiento	Marzo de 2025	Marzo de 2025	Marzo de 2025	Marzo de 2025
Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo	Revisión permanente de las condiciones contractuales	Revisión permanente de las condiciones contractuales	Revisión permanente de las condiciones contractuales	Revisión permanente de las condiciones contractuales
Monitoreo y revisión: Periocidad ¿Cuándo?	Mensual	Mensual	Permanente	Permanente

JOHN WILLIAM VASQUEZ MORA
Rector – Ordenador del Gasto

Av. Eldorado No. 66 – 63
PBX: 324 10 00 Fax: 315 34 48
Código postal: 111321
www.educacionbogota.edu.co
Información: Línea 195