ALCALDIA DE FLORIDABLANCA

MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA ZONA 4 EN EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA,

INFORME DE EVALUACION - CESIÓN DE CONTRATO

No.	NOMBRE DEL PROPONENTE
1	**CONSORCIO MALLA VIAL**
	DESARROLLO DE INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS DESIC 90% INFRACORP 10%

PRESUPUESTO OFICIAL	**$ 2.834.613.820,00**	SALARIO MÍNIMO	**$ 1.423.500,00**	SMMLV	**1991,30**

1 PROPONENTE: CONSORCIO MALLA VIAL

1,1 EXPERIENCIA

PROPONENTE: CONSORCIO MALLA VIAL									
CONTRATO No.	**OBJETO**			**VALOR SMMLV**	**%**	**FECHA INICIO**	**FECHA FINAL**	**CLASIFICACIÓN UNSPSC**	**VERIFICACIÓN**
2570 DE 2016	ADECUACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA CARRERA 4 ENTRE CALLES 14 Y 20 DEL MUNICIPIO DE SOCORRO SANTANDER			3.102,11	207,71%	9/06/17	16/01/18	72101500 72103300 72141000 72141100	CUMPLE
	INTEGRANTE:	DESIC SAS							
	CONTRATANTE:	GOBERNACION DE SANTANDER							
	No. CONSECUTIVO RUP:	34							
	VALOR EN EL RUP:	3.265,38							
	EXPERIENCIA EN ESTRUCTURA PLURAL:	SI	NO						
		C							
	% PARTICIPACIÓN	95%							
			VALOR MINIMO SMMLV	**1493,48**					
			SUMATORIA VALOR ACREDITADO	**3102,11**					

OBSERVACIÓN	1. CONTRATO 2570 DE 2016: ACREDITA LA ACTIVIDAD SECUNDARIA (SEÑALIZACIÓN VERTICAL U HORIZONTAL O DEMARCACIÓN DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O AEROPISTAS)
CONCLUSIÓN EXPERIENCIA GENERAL:	**HABILITADO**

EVALUACION TECNICA	**HABILITADO**

1,2 CAPACIDAD FINANCIERA

PRESUPUESTO OFICIAL	**$ 2.834.613.820,00**	SALARIO MÍNIMO	**$ 1.423.500,00**	SMMLV	**1991,30**

PROPONENTE: CONSORCIO MALLA VIAL						
INTEGRANTE	**DESARROLLO DE INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS - DESIC**	**INFRACORP SAS**				**TOTAL**
PORCENTAJE	**90,00%**	**10,00%**				**100,00%**
ACTIVO CORRIENTE	9.137.752.109,00	10.274.434.278,00				**$ 19.412.186.387,00**
ACTIVO TOTAL	9.157.097.275,00	14.232.148.734,00				**$ 23.389.246.009,00**
PASIVO CORRIENTE	2.334.443.948,00	4.805.021.815,00				**$ 7.139.465.763,00**
PASIVO TOTAL	3.898.066.851,00	8.620.671.431,00				**$ 12.518.738.282,00**
PATRIMONIO NETO	5.259.030.424,00	5.611.477.303,00				**$ 10.870.507.727,00**
UTILIDAD OPERACIONAL	725.860.058,00	539.505.917,00				**$ 1.265.365.975,00**
GASTOS DE INTERESES	0,00	15.900,00				**$ 15.900,00**

ÍNDICES FINANCIEROS	REQUERIDO	PRESENTA	VERIFICACIÓN
LIQUIDEZ	≥ 1,2	2,72	CUMPLE
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO	≤ 0,70	0,54	CUMPLE
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES	≥ 1,0	79582,77	CUMPLE

CONCLUSIÓN:	HABILITADO

1,3 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

PROPONENTE: CONSORCIO MALLA VIAL			
ÍNDICES FINANCIEROS	REQUERIDO	PRESENTA	VERIFICACIÓN
RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO	≥ 0,02	0,12	CUMPLE
RENATABILIDAD SOBRE ACTIVOS	≥ 0,01	0,05	CUMPLE
OBSERVACIÓN			
CONCLUSIÓN:	HABILITADO		

1,4 CAPITAL DE TRABAJO

PROPONENTE: CONSORCIO MALLA VIAL			
	REQUERIDO	PRESENTA	VERIFICACIÓN
CAPITAL DE TRABAJO	935.422.560,00	12.272.720.624,00	CUMPLE
OBSERVACIÓN			
CONCLUSIÓN:	HABILITADO		

ESTADO DEL PROPONENTE EVALUACION FINANCIERA	HABILITADO

1,5 CAPACIDAD RESIDUAL

PROPONENTE: CONSORCIO MALLA VIAL			
CAPACIDAD RESIDUAL	CRPC	CRP	VERIFICACIÓN
CAPACIDAD RESIDUAL	$ 2.834.613.820,00	$ 39.717.132,00	CUMPLE
OBSERVACIÓN	Ver documento anexo		
CONCLUSIÓN:	HABILITADO		

ESTADO DEL PROPONENTE EVALUACION CAPACIDAD RESIDUAL	HABILITADO

PROPUESTA No.	1	PROPONENTE	CONSORCIO MALLA VIAL
EVALUACION TECNICA			HABILITADO
EVALUACION FINANCIERA			HABILITADO
EVALUACION K RESIDUAL			HABILITADO
ESTADO DEL PROPONENTE			HABILITADO

Para constancia se firma en Floridablanca, el veintiocho (28) de enero de 2026

ING. CARLOS ARIEL URZOLA NUÑEZ
Evaluador Tecnico

ING. EDWIN DE LA CRUZ FIGUEROA
Evaluador Financiero y K residual

Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual

Colombia Compra Eficiente

Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente

Proponente	DESARROLLO DE INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS - DESIC	INFRACORP SAS
Capacidad organizacional	$ 7.770.630.921	$ 22.796.298.064
Capacidad técnica	20	20
Capacidad financiera	40	40
Experiencia	120	120
Saldo de Contratos en Ejecución	$ 1.497.484.810	$ 13.805.854.630
Cálculo	$ 12.489.650.848	$ 27.227.481.886

Capacidad Residual del Proponente **$ 39.717.132.734**

Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación	$ 2.834.613.820
Capacidad Residual del Proceso de Contratación	**$ 2.834.613.820**

Cumplimiento de la Capacidad Residual

El Proponente cumple la Capacidad Residual? SI CUMPLE