Resumen

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8546719
Número del Contrato	SDA-20251505
Versión del contrato	1
Objeto del contrato:	DESARROLLAR LA EXPLORACIÓN GEOFÍSICA, GEOLÓGICA, HIDRÁULICA E ISOTÓPICA CON LA CUAL SE RECOPILE Y ANALICE LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL MODELO HIDROGEOLÓGICO CONCEPTUAL DE BOGOTÁ.
Tipo	Prestación de servicios
Fecha de inicio del contrato:	19 días de tiempo transcurrido *(21/11/2025 12:05:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato:	20 días para terminar *(31/12/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Proveedor(es) seleccionado(s)	(•) Sí ( ) No
Estado de contrato	En ejecución
Liquidación	(•) Sí ( ) No
Fecha de inicio de liquidación	20/01/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de liquidación	19/07/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones ambientales	( ) Sí (•) No
Obligaciones pos consumo	( ) Sí (•) No
Reversión	( ) Sí (•) No

Identificación Entidad contratante

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO ATG-EH&A

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Cuenta bancaria del proveedor

( ) Cuentas bancarias distintas por proveedor (•) Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO ATG-EH&A			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por:	*Jhon Mauricio Alfonso Rubio*	***Fecha de aprobación:***	*18/11/2025 11:34:45 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por:	*Daniel Paez delgado*	***Fecha de aprobación:***	*18/11/2025 2:26:28 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato firmado: CO1_PCCNTR_8546719_Firmado
Contrato en ejecución: CO1_PCCNTR_8546719_En ejecución

Información del objeto

Tipo de proceso	Licitación pública
Número del proceso	SDA-LP-02-2025 (Presentación de oferta)
Título del proceso	DESARROLLAR LA EXPLORACIÓN GEOFÍSICA, GEOLÓGICA, HIDRÁULICA E ISOTÓPICA CON LA CUAL SE RECOPILE Y ANALICE LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL MODELO HIDROGEOLÓGICO CONCEPTUAL DE BOGOTÁ
Descripción	DESARROLLAR LA EXPLORACIÓN GEOFÍSICA, GEOLÓGICA, HIDRÁULICA E ISOTÓPICA CON LA CUAL SE RECOPILE Y ANALICE LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL MODELO HIDROGEOLÓGICO CONCEPTUAL DE BOGOTÁ
Duración del contrato	2 (Meses)
Unidad de contratación	DIRECCIÓN CONTRACTUAL
Título de la oferta	CONSORCIO ATG - EH&A
Tipo	Prestación de servicios
Cuantía del contrato	1.633.876.565 COP

Condiciones

Volver al principio

Documentos Tipo

Documentos Tipo:	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2029

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	No	Proceso asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017

Condiciones ejecución y entrega

Opciones de entrega Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ○ Sí ◉ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	◉ Sí ○ No			
Garantías por lotes, grupos o etapas	○ Sí ◉ No			
Seriedad de la oferta	◉ Sí ○ No			
	◉ % del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10		
Cumplimiento	◉ Sí ○ No			
☑ Cumplimiento del contrato				
	◉ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	20 días de tiempo transcurrido *(20/11/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lim*
	○ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	19/06/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
	◉ % del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	20 días de tiempo transcurrido *(20/11/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lim*
	○ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	19/01/2030 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio				
	◉ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	20 días de tiempo transcurrido *(20/11/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lim*
	○ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	19/01/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	◉ Sí ○ No			
	◉ No. de SMMLV	200		
Fecha límite para entrega de garantías:	28 días de tiempo transcurrido *(11/11/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías: -	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.18435102	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	284.700.000 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	21 días para terminar *(31/12/2025 11:59 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.18424058	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	1.019.944.454,25 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	19/01/2030 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

CO1.WRT.18314377	Seriedad de la oferta	175.026.948,6 COP	-	2/03/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Comentario:

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Avenida Caracas No. 54-38

Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá

País COLOMBIA

Departamento Distrito Capital de Bogotá

Municipio Bogotá

Dirección: Avenida Caracas No. 54-38

Código postal:

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Avenida Caracas No. 54-38	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

Bienes y Servicios

Volver al principio

1 CO1.PCCNTR.8546719

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							1.750.269.486,00	1.633.876.565,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	77101601	Reunión de inicio **Me:** Ver numeral 4.4.1.1 del Pliego de Condiciones	1,00	UN	18.252.341,00	17.038.560,00	18.252.341,00	17.038.560,00
2	77101601	Sondeo con magnetotelúrica o transitorio electromagnético (SMT_TEM). 10 sondeos **Me:** Ver numeral 4.4.1.1	1,00	UN	77.663.580,00	72.498.952,00	77.663.580,00	72.498.952,00

3	77101601	Tomografía eléctrica en fuentes superficiales (TRE_S). 6 tomografías **Me:** Ver numeral 4.4.1.1 del Pliego de condiciones	1,00	UN	69.120.033,00	64.523.551,00	69.120.033,00	64.523.551,00
4	77101601	Tomografía eléctrica en un (1) humedal (TRE_H). 2 tomografías **Me:** Ver numeral 4.4.1.1 del Pliego de Condiciones	1,00	UN	21.562.488,00	20.128.583,00	21.562.488,00	20.128.583,00
5	77101601	Perforación de un piezómetro por fuente superficial. 6 piezómetros **Me:** Ver numeral 4.4.1.1 del Pliego de Condiciones	1,00	UN	614.158.535,00	573.316.992,00	614.158.535,00	573.316.992,00
6	77101601	Construcción de un piezómetro por humedal. 3 piezómetros **Me:** Ver numeral 4.4.1.1 del Pliego de Condiciones	1,00	UN	327.470.075,00	305.693.315,00	327.470.075,00	305.693.315,00
7	77101601	Pruebas de bombeo en pozos profundos. 17 pruebas **Me:** Ver numeral 4.4.1.1 del Pliego de Condiciones	1,00	UN	231.212.624,00	215.836.985,00	231.212.624,00	215.836.985,00
8	77101601	Prueba Slug. 32 pruebas **Me:** Ver numeral 4.4.1.1 del Pliego de Condiciones	1,00	UN	107.245.008,00	100.113.215,00	107.245.008,00	100.113.215,00
9	77101601	Establecimiento red de monitoreo para muestreo de isótopos (Deuterio y Oxígeno, 18, Carbono 14, Carbono 13, Tritio (0.8 UT) y Helio (3He/4He) **Me:** Ver numeral 4.4.1.1 del Pliego de Condiciones	1,00	UN	106.931.154,00	99.820.232,00	106.931.154,00	99.820.232,00
10	77101601	Inventario de vulnerabilidad intrínseca de contaminación a los acuitardos y acuíferos área de 100km2 **Me:** Ver numeral 4.4.1.1	1,00	UN	176.653.648,00	164.906.180,00	176.653.648,00	164.906.180,00

Documentos del proveedor

Volver al principio

Documentos del contrato

Volver al principio

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento		
COMPLEMENTO ELECTRONICO LP 02.pdf	COMPLEMENTO ELECTRONICO LP 02.pdf	Descargar	(detalle)

Información presupuestal

Volver al principio

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Daniel Paez delgado	**Tipo de documento**	Cédula de Ciudadanía	**Número de documento**	801594700
Supervisor	Daniel Paez delgado	**Tipo de documento**	Cédula de Ciudadanía	**Número de documento**	801594700

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Daniel Paez delgado	**Tipo de documento**	Cédula de Ciudadanía	**Número de documento**	801594700

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por

Ordenador del Gasto	Daniel Paez delgado	22 días de tiempo transcurrido *(18/11/2025 2:26:28 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Daniel Paez delgado
Supervisor	Daniel Paez delgado	22 días de tiempo transcurrido *(18/11/2025 2:26:28 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Daniel Paez delgado
Ordenador del pago	Daniel Paez delgado	22 días de tiempo transcurrido *(18/11/2025 2:26:28 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Daniel Paez delgado

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ○ Sí ◉ No

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	○ Sí ◉ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	○ Sí ◉ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	○ Sí ◉ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	◉ Sí ○ No *	1.633.876.565
Recursos de Crédito	○ Sí ◉ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	○ Sí ◉ No *	
Total		1.633.876.565

Validación Código BPIN

Código BPIN	Año	Estado	
2024110010060	2025	Validado	Consultar +

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Entidad Estatal registrada en el SIIF ○ Sí ◉ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado
1566	CDP	No se ha iniciado		1.633.876.565 COP	O2-30-117320120240060	-

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Saldo de compromisos CDP 0 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Ejecución del Contrato

Volver al principio

Información - Patrimonio autónomo

Entidad Fiduciaria
Número de cuenta
NIT

Ejecución del Contrato

○ Porcentaje ○ Recepción de artículos

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por		
06.1 Contula Póliza RCE.pdf	06.1 Contula Póliza RCE.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
08. Consulta de pólizas.pdf	08. Consulta de pólizas.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
Acta de Inicio.pdf	Acta de Inicio.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle

Modificaciones del Contrato

Volver al principio

Modificación del contrato

Referencia de la modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de aprobación	Estado	Versión	Versión previa	Cambios

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Incumplimientos

Volver al principio

Incumplimientos del contrato

Tipo	Fecha de emisión	Fecha de vencimiento	Valor	Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados