CALCULO DE BIENES RELEVANTES

CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO CUBIERTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE LA VEREDA BULUCAIMA DEL MUNICIPIO DE LA VEGA, CUNDINAMARCA, SEGÚN CONVENIO ICCU No. 938 DE 2024

BIENES O INSUMOS REQUERIDOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PROMEDIO			BIENES RELEVANTES	
DESCRIPCIÓN					%	% ACUMULADO	PROMEDIO	DESCRIPCIÓN	%
CELOSÍA TUBULAR PARA POLIDEPORTIVO, ASTM-4500 GRADO C, INCLUYE: CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS ,VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERÍA, PINTURA Y PLATINERÍA.CONTEMPLA TAMBIÉN: FABRICACIÓN, SUMINISTRO, MONTAJE	KG	17058,27	$ 30.152,43	$ 514.348.321,33	62,339%	62,339%		CELOSÍA TUBULAR PARA POLIDEPORTIVO, ASTM-4500 GRADO C, INCLUYE: CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS ,VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERÍA, PINTURA Y PLATINERÍA.CONTEMPLA TAMBIÉN:	62,339%
ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	5732,27	$ 10.871,42	$ 62.317.914,72	7,553%	69,892%	25,699%	-	-
TEJA SIN TRASLAPO	M2	460,15	$ 129.185,56	$ 59.444.735,43	7,205%	77,097%		-	-
PLACA BASE CONCRETO 0.15 2500 PSI	M2	366,90	$ 152.455,24	$ 55.935.827,56	6,779%	83,876%		-	-
REFLECTOR 400W CON CAMPANA EN ALUMINIO	UND	12,00	$ 3.048.068,73	$ 36.576.824,76	4,433%	88,309%		-	-
CONCRETO DE 3000 PSI	M3	18,36	$ 684.588,24	$ 12.569.040,09	1,523%	89,833%		-	-
SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320)	M3	55,04	$ 223.558,37	$ 12.304.652,68	1,491%	91,324%		-	-
ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	965,33	$ 10.871,42	$ 10.494.507,87	1,272%	92,596%		-	-
PINTURA ACRILICA PARA PISOS	M2	366,90	$ 27.648,04	$ 10.144.065,88	1,229%	93,826%		-	-
ZAPATAS EN CONCRETO 3500PSI	M3	8,00	$ 1.154.744,57	$ 9.237.956,56	1,120%	94,945%		-	-
TUBERIA CONDUIT EMT GALVANIZADA 1/2"	ML	180,00	$ 41.819,19	$ 7.527.454,20	0,912%	95,858%		-	-
TUBERIA CONDUIT EMT GALVANIZADA 1"	ML	90,00	$ 69.416,69	$ 6.247.502,10	0,757%	96,615%		-	-
CONCRETO CICLOPEO 2000 PSI, 40% RAJÒN	M3	14,00	$ 442.056,09	$ 6.188.785,26	0,750%	97,365%		-	-
CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL 22, DS=90	ML	52,80	$ 108.619,77	$ 5.735.123,86	0,695%	98,060%		-	-
CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M	ML	98,00	$ 42.571,97	$ 4.172.053,06	0,506%	98,566%		-	-
CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	4,76	$ 871.861,55	$ 4.150.060,98	0,503%	99,069%		-	-
BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4"	ML	40,80	$ 70.415,52	$ 2.872.953,22	0,348%	99,417%		-	-
TUBERIA CONDUIT EMT GALVANIZADA 3/4"	ML	50,00	$ 53.662,84	$ 2.683.142,00	0,325%	99,742%		-	-
TABLERO PARCIALES 18 CIRCUITOS (INCLUYE TACOS DE 30A)	UND	1,00	$ 1.070.663,30	$ 1.070.663,30	0,130%	99,872%		-	-
LÍNEA A TIERRA TABLERO GENERAL (VARILLA COOPER WELL)	UND	2,00	$ 529.305,42	$ 1.058.610,84	0,128%	100,000%		-	-
VALOR TOTAL BIENES O INSUMOS				$ 825.080.195,69					

CONSULTA BIENES RELEVANTES



Luego de aplicar la metodología para identificar los bienes nacionales relevantes descritos en la Matriz 3 – Bienes nacionales relevantes para la obra pública del sector de infraestructura social, la Entidad Estatal demuestra que los bienes relevantes no están registrados en el Registro de Productores de Bienes Nacionales,