Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

EL SUSCRITO DIRECTOR GENERAL DE LA CVC

CERTIFICA:

Que previo análisis de los documentos presentados por la **FUNDACION PARA LA CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CAMPO COLOMBIANO - FUNDACION BIODESS,** con NIT 900.316.496-1, se considera que los aportes que se describen en la siguiente tabla, son idóneos y pertinentes para la ejecución del Convenio de Asociación SABS No. 038 de 2026, cuyo objeto es: "*Aunar esfuerzos técnicos, recursos físicos y económicos para realizar la producción de plántulas incluyendo especies de páramo, subparamo y alta montaña, así como la distribución de las mismas, las cuales son requeridas para la implementación y sostenimiento de restauraciones ecológicas en ecosistemas del Valle del Cauca y atender la demanda de las comunidades del departamento, acciones programadas en el proyecto 0205 en el marco del Plan de Acción 2024-2027*"..

Los aportes de la **FUNDACION PARA LA CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CAMPO COLOMBIANO - FUNDACION BIODESS,** estarán representados de la siguiente manera:

No.	Ítem	Unidad	Cant Conv	Valor Unitario	No. de Profesionales	Dedicación	Valor Total Conv	Aportes CVC	Aporte Conviniente
1	Labores de producción y mantenimiento de material vegetal								
1.1	Desarrollo de labores de producción de material vegetal vivero San Emigdio, Calima y Guacas	Planta	620.954	$ 414			$ 257.074.956,00	$ 257.074.956,00	$ 0,00
1,2	Desarrollo de labores de producción de material vegetal para áreas de paramo, sub paramo y alta montaña	Planta	80.000	$ 551			$ 44.096.000,00	$ 44.096.000,00	$ 0,00
1.3	Mantenimiento material vegetal, (Control de malezas en bolsa, selección, control fitosanitario, fertilización y riego)	Planta	300.000	$ 266			$ 79.818.000,00	$ 79.818.000,00	$ 0,00
	Subtotal Personal						***$ 380.988.956,00***	***$ 380.988.956,00***	***$ 0,00***
2	Materiales e insumos								
2.1	Semillas	Kilo	100,00	$ 290.000			$ 29.000.000,00	$ 29.000.000,00	$ 0,00
2.2	Bolsas	Bolsa	700.100,00	$ 60			$ 42.006.000,00	$ 42.006.000,00	$ 0,00

No.	Ítem	Unidad	Cant Conv	Valor Unitario	No. de Profesionales	Dedicación	Valor Total Conv	Aportes CVC	Aporte Conviniente
2.3	Sustratos	m³	900,00	$ 98.000			$ 88.200.000,00	$ 88.200.000,00	$ 0,00
2.4	Fertilizantes	Kilo	1.000,00	$ 3.900			$ 3.900.000,00	$ 3.900.000,00	$ 0,00
2.5	Control fitosanitario	Litro	20,00	$ 38.000			$ 760.000,00	$ 760.000,00	$ 0,00
2.6	Correctivos	Kilo	1.000,00	$ 350			$ 350.000,00	$ 350.000,00	$ 0,00
2.7	Plástico negro	Rollo	4,00	$ 840.000			$ 3.360.000,00	$ 3.360.000,00	$ 0,00
2.8	Polisombra 80%	Rollo	1,00	$ 520.000			$ 520.000,00	$ 520.000,00	$ 0,00
2. 9	Materiales y consumibles (Elementos de aseo, desinfección, bioseguridad, EPP, entre otros)	Global	1	$ 3.200.000			$ 3.200.000,00	$ 3.200.000,00	$ 0,00
2. 10	Sistema de riego (adecuaciones y refracciones)	Unidad	1	$ 6.000.000			$ 6.000.000,00	$ 6.000.000,00	$ 0,00
2. 11	Combustibles y lubricantes	Global	1	$ 3.200.000			$ 3.200.000,00	$ 3.200.000,00	$ 0,00
	Subtotal Materiales e insumos						**$ 180.496.000,00**	**$ 180.496.000,00**	**$ 0,00**
	Otros Costos								
2. 12	Herramientas y equipos (5% del costo de mano de obra)	Porcentaje	5,0%				$ 22.123.447,00	$ 0,00	$ 22.123.447,00
2. 13	Transporte de insumos (10% costos de materiales)	Porcentaje	10%				$ 18.049.600,00	$ 0,00	$ 18.049.600,00
	Subtotal Otros Costos						***$ 40.173.047,00***	***$ 0,00***	***$ 40.173.047,00***
3	***Adecuaciones y manejo del vivero***								
3,1	*Mantenimiento general de viveros (Poda de setos, limpieza general aseo de instalaciones de oficinas, bodegas; limpieza de canales desagues; mantenimiento de zonas verdes jardines, etc.)*	Mes	6	$ 8,604,900			$ 51,629,403	$ 51,629,402.56	$ 0.00
3,2	*Manejo y disposición de residuos*	Global	1	$ 3.500.000			*$ 3.500.000,00*	*$ 3.500.000,00*	
3,3	*Mantenimiento preventivo cuarto frio*	Mantenimiento	1	$ 1.200.000			*$ 1.200.000,00*	*$ 1.200.000,00*	*$ 0,00*
3,4	*Implementación del plan del manejo de residuos sólidos y peligrosos*	Mes	6	$ 1.000.000			*$ 6.000.000,00*		*$ 6.000.000,00*
	Subtotal otros costos						***$ 68.329.402,56***	***$ 62.329.402,56***	***$ 6.000.000,00***
4	***Distribución material vegetal***								
4,1	*Cargue y descargue plantas*	Planta	500000	73			*$ 36.500.000,00*	*$ 36.500.000,00*	
4,2	*Transporte plantas*	Planta	500000	270			*$ 135.000.000,00*	*$ 127.170.344,00*	*$ 7.829.656,00*
	Subtotal distribución material vegetal						***$ 171.500.000,00***	***$ 163.670.344,00***	***$ 7.829.656,00***
5	Gastos gestión técnica								
5,1	Coordinación proyecto	Mes	6	$ 8.500.000	1	50%	$ 25.500.000,00	$ 21.850.597,44	$ 3.649.403

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

No.	Ítem	Unidad	Cant Conv	Valor Unitario	No. de Profesionales	Dedicación	Valor Total Conv	Aportes CVC	Aporte Conviniente
5,2	Ingeniero Forestal	Mes	6	$ 7.500.000	1	100%	$ 45.000.000,00	$ 45.000.000,00	$ 0,00
5,3	Viveristas	Mes	6	$ 4.532.000	1	100%	$ 27.192.000,00	$ 27.192.000,00	$ 0,00
5,4	Técnico administrativo	Mes	6	$ 4.367.200	1	50%	$ 13.101.600,00	$ 6.400.105,00	$ 6.701.495,00
	Subtotal gestión técnica						***$ 110.793.600,00***	***$ 100.442.702,44***	***$ 10.350.897,56***
6	Gestión administrativa y financiera								
6,1	Soporte Contable	Mes	6	$ 4.635.000		50%	$ 13.905.000,00		$ 13.905.000,00
6,2	Implementación, administración, coordinación y ejecución de actividades del SGSST	Mes	6	$ 1.000.000			$ 6.000.000,00		$ 6.000.000,00
6,3	Soporte administrativo (Logística, componente oficina, equipos de cómputo, comunicaciones, compras, archivo, digitalización, legalización, soporte fiscal y tributario)	Mes	6	$ 2.000.000			$ 12.000.000,00		$ 12.000.000,00
6,4	Materiales y consumibles (tintas, papelería, cafetería)	Mes	6	$ 400.000			$ 2.400.000,00		$ 2.400.000,00
.	***Subtotal gestión administrativa y financiera***						***$ 34.305.000,00***	***$ 0,00***	***$ 34.305.000,00***
7	Promoción y educación ambiental								
7.1	Eventos de promoción y divulgación	Eventos	6	$ 1,000,000			$ 6,000,000	$ 6,000,000	
	Subtotal promoción y educación ambiental						***$ 6,000,000***	***$ 6,000,000***	***$ 0***
	Total						$ 986.586.006	$ 887.927.405	$ 98.658.601

Para constancia se firma en la ciudad de Santiago de Cali, el 23 de enero de 2026

MARCO ANTONIO SUAREZ GUTIERREZ
Director General

Proyecto: Héctor Bonilla Guzmán – Profesional Especializado- DGA HBG
Revisó: Dayra Perea Castro - GIIT - DGA
Aprobó: Adriana Patricia Ramírez Delgado – Directora de Gestión Ambiental (C) APR

Archívese en: Expediente 0702-014-013-T8268-2026