Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8341618
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	18/09/2025 3:02:37 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	4145.010.27.1.0047-2025
Objeto del contrato	Aunar esfuerzos y recursos económicos, a través de la suscripción de un convenio interadministrativo para realizar los estudios y diseños de detalle para las obras de construcción orientadas al mejoramiento de la infraestructura física de la sede central de la autoridad sanitaria en Santiago de Cali, comprendiendo los componentes arquitectónico, estructural, hidráulico, eléctrico y demás especialidades técnicas requeridas, en el marco del proyecto Mejoramiento de la gestión institucional y pres
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	108 Días
Fecha de inicio de contrato	2/10/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	15/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL - SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE CALI

COLOMBIA, Cali

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

GERENCIAS INTEGRADAS

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 901784915

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
GERENCIAS INTEGRADAS	Banco de occidente	Corriente	045-91004-9

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *FERNANDO MEDINA BETANCOURT* ***Fecha de aprobación:*** *19/09/2025 3:28:28 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *German Escobar Morales* ***Fecha de aprobación:*** *22/09/2025 3:38:40 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8341618_Firmado
Contrato en ejecución: CO1_PCCNTR_8341618_En ejecución

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☑ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐ Sí ☑ No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐ Sí ☐ No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	5/09/2025 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/06/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	5/09/2025 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/12/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	5/09/2025 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/12/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 22/09/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 26/09/2025 5:01:49 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.17998085	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	409.700.000,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	15/12/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8341618
Proveedor GERENCIAS INTEGRADAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	3. Cedula Representante Legal-Gerencias Fernando Medina.pdf	3. Cedula Representante Legal-Gerencias Fernando Medina.pdf	Descargar Detalle
☐	5. RUT GERENCIAS INTEGRADAS.pdf	5. RUT GERENCIAS INTEGRADAS.pdf	Descargar Detalle
☐	14. Certificacion Bancaria- Gerencias integradas.PDF	14. Certificacion Bancaria- Gerencias integradas.PDF	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 45 # 86-75
Ubicación CO-VAC-76001 - Cali
País COLOMBIA
Departamento Valle del Cauca
Municipio Cali
Dirección CALLE 45 # 86-75
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	calle 4 b No 36-00	COLOMBIA > Valle del Cauca > Cali

1 CO1.PCCNTR.8341618

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							0,00	500.000.000,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	85101700	Valor Municipio de Cali	1,00	UN		450.000.000,00	0,00	450.000.000,00
2	85101700	Valor contrapartida	1,00	UN		50.000.000,00	0,00	50.000.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
GERENCIAS INTEGRADAS.zip	GERENCIAS INTEGRADAS.zip	(detalle)
3. Cedula Representante Legal-Gerencias Fernando Medina.pdf	3. Cedula Representante Legal-Gerencias Fernando Medina.pdf	(detalle)
4. CAMARA DE COMERCIO- GERENCIAS INTEGRADAS-AGOSTO 2025_1.pdf	4. CAMARA DE COMERCIO- GERENCIAS INTEGRADAS-AGOSTO 2025_1.pdf	(detalle)
5. RUT GERENCIAS INTEGRADAS.pdf	5. RUT GERENCIAS INTEGRADAS.pdf	(detalle)
14. Certificacion Bancaria- Gerencias integradas.PDF	14. Certificacion Bancaria- Gerencias integradas.PDF	(detalle)
COMPLEMENTO CONVENIO.pdf	COMPLEMENTO CONVENIO.pdf	(detalle)
CONTRAPARTIDA GERENCIAS INTEGRADAS-VF.pdf	CONTRAPARTIDA GERENCIAS INTEGRADAS-VF.pdf	(detalle)
GERENCIAS INTEGRADAS.zip	GERENCIAS INTEGRADAS.zip	(detalle)
ANEXO UNICO GERENCIAS INTEGRADAS ESTUDIOS Y DISEÑOS VERSION FINAL.xlsx	ANEXO UNICO GERENCIAS INTEGRADAS ESTUDIOS Y DISEÑOS VERSION FINAL.xlsx	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	German Escobar Morale	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	14636014	Guardar y notificar
Supervisor	Luis Guillermo Echeverr	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1144075333	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Luis Guillermo Echeverr	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1144075333	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	German Escobar Morales	22/09/2025 3:38:40 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	German Escobar Morales
Supervisor	Luis Guillermo Echeverry Marulanda	22/09/2025 3:38:40 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	German Escobar Morales
Ordenador del pago	Luis Guillermo Echeverry Marulanda	22/09/2025 3:38:40 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	German Escobar Morales

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	450.000.000
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑Sí ☐No *	50.000.000
Total		500.000.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024760010068	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
3500245452	CDP	No se ha iniciado		450.000.000 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
4500385365	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	450.000.000 COP	450.000.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 450.000.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 450.000.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Modificación del Contrato

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa	Cambios
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							